
objekt:   

lokacija :   Češnjice pri Moravčah

investitor:   Občina Moravče

Vegova ulica 9, 1251 Moravče

A/ KANALIZACIJA
KANAL CM 80.215,61 €
KANAL C1 180.588,89 €
KANAL C2 59.195,31 €
KANAL C3 22.041,86 €
KANAL C4 11.650,78 €
KANAL C5 30.010,03 €
KANAL C6 41.663,34 €
KANAL C7 188.250,78 €
KANAL C9 53.817,44 €
KANAL C10 6.654,18 €
KANAL C11 16.709,83 €
KANAL C12 4.239,74 €
KANAL C13 4.203,27 €
TLAČNI VOD TV1 62.999,29 €
TLAČNI VOD TV2 4.718,65 €

766.959,01 €

B/ gradbena dela - ČRPALIŠČE 
gradbena dela - ČRPALIŠČE Č1 1.681,08 €

1.681,08 €

C/ gradbena dela - ČRPALIŠČE 
gradbena dela - ČRPALIŠČE Č2 1.618,33 €

1.618,33 €

NNO 22.740,87 €

22.740,87 €

NNO 21.836,65 €

21.836,65 €

strojne instalacije - ČRPALIŠČE 78.879,00 €

78.879,00 €

Kanalizacijski sistem Češnjice pri Moravčah

REKAPITULACIJA STROŠKOV

A/ SKUPAJ KANALIZACIJA brez DDV

C/ SKUPAJ gradbena dela ČRPALIŠČE Č2 
brez DDV

D/ ELEKTRO NAPAJANJE ČRPALIŠČA Č1

B/ SKUPAJ gradbena dela ČRPALIŠČE Č1 
brez DDV

E/ SKUPAJ ELEKTRO NAPAJANJE 
ČRPALIŠČA Č2 brez DDV

D/ SKUPAJ ELEKTRO NAPAJANJE 
ČRPALIŠČA Č1 brez DDV

F/ STROJNE INSTALACIJE  - ČRPALIŠČE Č1

F/ SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE - 
ČRPALIŠČE Č1 brez DDV

E/ ELEKTRO NAPAJANJE ČRPALIŠČA Č2



objekt:   

lokacija :   Češnjice pri Moravčah

investitor:   Občina Moravče

Vegova ulica 9, 1251 Moravče

Kanalizacijski sistem Češnjice pri Moravčah

REKAPITULACIJA STROŠKOV

strojne instalacije - ČRPALIŠČE 28.883,00 €

28.883,00 €

SKUPAJ A+B+C+D+E+F+G 922.597,93 €

nepredvidena dela (10%) 92.259,79 €

SKUPAJ z nepredvidenimi deli brez 
DDV 1.014.857,72 €

DDV (22%) 223.268,70 €

SKUPAJ z DDV 1.238.126,42 €

Novo mesto, avgust 2022

G/ STROJNE INSTALACIJE  - ČRPALIŠČE Č2

G/ SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE - 
ČRPALIŠČE Č2 brez DDV


