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Uvod  

V sklopu projekta SOVIR - Nadgradnja sistema za opozarjanje in osveščanje na vremensko pogojene 
izredne razmere ter prilagajanje v spremenjenem podnebju, bomo za strokovno in širšo javnost izdelali 
oceno tveganja za izjemne vremenske, hidrološke in oceanografske dogodke v današnjem in 
spremenjenem podnebju. Oceno tveganja bomo izračunali na podaljšanih nizih podatkov, ki jih bomo 
dobili z digitizacijo meteoroloških in hidroloških poročil, katera so trenutno še vedno le v papirni obliki.  

 

Uporabljeni izrazi: 

 

• Meteorološka in hidrološka poročila so napisali opazovalci na meteoroloških in hidroloških 

opazovalnih postajah državne mreže. Na meteoroloških poročilih so napisani podatki o 

meteoroloških spremenljivkah: višini padavin, temperaturi zraka, zračnem tlaku, vlagi… na 

hidroloških pa o vodostajih, pretokih rek…. Podlaga za zbiranje in trajno hranjenje meteoroloških in 

hidroloških poročil je Zakon o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi. 

Meteorološka in hidrološka poročila so fizično arhivsko gradivo na papirju (v nadaljevanju arhivsko 

gradivo). 

• Arhivsko gradivo je dokumentarno gradivo, ki ima trajen pomen za zgodovino, druge znanosti in 

kulturo ali trajen pomen za pravni interes pravnih in fizičnih oseb in je kulturni spomenik. To je 

zapisano tudi v dokumentih Dopolnitev pisnega strokovnega navodila za odbiranje arhivskega 

gradiva iz dokumentarnega gradiva za Agencijo RS za okolje in Pisno strokovno navodilo za 

odbiranje arhivskega gradiva meteorologije in hidrologije Agencije RS za okolje od leta 1850 naprej 

(za gradivo, ki ni razvrščeno na podlagi klasifikacijskega načrta). 

• Digitizacija arhivskega gradiva je pretvorba iz fizične v digitalno obliko, izbrana metoda digitizacije 

je skeniranje.  

• Digitizacija podatkov pomeni pretipkavanje podatkov ali optično prepoznavanje znakov (v 

nadaljevanju OCR) v digitalno obliko kot alfa numerični znak, ki je strojno berljiv. 

• KANVAS aplikacija je naročnikova aplikacija namenjena za digitizacijo podatkov z arhivskega 

gradiva.  

• Agencija Republike Slovenije za okolje v nadaljevanju ARSO ali naročnik. 

• Arhiv Republike Slovenije v nadaljevanju ARS. 

• Osnovni popis arhivskega gradiva je izvedel zunanji ponudnik ob selitvi le-tega. 

• Grobi popis arhivskega gradiva je izvedel naročnik za lastne potrebe. 

• Podrobni popis arhivskega gradiva je zahteva naročnika, ponudnik jo izvede v skladu z navodili ARS 

in naročnika za potrebe izročitve arhivskega gradiva ARS. 

 

Za oceno tveganja izjemnih padavinskih in hidroloških pojavov je potrebno oceniti verjetnost, da se 
izjemni padavinski in poplavni dogodek zgodi. Ker so izjemni dogodki redki, potrebujemo za zanesljivo 
oceno verjetnosti čim več zabeleženih izrednih dogodkov, torej čim daljše nize podatkov. Za Slovenijo 
so sistematično zbrani, digitizirani, prekontrolirani in v digitalni bazi shranjeni podatki o padavinah in 
pretokih rek od leta 1961 dalje. Verjetnosti za izjemne dogodke so za sedaj ocenjene za v povprečju 60 
let dolge nize podatkov; obdobje je relativno kratko, zato je negotovost teh ocen velika. Izračun 
verjetnosti na daljših časovnih nizih podatkov bo povečalo zanesljivost. Zanesljiva ocena verjetnosti 
trenutnih in prihodnjih izjemnih padavinskih in hidroloških razmer je ključna informacija za uporabnike 
številnih sektorjev za ustrezno in celovito pripravo načrtov in ukrepov za zmanjšanje škode in 
preprečevanje žrtev ob vremensko pogojenih ujmah ter za pripravo ukrepov za prilagajanje na 
podnebne spremembe. 

V arhivskih prostorih ARSO je arhivsko gradivo s podatki o padavinah, temperaturi zraka in pretokih rek 
za kraje po Sloveniji od leta 1850 dalje. Ti podatki bi lahko osvetlili marsikatere odmevne izjemne 
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padavinske in poplavne dogodke, ki so zabeleženi v zgodovinskih kronikah, za katere še ni kvantitativne 
ocene in jih ni možno primerjati z današnjimi. Z digitizacijo arhivskega gradiva in podatkov bo mogoče 
na 210 postajah nize podatkov o padavinah v povprečju podaljšati za 40 let, za nekatere postaje tudi za 
70 let. Nize podatkov o pretokih in vodostajih rek bo možno na 120 vodomernih postajah v povprečju 
podaljšati za 10 let, na številnih tudi do 25 let. Na 30 merilnih mestih podzemnih voda pa bi lahko nize 
podatkov podaljšali za 10 do 25 let.  

Poleg zahtev po dolgih nizih podatkov je tudi zaradi naraščajočih zahtev po hitrem dostopu do 
meteoroloških in hidroloških podatkov ter zaradi ohranjanja kulturne dediščine digitizacija arhivskega 
gradiva nujna. Po digitizaciji bo vse arhivsko gradivo, datirano z letnico 2001 in starejše, izročeno ARS.  

ARSO kot javno pravna oseba mora pri vseh postopkih ravnanja z arhivskim gradivom slediti zahtevam 
Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih in podzakonskih aktov, ki urejajo to 
področje, tako glede sprejetja notranjih pravil, kot digitizacije same, naprav in programske opreme ter 
hrambe nastalih elektronskih dokumentov v e-hrambi, najetega prostora za fizično hrambo... 

Meteorološka in hidrološka služba Republike Slovenije je zavezana načelu strokovnosti, zato svoje 
naloge izvaja v skladu z mednarodnimi standardi in pravili, ki jih postavlja Svetovna meteorološka 
organizacija (World Meteorological Organization - WMO). Slednja je za področje reševanja 
zgodovinskih meteoroloških in hidroloških podatkov izdala smernice Guidelines on Good Practices for 
Data Rescue in Guidelines for Hydrological Data Rescue namenjene državnim meteorološkim in 
hidrološkim službam, ki zbirajo in hranijo meteorološke in hidrološke podatke. V celotnem procesu 
digitizacije bodo upoštevane tudi te smernice. 

Zaradi navedenih zakonskih obvez od ponudnika zahtevamo, da jih izpolnjuje in da ima ves čas 
izvajanja pogodbe pri ARS veljavno registracijo in certifikate za strojno in programsko opremo za namen 
digitizacije in e-hrambe ter potrjena sprejeta notranja pravila.  

V luči predvidenih obnovitvenih del poslovne stavbe ARSO, bo treba zaradi zavarovanja arhivskega 
gradiva, ki se nahaja v kletnih arhivskih prostorih na Vojkovi 1a, slednjega shraniti v najetih prostorih za 
fizično hrambo pri izbranem ponudniku. Del arhivskega gradiva, okvirno polovica, je predvidenega za 
digitizacijo. Po digitizaciji bo izbrani ponudnik del od digitiziranega arhivskega gradiva (datiranega z 
letom 2001 in starejše) izročil ARS. Vse ostalo arhivsko gradivo, ki ne bo digitizirano in digitizirano, 
datirano z letnico 2002 in mlajše, pa bo ponudnik po dogovoru z naročnikom pripeljal nazaj na sedež 
naročnika.  

Del meteorološkega arhivskega gradiva je naročnik v preteklosti že izročil ARS. Izbrano arhivsko gradivo 
hranjeno na ARS bo tudi predmet digitizacije. Izbrani ponudnik ga bo prevzel in po digitizaciji vrnil na 
sedež ARS.  

Za izbrano arhivsko gradivo digitizacija pomeni tudi digitizacijo podatkov. 

Vse navedeno arhivsko gradivo, tako tisto, ki ni predvideno za digitizacijo in bo le shranjeno v najetih 
prostorih za fizično hrambo, kot ono, ki bo digitizirano, mora izbrani ponudnik pred vračilom na sedež 
naročnika ali izročitvijo ARS popisati in urediti v skladu z zahtevami ARS in naročnika.  

Zaradi starosti in občutljivosti ter obsežnosti arhivskega gradiva in relativno kratkega obdobja za izvedbo 
del ter prepletenosti in ekonomičnosti ter smotrnosti izvedbe vseh del od ponudnika zahtevamo, da 
naročniku zagotavlja enovito in celovito ponudbo za izvajanje selitve arhivskega gradiva in najema 
prostora za fizično hrambo, storitve popisa in urejanje popisov ter priprave arhivskega gradiva za 
izročanje ARS, digitizacije arhivskega gradiva in podatkov, vzpostavitve in najema e-hrambe, 
vzpostavitve lastnega zajemnega mesta z integracijo z e-hrambo in pripravo notranjih pravil za potrebe 
omenjenih postopkov in del. 

Izbrani ponudnik in naročnik storitve izdelata skupno oceno tveganja skladno z veljavnimi predpisi za 
posamezno storitev v obliki pisnega dokumenta, v roku, ki ga glede na zahtevnost in obseg dela 
dogovorita naročnik in ponudnik ter upošteva posebnosti sodelovanja in vsebuje najmanj: 

- vrste in stopnjo tveganja pri zagotavljanju posamezne storitve, 

- opis ukrepov glede na vrsto in stopnjo tveganja, 

- porazdelitev odgovornosti med ponudnikom in naročnikom glede na oceno tveganja. 
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Ponudnik mora arhivsko gradivo, ki bo predmet storitve, hraniti na območju Republike Slovenije. Prenos 
arhivskega gradiva v prostore za fizično hrambo ali digitiziranega arhivskega gradiva na informacijske 
sisteme izven območja Republike Slovenije ni dovoljeno.  

Ker je arhivsko gradivo, ki je predmet povpraševanja, unikatno in kot kulturna dediščina neprecenljive 
vrednosti, se selitev, fizična hramba, popis in digitizacija izvedejo na način, ki arhivskega gradiva ne 
poškoduje ali morebitnih že obstoječih poškodb ne poslabša. 
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RAZDELEK 1: Najem prostorov za fizično hrambo, selitev, podrobni popis 
in priprava arhivskega gradiva za izročanje ARS  

Zaradi obnove poslovne stavbe ARSO, je treba izseliti vse arhivsko gradivo in ga shraniti v zakonsko 
skladnih najetih prostorih za fizično hrambo. Najem prostorov za fizično hrambo se predvideva za 
obdobje 2025–2026, odvisno od poteka prenove poslovne stavbe ARSO. 

Ocenjuje se, da je v ARSO arhivu okoli 400 tekočih metrov arhivskega gradiva.  

Arhivsko gradivo je treba iznesti iz stavbe na Vojkovi 1a in ga prepeljati do mesta najetega prostora za 
fizično hrambo.  

V času, ko je arhivsko gradivo v najetih prostorih za fizično hrambo, ga ponudnik podrobno popiše po 
navodilih ARS in ARSO in ga pripravil za izročanje ARS, tudi tistega, ki v projektu ni predvideno za  
digitizacijo in/ali še ne izročitev ARS. 

Razdelek je razdeljen na tri faze: 

1. faza: selitev arhivskega gradiva v najete prostore za fizično hrambo, 

2. faza: najem prostorov za fizično hrambo in 

3. faza: podrobni popis in priprava arhivskega gradiva za izročanje ARS. 

 

Rok za dokončanje nalog v okviru Razdelka 1 so:  

Faza Opis naloge Rok za dokončanje naloge 

1. faza                                      
selitev arhivskega gradiva v najete 
prostore za fizično hrambo  

najkasneje en (1) mesec po sklenitvi pogodbe 

2. faza najem prostorov za fizično hrambo  najdlje do 16. novembra 2026 

3. faza 
podrobni popis in priprava 
arhivskega gradiva za izročanje 
ARS 

najkasneje do 4. novembra 2026* 

* Podrobni popis in priprava arhivskega gradiva za izročanje ARS, ki ga ponudnik digitizira in je 
namenjeno za izročitev ARS, morata biti opravljena ob zaključku posamezne faze Razdelka 5. Podrobni 
popis in priprava arhivskega gradiva za izročanje ARS, hranjenega v najetih prostorih za fizično hrambo, 
ki ni predvideno za digitizacijo in/ali ni predvideno za izročitev ARS, pa ponudnik izvede najkasneje do  
navedenega roka 3. Faze Razdelka 1. 

Naročnik opravi kontrolni pregled podrobnega popisa v roku 15 delovnih dni od prevzete Excelove 
datoteke za posamezno vrsto arhivskega gradiva. Ponudnik je dolžan na lastne stroške odpraviti 
ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga določi naročnik in praviloma ni daljši od 15 dni.  

Za 1. fazo tega Razdelka je potrjen prevzemni zapisnik oziroma za 3. fazo izvedeni kontrolni pregledi 
ter potrjeni prevzemni zapisniki podlaga za izdajo računa s strani ponudnika.  

V primeru podrobnega popisa arhivskega gradiva so podlaga za izdajo računa s strani ponudnika 
dodatno še Excelove datoteke. Ob zaključku 3. faze ponudnik naročniku preda še datoteki z enovitim 
podrobnim popisom arhivskega gradiva na digitalnem pomnilniškem mediju. Podrobni popis in priprava 
arhivskega gradiva za izročanje ARS, ki se ga bo po digitizaciji v Razdelku 5 izročilo ARS, mora biti 
pripravljen že do roka izročitve arhivskega gradiva ARS skladno z Razdelkom 5. Ponudnik podrobni 
popis in pripravo arhivskega gradiva za izročanje ARS, ki ga digitizira v posamezni fazi Razdelka 5, 
obračuna v Razdelku 5. Račun za podrobni popis in pripravo arhivskega gradiva za izročanje ARS, ki 
ni predvideno za digitizacijo in/ali ni predvideno za izročitev ARS, ponudnik izstavi v Razdelku 1.  

Stroške najema prostora za fizično hrambo se poravnava mesečno, po preteku meseca. Obračun vseh 
stroškov je na podlagi dejanskih količin hranjenih tekočih metrov gradiva v prostorih za fizično hrambo. 
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1. Faza: Selitev arhivskega gradiva v najete prostore za fizično hrambo 

V prostorih arhiva ARSO je po oceni okoli 400 tekočih metrov arhivskega gradiva, ki ga je potrebno 
preseliti v najete prostore za fizično hrambo. Osnovno popisano arhivsko gradivo ponudnik prevzame 
na Vojkovi 1a, Ljubljana. Datoteka z osnovnim popisom je podlaga za kontrolo prevzetega in 
preseljenega arhivskega gradiva. Ponudnik jo prejme ob začetku del po e-pošti. 

Arhivsko gradivo je v kletnih prostorih. Za izhod iz stavbe je potrebno uporabiti navadno dvigalo. Za 
iznos arhivskega gradiva iz stavbe je mogoče uporabiti ročne vozičke do širine 70 cm. Na ARSO 
parkirišču se gradivo naloži na tovornjak ali kombi, odvisno od takratne dostopnosti ARSO parkirišča. 
Zaradi predvidenih obnovitvenih del poslovne zgradbe pričakujemo težave pri selitvi arhivskega gradiva.  

Naročnik si pridržuje pravico, da kontrolira način prevoza z namenom preprečevanja poškodb 
arhivskega gradiva med prevozom in sicer na način, da je predstavnik naročnika lahko prisoten ob 
pripravi in nalaganju arhivskega gradiva za prevoz.  

Po predhodnem dogovoru naročnik omogoča ogled arhivskih prostorov in selitvenih poti. 

Ob selitvi arhivskega gradiva v najete prostore za fizično hrambo je ob prevzemu treba izpolniti zapisnik 
o prevzemu gradiva, v katerem je treba navesti obseg prevzetega arhivskega gradiva. Ponudnik je 
odgovoren za potrebno varno logistiko od prevzema do zlaganja arhivskega gradiva v najetih prostorih 
za fizično hrambo ter vključuje strokovne storitve: 

• prevzem, iznos in nalaganje arhivskega gradiva na tovornjak ali kombi na lokaciji Vojkova 1a, 

• fizično varovanje arhivskega gradiva, da ne pride do poškodb pri vseh storitvah faze,  

• prevoz z lastnim vozilom do lokacije prostorov za fizično hrambo in  

• iznos arhivskega gradiva iz vozila ter zlaganje le-tega na police v najetih prostorih za fizično 

hrambo. 

2. Faza: Najem prostorov za fizično hrambo 

Za obdobje 2025–2026, odvisno od poteka prenove poslovne stavbe ARSO, naročnik pri ponudniku 
najema prostor za fizično hrambo po ocenah za 400 tekočih metrov arhivskega gradiva. Predvideno je, 
postopno zmanjševanje števila tekočih metrov arhivskega gradiva v najetih prostorih za fizično hrambo, 
skladno z odvozom arhivskega gradiva po digitizaciji na lokacijo ARS ali naročnika po dogovoru (glej 
Razdelek 5).  

Ponudnik mora imeti za namen hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva primerne varne 
prostore, pri čemer morajo prostori izpolnjevati pogoje, ki jih za varstvo, hrambo in upravljanje 
dokumentarnega in arhivskega gradiva določajo predpisi s tega področja.  

Naročnik si pridržuje pravico, da kontrolira način hrambe in prostore za fizično hrambo z namenom 
preprečevanja poškodb arhivskega gradiva v času hrambe in sicer na način, da predstavnik naročnika 
izvede ogled prostorov. 

3. Faza: Podrobni popis in priprava arhivskega gradiva za izročanje ARS 

Ponudnik za vse arhivsko gradivo, ki ga hrani v najetih prostorih za fizično hrambo, izvede podrobni 
popis in pripravo za potrebe izročanja ARS, v skladu z zakonskimi predpisi in navodili ARS in ARSO. 
Omenjena dela mora izvajati z zaposlenimi, ki imajo ustrezna znanja za rokovanje z arhivskim gradivom. 
Ponudnik mora imeti za namen podrobnega popisa in priprave arhivskega gradiva za izročanje ARS 
primerne varne prostore, pri čemer morajo prostori izpolnjevati pogoje, ki jih za varstvo, hrambo in 
upravljanje dokumentarnega in arhivskega gradiva določajo predpisi s tega področja. 

Osnovni in grobi popis arhivskega gradiva kot tudi navodila za podrobni popis in pripravo arhivskega 
gradiva za izročanje ARS s strani ARS in ARSO ponudnik dobi ob začetku del po e-pošti. 

Ponudnik podrobno popiše še nepopisano gradivo, tega je po ocenah za 1/3 od vsega in ga uredi.  

Ostalo arhivsko gradivo je v grobem že popisano v več datotekah in na različne načine. Grobe popise 
je treba dopolniti, poenotiti in združiti s podrobnim popisom še nepopisanega arhivskega gradiva po 
vsebini in sicer meteorološko arhivsko gradivo v svojo datoteko in hidrološko v svojo.  
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Ponudnik vse gradivo uredi in pripravi na izročanje arhivskega gradiva ARS skladno z zakonodajnimi 
zahtevami in navodili ARS in ARSO. Nevezano arhivsko gradivo po potrebi vloži v arhivske škatle. 

Ponudnik ob zaključku del te faze naročniku preda datoteki z enotnim podrobnim popisom posamezne 
vrste arhivskega gradiva na ustreznem digitalnem pomnilniškem mediju. 

Podrobni popis in priprava arhivskega gradiva za potrebe izročanja ARS, ki ga ponudnik v Razdelku 5 
izroči ARS, morata biti pripravljena v skladu z roki Razdelka 5.   

Naročnik si pridržuje pravico, da kontrolira prostore za izvajanje popisa in priprave za izročanje 
arhivskega gradiva ARS, z namenom preprečevanja poškodb arhivskega gradiva in sicer na način, da 
predstavnik naročnika izvede ogled prostorov, kjer se izvajajo naštete dejavnosti.  

Naročnik si pridržuje pravico izvajanja sprotne kontrole podrobnega popisa in priprave arhivskega 
gradiva za izročanje ARS, z namenom, da je v skladu z navodili ARS in ARSO in da ne prihaja do 
sistematičnih nepravilnosti.  

RAZDELEK 2: Vzpostavitev in najem e-hrambe  

Zakonsko skladno e-hrambo naročnik najema za obdobje od njene vzpostavitve do konca novembra 
2026. Pričakuje se postopno povečevanje količin dokumentov v e-hrambi. Pričakovane količine v e-
hrambi so odvisne od posamezne vrste gradiva in stopnje kompresije, ki se jo določi v postopku 
poskusne digitizacije v Razdelku 5. Skupna predvidena količina ob koncu digitizacije je najmanj 5000 
GB prostora v e-hrambi.  

Obvezni metapodatki za namen enkratne nastavitve e-hrambe (pdf datoteka) in Metapodatki za 
iskanje po e-hrambi (pdf datoteka) sta v prilogah tehničnih specifikacij. 

 
Za namen vzpostavitve in uporabe e-hrambe mora ponudnik: 

• imeti s strani ARS potrjeno rešitev dolgoročne e-hrambe (certifikacija po ZVDAGA), 

• zagotoviti skladnost z vsemi zakonskimi predpisi s tega področja (UVDAGA, ZinfV, ZVOP-2, 
GDPR),  

• s certifikatom ISO/IEC 27001 dokazovati izvajanje, vzdrževanje in nenehno izboljševanje 
sistema upravljanja informacijske varnosti. 

 

Za e-hrambo se zahteva, da: 

• vsebuje integriran klasifikacijski načrt, povezan z integriranim metapodatkovnim modelom, 

• omogoča verzioniranje dokumentov, 

• omogoča iskanje po vsebini dokumentov (»Full Text Search«), 

• vsebuje strežnik za prikaz (renderiranje), 

• podpira obvezne in opcijske metapodatke, 

• omogoča metapodatke z zalogo vrednosti in metapodatke, kjer je zaloga vrednosti definirana v 
poslovni aplikaciji, 

• onemogoča možnost vnosa dokumentov preko spletnega vmesnika sistema e-hrambe za 
metapodatke, kjer je zaloga vrednosti definirana v poslovni aplikaciji, 

• omogoča sinhronizacijo zalog vrednosti (šifrantov) posameznih metapodatkov iz poslovnih 
aplikacij, 

• ob vnosu dokumenta mora sistem le-tega opremiti s klasifikacijskim znakom, določenim na 
osnovi metapodatkov, 

• omogoča samodejno kreiranje seznamov izločanja, ki jih upravljavec arhiva potrdi pred 
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izbrisom, 

• omogoča revizijsko sled, ki zagotavlja sledljivost aktivnosti uporabnika pri upravljanju z 
gradivom, 

• omogoča izvoz revizijskih sledi dostopov do dokumentov na zahtevo naročnika, časovno 
žigosanje vsakega dokumenta ob vnosu v e-hrambo z varnim časovnim žigom, 

• omogoča integracijo z IT sistemom naročnika, 

• omogoča pretvorbo v format za dolgoročno hrambo, 

• omogoča masovni uvoz dokumentov na zahtevo, 

• omogoča uvoz digitiziranih dokumentov iz obsega storitve digitizacije, 

• omogoča uporabo ene (1) API licence za namen integracije z IT sistemom naročnika za prikaz 
dokumenta (po potrebi naročnik zagotovi varno internetno VPN povezavo do ponudnika; 
naročnik je v omrežju HKOM), 

• omogoča uporabo pet (5) imenskih licenc, katerih uporabniki se z uporabo varne avtentikacije, 
s strani ponudnika izdanega digitalnega potrdila ali druge večfaktorske avtentikacije, kot je na 
primer storitev SI-PASS, avtenticirajo in avtorizirajo v sistem e-hrambe. 

 

Zahteve za uporabo sistema e-hrambe: 

• Ponudnik mora zagotavljati zakonsko varnost dokumentov v sistemu e-hrambe: 

o pred nepooblaščenim dostopom, 

o pred uničenjem, 

o pred brisanjem ali modifikacijo dokumentov, 

o pred nedostopnostjo. 

• Ponudnik storitev mora omogočati izvedbo revizije izvajanja storitve e-hrambe. Zahteva velja od 

vzpostavitve sistema e-hrambe. Prva revizija mora biti izvedena v letu, v katerem je bil sistem e-

hrambe vzpostavljen in sicer v obsegu 1 krat letno 1 dan. 

• Storitve v ponujenem sistemu e-hrambe morajo biti dostopne najmanj od ponedeljka do petka, od 

7.-18.59 ure (12/5). 

• Razpoložljivost sistema e-hrambe zaradi izpadov mora biti višja ali enaka 99,7 % merjeno na 

mesečnem nivoju za zahtevan čas dostopnosti. 

• V primeru okvare se delovanje storitev e-hrambe vzpostavi v 2 (dveh) urah. 

• Razpoložljivost sistema e-hrambe zaradi planiranih prekinitev mora biti višja ali enaka 99 % merjeno 

na mesečnem nivoju za zahtevan čas dostopnosti. 

• Planirane prekinitve sistema e-hrambe zaradi nadgradenj in vzdrževanja sistema morajo biti 

napovedane vsaj en (1) teden v naprej in morajo biti potrjene s strani naročnika. 

• Planirane prekinitve sistema e-hrambe zaradi nadgradenj in vzdrževanja sistema se morajo izvajati 

v času med 19. in 6.59 uro naslednjega dne. 

• Ponudnik mora naročniku zagotoviti testno in produkcijsko okolje. 

• Ponudnik mora naročniku v času najema nuditi vse dostopne nadgradnje in posodobitve e-hrambe. 

• Sistem mora omogočati vzpostavitev integracije prek varnih spletnih storitev (Secured Web 

Services), SOAP in REST protokolov. 

• Omogočen mora biti masovni uvoz zapisov s pripadajočimi dokumenti in takojšen prikaz v e-hrambi. 

Podprta mora biti možnost vzporednega uvoza zapisov s pripadajočimi dokumenti. 

• Dostop do storitev sistema e-hrambe: 

o Avtentikacija uporabnika mora biti izvedena z uporabo varne avtentikacije, s strani 

ponudnika izdanega digitalnega potrdila ali druge večfaktorske avtentikacije, kot je na 

primer storitev SI-PASS. 
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o Zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja mora biti med poslovnimi aplikacijami, ki 

delujejo v podatkovnem centru naročnika, in sistemom e-hrambe vzpostavljen posebni 

komunikacijski kanal z redundanco in zagotovljeno prepustnostjo najmanj 50 Mb/s. 

o Dostop do storitev sistema e-hrambe mora ponudnik zagotoviti na dva načina: 

o Dostop do dokumentov v sistemu e-hrambe iz poslovnih aplikacij naročnika: 

• Pooblastila za dostop do dokumentov preveri poslovna aplikacija 

naročnika. 

• Poslovna aplikacija naročnika in sistem e-hrambe morata biti povezana 

preko varnih spletnih storitev (Secured Web Service) z uporabo 

kvalificiranih digitalnih potrdil. 

• Poslovna aplikacija pri vsakem dostopu do sistema e-hrambe 

posreduje tudi informacijo o uporabniku. To informacijo je dolžan 

sistem e-hrambe hraniti v revizijski sledi dostopov do dokumentov. 

o Dostop do dokumentov v sistemu e-hrambe preko uporabniškega vmesnika: 

• Pooblastila za dostop do dokumentov preveri sistem e-hrambe. 

• Sistem mora omogočati nastavljivo varnostno politiko. 

• Sistem e-hrambe je dolžan hraniti revizijsko sled dostopov do 

dokumentov. 

• Uporabniški vmesnik mora biti v slovenskem jeziku. 

• Uporabniški vmesnik mora biti spletni. 

• Ponudnik mora naročniku omogočiti samostojno administracijo uporabnikov in pooblastil za dostope 

do podatkov. 

• Ponudnik mora navesti potrebna orodja za iskanje gradiva po e-hrambi, ki jih zapišemo v dokument 

Kontrolni seznam za digitizacijo meteorološkega in hidrološkega arhivskega gradiva na ARSO v 

prilogi. 

• Ponudnik mora naročniku omogočiti izvoz revizijskih sledi dostopov do dokumentov. 

• Sistem mora omogočati izvoz vseh dokumentov in metapodatkov prek API vmesnika s strani 

administratorja naročnika. Oblika izvoza mora biti dokumentirana in primerna za enostaven uvoz 

dokumentov in metapodatkov v sisteme drugih s strani ARS certificiranih ponudnikov e-hrambe. 

• Ponudnik mora upravljanje varnostnih incidentov izvajati v skladu s certificiranimi postopki e-hrambe 

in naročnika nemudoma obveščati o varnostnih tveganjih in dogodkih/incidentih, ki vplivajo ali bi 

lahko vplivali na zaupnost, integriteto, razpoložljivost ali zasebnost podatkov naročnika. 

Ponudnik mora organizirati izobraževanje ključnih uporabnikov naročnika preko DEMO okolja e-hrambe 
ponudnika na lokaciji naročnika. Ponudnik naročnika seznani z vsemi zahtevami, možnostmi in načini 
uporabe ter delovanja e-hrambe, za ta namen priloži tudi pisna navodila za uporabo.  

Potrjen prevzemni zapisnik za vzpostavitev sistema e-hrambe in poročilo o opravljenem izobraževanju 
uporabnikov na demo verziji sistema e-hrambe sta podlaga za izdajo računa s strani ponudnika. Stroške 
najema e-hrambe se poravnava mesečno, po preteku meseca, na podlagi dejanskih količin GB 
digitizatov hranjenih v e-hrambi. 

Roki za dokončanje nalog v okviru Razdelka 2 so: 

Opis naloge Rok za dokončanje naloge 

vzpostavitev sistema e-hrambe najkasneje 14. novembra 2025  

najem sistema e-hrambe najdlje do 30. novembra. 2026 
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RAZDELEK 3: Vzpostavitev lastnega zajemnega mesta 

Naročnik naroča lastno zajemno mesto za digitizacijo arhivskega gradiva, zajem metapodatkov ter uvoz 
v e-hrambo. Za vzpostavitev lastnega zajemnega mesta je zato potrebna ustrezna strojna in programska 
oprema. 

Predmet javnega naročila v okviru Razdelka 3 je:  

• dobava enega (1) optičnega čitalnika, zahteva se najmanj eno (1) letni garancijski rok, 

• dobava programske opreme za digitizacijo za eno (1) zajemno mesto in 

• kalibracija optičnega čitalnika (enkrat (1x) na dva (2) meseca čiščenje, kalibracija, testiranje 

optičnega čitalnika) ter namestitev vse potrebne nadgradnje in posodobitve programske opreme.  

Ponujena strojna oprema mora izpolnjevati naslednje zahteve: 

• ponujen optični čitalnik mora biti certificiran s strani ARS, 

• omogočati skeniranje več kot 15.000 strani dnevno, 

• hitrost skeniranja več kot 50 strani/minuto pri ločljivosti 300 dpi, 

• ploskovni del za skeniranje vezanih gradiv do formata A3,  

• barvna globina : 48 bit, 

• pri skeniranju mora biti uporabljena LED tehnologija, 

• optična ločljivost: 600 dpi, 

• imeti mora možnost skeniranja z ravno potjo papirja, 

• imeti mora možnost skeniranja daljših dokumentov od 4 m, 

• avtomatski podajalec papirja (ADF) mora imeti zmogljivost več kot 240 listov, 

• povezljivost z osebnim računalnikom preko USB3- priložen mora biti USB3 kabel. 

Programska oprema za digitizacijo za eno zajemno mesto: 

• Uporabniške zahteve: 

• mora biti certificirana s strani ARS in 

• prilagojena je zmogljivosti ponujenega optičnega čitalnika, 

• omogoča brezšivno integracijo s ponujeno rešitvijo e-hrambe, 

• omogoča prepoznavo podatkov z različnih vrst dokumentov (strukturirani, polstrukturirani, 

nestrukturirani dokumenti, dokumenti s tabelami), 

• moduli za prepoznavo vsebujejo podporo za slovenski jezik, 

• omogoča integracijo modulov za prepoznavo drugih proizvajalcev, 

• omogoča validacijo podatkov, 

• omogoča dvojno verifikacijo pomembnih podatkov, 

• omogoča definiranje pravil pri validaciji podatkov (možnost preverjanja kombinacije polj na 

dokumentu), 

• omogoča povezavo s šifranti z uporabo ODBC ali spletnih servisov, 

• omogoča prepoznavo črtnih kod in patch kod:  

o enodimenzionalne, npr.: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 28, Code 93, 

Interleaved 2/5, CODABAR in Postnet ter  

o dvodimenzionalne npr.: PDF 417, Aztec, Data Matrix, QR Code, 

o možnost izločanja črtnih kod glede na tip črtne kode ali glede na njeno vsebino (Regex 

– regularni izrazi) 

• omogoča odstranjevanje motečih elementov pri prepoznavi in odstranjevanje ozadij obrazcev z 

barvnimi filtri (drop-out colors), 

• omogoča pretvorbo dokumentov v format, ki je skladen z ZVDAGA in primeren za dolgoročno 

hrambo in je hkrati primeren tudi za optično prepoznavo znakov - OCR (iskanje po vsebini) 

dokumenta (pdf/a), 

• omogoča dodajanje novih tipov dokumentov (na enem mestu):  
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o ima svojo predlogo za prepoznavo podatkov, 

o posamezni tip dokumenta ima v naprej določene lastnosti - metapodatke, vnos katerih 

je lahko obvezen ali opcijski, 

o možnost prilagajanja procesa pretvorbe tipu dokumenta, 

• omogoča določanje in spreminjanje profilov (opravil) na enem mestu, 

• omogoča metapodatke najmanj naslednjih tipov: poljubna vrednost, šifrant, datum, celo število, 

decimalno število.  

• pri vnosu metapodatkov mora omogočati dostop do šifrantov v vseh primerih, kjer šifranti 

obstajajo; šifranti so na voljo v skupnem okolju naročnika, 

• onemogoča vnos neveljavnih podatkov, 

• ne omejuje števila metapodatkov, 

• ne omejuje števila strani, 

• omogoča MRC kompresijo za zmanjšanje velikosti datotek, 

• omogoča namestitev preko domene vsem uporabnikom, 

• ima uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku, 

• omogoča funkcijo Povleci&Spusti (Drag&Drop) za namen dodajanja priponk v prepoznavo ter 

za namen menjave vrstnega reda strani pred izvozom v sistem e-hrambe, 

• uporabniški vmesnik ponuja funkcionalnosti: samodejno obračanje strani, samodejno brisanje 

praznih hrbtnih strani, obrezovanje črnih robov, poravnavo strani,  

• omogoča samodejno prepoznavo obrazcev (prepoznava predlog) za neomejeno število strani. 

 

• Sistemske zahteve: 

• vsi sestavni deli sistema so podprti s strani istega proizvajalca programske opreme, 

• podpira "Windows aktivni imenik - AD avtentikacijo",  

• podpira Oracle,  

• podpira  TWAIN gonilnike optičnih čitalnikov, 

• omogoča digitizacijo na oddaljeni lokaciji brez stalne povezave s strežnikom, 

• možnost programiranja lastnih vtičnikov in skript (ANG – plugins) za izvoz v tretje sisteme, 

• nima omejitev glede števila metapodatkov na tipu dokumenta, 

• podprta možnost za razširitve in integracije z drugimi sistemi z uporabo spletnih servisov, 

• delovanje na 64 bitni arhitekturi. 

V primeru okvare optičnega čitalnika ali nedelovanja programske opreme je po naročnikovem obvestilu, 
najkasneje do 15. ure delovnega dneva, rok za odpravo napak tri (3) delovne dneve.  

Ponudnik naročnika seznani z vsemi možnostmi in načini uporabe programske opreme za digitizacijo, 
za ta namen priloži tudi pisna navodila za uporabo. 

Potrjen prevzemni zapisnik je podlaga za izdajo računa s strani ponudnika.  

Rok za dokončanje nalog v okviru Razdelka 3 so: 

Opis naloge Rok za dokončanje naloge 

Dobava optičnega čitalnika in programske opreme 
za digitizacijo za eno zajemno mesto 

najkasneje devet (9) mesecev po sklenitvi 
pogodbe 

kalibracija optičnega čitalnika in nadgradnja 
programske opreme 

najdlje do 30. novembra 2026 
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RAZDELEK 4: Priprava notranjih pravil 

Za potrebe digitizacije arhivskega gradiva je potrebno skladno s področno zakonodajo pripraviti in 
sprejeti notranja pravila. Vse zahteve glede postopkov digitizacije arhivskega gradiva so zbrane v 
pripravljenem dokumentu Kontrolni seznam za digitizacijo meteorološkega in hidrološkega 
arhivskega gradiva na ARSO, ki je priloga tehničnim specifikacijam. Pripravo izhodišč za oblikovanje 
notranjih pravil za potrebe digitizacije arhivskega gradiva ima naročnik že narejeno. Ponudnik mora v 
sodelovanju z naročnikom izvesti naslednje naloge: 

1. Dopolnitev dokumenta Kontrolni seznam za digitizacijo meteorološkega in hidrološkega arhivskega 

gradiva na ARSO po poskusni digitizaciji in vzpostavitvi e-hrambe. 

2. Natančen popis postopkov upravljanja z arhivskim gradivom, v katerem bodo postopki jasno 

določeni od sprejema arhivskega gradiva, z vključenimi procesi digitiziranja, pretvorbe za 

dolgoročno hrambo, zajema v e-hrambo, odbiranja in izročitve ARS (postopki po veljavni arhivski 

zakonodaji). 

3. Pripravo Načrta neprekinjenega poslovanja. 

4. Posodobitev internih dokumentov za posamezna področja. 

5. Preveriti možnost vpeljave klasifikacijskega znaka za meteorološka in hidrološka poročila v 

trenutnem klasifikacijskem načrtu ARSO. 

6. Izdelavo potencialno potrebnih integracij med tretjimi sistemi (lastne aplikacije na ARSO) in 

certificirano programsko opremo za digitizacijo in e-hrambo. 

7. Izbor procesov in vrste gradiva, ki so predmet notranjih pravil. 

8. Izdelavo Poročila o izvedeni pripravi na digitizacijo in e-hrambo – s popisi vseh informacijskih virov, 

vključno s kadrovskimi viri. 

9. Izdelavo notranjih pravil. 

10. Izpolnitev kontrolnega seznama za potrditev notranjih pravil pri ARS. 

11. Sprejetje in oddajo notranjih pravil v potrditev na ARS. 

Z zgoraj naštetimi aktivnosti se bosta vzpostavila zakonsko skladna certificirana digitizacija in e-hramba, 
pri čemer je upoštevano, da se pri izvajanju postopkov ne prekine certificirana pot arhivskega gradiva, 
vse do zapisa v e-hrambo. 

Potrjen prevzemni zapisnik ob oddaji notranjih pravil v potrditev na ARS in dokazilo o potrditvi notranjih 
pravil s strani ARS sta podlagi za plačilo. Ponudnik je dolžan na lastne stroške odpraviti ugotovljene 
morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga določi ARS ali naročnik. Ponudnik dolžan 
sodelovati pri morebitnem dopolnjevanju notranjih pravil, ki bi jih zahteval ARS. 

Rok za dokončanje naloge Razdelka 4  je najkasneje deset (10) mesecev po sklenitvi pogodbe. 

RAZDELEK 5: Digitizacija arhivskega gradiva  

Digitizacija arhivskega gradiva obsega: 

• digitizacijo arhivskega gradiva in pretvorbo za dolgoročno hrambo, 

• zajem metapodatkov in  

• digitizacijo podatkov z digitizatov izbranega arhivskega gradiva. 

 

Na Uradu za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo naročnik zbira podatke o vremenu, razvojnih 
fazah rastlin in vodah. Najstarejše arhivsko gradivo je iz leta 1850, arhivsko gradivo  na ARSO 
prejemamo še danes. Prevladujejo rokopisi in izrisani grafi. Izbrano arhivsko gradivo je predmet 
digitizacije, digitizat bo varnostna in uporabniška kopija arhivskega gradiva, ki bo nadomestil izvirnik, in 
bo pretvorjen v format za dolgoročno hrambo.  

Digitizacija se izvaja na lokaciji ponudnika, z njegovo opremo. 

Arhivsko gradivo za digitizacijo je v najetih prostorih za fizično hrambo ponudnika, del meteorološkega 
arhivskega gradiva namenjenega za digitizacijo pa na lokaciji ARS, Poljanska 40, Ljubljana.  
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Arhivsko gradivo je shranjeno v arhivskih škatlah, mapah, vezano v knjige, vezano v snopiče… 

Najstarejše arhivsko gradivo je lahko že natrgano (v manjši meri), napisano je lahko slabo vidno zaradi 
obledelosti, razmazanosti, uporabe svinčnika, težko berljivo zaradi rokopisa, tujega jezika (nemščine) 
in pisave (gotice, cirilice), prekrivanja grafov in črt… Večina arhivskega gradiva je dobro ohranjenega. 

Za arhivsko gradivo namenjeno digitizaciji sta pripravljena grobi in osnovni popis; datoteke s popisi 
ponudnik dobi ob začetku del po e-pošti. 

Vse zahteve glede digitizacije arhivskega gradiva so zapisane v dokumentu z naslovom Kontrolni 
seznam za digitizacijo meteorološkega in hidrološkega arhivskega gradiva na ARSO, ki je priloga 
tehničnim specifikacijam.  

Ocenjuje se, da je arhivskega gradiva 5 670 000 strani. Od tega je 43 % vezanega. Slabo polovico 
predstavljajo trakovi različne dolžine in širine, največja dolžina je 56 cm in širina 17 cm. Sledita formata 
A5, s 25 %, in A4 s približno 20 %. Gradiva formata A3 je 5 %.  Ostali formati, ki se še pojavljajo so A2, 
A6, kartoni v velikosti 60 cm x 80 cm (po ocenah 650 takšnih), največji format je karta, vezana v 
publikaciji, v izmeri 120 cm x 80 cm. 

Predvideva se, da bo ob digitizaciji nastalo okoli 706 750 digitizatov za katere ponudnik ročno zajame 5 
metapodatkov na digitizat (enota za količino je ocenjena povprečno 50 alfa numeričnih znakov). 

Po opravljeni digitizaciji posamezne vrste arhivskega gradiva, ponudnik slednjega razdeli na dve enoti: 

• gradivo datirano do vključno leta 2001 in ga ustrezno urejenega, celovitega in podrobno 

popisanega ter pripravljenega za izročanje ARS po navodilih ARS in ARSO izroči ARS po 

pooblastilu naročnika, 

• gradivo datirano od vključno leta 2002 do 2023 in ga ustrezno urejenega, celovitega in podrobno 

popisanega ter pripravljenega za izročanje ARS po navodilih ARS in ARSO shrani skladno z 

dogovorom v najetih prostorih za fizično hrambo ali odpelje na sedež naročnika.  

Za del arhivskega gradiva je zahtevana tudi digitizacija podatkov. Za ta namen je pripravljen grobi popis, 
kjer je navedeno ime postaje in obdobje potrebno za digitizacijo podatkov. Ponudnik omenjeni popis 
prejme po e-pošti ob začetku del na Fazah digitizacija podatkov z digitizatov padavinskih in klimatoloških 
postaj.  

Podatki o meteoroloških spremenljivkah so v arhivskem gradivu zapisani v preglednicah s števkami, 
besedami in simboli. Arhivsko gradivo je pred letom 1950 lahko napisano v nemščini in srbohrvaščini, 
iz 19. stoletja pa je lahko še v gotici.  

Za digitizacijo podatkov ima naročnik vzpostavljeno KANVAS aplikacijo, ki je prilagojena posebnostim 
meteorološkega arhivskega gradiva ter ima vzpostavljene logične kontrole za preprečevanje napak. 
Podatki digitizirani z KANVAS aplikacijo so shranjeni skladno z zahtevami naročnikove baze digitalnih 
podatkov. KANVAS aplikacijo ter sinhronizacijo z bazo bo ponudnik dobil za čas izvajanja digitizacije 
podatkov. V primeru, da je del podatkov z arhivskega gradiva že v digitalni bazi podatkov, ponudnik z 
uporabo KANVAS aplikacije to vidi in digitizira le podatke, ki še niso v bazi podatkov.  

Naročnik bo za ponudnika pripravil izobraževanje za uporabo KANVAS aplikacije in/ali posebnosti 
arhivskega gradiva. Na izobraževanju ponudnik prejeme pisna navodila za uporabo KANVAS aplikacije 
in digitizacijo podatkov z naslovom Smernice za digitizacijo podatkov - podrobneje in Prevod nemških 
besed in besednih zvez, Razponi pričakovanih vrednosti ter Postaje-alternativna imena, slednji 
dokumenti so pripravljeni z namenom lažjega razumevanja starih poročil.  

Ponudnik lahko uporabi lastno aplikacijo za digitizacijo podatkov, v slednjem primeru mora zagotoviti 
zapis podatkov v obliki, ki je skladna z zahtevami naročnika. 

Ponudnik digitizirane podatke sproti shranjuje na način in v obliki, ki sta dogovorjena z naročnikom. 

Ocenjujemo, da bo z izbranega arhivskega gradiva potrebno digitizirati podatke v obsegu 44 210 000 
alfa numeričnih znakov. 

Ponudnik je odgovoren za naslednje strokovne storitve oziroma zahteve: 

• prevzem arhivskega gradiva na ARS (4. faza), 

• preverjanje obsega prevzetega arhivskega gradiva, 

• varen prevoz z lastnim vozilom do lokacije digitiziranja, 

• fizično varovanje arhivskega gradiva med prevozom, 
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• hranjenje arhivskega gradiva v primernih prostorih v času pred, med in po digitizaciji, 

• izvedbo digitizacije s strojno in programsko opremo certificirano pri ARS ob poznavanju 

postopkov, ki omogočajo varno in celostno digitizacijo gradiva in  

• zajema metapodatkov, 

• izvajanje sprotne kontrole digitiziranega arhivskega gradiva in metapodatkov, 

• podrobni popis in pripravo arhivskega gradiva za izročanje ARS,  

• prevoz z lastnim vozilom na lokacijo ARS z opravljeno izročitvijo arhivskega gradiva z letnico 

nastanka do vključno leta 2001,  

• prevoz arhivskega gradiva z lastnim vozilom na lokacijo ARSO z letnico nastanka 2002 do 2023 

najkasneje pred koncem najema prostora za fizično hrambo arhivskega gradiva oz. po 

dogovoru, 

• arhivsko gradivo po potrebi vstaviti v dodatne ustrezne arhivske škatle, skladne z zahtevami 

ARS,  

• pravilno digitizacijo podatkov skladno z navodili naročnika, 

• izvajanje sprotne kontrole digitiziranih podatkov (točnosti prepisa števk, simbolov in besedila), 

• obveščanje o vseh nepredvidenih nepravilnostih, ki nastanejo med izvajanjem strokovnih 

storitev (organizacijske, tehnične ali vsebinske napake ter tudi nepredvideno časovno 

zamujanje izvajanja del), 

• pripravo strokovnega poročila o digitizaciji arhivskega gradiva (za 1., 2., 4., 5., 6. in 8. fazo) v 

katerem opiše postopke in način digitizacije ter opravljeno kontrolo kakovosti. 

 

Za digitizacijo vezanega arhivskega gradiva uporaba naprav, ki omogočajo avtomatizirano obračanje 
listov (robotski optični čitalniki) zaradi tveganja poškodb arhivskega gradiva ni dovoljena. Izjemoma in 
po predhodnem dogovoru z naročnikom je dovoljena uporaba pretočnih optičnih čitalnikov z ali brez 
funkcije samodejnega podajanja nevezanih listov za arhivsko gradivo v dobrem stanju. 

Naročnik si pridržuje pravico, da po potrebi kontrolira način prevoza in prostorov za digitizacijo  
arhivskega gradiva, z namenom preprečevanja poškodb arhivskega gradiva med prevozom in v času 
digitizacije in sicer na način, da predstavnik naročnika izvede ogled prostorov, kjer se izvaja digitizacija 
in da je lahko prisoten ob nalaganju arhivskega gradiva za prevoz in ob izročitvi arhivskega gradiva 
ARS. 

Naročniku mora biti na njegovo zahtevo omogočena kontrola izvedbe digitizacije arhivskega gradiva v 
prostorih, kjer se bo izvajala digitizacija.  

Ponudnik bo pred pričetkom digitizacije izvedel poskusno digitizacijo posameznih vrst arhivskega 
gradiva z namenom prilagoditve parametrov, v skladu s Kontrolni seznam za digitizacijo meteorološkega 
in hidrološkega arhivskega gradiva na ARSO.  

Zaradi različne zahtevnosti digitizacije podatkov z različnih vrst arhivskega gradiva je za vsako vrsto, to 
je za padavinsko in klimatološko, zahtevana poskusna digitizacija podatkov z 20 poročil. S poskusno 
digitizacijo podatkov se bo preizkusila točnost digitizacije podatkov.  

Naročnik si pridržuje pravico izvajati kontrolo ves čas digitizacije podatkov. Namen kontrole je, da se 
ukrepa ob nepravilnostih, da ne prihaja do sistematičnih napak v procesu digitizacije podatkov.  

Pri naročniku bo odgovorna oseba, ki bo med 9. in 15. uro na voljo za odgovore na vprašanja povezana 
z nejasnostmi pri digitizaciji arhivskega gradiva in digitizaciji podatkov, kot tudi delovanjem KANVAS 
aplikacije.  

Zaradi velikega obsega gradiva in del je Razdelek razdeljen v 8 faz. 

 

Rok za dokončanje nalog v okviru Razdelka 5 so: 

Faza Opis naloge Rok za dokončanje naloge 

1. faza digitizacija arhivskega gradiva padavinskih postaj najkasneje do 15. oktobra 2025  
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2. faza 
digitizacija arhivskega gradiva glavnih in 
klimatoloških postaj 

najkasneje do 14. novembra 2025 

3. faza 
digitizacija podatkov z digitizatov arhivskega 
gradiva padavinskih postaj 

najkasneje do 24. april 2026 

4. faza 
digitizacija arhivskega gradiva klimatoloških in 
fenoloških postaj ter registrirnih trakov, hranjenih 
v ARS 

najkasneje do 15. junij 2026 

5. faza digitizacija arhivskega gradiva fenoloških postaj najkasneje do 31. avgusta 2026 

6. faza digitizacija arhivskega gradiva registrirnih trakov najkasneje do 1. oktober 2026 

7. faza 
digitizacija podatkov z digitizatov arhivskega 
gradiva klimatoloških postaj 

najkasneje do 16. oktobra 2026 

8. faza digitizacija arhivskega gradiva hidroloških postaj najkasneje do 2. november 2026 

 

Ob zaključku 1., 2., 4., 5., 6. in 8. faze digitizacije arhivskega gradiva ponudnik na zunanjem disku 
naročniku preda digitizate v pregled, naročnik v roku 15 delovnih dni opravi kontrolni pregled digitizatov. 
Za potrebe kontrolnega pregleda digitizatov ponudnik naročniku skupaj z digitizati posreduje tudi 
pripadajoči podrobni popis z vnesenimi metapodatki. V primeru 3. in 7. faze digitizacije podatkov 
ponudnik naročnika obvesti po e-pošti o zaključku del na posamezni fazi, naročnik v roku 30 dni opravi 
kontrolni pregled digitiziranih podatkov za posamezno fazo. V primeru neskladja mora ponudnik v roku, 
ki ga določi naročnik in praviloma ni daljši od 15 dni, neskladje na lastne stroške odpraviti. Po 
prevzemnem zapisniku ima naročnik čas za reklamacije.  

Ob zaključku del 1., 2., 4., 5., 6. in 8. faze  digitizacije arhivskega gradiva ponudnik originalno 
reprodukcijo digitizatov ponudnik preda naročniku na dveh (2) zunanjih diskih označenih z ORIGINAL 
in KOPIJA. 

Po koncu veljavnosti pogodbe ponudnik varno izbriše vse podatke naročnika z nosilcev podatkov. 

Potrjeni prevzemni zapisniki ob dokončanju posamezne faze Razdelka in ob dokončanju 8. faze še 
strokovno poročilo o digitizaciji so podlaga za izdajo računa s strani ponudnika. Obračun stroškov je na 
podlagi dejanskih količin. 

1. Faza: Digitizacija arhivskega gradiva padavinskih postaj 

Arhivsko gradivo so napisali opazovalci na padavinskih postajah v obdobju 1864–2023. Nabor 
meteoroloških spremenljivk obsega vsaj višino padavin in vremenske pojave. 

Arhivsko gradivo padavinskih postaj so v glavnem nevezani rokopisi, shranjeni v arhivskih škatlah, 
dimenzij 43 cm x 29 cm, ocenjuje se, da ga je 404 300 strani. Prevladuje nevezano arhivsko gradivo v 
90 %; prevladuje format papirja A4, v 80 %, sledi mu format B4, v 18%, format A3 je v 1 %, ostalo so 
formati A2, A5 in B3.  

Arhivsko gradivo padavinskih postaj je do leta 1993 zbrano v škatlah po postajah, vse arhivsko gradivo 
z ene postaje je v svoji škatli. Po letu 1994 je v arhivski škatli zbrano za vsako leto arhivsko gradivo 
vseh postaj, ki so delovale v dotičnem letu. Arhivsko gradivo padavinskih postaj je v grobem popisano. 
Osnova grobega popisa so podatki, ki so na nalepki škatle in v glavi poročila. Na nalepki je ime postaje 
in številka postaje, na levem zgornjem robu nalepke, in na papirnem traku, s katerim je povezano 
arhivsko gradivo enega leta. Na vsakem padavinskem poročilu je v glavi zapisano ime postaje, leto in 
mesec. Datoteko z grobim popisom ponudnik dobi po e-pošti ob začetku del. Datoteka z grobim popisom 
arhivskega gradiva je izhodišče za digitizacijo arhivskega gradiva, oblikovanje imen digitizatov in 
kontrolo. Predvideva se, da bo nastalo 357 800 digitizatov.  

V nekaterih arhivskih škatlah je poleg arhivskega gradiva padavinskih postaj tudi drugo arhivsko gradivo, 
denimo klimatološko, urne vrednosti padavin ali sončnega sevanja ali vetra… Vsebina arhivskega 
gradiva je vedno napisana na vrhu obrazca in v datoteki z grobim popisom. Digitizirati je potrebno tudi 
to arhivsko gradivo.  
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V datoteko s podrobnim popisom arhivskega gradiva ponudnik vnese podatek o imenu digitizata, če 
poročila za kakšen mesec ni, pa namesto imena digitizata vpiše oznako 0; dodati mora tudi morebitno 
novo številko škatle, predvideno mesto hrambe (ARS ali ARSO) in podobno.  

Po zaključku digitizacije mora ponudnik arhivsko gradivo: 

• urediti skladno z razdelitvijo do vključno leta 2001 in po njem,  

• po potrebi vstaviti v dodatne arhivske škatle, 

• podrobno popisati in pripraviti za potrebe izročanja ARS, 

• nastalo do vključno leta 2001 urejeno in kompletno varno odpeljati na lokacijo ARS z opravljeno 

izročitvijo ARS, 

• datirano z letom 2002 in kasneje pa urejeno in kompletno shraniti v najetih prostorih za fizično 

hrambo ali varno dostaviti na naslov naročnika v skladu z dogovorom. 

2. Faza: Digitizacija arhivskega gradiva glavnih in klimatoloških postaj 

Arhivsko gradivo te faze so napisali opazovalci na glavni in klimatološki postaji v obdobju 1850–2023. 
Nabor meteoroloških spremenljivk obsega temperaturo in vlažnost zraka, višino padavin in snežne 
odeje, smer in hitrost vetra ter vremenske pojave, pogosto pa opazujejo še vidnost, oblačnost, stanje 
tal, fenološke faze, sončno sevanje… 

Prevladuje vezano rokopisno arhivsko gradivo. To so dnevniki s številnimi podatki o meteoroloških 
spremenljivkah zapisanih v preglednicah s števkami in dogovorjenimi simboli ter besedilnimi opombami.  

Osnova grobega popisa sta ime in številka postaje, ki sta zapisana na platnicah vezanega arhivskega 
gradiva ter na prvi strani ali v glavi obrazca, kjer je polega imena postaje zapisano še leto in mesec, 
včasih tudi številka postaje. Datoteko z grobim popisom arhivskega gradiva ponudnik dobi ob začetku 
del po e-pošti. Datoteka z grobim popisom je izhodišče za digitizacijo arhivskega gradiva, oblikovanje 
imen digitizatov in kontrolo. Ocenjuje se, da bo z digitizacijo nastalo 152 900 digitizatov. 

Ocenjujemo, da je arhivskega gradiva 2 091 820 strani, od tega je 98 % vezanega. Prevladuje format 
papirja velikosti A5 v 62 %, sledi mu format A4 s 27 %, format A3 v 10 %, ostali formatov papirja so A2, 
A6, B3, B4 in B5. Del zvezkov je shranjenih v arhivskih škatlah, del gradiva je vezanega v knjige s trdimi 
platnicami, sinoptični zvezki pa so povezani z vrvico v pakete za eno leto (v paketu je 12 zvezkov). 

V datoteko s podrobnim popisom arhivskega gradiva ponudnik vnese podatek o imenu digitizata, če 
poročila za kakšen mesec ni, pa namesto imena digitizata vpiše oznako 0; dodati mora tudi morebitno 
novo številko škatle, predvideno mesto hrambe (ARS ali ARSO) in podobno.  

Po zaključku digitizacije mora ponudnik arhivsko gradivo: 

• urediti skladno z razdelitvijo do vključno leta 2001 in po njem,  

• po potrebi vstaviti v dodatne arhivske škatle, 

• podrobno popisati in pripraviti za potrebe izročanja ARS, 

• nastalo do vključno leta 2001 urejeno in kompletno varno odpeljati na lokacijo ARS z opravljeno 

izročitvijo ARS, 

• datirano z letom 2002 in kasneje pa urejeno in kompletno shraniti v najetih prostorih za fizično 

hrambo ali varno dostaviti na naslov naročnika v skladu z dogovorom. 

3. Faza: Digitizacija podatkov z digitizatov arhivskega gradiva padavinskih postaj  

Za del arhivskega gradiva s padavinskih postaj iz obdobja 1864–1976 je predvidena tudi digitizacija 
podatkov. Podatki o postajah in obdobjih, za katere je potrebno digitizirati podatke, so zbrani v datoteki, 
ki jo ponudnik dobi po e-pošti ob začetku del te faze. Ponudnik podatke s poročila digitizira v skladu z 
navodili naročnika.  

Ponudnik digitalno digitizira tudi besedila o izrednih dogodkih, ki so lahko na zadnjih straneh 
padavinskih poročil. Obdobje digitizacije izrednih dogodkov je 1950–1994 z vseh padavinskih postaj, ki 
so delovale v tem obdobju. Za ta namen ni pripravljenega popisa s postajami in obdobji za vnos, 
potrebno bo pregledati vse popisane zadnje strani padavinskih poročil iz tega obdobja. 
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Ocenjuje se, da bo potrebno digitizirati 9 210 000 alfa numeričnih znakov.  

4. Faza: Digitizacija arhivskega gradiva klimatoloških in fenoloških postaj ter registrirnih trakov, 
hranjenih v ARS 

Del arhivskega gradiva je naročnik že izročil ARS še pred njegovo digitizacijo; klimatološko iz obdobja 
1942–1975, ombrograme iz obdobja 1912–2002, barograme iz obdobja 1922–2002 in fenološko iz 
1950–1999.  

Klimatološko arhivsko gradivo je v 925 škatlah, je vezan rokopis, prevladuje format A4, po ocenah je to 
266 400 strani.  

Ocenjuje se, da je registrirnih trakov ombrogramov in barogramov, okoli 627 000, v 142 arhivskih 
škatlah. Trakovi so dolžine približno 420 mmm in široki 90 mm ali 110 mm, nekateri starejši so dolgi 560 
mm in široki 160 mm.  

Fenološko arhivsko gradivo je rokopis, vezano v knjige, ocenjen obseg je 14 200 strani, v formatu A4.  

Vse navedeno arhivsko gradivo je v grobem popisano. Osnova grobega popisa so vrsta arhivskega 
gradiva, ime postaje, leto, mesec, vse je zapisano na arhivskem gradivu. Datoteko z grobim popisom 
arhivskega gradiva ponudnik dobi ob začetku del po e-pošti. Datoteka z grobim popisom je izhodišče 
za digitizacijo arhivskega gradiva, oblikovanje imen digitizatov in kontrolo. Ocenjuje se, da bo po 
digitizaciji nastalo 67 500 digitizatov. 

Ponudnik bo arhivsko gradivo prevzel na ARS, na podlagi predhodnega dogovora med naročnikom in 
ARS. Ob prevzemu gradiva je treba izpolniti zapisnik o prevzemu gradiva, v katerem je treba navesti 
obseg prevzetega gradiva. 

V datoteko s podrobnim popisom arhivskega gradiva ponudnik vnese podatek o imenu digitizata, če 
poročila za kakšen mesec ni, pa namesto imena digitizata vpiše oznako 0; dodati mora tudi morebitno 
novo številko škatle, predvideno mesto hrambe (ARS) in podobno.  

Po zaključku digitizacije mora ponudnik arhivsko gradivo: 

• urediti,  

• po potrebi vstaviti v dodatne arhivske škatle, 

• podrobno popisati in pripraviti za potrebe izročanja ARS, 

• urejeno in kompletno varno vrniti na ARS. 

5. Faza: Digitizacija arhivskega gradiva fenoloških postaj  

Arhivsko gradivo fenoloških postaj vsebujejo podatke o fenoloških fazah izbranih rastlin. To so dobro 
ohranjeni rokopisi, nastali v obdobju 1950–2023.   

Arhivskega gradiva je po oceni 96 600 strani, 74 % tega je v nevezani obliki, ki je shranjeno v papirnih 
mapah, ostalo je vezano v knjige. Vezano arhivsko gradivo je v formatu A4, od nevezanega je 
najpogostejši format A3 v 71 %, ostalo je format B3. Ocenjuje se, da bo nastalo 15 830 digitizatov.  

Arhivsko gradivo je v grobem popisano. Osnova grobega popisa sta vrsta poročila in leto, ki sta zapisana 
na platnicah vezanih poročil ter na prvi strani ali v glavi obrazca. Datoteka z grobim popisom arhivskega 
gradiva je izhodišče za digitizacijo arhivskega gradiva, kontrolo in oblikovanje imen digitizatov. Datoteko 
z grobim popisom ponudnik prejme ob začetku del po e-pošti.  

V datoteko s podrobnim popisom arhivskega gradiva ponudnik vnese podatek o imenu digitizata, če 
poročila za kakšen mesec ni, pa namesto imena digitizata vpiše oznako 0; dodati mora tudi morebitno 
novo številko škatle, predvideno mesto hrambe (ARS ali ARSO) in podobno.  

Po zaključku digitizacije mora ponudnik arhivsko gradivo: 

• urediti skladno z razdelitvijo do vključno leta 2001 in po njem,  

• po potrebi vstaviti v dodatne arhivske škatle, 

• podrobno popisati in pripraviti za potrebe izročanja ARS, 

• nastalo do vključno leta 2001 urejeno in kompletno varno odpeljati na lokacijo ARS z opravljeno 

izročitvijo ARS, 
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• datirano z letom 2002 in kasneje pa urejeno in kompletno shraniti v najetih prostorih za fizično 

hrambo ali varno dostaviti na naslov naročnika v skladu z dogovorom. 

6. Faza: Digitizacija arhivskega gradiva registrirnih trakov  

Registrirni trakovi so uporabljeni pri meteorološkem opazovanju z mehanskimi instrumenti. Na trak 
instrument izriše potek vrednosti opazovane meteorološke spremenljivke v dnevu. Ombrogrami, 
imenujemo jih tudi pluviogrami, prikazujejo višino padavin in čas njihovega padanja v dnevu, iz njih lahko 
odčitamo 5 minutne višine padavin, kar je še posebej pomembno za analizo nalivov. Termogrami so 
grafi dnevnega poteka temperature zraka, odčitamo lahko urne vrednosti temperature zraka v dnevu, 
enako velja za higrograme, ki prikazujejo potek relativne vlage zraka in barograme, ki izrisujejo potek 
zračnega pritiska. 

Registrirnih trakov, od leta 1896 do leta 2023, je po ocenah 2 134 000, shranjeni so v  škatlah. Trakovi 
so dolžine približno 420 mm in široki 90 mm ali 110 mm, nekateri starejši so dolgi 560 mm in široki 160 
mm. Vse arhivsko gradivo je nevezano. 

Arhivsko gradivo je v grobem popisano. Osnova grobega popisa so oznake na škatlah in na registrirnih 
trakovih. Na registrirnem traku je zapisano ime postaje in včasih tudi številka postaje ter leto, mesec in 
dan ter morebitna opomba. Zapis je lahko na prvi kot tudi na zadnji strani traku. Datoteka z grobim 
popisom arhivskega gradiva je izhodišče za digitizacijo arhivskega gradiva, za kontrolo in oblikovanje 
imena datoteke. Datoteko z grobim popisom ponudnik prejme ob začetku del po e-pošti. Po digitizaciji 
se predvideva 94 000 digitizatov. 

V datoteko s podrobnim popisom arhivskega gradiva ponudnik vnese podatek o imenu digitizata, če 
poročila za kakšen mesec ni, pa namesto imena digitizata vpiše oznako 0; dodati mora tudi morebitno 
novo številko škatle, predvideno mesto hrambe (ARS ali ARSO) in podobno.  

Po zaključku digitizacije mora ponudnik: 

• arhivsko gradivo higrogramov in termogramov: 

o urediti skladno z razdelitvijo do vključno leta 2001 in po njem,  

o po potrebi vstaviti v dodatne arhivske škatle, 

o podrobno popisati in pripraviti za potrebe izročanja ARS, 

o nastalo do vključno leta 2001 urejeno in kompletno varno odpeljati na lokacijo ARS z 

opravljeno izročitvijo ARS, 

o datirano z letom 2002 in kasneje pa urejeno in kompletno shraniti v najetih prostorih za 

fizično hrambo ali varno dostaviti na naslov naročnika v skladu z dogovorom. 

• arhivsko gradivo ombrogramov in barogramov pa: 

o urediti, 

o podrobno popisati in pripraviti za potrebe izročanja ARS,  

o urejeno in kompletno shraniti v najetih prostorih za fizično hrambo ali varno dostaviti na 

naslov naročnika v skladu z dogovorom. 

7. Faza: Digitizacija podatkov z digitizatov arhivskega gradiva klimatoloških postaj   

Za del arhivskega gradiva klimatoloških postaj iz obdobja 1850–1975 pomeni digitizacija tudi digitizacijo 
podatkov. Podatki o postajah in obdobjih za katere je potrebno digitizirati podatke s poročil, so zbrani v 
datoteki, ki jo ponudnik dobi po e-pošti ob začetku del te faze.   

Ponudnik podatke, ki so na poročilu digitizira v skladu z navodili naročnika. 

Ocenjuje se, da bo potrebno digitizirati 35 000 000 alfa numeričnih znakov.  

8. Faza: Digitizacija arhivskega gradiva hidroloških postaj 

Hidrološko arhivsko gradivo je s postaj na površinskih in podzemnih vodah ter morju. So iz obdobja 
1924–2005.  
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Ocenjen obseg je 35 680 strani, 80% arhivskega gradiva je v nevezani obliki, hranjeno v mapah in 
fasciklih, kartoni večjih mer so v kovinski omari, ostalo je vezano v knjige. Največji format je karta 
priložena v vezani publikaciji, z merami 120 cm x 80 cm, potem so kartoni v velikosti 60 cm x 80 cm, teh 
je okoli 650, 90 % nevezanega gradiva je format A4, ostali formati so še A3, A5 in B4. Vezano arhivsko 
gradivo je v glavnem v formatu A5, 60 %, ostalo je v formatu A4, 34 %, in A3, večina je rokopis in je 
dobro ohranjeno. Od skupnega obsega je 17 120 strani poročil natisnjenih, za te se zahteva digitizacija 
z OCR. 

Arhivsko gradivo je v grobem popisano, datoteko s popisom ponudnik prejeme ob začetku del po e-
pošti. Osnova grobega popisa so podatki, zapisani na naslovnicah platnic vezanih poročil ali mapah ter 
na prvi strani ali v glavi obrazca, kjer je poleg imena vodotoka, izvira, ali vodonosnika, zapisano še ime 
postaje, leto, včasih tudi mesec in šifra postaje. Datoteka z grobim popisom arhivskega gradiva je 
izhodišče za digitizacijo gradiva in kontrolo ter oblikovanje imen digitizatov.  

V datoteko s podrobnim popisom arhivskega gradiva ponudnik vnese podatek o imenu digitizata, če 
poročila za kakšen mesec ni, pa namesto imena digitizata vpiše oznako 0; dodati mora tudi morebitno 
novo številko škatle, predvideno mesto hrambe (ARS) in podobno.  

Po zaključku digitizacije mora ponudnik arhivsko gradivo: 

• urediti,  

• po potrebi vstaviti v dodatne arhivske škatle, 

• podrobno popisati in pripraviti za potrebe izročanja ARS, 

• urejeno in kompletno varno odpeljati na lokacijo ARS z opravljeno izročitvijo ARS. 

RAZNO DODATNO DELO  

V času izvajanja pogodbenih obveznosti se lahko zaradi številnih negotovih dejavnikov, ki so povezani 
s predmetom javnega naročila (težko določljiv obseg gradiva, morebitne dodatne zakonske zahteve, 
prenova prostorov na sedežu naročnika ipd.) pojavijo potrebe po dodatnih delih oziroma storitvah 
oziroma dodatnem blagu, ki so nujne za ohranjanje celovitosti in zaščite arhivskega gradiva, za nadaljnje 
izvajanje ali za celovito izvedbo predvidenih del. Zaradi navedenega si naročnik pridržuje možnost 
naročanja dodatnih storitev v višini največ 7 % ponudbene vrednosti. 

Naročnik bo dodatne storitve naročal na podlagi pisnega naročila. Storitve se obračunajo po cenah na 
enoto iz ponudbenega predračuna. V primeru, da storitev ni vključena v ponudbeni predračun, mora 
izvajalec naročniku predhodno posredovati ponudbo z morebitnim vključenim popustom. Naročnik mora 
izvedbo del na podlagi predložene ponudbe pisno potrditi. Obračun stroškov je na podlagi dejanskih 
količin. 

Ponudnik mora naročnika ves čas obveščati o morebitnih ugotovljenih dodatnih delih. V primeru, da 
ponudnik izvede dodatne storitve oziroma dela brez pisnega naročila naročnika, ponudnik ni upravičen 
do plačila za izvedena dodatna dela. 
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PRILOGE 

 

 

1. Kontrolni seznam za digitizacijo meteorološkega in hidrološkega arhivskega gradiva na ARSO 

(pdf). 

 

2. Obvezni metapodatki za namen enkratne nastavitve e-hrambe (pdf). 

 

3. Metapodatki za iskanje po e-hrambi (pdf). 

 

 

 

 

 

 

 


