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parcelah 959/1, 959/2, 1095/71, 1095/32 in 987/3 k.o. 2525 llirska Bistrica zgraditi
toplovodno omrezje s kotlovnico za potrebe ogrevanja doma starejsih obéanov in
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obé&anov IB, nataéneje proti Centralni kotlarni in Kotlarni prizidka 2 izvede nov interni
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2/3a TEHNICNO POROCILO

SPLOSNI PODATKI

Investitor Dom starejSih ob&anov llirska Bistrica, Kidriceva 15, 6250 llirska Bistrica, Zeli na parcelah
959/1, 959/2, 1095/71, 1095/32 in 987/3 k.o. 2525 llirska Bistrica zgraditi toplovodno omreZje z
kotlovnico za potrebe ogrevanja doma starejSih obCanov in parkiriS¢e ob kotlovnici. Obe gradniji
kotlovnica (stavba) in cevovod toplovoda (gradbeno-inZenirski objekt) spadata o Uredbi o razvr$€anju
objektov pod &t. 22222-Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak, in bosta sluzila za
ogrevanje izkljuéno Dom starejSih ob¢anov llirska Bistrica.

Za potrebe delovanja kotlovnice bo potrebno izvesti tudi novo interno komunalno in energetsko
infrastrukturo med novo kotlovnico in obstoje€im objektom DSO.

Zaradi novogradnje bo potrebno prestaviti nekatere obstojece distribucijske vode.
Predvideni posegi posegajo v varovalni pas javnega vodovoda in javhega elektro omrezja.

Dostop bo urejen preko novega cestnega priklju¢ka, ki se nahaja na JZ delu obravnavanega obmodja.
Obmodje se priklaplja na Obcinsko kategorizirano cesto JP 637105, ki poteka po Z delu parcele.

Predvidena gradnja se bo prometno navezala na obstojeci priklju¢ek na interno cesto Doma starejSih
obc¢anov. Priklju¢ek se bo izvedel na novo in bo min. Sirine 5.0 m.

Cestni robnik bo ob asfaltni povrSini dvignjen nad asfaltom 15 cm. ViSinske razlike med obstojedim
terenom in predvidenim asfaltom se bo izvedla z ureditvijo zelene brezine na severni in zahodni strani.
Na vzhodni in juzni strani pa je predvidena izvedba AB podpornega zidu. Investitor bo predvidena
asfaltne povrsine ob kotlovnici uporabljal izklju¢no za svoje potrebe.

Obmocje obdelave je 812 m?, kar vklju€uje izgradnjo nove kotlovnice z toplovodom, vodovodom, plinom,
fekalno in meteorno kanalizacijo, ter elektro in komunikacijsko povezavo z obstoje€im objektom, ter
parkiriS¢e ob kotlovnici.

Zaradi izgradnje novih komunalnih vodov bo potrebno nekatere obstojeCe vode prestaviti ali ukiniti. Prav
tako bo potrebno zaradi izgradnje vseh komunalnih povezav med novo kotlovnico in obstojeCim
objektom, iz obstojece javne poti JP637105 odstraniti asfalt, tampon in kamniti gredo (ponekod v celoti
ponekod pa samo delno) in jo po kon¢ani izvedbi vseh novih komunalnih vodov ponovno izvesti (kamnita
greda, tampon in asfalt).

Tam kjer se bodo komunalni vodi izvajali v zelenici je predviden je izkop humusa, nato izkop obstoje€ega
materiala lll. ktg globine kot je navedeno v nacrtu strojnih in elektro instalacij. predvidenega nasipa z
asfaltnim ustrojem je min. 80 cm.

Pod predvidenim asfaltnim parkiriSéem pa se Ze nahaja tamponsko nasutje, katerega nosilnost je
potrebno preveriti in ob neustreznosti zamenjati. V kolikor pa to nasutje ustreza zahtevam za povozne
povrsine se ga samo nadgradi z novim tamponom in nato vgradi asfalt. Vse komunalne vode, ki bodo
zgrajeni pod novim parkiri8¢em se v celoti zasujejo z tamponom 0-18 mm.

Predvidena je izgradnja AB podpornega zidu na vzhodni in juzni strani predvidenega parkiris¢a. AB
zidovi so obdelani v nacrtu arhitekture.
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Komunalni prikljucki:

Pred pricetkom gradnje je potrebno narociti zakolicbo vseh obstoje¢ih komunalnih vodov pri
upravljalcih le-teh.

Predvidena gradnja ne bo imela samostojnih prikljuékov na javno infrastrukturo. Vsi prikljucki
iz kotlovnice so interne narave.

Zaradi poteka komunalnih vodov po obstoje¢i dovozni cesti za Dom starejSih ob¢anov, bo
potrebno le-te izvajati kampadno oz. sekcijsko in pri tem omogogiti napajanje obstoje¢ega
objekta. lzvedbo komunalnih vodov bo potrebno uskladiti glede na terminski plan vseh
izvajalcev.

Visine obstojeCe dovozne ceste se v celoti ohranijo. Ostanejo kot so pred gradnjo komunalnih
vodov.

Vsi komunalni vodi razen kanalizacije so obdelani v PZ| projektne dokumentacije elektro in strojnih
inStalacij.

FEKALNA KANALIZACIJA:

Iz kotlovnice je predviden samo en odtok, ki odvaja odpadno vodo iz umivalnika in tehnoloSkih
uporabnikov. V primeru tehnolo3kih iztokov, konkretno za primer izlivov termiénega varovanja Kotla,
obstaja moznost, da v odto€no kanalizacijo vstopi voda z visoko temperaturo. Zato bo fasadi izveden
jaSek iz betonske cevi @80 cm globine 1,60, v katerega bo speljan notranji iztok iz objekta. Vstop
indtalacije v zunanji odto¢ni jaSek izveden na nacin, da je doseZena smradna zapora in da se smrad iz
fekalne kanalizacije ne prena$a v objekt. Hkrati manjSa zastojna koliina vode zagotavlja, da se v primeri
aktivacije termiCnega varovanja kotlov vro¢a voda ob meSanju z hladno vodo v jasku ohladi pred
vstopom v kanalizacijski sistem.

Od tu naprej pa bo izvedena klasi¢na fekalna kanalizacija, na kateri pa bodo izvedeni umirjevalni jaski
zaradi velikega naklona obstojeCe ceste po kateri bo potekal fekalni kanal. Na koncu se nova
kanalizacija naveZe na obstojeci jaSek interne fekalne kanalizacije.

METEORNE VODE:

Odpadne meteorne vode iz povoznih povrsin parkiriS¢a se zberejo preko linijskih poZiralnikov v meteorni
kanal in precistijo v lovilcih mineralnih olj. 1ztoki iz lovilca mineralnih olj pa bo speljani v zadrzevalnik
meteornih vod min. efektivne velikosti 9,36 m® ( AB cev @100 cm dolzine 12.0 m). Predvideli smo en
lovilec mineralnih olj, ki bo moral precistiti vse odpadne vode iz 400 m? asfaltnih povrsin (npr.
IZLOCEVALEC MINERALNIH OLJ Z BYPASS-om ACO OLEOPATOR BYPASS P-FST NS3/15
ST600). Iztok iz lovilca mineralnih olj je predviden v zadrzevalnik meteornih vod. Iztoka iz zadrzevalnika
bosta dva, na dnu @90 mm in pod vrhom @200 mm v MJ3. Od tu naprej pa bo izvedena klasi¢na
kanalizacija, na kateri pa bo na koncu izveden umirjevalni jasek pred priklopom na obstojeci jaSek
interne meteorne kanalizacije.

StreSne vode iz kotlovnice pa se bodo speljale preko peskolova direktno v zadrzevalnik meteornih vod.
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HIDRAULICNI IZRACUN ZA ZADRZEVALNIK METEORNIH VODA

OBJEKT: Kotlownica z zalogownikom
INVESTITOR: Dom starejsih llirska Bistrica

Dimenzioniranje kanalizacije za padavinsko vodo je izw§eno po Pradtl-Colebrooku ob
upostevanju intenzitetenaliva q=302 I/s/ha in ¢asu t= 15 minutnem naliwu in
upoStevanju pripadajoCe prispewne powsine

Kotlowica:
powrSina m? stopnja odtocni dotok
padavin koeficient Q1
zelenica 115 302 0,30 1,0419
Predvideno:
powrSina m? stopnja odtocni dotok
padavin koeficient Q2
streha objekta 67 302 0,90 1,82106
streha nadstreSka 50 302 0,90 1,359
tlakovci 20 302 0,50 0,302
SKUPAJ: 3,48206
Zadrzevana koli¢ina v 15 mintah
Q- Qi min sek litrov m?3
2,44016 15 60 2196,14 2,20

Kolic¢ina meteornih vod bo 2,2 m3/ sek.

Asfaltno parkiri§ce:

powrSina m? stopnja odtocni dotok
padavin koeficient Q1
zelenica 410 302 0,30 3,7146
Predvideno:
powrSina m? stopnja odtocni dotok
padavin koeficient Q2
asfalt 410 302 0,90 11,1438
streha nadstreSka 0 302 0,90 0
tlakowvci 0 210 0,50 0
SKUPAUJ: 11,1438
ZadrZzevana koli€ina v 15 mintah
Q: -Qi min sek litrov m?3
7,4292 15 60 6686,28 6,69

Kolic¢ina meteornih vod bo 6,70 m3 / sek.
Potrebujemo zadrrzevalnik skupne velikosti 8,9 m?

xR | =m3 3,14x0,52 x 9,0
0,78 x 12,0 9,36
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Dolocitev velikosti lovilca mineralnih olj:

HIDRAULICNI IZRACUN ZA LOVILEC MINERALNIH OLJ

OBJEKT: Kotlownica z zalogovnikom
INVESTITOR: Dom starejsih llirska Bistrica

Dimenzioniranje kanalizacije za padavinsko vodo je izwSeno po Pradtl-Colebrooku ob
upostevanju intenzitetenaliva q=302 I/s/ha in ¢asu t= 15 minutnem naliw in
upostevanju pripadajoCe prispevne powsine

Kotlownica:
powrSina m? stopnja odtocni dotok
padavin koeficient Q1
asfaltna powsina 400 302 0,90 10,872

Pritok meteornih vod, ki jih bo potrebno precistiti je 10,87 m3 / sek.
Izbraliu smo Oleopator P z baypassom P FST NS3 15 ST670 (npr. ACO SMARJE)

Na obstojeci dovozni cesti se bodo zaradi izgradnje novih komunalnih vodov odstranili dolo€eni linijski
poziralniki in en peskolov, ki pa se po kon€ani gradnji ponovno izvedejo. Le da se lokacija le-teh prilagodi
glede na prostor, ki bo omogoc€al vgradnjo oz. glede na lokacijo, ki je vrisana v tem nacrtu. ObstojecCe
odvodnjavanje dovozne ceste in obstojecih prikljukov se v celoti izvede na obstojece viSine in kot je
obstojeci tlak.

Vgradijo se PVC kanalizacijske cevi SN8 profila od @ 90 — & 200, ki morajo biti v obmocju povoznih
povrsin polno obbetonirane. Vsa kanalizacija in revizijski jaski morajo biti izvedeni vodotesni, v dnu
morajo imeti muldo.

Jaski in cestni poziralnik so predvideni iz PE materiala @40-80 cm z litozeleznimi pokrovi. Kote pokrovov
in kote dna jaskov in poziralnikov se prilagodijo predvideni ureditvi.

Najmanjsi vzdolzni nagib meteornih kanalov je 0.5% in najmanjSi premer cevi DN90.

VODOVOD:

Nov vodovodni prikljuéek obravnavanega objekta kotlovnice bo navezan na obstojece interno
vodovodno omrezje Doma starejSih ob&anov llirska Bistrica (DSO ILB), ki je v pristojnosti
investitorja/lastnika.

Zaradi izgradnje novega toplovodnega razvoda/omrezja (v terenu) ter kanalov meteorne in
fekalne kanalizacije za objekt, je posledi¢no potrebna prilagoditev obstojeCega sekundarnega
vodovodnega omrezZja na tem podrocju. Prilagodi se tako vzhodni del zanke zunanjega
hidrantnega omrezja, ki obkroza DSO IB in je del sekundarnega vodvodnega omrezja, kot del
sekundarnih cevododov na trasi posega (obstojeCa vodovoda JE DN250 in PE d110). Ob
posegu se dimezie cevovodov ohranijo, prav tako prestavitev opreme ne
spreminja/poslabsuje njene funkcionalnosti.
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Od mesta odcepa nato nov vod iz Inox "press" cevi (AlSI 316L) podaljSamo do fasade objekta,
toCneje na mesto prehoda skozi fasado. Ker je prehod vodovodne instalacije skupen s
prehodom nove toplovodne instalacije, to¢ko prehoda dolo€a najbolj ugodna lega glede na
moznost prehoda vedjih toplovodnih cevi (vse povezano s predizoliranim toplovodnim
razvodom v terenu).

Vodovodni prikljuéek se nadaljuje v interno inStalacijo objekta, ki vedinoma oskrbuje
tehnoloSke porabnike (sistem za pripravo ogrevne vode, napravo za vzdrzevanje tlaka v
vodovodnem omrezju, sisteme za hlajenje kotlov, sisteme za gaSenje transporta biomase) in
en sanitarni porabnik (umivalnik).

Materiali in potek inStalacije prilagojeni namenu.
KOTLOVNICA:

Odto¢na kanalizacija analogno interni vodovodni instalaciji ve€inoma odvaja odpadno vodo
(brez klasi¢nih "odplak") od tehnoloskih porabnikov (talni sifoni, tehnoloski iztoki) in od edinega
sanitarnega porabnika (umivalnik).

Materiali in potek inStalacije prilagojeni namenu.

Suha drencher instalacija za zalogovnik sekancev je predvidena kot dodatni, nadstandardni
ukrep, izven osnovnih zahtev Studije poZarne varnosti. Zato mora biti kot taka na ustrezen
nacin obravnavana s strani pooblas€enega preglednika sistemov APZ. V osnovi sledi
zahtevam smernice VKF 104-15 (ki pa obravnava bistveno bolj neugodno podrocje zasCite
silosov lesnega odpada — tudi opilkov in brusnega prahu).

PLINSKA INSTALACIJA IN VODI:

Investitor namerava obstojece vire ogrevanja, Ki jih predstavljata loCeni kotlarni na ekstra lahko
kurilno olje (ELKO) in kotlarna na utekocinjeni naftni plin (UNP) zamenjati z novo centralno
kotlarno na lesno biomaso (LB).

Lokacija kotlarne na ELKO je v pritli¢ju obstojeCega osnovnega objekta v Traktu D. Lokacije
kotlarne na UNP je v pritli¢ju Prizidka 2. Nova kotlarna na lesno biomaso je predvidena kot
lo€en objekt na delu parkiris¢ v SV vogalu kompleksa DSO llirska Bistrica.

Zaradi izgradnje novega toplovodnega omrezja znotraj kompleksa DSO ILB, ukinitve obstojece
kotlarne na UNP ter priprave priklju¢ka (rezerva) ob novi kotlarni na LB, je potrebno prilagoditi
in razSiriti obstoje€e zunanje plinovodno omrezje v sklopu kompleksa DSO llirska Bistrica.

V obstoje€em plinovodnem omreZju se transportira UNP, delovnega tlaka 1 bar.

Pri dimenzioniranju cevovodov naj se uposteva ustrezna rezerva, saj se lahko v prihodnosti
pri€akuje prehod iz UNP na zemeljski plin (ZP) hkrati je opcija tudi znizanje delovnega tlaka.

V popisih je potrebno zajeti tudi odstranitev obstojeCega nadzemnega rezervoarja za UNP v
zelenici ob dovozu k Prizidkoma 1 & 2 ter ostranitev pripadajoCe instalacije.

TOPLOVOD:

Investitor namerava obstoje€e vire ogrevanija, ki jih predstavljata lo€eni kotlarni na ekstra lahko kurilno
olje (ELKO) in kotlarna na utekoCinjeni naftni plin (UNP) zamenjati z novo centralno kotlarno na lesno
biomaso (LB).
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Lokacija kotlarne na ELKO je v pritli¢ju obstoje€ega osnovnega objekta v Traktu D. Lokacije kotlarne na
UNP je v pritli¢ju Prizidka 2. Nova kotlarna na lesno biomaso je predvidena kot lo¢en objekt na delu
parkiris¢ v SV vogalu kompleksa DSO llirska Bistrica.

Med novo kotlarno na lesno biomaso in obema obstoje€ima prostoroma kotlarn je potrebno izvesti novo
toplovodno povezavo. Nove povezave se izvedejo iz pred izoliranih jeklenih cevi. Tip cevi (toga oz.
fleksibilna) glede na konfiguracijo terena, prometno opremo in ostale komunalne ter energetske vode.

Zaradi prostorske omejenosti in neugodnega terena izvedba lo¢enih razvodov do vsake od obstojecih
kotlarn predstavlja tehni¢no oteZzeno in ekonomsko neupravi¢eno resitev.

Tako se od nove kotlarne na LB, nov razvod iz togih predizoliranih cevi nadaljuje po parkirnih povrSinah
v smeri Z in nato vstopi v cestno telo dovozne ceste kjer te€e v smeri J. V cesti se nadaljuje do razcepa
nadaljuje v dovoznem platoju do Prizidkov 1 & 2 v smeri Z; uporabijo se fleksibilne predizolirane cevi.
Razvod do kotlarne na ELKO se nadaljuje v smeri J v cestnem telesu; uporabijo se fiksne predizolirane
cevi.

Ostali tehni¢ni parametri prilagojeni predvidnemu tipu predizoliranih cev. Ob izbiri Izvajalca, je potrebno
kontrolirati tudi izbrani tip opreme in v primeru odstopanj izvesti kontrolne izraune in po potrebi
prilagoditi projektno resitev!

ELEKTRO VODI:

Objekt se priklju€uje na interno elektri¢no instalacijo. Skupna mo¢ predvidenega objkta znasa 36 kW.
Obstoje¢ objekt DSO llirska Bistrica dosega koni¢ne moci 150 kW, zakuplijena moc¢ objekta pa znasa
200 kW. Obstojeca priklju¢na bo ostala nespremenjena. V objektu se predvidi nov prostostojeci
razdelilnik preko katerega se napajajo in krmilijo predvideni porabniki elektri¢ne energeije v kotlovnici.

Zaradi ureditve toplovoda, vodovoda in meteorne kanalizacije je potrebno prestaviti traso obstojeCega
20 kV KB v skupni dolZini cca 35 m. Pod asfaltnimi povrSinami je SN KB potrebno uvleci v obbetonirano
zascitno cevo 160 mm.

TEHNICNI PODATKI ZA ZUNANJO UREDITEV:

V nacrtu zunanje ureditve smo projektno obdelali:

- izvedbo zunanjih asfaltni povrsin novega parkiri§¢a z dovozom in ureditev terena okoli nove kotlovnice
- odvodnjavanje meteornih vod iz kotlovnice in zunanjih asfaltnih povrsin

- gradbena dela za vse predvidene komunalne vode, ki so obdelani v nacrtu strojnih in elektro instalacij

Oblikovanje okolja je razvidno iz 4.2 situacije zunanje ureditve v M 1 : 250.
Pri projektiranju zunanje ureditve smo upostevali:

- geodetski posnetek obstojeCega stanja

- Geolosko geomehansko in hidrogeolosko poro€ilo z oceno erozijske ogrozenosti, ki ga je
izdelalo podjetie GEOGAIA d.o.o. Idrija pod Stevilko 5283-014/2023-01 in datumom februar
2023

- Smernice investitorja

- Navodila odgovornega vodje projekta in ostalih projektantov

- Projektni pogoji in mnenja soglasodajalcev
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ZEMELJSKA DELA

Pred pricetkom gradnje komunalnih vodov v zelenici bo potrebno odstraniti obstoje€i humus v povprecni
debelini 10-15 cm. Ter nato izvesti klasi¢ni gradbeni izkop jarkov, izvesti komunalne vode, ter jih zasuti
po detajlih posameznih vodov (pesek, beton..). Jarek se nato zasuje z izkopanim materialom do viSin
humusa. Na koncu se celotna trasa v zelenici pohumunisira in zaseje trava.

Pod obstojeco javno potjo oz. dovozno cesto za Dom, bo potrebno odstraniti obstojeci in ga odpeljati na
asfaltno deponijo ali vgraditi v nasip pod predvideno asfaltno povrsino. Nato se izvede Siroki izkop
povprec¢ne globine 0,70 m — odstrani se obstojeCe nasutje pod dovozno cesto, ki se v celoti odpelje na
gradbiS¢no deponijo in z odobritvijo geologa ponovno vgradi v cestno telo.

Nato se v kampadah izvedejo poglobljeni izkopi za posamezne komunalne vode, ki se jih zasuje po
detajlih posameznih vodov (pesek, beton..), ter do spodnjega ustroja ceste zasuje z izkopanim
materialom obstoje€e ceste. Nato se izvede nova kamnita greda v obstoje€o cesto, novi tampon in novi
asfalt.

Na zahodni strani med Mj5 in MJ ob. se nahaja obstojeci AB podporni zid, za katerega nimamo podatkov
o globini temeljenja. Zato smo predvideli opazenje izkopa ob njem.

Na dno Sirokega izkopa dovozne ceste bo potrebno poloZiti geotekstil, ki ga odobri geolog.
PROMETNA UREDITEV

Predvideno asfaltno parkiriS¢e se nahaja na lokacijo obstoje¢ega makadamskega parkiris€a, ki Ze ima
izvedena podporne zidove. Le-ti se bodo zaradi izgradnje kotlovnice in nove viSine parkiri§¢a, morali
odstraniti. lzvedejo se novi AB zidovi, ki so obdelani v nacrtu arhitekture.

Na obstojeCi makadamski povrSini se naredijo meritve nosilnosti podlage, ki bo pokazala ¢e bo potrebno
obstojeCo podlogo odstraniti ali se lahko samo nadgradi na nove viSine. Na kon¢ni tamponski sloj se
polozi novi asfalt.

Cestni robnik bo ob asfaltni povrSini dvignjen nad asfaltom 15 cm. ViSinske razlike med obstojedim
terenom in predvidenim asfaltom se bo izvedla z ureditvijo zelene brezine na severni in zahodni strani.
Na vzhodni in juzni strani pa je predvidena izvedba AB podpornega zidu. Investitor bo predvidena
asfaltne povrsine ob kotlovnici uporabljal izklju¢no za svoje potrebe.

Vse povozne povrsine bodo urejene v asfaltni izvedbi, z obrobo iz litih betonskih robnikov 15/25 cm
poloZenih v bet. temelj. Zelenice se splanirajo, humusirajo in zasejejo s travnim semenom.

Predvideli smo naslednjo sestavo asfaltnih povrsin:

Obrabna plast bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100, A4, v debelini.......................... 4 cm

Nosilna plast bituminizirane zmesi AC22 base B50/70, A4 v debelini ......................ol. 7 cm
Nevezana nosilna plast kamnitega drobljenca D32 v debelini .................oooiiiiiiin, 30 cm
Zmrzlinsko odporna posteljica kamnitega drobljenca ali prodca D125 v debelini ................. 50 cm

Geotekstil PO POIIEDI. ... v
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Eomm

Podatke o legi in globini obstojecih kanalizacij smo pridobili iz geodetskega posnetka
obstojecega stanja.

ZAKLJUCGEK

Pred pricetkom zemeljskih del je potrebno vidno obeleZiti smerni in viSinski potek obstoje¢ih komunalnih
vodov, da pri izvajanju ne pride do poskodb.

Vsa dela morajo biti izvedena tehni¢no pravilno v skladu z nacrti, obstojeimi predpisi in standardi. V
kolikor pride do nejasnosti, nepravilnosti in drugih napak izvajalec reSuje probleme skupaj z nadzornim
organom v soglasju s projektantom.

Po kon¢anih gradbenih delih je bilo potrebno vzpostaviti prvotno stanje.

Vse ostalo je razvidno iz grafi¢nih prilog in popisa gradbenih del.

Pri izvedbi vseh del je bilo potrebno upostevati merodajne predpise, normative in standarde, posebej Se
predpise iz varstva pri delu.

Sestavila:
Sonja Ravljen gradb. teh.
April 2023

C
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PROJEKTANTSKI POPIS GRADBENIH
DEL

REKAPITULACIJA ZUNANJE UREDITVE

A) PREDDELA 990,00
B) ZEMELJSKA DELA 0,00
C) UTRJENE POVRSINE 0,00
D) ODOVODNJAVANJE 0,00
E) KOMUNALNI VODI 0,00
F) ZAKLJUCNA DELA 0,00
SKUPAJ brez DDV 990,00
DDV (22%) 217,80
SKUPAJ z DDV 1.207,80

Stran 1 12.05.2023
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[z3. |opis ftip/dim] en. | st | cenalen. ||  cena
A. PREDDELA
1 Zakolicba obstojecih vse komunalnih vodov s strani upravljalcev
tm. 280 1,75 490,00
2 Na podlagi izvedene kompletne zakolitbe obstojeéih komunalnih
in energetskih vodov na obravnavanem obmodju ter postavitvijo
viSinskih profilov nove zunenje ureditve ter komunalne oz.
energetske opreme, izvajalec razdela celoten poseg in pripravi
predlog zaporedja izvedbe del.
kpl 1 500,00 500,00
UpoStevati delo v "kampadah".
3 Strojni povrSinski odriv ali odkop terena I. in Il. kategorije (nasipni
material) v celotni debelini 10-15 cm, s transportom na
gradbi$¢no deponijo za ponovno vgradnjo.
m? 25 0,00
4 . . o
Rezanje obstojece asfaltne povrsine . 250 0,00
5 Odstranjevanje obstojece asfaltne povrsine, nakladanje in odvoz
na stalno deponijo z placilom takse, deb. 12 cm
m? 678 0,00
6 OQdstranjevanje obstojecega robnika, nakladanje in odvoz na
stalno deponijo z placilom takse
tm. 185 0,00
7 Izvedba zakolibe linij zunanje ureditve - parkirisce
m 81 0,00
8  Postavitev in zavarovanje precnih profilov
kos 34 0,00
9 Zakoliéba kljuénih tock zunanje ureditve z oznacbo projektiranih
visin
kos 27 0,00
10 QOdstranitev obstojecih betonskih plo§¢ 40x40 cm z odvozom na
stalno deponijo in placilom takse
m? 21 0,00
11 Strojna odstranitev obstoje¢e makadamske ceste z deponiranjem
materiala na gradbi$¢ni depo za ponovno uporabo
m3 432 0,00

Stran 2

12.05.2023
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12 Strojno odstranjevanje obstojee kamnite grede pod obstojeCo
cesto z deponiranjem na gradbiS¢no deponijo za ponovno
uporabo z odobritvijo geologa s
m 353 0,00
13 Qdstranjevanje obstojecih linijskin poZziralnikov z odvozom na
stalno deponijo in placilom takse
tm. 13 0,00
14 Strojno-roéno odstranjevanje obstoje¢ega AB zidu z odvozom na
stalno deponijo z plailom takse
m3 25 0,00
A) PREDDELA SKUPAJ: 990,00
Stran 3 12.05.2023
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B) ZEMELJSKA DELA
- vse izkope vrsiti v suhem vremenu

Splosna dolocila za zemeljska dela :
Vse koli¢ine so izracunane za celotno obmocje izkopa in nasipa v rad¢enem stanju razen, ¢e ni v postavki drugace doloCeno. Pri postavkah zemeljskih del je
potrebno Se zajeti:

1. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z nacrtom gradbenih konstrukcij in geotehniénim
porocilom ali po navodilih projektanta. V ceno je vkalkulirati izdelavo poroila o opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne blazine, v kolikor je to
potrebno.

2. Pred izvedbo zasipa se je obvezno posvetovati s statikom ali nadzorom zaradi vecplastne, meSane sestave zasipa in morebitne souporabe izkopanega
materiala.

3. Obracun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obrafunava v ras¢enem stanju. Stalne koeficiente razrahljivosti je upoStevati v E.M.
posamezne postavke.

Koli¢ine za zemeljska dela so preraunane na osnovi - projektne dokumentacije.

Izkop se obraCunava na podlagi profilov posnetih, pred pricetkom del in po konéanem delu.

Med izvedbo del je potrebno zagotoviti sproten geotehnicni nadzor nad vsemi zemeljskimi deli in deli pri temeljenju, s katerim naj se sproti reSujejo vse
morebitne nejasnosti in problemi, ki bi se v toku gradbenih del pojavili in v tem porogilu niso zajete.

Dela izvajati skladno z navodili geloga!

Dela izvajati v "kampadah" - glej tehnisno porogilo strojnih instalacij

|z.§.|0pis |tip/dim.| en. | 8. | cenalen. || cena

1 Priprava plana faznosti izvedbe gradbenih in ostalih del, z
upoStevanjem polovicne prevoznosti obstojeCe ceste - napajanja
obstojecega Doma starejsih obcanov. kpl 1 0,00

2 Strojno-rocni (80-20%) izkopi za kanalske jarke komunalnih
vodov, globine do 1.0m v zemljini Ill. ktg. (preperel rjavi
laporovec) v zelenici

m? 45 0,00
3 Strojno-roéni (80-20%) izkopi za kanalske jarke komunalnih
vodov, globine do 1.0m v zemljini Ill. ktg. (preperel rjavi
laporovec) pod povoznimi povrinami m 50 0.00
4 Strojno-roéni (80-20%) izkopi za kanalske jarke komunalnih
vodov, globine 1.0-2.0m v zemljini Ill. ktg. (preperel laporovec)
m? 697 0,00
5 Strojno-rocni (80-20%) izkop za zadrzevalnik in lovilec mineralnih
olj, globine do 2.0 m v zemljini Ill. ktg.
m? 75 0,00
6 Strojni Siroki izkop pod novimi povr§inami parkiri§¢a v zemljini
lIl.Lktg. V kolikor obstojei material ne ustreza zahtevam trenutno
veljavnim standardom me 280 0.00
7 Zasipavanje jarkov z tamponom I. v slojin po 20cm s
komprimiranjem ali izkopanim nasipnim materialom, ¢e ta ustreza
kvaliteti tampona I. in po potrditvi geologa
m? 336 0,00

Stran 4 12.05.2023
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Zasipavanje jarkov z izkopanim materialom v slojih po 20cm s
komprimiranjem, Ce je ta ustrezne kvalitete in po potrditvi geologa

m? 75 0,00
Zasip kanalizacijskih lovilca mineralnih olj in zadrzevalnika z
izkopanim materialom v slojih po 20 cm s komprimiranjem (Ce
geolog odobri uporabo izkopanega meteriala)

m? 55 0,00
Zasipavanje jarkov vodovoda z peskom 0-4 mm e 955 0.00
Crpanje vode iz gradbenih jam. Po dejanskem obra¢unu

ur 5 0,00
Izvedba zemeljske breZine za podpornim zidom do obstojeCega
terena v naklonu 1:1,5, v obliki obstojeCega hriba, z obstojeCo

"

zemiino m? 172 0,00
Kompletna izvedba podpiranja in zas¢ite obstojeCega podpornega
zidu v ¢asu izkopov za komunalne vode - varovanje izkopa

m? 56 0,00
Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo oddaljeno do 10-
15 km, vkljuéno z nakladanje materiala na prevozno sredstvo. V
postavki mora biti zajeto tudi placilo komunalnega prispevka za
stalno deponijo m 700 0.00
Razstiranje izkopane zemljine na obmodcje obstojecih zelenic, ki
se bodo poSkodovale v Casu izgradnje dozidave, vkljuéno z
nakladanje materiala na prevozno sredstvo. m? 25 0.00
Kompletna izvedba zemeljskega odprtega jarka globine 30 cm in
Sirine 50 cm m 42 0,00
Kompletna izvedba zemeljskih del za plitvo polaganje by-pass
cevi za vodovodno omrezje in odstranitev le-teh po koncani
izvedbi prestavljenih vodovodov m 56 0.00
B) ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 0.00

Stran 5 12.05.2023
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opis

tip/dim)

en.

cenalen.

cena

C) UTRJENE POVRSINE

Geomehanski pregled in nadzor v skladu z ZGO: strokovna
prisotnost geomehanika v asu izvajanja nasipavanja, utrjevanja
in pregled temeljnih tal pred izvedbo temeljev. V ceni je zajeti vse
potrebne obiske geomehanika, vkljutno z izdelavo kon¢nega
poroCila.

Planiranje spodnjega ustroja, Ev2>10 Mpa za povozne povrSine
0z. Evd>35 Mpa za pohodne povrsine

Planiranje spodnjega ustroja, Ev2>40 Mpa za povozne povrSine
oz. Evd>60 Mpa za povozne povrSine

Izvedba meritev nosilnosti in porogilom o meritvah nosilnosti na
izvedenem spodnjem ustroju povoznih in pohodnih povrsin

Polaganije filca z natezno trdnostjo 25-30 kN/m2 na spodniji ustroj -

po potrditvi geologa

Izdelava plasti iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala
0/125, v debelini 50 cm,

Izdelava navezane nosilne plasti enakomernega zrnatega
drobljenca 0/32 iz kamnine debeline 30 cm, tampon I., Ev2>110
Mpa, z kon¢nim zakljinjanjem pred asfaltiranjem

Izdelava nosiln plasti bituminiziranega drobljenca v debelini 7 cm
(AC 22 base), B50/70, A4

Izdelava obrabne plasti bitumenskega betona v debelini 4 cm
(AC11 surf), B70/100, A4

Dobava in vgradinja litih cestnih robnikov iz cementnega betona s
prerezom 15/25/100 cm v betonski temelj, komplet z izkopom

Dobava in vgradinja cestnih robnikov iz cementnega betona s
prerezom 15/25/100 cm v betonski temelj, komplet z izkopom -
radialni

Stran 6
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prerezom 5/20/100 cm v betonski temelj, komplet z izkopom

m 21 0,00
Dobava in polaganje betonskih tlakovcev kot so bostojeCi na
pohodni povrSini, na prej pripravlieno tamponsko podlago,
komplet z fugiranjem z ustrezno fugirno maso

m? 21 0,00
Zasip objekta z re¢nimi prodniki @32-64 mm

m? 2 0,00
Rezanje obstojeCe asflatne povrSine z pripravo stika z novim
asfaltom m 150 0,00
C) UTRJENE POVRSINE SKUPAJ: 0,00

Stran 7
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D) ODVODNJAVANJE

Splosna dolocila za kanalizacijo:

1. Kanalizacija se mora izvajati po sploSnih doloCilih za¢asnih tehni¢nih predpisov v skladu z obveznimi standardi. Materiali in izdelki za ta dela morajo

ustrezati dolo¢ilom obveznih standardov.

2. Pri ceni je upostevati izdelavo posnetka kanalizacije; snemanje profilov, vertikalnih in horizontalnih lomov in izdelavo tehni¢nega posnetka kanalizacije.

3. Kanalizacija mora biti pod voznimi povrSinami obvezno polno obbetonirana.

4. Vsi vertikalni in horizontalni prehodi skozi posamezne konstrukcije zidov in plo8¢ morajo biti izvedeni na nacin, ki preprecuje deformacijo kanalizacijskih

opis

tip/dim,

en.

cenalen.

cena

Izdelava drenaZe iz okrogle perforirane plastiéne cevi DN250 na
betonsko muldo ob temeljih dozidave in za podpornim zidom,
vgrajenih na nasutje, ter zasuto z drenaznim peskom 1,00
m3/m1, ter izvedbo iztokov vdrenazni jaSek

Izdelava drenaze - plitke irigacije po detajlu iz okrogle perforirane
plastitne cevi DN250, ter zasuto z drenaznim peskom 1,00
m3/m1

Dobava in polaganje UKC PVC-SN8 gladkih cevi za kanalizacijo
na betonsko posteljico, vkljutno s fazonskimi kosi, s tesnjenem
stikov, vkljutno s prenosi do mesta vgradnje, polaganje,
vgrajevanje in tesnjenje po navodilih proizvajalca. V ceni
upoStevati izdelavo betonske posteljice in obbetoniranje cevi.

-DN 90
-DN 110
- DN 160

- DN 200

Dobava in vgradnja jaska iz @60 cm iz PE materiala z
pripravljenim glavnim vtokom, iztokom in stranskimi prikljucki
SN8, globine do 1.5m,

Dobava in vgradnja jaska iz @80 cm iz PE materiala z
pripravljenim glavnim vtokom, iztokom in stranskimi prikljucki
SN8, globine do 2.5m,

Stran 8
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Dobava in vgradnja jaska iz @60 cm iz PE materiala z
pripravljenim glavnim vtokom, iztokom in stranskimi prikljucki
SNB8, globine do 1.0m, peskolov

Dobava in vgradnja umirjevalnega jaska iz @60 cm iz PE
materiala z pripravljenim glavnim vtokom, iztokom in stranskimi
prikljucki SN8, globine do 1.5m,

Dobava in vgradnja umirjevainega jaska iz @80 cm iz PE
materiala z pripravljenim glavnim vtokom, iztokom in stranskimi
prikljucki SN8, globine do 2.5m,

Obracun dodatnih del za izvedbo novega prikljucka v obstojeCem
jaSku kanalizacije z kronsko navrtavo in gumi tesnilom

Kompletna dobava in montaza UKC PVC odcepnega 45° kosa
SN8 za gladke cevi za kanalizacijo na betonsko posteljico,
vkljuéno s fazonskimi kosi, s tesnjenem stikov, vkljuéno s prenosi
do mesta vgradnje, vgrajevanje in tesnjenje po navodilih
proizvajalca. meteorna kanalizacija, vkljuéno z kronskim vrtanjem
obstojege AB stene deb 20 cm

- T kos DN 90/200/45 UK

Kompletna dobava pokrova in montaza pokrovov na
kanalizacijskih jaSkih

a) fi 60 cm, 250 kN z odprtinami
b) fi 60 cm, 125 kN brez odprtin-smradotesni

Dobava in vgradnja monolitnega linijskega poZiralnika

iz polimernega betona, skladen s SIST EN 1433: tip Monoblock
PD 100 V razred obremenitve 250kN, svetle Sirine 200 mm,
gradbena Sirina 200 mm, gradbena viSina: 230 mm, vtocni
presek: 202 cm2/tm, barva: antracit, dobavitela ACO d.o.0. ali
enakovredno. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja. Z
notranjim naklonom 0,5%

Dobava in vgradnja monolitnega linijskega poZiralnika

iz polimernega betona, skladen s SIST EN 1433: tip Monoblock
PD 100 V razred obremenitve 400 kN, svetle Sirine 200 mm,
gradbena Sirina 200 mm, gradbena viSina: 230 mm, vtocni
presek: 202 cm2/tm, barva: antracit, dobavitelia ACO d.o.o. ali
enakovredno. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja. Z
notranjim naklonom 0,5%
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Dobava in vgradnja revizijskega elementa iz polimernega betona,
s snemljivo KTL zaS¢iteno in brezvijano pritrjeno pokrivno
reSetko, skladen s SIST EN 1433: skladen s SIST EN 1433:razred
obremenitve A15 do D400kN, svetle Sirine 150 mm, gradbena
Sirina 200 mm, gradbena viSina: 230 mm, dolZina 500 mm, vtocni
presek: 371 cm2/tm, dobavitelia ACO d.o.0. ali enakovredno.
Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja.

Dobava in vgradnja zbiralnika iz polimernega betona,

s snemljivo KTL zaS¢iteno brezvijagno pritrjeno pokrivno resetko,
skladen s SIST EN 1433: razred obremenitve A15 do D400kN,
enodelen, svetle Sirine 100 mm, gradbena Sirina 150 mm,
gradbena viSina: 440 mm, dolzina 500 mm, iztok s tesnilom
DN100/150, vedro za umazanijo, vtoéni presek: 371 cm2/tm,
dobavitelja ACO d.o.o. ali enakovredno. Dobava in vgradnja po
navodilih dobavitelja.

Dobava in vgradnja zakljune Celne stene za zacetek/konec
linijskega poZiralnika (antracit)

Dobava in vgradnja koelescentnega izlo¢evalca lahkih tekoCin z
bypassom iz umetne mase (Oleopass P-FST NS3/15 ST600) z
integriranim usedalnikom grobih negisto¢,skladnega s SIST EN
858-1 in SIST EN 858-2, Razred |. Potrebna nazivna velikost 3
I/sek, kapaciteta izlicenih mineralnih olj znaSa 240 |, volumen
usedalnika 670 I, skupni volumen je 995 I. Vsebuje koalescentni
filter, samodejno zapiralo kalibrirano na gostoto 0,90 g/cm3, Z
armiranobetonsko krovno plos¢o in litozeleznim pokrovom B 400
kN. Dotok/iztok DN 200 - z vsemi pomoznimi deli in transporti.
npr. proizvajalca ACO d.o.o0. ali enakovredno

Kompletna izvedba zadrzevinika meteornih voda iz AB bet. cevi
DN100 cm, dolzine 12,00 m, z izvedbo bocnih sten, ter vtokov in
dveh iztokov, ter dvema kontrolnima jaSkoma iz bet. cevi DN80
cm in DN60 cm in LTZ pokrovom 400 kN

Kopmpletna izvedba drenaznega jaska iz bet. cevi, dim. 80 cm in
globine do 2 m, z LTZ pokrovom 125 kN

Kopmpletna izvedba drenaznega jaska iz bet. cevi, dim. 100 cm
in globine do 5.5 m, z LTZ pokrovom 125 kN

Kopmpletna izvedba fekalnega jaska iz bet. cevi, dim. 80 cm in
globine do 1.6 m, z LTZ pokrovom 125 kN

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D) ODVODNJAVANJE SKUPAJ:

Stran 10
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E) KOMUNALNI VODI

[z3. |opis ftip/dim] en. | st ] cenalen. ||  cena

1 Kompletna odstranitev obstojecih vodovodnih jaskov J1 in J2, z
odvozom ru$evin na stalno deponijo z placilom takse. JaSek
velikosti 1.5x1.5x2.0 m kpl 2 0,00

2 Kompletna izvedba novih vstopov vodovodnih cevi v obstojeci
vodovodni betonski jasek J3. Odprtie AB stene 30x30 cm,
vgradnja kosa z vodotesno bet. zalivko, sanacija jaska z
hidroizolacijo 2 m2, 2 m2 Cepaste folije in 2 m2 stirodurja, ter

izkopom in zasipom
kpl 1 0,00

3 Kompletna demontaza in ponovna montaza obstoje¢e kovinske
ograje z novimi temelji ob novem NH. ViSina ograje 90 cm.

m 7 0,00

4 Kompletna izvedba prestavitve obstoje¢ega peskolova na novo
lokacijo z izvedbo novega peskolova iz bet. cevi fi 40 cm in PVC
cvjo DN 160 mm dolZine 2 m. Upostevati 3 m2 odkopa asfalta in

ponovno asfaltiranje. kpl 1 0,00

Gradbena dela KK za objekt in izkop za ozemljitve

5 Zakolicba trase izvedbe interne KK in lokacij zunanijih svetilk ter

jaskov kom 3 0,00
vkljuéno z zakolitbo krizanja z obstojeCimi vodi s strani
upravljalcev posameznih vodov m 129 0,00

6  Strojno - roéni izkop kabelskega jarka in jarka za ozemljitev
objekta za polaganije internih kablov 1 kV v III. In IV. Ktg m3 107 0,00

7 Strojno - roéni izkop za potrebe internih kabelskih jaskov in
ruditve v Il1. In V. Kig m3 7 0,00

8 Nabava in vgradnja cevi za izdelavo interne NN kabelske
kanacizacije 1x DWP fi 110 mm, izvedene pod asfaltiranimi
oziroma tlakovanimi povrSinami; komplet z ravnanjem dna,
polaganjem cevi v plast betona C8/10 0,1 m okoli cevi, zasip s
tamponom, dobava in polaganje opozorilnega traku,
komprimiranje in odvoz odveCnega materiala na deponijo,
vkljuéno z ureditvijo evidenénih listov; asfaltiranje je zajeto v

nacrtu zunanje ureditve
m 87 0,00

Stran 11 12.05.2023
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Nabava in vgradnja cevi za izdelavo interne NN kabelske
kanacizacije 1x DWP fi 75 mm, izvedene pod asfaltiranimi
oziroma tlakovanimi povrSinami; komplet z ravnanjem dna,
polaganjem cevi v plast betona C8/10 0,1 m okoli cevi, zasip s
tamponom, dobava in polaganje opozoriinega traku,
komprimiranje in odvoz odveCnega materiala na deponijo,
vkljuéno z ureditvijo evidenénih listov; asfaltiranje je zajeto v
nacrtu zunanje ureditve

Rusitev obstojeCe zunanje cestne svetilke: ruSenje AB temelja,
vkljuno s kandelabrom visine cca 6 m, svetilko in priklju¢no
ploS¢o v kandelabru, zasip z izkopanim materialom, sortiranje in
odvoz materiala na deponijo s plagilom vseh taks in pridobitvijo
evidencnih listov, ureditev okolice

Rusitev obstoje¢ega AB jaska fi 1 m in globine 1,2 m vklju¢no z
LTZ pokrovom, zasip z izkopanim materialom, sortiranje in odvoz
materiala na deponijo s placilom vseh taks in pridobitvijo
evidencnih listov, ureditev okolice

Dobava materiala in postavitev kabelskega jaska zgrajenega iz
betonske cevi fi 0,8 m komplet z utrjevanjem dna in podloZnim
betonom, izvedbo drenazne cevi, komplet z LTZ pokrovom
0,6x0,6 m, 125 kN z napisom "ELEKTRIKA" oziroma "TK",
nepovozen, zasip z izkopanim materialom, odvoz odve¢nega
materiala na deponijo s placilom vseh taks in pridobitvijo
evidencnih listov, ureditev okolice ter dobava in montaza mans$et
vkljuéno z vlozkom iz gume za tesnenje kablov oziroma vseh
praznih cevi

Dobava materiala in postavitev kabelskega jaska zgrajenega iz
betonske cevi fi 0,8 m komplet z utrjevanjem dna in podloznim
betonom, izvedbo drenazne cevi, z izkopom in zasutjem, komplet
z LTZ pokrovom 0,6x0,6 m, 400 kN z napisom "ELEKTRIKA"
oziroma "TK", nepovozen, zasip z izkopanim materialom, odvoz
odveCnega materiala na deponijo s placilom vseh taks in
pridobitvijo evidenénih listov, ureditev okolice ter dobava in
montaza manSet vkljuéno z vliozkom iz gume za tesnenje kablov
oziroma vseh praznih cevi

Izvedba krizanja z drugimi komunalnimi vodi

Dobava in polaganje INOX valjanca 30x3,5 mm za polaganje v
jarek nad KK

Dobava in montaza kriznih INOX spojk za valjanec

Gradbena dela ureditev distribucijskega omrezja

Stran 12
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Zakolilcba trase izvedbe KK in lokacij jaskov vkljuéno z zakoli¢bo
krizanja z obstoje¢imi vodi s strani upravijalcev posameznih
vodov

Strojno - ro¢ni izkop kabelskega jarka in jarka za ozemljitev
objekta za polaganje internih kablov 1 kV v lIl. In IV. Ktg

Strojno - rocni izkop za potrebe internih kabelskih jaSkov in
rusitve v 1. In IV. Ktg

Nabava in vgradnja cevi za izdelavo kabelske kanalizacije 2x
PVC fi 160 mm + 1x PEHD 2xfi 50 mm, izvedene pod asfaltiranimi
oziroma tlakovanimi povrSinami; komplet z ravnanjem dna,
polaganjem cevi v plast betona C8/10 0,1 m okoli cevi, zasip s
tamponom, dobava in polaganje opozoriinega traku,
komprimiranje in odvoz odveCnega materiala na deponijo,
vkljuéno z ureditvijo evidenénih listov; asfaltiranje je zajeto v
nacrtu zunanje ureditve

Rusitev obstojedega AB jaska 1,5x1,5x1,8 m, vkljuéno z LTZ
pokrovom, zasip z izkopanim materialom, sortiranje in odvoz
materiala na deponijo s placilom vseh taks in pridobitvijo
evidenénih listov, ureditev okolice

Dobava in postavitev predfabriciranega AB kabelskega jaSka,
notranjih  dimenzij  1,60x1,60x2,5 m, zgrajenega s
predfabriciranimi AB elementi (AB talna ploS¢a, AB element za
razvod, AB element za viSanje, AB ploS¢a jaSka, AB okvir) ter
dobavo in vgradnjo dvojnega LTZ pokrova 600x600mm in okvira -
D400kN s protikorozijsko za$€ito in v skladu s SIST EN 124-
2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom in
napisom ELEKTRIKA (kot npr. LIVAR Ivanéna Gorica), vkljuéno z
ravnanjem dna in podloznim betonom, obsutiem jaSka s
tamponskim materialom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in
odvozom odvecnega materiala (merjeno v raséenem stanju) na
deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroSki deponiranja), izvedbo
in obdelavo prebojev za prehod cevi ter ureditev (ob stenah)

Stran 13
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23 Dobava in postavitev predfabriciranega AB kabelskega jaska,
notranjih  dimenzij  1,60x1,60x2,25 m, zgrajenega s
predfabriciranimi AB elementi (AB talna plos¢a, AB element za
razvod, AB element za viSanje, AB ploS¢a jaSka, AB okvir) ter
dobavo in vgradnjo dvojnega LTZ pokrova 600x600mm in okvira -
D400kN s protikorozijsko zas€ito in v skladu s SIST EN 124-
2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom in
napisom ELEKTRIKA (kot npr. LIVAR Ivanéna Gorica), vkljucno z
ravnanjem dna in podloznim betonom, obsutiem jaSka s
tamponskim materialom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in
odvozom odveénega materiala (merjeno v rasenem stanju) na
deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroSki deponiranja), izvedbo

in obdelavo prebojev za prehod cevi ter ureditev (ob stenah)

kpl 1 0,00

24 Dobava in postavitev predfabriciranega AB kabelskega jaska,
notranjih  dimenzij  1,60x1,60x1,6 ~m, zgrajenega s
predfabriciranimi AB elementi (AB talna ploS¢a, AB element za
razvod, AB element za viSanje, AB plo3¢a jaSka, AB okvir) ter
dobavo in vgradnjo dvojnega LTZ pokrova 600x600mm in okvira -
D400kN s protikorozijsko za$€ito in v skladu s SIST EN 124-
2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom in
napisom ELEKTRIKA (kot npr. LIVAR Ivanéna Gorica), vklju¢no z
ravnanjem dna in podloZznim betonom, obsutjem jaSka s
tamponskim materialom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in
odvozom odveénega materiala (merjeno v ras€enem stanju) na
deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroski deponiranja), izvedbo
in obdelavo prebojev za prehod cevi ter ureditev (ob stenah)

kpl 1 0,00

25 |zvedba krizanja z drugimi komunalnimi vodi kpl 21 0,00

26 Dobava in polaganje INOX valjanca 30x3,5 mm za polaganje v
jarek nad KK m 63 0,00

27 Dobava in montaza kriznih INOX spojk za valjanec kos 12 0,00

KOMUNALNI VODI SKUPAJ: 0,00

Stran 14 12.05.2023
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F ZAKLJUCNA DELA:

[z3. |opis ftip/dim] en. | st

| cenaien. || cena

1

4a

4b

Dobava in montaza temno sive panelne ograje, viSine 1,10 m z
montazo na AB zidove, npr. Ograje Holevar d.o0.o0. ali

enakovredno, m 24 0.00
Projektantsko sodelovanje na gradbiscu ure 10 0,00
Geodetski posnetek z posnetkom vseh izvednih komunalnih in
energetskih ~ vodov  (kanalizacija,  vodovod,  elektro,
telekomunikacije...), naprav in gradbenih del za izdelavo PID
jektov, komplet z globinami jaskov, ter vtoki

projektov, komplet z globinami jaskov, ter vtoki os 1 0,00
Obvezna izdelava geodetskega posnetka pri odprtih jarkih
polozenih komunalnih vodov
Talna oznacba z napisom "Delavna povrSina za gasilce", v
oranzni barvi, velikosti 11.0x6.0 m obrobe oz. tablice

kos 1 0,00
ali
Dobava in postavitev opozorilne table z napisom "Postavitvena
povrSina za gasilce", z temeljem, drogom in tablo v beli barvi,
velikosti 400x400 mm

kos 1 0,00
Izdelava tankoslojne neprekinjene oznatbe z enokomponentno
belo barvo, strojno, debelina pasti suhe snovi 250 pm, Sirina Crte
10 cm.
- parkirna mesta m % 0,00
Kompletna dobava in postavitev prometnega znaka z temeljem,
stop znak §t. 2102

kos 1 0,00
Kompletna izvedba nizke zasaditve brezine z avtohtonimi
grmovnicami kos 10 0.00
ZAKLJUCNA DELA SKUPAJ: 0,00

Stran 15 12.05.2023
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PROJEKTANTSKI PREDRACUN
GRADBENIH DEL

REKAPITULACIJA ZUNANJE UREDITVE

A) PREDDELA 16.882,23
B) ZEMELJSKA DELA 47.855,00
C) UTRJENE POVRSINE 54.605,05
D) ODOVODNJAVANJE 37.373,80
E) KOMUNALNI VODI 29.396,94
F) ZAKLJUCNA DELA 6.635,00
SKUPAJ brez DDV 192.748,02
DDV (22%) 42.404,56
SKUPAJ z DDV 235.152,58

Stran 1 12.05.2023
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[z3. |opis ftip/dim] en. | st | cenalen. ||  cena
A. PREDDELA
1 Zakolicba obstojecih vse komunalnih vodov s strani upravljalcev
tm. 280 1,75 490,00
2 Na podlagi izvedene kompletne zakolitbe obstojeéih komunalnih
in energetskih vodov na obravnavanem obmodju ter postavitvijo
viSinskih profilov nove zunenje ureditve ter komunalne oz.
energetske opreme, izvajalec razdela celoten poseg in pripravi
predlog zaporedja izvedbe del.
kpl 1 500,00 500,00
UpoStevati delo v "kampadah".
3 Strojni povrSinski odriv ali odkop terena I. in Il. kategorije (nasipni
material) v celotni debelini 10-15 cm, s transportom na
gradbi$¢no deponijo za ponovno vgradnjo.
m? 25 5,90 148,68
4 . . o
Rezanje obstojece asfaltne povrsine . 250 450 1125,00
5 Odstranjevanje obstojece asfaltne povrsine, nakladanje in odvoz
na stalno deponijo z placilom takse, deb. 12 cm
m? 678 7,50 5.085,00
6 Odstranjevanje obstojeéega robnika, nakladanje in odvoz na
stalno deponijo z placilom takse,
tm. 185 5,50 1.017,50
7 Izvedba zakolibe linij zunanje ureditve - parkiri§ce
m 81 1,20 97,20
8  Postavitev in zavarovanje precnih profilov
kos 34 8,00 272,00
9 Zakolitba kljuénih tock zunanje ureditve z oznacho projektiranih
visin
kos 27 65,00 1.755,00
10 QOdstranitev obstojecih betonskih plo§¢ 40x40 cm z odvozom na
stalno deponijo in placilom takse
m? 21 25,00 525,00
11 Strojna odstranitev obstoje¢e makadamske ceste z deponiranjem
materiala na gradbi$¢ni depo za ponovno uporabo
m? 432 5,50 2.374,35

Stran 2
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12 Strojno odstranjevanje obstojee kamnite grede pod obstojeCo
cesto z deponiranjem na gradbiS¢no deponijo za ponovno
uporabo z odobritvijo geologa
m? 353 5,50 1.941,50
13 Qdstranjevanje obstojecih linijskin poZziralnikov z odvozom na
stalno deponijo in placilom takse
tm. 13 15,00 198,00
14 Strojno-roéno odstranjevanje obstoje¢ega AB zidu z odvozom na
stalno deponijo z plailom takse
m3 25 55,00 1.353,00
A) PREDDELA SKUPAJ: 16.882,23
Stran 3 12.05.2023



Kotlovnica z zalogovnikom; ZU-GRADBENA DELA,; §t. naérta 6710
PZ|

B) ZEMELJSKA DELA
- vse izkope vrsiti v suhem vremenu

Splosna dolocila za zemeljska dela :

Vse koli¢ine so izracunane za celotno obmocje izkopa in nasipa v rad¢enem stanju razen, ¢e ni v postavki drugace doloCeno. Pri postavkah zemeljskih del je
potrebno Se zajeti:

1. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z nacrtom gradbenih konstrukcij in geotehniénim
porocilom ali po navodilih projektanta. V ceno je vkalkulirati izdelavo poroila o opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne blazine, v kolikor je to
potrebno.

2. Pred izvedbo zasipa se je obvezno posvetovati s statikom ali nadzorom zaradi vecplastne, meSane sestave zasipa in morebitne souporabe izkopanega
materiala.

3. Obracun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obrafunava v ras¢enem stanju. Stalne koeficiente razrahljivosti je upoStevati v E.M.
posamezne postavke.

Koli¢ine za zemeljska dela so preraunane na osnovi - projektne dokumentacije.

Izkop se obraCunava na podlagi profilov posnetih, pred pricetkom del in po konéanem delu.

Med izvedbo del je potrebno zagotoviti sproten geotehnicni nadzor nad vsemi zemeljskimi deli in deli pri temeljenju, s katerim naj se sproti reSujejo vse
morebitne nejasnosti in problemi, ki bi se v toku gradbenih del pojavili in v tem porogilu niso zajete.

Dela izvajati skladno z navodili geloga!

Dela izvajati v "kampadah" - glej tehnisno porogilo strojnih instalacij

|z.§.|0pis |tip/dim.| en. | 8. | cenalen. || cena

1 Priprava plana faznosti izvedbe gradbenih in ostalih del, z
upoStevanjem polovicne prevoznosti obstojeCe ceste - napajanja
obstojeCega Doma starejsih obCanov. kpl 1 500,00 500,00

2 Strojno-rocni (80-20%) izkopi za kanalske jarke komunalnih
vodov, globine do 1.0m v zemljini Ill. ktg. (preperel rjavi
laporovec) v zelenici

m? 45 6,80 306,00
3 Strojno-roéni (80-20%) izkopi za kanalske jarke komunalnih
vodov, globine do 1.0m v zemljini Ill. ktg. (preperel rjavi
laporovec) pod povoznimi povrinami m 50 680 340,00
4 Strojno-roéni (80-20%) izkopi za kanalske jarke komunalnih
vodov, globine 1.0-2.0m v zemljini Ill. ktg. (preperel laporovec)
m? 697 8,50 5.924,50
5 Strojno-rocni (80-20%) izkop za zadrzevalnik in lovilec mineralnih
olj, globine do 2.0 m v zemljini Ill. ktg.
m? 75 8,50 637,50
6 Strojni Siroki izkop pod novimi povr§inami parkiri§¢a v zemljini
lIl.Lktg. V kolikor obstojei material ne ustreza zahtevam trenutno
veljavnim standardom me 280 550 1540.00
7 Zasipavanje jarkov z tamponom I. v slojin po 20cm s
komprimiranjem ali izkopanim nasipnim materialom, ¢e ta ustreza
kvaliteti tampona I. in po potrditvi geologa
m? 336 31,00 10.416,00

Stran 4 12.05.2023
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Zasipavanje jarkov z izkopanim materialom v slojih po 20cm s
komprimiranjem, Ce je ta ustrezne kvalitete in po potrditvi geologa

m? 75 15,00 1.125,00
Zasip kanalizacijskih lovilca mineralnih olj in zadrzevalnika z
izkopanim materialom v slojih po 20 cm s komprimiranjem (Ce
geolog odobri uporabo izkopanega meteriala)

m? 55 31,00 1.705,00
Zasipavanie jarkov vodovoda z peskom 0-4 mm

m? 255 39,00 9.945,00
Crpanje vode iz gradbenih jam. Po dejanskem obragunu

ur 5 9,00 45,00
Izvedba zemeljske breZine za podpornim zidom do obstojeéega
terena v naklonu 1:1,5, v obliki obstojeCega hriba, z obstojeCo

"

zemiino m? 172 7,50 1.290,00
Kompletna izvedba podpiranja in zas¢ite obstojeCega podpornega
zidu v €asu izkopov za komunalne vode - varovanje izkopa

m? 56 25,00 1.400,00
Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo oddaljeno do 10-
15 km, vkljuéno z nakladanje materiala na prevozno sredstvo. V
postavki mora biti zajeto tudi placilo komunalnega prispevka za
staino deponijo m 792 10,50 8.316,00
Razstiranje izkopane zemljine na obmocje obstojecih zelenic, ki
se bodo poSkodovale v Casu izgradnje dozidave, vkljuéno z
nakladanje materiala na prevozno sredstvo. m? 25 1500 37500
Kompletna izvedba zemeljskega odprtega jarka globine 30 cm in
Sirine 50 cm m 42 75,00 3.150,00
Kompletna izvedba zemeljskih del za plitvo polaganje by-pass
cevi za vodovodno omrezje in odstranitev le-teh po koncani
izvedbi prestavljenih vodovodov m 56 15.00 840.00
B) ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 47.855.00

Stran 5 12.05.2023
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opis

tip/dim)

en.

cenalen.

cena

C) UTRJENE POVRSINE

Geomehanski pregled in nadzor v skladu z ZGO: strokovna
prisotnost geomehanika v asu izvajanja nasipavanja, utrjevanja
in pregled temeljnih tal pred izvedbo temeljev. V ceni je zajeti vse
potrebne obiske geomehanika, vkljutno z izdelavo kon¢nega
poroCila.

Planiranje spodnjega ustroja, Ev2>10 Mpa za povozne povrSine
0z. Evd>35 Mpa za pohodne povrsine

Planiranje spodnjega ustroja, Ev2>40 Mpa za povozne povrSine
oz. Evd>60 Mpa za povozne povrSine

Izvedba meritev nosilnosti in porogilom o meritvah nosilnosti na
izvedenem spodnjem ustroju povoznih in pohodnih povrsin

Polaganije filca z natezno trdnostjo 25-30 kN/m2 na spodniji ustroj -

po potrditvi geologa

Izdelava plasti iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala
0/125, v debelini 50 cm,

Izdelava navezane nosilne plasti enakomernega zrnatega
drobljenca 0/32 iz kamnine debeline 30 cm, tampon I., Ev2>110
Mpa, z kon¢nim zakljinjanjem pred asfaltiranjem

Izdelava nosiln plasti bituminiziranega drobljenca v debelini 7 cm
(AC 22 base), B50/70, A4

Izdelava obrabne plasti bitumenskega betona v debelini 4 cm
(AC11 surf), B70/100, A4

Dobava in vgradinja litih cestnih robnikov iz cementnega betona s
prerezom 15/25/100 cm v betonski temelj, komplet z izkopom

Dobava in vgradinja cestnih robnikov iz cementnega betona s
prerezom 15/25/100 cm v betonski temelj, komplet z izkopom -
radialni

Stran 6

kpl

m2

mZ

kos

m3

m3

mZ

21

1107

1107

353

323

1078

1078

284

44

400,00

400,00

1,50

31,50

1,50

1.660,50

750,00

750,00

2,50

2.767,50

26,85

9.478,05

28,00

9.044,00

12,00

12.936,00

9,00

9.702,00

20,00

5.680,00

21,00

924,00
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Dobava in vgradinja litih robnikov iz cementnega betona s

PZI

prerezom 5/20/100 cm v betonski temelj, komplet z izkopom

m 21 16,00 336,00
Dobava in polaganje betonskih tlakovcev kot so bostojeCi na
pohodni povrSini, na prej pripravlieno tamponsko podlago,
komplet z fugiranjem z ustrezno fugirno maso

m? 21 28,00 588,00
Zasip objekta z re¢nimi prodniki @32-64 mm

m? 2 55,00 82,50
Rezanje obstojeCe asflatne povrSine z pripravo stika z novim
asfaltom m 150 1,50 225,00
C) UTRJENE POVRSINE SKUPAJ: 54.605,05

Stran 7

12.05.2023
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D) ODVODNJAVANJE

Splosna dolocila za kanalizacijo:

1. Kanalizacija se mora izvajati po sploSnih doloCilih za¢asnih tehni¢nih predpisov v skladu z obveznimi standardi. Materiali in izdelki za ta dela morajo

ustrezati dolo¢ilom obveznih standardov.

2. Pri ceni je upostevati izdelavo posnetka kanalizacije; snemanje profilov, vertikalnih in horizontalnih lomov in izdelavo tehni¢nega posnetka kanalizacije.

3. Kanalizacija mora biti pod voznimi povrSinami obvezno polno obbetonirana.

4. Vsi vertikalni in horizontalni prehodi skozi posamezne konstrukcije zidov in plo8¢ morajo biti izvedeni na nacin, ki preprecuje deformacijo kanalizacijskih

opis

tip/dim,

en.

cenalen.

cena

Izdelava drenaZe iz okrogle perforirane plastiéne cevi DN250 na
betonsko muldo ob temeljih dozidave in za podpornim zidom,
vgrajenih na nasutje, ter zasuto z drenaznim peskom 1,00
m3/m1, ter izvedbo iztokov vdrenazni jaSek

Izdelava drenaze - plitke irigacije po detajlu iz okrogle perforirane
plastitne cevi DN250, ter zasuto z drenaznim peskom 1,00
m3/m1

Dobava in polaganje UKC PVC-SN8 gladkih cevi za kanalizacijo
na betonsko posteljico, vkljutno s fazonskimi kosi, s tesnjenem
stikov, vkljutno s prenosi do mesta vgradnje, polaganje,
vgrajevanje in tesnjenje po navodilih proizvajalca. V ceni
upoStevati izdelavo betonske posteljice in obbetoniranje cevi.

-DN 90
-DN 110
- DN 160

- DN 200

Dobava in vgradnja jaska iz @60 cm iz PE materiala z
pripravljenim glavnim vtokom, iztokom in stranskimi prikljucki
SN8, globine do 1.5m,

Dobava in vgradnja jaska iz @80 cm iz PE materiala z
pripravljenim glavnim vtokom, iztokom in stranskimi prikljucki
SN8, globine do 2.5m,

Stran 8

kos

kos

82

27

33
102

15
88

28,00

2.307,20

21,00

567,00

18,00

594,00

20,00

2.040,00

24,00

364,80

37,00

3.270,80

600,00

3.000,00

670,00

1.340,00

12.05.2023
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Dobava in vgradnja jaska iz @60 cm iz PE materiala z
pripravljenim glavnim vtokom, iztokom in stranskimi prikljucki
SNB8, globine do 1.0m, peskolov

Dobava in vgradnja umirjevalnega jaska iz @60 cm iz PE
materiala z pripravljenim glavnim vtokom, iztokom in stranskimi
prikljucki SN8, globine do 1.5m,

Dobava in vgradnja umirjevainega jaska iz @80 cm iz PE
materiala z pripravljenim glavnim vtokom, iztokom in stranskimi
prikljucki SN8, globine do 2.5m,

Obracun dodatnih del za izvedbo novega prikljucka v obstojeCem
jaSku kanalizacije z kronsko navrtavo in gumi tesnilom

Kompletna dobava in montaza UKC PVC odcepnega 45° kosa
SN8 za gladke cevi za kanalizacijo na betonsko posteljico,
vkljuéno s fazonskimi kosi, s tesnjenem stikov, vkljuéno s prenosi
do mesta vgradnje, vgrajevanje in tesnjenje po navodilih
proizvajalca. meteorna kanalizacija, vkljuéno z kronskim vrtanjem
obstojege AB stene deb 20 cm

- T kos DN 90/200/45 UK

Kompletna dobava pokrova in montaza pokrovov na
kanalizacijskih jaSkih

a) fi 60 cm, 250 kN z odprtinami
b) fi 60 cm, 125 kN brez odprtin-smradotesni

Dobava in vgradnja monolitnega linijskega poZiralnika

iz polimernega betona, skladen s SIST EN 1433: tip Monoblock
PD 100 V razred obremenitve 250kN, svetle Sirine 200 mm,
gradbena Sirina 200 mm, gradbena viSina: 230 mm, vtocni
presek: 202 cm2/tm, barva: antracit, dobavitela ACO d.o.0. ali
enakovredno. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja. Z
notranjim naklonom 0,5%

Dobava in vgradnja monolitnega linijskega poZiralnika

iz polimernega betona, skladen s SIST EN 1433: tip Monoblock
PD 100 V razred obremenitve 400 kN, svetle Sirine 200 mm,
gradbena Sirina 200 mm, gradbena viSina: 230 mm, vtocni
presek: 202 cm2/tm, barva: antracit, dobavitelia ACO d.o.o. ali
enakovredno. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja. Z
notranjim naklonom 0,5%

Stran 9

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

1 600,00 600,00
2 700,00 1.400,00
2 800,00 1.600,00
3 200,00 600,00
1 55,00 55,00
1 221,00 2.431,00
1 150,00 150,00
8 288,00 2.304,00
12 300,00 3.600,00
12.05.2023
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Dobava in vgradnja revizijskega elementa iz polimernega betona,
s snemljivo KTL zaS¢iteno in brezvijano pritrjeno pokrivno
reSetko, skladen s SIST EN 1433: skladen s SIST EN 1433:razred
obremenitve A15 do D400kN, svetle Sirine 150 mm, gradbena
Sirina 200 mm, gradbena viSina: 230 mm, dolZina 500 mm, vtocni
presek: 371 cm2/tm, dobavitelia ACO d.o.0. ali enakovredno.
Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja.

Dobava in vgradnja zbiralnika iz polimernega betona,

s snemljivo KTL zaS¢iteno brezvijagno pritrjeno pokrivno resetko,
skladen s SIST EN 1433: razred obremenitve A15 do D400kN,
enodelen, svetle Sirine 100 mm, gradbena Sirina 150 mm,
gradbena viSina: 440 mm, dolzina 500 mm, iztok s tesnilom
DN100/150, vedro za umazanijo, vtoéni presek: 371 cm2/tm,
dobavitelja ACO d.o.o. ali enakovredno. Dobava in vgradnja po
navodilih dobavitelja.

Dobava in vgradnja zakljune Celne stene za zacetek/konec
linijskega poZiralnika (antracit)

Dobava in vgradnja koelescentnega izlo¢evalca lahkih tekoCin z
bypassom iz umetne mase (Oleopass P-FST NS3/15 ST600) z
integriranim usedalnikom grobih negisto¢,skladnega s SIST EN
858-1 in SIST EN 858-2, Razred |. Potrebna nazivna velikost 3
I/sek, kapaciteta izlicenih mineralnih olj znaSa 240 |, volumen
usedalnika 670 I, skupni volumen je 995 I. Vsebuje koalescentni
filter, samodejno zapiralo kalibrirano na gostoto 0,90 g/cm3, Z
armiranobetonsko krovno plos¢o in litozeleznim pokrovom B 400
kN. Dotok/iztok DN 200 - z vsemi pomoznimi deli in transporti.
npr. proizvajalca ACO d.o.o0. ali enakovredno

Kompletna izvedba zadrzevinika meteornih voda iz AB bet. cevi
DN100 cm, dolzine 12,00 m, z izvedbo bocnih sten, ter vtokov in
dveh iztokov, ter dvema kontrolnima jaSkoma iz bet. cevi DN80
cm in DN60 cm in LTZ pokrovom 400 kN

Kopmpletna izvedba drenaznega jaska iz bet. cevi, dim. 80 cm in
globine do 2 m, z LTZ pokrovom 125 kN

Kopmpletna izvedba drenaznega jaska iz bet. cevi, dim. 100 cm
in globine do 5.5 m, z LTZ pokrovom 125 kN

Kopmpletna izvedba fekalnega jaska iz bet. cevi, dim. 80 cm in
globine do 1.6 m, z LTZ pokrovom 125 kN

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

150,00

450,00

150,00

450,00

50,00

300,00

4.600,00

4.600,00

3.600,00

3.600,00

450,00

450,00

850,00

850,00

450,00

450,00

D) ODVODNJAVANJE SKUPAJ:

Stran 10
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E) KOMUNALNI VODI

[z3. |opis ftip/dim] en. | st ] cenalen. ||  cena

1 Kompletna odstranitev obstojecih vodovodnih jaskov J1 in J2, z
odvozom ru$evin na stalno deponijo z placilom takse. JaSek
velikosti 1.5x1.5x2.0 m
kpl 2 350,00 700,00

2 Kompletna izvedba novih vstopov vodovodnih cevi v obstojeci
vodovodni betonski jasek J3. Odprtie AB stene 30x30 cm,
vgradnja kosa z vodotesno bet. zalivko, sanacija jaska z
hidroizolacijo 2 m2, 2 m2 ¢epaste folije in 2 m2 stirodurja, ter

izkopom in zasipom
kpl 1 200,00 200,00

3 Kompletna demontaZa in ponovna montaza obstojede kovinske
ograje z novimi temelji ob novem NH. ViSina ograje 90 cm.

m 7 150,00 990,00

4 Kompletna izvedba prestavitve obstojeGega peskolova na novo
lokacijo z izvedbo novega peskolova iz bet. cevi fi 40 cm in PVC
cvjo DN 160 mm dolZine 2 m. Upostevati 3 m2 odkopa asfalta in

ponovno asfaltiranje.
kpl 1 550,00 550,00

Gradbena dela KK za objekt in izkop za ozemljitve

5 Zakolicba trase izvedbe interne KK in lokacij zunanjih svetilk ter

jaskov kom 3 450 13,50

vkljuéno z zakolitbo krizanja z obstojeCimi vodi s strani
upravljalcev posameznih vodov m 129 0,80 103,20

6  Strojno - roéni izkop kabelskega jarka in jarka za ozemljitev
objekta za polaganje internih kablov 1 kV v lIl. In IV. Ktg

m3 107 9,20 981,64

7 Strojno - rodni izkop za potrebe internih kabelskih jaskov in
rusitve v 1. In IV. Ktg m3 7 9,20 62,56

8 Nabava in vgradnja cevi za izdelavo interne NN kabelske
kanacizacije 1x DWP fi 110 mm, izvedene pod asfaltiranimi
oziroma tlakovanimi povrSinami; komplet z ravnanjem dna,
polaganjem cevi v plast betona C8/10 0,1 m okoli cevi, zasip s
tamponom, dobava in polaganje opozorilnega traku,
komprimiranje in odvoz odveCnega materiala na deponijo,
vkljuéno z ureditvijo evidenénih listov; asfaltiranje je zajeto v

nacrtu zunanje ureditve
m 87 7,60 661,20

Stran 11 12.05.2023
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Nabava in vgradnja cevi za izdelavo interne NN kabelske
kanacizacije 1x DWP fi 75 mm, izvedene pod asfaltiranimi
oziroma tlakovanimi povrSinami; komplet z ravnanjem dna,
polaganjem cevi v plast betona C8/10 0,1 m okoli cevi, zasip s

in  polaganje opozorilnega  traku,

komprimiranje in odvoz odveCnega materiala na deponijo,
vkljuno z ureditvijo evidencnih listov; asfaltiranje je zajeto v
nacrtu zunanje ureditve

m 134

6,20

830,80

Rusitev obstoje¢e zunanje cestne svetilke: ruSenje AB temelja,
vkljuéno s kandelabrom viSine cca 6 m, svetilko in prikljuéno
ploS¢o v kandelabru, zasip z izkopanim materialom, sortiranje in
odvoz materiala na deponijo s plagilom vseh taks in pridobitvijo
evidencnih listov, ureditev okolice

kpl 1

450,00

450,00

Rusitev obstojeCega AB jaska fi 1 m in globine 1,2 m vkljuéno z
LTZ pokrovom, zasip z izkopanim materialom, sortiranje in odvoz
materiala na deponijo s pladilom vseh taks in pridobitvijo
evidencnih listov, ureditev okolice kpl 1

450,00

450,00

Dobava materiala in postavitev kabelskega jaska zgrajenega iz
betonske cevi fi 0,8 m komplet z utrjevanjem dna in podloZnim
betonom, izvedbo drenazne cevi, komplet z LTZ pokrovom
0,6x0,6 m, 125 kN z napisom "ELEKTRIKA" oziroma "TK",
nepovozen, zasip z izkopanim materialom, odvoz odvecnega
materiala na deponijo s pladilom vseh taks in pridobitvijo
evidencnih listov, ureditev okolice ter dobava in montaza manset
vkljuéno z vloZkom iz gume za tesnenje kablov oziroma vseh

kpl 2

1.150,00

2.300,00

Dobava materiala in postavitev kabelskega jaska zgrajenega iz
betonske cevi fi 0,8 m komplet z utrjevanjem dna in podloznim
betonom, izvedbo drenazne cevi, z izkopom in zasutjem, komplet
z LTZ pokrovom 0,6x0,6 m, 400 kN z napisom "ELEKTRIKA"
oziroma "TK", nepovozen, zasip z izkopanim materialom, odvoz
odveCnega materiala na deponijo s placilom vseh taks in
pridobitvijo evidencnih listov, ureditev okolice ter dobava in
montaza manSet vkljuéno z vlozkom iz gume za tesnenje kablov
oziroma vseh praznih cevi

kpl 1

1.250,00

1.250,00

Izvedba krizanja z drugimi komunalnimi vodi kpl 28

60,00

1.680,00

Dobava in polaganje INOX valjanca 30x3,5 mm za polaganje v

m 135

4,80

648,00

Dobava in montaza kriznih INOX spojk za valjanec kos 15

5,20

78,00

Gradbena dela ureditev distribucijskega omrezja

Stran 12
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Zakolilcba trase izvedbe KK in lokacij jaskov vklju¢no z zakolicho
krizanja z obstojeimi vodi s strani upravljalcev posameznih
vodov

Strojno - rocni izkop kabelskega jarka in jarka za ozemljitev
objekta za polaganje internih kablov 1 kV v III. In IV. Ktg

Strojno - rocni izkop za potrebe internih kabelskih jaSkov in
rusitve v 1. In IV. Ktg

Nabava in vgradnja cevi za izdelavo kabelske kanalizacije 2x
PVC fi 160 mm + 1x PEHD 2xfi 50 mm, izvedene pod asfaltiranimi
oziroma tlakovanimi povrSinami; komplet z ravnanjem dna,
polaganjem cevi v plast betona C8/10 0,1 m okoli cevi, zasip s
tamponom, dobava in polaganje opozorilnega traku,
komprimiranje in odvoz odveCnega materiala na deponijo,
vkljuéno z ureditvijo evidencnih listov; asfaltiranje je zajeto v
nacrtu zunanje ureditve

Rusitev obstojeCega AB jaska 1,5x1,5x1,8 m, vkljuéno z LTZ
pokrovom, zasip z izkopanim materialom, sortiranje in odvoz
materiala na deponijo s placilom vseh taks in pridobitvijo
evidencnih listov, ureditev okolice

Dobava in postavitev predfabriciranega AB kabelskega jaska,
notranjih  dimenzij  1,60x1,60x25 m, zgrajenega s
predfabriciranimi AB elementi (AB talna plo$¢a, AB element za
razvod, AB element za viSanje, AB ploS¢a jaSka, AB okvir) ter
dobavo in vgradnjo dvojnega LTZ pokrova 600x600mm in okvira -
D400kN s protikorozijsko zas€ito in v skladu s SIST EN 124-
2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom in
napisom ELEKTRIKA (kot npr. LIVAR Ivanéna Gorica), vklju¢no z
ravnanjem dna in podloZznim betonom, obsutiem jaSka s
tamponskim materialom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in
odvozom odveénega materiala (merjeno v rasenem stanju) na
deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroSki deponiranja), izvedbo
in obdelavo prebojev za prehod cevi ter ureditev (ob stenah)

Stran 13

kom

m3

m3

kpl

kpl

58

66

43

63

2

2

4,50 18,00

0,80 46,40

6,20 406,10

6,20 267,84
32,30 2.034,90
850,00 1.700,00
2.850,00 5.700,00

12.05.2023
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Dobava in postavitev predfabriciranega AB kabelskega jaska,
notranjih  dimenzij  1,60x1,60x2,25 m, zgrajenega s
predfabriciranimi AB elementi (AB talna plos¢a, AB element za
razvod, AB element za viSanje, AB ploS¢a jaSka, AB okvir) ter
dobavo in vgradnjo dvojnega LTZ pokrova 600x600mm in okvira -
D400kN s protikorozijsko zas€ito in v skladu s SIST EN 124-
2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom in
napisom ELEKTRIKA (kot npr. LIVAR Ivanéna Gorica), vkljucno z
ravnanjem dna in podloznim betonom, obsutiem jaSka s
tamponskim materialom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in
odvozom odveénega materiala (merjeno v rasenem stanju) na
deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroSki deponiranja), izvedbo
in obdelavo prebojev za prehod cevi ter ureditev (ob stenah)

Dobava in postavitev predfabriciranega AB kabelskega jaSka,
notranjih  dimenzij  1,60x1,60x1,6 ~m, zgrajenega s
predfabriciranimi AB elementi (AB talna ploS¢a, AB element za
razvod, AB element za viSanje, AB plo3¢a jaSka, AB okvir) ter
dobavo in vgradnjo dvojnega LTZ pokrova 600x600mm in okvira -
D400kN s protikorozijsko za$€ito in v skladu s SIST EN 124-
2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom in
napisom ELEKTRIKA (kot npr. LIVAR Ivanéna Gorica), vklju¢no z
ravnanjem dna in podloZznim betonom, obsutjem jaSka s
tamponskim materialom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in
odvozom odveénega materiala (merjeno v ras€enem stanju) na
deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroski deponiranja), izvedbo
in obdelavo prebojev za prehod cevi ter ureditev (ob stenah)

Izvedba krizanja z drugimi komunalnimi vodi

Dobava in polaganje INOX valjanca 30x3,5 mm za polaganje v
jarek nad KK

Dobava in montaza kriznih INOX spojk za valjanec

kpl

kpl

kpl

kos

KOMUNALNI VODI SKUPAJ:

Stran 14

1 2.750,00 2.750,00
1 2.480,00 2.480,00
21 80,00 1.680,00
63 4,80 302,40
12 5,20 62,40
29.396,94
12.05.2023



Kotlovnica z zalogovnikom; ZU-GRADBENA DELA,; §t. naérta 6710
PZ|

F ZAKLJUCNA DELA:

[z3.Jopis fiprdim] en. | st | cenalen. ||  cena

1 Dobava in montaza temno sive panelne ograje, viSine 1,10 m z
montazo na AB zidove, npr. Ograje Hodevar d.c.0. ali
enakovredno,

m 24 35,00 840,00
2 Projektantsko sodelovanje na gradbi$éu ure 10 30,00 300,00
3 Geodetski posnetek z posnetkom vseh izvednih komunalnih in
energetskih ~ vodov  (kanalizacija,  vodovod,  elektro,
telekomunikacije...), naprav in gradbenih del za izdelavo PID
projektov, komplet z globinami jaskov, ter vtoki
kos 1 1.500,00 1.500,00
Obvezna izdelava geodetskega posnetka pri odprtih jarkih
polozenih komunalnih vodov
4a  Talna oznatba z napisom "Delavna povrSina za gasilce", v
oranzni barvi, velikosti 11.0x6.0 m obrobe oz. tablice
kos 1 150,00 150,00
ali
4b  Dobava in postavitev opozorilne table z napisom "Postavitvena
povrSina za gasilce", z temeljem, drogom in tablo v beli barvi,
velikosti 400x400 mm
kos 1 150,00 150,00
5 lzdelava tankoslojne neprekinjene oznatbe z enokomponentno
belo barvo, strojno, debelina pasti suhe snovi 250 pum, $irina Crte
10 cm.
- parkirna mesta m 36 125 4500
6 Kompletna dobava in postavitev prometnega znaka z temeljem,
stop znak §t. 2102
kos 1 150,00 150,00
7 Kompletna izvedba nizke zasaditve breZine z avtohtonimi
grmovnicami kos 10 350,00 3.500,00
ZAKLJUCNA DELA SKUPAJ: 6.635.00

Stran 15 12.05.2023
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projektant: naslov: Presernova cesta 8, 3320 Velenje
Projektivni biro Velenje d.d. telefon: (03) 898-48-00
e-mail: pbv@pb-velenje.si
objekt: | KOTLOVNICA Z ZALOGOVNIKOM ;ros;jrzgﬁjt:lgpe. PZI - projektna dokumentacija za izvedbo
je:
lokacija: | parcelna 3t. 959/1, k.o. 2525 llirska Bistrica Stevilka 1 6719
projekta:
X . t: irta, v : ie s . .
vrsta gradnje: | nova gradnja §t‘ef;?l:a”;<:p; 2/2 Nacrt kanalizacije in zunanje ureditve
956/25 investitor: | Dom starejsih obcanov Ilirska Bistrica ttevilka nadrta: | 6710
Kidriceva 15
6250 Ilirska Bistrica datum: | maj 2023
9.50 i jekta: . . . .
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. Kd = 43169 ~56oBlaEEenT ' —— risba/vsebina:
™~ arhitekt/inzepir: | Marko Markoja univ. dipl. inz. gr. 1ZS G-3082
dentifikacijska st.:
\4 sodelavec: j i . .
31.90 \ | / risal: | Sonja Ravljen, gradb. teh. merilo: | m = 1:250 list: 4.1
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LEGENDA:

I— — — — meja obdelave = parcelna meja

predviden objekt

predvidena asfaltna povrsina 380,05 m2

] zelenica 307,82 m2

obstojeca lokalna cesta

obstojeca lokalna cesta - po izvedbi

obstoje¢a makadamska cesta - po izvedbi

predvideni cestni prikljucek

——————— predvideni cestni robnik 15/25 cm

predvidena Zi¢na ograja viSine 1,10 m

} glavni vhod v objekt

smer evakuacije

prostor za intervencijska vozila 7x15 m

projektant: naslov: PreSernova cesta 8, 3320 Velenje
Projektivni biro Velenje d.d. telefon: (03) 898-48-00
e-mail: pbv@pb-velenje.si
objekt: | KOTLOVNICA Z ZALOGOVNIKOM ;rosktj rr?;?t:l:::;: PZI - projektna dokumentacija za izvedbo
lokacija: | parcelna §t. 959/1, k.o. 2525 Ilirska Bistrica ;ﬁij‘e";fa 6710
vrsta gradnje: | nova gradnja gt:\’;f;a“;i’;:; 2/2 Nacért kanalizacije in zunanje ureditve
investitor: [ Dom starej$ih obcanov llirska Bistrica Stevilka nacrta: | 6710
Kidriceva 15 .
6250 Ilirska Bistrica datum: [ maj 2023
odja projekta: o N : -
denvtiﬁi](at?ijslia 5. | Uros Lokan univ. dipl. inz. arh. PA A-1030 B GRADBENO UREDITVENA SITUACIJA
“pooblaicent - risba/vsebina:
arhitekt/inzenir: | Marko Markoja univ. dipl. inz. gr. 1ZS G-3082
dentifikacijska St.:
del. : .
soleet | sonja Ravijen, gradb. teh. merilo: [ m = 1:250 list: 4.2
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zakolitene so osi objekta

dimenzije je potrebno preveriti v natrtu arhitekture

projektant: naslov: PreSernova cesta 8, 3320 Velenje
Projektivni biro Velenje d.d. telefon: (03) 898-48-00
e-mail: pbv@pb-velenje.si
objekt: | KOTLOVNICA Z ZALOGOVNIKOM ;rosktj "r]zg?tzlg]n: PZI - projektna dokumentacija za izvedbo
lokacija: | parcelna §t. 959/1, k.o. 2525 Ilirska Bistrica ;t:,j'e‘:fa 6710
vrsta gradnje: | nova gradnja vrsta nacrta,

Vs 2/2 Nacért kanalizacije in zunanje ureditve
Stevilka mape:

investitor: | Dom starej$ih obcanov Ilirska Bistrica Stevilka nacrta: | 6710
Kidriceva 15

6250 Ilirska Bistrica

datum:| maj 2023

vodja projekta:

dentifikacijska .- Uros$ Lokan univ. dipl. inz. arh. PA A-1030

SITUACIJA KOTIRANJA, ZAKOLICBE IN NOVIH
pooblasceni risba/vsebina:

VISIN
arhitekt/inzenir: | Marko Markoja univ. dipl. inZ. gr. 1ZS G-3082
dentifikacijska St.:
sodelavec:

risal: | Sonja Ravljen, gradb. teh.

merilo: [ m = 1:250 list: 4.3a
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SKICA VISINSKEGA POTEKA KOMUNALNIH IN ENERG. VODOV NA MESTU

MED SN ELEKTRO JASKI
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obstojeci vodovod

temelj 77?7
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TK kabelska kanalizacija
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asfaltna cesta

M 1:50

obstojeci vodovod

/A’

DY

2°a
L0

o 70
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opornega zidu

drenaza
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4.50
asfaltna cesta

0,32-1,15

Sestava manipulativne povrsine:

-4 cm AC11 surf B70/100
- 7cm AC22 base B50/70

- 30 cm nevezana nosilna plast kamnitega droblienca D32; TAMPON
- 5 ¢cm zmrzlinsko odpornega kamnitega drobljenca D125; POSTELJICA
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Meteorni kanal
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DETAJL LINIJSKEGA POZIRALNIKA

M 1:10

L/ 0.20 L/ L/ 0.20

/

/1 /1

LINIJSKI POZIRALNIK

25% 400 kN

/1

0.93%
P

4cm ASFALTBETON
7cm BITUGRAMOZ

4
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PRIMER VORAJENEGA PE JASKA
/ NOSILNIM AB PRSTANOM

nosilni AB prstan MB30

LTZ pokrov

pokrov nosilnosti do 40 t

obrabni_asfaltni sloj
ASF beton 3 cm

LTZ okvir

bitogramoz 5 c¢m

<
@%%%%%%%%%,

vstopna lestev iz
CrNi jekla ~

= IASEK SE ZASUJE
..Z GRAMOZOM
v obmoéju 05 m okoli Jaéka

ROMOLD JASEK PE sistem
DN 1000

utrJen 205|pn| materlal
97 % po Proctorju .

|

. .se uporabi : .
-.0/16 lomljenec

A

iztok iz jo3ka [

R O Eg= 100-120 MN/m 2:
i E za zusipni. material "

10/32 okroglozmat - ."

“* horizontdlno rebro* -

ﬁ?‘,‘
S 9T
w20

dotok v jasek

stundardno dno Jaéka '..':

s

/®//®//®//®//®//®//®//®//®/ { /<
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PE UMIRJEVALNI JASEK DN 800
Primer izvedbe jaSka v cestisCu

obrabni_asfaltni sloj M@
ASF beton 3 cm
Zh '(
V
?EK SE ZASUJE

Z GRAMOZOM

v obmoeju 0,5 m okoli ja%ka

utrjen zasipni material

,’ y iz
7z
72 )
/ 7 )
7/ /
//A
// 97 7% po Proctorju
/ // \\ \ E, = 100-120 MN/n?
za zasipni material
se uporabi :
0/16 lomljenec
0/32 okroglozrnat

DOTOK VODE

L

%\@\\@\\@\\@\w\\a
\@\\@\\@\\@%

|ZTOK VODE V DNU JA?KA

AT ANGANY,
/ PREREZ UMIRUEVALNEGA JASKA

IZTOK VODE V DNU JAKA
/ / DOTOK VODE

-
 ZUN. UR.

’—\
I

—
N

7
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ZA GLOBINO VTOCNE CEVI:

0,865 -1,7/m

BETONIRANJE RAZBREMENILNE
PLOSCE NA LICU MESTA.

ORIENTACIJSKE VISINE ZA MONTAZO :
(vse dimenzije preveriti pred montazo)

0,865-1,77
=

Betonski okvir, BEGU pokrov, razred
/nosilnosti D400, svetla odprtina 600mm.

betonski
adapter

razbremenilna plos¢a
(NI PREDMET DOBAVE!)

a——D

nastavek za

povisanje

(polietilen)

IZTOK

-0,065
| 7
samodejno zapiralo

(plovec)

telo izloCevalca
(polietilen)

list St:
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R0 sifonski-jasek
iz bet. cevi ¢80 cm

Jasek v izvedhi
S smraono zaporo

Inox 8110 -

list St: 4.13
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vrsta gradnje:

nova gradnja

projektant: naslov: PreSernova cesta 8, 3320 Velenje
Projektivni biro Velenje d.d. telefon: (03) 898-48-00
e-mail: pbv@pb-velenje.si
. vrsta projektne | PZI - projektna dokumentacija za izvedbo
objekt: [ KOTLOVNICA Z ZALOGOVNIKOM dokumentacije:
lokacija: | parcelna $t. 959/1, k.o. 2525 Ilirska Bistrica Steviltka | 4740
projekta:

vrsta nacrta,

Stevilka mape:

2/2 Nacrt kanalizacije in zunanje ureditve

investitor:

Dom starejSih obcanov lIlirska Bistrica
Kidriceva 15
6250 Ilirska Bistrica

Stevilka nacrta:

6710

datum:

marec 2023

vodja projekta:

dentifikacijska st.:

dentifikacijska 3t.. Uros Lokan univ. dipl. inZ. arh. PA A-1030
pooblasceni .
arhitekt/inzenir: [ Marko Markoja univ. dipl. inZ. gr. IZS G-3082

risba/vsebina:

Detajl zadrzevalnika meteornih
vod iz bet. cevi @100 cm

sodelavec:
risal:

Sonja Ravljen, gradb. teh.

merilo:

m = 1:50 list: 4.14
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