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1 UvoD

Investitor Dravske elektrarne Maribor nacrtuje izgradnjo novega 110 kV stikaliS€a v tehnologiji
GIS na lokaciji HE Zlatoli¢je, ki bo nadomestilo obstojeCe/staro prostozraéno 110 kV stikaliSce,
preko katerega je HE priklju¢ena na 110 kV prenosno omreZje. Vse ureditve v zvezi z gradnjo
110 kV GIS stikalis¢a bodo izvedene izkljuéno na obmodcju HE Zlatoli¢je, znotraj ograjenega
obmocja objekta HE.

1.1 SPLOSNA NAVODILA

Izdelavo ponudbe za delno ali celostno izvedbo predvidenih del je potrebno izdelati skladno z
nacrtom, pripadajo€imi prikazi ter popisom del s predizmerami materialov. V primeru morebitnih
tiskarskih napak in/ali neskladij v projektu je ponudnik oz. izvajalec dolzan na to opozoriti
projektanta nacrta. Morebitno smiselno odstopanje od z izdelano dokumentacijo predvidenega
nacina izvedbe po predlogu izvajalca potrdi projektant. V sklop izvajal€eve ponudbe za obseg del
sodi izdelava vseh potrebni delavniski nacrti, ki jih pred izvedbo glede tehni¢ne pravilnosti,
zahtevane kakovosti in estetske ustreznosti potrdi pooblas&eni projektant arhitekture.

Vsa v dokumentaciji uporabljena komercialna imena in nazivi materialov in produktov so podana
kot primer, katerega kvalitativne in tehniCne karakteristike ustrezajo izpolnjevanju zakonsko
predpisanih bistvenih zahtev in pri€akovanjem naroCnika. Vsi s strani izvajalca vgrajeni materiali
in oprema morajo zagotavljati enak ali visji kvalitetni razred ter imeti enake ali boljSe tehni¢ne
karakteristike.

Pri vsakem opredeljenem materialu ali opremi je potrebno zagotoviti nacin vgradnje v skladu z
navodili proizvajalca, upostevaje ves potreben pritrdilni ali drugacen sistemski material in orodje
in druge pripomocke. V kolikor zaradi neopredeljenosti posameznega produkta ni prilozenega
izvedbenega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti v skladu s sistemskimi
zahtevami proizvajalca. Izbor le-tega predhodno potrdita odgovorni projektant arhitekture in
investitor. VVzorce predvidenih materialov in opreme je ponudnik dolZzan predloZiti projektantu in
narocniku v potrditev vsaj 7 dni pred predvideno vgradnjo. Dovoljena je vgradnja zgolj materialov
in produktov, ki imajo ustrezne certifikate in/ali ateste, ki jih mora izvajalec ob vgradnji predloziti
izvajalcu gradbenega nadzora.

Izvajalec je dolzan sproti preverjati vse podane mere na objektu in o morebitnih neskladnostih
obvescati projektanta.

Izbran izvajalec je, v sodelovanju z naro¢nikom, dolzen v roku 14 dni po podpisu pogodbe izdelati
natan€en terminski plan izvedbe, ki bo skladen s terminskim planom naro¢nika. Terminski plan
stopi v veljavo po potrditvi s strani naroCnika.

Vsa dokumentacija, ki jo je izvajalec v zvezi z gradnjo dolzan predloziti naroCniku, mora biti
skladna s tehni¢nimi standardi HSE.
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1.2 NAMEN GRADNJE

Obstojece 110 kV stikalis¢e je dotrajano, ni skladno z zahtevami Sistemskih obratovalnih navodil
za prenosno omrezZje (SONPO) ter ne omogoC€a priklju¢evanja dodatnih proizvodnih virov.
Upravljavec prenosnega omrezja je ze v fazi obnove HE Zlatoli¢je podal staliS€e v soglasju za
prikljucitev, da obstojecCe stikali5Ce ni skladno z zahtevami SONPO ter da je zato treba stikaliSCe
prenoviti. Namen gradnje nadomestnega 110 kV stikaliS¢a je prenova opreme, uskladitev
konfiguracije in tehnologije stikalis¢a skladno s SONPO ter razsiritev stikaliS¢a, ki bo omogocila
morebitno prikljuitev dodatnih proizvodnih obnovljivih virov energije (OVE).

Osnovni lokacijski in klasifikacijski podatki o gradnii:

- Katastrska obc€ina: ZLATOLICJE
- Sifra kat. obgina: 713
- Parcele za gradnjo: 1511/1, 1511/2, 1512/1, 1513/1, 1525/10
- Klasifikacija objekta: 22140 Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi
- Razvrstitev objekta: ZAHTEVEN OBJEKT
1.3 OBSEG INVESTICIJE

V okviru investicije je predvidena gradnja naslednjih objektov, sklopov in spremljajo&ih gradbenih
in tehnoloskih elementov:

- gradnja novega objekta 110 kV GIS stikaliS¢a, v sklopu katerega bo namesceno Se 20 kV
stikaliS€e, ob novi zgradbi pa bo zgrajen Se temelj energetskega transformatorja za
namestitev transformatorja 110/20 kV za prikljuCitev bodoc€ih enot proizvodnje iz OVE,

- namestitev novega 110 kV GIS stikaliS¢a s pripadajoCimi napravami vodenja, zascite in
meritev ter vkljucitvijo v obstojeCe sekundarne sisteme HE,

- namestitev 20 kV stikaliS¢a za prikljucitev proizvodnih enot iz OVE,

- namestitev transformatorja 110/20 kV za prikljuitev bodoc¢ih enot proizvodnje iz OVE in
prikljucitev na obe novi stikalisci,

- izgradnjo kabelske kinete za namestitev 110 kV kabelskih sistemov za prikljuCitev blok
transformatorjev HE Zlatoli¢je in daljnovoda 2x110 kV Cirkovce-Zlatoli¢je na novo 110 kV
GIS stikalisce,

- izgradnjo novega kon&nega DV stebra za prehod oziroma priklju€itev daljnovoda na novo
110 kV GIS stikalisce,

- namestitev 110 kV kabelskih sistemov za prikljucitev blok transformatorjev HE Zlatolije

in daljnovoda 2x110 kV Cirkovce-Zlatoli¢je na novo 110 kV GIS stikalisCe,
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- preureditev OPGW zaradi novega DV stebra, namestitev novega opti€nega zemeljskega
kabla ter prikljucitev na TK vozlis€e v HE Zlatoli¢je,

- preureditev in dograditev ozemljilnega sistema HE zaradi gradnje novega 110 kV GIS
stikalis&a,

- ruSitev starega/obstojeCega prostozraénega 110 kV stikaliS¢a.
1.4 OBSTOJECE STANJE

Obstojece 110 kV stikalis€e je prostozracne izvedbe in je bilo izgrajeno so€asno z izgradnjo HE
Zlatoli¢je, v letu 1994 pa je bilo obnovljeno. Pri obnovi stikali§€a je bila zamenjana 110 kV oprema,
oprema vodenja in zasCite 110 kV stikaliS¢a, urejen plato, na katerem je stikaliS¢e postavljeno ter
zamenjani jekleni podstavki, na kateri je 110 kV oprema namescena. Kljub obnovi v letu 1994 je
obstojeCa oprema Ze dotrajana, saj je obi€ajna Zivljenjska doba opreme 30 let, ki bo doseZena v
naslednjem letu. Glede na zivljenjsko dobo in statisticne podatke okvar opreme se lahko v
nadaljnjih letih pri¢akujejo okvare 110 kV opreme, ki povzrocijo izpad proizvodnje HE Zlatoli¢je.
StikalisCe je sestavljeno iz dveh transformatorskih polj, povezovalnega locilnika ter lo&ilnikov v
smeri daljnovoda. Konfiguracija stikaliS¢a ter lokacija samega 110 kV stikali§¢a ne omogoca
predelave stikalis€a v konfiguraciji skladno z zahtevami SONPO ter razsiritve stikaliS¢a.

1.5 PREDVIDENO NOVO STANJE

Predvideno nadomestno novo 110 kV stikaliS¢e (GIS stikaliS¢e) bo s plinom izolirane izvedbe
(plin SFs) in postavljeno v novem objektu. Za namen postavitve stikaliS¢a in povezav na obstoje¢o
infrastrukturo se predvideva izgradnja sledecih objektov:

- zgradba GIS stikalis¢a — imela bo dve etazi (klet in pritli¢je),
- kabelske kinete za namestitev povezovalnih kablov do novega kon¢nega daljnovodnega
stebra,

- nov konc¢ni daljnovodni steber.

Objekt bo imel kletno etazo, kjer bo kabelski prostor za ranziranje in prikljucitev 110 kV kabelskih
sistemov vseh predvidenih napetostnih nivojev. V tem prostoru bodo names€ene nosilne
konstrukcije za namestitev in montazo kablov. V pritliCju sta prostora 110 kV stikaliS¢a in prostor
20 kV stikaliS¢a. V prostoru 110 kV stikaliS¢a bo nameS¢eno mostno dvigalo za potrebe montaze
in vzdrzevanja opreme, omare zascite in vodenja 110 kV stikali§€a, omare za napajanje opreme
stikaliSCa in gradbenih instalacij. V prostoru 20 kV stikali5¢Ca je predvidena vgradnja 20 kV
stikalis€a, ki bo del projekta son&ne elektrarne Zlatoli¢je na brezinah dovodnega in odvodnega
kanala. Obe etazi sta med seboj povezani s stopnicami.
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Na lokaciji pred obstoje¢im daljnovodnim portalom za priklju¢ek na daljnovod proti RTP Cirkovce
bo zgrajen nov konéni daljnovodno steber, ker obstojeci daljnovodni portal po odstranitvi
prostozratnega stikali8¢a ne bo ve€ ustrezal spremenjenim razmeram mehanskih obremenitev
(zaradi nezadostne gradbene statike po odstranitvi zbiralnic v starem/obstojeCem stikaliS€u bi
lahko priSlo do porusSitve obstojeCega portala).

2 TEHNICNE RESITVE IN UKREPI

2.1 ARHITEKTURNE RESITVE

Arhitekturne reSitve obsegajo zasnovo objekta in k objektu pripadajoCe tehni¢ne kabelske kinete.
Objekt 110kV stikalidCa prevzema funkcijo obstojeCega prostozracnega stikalis¢a, katero bo po
izvedbi in zagonu novega stikaliS¢a opusceno, odveéna tehni€na oprema pa odstranjena.

2.1.1 Umestitev v prostor

Obravnavana lokacija je zakljuCek dravskega kanala hidroelektrarne Zlatoli¢je. Umestitev
predvidenega objekta 110kV stikaliS¢a je pogojena s tehni¢nimi zahtevami potrebnih povezav
med obstoje€imi transformatorskimi enotami, novega stikaliS¢a in med navezavo na prenosno
omrezje ter razpoloZljivega prostora na lokaciji. Izbrana lokacija se nahaja v blizini obstoje¢ega
prostozratnega stikaliS¢a na nasipu oz. nad turbinsko halo HE Zlatoli¢je, na levem bregu
zakljuCka kanalske struge.

2.1.2 Funkcionalna in arhitekturna zasnova

Zasnova obsega objekt stikaliS¢a etaznosti K+P in kabelsko kineto pod nivojem terena. Tehni¢ne
zahteve prostorskih kapacitet predvidenega objekta 110 kV stikaliS¢a v pritli¢ju obsegajo prostor
stikali8¢a GIS 110kV s potrebno manipulacijsko povrsino in prostor SN/NN. Klet je namenjena
vodenju kablov med SN/NN in GIS prostorom ter kabliranju med objektom in transformatorskim
poliem po predvideni energetski kineti. Kineta s presekom 2,0mx2,2m (8$xv) je namenjena
kabelskim povezavam med obema obstojeCima transformatorjema in GIS-om ter navezavi GIS
na omrezje. Ob zahodni strani objekta stikaliS¢a je predvidena namestitev novega
prostostojeCega transformatorja na temeljni konstrukciji z lovilno skledo. Klet je na severni strani
objekta, pod nivojem terena, razsSirjena s prostorom oljne jame, katera je namenjena kot varnostni
zadrzevalnik ob morebitnem razlitju olja iz novega transformatorja.

Arhitekturni odziv umestitve in oblikovanja objekta sledi zateCenemu stanju. Vecina obstojecih
objektov in stavb na obmodju HE Zlatoli¢je ima fasado s poudarjenim rastrom sicer barvanih fasad
z izjemo predvidene, vendar Se ne izvedene nadzidave delavnice, katera ima kot poudarjen tujek
predvideno obeSeno fasado z enakim geometrijskim vzorcem. TakSen nacin oblikovanja
povzema tudi zasnova objekta GIS. Osnovni korpus objekta ima predvideno z lazuro barvano
fasado na AB zidovih kvalitete vidnega betona, manipulacijski vhod v GIS in del objekta SN
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prostora pa imata predvideno enako obeSeno fasadno oblogo kot predvidena nadzidava
delavnice. Prostor GIS ima okenske odprtine za naravno osvetlitev.

Streha objekta je predvidena v dveh razli€nih nivojih. Streha GIS je v ravni izvedbi oz. z
minimalnim naklonom, streha SN/NN ima nad betonsko krovno plos¢o enokapno streho z
naklonom 3,5°.

2.1.3 Komunalna ureditev

Predvidena gradnja se nahaja v obmocju HE Zlatoli¢je, ki je komunalno opremljeno z vsemi
potrebnimi prikljucki. Vsi priklju¢ki na komunalna omrezja so predvideni s povezavo na ze
obstojeco interno infrastrukturo in obstojeée prikljucke.

Obravnavan objekt je gradbeno inzenirski objekt, za katerega se v skladu s 15. toc¢ko 3. ¢lena
GZ-1 minimalna komunalna oskrba dolo¢a glede na namen. Namen objekta GIS je izkljuéno
energetske narave stikaliS¢a in pretvorbe napetostnih nivojev, v teh okvirjih pa je komunalna
oskrba omejena zgolj na odvajanje meteornih voda iz streh objekta in iz lovilne sklede
transformatorskega platoja. Transformatorska lovilna skleda ima povezavo z oljno jamo, ki se
nahaja na nivoju kleti objekta stikaliS¢a na severni strani. Oljna jama je dimenzionirana v skladu
s predvideno kapaciteto transformatorja v primeru razlitja. 1z oljne jame je za meteorne vode po
principu vzgona predviden iztok in preko ustrezno dimenzioniranega lovilca olj ter povezava na
obstojeCo meteorno kanalizacijo. Na isto meteorno kanalizacijo je predvidena tudi navezava
odvajanja meteornih voda iz strehe objekta. Vse meteorne vode se nato odvajajo preko internega
priklju¢ka na obstoje¢ odvod meteornih voda v vodotok za HE Zlatoli¢je. Ob asfaltni povrsini v
neposredni blizini objekta stikaliS¢a se nahaja obstojeC vtok odvoda meteornih voda iz utrjenih
povrsin v interno meteorno kanalizacije. Ob vtoCni reSetki se bo zaradi uskladitve viSin vtokov in
iztokov uredil nov jaSek s povezavo na obstoje€ sistem.

Napajanje z elektricno energijo za lastno rabo je prav tako predvideno preko internega prikljucka
na obstojeCe elektricno omreZje znotraj kompleksa HE Zlatoli¢je. Prikljucki na kanalizacijsko in
vodovodno omrezje niso predvideni. Dostop do objekta je zagotovljen preko obstojeCega
prikljucka na javno prometno infrastrukturo. Zbiranje komunalnih odpadkov je ustrezno
zagotovljeno in se ne spreminja.

Zaradi lokacije umestitve objekta bo v sklopu komunalne ureditve potrebno prestaviti nekatere
obstojece instalacijske vode. Predvidene prestavitve so opisane v poglavju zunanje ureditve.

214 Predvideni materiali

Vse vertikalne in horizontalne konstrukcije objekta so zaradi tehni¢nih zahtev v celoti predvidene
v armirano-betonski izvedbi. Temeljenje je ploskovno.

Koncéne obdelave v notranjosti objekta obsegajo samorazlivhe epoksidne tlake na bruSeni
betonski podlagi in izravnalni masi. Vse notranje vertikalne povrsine in stropovi so predvideni
kitani in barvani s poldisperzijsko barvo.
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Stavbno pohistvo znotraj in na obodu objekta je predvideno v izvedbi iz eloksiranega aluminija.

Fasada je predvidena kot lazurni premaz na osnovi predhodno izdelanega vidnega betona v
vecjem delu objekta in oblogo iz kompozitnih fasadnih plo3¢ obeSene fasade na manjSem delu
fasadnih povrsin. Streha je predvidena kot poliurea kompozitna obloga na hladnem prednamazu
na naklonskem betonu. Na severni strani je dodatno na podkonstrukciji predvidena izvedba
mreZe iz nerjavnih jeklenic, po kateri se bo lahko vzpenjala predvidena popenjalna zasaditev.

2.1.5 Zunanja ureditev

Umestitev novega stikaliS¢a s pripadajoCo opremo v in ob objektu ter kineti zahteva priklju¢evanje
na obstojeCa transformatorja HE Zlatoli¢je ter na prenosno energetsko omrezje. Vecji del teh
povezav poteka v kineti, del pa v kabelski kanalizaciji na zahodni strani (pod lovilno skledo
transformatorja) in na juzni strani za iztekom kinete. Slednja povezava poteka do predvidenega
novega stebra za povezavo s prenosnim energetskim omrezjem. Od novega stebra je predvidena
nova TK povezava med stebrom in turbinsko halo HE Zlatoli¢je.

Zaradi umestitve novega objekta je potrebna prestavitev nekaterih obstojecih internih
infrastrukturnih vodov, posledi¢no je zaradi izgradnje objekta, lovilne sklede transformatorija,
kinete in vzpostavitve novih infrastrukturnih tras predviden poseg v nekatere zelene in utrjene
povrSine obravnavanega obmocja, pri Cemer se zunanja ureditev z izjemo manjSih sprememb
tlakovanih povrsin ne spreminja.

Zlasti zaradi potrebne kinete, katere lokacija zaradi tehniénih zahtev more potekati po izbrani
trasi, so predvidene prestavitve tako energetskih kot TK kabelskih povezav ter vodovoda, ki
potekajo na- ali ob trasi nove kinete. Posledi¢no so za prestavitev kablovodov predvidene nove
povezave oz. prestavitve tras. V ta namen so na obstojecih trasah predvidene izvedbe novih
jaskov, v katerih je predvidena prekinitev obstojecih in priklju€itev novih infrastrukturnih tras.
Vecina takSnih jaskov je predvidena ob ali na obstojeCem platoju na zahodni strani turbinske hale,
ob ali na tlakovani povrsini obstojeCega prostozratnega stikaliS¢a. 1z teh jadkov so za razliCne
namene predvidene ustrezne cevi kabelske o0z. vodovodne kanalizacije, katere trase so
umesCene pod obstojeCo asfaltno povrSino na severni strani platoja in potekajo proti severu do
novih jaskov za prevezavo opusc€enih oz. odstranjenih tras.

Po vzpostavitvi novih infrastrukturnih tras se asfaltna povrsina rekonstruira in vzpostavi prvotno
stanje. Spremembe v obsegu tlakovanih povrsin so predvidene zgolj pri potrebnih dostopih do
novega objekta, kjer se povrSina med obstoje€imi asfaltnimi povr§inami in vhodi v objekt ustrezno
utrdijo in asfaltirajo, pri ¢emer se obnovi tudi mulda na meji med zaradi posegov prizadetimi
asfaltnimi in zelenimi povrSinami.

V C€asu gradnje je zaradi nujnosti ohranitve funkcionalnosti vseh predvidenih infrastrukturnih
prestavitev predvideno nekaj zaCasnih ureditev. Za ohranitev vodovodne oskrbe se v Casu
gradnje izvede zaCasna trasa vodovoda, ki se poloZi po terenu na zahodni strani obstojeCega
platoja prostozratnega stikaliS€¢a. Vse energetske in TK povezave, ki preckajo traso nove kinete,
se v Casu gradnje na petih mestih s pomodjo provizori€nih zacasnih premostitev ohranjajo na
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obstojeci lokaciji tako, da bo pod njimi mozna izvedba potrebnih gradbenih del. Vse zadasne
premostitve se po izvedbi vseh del in po vzpostavitvi vseh potrebnih infrastrukturnih povezav
odstranijo.

V Casu gradnje kinete se bo na obstoje¢em platoju prostozracnega stikaliS¢a prekinila obstojeCa
meteorna kanalizacija, zato je predvidena postavitev zaCasnega prec¢rpalnega jaska.

Okrog pozicije novega transformatorja je predvidena postavitev varnostne ograje z osebnim
prehodom. Po izvedbi del se na obstojeci betonski povrsini prostozracnega stikaliS¢a odstrani vsa
odvecna tehni¢na oprema, jekleni podstavki in temeljne konstrukcije.

2.1.6 Zunanja ureditev v ¢asu gradnje

V Casu gradnje se gradbis¢ni kontejnerji postavijo na utrjeno povrsino pred mehani¢no delavnico
na severni strani. Tam je moznost prikljucka na elektricno omrezje in pitno vodo. Po konc&ani
gradnji pa se kontejnerji odstranijo.

Obmocje gradbiS€a se ogradi z vmesnimi prehodi na jugu in severu gradbi§¢a, ki omogoc&a tako
prehod tovornih vozil in delavcev.

Dovozna pot je predvidena s severa, kjer je glavni vhod na kompleks HE Zlatoli¢je. MoZen je
obcasni izvoz na jugu kompleksa. NA vzhodni strani gradbiSca je pus€en prehod za laZja tovorna
vozila za potrebe elektrarne.

Med drugim drevesa, ki bodo posekana, bodo nadomes€ena v vsaj enakem obsegu na zelenici
na SV od gradbisc¢a.

2.1.7 Lokacijski in tehniéni podatki

2171 Lokacijski in tehniéni podatki o objektu

Katastrska obégina: ~ ZLATOLICJE
Sifra kat. ob&ina: 713
Parcele za gradnjo: ~ 1511/1, 1511/2, 1512/1, 1513/1, 1525/10
Klasifikacija objekta: 22140 - Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi
Razvrstitev objekta:  ZAHTEVEN OBJEKT
Povr$ina na stiku z zemlji§¢em:  317,6m?
Tlorisna projekcija na zemljis¢e:  323,0m?

EtaZznost: K+P

Datoteka: HIZLS--6A1001_TEHNICNI_OPIS 1 Id. oznaka: HIZLS--6A1001

Gradnja/Objekt: HE Zlatoli¢je, 110 kV stikalis¢e Datum: AVGUST 2024



&t. projekta: IBZLS-A301/198

Oznaka mape: HIZLS--6A/M01

2.1.7.2 Bruto izmere

© hse Invest

ina @ hse

stran: 10/26

del objekta bruto tlorisna povrsina (m2) bruto volumen (m3)

STIKALISCE 479,3 2.715,2

KINETA 178,4 428,1

LOVILNA SKLEDA 90,5 162,9

SKUPAJ 748,2 3306,2

2.1.7.3 Neto izmere

notranji prostor naziv prostora neto povrSina neto volumen (m3)
(m?)

1UAB1101 GIS 110kV 144.,8 482,1

1UAB1102 SN/NN 49,6 168,5

1UAB1103 STOPNICE 5,9 61,1

1UAB1104 KINETA 133,7 285,6

1UAB1105 OLJNA JAMA 20,2 41,3

1UAB0001 GIS 110 kV 152,7 1,306,0

1UABO0002 SN/NN 51,6 237,4

NOTRANJI PROSTORI SKUPAJ 558,5 2582,0

Zunaniji prostor naziv prostora neto povrSina neto volumen (m3)
(m?)

1UAB1106 LOVILNA SKLEDA TR 75,4 93,5

ZUNANJI (NEPOKRITI) PROSTORI SKUPAJ 75,4 93,5
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2.2 GRADBENE UREDITVE

2.2.1 Objekti novega 110 kV stikalisca

Gradnjo predstavljajo trije deli, in sicer glavni objekt stikaliS¢a s kletjo in pritli¢jem, ob njem
dilatiran objekt, lovilna skleda, in kabelska kineta. Vsi objekti so v celoti iz armiranega betona.

2.2.2 Konstrukcije

Glavni objekt stikaliS¢a ima kletne gabarite 27,45m x 9,20m. Predvideno je plitko temeljenje na
temeljni plosc¢i debeline 30cm. Zgornja kota temeljne ploSc€e se nahaja na +235,90m. Kletne stene
imajo debelino 40cm, vmesna stena med SN in GIS prostorom pa 30cm. V kletni etaZi se nahaja
tudi oljna jama, ki ima spodnjo koto temeljne plo$¢e na isti viSini kot GIS prostor. Oljna jama ima
stene visoke le 2,5m. Ostale stene segajo do pritlicne plosc¢e, kar znasa 3,30m. Zgornja plosc¢a
nad lovilno skledo in pritli¢na plos¢a sta debeline 30cm. Pritlicna plos¢a GIS prostora se nahaja
na koti +239,50m (zgornja kota). V obmocdju GIS prostora je pritliéna plo§€a v pre¢ni smeri podprta
z nosilci dimenzij B/H=25/50cm, ki so na sredini podprti s stebri prereza B/H=25/30cm. Pod temi
stebri ima kletna plo$&a lokalno ojacitev debeline 30cm (skupno s temeljno plos¢o 60cm) prereza
B/H=95/95cm.

V pritli€ju so vse stene debeline 30cm. Stene SN prostora imajo visino 4,5m, plo§¢a nad njimi na
koti +244,20m (zgornja kota) pa debelino 20cm. Nad ploS¢o se izvede lesena streSna
konstrukcija. V GIS prostoru segajo stene do visine 8,50m, na streSni 30cm debeli plos¢i, ki se
nahaja na koti +248,30m (zgornja kota) pa se po obodu izvede betonski parapet. V tem prostoru
se nahaja mostno dvigalo, nameSceno na AB vzdolZna konzolna nosilca. Na juzni strani pritlicne
plos€e je preboj za stopnice, ki omogoc&ajo dostop do kletnih prostorov.

Lovilna skleda z gabariti 8,80m x 10,23m je sestavljena iz 30cm temeljne ploSce, sten viSine
1,80m. Obodne stene so debeline 40cm z 20cm debelimi lokalnimi ojacitvami na zahodni steni,
vmesni vzdolzni steni, na kateri je postavljen transformator, imata debelino 50cm. Zgornja kota
ploSCe se nahaja na koti +238,00m.

Kineta se prikljuCuje na glavni objekt stikaliS¢a na juzni kletni steni. Tlorisno gledano se potek
kineta 2x lomi. Debelina spodnje plosce kinete znada 30cm, zgornje ploS¢e 20cm, stene pa imajo
debelino 30cm, razen vzhodne stene na mestu prikljuCevanja kinete na objekt. Tista stena ima
do prvega tlorisnega loma kinete debelino 40cm. Kineta ima pri priklju¢evanju na objekt spodnji
koto spodnje plosCe +235,60m, isto kot objekt sam, med prvim in drugim tlorisnim lomom pa se
spodnja kota temeljne plos¢e dvigne na koto +236,60m.

Datoteka: HIZLS--6A1001_TEHNICNI_OPIS 1 Id. oznaka: HIZLS--6A1001

Gradnja/Objekt: HE Zlatoli¢je, 110 kV stikalis¢e Datum: AVGUST 2024



8t. projekta: IBZLS-A301/198 © hse Invest

o @ hse
Oznaka mape: HIZLS--6A/M01 2 stran: 12/26

2.23 Materiali

Beton

Za podlozni beton se uporabi:

Beton: C12/15

Armatura: /

Zascitni sloj: /

GIS stavba:

Za temeljne plosCe in zgornjo ploS¢o oljne jame se uporabi:

Beton: C30/37XC2 PV-Il CI0,2 Dmax 16 S4 VB2
Armatura: B 500 (B)

Zascitni sloj: 45cm

Za vmesne plosc¢e se uporabi:

Beton: C30/37XC1 PV-l Cl0,2 Dmax 16 S4 VB2
Armatura: B 500 (B)
Zascitni sloj: 2,5cm

Za streSne plo&c¢e se uporabi:

Beton: C30/37XC3 PV-Il ClI0,2 Dmax 16 S4 VB2
Armatura: B 500 (B)
Zascitni sloj: 45cm

Za kletne stene se uporabi:

Beton: C30/37XC2 PV-Il ClI0,2 Dmax 16 S4 VB2
Armatura: B 500 (B)
Zascitni sloj: 45cm

Za zunanje stene (zunanjo stran) se uporabi:

Beton: C30/37 XC4/XF1 PV-Il Cl0,2 Dmax 16 S4 VB4
Armatura: B 500 (B)
Zas¢itni sloj: 2,5cm

Za zunanije stene (notranjo stran) se uporabi:

Beton: C30/37XC4/XF1 PV-ll CI0,2 Dmax 16 S4 VB2
Armatura: B 500 (B)
Zas¢itni sloj: 4,5cm

Za notranje stene, nosilce in stebre se uporabi:

Beton: C30/37XC1 PV-l CI0,2 Dmax 16 S4 VB2
Armatura: B 500 (B)
Zascitni sloj: 2,5cm
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Za stopnice se uporabi:
Beton:

Armatura:

Zascitni sloj:

Lovilna skleda:

Za ploSco se uporabi:
Beton:

Armatura:

Zascitni sloj:

Za stene se uporabi:
Beton:

Armatura:

Zascitni sloj:

Kineta:

Za temeljno plos¢o se uporabi:
Beton:

Armatura:

Zascitni sloj:

Za stene se uporabi:
Beton:

Armatura:

Zascitni sloj:

Za zgornjo plo&¢o se uporabi:
Beton:

Armatura:

Zascitni sloj:

© hse Invest
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C30/37XC1 PV-l ClI0,2 Dmax 16 S4 VB3
B 500 (B)
2,5cm

C30/37XC4/XF3 PV-Il Cl0,2 Dmax 16 S4 VB2
B 500 (B)
4,5 cm

C30/37XC4/XF1 PV-Il ClI0,2 Dmax 16 S4 VB2
B 500 (B)
45 cm

C30/37 XC2 PV-Il Cl0,2 Dmax 16 S4 VB2
B 500 (B)
4,5 cm

C30/37 XC4/F3  PV-Il Cl0,2 Dmax 16 S4 VB2
B 500 (B)
4,5 cm

C30/37 XC4/F3/XM2 PV-1I Cl0,2 Dmax 16 S4 VB2
B 500 (B)
4,5 cm

Beton mora biti skladen s SIST EN 206, njegove mehanske karakteristike morajo biti skladne s
SIST EN 1992-1. Betonske konstrukcije morajo biti izvedene skladno s SIST EN 13670. Armatura
mora biti skladna s SIST EN 10080. Kvaliteta armature je B 500 (B).
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Jeklo

Jeklene konstrukcije v vecjem delu
obsegajo podstavke VN opreme, ki
bodo natanéneje doloeni v
dokumentaciji PZI, ko bodo znane in
upoStevane vse tehni¢ne zahteve
predvidene VN opreme.

Jekleni deli oz. sestavi, ki se
pojavljajo, morajo biti vsaj iz jekla
kvalitete S235 JR po SIST EN
10025.

Predpostavljen je razred
atmosferske korozije C5. AKZ se
izvede z vro€im pocinkanjem v
skladu s standardom SIST EN I1SO
1461 in SIST EN I1SO 14713.

Slika 1: primer jeklenih podstavkov VN opreme

Na vro¢e pocinkano podlago se nanese dodatno zas€ito z antikorozijskimi premazi v
dolo€enem barvnem odtenku (RAL po izbiri projektanta).

Premaz mora imeti dober oprijem na sveze pocinkano povr$ino in biti odporen na klimo
dolo€eno z razredom atmosferske korozivnosti C5 po standardu SIST EN ISO 12944-2 in
trajnostnemu razredu M po standardu SIST EN I1SO 12944-1.

Uporabijo se premazi na osnovi: temeljna barva EPPUR, pokrivna barva PUR; debeline
nanosov skladno s tabelo D.1 iz standarda SIST EN ISO 12944-5, Annex D (NDFT=160
Mm), premazni sistem G5.02.

Temeljni premaz mora biti okolju prijazen (brez vsebnosti svinca), v kolikor dopus€a RAL,
mora pokrivni premaz vsebovati Zelezov luskavec (MIOX) za povecanje antikorozijskih

lastnosti sistema in odpornosti na UV-zarke. Pokrivni premaz se izvede na terenu.

Leseni deli, omejeni na ostresje strehe nad SN/NN prostorom, morajo biti iz lesa najmanj kvalitete
C24. Les mora biti ustrezno zaSciten pred Skodljivci (npr. z Silvanolom G-rumenim ali Silvanolom
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2.2.4 Locevalnik mineralnih olj / oljni separator

Za potrebe CiS€enja padavinskih vod, ki se zbirajo v lovilni skledi ob stikaliS¢u, se za oljno jamo
vgradi lo€evalnik mineralnih olj / oljni separator. Predvidena je vgradnja tipskega AB-oljnega
separatorja s prigrajenim vsedalnikom ter koalescentnim filtrom z ucinkovitostjo ¢iS¢enja pod 5

Vv v

mg/l v precis€eni vodi.

Predvidena je vgradnja AB-loCevalnika mineralnih olj, ki mora biti protivzgonsko varen. Postavi
se v skladu z navodili proizvajalca in sicer na bet. nivelirano posteljico. LoCevalnik sam je
sestavljen iz ve¢ AB-segmentov te opremljen z Lz-vstopnim ventiliranim pokrovom kl.D (400kN).
Notranja stran mora biti zas€itena z najmanj troslojnim epoksi premazom. Vsa vgrajena oprema
(ohisje filtra, dovodne in odvodne cevi naj bodo iz polietilena (PE). vstop in izstop cevi pa morata
biti vodotesna ter izvedena z mufama z vlozenimi gumijastimi tesnili.

LoCevalnik bo potrebno med obratovanjem redno kontrolirati in Cistiti. V ta namen se sestavi
ustrezen poslovnik in dolodi za ta dela odgovorno osebo. S pooblas&enim izvajalcem odvoza
tovrstnih odpadnih olj je potrebno tudi skleniti ustrezen dogovor o odvozu.

Dovod v lo€evalnik bo iz oljne jame, odvod iz lo¢evalnika pa v kanalizacijski priklju¢ni jadek ob
stikaliSCu, ki je zajet v gradbenem nacrtu oz. nacrtu zunanje ureditve. Vsi povezovalni cevovodi
se izvede s kanalizacijskimi PE-cevmi PE-d160x6,2/SDR24-4bar ter ustreznimi fazonskimi
elementi. Cevi se medsebojno spajajo z elektrofuzijskimi spojkami. Prehodi cevi skozi stene
jaskov ter oljne jame morajo vodotesni. Odvod deZevnice iz oljen jame se izvede ca 10cm nad
dnom, na vrhu vertikalne odvodne cevi pa mora vgrajena slepa prirobnica za primer iS€enja oz.
zamasitve. Slepa prirobnica mora biti, da ne pride do nekontroliranega prelivanja mineralnega
olja.

Oljna jama se izvede po gradbenem naclrtu vkljuéno s potrebno izolacijo, odzratevanjem ter
vstopnim pokrovom in lestvijo.

PE-kanalizacijske cevi se polagajo na pripravljeno posteljico na dno izkopanega jarka in sicer ca
1,4m globoko (sp. rob cevi) oz. tako, da bo zg. rob cevovoda ca 1,3 m pod nivojem obstojeCega
ali novoizvedenega terena. Nad poloZenimi cevovodi se poloZi Se PVC opozorilni trak s kovinskim
vlozkom ter ponavljajo€im se napisom #POZOR-VODOVOD#, zasip pa se izvede kot je to
opisano pri gradbenih delih.

Pred montazo je potrebno vse cevi ter drugo opremo vizualno pregledati ter popraviti morebitne
poskodbe oz. taksSnih elementov ni dovoljeno vgraditi.

Transport, razkladanje in spajanje cevi se vrsi izkljuéno po navodilih proizvajalca.

Na skladis€nem prostoru ter med transportom morajo biti konci cevi zaprti s tipskimi tovarnisko
names&cCenimi pokrovi, da se v ceveh ne naselijo Skodljivci, mrées in podobno. Vse cevi morajo
po moznosti nalegati po celi dolzini in ne smejo moleti izven nalezne ploskve. Cevi morajo biti
zavarovane pred zdrsom.
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Tesnila je potrebno skladiS€iti neobremenjena v suhem, hladnem in pred soncem zasgitenem
prostoru. Paziti je potrebno, da so tesnila Cista in neposkodovana.

Pri nakladanju in razkladanju se cevi ne smejo vleCi Cez ostre robove, da ne pride do
poskodovanja povrsine. V primeru, da se to zgodi, je potrebno poskodbe nemudoma odpraviti.
Uporabljati je potrebno primerna orodja za dviganje (npr. razni pasovi).

Pred montaZo je potrebno cevi razmestiti vzdolZ delovnega pasu trase na lesene podstavke (velja
za cevi v palicah) in sicer na prosto stran izkopa jarka. Cevi in posamezni fazonski elementi in
druga oprema se spuscajo v jarek s primernimi napravami ali stroji, enakomerno vzdolz vse cevi
brez udarcev, ki bi mogli cev poskodovati.

Pred zasipom je potrebno na celotnih poloZenih cevovodih izvesti Se tlacni preizkus.

Po izvedbi tlaénega preizkusa, a Se pred zasipom cevovoda je potrebno izvesti geodetski
posnetek celotnega cevovoda ter ga vnesti v podzemni kataster.

Pred pricetkom vseh del na predvideni trasi morajo pristojne sluzbe na terenu oznaditi druge
obstojeCe ali nove komunalne vode, ki jih bo potrebno preckati ob izvedbi obravnavanih
cevovodov. V primeru tak$nih krizanj z ze obstojecimi ter tudi novopredvidenimi komunalijami je
potrebno upostevati min. razdalje med obodi cevi oz. kablov.

Horizontalni odmiki so v posameznih primerih in v soglasju z upravljalci posameznih komunalnih
vodov ne smejo biti manj3i kot jih dolo¢a standard SIST EN 805 in sicer:

o horizontalni odmiki od podzemnih temeljev in podobnih naprav naj ne bodo manjsi od
0,4 m

o horizontalni odmiki od obstoje€ih podzemnih napeljav naj ne bodo manjsi od 0,4 m

o v izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav velika, odmiki ne smejo biti

manjsi od 0,2 m

Pri krizanju z drugimi komunalnimi vodi je potrebno uposStevati tudi zahteve upravljalcev le-teh, ki
pa morajo biti podane v ustreznih projektih in niso predmet obdelave tega nacrta.

Polozaj cevovoda je podan s situativnimi prilogami. Predvidena globina vgradnje cevovoda je ca
1,4m oz. tako, da znaSa prekritie temena cevovoda ca 1,2m. Tako globina izkopa nikjer ne
presega 2,0m, vkopan cevovod pa po koncanih delih nikjer ne bo globlje kot 2,0m

Izkop jarka za cevovod je strojno-rocni 80:20 v zemlji lll. do IV. kategorije, predvidena je izvedba
brez opazenja razen pri globljih izkopih, kjer pa je potrebno izdelati ustrezno dokumentacijo v
skladu s pogoji geomehanika. Material se odlaga cal,0m od roba izkopa ali se po potrebi odvaza
na deponijo. Pri izvedbi izkopa je potrebno upoStevati zahteve standarda SIST EN 1610.

Dno jarka je potrebno poravnati z odstopanjem do £3cm, komprimirati z nabijanjem in na njega
izvesti peS€eno posteljico v debelini 10cm z drobnim neostrim gramozom gr. 0-4.
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Zasip cevi se izvede najprej ro€no z drobnim neostrim materialom gr. 0-4, posebej skrbno je
potrebno obsipati celotno cev. RoCni zasip in nabijanje se izvedeta do 30cm viSine s tem, da se
ca 30cm nad temenom cevi polozi PVC opozorilni trak s kovinskim vlozkom ter ponavljajo¢im se
napisom "VODOVOD". Dokon¢ni zasip ter nabijanje se lahko izvedeta strojno z izkopanim
materialom, iz katerega pa je potrebno predhodno odstraniti vse vecje kamne, les ali druge tujke.
Vsi zasipi ter nabijanja se sicer izvajajo po plasteh viSine ca 30cm.

Po kon¢anem zasipu je potrebno na povrsini vzpostaviti prvotno stanje, dokonéna ureditev se
izvede po nacrtu ureditve okolja in v tem nacrtu ni zajeta.

Pred zasipom je potrebno na novo polozenem cevovodu izvesti Se tlaéni preizkus v skladu z
navodili proizvajalca ter ustreznih predpisov (DIN 4279) in geodetski posnetek v skladu z navodili
upravljalca.

Izkopi v blizini ostalih komunalnih vodov se izvedejo izkljuéno ro¢no, da ne pride do poskodb.
Pred pricetkom montaznih del je potrebno vse izkope pregledati, izkopani jarki mora biti pred
polaganjem ustrezno zavarovani. Pred polaganjem naj bo preizkuseno, ¢e je dno jarka sposobno
za varno in zanesljivo polaganje cevi.

Ce zaradi nepravilne globine, nezadostnega zavarovanja ali katerihkoli drugih razlogov dno
pripravljenega jarka ni primerno, morajo biti vse pomanjkljivosti pred montazo cevovodov
odpravljene.

Po konc€ani grobi montazi cevovodov, a Se pred njihovim zakritiem, naj se izvede tlacni preizkus
(na odtocni kanalizaciji z zalivanjem z nadtlakom 0,1 bar na najvisji to¢ki v ¢asu 15 minut, pri
¢emer se po koncu preizkusa merjene vrednosti ne smejo za ve€ kot 2% razlikovati od zacetnih,
dolivanje vode pa v €asu izvedbe preizkusa ni dovoljeno). Investitorju je potrebno izroditi tudi vse
garancijske liste, ateste in proizvajal€eva navodila za uporabo posameznih proizvodov ter ga
pouciti o delovanju celotne instalacije ter njenih posameznih sestavnih delov.

V Casu izvedbe vseh preizkusa bo moral biti prisoten tudi predstavnik nadzora, ki bo potrdil
zapisnike o uspeSno izvedenih preizkusih in izvajalec montaznih del za nudenje potrebne
tehnine podpore. Po kon€ani fini montazi se izvede Se preizkusni pogon z regulacijo vseh
elementov in naprav.

Ves vgrajeni material mora biti prve kvalitete ter mora imeti priloZen veljaven atest ali certifikat.
Vsa predajna dokumentacija mora biti obvezno v slovenskem jeziku.

Za vsa odstopanja od projekta je potrebno pridobiti soglasje odgovornega projektanta in
predstavnika nadzora.

IzraCun velikosti lo¢evalnika:
- rmaxn = 350 I/s,ha,5min (max. predvidene padavine, 5 let)

- rmaxv = 720 I/s,ha,5min (max. predvidene padavine, 100 let)
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-&=1,0 (faktor vpojnosti po DIN 1986)
- prispevna povrsina:
S =75m?

- predvidena max. preto¢na koli¢ina:

Qpredv = S X rmaxv X £ = 5,4 /s
- potrebna velikost loCevalnika:
Qpotr = 5,4 I/s — ustreza tipski lo¢evalnik NW6 (Qnaz = 6 I/s)
- potrebna velikost dovodno/odvodniih cevovodov:
Qmax = 5,4 I/s — ustreza cevovod DN150 (PE-d160)

h/d =0,7;i=0,6%; qmax = 9,9 I/s; v = 0,8 m/s

2.2.5 Gradnja

Pred samo gradnjo se mora izbrani izvajalec seznaniti s projektno dokumentacijo, jo natan¢no
preuciti in morebitna neskladja sporo iti nadzoru in projektantu. Prav tako je pred zaletkom
gradnje potrebno pregledati poglavje s povzetimi projektnimi pogoji, pod katerimi se mora izvajati
gradnja.

Izvajalec se mora pred gradnjo seznaniti s potekom podzemnih vodov. V primeru njihove
prestavitve bo potrebno narediti ob&asni obvod po dogovoru z investitorjem oz. upostevati
zahteve investitorja. To bo obdelano v vi§jih fazah projekta.

Pri izkopu za gradbeno jamo in temelje mora biti prisoten geomehanik, ki svoje ugotovitve
zabeleZi in jih posreduje inZenirju in projektantu.

Posebno pozornost je potrebno nameniti transformatoriem v neposredni blizini objekta. V
dolo¢enih fazah gradnje jih bo potrebno izklopiti, ta €as pa je potrebno minimizirati. Zato se za
gradnjo kinete predvideva uporaba prefabriciranih elementov, kar omogoca hitrejSo gradnjo.

Elemente oljne jame je potrebno obdelati z oleofobnim premazom.

V vi§jih fazah projekta je treba z ustrezno tehnologijo izvedbe in zas&ito gradbene jame zagotoviti
varno gradnjo. ZascCita gradbene jame je najbolj pomembna in zahtevna v obmocju obstojecih
transformatorjev. Pri samem delu je potrebna najvecja pazljivost, saj gre za zelo nevarna dela.
Potrebno je upostevati vse predpise in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

Prav tako je potrebno preprediti kaljenje vode, motenje rib, Se posebej med drstenjem in odlaganje
gradbenih odpadkov v strugo ali na vodno zemljis€e. Potrebno je prepreciti vsakrsno
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onesnazevanje vodotoka v vseh fazah gradnje, Se posebej pazljivo je potrebno ravnati z
gradbenimi odpadki, ki se he smejo deponirati v strugo in z olji in mazivi gradbenih strojev.

2.2.6 Gradbeni odpadki

Pri sami gradnji do vecjih gradbenih odpadkov ne bo priSlo. PriSlo bo do manjSe koliCine
gradbenih odpadkov zaradi prestavitve obstojeCih AB temeljev in manjSega posega pri izkopu
gradbene jame v asfaltni plato.

Lo€eno se bodo zbirali in se sproti odvazati na urejeno deponijo.

Pred zemeljskimi deli se bo humus zaCasno deponiral v blizini gradbis¢a in se po zaklju¢ku
gradnje ponovno uporabil na zemljiS¢u. Morebitni ostanki se bodo uporabili za izravhavo neravnin
na obmocju gradbiS¢a oz. same elektrarne.

Prepreciti je potrebno kaljenje vode, motenje rib, Se posebej med drstenjem in odlaganje
gradbenih odpadkov v strugo ali na vodno zemiljis¢e.

2.2.7 Prestavitve komunalne kabelske infrastrukture na obmocju gradnje

Med izvajanjem projekta bo potrebno premestiti nekatere obstojeCe kabelske komunikacijske
povezave izvedene s klasi¢nimi ali opti¢nimi kabli. Kabli so v lastniStvu tretjih oseb (Telekom,
Telemach, Elektro Maribor) zato bo potrebno vse posege koordinirati tudi z njimi.

Vse aktivnosti povezane s premestitvami komunikacijskih povezav bodo izvedene tako, da bo
dejanska prekinitev komunikacijske povezave izvedena v ¢im krajSem ¢asu in v asovnem oknu
kot bo dogovorjeno z lastnikom/lastniki omenjene povezave.

Potrebno bo izvesti naslednje ukrepe prestavitev kabelske infrastrukture:

1. Premestitev 48 vlakenskega enorodovnega opti¢nega kabla iz smeri jez Melje v deljenem
lastnistvu DEM, Elektro Maribor, Telekom Slovenije in KRS;
Premestitev 24 vlakenskega enorodovnega optiCnega kabla v lastnistvu Telekom Slovenije;
Premestitev bakrenega telefonskega kabla v lastniStvu Telekom Slovenije v novi kabelski

koridor.
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3 GRADBENI ODPADKI
3.1 SPLOSNO

Pri sami gradnji bodo nastali odpadki, ki ne nastanejo neposredno pri gradnji (gre za odpadno
embalazo). Odpadki se bodo zbirali lo€eno in sproti odvazali na prevzemno mesto (zbirni center)
v neposredni blizini, kjer se bodo oddali prevzemniku.

Med samo gradnjo bodo nastali tudi gradbeni odpadki, ki se bodo prav tako zbirali lo€eno in sproti
odvazali oz. predali poobla§¢enemu prevzemniku.

Na sami lokaciji gradnje predelava odpadkov ni predvidena.

Odpadek je vsaka snov ali predmet, razvr§€en v eno od skupin odpadkov, dolo€enih v prilogi 1A
— Skupine odpadkov, ki je sestavni del Pravilnika o ravnanju z odpadki (Ul. RS &t. 84/98, 45/00,
20/01, 13/03, 41/04 in 34/08) in ki ga imetnik zavrze, namerava ali mora zavreci. Pri ruSenju so
prisotni predvsem gradbeni odpadki.

Gradbeni odpadki so meSanica materialov, ki nastanejo pri podiranju betonskih in zidanih
konstrukcij, odstranjevanju asfalta in drugih gradbenih ali ruSilnih delih in gradbeni odpadni
materiali iz kamenin ali rudnin.

Elektro odpadki - pod elektro odpadke se razume odpadna elektricna in elektronska
oprema (EE oprema), to je oprema, ki je odpadek v skladu s predpisom, ki ureja ravhanje z
odpadki, vkljuéno z vsemi sestavinami, podsklopi in potroSnim materialom, ki so del opreme, ko
se jo zavrze. Z odpadno elektricno opremo je potrebno ravnati v skladu s Uredbo o ravnanju z
odpadno elektrino in elektronsko opremo (Ur.l. RS 100/2010);

Nevarni odpadki so v seznamu iz prejSnjega odstavka doloCeni na podlagi priloge 2A
— Seznam skupin in splosnih tipov nevarnih odpadkov, ki je sestavni del Pravilnika o ravnanju z
odpadki. Za nevarni odpadek velja, da ima eno ali ve€ nevarnih lastnosti, dolo¢enih v prilogi 3 —
Nevarne lastnosti odpadkov, Pravilnika o ravnanju z odpadki.

Klasifikacijski seznam odpadkov je doloCen v prilogi 1 — Klasifikacijski seznam odpadkov, ki je
prav tako sestavni del prej omenjenega pravilnika.

Nevarni odpadek je odpadek, ki v seznamu odpadkov oznaéen z zvezdico ob kvalifikacijski Stevilki
odpadka.

V dvomu o razvrstitvi in izbiri oznake odpadka ali nevarnega odpadka da mnenje o razvrstitvi in
oznacitvi odpadka ali nevarnega odpadka ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, na podlagi
upoStevanja nevarnih lastnosti iz priloge 3 Pravilnika o ravnanju z odpadki.

Gospodarjenje z odpadki zajema preprecevanje in zmanjSanje nastajanja odpadkov, ter njihovih
Skodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki.
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Pri odstranitvi objekta je potrebno prepreciti emisije prahu in drugih nevarnih snovi v zrak.
Investitor oz. povzrocCitelj obremenitve zraka mora izbrati v praksi uspesno preizkuseno in na trgu
dostopno tehnologijo, ki zagotavlja, da predpisane mejne vrednosti niso preseZene in omogogiti
najnizjo tehni¢no dosegljivo emisijo (npr. polivanje ruSevin z vodo proti dviganju prahu in
podobno).

Odpadki, ki se zbirajo, prevazajo ali skladiS¢ijo morajo biti pakirani tako, da niso mogoci skodljivi
vplivi na okolje, na njihovi embalazi ali zabojniku pa mora biti oznaka odpadka.

Nevarni elektro odpadki — Zbiralec teh odpadkov je drzavna gospodarska javna sluzba. Nadcin,
predmet in pogoje opravljanja drzavne gospodarske javne sluzbe ravnanja z odpadno elektricno
in elektronsko opremo na obmocju Republike Slovenije v skladu z doloCbami Direktive
Evropskega Parlamenta in Sveta 2002/96/EC z dne 27. januarja 2003 o odpadni elektri¢ni in
elektronski opremi (UL L &t. 37, z dne 13. 2. 2003) o kolektivnem sistemu vra¢anja odpadne
elektricne in elektronske opreme (v nadaljnjem besedilu: odpadna EE oprema) dolo¢a uredba o
nacinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne sluzbe ravnanja z odpadno elektriéno
in elektronsko opremo (UL RS &t. 118/04).

Nevarni gradbeni odpadki — odpadki, ki vsebujejo azbest, ali se jih oprijemljejo azbestna vlakna.
Odpadni azbest so tudi azbestna vlakna v prahu in prasnih usedlinah, ki nastajajo zaradi emisij
azbesta v zrak pri delu z azbestom ali delu s snovmi, materiali ali izdelki, ki vsebujejo azbest.

Materiale, ki vsebujejo azbest, je treba pred odstranitvijo, rezanjem ali strganjem predhodno
navlaziti, da se prepreCi sproSCanje azbestnih viaken. Pri delih manjSega obsega je treba
materiale, ki vsebujejo Sibko vezani azbest odstranjevati z uporabo tehnike rokavicne vrece (Ce
je to tehni¢no izvedljivo).

Odpadni azbest in Sibko vezani azbestni odpadki morajo biti pred odstranitvijo:

e povrsinsko obdelani ali obdelani s postopki utrjevanja ali uniCevanja azbestnih vlaken ali
e zapakirani v zabojnikih in vre€ah tako, da je prepre€eno spros€anje azbestnih vlaken v
okolje. Zabojniki in vreCe, v katerih se hranijo azbestni odpadki v zacasnih skladiscih,

morajo biti na dobro vidnih mestih oznaceni z napisom -Azbestni odpadek-.

Omogociti ¢im hitrejSo oddajo odpadkov zbiralcu nevarnih odpadkov.

Pri posegu niso predvideni, da bodo nastopili azbestni odpadki.
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3.2 LOCENO ZBIRANJE GRADBENIH ODPADKOV, PREDVSEM
NEVARNIH, NA SAMEM GRADBISCU

Upostevati je potrebno lo€eno zbiranje odpadkov. Opredeliti je potrebno vrstni red postopnega
odstranjevanja materiala.

Investitor mora zagotoviti:

- da izvajalci gradbenih del na gradbis€u hranijo ali zagasno deponirajo odpadke, ki nastajajo pri
gradbenih delih, lo€eno po vrstah gradbenih in ostalih odpadkov iz kvalifikacijskega seznama
odpadkov.

- da izvajalci gradbenih del gradbene in ostale odpadke hranijo ali zaCasno skladiscijo na
gradbiscu tako, da ne onesnaZzujejo okolja in je zbiralcu gradbenih in ostalih odpadkov omogocen
dostop za njihov prevzem ali prevozniku za njihovo odpremo predelovalcu in odstranjevalcu;

- da izvajalci gradbenih del gradbene in ostale odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov oz.
zagotoviti oddajo gradbenih in ostalih odpadkov neposredno predelovalcu ali odstranjevalcu;

- naroCilo za prevzem gradbenih in ostalih odpadkov ali njihov prevoz v predelavo ali
odstranjevanje preden se zacno gradbena in ostala dela, ter hranjenje prejetih evidencnih listov
o predaji odpadkov na gradbiScu;

- da je za celotno gradbiS¢e pooblaséen eden od izvajalcev del, ki v njegovem imenu oddaja
gradbene in ostale odpadke zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih in ostalih
odpadkov in ki ob oddaji vsake posiljke izpolni evidenéni list, doloCen s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadki.

V kolikor ni mogoce prepreciti meSanja gradbenih odpadkov, je pred ruSenjem objekta potrebno
odstraniti vse nevarne gradbene odpadke iz skupine 17.

Ce se med izvajanjem rusitev pojavijo nepredvideni nevarni gradbeni odpadki, mora povzroéitelj

.....

odpadkov. Pri obravnavanem posegu ni pricakovati nevarnih odpadkov.

Pri ravnanju z nevarnimi odpadki ne smejo med seboj meSati razli¢nih skupin nevarnih odpadkov
ali nevarnih in nenevarnih odpadkov. V primeru, da so nevarni odpadki, namenjeni zbiranju,
prevazanju, predelavi ali odstranjevanju, pomesSani z drugimi odpadki, snovmi ali materiali, je
treba zagotoviti njihovo loCevanje, kadar je to tehni¢no izvedljivo brez nesorazmerno visokih
stroskov in Ce je to potrebno zaradi preprecitve ogrozanja Clovekovega zdravja in ¢ezmernega
obremenjevanja okolja.

Mesanje razli¢nih snovi se dovoli, €e so izpolnjeni pogoji iz 8.¢lena Pravilnika o ravnanju z odpadki
in je meSanje ali zdruZevanje namenjeno vedji varnosti predelave ali odstranjevanja nevarnih
odpadkov.
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3.3 PREDELAVA GRADBENIH ODPADKOV NA KRAJU NASTANKA

Predelava odpadkov je namenjena koristni uporabi odpadkov ali njihovih sestavin in zajema
predvsem reciklazo odpadkov za predelavo v surovine in ponovno uporabo odpadkov ter uporabo
odpadkov kot gorivo v kurilni napravi ali industrijski peci ali uporabo odpadkov za pridobivanje
goriva. Predelava odpadkov so postopki, ki so dolo¢eni v

prilogi 4 — Postopki predelave, ki je sestavni del Pravilnika o ravnanju z odpadki .

Predelavo in odstranjevanje gradbenih in ostalih odpadkov lahko izvajajo le osebe, ki imajo
predpisano dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje gradbenih in ostalih odpadkov po
predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki.

Investitor lahko sam uporabi gradbene odpadke, ¢e gradbene odpadke uporabi na kraju nastanka
in znotraj gradbiSca in gre za beton, opeko in gradbene materiale na osnovi sadre ali meSanico
teh gradbenih odpadkov z zemeljskim izkopom, koli€ine pa ne presegajo najvecjih koli€in iz tabele
v 10. ¢lenu Pravilnika o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.

Glede na omejenost s prostorom pri objektu, predelava gradbenih odpadkov na mestu samem ni
predvidena.

3.4 ZEMELJSKI IZKOP

Zemeljski izkop in les se hrani. Potrebno je zagotoviti, da se ne mesa z drugimi odpadki. Zemljina
se uporabi na istem obmodju in v isti namen. Uporaben les se lahko ocisti, zaradi mozne kasnejSe
uporabe.

Ce je odpadek izkopana zemljina, onesnaZzena z nevarnimi snovmi tako, da je vrednost najman;
enega od parametrov vecja od vrednosti, ki je doloCena v 1. to&ki pri nainu dolo¢anja nevarne
lastnosti H13 v prilogi 3 Pravilnika o ravnanju z odpadki in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o ravnanju z odpadki, veljajo za ravnanje z njo doloCbe, ki se nanaSajo na nevarne
odpadke.

Pri rusitvi ni predvideno, da bi zemeljski izkop bil onesnazen.

3.5 GRADBENI ODPADKI

Gradbeni odpadki se ne pojavljajo v elementarni obliki, temve€ so agregirani odpadki oz.
mes8anica posameznih elementarnih. Nastajajo v odvisnosti od nafina gradnje in tipa rusitve
objekta.

Glede na znana dejstva o objektih, so predvideni naslednji odpadki:
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e beton (17 01 01)
e Zelezo in jeklo (kovinska ograja, armatura, jeklena podkonstrukcija) - 17 04 05
e asfalt-17 03 02

Obvezna ravnanja z gradbenimi odpadki dolo¢a Pravilnik o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki
nastanejo pri gradbenih delih (Ul. RS 3/03). Dolo¢be veljajo za odpadke iz skupine odpadkov s
kvalifikacijsko Stevilko 17 iz kvalifikacijskega seznama odpadkov Pravilnika o ravhanju z odpadki.

Posamezne vrste odpadkov so v seznamu doloCene s Sestmestno klasifikacijsko Stevilko (oznaka
odpadka) in ustrezno dvomestno klasifikacijsko Stevilko skupine, ter Stirimestno klasifikacijsko
Stevilko podskupine. Posamezne vrste nevarnih odpadkov so v seznamu dolodene s Sestmestno
klasifikacijsko Stevilko in zvezdico (oznaka nevarnega odpadka).

Zbiranje, skladis¢enje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov mora biti izvedeno tako, da
ni ogroZeno ¢lovekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi Eezmerno obremenjevali
okolje, zlasti pa povzrodili:

e Cezmerno obremenitev voda, zraka, tal, ¢ezmerno obremenjevanje s hrupom ali
vonjavami

e bistveno poslabSanje Zivljenjskih pogojev Zivali in rastlin ali Skodljive vplive na krajino ali
obmocja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu kulturne

dediscine.

Odpadke je treba predelati, ¢e za predelavo obstajajo tehni€ne moznosti in moznosti nadaljnje
uporabe predelanih odpadkov ali njihovih sestavin, razen v primeru, e so stroski predelave
nesorazmerno Vi§ji od stroSkov njihove odstranitve.

Uporaba odpadkov kot gorivo ima prednost pred drugimi nacCini predelave odpadkov v primeru,
¢e manj od drugih nacinov predelave obremenjuje okolje.

Odpadke, ki so hamenjeni za odstranitev zunaj kraja njihovega nastanka in jih skladno s predpisi
ni treba prepustiti v zbiranje, zagotoviti odstranitev ¢im blizje kraju njihovega nastanka.

Odpadke, ki jih ni treba predelati, je treba skladno s predpisi odstraniti. Odlagalis¢e odpadkov je
objekt ali ve€ objektov za odlaganje odpadkov v tla ali na njih ali pod zemljo. Odlagali$ce je tudi

.....

V kolikor koli€ine odpadkov predvidene za odlaganje presegajo koliine navedene v Pravilniku o
odlaganju odpadkov, je treba izdelati oceno odpadkov. Odlaganje odpadkov na odlagalis€u je
dovoljeno le, Ce je izdelana ocena njihovih za odlaganje pomembnih lastnosti.

Vzor&enje odpadkov mora izvesti in oceno odpadkov izdelati oseba, ki ima pooblastilo ministrstva
za izdelavo ocen odpadkov.
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Nevarni odpadki, ki se odlagajo na odlagalis€e za nevarne odpadke, morajo izpolnjevati zahteve
za nevarne odpadke, dolo€ene v prilogi 1 Pravilnika o ravnanju z odpadki

3.6 DEPONIJE

Materiali, ki se bodo pojavili, se bodo deponirali na stalnih deponijah. Mesto stalne deponije je
odvisno od obéinskega odloka, oziroma izbranega izvajalca del, zatasne deponije za les pa se
lahko deponirajo na gradbiScu.

3.6.1 Zacasne deponije gradbenih odpadkov na gradbiscu

Zaradi omejenega prostora je skladiS€enje gradbenih odpadkov na gradbiS€u praktiéno
nemogoce. Odpadke je potrebno neposredno po nastanku odlagati v zabojnike, ki so names&eni
na gradbisScu ali ob gradbi$€u in so prirejeni za odvoz brez prekladanja. Potreben je odvoz lo¢eno
zbranih frakcij vzporedno z ruSenjem.

Povzrocitelj odpadkov mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali
zaCasno skladisCijo na gradbis€u tako, da ne onesnaZujejo okolja in je zbiralcu gradbenih
odpadkov omogocen dostop za njihov prevzem.

3.6.2 Dokonc¢no ravnanje z gradbenimi odpadki

Dogovoriti se je potrebno za prevzem uporabnih materialov z zainteresiranimi strankami in ¢im
bolj zmanjSati koli¢ine odpadkov (neuporaben les za kurjavo, stavbno pohistvo, opeka, streSna
kritina, Zlebovi..).

Ravnanje s preostankom odpadkov je potrebno uskladiti z veljavno zakonodajo s tega podrocja.

3.7 ODDAJA ODPADKOV

Investitor mora zagotoviti upravne deponije za prevzem gradbenih odpadkov ali njihov prevoz v
predelavo ali odstranjevanje preden se zacno izvajati gradbena dela.

V evidenci Ministrstva za okolje in prostor je preveriti zbiralce ali predelovalce odpadkov.

Agencija RS za okolje na podlagi izdanih upravnih aktov in dolo€il zakonodaje s podrocja ravnanja
z odpadki vodi razliéne evidence kot npr. evidenco predelovalcev, odstranjevalcev odpadkov,
zbiralcev, prevoznikov, posrednikov pri ravnanju z odpadki, evidenco dobaviteljev baterij in
akumulatorjev. Vzpostavljene evidence se osvezijo na spletni strani enkrat mesecno, enkrat letno
pa se objavijo v Uradnem listu RS.

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih in ostalih del gradbene in ostale odpadke oddajo
zbiralcu gradbenih odpadkov ali predelovalcu.
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Investitor (povzroditelj odpadkov) mora pooblastiti enega od izvajalcev del, ki bo v njegovem
imenu oddajal gradbene in ostalih odpadke zbiralcu ali predelovalcu gradbenih in ostalih
odpadkov in ob oddaji vsake poSiljke izpolnil evidencni list, dolo¢en s Pravilnikom o ravnanju z
odpadki (Ur. list RS &t. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 41/04, 34/08).

3.8 EVIDENCA

Investitor - povzrocitelj odpadkov mora zagotoviti, da poSiljko odpadkov, ki jih prepus&a zbiralcu,
prevozniku ali odstranjevalcu, spremlja evidencni list o ravnanju z odpadki.

Povzrocitelj odpadkov mora glede na vrste in koli€¢ino odpadkov voditi evidenco o:

- odpadkih in virih njihovega nastajanja

- skladis€enih odpadkih

- odpadkih oddanih predelovalcu ali odstranjevalcu

- odpadkih prepuscenih zbiralcu

- predelanih ali odstranjenih odpadkih, ki jih predela ali odstrani sam

Dokumentacijo o evidenci za posamezno koledarsko leto mora hraniti najmanj 5 let.

Investitor mora ministrstvu skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, najkasneje do 31.
marca dostaviti porocilo o proizvedenih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto.

Kolicine

Klasifikacijska (m ,m2, m3, kg,
Stevilka Naziv odpadka kom...)
odpadka
17 GRADBENI ODPADKI IN ODPADKI PRI RUSENJU

OBJEKTOV (VKLJUCNO Z IZKOPANO ZEMLJINO

Z ONESNAZENIH KRAJEV)
1701 Beton, opeka, plos€ice in keramika
170101 beton 47 m3
17 03 Bitumenske meSanice, premogov katran in katranski

izdelki
17 03 02 bitumenske meSanice, ki niso zajete v 17 03 01 35 m3
17 04 Kovine (vkljuéno z zlitinami)
17 04 05 zelezo in jeklo 2500 kg
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.' [] NOV AB JASEK za K.SPOJKO_—-—
| 600x600x1000mm (dx3xg) z LTZpokrovom Vise mere izvajalec preveri na gradbiScu. Vse delavniSke nacrte se s strani izvajalcev pripravi ob upoStevanju opaznih, armaturnih nacrtov ter nacrtov prebojev
\ (potreben odlok ouabra/skupm dolZini 5m) instalacijskih in drugih nacrtov. Dilatacije se izvedejo po navodilih naérta konstrukcij. Izvajalec je dolzen o morebitnih neskladnostih posameznih nacrtov obvestiti
‘\ _— projektanta.
NOV AB JASEK za K.SPOJKE
1000x1000x1800mm (dx$xg)
navezava na obst. jaSek
4x @110 (N750 / temp. do-90°/ po IEC 61368-24)
2x @50 (optika-proti upravni stavbi)
. .
ZA,CA'SNA ODSTRANITEV STEBRA " NOV VV JASEK
L z varnostno kamero 1500%x1500x1800mm (dx$xg)
= N prestavitev vodovodna trase
Ly & A | O v ]
bstoje¢ JASEK A ] W E;Qg I < Q9 NOV LOVILEC OLJ
=~ e p_Og.r Q
I J s ’ o N
— —l T L O NOV JASEK MET. KANALIZACIJE
TR e =
y ‘*\\k";i\ ¥ E NOVA TRASA VODOVODA
= 5 : o
2 —x : .
i \fﬁ%& - : . . ZAGASNA ODSTRANITEV SVETILKE
— % * L X, \ ureditev navezave z najblizjim jaskol
3 < . . kabelske kanalizacije z 1x®75
LR A DR NN ; S y \ (N750/ temp. do 90-°/ po IEC 61386-74)
T \ LEGENDA
1 .’ 1 1 / 1 . I \ UTRJENA POVRSINA
i “ J[ \ SANIRANA UTRJENA POVRSINA
u Jr \ ZELENICA
A
x 1 pem (N I e N N e S
OBSTOJEGA TRASA VODOVODA /{ A0 E’“]f T \ \ SANIRANA ZELENICA
x (] B . .
1 Vx| fve ‘ - . NQV JASEK MET. KANA ZACIJE
SECRUSTH ODSTRAN| | ! | I ]] I } | | ODSTRANITEV OBSTOJECE
x ! :;‘Jf i ! - | 1ZVEDBA NOVEGA JASKA
| : :HﬂI | \ \ e e . NOVAOGRAJA
X [l [ . |
] 135 vy | o
0T } :
JIf E E TIJf H } \ \ 4x@110 (N750 pollEC 61368-24) |, |\ S| | S S e MEJA NOVEGA OBJEKTA POD NIVOJEM TERENA
. :\ l‘ I ﬁ\x } . . 2x@50 ( opt\ka proti kohirolni sobi)
& ] R L .
apesg. | i
l v f jf % ¥ H \ \ MEJA NOVEGA OBJEKTA NA STIKU S TERENOM
ZACASNA PREMOSTITEV \ IR ! k :
e e VoA NOV V¥ JASEK
, ' 11 IR R 1000+1000<1000m™n (a2 LTZ poldovam OBSTOJECA STAVBA ali OBJEKT
@\ ZACASNAIN TRAINA PREMOSFITEV \ P
o ; kabelski;pretiod’v Casti gfadhje \
\ dimeénzij:800%150mm#dx$)./ \
3 obzasutju,sew teren (nad Kineto) ! ) \ ] I~~~ 1 MULDA
\A. trajno narp;e@iZ TRES . - 2% PE50
RS NOV AB JASEK 23 i SPOJKO | \ —_—
\ 600x600x1000pm (dx$xg)z T2 pokrovom i
. ST (potreben odlokOpt. kabla'v skupll dolZini’5m) s
o | o rl—n—M@———'—T———_;:: j NOV AB JASEK za TK
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| } I l , 1 x| ) ry AR A ! navezava na ohst kineto
] F s R : ! H I 4x @110 (750 temp. do90/polEC61368-24)
\ I -I— Y AT T TETETE—T—E. [ T et / o= B - ¢ 4 : 2x @50 (optika proti upravni stavbi
. E / z LTZ pokrovom |
! ' |ZA Asﬁ PREMOSTITEV PRIKLJUCEK
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V'se mere izvajalec preveri na gradbiS¢u. Vse delavniSke nacrte se s strani izvajalcev pripravi ob upoStevanju opaznih, armaturnih nacrtov ter nacrtov prebojev
instalacijskih in drugih nacrtov. Dilatacije se izvedejo po navodilih naérta konstrukcij. Izvajalec je dolzen o morebitnih neskladnostih posameznih nacrtov obvestiti
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V'se mere izvajalec preveri na gradbiS¢u. Vse delavniSke nacrte se s strani izvajalcev pripravi ob upo$tevanju opaznih, armaturnih nacrtov ter nacrtov prebojev
instalacijskih in drugih nacrtov. Dilatacije se izvedejo po navodilih narta konstrukcij. Izvajalec je dolzen o morebitnih neskladnostih posameznih nacrtov obvestiti
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instalacijskih in drugih nacrtov. Dilatacije se izvedejo po navodilih narta konstrukcij. Izvajalec je dolzen o morebitnih neskladnostih posameznih nacrtov obvestiti
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V'se mere izvajalec preveri na gradbiS¢u. Vse delavniSke nacrte se s strani izvajalcev pripravi ob upoStevanju opaznih, armaturnih nacrtov ter nacrtov prebojev
instalacijskih in drugih nacrtov. Dilatacije se izvedejo po navodilih narta konstrukcij. Izvajalec je dolzen o morebitnih neskladnostih posameznih nacrtov obvestiti
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Vise mere izvajalec preveri na gradbiScu. Vse delavniSke nacrte se s strani izvajalcev pripravi ob upoStevanju opaznih, armaturnih nacrtov ter nacrtov prebojev
instalacijskih in drugih nacrtov. Dilatacije se izvedejo po navodilih nacrta konstrukcij. Izvajalec je dolzen o morebitnih neskladnostih posameznih nacrtov obvestiti
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