DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Izdajatelj: Republika Slovenija
Številka certifikata: 74 b4 ca 74 00 00 00 00 56 7e a2 7e
Potek veljavnosti: 10.10.2029
Ref. št. dokumenta: 43001-220/2024/19
Čas podpisa: 15:54, 28.11.2024
Podpisnik: Karmen Praprotnik

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana

T: 01 478 80 02
F: 01 478 81 23
E: gp.drsi@gov.si
www.di.gov.si

Številka: 43001-220/2024/19
Datum: 25. 11. 2024

Oznaka naročila: D-112/24 G
MFERAC: 2431-24-300111/0

ODLOČITEV O NEODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Naročnik, Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo je sprejel odločitev, da za javno naročilo

Gradnja podhoda Pavlovci

zavrne prejeto ponudbo kot nedopustno in postopek zaključi brez oddaje naročila.

Obrazložitev:

Do poteka roka za oddajo ponudb je naročnik prejel eno ponudbo, in sicer ponudbo ponudnika POMGRAD, gradbeno podjetje d.d., kot izhaja iz zapisnika o odpiranju prejetih ponudb.

Naročnik je opravil popoln pregled ponudbe in preveril, ali izpolnjuje vse pogoje in ali je dopustna.

Naročnik je najprej preveril, ali ponudba ustrezata zahtevam in pogojem, določenim v razpisni dokumentaciji.
Ugotovljena je bila računska napaka zaradi napake v formuli objavljenega preračuna, zato postavka ponudbenega predračuna 9.1.B TUJE STORITVE ni bila všteta v skupno ponudbeno ceno.
Zaradi napake v formuli je (kljub pravilnim cenam na enoto brez DDV ter količinam) bila posledično napačno izračunana skupna vrednost ponudbe v ponudbenem preračunu, zato je bil ponudnik pozvan k podaji pisnega soglasja k odpravljeni računski napaki, s čimer je ponudnik soglašal, zato je na podlagi odpravljene računske napake sedaj pravilna skupna ponudbena cena 4.288.819,56 EUR z DDV.

V ponudbi so pravilno predložene vse zahtevane listine ter izpolnjene vse zahteve in pogoji iz razpisne dokumentacije.

Naročnik je nato preveril ali ponudba presega zagotovljena sredstva naročnika za predmetno javno naročilo, katerih višina je določena v dokumentu Obrazec 3: Načrt razvojnih programov za projekt šifra v NRP: 2431-20-0013 Gradnja podhoda Pavlovci z dne 8. 11. 2024. Naročnik je ugotovil, da ponudbena cena presega višino zagotovljenih

sredstev naročnika, namenjenih izvedbi predmetnega javnega naročila, zato je ponudba na podlagi 29. točke prvega odst. 2. čl. ZJN-3 nedopustna.

Na podlagi četrtega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3) se višina naročnikovih zagotovljenih sredstev ne razkrije, ker bi to lahko negativno vplivalo na naročnikov poslovni interes pri ponovnem oddajanju predmetnega naročila. V primeru, da bi naročnik razkril višino zagotovljenih sredstev, ponudniki namreč ne bi bili motivirani ponudbeno ceno znižati bistveno pod višino zagotovljenih sredstev.

Glede na navedeno je naročnik prejeto ponudbo kot nedopustno zavrnil in postopek zaključil brez oddaje javnega naročila.

Pravni pouk:

Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. Zoper to odločitev se lahko v roku 5 delovnih dni od objave na portalu javnih naročil vloži revizijski zahtevek preko portala eRevizija (https://portalerevizija.si). Zahtevku je potrebno priložiti potrdilo o plačilu takse na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, sklic 11 16110-7111290-00667124, v višini 1.000,00 EUR.

Karmen PRAPROTNIK
direktorica