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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projektne dokumentacije IZP vzhodne razbremenilne ceste
(Vodovodna cesta) v Novi Gorici

1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

vvvvv

Predvidena razbremenilna cesta poteka od kroznega kriziséa v km 2+650 (dodatne
dolzine) glavne ceste G2-103/1486 Kromberk — Rozna dolina po trasi ob&inskih prometnic
LK 286291, KJ 978451, LK 286311 in JP 786511 do priklju¢ka na regionalno cesto R3-
613/1437 AjSevica — Nova Gorica v km 2+730.

Skladno z Odlokom o kategorizaciji obéinskih cest in kolesarskih poti v Mestni Obéini
Nova Gorica (Uradni list RS. §t. 88/2015 in 8/2016) se obginske ceste kategorizirajo na:
- lokalne ceste - LC (varovalni pas 10m)
o glavne mestne ceste - LG
o zbirne mestne in krajevne ceste — LZ
o mestne in krajevne ceste - LK
- javne poti — JP (varovalni pas 5m)
- Javne poti za kolesarje — KJ (varovalni pas 2m)

KJ 978451 (javna pot za kolesarje - Vojkova cesta - nadvoz — Kromberk)

vvvvv

Javna pot za kolesarje KJ 978451 poteka od krizi§¢a s kolesarsko potjo KJ 978431 preko
premostitvenega objekta (nadhod GO0230) nad glavho drzavno cesto G2-103/1486
Kromberk — Rozna dolina, ter skozi krizis¢e z mestno cesto LK 286301 do prikljucka na
mestno cesto LK 286311 v skupni dolzini 925m. Obravnavano obmoéje poteka od
zakljucka mestne ceste LK 286291 oziroma od priklju¢ka za nakupovalni center do
krizis¢a z LK 286311.

Pot je urejena za pesce in kolesarje v $irini cca 3,50m. od nakupovalnega centra do
krizis¢a z LK 286301 je delno urejena v asfalti podlagi v nadaljevanju pa v makadamski
podlagi.

Javna pot precka vecje stevilo odvodnih prepustov.

Na povrSini poti so mestoma vidne poskodbe asfaltnega ustroja (vzdolzne razpoke,
odstop asfaltne podlage). Odvodnjavanje meteornih vod je disperzno na sosednja
obmocgja.

Na obravnavanem obmocju javna razsvetljava ni urejena.
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LK 286291 (mestne in krajevne ceste - Cesta 25. junija I)

vvvvv

Kromberk — Rozna dolina do priklju¢ka za nakupovalni center v skupni dolZini 119m.
Cesta je urejena kot dvosmerna . Odvodnjavanje meteornih vod je kontrolirano, z
odtokom v meteorno kanalizacijo. Na obravhavanem obmodju je urejena javna
razsvetljava.

LK 286301 (mestne in krajevne ceste - Cesta 25. junija I)

vvvvv

Nova Gorica (v km 3+570) do obmogja trgovskega centra Hofer v skupni dolZini 236m.
Cesta je urejena kot dvosmerna skupne $irine vozisa cca 6,50m. Ob cesti poteka
enostranski ploénik za pesce. Na preteZnem delu vozi§¢a so vidne pogkodbe asfaltnega
ustroja (kolesnice, udarne jame, mrezaste razpoke). Odvodnjavanje meteornih vod je
delno urejeno preko poziralnikov v meteorno kanalizacijo. Na obravnavanem obmodju
javna razsvetljava ni urejena.

LK 286311 (mestne in krajevne ceste - Vodovodna pot)

vvvvv

vvvvv

Gorica (v km 3+180) do krizi§¢a z javno pot JP 786511 skupni dolzini 297m. Ob cesti so
urejene povréine za pedce in kolesarje. Mestoma so na vozi$¢u vidne manjse poskodbe
asfaltnega ustroja (kolesnice, vzdolzne razpoke). Odvodnjavanje meteornih vod je delno
urejeno preko poZiralnikov v meteorno. kanalizacijo. Na obravnavanem obmocju je
urejena javna razsvetljava.

JP 786511 (javna pot - Vodovodna pot 1)

-----

kot dvosmerna cesta skupne $irine 4,20m. Zadnjih 140m je javna pot urejena kot
dostopna cesta za stanovanjski objekt in povrsina za pes$ce in kolesarje v skupni Sirini
2,40m. Na obravnavanem obmocju javna razsvetljava ni urejena.

R3-613/1473 AjSevica — Nova Gorica

Regionalna ceste Ill. reda R3-613 Aj$evica — Nova Gorica povezuje mesto Nova Gorica z
okoligkimi naselji na obmogju vzhodnega dela Mestne obéine Nova Gorica. Odsek 1437
Ajéevica — Nova Gorica poteka od kriZi§¢a z regionalno cesto R2-444/0347 Selo — Rozna
dolina v km 10+470 na AjSevici do kroznega krizi§éa z glavno cesto G2-103/1636 v
Kromberku. Cesta je dvosmerna cesta skupne $irine vozi$¢a 7,50m z razsiritvami na

Na povrsini vozi§éa so mestoma vidne manjse kolesnice.
Na obmogju krizi&& in na obmocju naselja Nova Gorica je urejena javna razsvetljava.
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12.0 PREDLOG RESITVE

[2.1 Predmet projektne dokumentacije

Izdelati je potrebno projekino dokumentacijo na nivoju IZP za izgradnjo vzhodne
razbremenilne ceste v Novi Gorici (Kromberk) vzporedno z regionalno cesto Ill. reda R3-
613/1437 AjSevica — Nova Gorica.

Obmocje obdelave:
- R3-613/1437 Ajsevica — Nova Gorica
o od km 2+360 do km 2+930
o od km 3+050 do km 3+310
o odkm 3+460 do km 3+680
- (G2-103/1486 Kromberk — Rozna dolina, obmogje kriziéa v km 2+650 (dodatne
dolzine), obmotje priklju¢ka za nakupovalni center
- KJ 978451
- KL 286291
- LK 286301
- LK 286311in
- JP 786511

Prometna obremenitev na predmetnem odseku G2-103/1390 Solkan — Nova Gorica
Kromberk) na podlagi $tevnega mesta (Solkan 3 v km 0+302):

2009 101 6.344 18 483 112 119 43 151 7.371

2010 111 6.574 18 511 116 121 45 138 7.634

2011 135 6.816 20 527 103 104 46 152 7.903

2012 121 6.354 19 495 82 100 38 159 7.378

2013 119 6.300 20 506 89 21 30 166 7.321

2014 133 6.714 23 559 95 109 34 209 7.876

2015 144 6.844 23 558 93 100 40 206 8.008

2016 144 6.876 21 575 93 94 38 194 8.035

2017 154 7.075 22 619 102 111 38 240 8.361

2018 165 6.998 22 643 109 121 38 263 | 8.359

2019 161 7.119 24 662 104 115 37 287 8.509

2020 136 6.399 i 633 97 114 36 291 7.717

2021 142 7.467 18 7239 106 131 34 312 8.933

Prometna obremenitev na predmetnem odseku G2-103/1486 Kromberk — Rozna dolina
na podlagi Stevnega mesta (Panovec v km 1+911):

2009 161 | 23.322 124 1122 | 196 164 43 114 | 25.246

2010 182 | 23.413 122 1263 | 184 151 38 120 | 25.473

2011 214 | 23.201 125 1259 | 166 124 40 142 | 25274

2012 198 | 22.500 125 1218 149 112 31 142 | 24.472

2013 185 | 21.664 124 1212 | 141 103 24 161 | 23.614

2014 190 | 22.032 136 1293 | 151 119 27 204 | 24.152

2015 117 | 22.268 138 1292 | 147 110 28 197 | 24.297

2016 198 | 22.036 135 1336 | 141 102 30 192 | 24.170

2017 203 | 22.059 133 1339 147 112 30 235 | 24.258

2018 222 | 21.700 133 1378 | 144 124 31 260 | 23.992

2019 211 21.417 135 1386 | 138 119 27 281 |23.714

2020 170 | 17.111 86 1269 | 126 109 29 284 | 19.184

2021 178 | 18.879 124 1389 | 132 113 27 279 | 21.121
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Prometna obremenitev na predmetnem odseku R3-613/1437 Ajevica — Nova Gorica na
odlagi tevnega mesta (Kromberk v km 2+681):

2009 75 13.294 42 743 148 143 41 112 | 14.598
2010 67 13.236 35 739 137 118 38 94 14.465
2011 105 | 12.861 33 806 164 80 35 86 14.170
2012 97 11.854 31 767 149 83 30 87 13.098
2013 89 11.051 33 761 149 70 31 80 12.264
2014 97 11.486 37 814 149 68 32 91 12.774
2015 101 11.416 36 - 837 147 68 | 32 96 12.£33
2016 95 11.414 35 842 138 67 31 95 12.717
2017 104 | 11.445 37 880 139 72 31 100 | 12.808
2018 106 | 11.477 36 899 136 74 31 102 | 12.861
2019 106 | 11.601 38 932 131 72 33 118 | 13.031
2020 95 9.509 21 824 123 71 26 114 | 10.783
2021 99 10.187 30 905 133 90 29 147 | 11.620

Iz porogila »Gospodarjenje z vozis¢i MPS-DRSI« iz leta 2019 izhaja, da je vozisce v
obmodé&ju obravnavanega odseka v mejnem stanju.

1390 | Solkan — Nova Gorica (Kromberk) 0 450 2,29 slabo
1390 | Solkan — Nova Gorica (Kromberk) 450 650 0,68 dobro
1390 | Solkan — Nova Gorica (Kromberk) 650 2000 | 266 zelo slabo
1486 Kromberk — RoZna dolina 0 650 2,45 zelo slabo
1486 Kromberk — RoZna dolina 650 1.500 0,80 dobro
1486 Kromberk — RozZna dolina 1.500 1.700 0,75 dobro
1486 Kromberk — Rozna dolina 1.700 2.100 1,58 mejno
1486 Kromberk — Rozna dolina 2.100 2.600 1,84 slabo
1437 | AjSevica — Kromberk (Kromberk) 0 400 0,20 zelo dobro
1437 | AjSevica — Kromberk (Kromberk) 400 1.050 1,05 mejno
1437 | Ajdevica — Kromberk (Kromberk) 1.050 2.100 1,98 slabo
1437 | Ajdevica — Kromberk (Kromberk) 2.100 3.150 0,84 dobro
1437 | AjSevica — Kromberk (Kromberk) 3.1560 4.000 1,96 slabo
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Stanje prometne varnosti: 1994 — 2021:
(vir: Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa Prometna)

G2-103/1486 Kromberk — RoZna dolina

2007 10 0 4 0 0 14 33
2008 9 0 6 1 1 17 34
2009 12 0 i 0 0 13 26
2010 15 0 9 0 0 24 54
2011 16 0 3 0 0 19 37
2012 18 0 6 0 0 24 52
2013 14 0 5 1 0 20 42
2014 13 0 3 0 0 16 30
2015 14 0 4 1 0 19 38
2016 11 0 1 0 0 12 18
2017 14 0 4 0 0 18 40
2018 14 0 3 1 0 18 39
2019 15 0 1 1 0 17 34
2020 10 0 1 1 0 12 23
2021 6 0 3 1 1 11 26

2 191 0 54 i 2 0 526

R3-613/1437 AjSevica — Nova Gorica

1 1 3 2
1995 3 0 1 0 0 4 7
1996 8 0 1 1 0 10 16
1997 5 1 3 1 1 11 24
1998 11 1 2 0 0 14 27
1999 i 1 2 1 0 16 27
2000 12 0 1 5 0 15 26
2001 18 0 1 1 0 20 45
2002 12 0 5 4 0 21 46
2003 13 0 7 1 0 21 46
2004 13 0 8 0 0 o1 65
2005 9 0 7 1 0 17 43
2006 23 0 8 0 0 31 63
2007 13 0 14 1 0 25 61
2008 23 0 7 0 0 30 83
2009 10 0 6 2 0 18 40
2010 11 0 7 0 0 18 36
2011 10 0 4 1 0 15 27
2012 8 0 2 0 0 10 21
2013 6 0 1 0 0 7 14
2014 9 0 4 0 1 14 28
2015 9 0 7 1 0 17 35
2016 6 0 3 0 0 9 22
2017 6 0 5 0 0 11 24
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2018 5 0 2 0 1 8 20
2019 7 0 4 0 ol 11 21
2020 7 0 3 0 o[ 10 23
2021 3 0 2 0 0 5 11

T o ogf 4 e ol 0 938

|2.2_Podlage za naértovanje

V nadaljevanju so navedene in na kratko povzete nekatere kljutne podlage za
nadrtovanje.

[2.2.1 OPN |

Skladno z OPN poteka trasa Vodovodne ceste po naslednjih enotah urejanja prostora:
-NG-28 - obmogje poslovnih povrdin podjetia Komunala in stanovanjske pozidave
predvidenega, severno od predvidene trase (zajeto v predviden OPPN Ronket), '
-NG-41 - obmodje trgovskega centra in ve¢ poslovnih in trgovskih stavb, juzno od.
predvidene trase; :
-KR-24 - obmogje stanovanjskih stavbnih povrsin in kmetuskih povrsin;
-KR-26 - obmodje z vetjim obsegom obstojecih trgovskih in poslovnlh stavb, severno
od predvidene trase (zajeto v OPPN Vodovodna); :
-KR-27 - delno nepozidano obmogje, ki ga zaznamuje vedja poslovna stavba in nekaj
stanovanjskih stavb, severno od predvidene trase (zajeto v OPPN Vodovodna); _
-KR-28 - obmodje z veCJim obsegom poslovnih, trgovskih in pr0|zvodn|h stavb, juzno
od predvidene trase;
-KR-29 - obmogje z vecjim obsegom poslovnlh trgovskih in pr0|zvodn|h stavb, juzno
od predvidene trase.

e
Izsek podrobne namenske rabe na obmodju s prikazom predvidene trase ceste.

Navedene enote urejanje prostora, skupaj z drzavnima cestama ter njihovim varovalnim
pasom predstavljajo vplivno obmocje predvidene trase ceste.
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V OPN je nova cesta zarisana kot predvidena nova prometna javna infrastruktura in v

prilogi 2, (List 6 in List 7) k odloku je opredeljeno okvirno obmodje javnega dobra
predvidene prometnice.
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PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI - LIST §T. 6

------ okvimo naértovano sbmodje javnega dobra

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI - LIST 8T. 7

------ okvime nacrtovano obmoéje javnaga dobra
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[2.2.2 OPPN Vodovodna

V okviru OPPN Vodovodna, sprejetega na podlagi Obcinskega podrobnega prostorskega
naérta (izdelovalec Studio Urad d.o.o., november 2013 ) so podane usmeritve za
podrobnej$e naértovanje predvidene ceste s spremljajodo infrastrukturo od kriZi§Ca nove
ceste z lokalno cesto LK286301 (C. 25. junija) do priklju¢evanja na krombersko vpadnico.

HAUALIEVANIE CESTE, PESPOTIIN NADALJEVANE CESTE, PESPOTI® | REZERVAT UVOZA &
KOLESAHSKE POTI woul

ESARSKE POTI | KHOMBERSKE CLSTE NA
| VOUOVOIHO
|

RAVEZAVA NA | PODALISANIE CESTE | NOV SKATLASY HADVSANUE LEVE | UREDITEV GTRUGE LEGENDA: o
OBSTOUES! DEL Ut PREPUST BHE2NE MED BPSINBPY 2
VODOVOONE CESTE | MEsn comOtIA

Izsek iz grafiéne dela OPPN s prikazom obmodja OPPN ter povezavami na sosednja obmodja.

Veljavni OPPN Vodovodna v 15. &lenu opredeljuje prostorske enote javnih prometnih

| K ' R

e R e ; : i e .
Izsek iz graficne dela OPPN Vodovodna cesta s prikazom za nacrtovanje relevantnih enot javnih prometnih povrsin.

Vezano na obmodje obdelave so relevantne naslednje prostorske enote javnih prometnih
povrsin:
- Prostorska enota P1

V prostorski enoti P1 je predvidena izgradnja Vodovodne poti, ki poteka od ceste 25.
junija do Kromberske vpadnice, kjer se zaenkrat v podvozu slepo konéa tako, da
dopudéa moznost kasnejdega prikljuéevanja Vodovodne poti na Krombersko cesto,
zato tam varuje nezazidan pas zemljis¢a. Na Vodovodni poti se uredi dve krozisdi,
eno na stiku z ulico 25. junija, drugo ob odcepu proti poslovni coni Mebla. Krozi§ca
imajo zunanji premer 36 m, premer sredinskega otoka 20 m, Sirino tlakovanega
voznega pasu ob sredinskem otoku 2 m in §irino vozi§ca 6 m. Krizanje s cesto P5 in
P6 se uredi kot krizis¢e prednostne in neprednostne ceste brez semaforja zaradi

v v

zagotavljanja enakomernega prometnega toka med krozidéema. Profil cestis¢a med
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kroZis¢ema zna$a 9,5 m. Od vzhodnega krozié¢a do slepega zakljucka Vodovodne
poti znasa Sirina cesti$¢a 4,5 m. Na juzni strani cesti§éa se uredi zelenico Sirine 2m
ter hodnik za pesce $irine 1,2 m. Na severni strani vzdolZ celotne trase se uredi
zelenico Sirine 2 m ( z drevoredom — opomba 14. Clen) ter hodnik za pesce in
dvosmerno kolesarsko pot skupne &irine 4,1 m. Vzdolz Vodovodne poti je od
vzhodnega krozi$¢a do podhoda pod Krombersko cesto umeséena kolesarska in
pes pot v Sirini 3,6 m.

Prostorska enota P3

V prostorski enoti P3 se ulica 25. junija rekonstruira. Prometni profil znaga 9,5 m, na
zahodni strani cesti$¢a se uredi kolesarsko pot in plocnik skupne $irine 4,1 m ter
zelenico 8irine 0,5 m, na vzhodni strani cesti§éa se uredi hodnik za pesce Sirine 1,6
m.

Prostorska enota P4

V prostorski enoti P4 se osrednja cesta obmodja podalj$a v smeri poti vzhodu in
zahodu, da omogoci servisno napajanje vseh zemljisé. Sirina vozidéa znasa 6,5 m.
Severno od cesti§ca je potrebno izvesti zelenico &irine 0,5 m in hodnik za pesce
sirine 1,6 m. Na krizi8¢u z enoto P3 in P6 se cesta razsiri za dodatni pas za levo
zavijanje. Vsi zavijalni radiji v krizi§&ih morajo omogoéati prevoznost tovornih vozil.
Mozno je ohraniti obstoje¢ uvoz s ceste P3 ter cesto P4 zakljuéiti na zahodu do
parcele A1 kot slepo cesto.

Prostorska enota P5

V prostorski enoti P5 se izvede vezna cesta med Vodovodno potjo in osrednjo
dostavno cesto obmocéja s prometnim profilom &irine 9,5 m in ploénikom za pesce
sirine 1,6 m na zahodni strani cestig&a.

Prostorska enota P6

V prostorski enoti P6 se obstojeda cesta rekonstruira. Prometni profil znasa 9,5 m.
Na zahodni strani se uredi zelenico $irine 2 m ter kolesarsko pot in hodnik za pesce
skupne $irine 4,1 m. Na vzhodni stani se uredi hodnik za pesce $irine 1,6 m.
Prostorska enota P7

V prostorski enoti P7 se zgradi novo cesto, ki tvori povezavo med servisno cesto P4
in vzhodnim krozi$¢em. Prometni profil znaga 6,5 m. Na zahodni strani se uredi
zelenico Sirine 2 m in hodnik za pesce Sirine 1,6 m. Na vzhodni strani se uredi
hodnik za pesce Sirine 1,2 m.

Prostorska enota P8

V prostorski enoti P8 se zgradi novo cesto, ki tvori povezavo med Vodovodno potjo
in obstojecimi poslovnimi objekti. Prometni profil znaga 5,5 m. Na zahodni strani se
uredi zelenico $irine 2 m in hodnik za pesce S$irine 1,2 m.

Prostorska enota P9

V prostorski enoti P9 se zgradi novo cesto, ki tvori povezavo med Vodovodno potjo
in obstojecimi poslovnimi objekti. Prometni profil znaga 5,5 m.

Etapnost gradnje javnih prometnih povrsin je v 42. &lenu opredeljena kot sledi:
Gradnjo prometne infrastrukture je mozno izvajati fazno. Pogoj za ureditev krizi$éa
med P6 in P1 (med predvideno Vodovodno cesto in Industrijsko cesto) je ureditev
P8 in P9, pogoj za ureditev krozi§¢a med P3 in P1 (med predvideno Vodovodno
cesto in Cesto 25. junija) je ureditev P5 in zahodnega dela P4a.
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Skladno z OPPN Vodovodna so:

- dopustna odstopanja od tehniénih resitev, dologenih s odlokom, ¢e se v nadaljnjem
podrobnej$em proucevanju geoloskih, hidroloskih, geomehanskih in drugih razmer
ter na podlagi podrobnejsih programskih in oblikovalskih izhodig¢ najdejo resitve, ki
so primernej$e z gradbenotehniCnega, infrastrukturnega, prometno tehni¢nega,
okoljevarstvenega ali oblikovalskega vidika. Z odstopanji se ne sme poslabsati
okolijskih in prostorskih razmer, odstopanja prav tako ne smejo biti v nasprotju z
javnimi interesi in z njimi morajo soglasati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja
zadevajo.

- dopustna odstopanja od visinske kote pritli¢ij objektov in terena so lahko do + 1 m,
razen ob Vodovodni poti in Kromberski cesti.

- dopustne spremembe poteka predvidenih cest in prometno tehniénih elementov cest
zaradi ustreznejsin in racionalnej$ih reitev. Dopusten je prilagoditveni premik osi
trase ceste ter poslediéno korekcija v parcelaciji in poteku komunalne infrastrukture.
V skladu s pogoji upravljavcev so dopustna odstopanja pri razsiritvah cest pred
krizis&i in spremembe lokacije uvozov ob osrednji servisni cesti.

- dopustna odstopanja za komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo
so dolotene nacelne trase, ki jih je mozno prilagajati, ¢e se s tem doseze
ustreznej$e in racionalnejSe resitve.

- dopustne delitve in zdruzevanja parcel ter korekcije v poteku parcelne meje ob
soglasju med lastniki. PovrSine gradbenih parcel so ocenjene na podlagi graficne
izmere in bodo natanéno doloene v postopku parcelacije.

OPPN Vodovodna opredeljuje prostorske enote in podaja usmeritve za njihovo
prikljuéevanje na komunalno infrastrukturo.

2.2.3 Prometne Studije

Za potrebe razumevanja potrebnega obsega gradnje nove razbremenilne ceste ter vplive
na omreZje obstoje¢ih drZzavnih cest je bila izdelana Prometna Studija (v nadaljevanju PS)
vzhodnega dela mesta Nova Gorica, ki obsega obmocje med krombersko vpadnico in
predvideno Vodovodno cesto ter Vojkovo cesto (izdelovalec Lineal d.o.0., september
2019- april 2020). P$ je izdelana za plansko dobo 20 let.

Projektant mora smiselno upostevati rezultate PS in hkrati tudi stali§¢a Mestne obcine
Nova Gorica glede predlaganih ukrepov podanih v dopisu st. 371-54/2020-02 z dne 5. 1.

2021 (bqt npr. nesprejemljivost predvidenih turbo krozisc).
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|2.3 Opis resitve

12.3.1 Splodno

Za nadrtovanje Vodovodne ceste in z njo povezanih drugih posegov v komunalno
infrastrukturo in oskrbo na SirSem obmogju trase se:

smiselno uposteva usmeritve iz pridobljene PS;

v delu, ki se nahaja znotraj obmo&ja OPPN Vodovodna se resitve praviloma
nacrtujejo  skladno z veljavnim prostorskim aktom vendar ob upostevanju
sprememb na podroéju predpisov, ki so nastale v obdobju od nastanka OPPN-ja;
predlagane resitve lahko od OPPN Vodovodna tudi odstopajo, vendar mora v tem
primeru projektant odstopanja obrazloZiti skladno z OPPN Vodovodna oziroma v
kolikor odstopanja presegajo z OPPN predvidena odstopanja jih mora projektant
pojasniti in utemeljiti na osnovni javnega interesa, ki se ga s predvideno resitvijo
zasleduje ter podati usmeritve za spremembo prostorskega akta:

projektant lahko variantno narogniku predlaga resitve, ki niso podane v okviru OPPN
Vodovodna oziroma ne izhajajo iz zahtev te projektne naloge, a se po njegovi
presoji izkazujejo kot primernej$e glede na zasledovane cilje te projektne naloge,
vendar mora slednje projektant utemeljiti na osnovi javnega interesa, ki se ga s
predvidno resitvijo zasleduje;

predvidene resitve morajo ustrezno pozornost nameniti tudi varni pes in kolesarski
dostopnosti na in preko Vodovodne ceste in z njo povezanimi drugimi prometnicami;
ustrezno pozornost je potrebno nameniti naértovanju prostora za umescanje
drevoreda za sen&enje osnovnih kolesarskih in pe$ povezav na obmocdju.

Za namene podajanja podrobnej$ih usmeritev se v nadaljevanju traso Vodovodne ceste
razdeli na tri posamezne faze. Delitev po fazah ne zavezuje projektanta pri dolo¢anju faz
izvedbe posameznih odsekov.

Prva faza obsega traso Vodovodne ceste od kriziséa LK286291 (Cesta 25. junija I)
z drZzavno cesto G2-103/1486 (kroZié¢e na Gréni) do predvidenega kroZznega

vvvvv
vvvvvvvvvv

vvvvv

vvvvv

Tretja faza obsega traso Vodovodne ceste od vkljudno predvidenega kriziséa P1 s
P7 na lokaciji do prikljutka na krombergko vpadnico.

MAGALJEVAN.E CESTE, PESPOTI IN NADALJEVANIE CESTE, PESPOTH IN HELEFI VAT UVOZA 12
KO

KOLESARSKE ROTI 011 CESTE NA
VOUOVODNG

FAZA 1 FAZA 2 FAZA 3

NAVEZAVARA | PODALISANSE GESTE | NOV SEATLASI MADVISAMIE LEVE | UREDITEV BIRUGE 7
ABSTONEE OEL 25, JUNIA PREPUST | |Bnezme WEDBPE N B3 LEGENDAI OPPN VODOVODNA r

VIUOVOUNE CESTE E | MEsmomMOEA }

Prikaz faz
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|2.3.2 Usmeritev za prvo fazo J

Predlagamo, da se po celotni trasi Vodovodne ceste slednjo nacrtuje z istim profilom, kot
je slednja nacrtovana v OPPN Vodovodna, razen v severnemu delu (proti obmod&ju NG-
28), kjer se preveri izvedljivost dvovrstnega drevoreda in sicer na osnovi obstojecih
dreves, ki se jih v najvegji mozni meri ohranja (ob upostevanju njihovega stanja).

Predvidena resitev na odseku mora smiselno upostevati predlagane ukrepe iz PS.

Predvideti je potrebno preureditev prikljuéevanja trgovskega centra in dodaten priklju¢ek
za obmodje pozidave v EUP NG - 28/03 skladno z PS.

Zaradi velike frekvence pescev in kolesarjev, ki do nakupovalnega sredis¢a dostopajo
preko pes in kolesarskega nadvoza je potrebno zagotoviti varno dostopanje za pesce in
kolesarje do trgovskega centra.

Prav tako je v tem odseku potrebno zagotoviti varno dostopanjé otrok na poti v Solo.

Na obmogju je zagotovljen servisni dostop za potrebe obstojeée plinske postaje, ki se ga
ohranja oz. ustrezno nadomesca.

|2.3.3 Usmeritev za drugo fazo

Odsek se praviloma naértuje skladno z OPPN Vodovodna ob dodatni preveritvi
potrebnega profila na osnovi veljavne zakonodaje, zagotovitvi pogojev za nadomestna in
nova prikljuéevanja z OPPN-jem predvidenih urejevalnih enot, zagotovitvi nadomestnih
povezav z obstojedimi in predvidnimi cestnimi povezavami ter zagotovitvi zadostnega in
varnega prostora za potrebe dvostranskega drevoreda.

Na zahodnem robu odseka se nadrtuje krozno krozidée skladno z OPPN Vodovodna med
Vodovodno cesto (v nadaljevanju P1) in LK 286301 Cesto 25. junija (v nadaljevanju P3).

Z idejno zasnovo se nagrtujejo predvidene ureditve za P3 v obsegu, kot predvideno z
OPPN Vodovodna, in ob upostevanju PS in izhodis¢a, da se da se zahodni del
predvidene ceste P4a zakljudi kot slepa cesta na meji z urejevalno enoto A1.

Za potrebe dostopanja in delovanja podjetia Komunala Nova Gorica d.d. se v fazi
naértovanja Vodovodne ceste, v kolikor mogode, predvidi ohranitev obstojecih prikljuckov.

Z izgradnjo kroznega krozZi§&a se spreminja geometrijo juZnega dela obstojece trase LK
286301 Ceste 25. Junija, zato je potrebno zagotoviti izgradnjo nadomestne povezave med
novim juznim krakom podalj§ka Ceste 25. Junija, ki se v visini krizi§¢a med JP786336
(Cesta 25 Junija 1P) in JP 786322 (Cesta 25 Junija 1P) naveze na obstojeCo cesto JP
786336. V kriziséu se predvidi nov zahodni povezovalni krak med JP 786336 in JP
786331 (Cesta 25 Junija 1K).

Predvidena reditev je bila obdelana v okviru projektne dokumentacije »KrizisCe pri
Komunali« (Projekt d.d. Nova Gorica, $t.9116, maj 2008, faza PZI) in jo je potrebno
novelirati skladno z veljavno zakonodajo. Pri tem je upostevati tudi predvidene resitve v
OPPN Vodovodna ter usmeritve iz PS.

Skladno z OPPN je pogoj za ureditev kroznega krozis¢a med P1 in P3, ureditev
povezovalne ceste P5 in zahodnega dela P4a.
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Preko P5 se predvidi priklju¢evanje predvidene parcele C2. Preveri se izvedljivost
prikljuéevanja predvidene parcele C2 neposredno na P1 za osebna vozila.

Zagotoviti je potrebno nadomestno prikljuéevanje za potrebe obstojedih objektov v
prostorski enoti D, kot jo dolo¢a OPPN Vodovodna (parc. t. 802/3 k.0. Nova Gorica).

Pt ? 3 ¥ %6‘ 7 o ‘. -~ . .
Prikaz obsega predvidene ureditve spremembe geometrije cest zaradi gradnje kroZisée med P1 in P4, obsega gradnje
povezovalne ceste povezovalne ceste P4a ter prikaz obstojece lokacije uvoza na urejevalno enoto D.

Krizanje med predvideno cesto P1 in LK 286311 Industrijsko cesto (v nadaljevanju P8) se
ureja variantno in sicer:
- Varianta 1 - kot predvideno z OPPN Vodovodna ob upostevanju potrebe po
varnem vodenju pescev in kolesarjev;
- Varianta 2 - predlaga projektant ob upostevanju podanih splognih usmeritev ter
zakonskih okvirjev.

Z IZP se nalrtujejo predvidene ureditve za P6 in sicer v obsegu do obstojecih
priklju¢evanj na obmodju predvidenih cest P4a in P4b.

Pogoj OPPN Vodovodna za ureditev krizi$¢a med P1 in P6 je ureditev prometnic P8 in
P9, ki omogocata nadomestno prikljuéevanje za objekte, ki se trenutno napajajo preko
nekategorizirane obéinske ceste na parc §t. 919 in 915/1 k.o. Nova Gorica. Slednja se na
obstojeco LK 286311 priklju€uje na lokaciji predvidenega kriziéa med P1 in P6.
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Prometnica P8 predstavlja nadomestno prikljuéevanje na obstojeo nekategorizirano

vvvvv

Profii prometnice P8 se v delu, ki predstavija novo prikljucevanje obstojece
nekategorizirane ob&inske ceste na predvideno cesto P1, nadrtuje tako, da bo omogocal
izgradnjo dodatne prometne povezave obstojete industrijsko cono Kromberk (bivse
Meblo) in P1 ter navezavo JP 786332 (Cesta 25. Junij 1C) na P8.

Na pril kategorizir: t je so z modro prikazane prometnice nadrtovane v okviru OPPN Vodovodna in z rdeco
&rtkano prikazane moznosti izvedbe dodatnih prometnih povezav.

Prikljutevanje zahodnega dela obstojeée nekategorizirane obginske ceste se nacrtuje, kot
je to predvideno z OPPN Vodovodna za P9.

vvvvv

OPPN Vodovodna, predvidi ureditev avtobusnih postajali$¢ javnega linijskega cestnega
prometa fizino lo¢enih od vozisca.

Vodovodna, naértuje po trasi obstojede kategorizirane ceste LK 286311 (Industrijska
cesta).

[2.3.4 Usmeritev za tretjo fazo

vvvvv

vpadnice ne nacrtuje, temve¢ pu$éa moznost njenega izteka po trasi obstoje¢e JP
78286311 (Vodovodna pot) in nakazuje mozZnost izvenivojskega navezovanja na
krombersko vpadnico.

Predvidena resditev za povezavo Vodovodne ceste s KromberSko cesto je potrebno
nadrtovati variantno na nacin, da se upostevajo naslednja skupna izhodis¢a:

- v letu 2016 je bil prenovljen kompleks stavb t.i. A+A (stavbe st. 1007, 1010, 3109,
3108,3107,3106,3111,3112, 3113 in 3114 vse k.o. Nova Gorica), ki lezi znotraj
predvidenih urejevalnih enot B1, B2 in BB, kot jih opredeljuje OPPN Vodovodna,
kar ima za posledico, da se predvidena pozidava najverjetneje v amortizacijskem
&asu objekta ne bo urejala skladno z OPPN Vodovodna;

- A+A ima danes preko severnega odseka nekategoriziranega obCinske ceste na
parc. §t. 845/1 k.o. Nova Gorica (Industrijska cesta 1H) urejenih veé prikljuckov, ki
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jih je potrebno v okviru priprave predvidenih resitev ohranjati oziroma
nadomescati, v kolikor gre za legalno prikljudevanje:

iz zgoraj navedenega izhaja, da se predvidene ceste P4b ne bo izvedlo oziroma
ne bo izvedlo v predvidenem obsegu in da se pozidava kot nadrtovana z
urejevalnih enotah B1, B2 in B6 ne bo izvedla v predvidenem obsegu;

proizvodno skladiséni stavbi §t. 1418 na parc. $t. 1132/2 in &t. 1419 na parc. st.
1132/3 imata na severnem delu parkirne povréine za osebna vozila urejene na
nacin, da so manipulativne povrsine parkirih mest povr$ine JP 78286311
(Vodovodna pot);

reSitev povezave Vodovodne ceste s krombersko vpadnico bo le s tezavo lahko
izvedena na nacin, ki je skladen oz. predlagam z veljavnim OPPN Vodovodna,
zato se resitve lahko nalrtujejo tudi izven podanih okvirjev veljavnih prostorskih
aktov.

prikljucevanje Vodovodne ceste na krombersko vpadnico je potrebno uskladiti z
IZP projektno dokumentacijo Rekonstrukcija drzavne ceste R3-613/1437 AjSevica
- Nova Gorica, od km 0,160 do km 2,700 zunaj naselja Kromberk in izgradnja
kolesarska poti ob trasi R3 613/1437 AjSevica - Nova Gorica (naroénik DRSI,
izvajalec IPOD d.o.0. Nova Gorica)

kolesarsko in pe$ povezavo se praviloma ohranja na trasi kot predvideno z OPPN
Vodovodna vkljuno s predvidenim podvozom/podhodom pod Krombersko cesto
in navezavo na pes in kolesarsko povezavo na parc. &t. 1283/13 k.o. Kromberk;
predvideti je potrebno povezavo med zgoraj navedeno kolesarsko povezavo in
predvideno kolesarsko potjo vzdolZz trase Kromberske ceste (R3 613/1437
Ajsevica — Nova Gorica), kot naértovano s projektno dokumentacijo Rekonstrukcija
drzavne ceste R3-613/1437 AjSevica — Nova Gorica, od km 0,160 do km 2,700
zunaj naselja Kromberk in izgradnja kolesarska poti ob trasi R3 613/1437 Ajsevica
— Nova Gorica.

povezovanje predvidene Vodovodne ceste z obstojeéo poslovno cono Kromberk
zahod se predvidi preko nekategorizirane ceste v zasebni lasti na parc. &t
854/260 k.o. Nova Gorica v profilu, kot predvidenem z OPPN Vodovodna — v
nadaljevanju prikljutek PC Kromberk zahod: '
prikljucevanje Vodovodne ceste na krombersko vpadnico se ureja samo iz in v
smeri AjSevice.

Variante se obdelajo ob upostevanju dodatnih izhodisé kot sledi:

Varianta 1:
potrebe navezovanja nekategorizirane obéinske ceste na parc. §t. 845/1
k.o. Nova Gorica (Industrijska cesta 1 H) se v idejni zasnovi nacrtuje tudi
cesta z oznako P7 in odsek ceste P4b od P7 do nekategorizirane obd&inske
ceste;
o Vodovodno cesto se nacrtuje po trasi, kot jo nakazuje OPPN Vodovodna in
v istem profilu kot P1.
Varianta 2:
o pripravi projektant po svoji lastni presoji upostevaje veljavno zakonodajo z
upostevanjem mozZnosti odstopanja od veljavnih prostorskih aktov.

Za vsako varianto se opcijsko preveri zagotavljanje prikljucevanja e nepozidanih zemljigé
na naslednji nadin:

opcija A: preveri se izvedljivost prikljuéevanja vseh z OPPN Vodovodna
predvidenih prostorskih enot oz. predvidenih parcel na obmodju izteka Vodovodne
ceste;

opcija B: preveri se izvedljivost umestitve P+R v obsegu 300 — 400 PM na vseh 3e
nepozidanih povrsin na obmodju izteka Vodovodne ceste. Prikljuéevanje za P+R
se nacrtuje na nadin, da omogo¢a dostop tudi za avtobuse in avtodome.

Stran 15/32



T2.3.5 Druge zahteve glede predvidene resitve

V okviru priprave 1ZP projektne dokumentacije je potrebno zajeti:

- vse prilagoditve, ki so potrebne na drZavnih cestah, tam, kier se z nacrtovano
resitvijo nanjo posega ali pride do vpliva na njeno delovanje;

- vse potrebne novogradnje in rekonstrukcije oz. vzdrzevalnih del druge
gospodarske infrastrukture (vodovod, kanalizacija, elektrovodi, TK vodi, javna
razsvetljava, vrotevod,...), vse potrebne prestavitve slednje ter vse ukrepe za
zadtito obstojede gospodarske infrastrukture (na osnovi OPPN Vodovodna in
drugih strokovnih gradiv) ;

- potrebno odvodnjo meteornih povrsinskih in zalednih voda;

- vse protihrupne ukrepe;

lzdelovalec bo pripravil konéne variante na osnhovi pridobljenih projektnih pogojev
pristojnih  soglasodajalcev/mnenjedajalcev ter na osnovi uskladitve z naroénikom in
obd&ino. ‘

V okviru konéne variante mora projektant:

- natanéno opredeliti obseg predvidene gradnje ceste z vkljuCenimi vsemi
povezanimi ukrepi;

- podati predlog faznosti naértovanja, vklju¢no s prediogom postopka izvedbe
gradnje, in izgradnje predvidene ceste z vkljuéenim predlogom ukrepov za
zagotavljanje prevoznosti na obstojeci prometni infrastrukturi v ¢asu gradnje ter
zagotavljanja stalne dostopnosti do posameznih stavb;

- podati predlog vseh potrebnih dodatnih elaboratov in nacrtov, ki so potrebni za
izdelavo DGD oziroma PZ| projektne dokumentacije.

[3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA ]

[3.1 1zdani projektni pogoji in soglasja DRSI ]

Izdelovalec projektne dokumentacije mora s strani upravljavca drzavne ceste (pristojne
obmoéne enote) zaradi usklajenosti projektiranja pridobiti izdane projektne pogoje in
soglasja, ki se nanasajo na obravnavano cesto, cestni odsek oziroma cestni objekt in jih
mora upostevati pri projektiranju.

]3.2 Obstoje¢a razpolozljiva projektna dokumentacija in druga dokumentacija|

Pri izdelavi IZP projektne dokumentacije mora izbrani projektant smiselno upostevati
veljavne prostorske akte ob¢ine, Ze prehodno izdelano dokumentacijo in druga strokovna
gradiva ob upostevanju usmeritev iz tocke 2. PREDVIDENE RESITVE.

|§.2.1 Veljavni prostorski akti na obmocju

- Odlok o obé&inskem prostorskem naértu Mestne ob&ine Nova Gorica — uradno
pretieno besedilo (Uradni list RS &t. 13/2018, 30/2018 in 31/2020);

- Odlok o obginskem podrobnem prostorskem naértu Vodovodna (Uradni list RS, st.
10/2014);
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Sestavni del OPPN Vodovodna so naslednje strokovne podlage:

Geodetski nadrt (Gromap d.o.0., julij 2008);

Idejna zasnova prometne ureditve (Biro Crta d.o.o., junij 2011):

Idejna zasnova elektoenergetske in telekomunikacijske infrastrukture (Bead.o.0,,
maj 2011);

|dejna zasnova meteorne in fekalne kanalizacije, vodovoda, hidrantnega omrezja
in regulacija (Hydrotech d.o.0., maj 2011);

Idejna zasnova toplovoda in plinovodnega omreZja (Pinss d.o.0., junij 2011);
Pozarnovarnostna ureditev (PoZarni sektor d.o.0. , junij 201 13;

Hidroloska — hidravli¢na analiza, Vodnogospodarske ureditve za OPPN
Vodovodna( izdelovalec Hydrotech d.o.o0., &t. dokumentacije E-207/13, maj 2013).

Predvideni prostorski akti na obmogéju j

Razgrnjen osnutek Obéinske podrobnega prostorskega naérta za obmodje
urejanja NG-28 RONKET, izdelovalec Repse atelje za projektiranje s.p., april
2013.

13.2.3

Strokovna gradiva in podlage

Sestavni del OPPN Vodovodna so naslednje strokovne podlage:

Prometna $tudija vzhodnega dela mesta Nova Gorica (obmocje med krombersko
vpadnico in predvideno Vodovodno cesto ter Vojkovo cesto). Izdelovalec Lineal
d.o.o., september 2019, oktober 2019, februar 2020, april 2020 (v nadaljevanju
PS). Recenzirano;

INFRASTRUKTURNA, PROMETNA IN ZAZIDALNA UREDITEV POSLOVNE
CONE KROMBERK — ZAHOD. Izdelovalec CSE PROJEKT d.o.0. Zg. Brnik 390,
S1-4210 BRNIK;

Katalog urbane opreme Mestne obé&ine Nova Gorica, izdelovalec: Luz d.d., 2021

|3.2.4 Obstojecéa razpolozljiva projektna dokumentacija

Sestavni del OPPN Vodovodna so naslednje strokovne podlage:

vvvvv

Projektna dokumentacija PGD »Krizi¢e na G2-103 v Novi Gorici — Vodovodna
cesta,ll. faza. Projektant: Projekt d.d., &t. projekta 11302, junij 2011.

Projektna dokumentacija PZI »Krizi$&e pri Komunali«, Projektant: Projekt d.d., st.
projekta 9116, maj 2008;

IZP projektno dokumentacijo Rekonstrukcija drzavne ceste R3-613/1437 AjSevica
— Nova Gorica, od km 0,160 do km 2,700 zunaj naselja Kromberk in izgradnja
kolesarska poti ob trasi R3 613/1437 Aj$evica - Nova Gorica (naro¢nik DRSI,
izvajalec IPOD d.o.0. Nova Gorica):

PD projektna dokumentacija »KriZisée med cestama P6 in P4 na obmocju OPPN
Vodovodna - skupinski prikljuéek kompleks A+A«, projektant Studio UR.A.D.

d.o.o., &t. projekta 1915a, maj 20186.

|4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s predpisi o graditvi objektov.

,4.1 Klasifikacijski na¢rt za projektno dokumentacijo
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Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za
oblikovanje vsebine projekine dokumentacije ter prakticni napotki za oznacevanje in
klasificiranja prilog formata A4 (tekstualnega in racunskega znacaja) ter klasificiranje in
oblikovanje glav grafiénih prilog. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za
infrastrukturo na naslovu:

https://www.gov.si/zbirke/storitve/ predaja-projektne-dokumentacije-v-arhiv-direkcije-za-
infrastrukturo/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehni¢ne dokumentacije

v arhiv Direkcije RS za infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila
projektantom za predajo $ifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v
skenirani in vektorski obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za
infrastrukturo na naslovu:

https:/lwww.qov.silzbirke/storitve/predaia-proiektne-dokumentaciie—v-arhiv_—direkciie—za-
infrastrukturo/

EO PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU

Projektant mora na podlagi pooblastila investitorja ob upostevanju veljavne zakonodaje :
- pri projektiranju upostevati dologitve prostorskih aktov na obmocju obdelave,
- pridobiti in pri projektiranju upostevati projektne pogoje

Projektant mora pri obdelavi projektnih resitev upostevati projektne pogoje pristojnih
mnenjedajalcev ter prostorske akte lokalne skupnosti. V primeru, da izstavljeni projektni
pogoji niso v skladu z zakonodajo (npr. ni navedbe doloCila zakona oz. predpisa na osnovi
katerega se kaj zahteva...) je projektant dolzan mnenjedajalca pozvati, da jih dopolni.

Zahtevam mnenjedajalcev po povecanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora
projektant oporekati v dogovoru z narocnikom. Ce izstavljeni projektni pogoji niso v skladu
z zakonodajo (npr. ni navedbe dolo¢ila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj
zahteva), je projektant dolzan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

V primerih, ko dolo&ena zahteva nima pravne podiage, je potrebno takoj vsekakor pa Se
pravogasno pred iztekom pritozbenega roka o tem obvestiti narocnika.

Pridobliene projektne pogoje projektant smiselno uposteva najkasneje pri dopolnitvi
dokumentacije v fazi recenzije.
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5.1 Obveséanje Agencije za komunikacijska omreZja in storitve Republike
Slovenije (AKOS) o naértovanih gradbenih delih

Skladno z 9.a ¢lenom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1, Uradni list RS
§t.109/12, 110/13, 40/14 — ZIN-B, 54/14 — odl. US, 81/15, 40/17 in 189/21 — ZDU-1M) in
Splognim aktom o preglednosti v zvezi z naértovanimi gradbenimi deli in o skupni gradnii
gospodarske javne infrastrukture (Uradni list RS &t. 9/1 8) je projektant dol?an v imenu
investitorja na portalu infrastrukturnih investicij AKOS

(http:/finvesticije.akos-rs.sif) vpisati podatke o naértovani gradnji in svoj poziv
zainteresiranim investitorjem v elektronska komunikacijska omrezja in pripadajoco
infrastrukturo, da izrazijo interes za vkljugitev elektronskih komunikacijskih omrezij in
pripadajoCe infrastrukture v naértovanje oziroma za skupno gradnjo.

Projektant v obrazec vpise nameravane posege in lokacijo, ter priloZi pregledno situacijo
z oznaceno lokacijo posega v pdf formatu. Predvideno obdobje gradnje vpise po
predhodnem posvetu z Naroénikom, oziroma njegovim konzultantom.

Oddani obrazec na portalu infrastrukturnih investicij AKOS projektant natisne in vioZi v
projektno dokumentacijo, ravno tako vse odzive operaterjev omrezja, katere nato
predstavi Naro¢niku in konzultantu na rednih koordinacijah.

6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV ]

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Potrebno je upostevati tudi Tehnicne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki
jih je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje.
V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upostevati.

7.0 _TEHNIENI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

171 Splogno

- Priizdelavi IZP projektne dokumentacije mora projektant smiselno uporabiti obstoje¢o
predhodno dokumentacijo.

- Tehni¢ne resitve morajo biti racionalne za naroénika.

- Opisati je potrebno skladnost s prostorskimi akti na obravnavanem obmodju

- Pri projektiranju je potrebno ustrezno upostevati mnenja pristojnih nosilcev urejanja
prostora in poiskati strokovno ustrezne prometno tehniéne resitve skladne z veljavno
zakonodajo, standardi, smernicami in specifikacijami.

- Projektant mora narocnika obvestiti ter utemeljiti sleherno odstopanje od veljavne
zakonodaje.

- Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebe;
specificirana morajo biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.

]LZ Smernice za projektiranje j

Projektant mora pri izdelavi projektne dokumentacije smiselno upostevati veljavni
Pravilnik o podrobnej$i vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo
objektov (Uradni list RS, §t. 36/18, 51/18 — popr., 197/20 in 199/21 — GZ-1).
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- v tehni&nem porodilu je potrebno opisati usklajenost projekta s prostorskimi akti, ki so
navedeni v dologitvah prostorskih aktov:
= naziv prostorskega akta, oziroma aktov, ki veljajo na obmocgju nameravane
gradnje ter datum njegove objave in morebitne spremembe
= zahteve, ki izhajajo iz prostorskega akta, po postavkah in v enakem vrstnem
redu kot izhaja iz dolocitev prostorskih aktov
= opis skladnosti projekta z zahtevami, ki izhajajo iz prostorskega akta
- ob upostevanju prostorske izvedenih pogojev, smernic ter projektnih pogojev je z
namero pridobitve vseh potrebnih mnenj potrebno poiskati strokovno ustrezne
prometne tehniéne resitve skladno z veljavno zakonodajo, standardi, tehniCnimi
predpisi, smernicami in specifikacijami
- potrebno je ustrezno resiti horizontalne in vertikalne elemente cest. UpoStevajo naj
se minimalne predpisane zahteve v primeru, da jih obstojeCa cesta nima
- v situacijo komunalnih vodov je potrebno vrisati stanje obstojeéih ter predvidenih
komunalnih vodov vse potrebne prestavitve in zascite komunalnih vodov je potrebno
ustrezno projektno obdelati
- v tekstualnem delu je potrebno obrazloZiti eventualna odstopanja od dopustih in
uporabljenih tehnicnih elementov.

7.2.1 Geologko - geotehniéni elaborat za potrebe dimenzioniranja
voziséne konstrukcije kot tudi za potrebe izdelave nasipov, usekov,
zavarovanj brezin, ipd.

7 namenom ustrezne ureditve vozié&a na obmogju obdelave je potrebno izdelati geolosko
— geotehniéni elaborat na nivoju idejne zasnove projekta. ;

|7.2.1.1 Geolo$ko — geotehnicni elaborat

Potrebno je izvesti geolosko, geotehni¢no in hidrolosko kartiranje obmocja predvidene
ureditve. Terenski ogled in geologko kartiranje terena mora podati:
- opis geoloskih, hidrogeolo$kih in geomehanskih razmer,
- pogoje gradnje,
- oceniti ukrepe na slabse nosilnih obmogjih in
- v zaklju&ku dokumenta morajo biti podani predlogi geolosko geotehnicnih raziskav
s popisom del za vi§ji nivo projektiranja.

|7.2.2 Ukrepi na obcestnih brezinah

Obcestne breZine se uredijo skladno z navodili, ki izhajajo iz geolosko-geotehnitnega
elaborata.

\7.2.3 Podporne in oporne konstrukcije

Na nivoju IZP je po potrebi vzdolz trase predvideti podporne in oporne konstrukcije.

vvvvv

V projektni resitvi se po potrebi predvidi ureditev cestnih priklju¢kov skladno z veljavno
zakonodajo (Pravilnik o cestnih prikljuckih na javni cesti idr.).

Viginsko in situativno je potrebno obdelati vse obstojece prikljucke, dovoze in uvoze ter
druge dostope do objektov in drugih povrsin, ki se bodo zaradi nacrtovane nove ceste
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morali ukiniti oziroma spremeniti. V skladu z navedenim se ustrezno nacrtuje novi oz.
spremenjeni dostopi in z njimi povezane nove povezave.

Vqriantne resitve, ki niso bile obravqavane v okviru izdelane PS se na osnovi podatkov
PS prometno preveri z dopolnitvijo PS.

ll.2.5 Hidrolosko hidravliéna analiza in odvodnjavanje

Za potrebe priprave OPPN Vodovodna Je bila izdelana Hidrologko — hidravliéna analiza
katere namen je prikazati obstojeée stanje urejenosti odvodnje padavinske vode v &irgem
obmoéju OPPN Vodovodna in vpliv realizacije OPPN-ja na poplavno varnost obmocja.
Hidrolosko hidravliéna analiza za obmocdje predvidenega OPPN Ronket je v izdelavi.

Za potrebe naértovanja predvidene ceste z vsemi povezanimi ukrepi je potrebno izdelati
novelirano Hidravliéno-hidrologko analizo, ki obravnava celotno obmoéje gradnje
povezane s predvideno cesto. Predvideti je vse potrebne vodnogospodarske ureditve
namenjene odvodnji obravnavanih povrsin in zaledja.

Resitve bo potrebno uskladiti tudi potrebnimi ukrepi, ki bodo izhajali iz Hidrolosko-
hidraviicne analize za obmoéje OPPN Ronket. Sistem odvodnje bo potrebno prilagoditi
zahtevam DRSV.

Na obmocju predvidenih posegov je potrebno celovito urediti odvodnjavanje , kar mora biti
prikazano na ustrezni grafiénih prikazih. Predvideti je potrebno vse objekte, ki so potrebni
za izvedbo odvodnje ceste.

Sistem odvodnjavanja cest in prometnih povrsin je potrebno uskladiti z Uredbo o emisiji
snovi pri odvajanju padavinske vode iz javnih cest (Uradni list RS, &t. 47/05 in 44/22 —
ZNO-2).

Za odvodnjavanje meteornih vod ob plocniku ali kolesarski stezi je v projektnih resitvah
nacrtovati standardizirano kanalsko resetko, vgrajeno v rob ploénika.

|7.2.6 Studija obremenitve s hrupom s predlogi protihrupnih ukrepov j

lzdelovalec mora za potrebe priprave konéne verzije projektne dokumentacije pripraviti
tudi Studijo obremenitve s hrupom s predlogi protihrupnih ukrepov.

]7.2.7 Avtobusna postajali$éa

Na obmodju sta skladno z OPPN Vodovodna predvideni avtobusni postajali§éi javnega
linijskega cestnega prometa logeni od vozié&a ceste. V okviru avtobusnega postajalisda
mora biti predviden pokriti objekt za potnike. Tipologija objekta mora smiselno upostevati
Katalog urbane opreme Mestne obg&ine Nova Gorica. Predviden mora biti tudi prostor za
avtomat za prodajo vozovnic. Za potrebe pokritega objekta za potnike in lokacije avtomata
za prodajo vozovnic mora biti zagotovljena moznost prikljuevanja na elektrodistribucijsko
in TK omrezZje.
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[7.2.8 Povrsine za pesce J

Pri na¢rtovanju povrsin za peSce se poleg veljavne zakonodaje uposteva:
- Infrastruktura za pedce. Splosne usmeritve (Ministrstvo za infrastrukturo RS,
2017),
o http:llwww.mzi.gov.silfileadmin!mzi.gov.silpageuploadlePR/STMPPIInfrast
ruktura_za_pesce_-_splosne_usmeritve_V1 .00_podpis.pdf;

Dodatno morajo biti pri nadrtovanju resitev upostevati Pravilnik o univerzalni graditvi in
uporabi objektov (Uradni list RS, & 41/18 in 199/21 — GZ-1) in Strateski nacrt
dostopnosti za Mestno obgino Nova Gorica, izdelovalec Zavod Dostop, §t. projekta 01-
SDN-2019, september 2019, sprejet s sklepom Mestnega sveta Mestne obéine Nova
Gorica dne 21.11.2019. Sprejet dokument predstavija smernice za zagotavljanje
dostopnosti, skladno s sedmim (7) odstavkom 22. élena Gradbenega zakona (Uradni list
RS, §t. 199/21 in 105/22 — ZNNSPP).

[7.2.8.1 Potiv Solo

Posebno pozornost mora izvajalec posvetiti ukrepom za zagotavljanje varnosti pescev in
kolesarjev na prometnih smereh, preko katerih je predvidena zagotovitev varnih poti v

Solo.

o

] -~

P & A

o P fe -
L 1&

o EE e (1,
Shematski prikaz prometnih smeri na katerih se predvideva zagotavljanje varnih poti v Solo

|7.2.9 Povrsine za kolesarje

ﬁ.2.9.1 Upostevanje drzavnih kolesarskih povezav

Projektant mora v fazi izdelave projekine dokumentacije pri upravljavcu drzavnih
kolesarskih povezav preveriti potrebnost umestitve in ureditve kolesarskih povezav na
obmocju obdelave.
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[7.2.9.2 Ureditev kolesarskih povezav

Pri na¢rtovanju povréin za kolesarje se poleg veljavne zakonodaje uposteva tudi:
- Kolesarjem prijazna infrastruktura - Smernice za umescanje kolesarske
infrastrukture v urbani prostor (Ministrstvo za infrastrukturo RS, 2017);
http:!/www.mzi.qov.si/fileadmin/mzi.qov.si/paqeuploads/DPR/STIVIPP/Prifoqa 3 Kolesarje
m_prijazna_infrastruktura -
smernice za umescanje kolesarskih povrsin v_urbana naselia V1.00 podpis. pdf

Ob¢ina ima za potrebe zagotavljanja dnevne mobilnosti in povezav znotraj mestnega
obmodja ter za potrebe zagotavljanja daljinskih povezav zasnovo predvidenega omrezja
kolesarskih poti. Slednje je upostevano tudi znotraj OPPN Vodovodna,

Predvidene povrsine za kolesarje na obmogju morajo biti loéene od vozidéa ter loéene od
povrsin pesca. Vse povrdine za kolesarje morajo biti naértovane skladno z veljavno
zakonodaijo.

Potek kolesarske povezave vzdol? Vodovodne ceste mora projektant uskladiti s
predvidnim drzavnim kolesarskim omreZjem, ki se nacrtuje vzdolz trase Kromberske ceste
(R3-613/1437 AjSevica — Nova Gorica).

V sklopu naértovane ceste mora izvajalec v okviru resitve predvideti tudi vsaj dve lokaciji
za izposoje javnih koles GO2GO.

izposaje javnih
koles GO2GO

i A

ostcyec;h in predvidenih kolesarskih })ob

Shematski prfkéz bmrez,la

|7.2.10 Vodi gospodarske javne infrastrukture (GJI)

Za obmogje, ki se ureja z OPPN Vodovodna so izdelane strokovne podlage oz. idejne
zasnove vodov in objektov gospodarske javne in druge infrastrukture na obmodju, ki bodo
posredovane izvajalcu.

V' pridobivanju so strokovne podlage vodov in objektov gospodarske javne in druge
infrastruktur za obmodje predvidenega OPPN Ronket, ki bodo prav tako posredovane
izvajalcu.

Za obmodja, kjer $e ni bilo ali ni izdelanih strokovnih podlag za vode in objekte mora
izdelovalec izdelati potrebne podiage oziroma slednje pridobiti od posameznih nosilcev.
Izvajalec mora predvidene vode in objekte na&rtovane za potrebe razliénih obmogjih za
potrebe
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|7.2.11 Cestna razsvetljava

V okviru projektne dokumentacije je potrebno lo¢eno nadrtovati javno razsvetljavo v
pristojnosti drzave in javno razsvetljavo v pristojnosti obcine.

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v led tehnologiji. Razsvetljava, kot celota
mora ustrezati standardu SIST EN 13201, priporogilom SDR, razsvetljava in signalizacija
za promet (PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja
(Uradni list RS, &t. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 - ZNVO-2).

f7.2.12 Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov ]

Projektant mora nadrtovati resitve skladno z novimi dognanji stroke (npr. reciklaze,
uporaba industrijskih odpadkov, ipd).

7.2.13 Geodetski na&rt

Geodetski naért, ki je podlaga za projektiranje, izdela projektant. Geodetski nacrt mora
vsebovati lokacijsko izboljgan zemljiski kataster. Izvedba lokacijske izbolj$ave zemljisSkega
katastra ni predmet te projektne naloge. Lokacijsko izbolj8avo zemljiskega katastra
predhodno izvede narocnik.

Geodetski naért mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem naértu (Uradni list
RS. &t 40/04) in drugimi veljavnimi predpisi in pravili stroke ter mora vsebovati tako
grafiéni prikaz kot tudi certifikat, ki ga mora potrditi pooblag&eni inzenir geodezije. |zdelan
mora biti v drzavnem koordinatnem sistemu. Projektant in geodet se ob naroCilu
geodetskega naérta glede. na namen uporabe geodetskega naérta dogovorita, katere
podatke naj vsebuje geodetski nacrt. Glede na dogovor med projektantom in geodetom je
geodetski naért opremljen z imeni vodotoki, ulic, hignih stevilk, javnih objektov, avtobusnih
postajali§¢, uvozov k objektom, ipd. Prav tako so, glede na dogovor med projektantom in
geodetom, na njem z izmero prikazane vse odprtine obstojeéih premostitvenih objektov
(vtodni in iztoéni del) in tudi vsa vecja drevesa in ovire v blizini voziéta. Geodetski nacrt
mora vsebovati &asovno in poloZajno usklajene podatke o reliefu, vodah, stavbah,
gradbenih inZenirskih objektih, komunalni infrastrukturi, podzemnih in nadzemnih
komunalnih napravah/vodih, geodetskih tockah, rastlinstvu, zemljiskin parcelah in
katastrskih ob&inah. Na geodetskem naértu se lahko prikaZejo le tisti podatki, ki po
kakovosti ustrezajo namenu uporabe geodetskega nacrta. Geodetski nacrt mora biti
izdelan v 3D obliki, z namenom da omogoga klasiéno 2D projektiranje in 3D modeliranje.
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| 7.2.14 Katastrski elaborat

Katastrski elaborat izdela projektant na podlagi Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko
izboljSan zemljigki kataster. Izvedba lokacijske izbolj§ave zemljiskega katastra ni predmet
te projekte naloge, saj lokacijsko izbolj§avo zemljiskega katastra predhodno izvede
narocnik.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in nadrta
parcelacije.

a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemlji$Ca, ki bodo predmet posega.
Tabela mora vsebovati naslednje podatke:
- zaporedna stevilka (1, 2, 3, ...)
- parcelna stevilka
- katastrska obcina (Stevilka in naziv)
- priimek, ime in naslov lastnika, delez
- boniteta zemljidéa
- skupna povrsina parcele (v m2)
- povrsina za cesto (v m2)
- povrsina za plo¢nik (v m2)
- povrsina za kolesarsko stezo (v m2)
- povrsina (v m2) za ureditev avtobusnega postajali$éa z obodnim hodnikom in
postajaliséem
- povrsina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s
podatkom o dolZini in $irini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti
komunalnega voda (zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmocja meje gradbene
parcele)
- povr§ina (v m2) za zacasno sluznost, in sicer za vsak namen zadasne sluZnosti
posebej (npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)
- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (vm2)
- ostanek povrSine zemljis¢a (v m2)
- nhavedba etape gradnje.

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na naéin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli
naj bodo vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemlji§Cu (torej na isti parcelni stevilki),
navedeni v eni vrstici. V primeru da je na enem zemljiséu predvidenih veé komunalnih
vodov, se podatek o povrsini, dolZini in $irini tega komunalnega voda vpi$e v logen stolpec
(stolpec se poimenuje po posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem
zemljisCu predvidenih veé zadasnih sluznosti, se podatek o povrsini zaGasne sluznosti
vpise v logen stolpec (stolpec se poimenuje po namenu posamezne zacasne sluznosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in Stevilko, datum ter izdelovalca
projektne dokumentacije.
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b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino
zemljisSkega katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500.
Pri tem mora biti na vseh treh podlagah prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izbolj$anega zemljiskega katastra,

- meja obstojecega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obdin,

- meje katastrskih obéin,

- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitaina katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.
Vsako tangirano zemlji$¢e mora biti na katastrski situaciji obkroZeno in osteviléeno, pri
cemer se mora Stevilka ujemati z zaporedno tevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naroéniku predioziti risbe posameznih zemljis¢ za odkup
oziroma za trajno ali zatasno sluZnost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljutuje katastrsko
situacijo, mejo gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate to¢k XY za izvedbo
parcelacije. Risbe narocnik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi
kot podlaga za uvedbo postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v
primerih ko ni sprejet ustrezen prostorski naért.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in
elektronski obliki.

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata
treba upostevati spremembo namembnosti zemljigé. Finanéno nadomestilo le-tega je
potrebno ovrednotiti in prikazati v tabelariéni obliki ter konden znesek upostevati v
projektantskem predraéunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo
odkupov s pomocjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in aZurnega delovanja
spletne aplikacije mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni
obliki poslati tudi upravijavcu spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v
vednost vodji projekta in konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o
recenziji. Upravljavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih
podatkov projektantu in vodji projekta poslje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo.
To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s
predloZitvijo katastrskega elaborata v informacijski sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@Igb.si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (tocka 0.0 in tocka
0.5 vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljis¢,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za
izvedbo del potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,

- katastrska situacija.
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c) nacrt parcelacije

V sklopu katastrskega elaborata je treba loCeno izdelati Se:

o risbo naérta gradbenih parcel (naért parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski
situaciji dologijo in oznatijo (ostevilcijo, stevilke obkrozijo) lomne tocke,

o} tabelo zakoli¢benih/lomnih toék, v katero se vnese vse koordinate lomnih tock v
drzavnem koordinatnem sistemu po zaporednih $tevilkah oznaditve lomnih tock iz prejSnje
alineje. Naért parcel mora biti izdelan tako, da je mogo&e novo dolocene zemljisko-
katastrske to¢ke prenesti neposredno v naravo.

Naért parcelacije je podiaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo
izvedena skladno s pravnomoéno odlocbo o parcelaciji.

|?2.15 Varnostni naért

Ni predmet - projektne naloge. UposSteva se v kasnejsi fazi izdelave projekine
dokumentacije.

7.2.16 Naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Ni predmet projektne naloge. Uposteva se v kasnej$i fazi izdelave projekine
dokumentacije.

[72.17 Naé&rt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje

Ni predmet projekine naloge. UpoSteva se v kasnejsi fazi izdelave projekine
dokumentacije.

7.2.18 Elaborat za prepreéevanje in zmanjSanje emisij delcev z gradbiSca |

Ni predmet projektne naloge. Uposteva se v kasnejSi fazi izdelave projekine
dokumentacije.

E2.19 Popis del in predradunski elaborat

Ni predmet projektne naloge. V sklopu dokumentacije se izdela projektantska ocena
investicije lodena po sklopih (cesta, kolesarske povrsine, AP, cestna razsvetljava...).

r7.2.20 Tabela z naértovanimi ukrepi

Ni predmet projektne naloge. UpoSteva se v kasnejsi fazi izdelave projektne
dokumentacije.

|?2.21 Posebni pogoji za izvedbo

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8.
odst. 18. &l. Zakonom o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, §t. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US,
46/15, 10/18 in 123/21 — ZPrCP-F) &e se rekonstrukcijska dela, ki Stejejo kot vzdrzevalna
dela v javno korist, izvajajo pod prometom.
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|1.3 Planska doba

Plansko dobo se uposteva skladno z veljavno zakonodajo.

|7.4 Normalni preéni profil

Normalni preéni profil se doloéi skladno z veljavno zakonodajo.

8.0 RECENZIJA

- Za potrebe recenzile bo projektant dostavil naroéniku 3 izvode projektne
dokumentacije v papirnati obliki in 3 izvode v elektronski obliki.

- Projektant je dolZzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah
narocnika in/ali vseh recenzentov. Popravijeno in dopolnjeno projektno
dokumentacijo s stali$¢a do pripomb je dolzan dostaviti v dogovorjenem roku.

- Na recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolzan pridobiti izjavo
recenzenta, ki potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s
podanimi pripombami. Omenjeno izjavo oziroma porocilo mora priloZiti v vodilne
mape projektne dokumentacije.

- Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti 8 izvodov projektne
dokumentacije v papirnati obliki, v kateri mora biti tudi digitalni zapis celotnega
projekta. PrilozZiti mora tudi dokazilo o opravijenem pogodbenem delu t.j. uradni
dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke po
zahtevah vodje recenzije in/ali naroénika.

- Na zgoscenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih
urejene mape s posameznimi nadrti, v katerih je:

o Tekstvformatu pdf,

o Risbe vformatu dwg in pdf,

o Popis del in predracun v formatu xIs  (obvezno upostevanje TSC 09.000:2006
Popisi del pri gradnji cest)

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.
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9.0 ZAKLJUCEK |

Dokumentacija naj bo izdelana skrbno in skladno s pravili stroke.

Po pregledu je treba predati celoten projekt z vsemi tekstualnimi in grafiénimi prilogami v
pdf formatu, poleg tega pa Se:
e vse situacije, ki so sestavni del projekta, vzdolzne in pre¢ne profile v ustreznem
merilu, na geodetski podlagi posneti v drzavni izmeri, v dwg formatu,
e popis del in predradunski elaborat v xIs formatu z upoétevanjem TSC 09.000:2006
popisi del pri gradnji cest,
e tehniéno poroéilo (doc ali docx format).

Pripravil: , ' Konzultant:

Rajko Vecchiet, univ. dipl. inZ. grad. Romuald Pola ipl. inz. grad.
PROJEKT d.d. NQVA GORICA PROJEKT d.d ICA
Priloge:

e izris odseka drzavne ceste
o pregledna situacija obmocja obdelave
e zapisnik terenskega ogleda s slikovnim gradivom
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Izjava ponudnika-naértovalca:
Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge

Datum Zig: Podpis
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Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji Republike Slovenije za
infrastrukturo :

Tomaz Willenpart, dipl. inz. grad. /

Karmen Praprotnik, mag. posl. ved. | ‘HV \h /
)
Ales Gedrih, inz. grad. //L)
o |

A
Bozo Kordin, univ. dipl. inz. grad. //

Datum potrditve: g5 12~ 2072

Mestna Ob¢ina Nova Gorica se s predlogom projektne naloge strinja:

Ime in priimek (S TISKANIMI CRKAMI)

dr. KIEMEN  MIKLAVIC

Podpis: (\
Datum pddi;e. yz -'

5. AL . Aezz Zig:/
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Datum:
23.05.2022

Zadeva: Zapisnik terenskega ogleda s slikovnim gradivom

Dne 23.05.2022 je bil z namenom opisa obstoje¢ega stanja predvidene razbremenilne ceste
(Vodovodna cesta).

Prisotni:

- Rajko Vecchiet, univ. dipl. inZ. grad., PROJEKT d.d. NOVA GORICA
Predvidena razbremenilna cesta poteka od kroZznega krizi€a v km 2+650 (dodatne dolzine)
glavne ceste G2-103/1486 Kromberk — Rozna dolina po trasi obginskih prometnic LK 286291,
KJ 978451, LK 286311 in JP 786511 do prikljutka na regionalno cesto R3-613/1437 Ajsevica —
Nova Gorica v km 2+730.

Skladno z Odlokom o kategorizaciji obéinskih cest in kolesarskih poti v Mestni Obéini Nova
Gorica (Uradni list RS. §t. 88/2015 in 8/2016) se ob&inske ceste kategorizirajo na:
- lokalne ceste - LC (varovalni pas 10m)
o glavne mestne ceste - LG
o zbirne mestne in krajevne ceste — LZ
o mestne in krajevne ceste - LK
- Jjavne poti — JP (varovalni pas 5m)
- javne poti za kolesarje — KJ (varovalni pas 2m)

KJ 978451 (javna pot za kolesarje - Vojkova cesta - nadvoz — Kromberk)

Javna pot za kolesarje KJ 978451 poteka od kriziéa s kolesarsko potjo KJ 978431 preko
premostitvenega objekta (nadhod GO0230) nad glavno drZzavno cesto G2-103/1486 Kromberk —
RozZna dolina, ter skozi kriziée z mestno cesto LK 286301 do prikljutka na mestno cesto LK
286311 v skupni dolzini 925m. Obravnavano obmogje poteka od zakljutka mestne ceste LK
286291 oziroma od priklju¢ka za nakupovalni center do kriziséa z LK 286311.

Pot je urejena za peSce in kolesarje v $irini cca 3,50m. od nakupovalnega centra do krizigéa z
LK 286301 je delno urejena v asfalti podlagi v nadaljevanju pa v makadamski podlagi.

Javna pot precka veéje Stevilo odvodnih prepustov.

Na povrsini poti so mestoma vidne podkodbe asfaltnega ustroja (vzdolzne razpoke, odstop
asfaltne podlage). Odvodnjavanje meteornih vod je disperzno na sosednja obmogja.

Na obravnavanem obmodgju javna razsvetljava ni urejena.

LK 286291 (mestne in krajevne ceste - Cesta 25. junija |)

vvvvv

Rozna dolina do priklju¢ka za nakupovalni center v skupni dolZini 119m. Cesta je urejena kot
dvosmerna . Odvodnjavanje meteornih vod je kontrolirano, z odtokom v meteorno kanalizacijo.
Na obravnavanem obmodju je urejena javna razsvetljava.



LK 286301 (mestne in krajevne ceste - Cesta 25. junija I

vvvvv

Gorica (v km 3+570) do obmogja trgovskega centra Hofer v skupni dolzini 236m. Cesta je
urejena kot dvosmerna skupne §irine vozista cca 6,50m. Ob cesti poteka enostranski plo¢nik
za pesce. Na preteznem delu vozi$ta so vidne poskodbe asfaltnega ustroja (kolesnice, udarne
jame, mrezaste razpoke). Odvodnjavanje meteornih vod je delno urejeno preko poziralnikov v
meteorno kanalizacijo. Na obravnavanem obmo¢ju javna razsvetljava ni urejena.

LK 286311 (mestne in krajevne ceste - Vodovodna pot)

-----

Gorica (v km 3+180) do krizi$¢a z javno pot JP 786511 skupni dolZini 297m. Ob cesti so
urejene povrdine za pesce in kolesarje. Mestoma so na vozi$tu vidne manjse poskodbe
asfaltnega ustroja (kolesnice, vzdolzne razpoke). Odvodnjavanje meteornih vod je delno
urejeno preko poziralnikov v meteorno kanalizacijo. Na obravnavanem obmocju je urejena
javna razsvetljava.

JP 786511 (javna pot - Vodovodna pot 1)

Javna pot JP 786511 poteka od kriZisa z lokalno cesto LK 286311 do krizanja s cesto R3-
613/1437 Ajevica — Nova Gorica v km 2+720 v skupin dolZini 307m. Javna pot je od kriziSCa z
LK 286311 do stanovanjskega objekta VVodovodna pot 1 v dolZini 167m urejena kot dvosmerna
cesta skupne 8irine 4,20m. Zadnjih 140m je javna pot urejena kot dostopna cesta za
stanovanjski objekt in povrina za pesce in kolesarje v skupni $irini 2,40m. Na obravnavanem
obmogju javna razsvetljava ni urejena.

R3-613/1473 AjSevica — Nova Gorica

Regionalna ceste lIl. reda R3-613 AjSevica — Nova Gorica povezuje mesto Nova Gorica z
okoliskimi naselji na obmogju vzhodnega dela Mestne obgine Nova Gorica. Odsek 1437

vvvvv

uuuuu

Na povr&ini vozi§éa so mestoma vidne manjse kolesnice.

Na obmogju krizié in na obmo¢ju naselja Nova Gorica je urejena javna razsvetljava.

Pripravil:

Rajko Vecchiet, univ. dipl. inZ. grad.
PROJEKT d.d. NOWRTCA

|
1
.

Priloga:
- Fotodokumentacija obmodja



Fotodokumentacija obmodja:

Sy ; \ W

S 3R % 4 AR A
ave nadhoda v km 0+320 (GO0230)

bt

Slika 1: obmocje obdel

Slika 2: obmodje zakljucka LK 286291, navezava na KJ 978451 (levo)
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Slika 10: cbmoéje obdelave v km cca. 0+100 JP 786511
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