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T TEHNIČNO POROČILO 

 

T.1 SPLOŠNO 

T.1.1  Namen projekta 

Mestna občina Koper je v okviru projekta »ZeleNatura«, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru Programa 

Interreg VI-A Slovenija-Hrvatska 2021-2027, pristopila k programu ureditve urbanih vrtov v dolini Olmo 

pri Kopru.  

 

T.1.2  Predmet projekta 

Predmet projekta za izvedbo (PZI) je 1. izvedbena faza projekta skladno s predhodno izdelano idejno 

zasnovo celote prostorske in ureditvene rešitve za celotno parcelo št. 1448/5 k.o. Semedela. 

Rešitev 1. izvedbene faza je s projektom PZI bo predstavljala ureditveno in funkcionalno celoto, ki bo 

omogočila zagon urbanega vrtnarjenja na območju mesta Koper. 

 

T.2 OBMOČJE PROJEKTA 

 

Slika 1: Prikaz obstoječega stanja – opuščeno kmetijsko zemljišče    

 

T.2.1  Lega območja v širšem prostoru 

 

Območje vrtov se nahaja v bližini (cca 150 m) strnjenega stanovanjskega območja, tj stanovanjske 

soseske Lantana, Olmo, vendar že na območju kmetijskih površin. Širše območje Olmske doline so 

obdelovalne kmetijske površine: dopolnjujejo se njive, vrtovi, sadovnjaki, oljčniki in vinogradi.  
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T.2.2  Dostop do lokacije 

 

Dostop do obravnavnega zemljišča je po obstoječi javni poljski poti (makedamski kolovoz) po parcelah št. 

1449/2, 1450/2, 1451/2, 1452/1, 1448/3, vse k.o. Semedela, ki se na vzhodni strani naveže na Dolinsko 

cesto.  

  

T.2.3  Območje projekta  

 

Območje urbanih vrtov: severni del parcele št. 1448/5 k.o. Semedela v pasu južno od obstoječe poljske 

poti – kolovoza. 

Izgradnja novega vodovoda: po parcelah št. 1450/2, 1451/2, 1448/3, 1452/11, 1452/14, 1452/4, vse k.o. 

Semedela (koridor obstoječe javne poljske poti - kolovoza in javne poti Dolinska cesta). 

 

T.2.4  Obstoječe stanje na lokaciji 

 

Zemljišče v naravi predstavlja opuščeno kmetijsko površino v zaraščanju.  

Teren je na območju blago nagnjen od juga proti severu; na južnem robu se zaključi s prvo bolj izrazito 

zatravljeno brežino kulturne terase.  

 

T.3 ZASNOVA KRAJINSKE UREDITVE URBANIH VRTOV  

T.3.1  Konceptualna izhodišča zasnove  

 

Zasnova krajinske ureditve urbanih vrtov se prilagaja in ohranja lokacijskih danostih (teren, smer dostopa, 

obstoječe rastje), s čimer se organsko integrira v širšo krajinsko sliko, predvsem pa na ta način ohranja 

oziroma kakovostno reinterpretira strukturne prvine tradicionalne kulturne krajine, ki jih prilagaja 

sodobnemu načinu življenja. Zasnova ohranja: 

- obstoječo konfiguracijo terena; 

- obstoječo vegetacijo, ki pa jo je zaradi zaraščanja treba smiselno selekcionirati, tako da se 

ohranja robno živico vzdolž severnega roba vrtov, posamezna drevesa za naravno senčenje in 

obstoječe ozelenitev brežin kulturnih teras. 

Privzemanje in nadgradnja obstoječih strukturnih elementov pa pomeni tudi, da so sami posegi v prostor 

čim bolj minimalizirani: tako je izvedba čim bolj trajnostno naravnana, neobremenjujoča za okolje, 

nenazadnje pa tudi investicijsko ugodnejša.  

Zasnova skozi programske sklope in oblikovanje poudarja in izkazuje: 

- sonaravno in trajnostno naravnanost; 

- zadržanost v smislu posegov v prostor in rabe virov; 

- prilagodljivost ureditve v razvoju in skozi uporabo ureditve; 

- etapni razvoj projekta; 

- medsebojno spoštovanje, krepitev socialnih vezi in medgeneracijsko sobivanje in povezovanje. 

 

T.3.2  Programska zasnova  

 

S projektom se vzpostavi pilotni primer urbanih vrtov v Kopru kot organizirane oblike sodobnega urbanega 

mikrovrtnarjenja. Z ureditvijo se bo zagotavljalo: 
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- možnost samooskrbe posameznikov (ki niso lastniki kmetijskih zemljišč) z ekološko pridelano 

hrano rastlinskega izvora (mikroproizvodnja); 

- aktivno preživljanje prostega časa na prostem; 

- krepitev socialnih vezi in neformalnega sodelovanja v skupnosti, vključno z medgeneracijskim 

povezovanjem; 

- promocija in ozaveščanje prebivalstva in skupnosti o zdravem načinu življenja; 

- krepitev zavedanja in spoštovanja lokalne tradicije kmetovanja in kultur s sodobno reinterpretacijo; 

- trajnostna raba in ohranjanje vitalnosti ter samoobnove naravnih virov. 

 

Programska zasnova zato načrtuje: 

- Obdelovalne površine: to so visoke grede in vrtne parcele različnih velikosti.   

- Skupne površine za druženje, počitek, rekreacijo ali skupno kmetovanje, ki bodo na voljo vsem 

uporabnikom (najemnikom) urbanih vrtov. 

- Skupna infrastruktura in servisno-tehnične ureditve, ki so potrebne za upravljanje, osnovno 

funkcionalnost in uporabo vrtov (ograja in omejen dostop do območja, vodovodni priključek in 

namakalni sistem, solarni sistem za samooskrbo z električno energijo ipd.).  

 

T.3.3  Oblikovna in funkcionalna zasnova   

 

Rešitev na oblikovni ravni in po uporabi materialov izhaja iz lokalnega prostora in tradicionalne kulture 

kmetovanja: 

- teren se oblikuje v kulturnih terasah in s programi obdelovalnih površin na njih; 

- uporablja se naravne, lokalno prisotne materiale: peščenjak, les, mediteranske rastline. 

Rešitev poudarja sonaravnost in trajnostno naravnanost s tem, ko: 

- se v največji meri ohranja naravno samoniklo rastje; 

- so samoniklo rastje in nova zasaditev prilagojeni klimi, imajo uporabno vrednost (zdravilna 

zelišča, aromatične rastline in dišavnice, medovite rastline); 

- se v čim večji meri ohranja naravna konfiguracija terena; 

- je predvidenih minimalno grajenih elementov; 

- so uporabljeni naravni materiali, kot sta les in kamen; 

- je oprema predvidena po modularnem principu sestavljivosti in dopolnjevanja kakor tudi 

razstavitve, premeščanja ali ponovne uporabe. 

 

Območje urbanih vrtov se navzven zameji z naravnim grmovnim vegetacijskim robom, ki je na lokaciji že 

vzpostavljen: v okviru projekta PZI je predvideno obrezovanje in čiščenje, da se navznoter in navzven 

vzpostavi estetski in nemoteč rob živice. 

Obdelovalne površine vrtov so predvidene kot njivske proge, ki bodo notranje razdeljene na posamezne 

vrtne parcele. Vrtovi bodo opremljeni z zaboji za shranjevanje orodja in kompostnikom. 

Neobdelovalne površine bodo prosto prehodne in zatravljene. Glavne osi dostopov bodo nakazane s 

kamnitimi pešpotmi. Poleg vrtnih gred so za obdelovanje predvidne tudi visoke grede in skupne grede 

mediteranskega vrta zelišč in dišavnic. Zasnova predlaga sklop 8-ih visokih gred, ki so zlasti namenjene 

starejšim uporabnikom, uporabnikom s funkcionalnimi oviranostmi ali samskim, poleg teh pa je sklop 6-

ih vrtnih enot tudi opremljen z dodatno visoko gredo. Skladno z interesom uporabnikov se bodo lahko v 

nadaljevanju namestile dodatne visoke grede.  

V osrednjem delu se nahaja skupno družabno-servisno jedro, ki je oblikovno in fizično definirano s 

prostostoječim zidom in pergolo. V neposredni bližini so nameščena tudi otroška igrala ter skupni vrt 
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mediteranskih zelišč in dišavnic. Jedrno območje se nahaja tik ob glavnem vhodu in tako predstavlja tudi 

vstopni motiv. Na tem območju je predvidena osnovna elektro oskrba, tekoča voda in sanitarije za 

uporabnike vrtov, centralni prostor pa bo z večjo mizo in klopjo možno uporabljati tudi za organizirane 

delavnice, predavanja in manjša družabna srečanja.  

Pred glavnim vhodom je predvidena izvedba manjšega dostavnega platoja (makadamska površina) za 

občasno dostavo z vozili. Uvoz z vozili na območje urbanih vrtov bo omogočen samo za vzdrževanje, 

medtem ko bodo uporabniki lahko dostopali zgolj peš ali s kolesom. Na severni strani servisnega jedra je 

predvidena povozna trata in stojala za parkiranje koles. 

 

T.4 TEHNIČNI OPIS REŠITEV 

T.4.1  Nivelacija zemljišča in zemeljska dela  

 

Načrt nivelacije zemljišča v največji meri sledi obstoječi višinski situaciji terena, izravnava pa 

mikroreliefne odklone ter načrtuje manjša preoblikovanja v odvzemom ali nasipanjem materiala skladno z 

ureditveno situacijo urbanih vrtov.  

Predlagana višinska nivelacija zemljišča doseže zveznost terena v vzdolžni in prečni smeri ob čim večjem 

upoštevanju obstoječe konfiguracije (ohranjanje izrazitejših teras).  

Naklon novega terana določimo generalno na 3% (v prečni in vzdolžni smeri) in zagotavlja ustrezno 

stabilnost terena, naravno in upočasnjeno talno in površinsko odtekanje padavinskih vod, s tem omogoča 

zmerno zadrževanje voda v tleh in ne povzroča erozije. 

Predvideni vkopi so v debelini do maksimalno  0,78 m, pretežno pa v debelini 0,30 - 0,40 m. Predvideni 

nasipi so v debelini do 0,60 m, pretežno pa v debelini 0,20 – 0,40 m. S predlagano višinsko nivelacijo se 

doseže uravnoteženo bilanco zemeljskega materiala: predvidenih je 704,4 m
3

 izkopov in 508,4 m
3

 

nasipov, kar pomeni 196,0 m
3

 presežka. Ker gre za kakovostno plodno zemljo, se le-to uporabi 

neposredno na lokaciji za dodatno razgrinjanje na samih obdelovalnih površinah v debelini cca 10-15 cm 

(njivske proge skupne površine 1615 m
2

).  

Celotno zemljišče urbanih vrtov se enotno strojno obdela.  

1. Faza: Odstrani se obstoječi površinski pokrov (vegetacijo in travno rušo v debelini cca 20 cm). 

2. Faza: Celotno območje gradnje se strojno obdela. Predvideni vkopi so v debelini do maksimalno  

0,78 m, pretežno pa v debelini 0,30 - 0,40 m. Predvideni nasipi so v debelini do 0,60 m, pretežno pa 

v debelini 0,20 – 0,40 m. Zemljino se prerazporedi tako, da se odpravijo mikroreliefne neravnine in 

odstopanja ter nastane čim bolj zvezno izravnana površina skladno z višinsko situacijo. Iz prerezov je 

razvidno, da bo z zemeljskimi deli na zahodnem  delu območja treba teren ploskovno znižati, na 

vzhodnem delu pa bodo potrebna nasutja.  Višinska nivelacija načrtuje pretežno površine v naklonu 

do 3%. Višek živice, ki nastane po nivelaciji zemljišča, se začasno deponira na lokaciji do uporabe v 

zaključni fazi urejanja vrtov. 

3. Faza: Izvede se označitev posameznih ploskovnih ureditev, ki zahtevajo različno obdelana tla. 

4. Faza: Finalna obdelava tal 

- Površine vrtov se fino zorje do globine 30 cm, da se zagotovi enotna in čim bolj drobna struktura 

zemljine. Na tako pripravljene površine se dodatno razgrne še zemljina - višek materiala od 

nivelacije zemljišča, pri čemer mora biti zemljina ustrezno obdelana v kakovosti rastnega 

substrata, tj. vrtne zemlje, primerne za gojenje vrtnin.  

- Vse preostale površine (to so površine, predvidene za zatravitev in tlakovanje) se strojno 

komprimira in splanira na natančnost ±2.  
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T.4.2  Obdelovalne površine – vrtovi in grede   

 

Obdelovalne površine bodo vrtovi in visoke grede. 

Vrtovi so zasnovani kot mreža 6-ih njivskih prog, ki se notranje razdelijo na posamezne enote vrtov (49 

enot). Površine posameznih vrtnih parcel so med 25 in 35 m
2

.  

Vrtovi bodo na stiku s travnatim oziroma tlakovanim robom zamejeni s kovinsko linijsko obrobo v=15 cm, 

ki se jo vgradi s kovinskimi paličnimi zatiči neposredno v tla (montaža po priporočenem detajlu 

proizvajalca). Po vgradnji je zasipni in/ali drugi material ob obrobi treba utrditi, da se obroba ustrezno 

fiksira in stabilizira. Vgradnja mora biti na takšni višini, da se doseže višinsko izenačitev obrobe in površin 

ob njej (z obeh strani, to je zemlja in trata, kamnit tlak). Nad to koto se izvede končno nasutje viškov 

materiala + 10-15 cm, ki je ostal od nivelacije zemljišča (omenjeno v predhodnem poglavju). Površine 

vrtov je v končni fazi treba splanirati na natančnost ±5 cm. Prečni in vzdolžni nakloni vrtov so 3%. 

Notranja razdelitev na posamezne vrtne enote se označi s položitvijo pasov kamnitih plošč peščenjaka 

neposredno na izravnano zemljo (širina pasu cca 40 cm z razmiki med kamni 15-25 cm).  

V enem izmed vogalov posamezne vrtne parcele se postavi lesene količke z označevalno tablico ID ŠT 

vrta. Predvidena je vgradnja lesenih količkov h= 1,00 m neposredno v tla z zabijanjem (do globine oz. 

vidne višine 50 cm), ki morajo biti ob vgradnji ustrezno stabilizirani in fiksirani, da ni možno enostavno 

izbijte, odstranitev ali premikanje (takšna izvedba brez trajne fiksacije (tj. temeljev) omogoča eventualno 

kasnejšo spreminjanje velikosti vrtnih parcel. 

 

Visoke grede: Izhodiščno je predvidenih 14 modularnih elementov visokih gred dimenzij 300×100×77 

cm iz smrekovega lesa (debelina 3 cm), z mrežo na dnu, s čepasto folijo in z vogalniki. Visoke grede se 

postavi ne predhodno utrjeno in izravnano zemljino (matična tla) in betonske vrtne robnike po obodu 

grede. Okvirje se  napolni z ustreznimi plastmi in rastnim substratom po spodnji sliki. 

 

 

Slika 1: Sestava visoke grede: 1 osnovna plast – lesni sekanci, vejevje, voljna ipd., 2 srednja plast – BIO 

vrtni kompost, 3 zgornja plast – specialna zemlja za visoke grede (vir: www.compo.si) 

 

Okvirji visokih gred so z zamreženi z zračnim dnom. Okvirje se postavi na zvrnjene vrtne robnike, položene 

na izravnano zemljeno podlago. S tem se zagotovi ustrezna zračnost in odcednost grede.  

Vsakih nekaj let (4-6) je zaradi razgradnje naravnih sestavin in izčrpanosti rastnega substrata potrebna 

prenova oziroma ponovno polnjenje visokih gred. 
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T.4.3  Zasnova zasaditve in urejanje vegetacije   

 

Obstoječa vegetacija: 

Ohranja se gost vegetacijski rob območja, ki poteka vzdolž zahodne in severne stranice obravnavanega 

območja. V teh sestojih se izvede selektivna rez: odstrani se odmrlo, poškodovano ali obolelo vegetacijo 

ter obreže in zameji zunanji in notranji rob živice. Posebej se ohranja primerke užitnih, zdravilnih in 

medovitih grmovnic (kot npr. glog, črni trn, leska).    

 

Ohranja se zatravljene brežine kulturnih teras in v največji meri tudi drevesno in grmovno vegetacijo na 

njih, če fizično ne posega na predvidene vrtove ali v njihovo funkcionalno okolico. Tudi tu se že v 

obstoječem stanju pojavljajo lokalno značilne sadne, zdravilne in medovite drevesne in grmovne vrste, ki 

se jih prednostno ohranja (to so fige, češnje, leske, orehi ipd.). 

 

Obstoječo vegetacijo na izravnanem delu terena se v večji meri odstrani v okviru pripravljalnih del, saj gre 

pretežno za poškodovane, obolele in neperspektivne rastline. Na terenskem ogledu so bila evidentirana 

posamezna obstoječa drevesa, ki se ohranjajo in vključijo v novo ureditev: skupine lesk, oreh, posamezne 

češnje, breskve ipd. (posebej označeno tudi v grafičnih prikazih zasaditve). Pred izvedbo zemeljskih del je 

treba obstoječa drevesa, ki se ohranjajo, ustrezno označiti in zavarovati pred morebitnimi poškodbami 

med zemeljskimi in gradbenimi deli. Pri tem se smiselno upošteva rešitve in ukrepe SIST DIN 18920 

Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Zaščita drevja, rastlinskih sestojev in nasadov pri gradbenih 

posegih. 

Ob sami izvedbi vzdrževalne in čistilne sečnje je smiselno evidentirati in s projektantom krajinske 

arhitekture v okviru projektantskega nadzora oceniti potencial ohranjanja tudi druge kakovostne drevnine.  

 

Nova zasaditev: 

ZATRAVLJENE POVRŠINE: Vse površine, ki z novo zasnovo niso predvidene za urbane vrtove, se 

(ponovno) zatravi. Izvede se strojna (in po potrebi dopolnilno ročna) setev z uporabo semenske mešanice 

trav in samoniklih zelišč, primerne  za ozelenjevanje v krajini in prilagojene mediteranski klimi. 

Optimalen čas setve je jeseni (sredina oktobra do konca novembra) ali spomladi (sredina marca do 

sredina maja). Pri izvedbi setvenih del je treba upoštevati določila standarda DIN 18917 Uporaba rastlin 

pri urejanju zelenih površin - Trate in setvena dela.   
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VRT MEDITERANSKIH ZELIŠČ IN DIŠAVNIC se uredi na posebnih skupnih gredah z zasaditvijo trajnih in 

enoletnih vrst. Izbor se osredotoči na uporabne mediteranske aromatične, zdravilne in medovite rastlinske 

vrste, s katerimi se že dopolni raznolikost že prisotnih vrst rastlin na lokaciji (glej pri opisih obstoječe 

vegetacije zgoraj): 

 

latinsko ime 

 

slovensko ime gojitvena vrsta oznaka na zasaditveni 

shemi 

št. sadik 

Basilicum ocimum bazilika enoletnica Bo 23 

Borago officinalis boraga enoletnica eB seme 

Calendula officinalis ognjič enoletnica eC seme 

Trapaeolum majus  kapucinka enoletnica eT seme 

Allium schoenoprasum drobnjak trajnica A 16 

Echinacea purpurea ameriški slamnik trajnica Ep 27 

Melissa officinalis melisa trajnica Mo 14 

Mentha x piperita poprova meta trajnica Mp 25 

Mentha sp. (mix) meta trajnica Mc 25 

Rosmarinus officinalis rožmarin grm R 3 

Thymus vulgaris timijan – materina dušica trajnica Th 26 

Satureja montana kraški šetraj trajnica Sm 15 

Salvia officinalis žajbelj trajnica S 10 

Origanum majorana majaron trajnica M 18 

Origanum vulgare origano – dobra misel trajnica Or 24 

Lavandula x intermedia. sivka grm  12 

Helichrysum italicum  laški smilj trajnica  21 

 

Ostala nova zasaditev je načrtovana kot posamična dopolnitev obstoječe vegetacije, in sicer: 

- Za vizualni zaslon sanitarij se zasadi popenjavo vrtnico: 

- Novo oblikovana brežina pri vstopnem platoju se ozeleni z grmovnicami kaline Ligustrum vulgare 

in forzicije Forsythia x intermedia, s katerimi se poveže naravni vegetacijski rob in živo mejo sivke. 

Tudi ti dve vrsti sodita med medovite. 

 

Sadilna dela se izvajajo skladno s standardom DIN 18916 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – 

Rastline in saditvena dela. Sajenje drevnine je treba izvesti v času mirovanja, to je od oktobra do aprila. Če 

bodo gradbena dela končana v času, ki ni primeren za sajenje (poletje – suša), je treba izvesti 

pripravljalna dela in saditi kasneje, v primernejšem letnem času. 

 

T.4.4  Utrjene površine in grajeni elementi 

 

Glavne dostopne poti so predvidene z vgradnjo kamnitih plošč peščenjaka (stopalni kamni) v travnato 

površino. Predvidena je vgradnja večjih neobdelanih kamnitih plošč peščenjaka naravnih pravokotnih oblik 

debeline cca 7 cm s fugami 15-20 cm. Plošče se vgradi v zemljo, fuge ostanejo zemljene in v končni fazi 

zatravljene.   

Stranske in pomožne poti in dostopi bodo urejeni prosto po travnatih površinah. 

 

Tlakovane površine ob servisnem otoku in počivališča se tlakujejo z vgradnjo kamnitih plošč peščenjaka 

na prej pripravljeno in utrjeno peščeno podlago (in plast geotekstila). Predvidena je vgradnja večjih 

neobdelanih kamnitih plošč peščenjaka naravnih pravokotnih oblik debeline cca 7 cm s fugami 5-7 cm. 
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Fuge se zapolni in zadela z mešanico peska in humusa in v končni fazi zatravi. Tlakovanje se izvede po 

izvedbi gradbenih del servisnega otoka, tj. prostostoječega zidu in temeljev pergole. Za razliko od pešpoti 

so razmiki med posameznimi ploščami pri tem platoju manjše, izbor primernih plošč in samo polaganje 

pa morata zagotoviti večjo višinsko izravnanost tlakovane površine. V ta namen in za trajno ohranitev 

takšnega stanja se plošče položi na izravnano in utrjeno peščeno podlago, pod njo pa je na stiku z 

matično zemljino treba položiti ločilo plast geotekstila. 

 

Obrobe zeliščnih gred se izvedejo kot 40-50 cm široki pasovi s položitvijo večjih neobdelanih kamnitih 

plošč peščenjaka naravnih pravokotnih oblik debeline cca 7 cm s fugami 5-7 cm. Fuge se zapolni in 

zadela z mešanico peska in humusa in v končni fazi zatravi. Zaradi majhne površine ni potrebno polaganje 

na peščeno podlago, temveč neposredno na izravnano zemljeno podlago. 

 

Notranje razmejitve posameznih vrtnih parcel se izvede s pasovi kamnitih plošč peščenjaka naravnih 

pravokotnih oblik debeline cca 7 cm z medsebojnimi razmiki 15-25 cm, ki se položijo neposredno na 

zemljino.  

 

Dostavni/vstopni plato pred vhodom se izvede kot makadamska površina v enotni sestavi nosilne-voziščne 

plasti debeline 25-30 cm uvaljanega tamponskega drobirja TD-32. Matično podlago je treba izvesti v 

naklonu 4%, nanjo položiti plast geotekstila in nato izvesti nasutje z uvaljanjem. Zgornjo površino je treba 

uvaljati do zadostne zbitosti in višinske izenačenosti ±2 cm v enotnem padcu 7% v smeri proti 

obstoječemu kolovozu. 

 

Ob vstopnem platoju je predvidena postavitev nižjega parapetnega zidu iz kamnitih blokov peščenjaka 

dimenzij cca 780/50/50 cm. Za zagotovitev ustrezne stabilnosti zidu in drenažo se zidec izvede s suhimi 

fugami, temeljno drenažno podlago in gruščnatim zasipom hrbtišča (grušč 0/64 mm).  

 

Servisno jedro: 

Betonski zid s kamnito oblogo skupaj z leseno konstrukcijo pergole tvorita fizični okvir servisnega otoka. 

ZID se postavi na pasovni AB temelj. Zgradi se ga iz betonskih zidakov (širina zidu 20 cm), zlepljenih s 

cementno malto ali drugim ustreznim lepilnim sredstvom. Betonsko konstrukcijo zidu se statično ojača z 

vgradnjo vertikalnih armaturnih palic (3× v osi stebrov pergole). Zid se z vseh strani obloži s kamnito 

oblogo iz naravnega kamna peščenjaka (debelina obloge 10 cm) in krono iz istega materiala. Kamnito 

oblogo se izvede v cementni malti s slepimi/pogreznjenimi fugami (videz suhozida). V zid je predvidena 

vgradnja vertikale vodnjaka-pitnika, tako da je le-ta izenačen ali le minimalno odstopa navzven od zunanje 

vertikale obloge zidu. 

PERGOLA je lesena konstrukcija, ki deloma sloni na zidu, deloma pa na samostojnih točkovnih temeljih. 

Leseno konstrukcijo se po materialu in končni obdelavi uskladi z drugimi lesenimi elementi (urbane 

opreme) (glej skupno priporočilo za izbor materialov na nadaljevanju).  

Tehnični elementi in izvedba zidu in pergole so podani v popisih in detajlu na grafičnem prikazu G.8.1. 

 

T.4.5  Oprema vrtov in urbana oprema  

 

Ograja in ograjna vrata: Celotno območje urbanih vrtov bo ograjeno. Predvidi se vgradnja žičnate mrežne 

ograje  h=1,80-2,00 m zelene barve. Ograjo se postavi na notranjo strani obstoječega vegetacijskega 

roba oziroma na zgornji rob brežine (na južni strani vrtov). Skupna dolžina ograje znaša cca 325 m. Stebre 

ograje se vgradi v točkovne temelje. Ograjo je treba opremiti z vsemi potrebnimi nosilnimi, ojačitvenimi in 
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napenjalnimi elementi. V sklopu ograje se na vhodu na območje predvidi postavitev sklopa širših 

dvokrilnih vrat skupne širine 3,00 m in ločenih vrat za peš vhod. Vrata morajo bita opremljena s 

ključavnicami. Postavi in vgradi se tipsko ograjo in vratni sestav, pri čemer pa morajo vsi elementi 

zagotavljati ustrezno odpornost (proti naravnim dejavnikom in vandalizmu). Montaža se vrši po 

priporočenih detajlih izbranega proizvajalca. 

 

Oprema vrtov so kompostniki in zaboji za shranjevanje orodja, ki se postavijo za vsako posamezno enoto 

na oziroma tik ob vrtno površino.  

KOMPOSTNIKI: plastični tipski kompostniki Vcca= 400 l z vratci spodaj in brez dna.  

ZABOJI ZA SHRANJEVANJE ORODJA so predvideni kot večnamenski elementi vrtne opreme in pohištva. 

Ker ne bo skupnih lop za shranjevanje orodja, bodo služili za spravilo vrtnega orodja. Lesen pokrov pa bo 

hkrati omogočal sedenje in ponudil priročno odlagalno površino ob vsakem posameznem vrtu. Zaboji se 

izdelajo kot obrtniška nadgradnja tipskega betonskega korita dimenzij 200×70×50 cm, na katerega se 

doda dvižen pokrov/vrata (s panti ali kot pokrov). Pokrov mora zagotavljati vodotesnost in mora biti 

opremljen s ključavnico. Sedalna površina pokrova se izdela iz impregniranih lesenih desk, ki se po 

materialu in izvedbi uskladijo z drugimi lesenimi elementi vrtnega pohištva (glej opis v nadaljevanju). 

 

    

Sliki 2,3: Ponazoritev koncepta izvedbe zabojev za shranjevanje vrtnega orodja (na sliki levo je prikaz 

ustreznosti dimenzije za spravilo orodja, na sliki desno pa eden izmed možnih načinov izvedbe pokrova) 

(vir fotografij: (2) Pilih beton, (3) https://www.ateliersogreen.com/) 

 

Oprema servisnega otoka vključuje: 

- kovinsko omaro za tehnično in tehnološko opremo (predvidena je postavitev tipske kovinske 

omare za zunanjo uporabo, ki mora biti odporna na vremenske dejavnike in vlom/vandalizem ter 

opremljena s sistemom zaklepanja); 

- sanitarno enoto (tipski suhi eko WC, ki ne potrebuje vgrajenega zbiralnika ali MČN); 

- naslone za kolesa; 

- vodnjak/pitnik (s prostim iztokom vode v tla). 

           

Vrtno pohištvo so klopi in mize za počitek in druženje. Predlagan je izbor tipskega vrtnega pohištva.  
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Otroška igrala: 2 × igralo (gugalnica) na vzmet in 1 × plezalna struktura 

Dobavi in postavi se tipska igrala, ki morajo imeti ustrezne certifikate kakovosti in varnosti. Montaža igrala 

po detajlu izbranega proizvajalca. Pod igrali se namesti varnostna podlaga iz sintetičnih mrežnih travnih 

plošč, ki po SIST EN1177 blažijo udarce pri padcih do višine vsaj 185 cm. Mrežasta struktura dopušča 

rast trave. 

 

Skupno priporočilo: 

Končni izbor materialov in opreme naj v največji meri zasleduje in zagotavlja medsebojno usklajenost, pri 

čemer naj se sledi naslednjemu predlogu izbora materialov in obdelav:  

 

MATERIAL izvedba/obdelava element ureditve / opreme  

LES   

       

impregniran macesen ali  

smrekovina v naravni barvi 

okvirji visokih gred, 

označevalni količki na 

vrtovih, lesena konstrukcija 

pergole 

NARAVNI KAMEN – istrski peščenjak   

       

 

neobdelani kamniti bloki 

 

neobdelane kamnite plošče 

pravokotnih oblik 

 

grobo obdelan kamen 

parapetni zid ob vstopnem 

platoju 

tlakovane površine (pešpoti, 

platoji, obroba zeliščnih 

gred) 

kamnita obloga zidu 

KOVINA   

    

jeklo (profili, žica), 

RAL 6005 - zelena 

mrežna ograja in vrata 

 

 

pocinkana pločevina vrtna obroba 

           

vroče cinkana jeklena 

pločevina in poliamidno 

emajlirana v barvi RAL 7011 

omara za tehnično opremo 

 

vroče cinkano jeklo, prašno 

barvano v RAL 7011 

vrtno pohištvo, stojalo/opora 

za kolesa 
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T.4.6  Tehnična in tehnološka oprema   

 

Oskrba z vodo in namakalni sistem 

OSKRBA Z VODO se zagotovi z izgradnjo novega (kmetijskega) priključka na javni vodovod. Za vodooskrbo 

iz javnega vodovoda bo treba dograditi javno vodovodno omrežje, in sicer s slepim krakom NL DN 100 

mm iz smeri Dolinske ceste v dolžini 160,85 m. Rešitev javnega kraka vodovoda je tehnično obdelana v 

ločenem načrtu vodovoda št. 1162/2024 (IGL d.o.o.). Slepi krak se zaključi s hidrantom.  

Predviden se kmetijski vodovodni priključek z vgradnjo enega novega odjemnega mesta skladno s pogoji 

Odloka o oskrbi s pitno vodo (Ur.obj. 33/02) in Tehničnim pravilnikom Rižanskega vodovoda Koper 

(Ur.l,RS, št. 16/2013). Nov vodomerni jašek je lociran v zelenem pasu tik ob obstoječem kolovozu (izven 

povoznih površin) v oddaljenosti 5,95 m od javnega omrežja. Lokacija vodomernega jaška je prosto 

dostopna z javne površine (kolovoz). 

Od vodomernega jaška poteka interno vodovodno omrežje. Na območju urbanih vrtov se predvidi interni 

razvod vodovodnih inštalacij, in sicer se iz glavnega jaška potegne priključek za vodnjak/pitnik in 

priključek do jaška namakalnega sistema. 

Glede na to, da bodo količine uporabljene vode na vodnjaku majhne, voda pa po uporabi neonesnažena, 

se predvidi rešitev odvoda odtočne vode neposredno v tla s ponikanjem. Iztok odvodne cevi je treba 

locirati izven območja tlakovanega platoja servisnega otoka. Izvedba ponikalnega nasipa glede na količino 

izpuščene vode ni potrebna. Prepovedana bo uporaba mil in detergentov.  

 

NAMAKALNI SISTEM je predviden za oskrbovanje obdelovalnih površin vrtov. Zasnova predlaga postavitev 

fiksnega omrežja do končnih jaškov vsakega posameznega uporabnika. Uporabniki bodo na svojih vrtovih 

postavili lasten premični sistem (ni predmet načrta). Preračun namakalnega sistema upošteva 

predpostavko, da se izvede kapljični sistem namakanja, ki je najbolj racionalen (ocenjeno je, da je poraba 

vode 30-50% manjša v primerjavi z drugimi načini namakanja). 

 

Ocena potrebne zmogljivosti in preračun dimenzioniranja namakalnega sistema:  

Tip namakanja: Kapljično namakanje 

120 kapljični × 2 l/h= 240 l/h 

Število uporabnikov: 49 (izhodiščno) 

Potrebna količina vode: 240×49=11,76 m3/h 

Faktor istočasnosti 2= 6 m3/h 

Cev D 50-6/4` 

 

Namakalni sistem tvori glavni jašek ter sekundarno razdelilno omrežje, ki se zaključi s priključki za 

posamezne vrtne parcele v jaških. 

Ker bo namakalni sistem priključen na javno vodovodno omrežje, bo namakalni sistem deloval na pritisk 

vodovoda. Padec tlaka na dolžini priključka je zanemarljiv. Za delovanje namakalnega sistema na osnovi 

pritiska vodovoda (tj. brez potrebnega črpanja) je potrebna minimalna moč elektrike: zasnova predlaga 

baterijske programatorje.  

 

Elektro samooskrba in elektro oprema 

Predvidena je postavitev modularne prenosne sončne elektrarne zmogljivosti 1.800W v kompletu s 350W 

solarnimi paneli, ki se jih namesti na konstrukcijo pergole.  

Za osvetlitev vhoda in platoja servisnega otoka se postavi dva senzorska solarna reflektorja. 
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P POPIS DEL IN PROJEKTANTSKI PREDRAČUN  

 

 

 

P.2  Popis del- Načrt krajinske arhitekture     

P.3  Projektantski predračun – Načrt krajinske arhitekture   
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G LOKACIJSKI IN TEHNIČNI PRIKAZI  

 

Sklop I – Lokacijski prikazi  

G.1  Situacija obstoječega stanja  

G.2.1  Pregledna situacija krajinske ureditve     M 1:500 

G.2.2  Situacija krajinske ureditve  M 1:250 

 

Sklop II – Tehnični prikazi - situacije 

G.3   Višinska in zakoličbena situacija 

G.4  Situacija površin in zidov 

G.5  Zasaditveni načrt 

G.6  Situacija vrtne in urbane opreme 

 

Sklop III – Tehnični prikazi - prerezi  

G.7.1  Prečni prerezi P1-P3 

G.7.2  Vzdolžni prerez P4 

 

Sklop IV – Tehnični prikazi - detajli in tehnične sheme 

G.8.1  Detajl servisnega otoka  

G.8.2  Detajli tlakovanja s peščenjakom  

G.8.3  Detajl vgradnje kamnitih blokov  

G.9  Detajli zasaditve  

G.10  Shema vodovodnih inštalacij in namakalnega sistema  

 

 

   

 

 


