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T |TEHNICNO POROCILO

TA SPLOSNO

T1A Namen projekia

Mestna obcina Koper je v okviru projekta »ZeleNatura«, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru Programa
Interreg VI-A Slovenija-Hrvatska 2021-2027, pristopila k programu ureditve urbanih vrtov v dolini Olmo
pri Kopru.

T.1.2 Predmet projekta

Predmet projekta za izvedbo (PZI) je 1. izvedbena faza projekta skladno s predhodno izdelano idejno
zasnovo celote prostorske in ureditvene resitve za celotno parcelo St. 1448/5 k.0. Semedela.

Resitev 1. izvedbene faza je s projektom PZI bo predstavljala ureditveno in funkcionalno celoto, ki bo
omogocila zagon urbanega vrtnarjenja na obmocju mesta Koper.

1.2 OBMOCJE PROJEKTA

Slika 1: Prikaz obstojecega stanja — opusceno kmetijsko zemljiste
T.2.1 Lega obmocja v SirSem prostoru
Obmocje vrtov se nahaja v blizini (cca 150 m) strnjenega stanovanjskega obmocja, tj stanovanjske

soseske Lantana, Olmo, vendar Ze na obmocju kmetijskih povrSin. SirSe obmocje Olmske doline so
obdelovalne kmetijske povrSine: dopolnjujejo se njive, vrtovi, sadovnjaki, oljcniki in vinogradi.
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T.2.2 Dostop do lokacije

1449/2, 1450/2, 1451/2, 1452/1, 1448/3, vse k.0. Semedela, ki se na vzhodni strani naveze na Dolinsko
cesto.

T.2.3 Obmodije projekta

Obmocje urbanih vrtov: severni del parcele St. 1448/5 k.0. Semedela v pasu juzno od obstojece poljske
poti — kolovoza.

lzgradnja novega vodovoda: po parcelah St. 1450/2, 1451/2, 1448/3, 1452/11, 1452/14, 1452/4, vse K.o.
Semedela (koridor obstojecCe javne poljske poti - kolovoza in javne poti Dolinska cesta).

T.2.4 ObstojeCe stanje na lokaciji

ZemljiSCe v naravi predstavlja opusceno kmetijsko povrsino v zaraS¢anju.
Teren je na obmocju blago nagnjen od juga proti severu; na juznem robu se zakljuci s prvo bolj izrazito
zatravljeno breZino kulturne terase.

T.3 ZASNOVA KRAJINSKE UREDITVE URBANIH VRTOV
T.3.1 Konceptualna izhodiSCa zasnove

Zasnova krajinske ureditve urbanih vrtov se prilagaja in ohranja lokacijskih danostih (teren, smer dostopa,
obstojece rastje), s Cimer se organsko integrira v SirSo krajinsko sliko, predvsem pa na ta nacin ohranja
oziroma kakovostno reinterpretira strukturne prvine tradicionalne kulturne krajine, ki jih prilagaja
sodobnemu nacinu Zivljenja. Zasnova ohranja:

- obstojecCo konfiguracijo terena;

- obstojeCo vegetacijo, ki pa jo je zaradi zaraSCanja treba smiselno selekcionirati, tako da se
ohranja robno zivico vzdolZ severnega roba vrtov, posamezna drevesa za naravno sencenje in
obstojeCe ozelenitev brezin kulturnih teras.

Privzemanje in nadgradnja obstojecih strukturnih elementov pa pomeni tudi, da so sami posegi v prostor
¢im bolj minimalizirani: tako je izvedba ¢im bolj trajnostno naravnana, neobremenjujoCa za okolje,
nenazadnje pa tudi investicijsko ugodne;jsa.

Zasnova skozi programske sklope in oblikovanje poudarja in izkazuje:

- sonaravno in trajnostno naravnanost;

- zadrzanost v smislu posegov v prostor in rabe virov;

- prilagodljivost ureditve v razvoju in skozi uporabo ureditve;

- etapni razvoj projekia;

- medsebojno spostovanje, krepitev socialnih vezi in medgeneracijsko sobivanje in povezovanje.

T.3.2 Programska zasnova

S projektom se vzpostavi pilotni primer urbanih vrtov v Kopru kot organizirane oblike sodobnega urbanega
mikrovrtnarjenja. Z ureditvijo se bo zagotavljalo:
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- moznost samooskrbe posameznikov (ki niso lastniki kmetijskih zemljiSC) z ekoloSko pridelano
hrano rastlinskega izvora (mikroproizvodnja);

- aktivno prezivljanje prostega ¢asa na prostem;

- krepitev socialnih vezi in neformalnega sodelovanja v skupnosti, vkljucno z medgeneracijskim
povezovanjem;

- promocija in 0zavescanje prebivalstva in skupnosti o zdravem nacinu Zivljenja;

- krepitev zavedanja in spoStovanja lokalne tradicije kmetovanja in kultur s sodobno reinterpretacijo;

- trajnostna raba in ohranjanje vitalnosti ter samoobnove naravnih virov.

Programska zasnova zato nacrtuje:
Obdelovalne povrSine: to so visoke grede in vrtne parcele razlicnih velikosti.
- Skupne povrSine za druzenje, pocCitek, rekreacijo ali skupno kmetovanje, ki bodo na voljo vsem
uporabnikom (najemnikom) urbanih vrtov.
- Skupna infrastruktura in servisno-tehnicne ureditve, ki so potrebne za upravljanje, osnovno
funkcionalnost in uporabo vrtov (ograja in omejen dostop do obmocja, vodovodni prikljucek in
namakalni sistem, solarni sistem za samooskrbo z elektricno energijo ipd.).

T.3.3 Oblikovna in funkcionalna zasnova

ReSitev na oblikovni ravni in po uporabi materialov izhaja iz lokalnega prostora in tradicionalne kulture
kmetovanja:

- teren se oblikuje v kulturnih terasah in s programi obdelovalnih povrSin na njih;

- uporablja se naravne, lokalno prisotne materiale: pescenjak, les, mediteranske rastline.
ReSitev poudarja sonaravnost in trajnostno naravnanost s tem, ko:

- se v najveCji meri ohranja naravno samoniklo rastje;

- so samoniklo rastje in nova zasaditev prilagojeni klimi, imajo uporabno vrednost (zdravilna
zeliSCa, aromaticne rastline in diSavnice, medovite rastline);
se v ¢im veCji meri ohranja naravna konfiguracija terena;
je predvidenih minimalno grajenih elementov;
S0 uporabljeni naravni materiali, kot sta les in kamen;
je oprema predvidena po modularnem principu sestavljivosti in dopolnjevanja kakor tudi
razstavitve, premeScanja ali ponovne uporabe.

Obmocje urbanih vrtov se navzven zameji z naravnim grmovnim vegetacijskim robom, ki je na lokaciji ze
vzpostavljen: v okviru projekta PZl je predvideno obrezovanje in CiSCenje, da se navznoter in navzven
vzpostavi estetski in nemotec rob zivice.

Obdelovalne povrSine vrtov so predvidene kot njivske proge, ki bodo notranje razdeljene na posamezne
vrtne parcele. Vrtovi bodo opremljeni z zaboji za shranjevanje orodja in kompostnikom.

Neobdelovalne povrSine bodo prosto prehodne in zatravijene. Glavne osi dostopov bodo nakazane s
kamnitimi peSpotmi. Poleg vrtnih gred so za obdelovanje predvidne tudi visoke grede in skupne grede
mediteranskega vrta zeliS¢ in diSavnic. Zasnova predlaga sklop 8-ih visokih gred, ki so zlasti namenjene
starejSim uporabnikom, uporabnikom s funkcionalnimi oviranostmi ali samskim, poleg teh pa je sklop 6-
ih vrtnih enot tudi opremljen z dodatno visoko gredo. Skladno z interesom uporabnikov se bodo lahko v
nadaljevanju namestile dodatne visoke grede.

V osrednjem delu se nahaja skupno druzabno-servisno jedro, ki je oblikovno in fizicno definirano s
prostostojecim zidom in pergolo. V neposredni blizini so nameScena tudi otroSka igrala ter skupni vrt
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mediteranskih zeliSC in diSavnic. Jedrno obmocje se nahaja tik ob glavnem vhodu in tako predstavlja tudi
vstopni motiv. Na tem obmocju je predvidena osnovna elektro oskrba, tekoca voda in sanitarije za
uporabnike vrtov, centralni prostor pa bo z vecjo mizo in klopjo mozno uporabljati tudi za organizirane
delavnice, predavanja in manjsa druzabna srecanja.

Pred glavnim vhodom je predvidena izvedba manjSega dostavnega platoja (makadamska povrSina) za
obCasno dostavo z vozili. Uvoz z vozili na obmocje urbanih vrtov bo omogoCen samo za vzdrzevanije,
medtem ko bodo uporabniki lahko dostopali zgolj pes ali s kolesom. Na severni strani servisnega jedra je
predvidena povozna trata in stojala za parkiranje koles.

T4 TEHNICNI OPIS RESITEV
T.4.1 Nivelacija zemljiS¢a in zemeljska dela

Nacrt nivelacije zemljisCa v najveCji meri sledi obstojeCi viSinski situaciji terena, izravnava pa
mikroreliefne odklone ter nacrtuje manjsa preoblikovanja v odvzemom ali nasipanjem materiala skladno z
ureditveno situacijo urbanih vrtov.
Predlagana viSinska nivelacija zemljisca doseze zveznost terena v vzdolzni in precni smeri ob ¢im vecjem
upoStevanju obstojeCe konfiguracije (ohranjanje izrazitejSih teras).
Naklon novega terana doloCimo generalno na 3% (v precni in vzdolzni smeri) in zagotavlja ustrezno
stabilnost terena, naravno in upocasnjeno talno in povrSinsko odtekanje padavinskih vod, s tem omogoca
zmerno zadrzevanje voda v tleh in ne povzroca erozije.
Predvideni vkopi so v debelini do maksimalno 0,78 m, pretezno pa v debelini 0,30 - 0,40 m. Predvideni
nasipi so v debelini do 0,60 m, pretezno pa v debelini 0,20 — 0,40 m. S predlagano viSinsko nivelacijo se
doseze uravnotezeno bilanco zemeljskega materiala: predvidenih je 704,4 m? izkopov in 508,44 m?
nasipov, kar pomeni 196,0 m*® presezka. Ker gre za kakovostno plodno zemljo, se le-to uporabi
neposredno na lokaciji za dodatno razgrinjanje na samih obdelovalnih povrSinah v debelini cca 10-15 ¢cm
(njivske proge skupne povrine 1615 m?).
Celotno zemljis¢e urbanih vrtov se enotno strojno obdela.
1. Faza: Odstrani se obstojeCi povrSinski pokrov (vegetacijo in travno ruso v debelini cca 20 cm).
2. Faza: Celotno obmocje gradnje se strojno obdela. Predvideni vkopi so v debelini do maksimalno
0,78 m, pretezno pa v debelini 0,30 - 0,40 m. Predvideni nasipi so v debelini do 0,60 m, pretezno pa
v debelini 0,20 — 0,40 m. Zemljino se prerazporedi tako, da se odpravijo mikroreliefne neravnine in
odstopanja ter nastane ¢im bolj zvezno izravnana povrSina skladno z visinsko situacijo. 1z prerezov je
razvidno, da bo z zemeljskimi deli na zahodnem delu obmocja treba teren ploskovno znizati, na
vzhodnem delu pa bodo potrebna nasutja. Visinska nivelacija nacrtuje pretezno povrSine v naklonu
do 3%. ViSek Zivice, ki nastane po nivelaciji zemljiS¢a, se zacasno deponira na lokaciji do uporabe v
zakljucni fazi urejanja vrtov.
3. Faza: lzvede se oznacitev posameznih ploskovnih ureditev, ki zahtevajo razlicno obdelana tla.
4. Faza: Finalna obdelava tal
- PovrSine vrtov se fino zorje do globine 30 cm, da se zagotovi enotna in ¢im bolj drobna struktura
zemljine. Na tako pripravljene povrSine se dodatno razgrne Se zemljina - viSek materiala od
nivelacije zemljis¢a, pri Cemer mora biti zemljina ustrezno obdelana v kakovosti rastnega
substrata, tj. vrtne zemlje, primerne za gojenije vrtnin.
- Vse preostale povrSine (to so povrSine, predvidene za zatravitev in tlakovanje) se strojno
komprimira in splanira na natancnost =2.
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T.4.2 Obdelovalne povrSine — vrtovi in grede

Obdelovalne povrSine bodo vrtovi in visoke grede.

Vrtovi so zasnovani kot mreza 6-ih njivskih prog, ki se notranje razdelijo na posamezne enote vrtov (49
enot). Povrsine posameznih vrtnih parcel so med 25 in 35 m2

Vrtovi bodo na stiku s travnatim oziroma tlakovanim robom zamejeni s kovinsko linijsko obrobo v=15 cm,
ki se jo vgradi s kovinskimi palicnimi zatiCi neposredno v tla (montaza po priporoCenem detajlu
proizvajalca). Po vgradnji je zasipni in/ali drugi material ob obrobi treba utrditi, da se obroba ustrezno
fiksira in stabilizira. Vgradnja mora biti na takSni viSini, da se doseze viSinsko izenacitev obrobe in povrSin
ob njej (z obeh strani, to je zemlja in trata, kamnit tlak). Nad to koto se izvede kon¢no nasutje viskov
materiala + 10-15 c¢m, ki je ostal od nivelacije zemljis¢a (omenjeno v predhodnem poglavju). PovrSine
vrtov je v koncni fazi treba splanirati na natancnost =5 c¢m. Precni in vzdolzni nakloni vrtov so 3%.
Notranja razdelitev na posamezne vrtne enote se oznaci s poloZzitvijo pasov kamnitih ploSC peScenjaka
neposredno na izravnano zemljo (Sirina pasu cca 40 cm z razmiki med kamni 15-25 cm).

V enem izmed vogalov posamezne vrine parcele se postavi lesene kolicke z oznagevalno tablico 1D ST
vrta. Predvidena je vgradnja lesenih kolickov h= 1,00 m neposredno v tla z zabijanjem (do globine oz.
vidne viSine 50 cm), ki morajo biti ob vgradnji ustrezno stabilizirani in fiksirani, da ni mozno enostavno
izbijte, odstranitev ali premikanje (takSna izvedba brez trajne fiksacije (tj. temeljev) omogoca eventualno
kasnejSo spreminjanje velikosti vrtnih parcel.

Visoke grede: Izhodiscno je predvidenih 14 modularnih elementov visokih gred dimenzij 30010077
cm iz smrekovega lesa (debelina 3 cm), z mrezo na dnu, s Cepasto folijo in z vogalniki. Visoke grede se
postavi ne predhodno utrjeno in izravnano zemljino (mati¢na tla) in betonske vrine robnike po obodu
grede. Okvirje se napolni z ustreznimi plastmi in rastnim substratom po spodniji sliki.

Slika 1: Sestava visoke grede: 1 osnovna plast — lesni sekanci, vejevje, voljna ipd., 2 srednja plast — BIO
vrini kompost, 3 zgornja plast — specialna zemlja za visoke grede (vir: www.compo.si)

Okvirji visokih gred so z zamrezeni z zratnim dnom. Okvirje se postavi na zvrnjene vrine robnike, polozene
na izravnano zemljeno podlago. S tem se zagotovi ustrezna zraénost in odcednost grede.

Vsakih nekaj let (4-6) je zaradi razgradnje naravnih sestavin in izérpanosti rastnega substrata potrebna
prenova oziroma ponovno polnjenje visokih gred.

- S
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T.4.3 Zasnova zasaditve in urejanje vegetacije

ObstojeCa vegetacija:

Ohranja se gost vegetacijski rob obmocja, ki poteka vzdolz zahodne in severne stranice obravnavanega
obmocja. V teh sestojih se izvede selektivna rez: odstrani se odmrlo, poSkodovano ali obolelo vegetacijo
ter obreze in zameji zunanji in notranji rob zivice. Posebej se ohranja primerke uzitnih, zdravilnih in
medovitih grmovnic (kot npr. glog, Crni trn, leska).

Ohranja se zatravljene brezine kulturnih teras in v najveCji meri tudi drevesno in grmovno vegetacijo na
njih, Ce fizicno ne posega na predvidene vrtove ali v njihovo funkcionalno okolico. Tudi tu se ze v
obstojeCem stanju pojavljajo lokalno znaCilne sadne, zdravilne in medovite drevesne in grmovne vrste, ki
se jih prednostno ohranja (to so fige, CeSnje, leske, orehi ipd.).

Obstojeco vegetacijo na izravnanem delu terena se v vecji meri odstrani v okviru pripravljalnih del, saj gre
pretezno za poSkodovane, obolele in neperspektivne rastline. Na terenskem ogledu so bila evidentirana
posamezna obstojeca drevesa, ki se ohranjajo in vkljucijo v novo ureditev: skupine lesk, oreh, posamezne
cesnje, breskve ipd. (posebej oznaceno tudi v graficnih prikazih zasaditve). Pred izvedbo zemeljskih del je
treba obstojeCa drevesa, ki se ohranjajo, ustrezno oznaciti in zavarovati pred morebitnimi poSkodbami
med zemeljskimi in gradbenimi deli. Pri tem se smiselno upoSteva reSitve in ukrepe SIST DIN 18920
Uporaba rastlin pri urejanju zelenih povrSin — Zascita drevja, rastlinskih sestojev in nasadov pri gradbenih
posegih.

Ob sami izvedbi vzdrzevalne in Cistilne secnje je smiselno evidentirati in s projektantom krajinske
arhitekture v okviru projektantskega nadzora oceniti potencial ohranjanja tudi druge kakovostne drevnine.

Nova zasaditev:

ZATRAVLJENE POVRSINE: Vse povrsine, ki z novo zasnovo niso predvidene za urbane vrtove, Se
(ponovno) zatravi. Izvede se strojna (in po potrebi dopolnilno ro¢na) setev z uporabo semenske mesanice
trav in samoniklih zeliS¢, primerne za ozelenjevanje v krajini in prilagojene mediteranski klimi.

Optimalen Cas setve je jeseni (sredina oktobra do konca novembra) ali spomladi (sredina marca do
sredina maja). Pri izvedbi setvenih del je treba upoStevati doloCila standarda DIN 18917 Uporaba rastlin
pri urejanju zelenih povrSin - Trate in setvena dela.
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VRT MEDITERANSKIH ZELISC IN DISAVNIC se uredi na posebnih skupnih gredah z zasaditvijo trajnih in
enoletnih vrst. Izbor se osredotoCi na uporabne mediteranske aromaticne, zdravilne in medovite rastlinske
vrste, s katerimi se Ze dopolni raznolikost ze prisotnih vrst rastlin na lokaciji (glej pri opisih obstojece
vegetacije zgoraj):

|atinsko ime slovensko ime gojitvena vrsta  oznaka na zasaditveni $§t. sadik
shemi
Basilicum ocimum bazilika enoletnica Bo 23
Borago officinalis boraga enoletnica eB seme
Calendula officinalis ognji¢ enoletnica eC seme
Trapaeolum majus kapucinka enoletnica eT seme
Allium schoenoprasum ~ drobnjak frajnica A 16
Echinacea purpurea ameriski slamnik trajnica Ep 27
Melissa officinalis melisa trajnica Mo 14
Mentha x piperita poprova meta trajnica Mp 25
Mentha sp. (mix) meta trajnica Mc 25
Rosmarinus officinalis roZzmarin grm R 3
Thymus vulgaris timijan — materina dusica trajnica Th 26
Satureja montana kraski Setraj trajnica Sm 15
Salvia officinalis Zajbel] trajnica S 10
Origanum majorana majaron trajnica M 18
Origanum vulgare origano — dobra misel trajnica Or 24
Lavandula x intermedia.  sivka grm 12
Helichrysum italicum [aski smilj trajnica 21

Ostala nova zasaditev je nacrtovana kot posamicna dopolnitev obstojeCe vegetacije, in sicer:
- Zavizualni zaslon sanitarij se zasadi popenjavo vrtnico:
- Novo oblikovana brezina pri vstopnem platoju se ozeleni z grmovnicami kaline Ligustrum vulgare
in forzicije Forsythia x intermedia, s katerimi se poveze naravni vegetacijski rob in zivo mejo sivke.
Tudi ti dve vrsti sodita med medovite.

Sadilna dela se izvajajo skladno s standardom DIN 18916 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih povrsin —
Rastline in saditvena dela. Sajenje drevnine je treba izvesti v Casu mirovanja, to je od oktobra do aprila. Ce
bodo gradbena dela konCana v Casu, ki ni primeren za sajenje (poletje — suSa), je treba izvesti
pripravljalna dela in saditi kasneje, v primerngjSem letnem casu.

T.4.4 Utrjene povrSine in grajeni elementi

Glavne dostopne poti so predvidene z vgradnjo kamnitih ploS¢ peScenjaka (stopalni kamni) v travnato
povr$ino. Predvidena je vgradnja vecjih neobdelanih kamnitih ploS¢ peScenjaka naravnih pravokotnih oblik
debeline cca 7 cm s fugami 15-20 cm. PloSce se vgradi v zemljo, fuge ostanejo zemljene in v konéni fazi
zatravljene.

Stranske in pomozne poti in dostopi bodo urejeni prosto po travnatih povrSinah.

Tlakovane povrSine ob servisnem otoku in pocivalisca se tlakujejo z vgradnjo kamnitih ploSC peScenjaka
na prej pripravijeno in utrjeno pesceno podlago (in plast geotekstila). Predvidena je vgradnja vecijih
neobdelanih kamnitih ploS¢ peSCenjaka naravnih pravokotnih oblik debeling cca 7 ¢cm s fugami 5-7 cm.
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Fuge se zapolni in zadela z meSanico peska in humusa in v koncni fazi zatravi. Tlakovanje se izvede po
izvedbi gradbenih del servisnega otoka, tj. prostostojecega zidu in temeljev pergole. Za razliko od peSpoti
so razmiki med posameznimi ploScami pri tem platoju manjSe, izbor primernih ploSC in samo polaganje
pa morata zagotoviti vecjo viSinsko izravnanost tlakovane povrsine. V ta namen in za trajno ohranitev
takSnega stanja se plosce poloZi na izravnano in utrjeno peSceno podlago, pod njo pa je na stiku z
maticno zemljino treba poloziti loCilo plast geotekstila.

Obrobe zeliSEnih gred se izvedejo kot 40-50 cm Siroki pasovi s polozitvijo vecjih neobdelanih kamnitih
ploSC peScenjaka naravnih pravokotnih oblik debeline cca 7 cm s fugami 5-7 c¢cm. Fuge se zapolni in
zadela z meSanico peska in humusa in v koncni fazi zatravi. Zaradi majhne povrSine ni potrebno polaganje
na pesceno podlago, temveC neposredno na izravnano zemljeno podlago.

Notranje razmejitve posameznih vrtnih parcel se izvede s pasovi kamnitih ploS¢ peSCenjaka naravnih
pravokotnih oblik debeline cca 7 cm z medsebojnimi razmiki 15-25 c¢m, ki se polozijo neposredno na
zemljino.

Dostavni/vstopni plato pred vhodom se izvede kot makadamska povrSina v enotni sestavi nosilne-voziscne
plasti debeline 25-30 cm uvaljanega tamponskega drobirja TD-32. Mati¢no podlago je treba izvesti v
naklonu 4%, nanjo poloZiti plast geotekstila in nato izvesti nasutje z uvaljanjem. Zgornjo povrsino je treba
uvaljati do zadostne zbitosti in viSinske izenaCenosti =2 c¢m v enotnem padcu 7% v smeri proti
obstojecemu kolovozu.

Ob vstopnem platoju je predvidena postavitev nizjega_parapetnega zidu iz kamnitih blokov peSCenjaka
dimenzij cca 780/50/50 cm. Za zagotovitev ustrezne stabilnosti zidu in drenazo se zidec izvede s suhimi
fugami, temeljno drenazno podlago in gruscnatim zasipom hrbtiSca (grus¢ 0/64 mm).

Servisno jedro:
Betonski zid s kamnito oblogo skupaj z leseno konstrukcijo pergole tvorita fiziCni okvir servisnega otoka.

ZID se postavi na pasovni AB temelj. Zgradi se ga iz betonskih zidakov (Sirina zidu 20 cm), zlepljenih s
cementno malto ali drugim ustreznim lepilnim sredstvom. Betonsko konstrukcijo zidu se staticno ojaca z
vgradnjo vertikalnih armaturnih palic (3 v osi stebrov pergole). Zid se z vseh strani oblozi s kamnito
oblogo iz naravnega kamna pescenjaka (debelina obloge 10 ¢cm) in krono iz istega materiala. Kamnito
oblogo se izvede v cementni malti s slepimi/pogreznjenimi fugami (videz suhozida). V zid je predvidena
vgradnja vertikale vodnjaka-pitnika, tako da je le-ta izenaCen ali le minimalno odstopa navzven od zunanje
vertikale obloge zidu.

PERGOLA je lesena konstrukcija, ki deloma sloni na zidu, deloma pa na samostojnih tockovnih temeljih.
Leseno konstrukcijo se po materialu in koncni obdelavi uskladi z drugimi lesenimi elementi (urbane
opreme) (glej skupno priporoCilo za izbor materialov na nadaljevanju).

Tehnicni elementi in izvedba zidu in pergole so podani v popisih in detajlu na graficnem prikazu G.8.1.

T4.5 Oprema vrtov in urbana oprema

Ograja in ograjna vrata: Gelotno obmocje urbanih vrtov bo ograjeno. Predvidi se vgradnja ziCnate mrezne
ograje h=1,80-2,00 m zelene barve. Ograjo se postavi na notranjo strani obstojeCega vegetacijskega
roba oziroma na zgornji rob brezine (na juzni strani vrtov). Skupna dolzina ograje znasa cca 325 m. Stebre
ograje se vgradi v toCkovne temelje. Ograjo je treba opremiti z vsemi potrebnimi nosilnimi, ojacitvenimi in
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napenjalnimi elementi. V sklopu ograje se na vhodu na obmocje predvidi postavitev sklopa SirSih
dvokrilnih vrat skupne Sirine 3,00 m in loCenih vrat za peS vhod. Vrata morajo bita opremljena s
kljuCavnicami. Postavi in vgradi se tipsko ograjo in vratni sestav, pri ¢emer pa morajo vsi elementi
zagotavljati ustrezno odpornost (proti naravnim dejavnikom in vandalizmu). Montaza se wrSi po
priporocenih detajlih izbranega proizvajalca.

Oprema vrtov so kompostniki in zaboji za shranjevanje orodja, ki se postavijo za vsako posamezno enoto
na oziroma tik ob vrtno povrsino.

KOMPOSTNIKI: plasticni tipski kompostniki Vcca= 400 | z vratci spodaj in brez dna.

ZABOJI ZA SHRANJEVANJE ORODJA so predvideni kot ve¢namenski elementi vrtne opreme in pohistva.
Ker ne bo skupnih lop za shranjevanje orodja, bodo sluzili za spravilo vrtnega orodja. Lesen pokrov pa bo
hkrati omogocal sedenje in ponudil priro¢no odlagalno povrSino ob vsakem posameznem vrtu. Zaboji se
izdelajo kot obrtniska nadgradnja tipskega betonskega korita dimenzij 2007050 cm, na katerega se
doda dvizen pokrov/vrata (s panti ali kot pokrov). Pokrov mora zagotavljati vodotesnost in mora biti
opremljen s kljuCavnico. Sedalna povrSina pokrova se izdela iz impregniranih lesenih desk, ki se po
materialu in izvedbi uskladijo z drugimi lesenimi elementi vrtnega pohistva (glej opis v nadaljevanju).

Sliki 2,3: Ponazoritev koncepta izvedbe zabojev za shranjevanje vrtnega orodja (a sliki levo je prikaz
ustreznosti dimenzije za spravilo orodja, na sliki desno pa eden izmed moznih nacinov izvedbe pokrova)
(vir fotografij: (2) Pilih beton, (3) https://www.ateliersogreen.com/)

Oprema servisnega otoka vkljucuje:

- kovinsko omaro za tehniCno in tehnoloSko opremo (predvidena je postavitev tipske kovinske
omare za zunanjo uporabo, ki mora biti odporna na vremenske dejavnike in viom/vandalizem ter
opremljena s sistemom zaklepanja);

- sanitarno enoto (tipski suhi eko WC, ki ne potrebuje vgrajenega zbiralnika ali MCN):

- naslone za kolesa;

- vodnjak/pitnik (s prostim iztokom vode v tla).

Vrtno pohistvo so klopi in mize za poCitek in druzenje. Predlagan je izbor tipskega vrtnega pohistva.
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Otrodka igrala: 2 x igralo (gugalnica) na vzmet in 1 x plezalna struktura

Dobavi in postavi se tipska igrala, ki morajo imeti ustrezne certifikate kakovosti in varnosti. Montaza igrala
po detajlu izbranega proizvajalca. Pod igrali se namesti varnostna podlaga iz sinteticnih mreznih travnih
plos¢, ki po SIST EN1177 blazijo udarce pri padcih do viSine vsaj 185 cm. MreZasta struktura dopusca
rast trave.

Skupno priporocilo:
Kon¢ni izbor materialov in opreme naj v najvetji meri zasleduje in zagotavlja medsebojno usklajenost, pri
Cemer naj se sledi naslednjemu predlogu izbora materialov in obdelav:

MATERIAL izvedba/obdelava element ureditve / opreme
LES

impregniran macesen ali okvirji visokih gred,
smrekovina v naravni barvi  oznacevalni kolicki na
vrtovih, lesena konstrukcija

4 pergole
NARAVNI KAMEN — istrski pe$tenjak
. neobdelani kamniti bloki parapetni zid ob vstopnem
platoju
neobdelane kamnite ploS¢e  tlakovane povrSine (peSpoti,
pravokotnih oblik platoji, obroba zeliS¢nih
gred)
grobo obdelan kamen kamnita obloga zidu
KOVINA
jeklo (profili, Zica), mrezna ograja in vrata
RAL 6005 - zelena
\
g pocinkana plocevina vrtna obroba
SR vroCe cinkana jeklena omara za tehni¢no opremo
ploCevina in poliamidno
emajlirana v barvi RAL 7011
vroCe cinkano jeklo, praSno  vrtno pohistvo, stojalo/opora
barvano v RAL 7011 zakolesa
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T.4.6 Tehni¢na in tehnoloSka oprema

Oskrba z vodo in namakalni sistem

OSKRBA Z VODO se zagotovi z izgradnjo novega (kmetijskega) prikljucka na javni vodovod. Za vodooskrbo
iz javnega vodovoda bo treba dograditi javno vodovodno omrezje, in sicer s slepim krakom NL DN 100
mm iz smeri Dolinske ceste v dolzini 160,85 m. ReSitev javnega kraka vodovoda je tehnicno obdelana v
loCenem nacrtu vodovoda $t. 1162/2024 (IGL d.0.0.). Slepi krak se zakljuci s hidrantom.

Predviden se kmetijski vodovodni prikljucek z vgradnjo enega novega odjemnega mesta skladno s pogoji
Odloka o oskrbi s pitno vodo (Ur.obj. 33/02) in Tehnicnim pravilnikom Rizanskega vodovoda Koper
(Ur.I,RS, §t. 16/2013). Nov vodomerni jaSek je lociran v zelenem pasu tik ob obstojeCem kolovozu (izven
povoznih povrSin) v oddaljenosti 5,95 m od javnega omrezja. Lokacija vodomernega jaska je prosto
dostopna z javne povrSine (kolovoz).

Od vodomernega jaSka poteka interno vodovodno omrezje. Na obmocju urbanih vrtov se predvidi interni
razvod vodovodnih inStalacij, in sicer se iz glavnega jaSka potegne prikljuCek za vodnjak/pitnik in
prikljucek do jaSka namakalnega sistema.

Glede na to, da bodo koliCine uporabljene vode na vodnjaku majhne, voda pa po uporabi neonesnazena,
se predvidi reSitev odvoda odtoCne vode neposredno v tla s ponikanjem. lztok odvodne cevi je treba
locirati izven obmocja tlakovanega platoja servisnega otoka. lzvedba ponikalnega nasipa glede na koliCino
izpuScene vode ni potrebna. Prepovedana bo uporaba mil in detergentov.

NAMAKALNI SISTEM je predviden za oskrbovanje obdelovalnih povrSin vrtov. Zasnova predlaga postavitev
fiksnega omrezja do koncnih jaskov vsakega posameznega uporabnika. Uporabniki bodo na svojih vrtovih
postavili lasten premicni sistem (ni predmet nacrta). Preraun namakalnega sistema upoSteva
predpostavko, da se izvede kapljiCni sistem namakanja, ki je najbolj racionalen (ocenjeno je, da je poraba
vode 30-50% manjSa v primerjavi z drugimi nacini namakanja).

Ocena potrebne zmogljivosti in preracun dimenzioniranja namakalnega sistema:
Tip namakanja: Kapljicno namakanje

120 kapljicni < 2 I/h= 240 I/h

Stevilo uporabnikov: 49 (izhodis¢no)

Potrebna kolicina vode: 240x49=11,76 m3/h

Faktor isto¢asnosti 2= 6 m3/h

Cev D 50-6/4"

Namakalni sistem tvori glavni jaSek ter sekundarno razdelilno omrezje, ki se zakljuCi s prikljucki za
posamezne vrtne parcele v jaskih.

Ker bo namakalni sistem prikljuCen na javno vodovodno omrezje, bo namakalni sistem deloval na pritisk
vodovoda. Padec tlaka na dolZini prikljucka je zanemarljiv. Za delovanje namakalnega sistema na osnovi
pritiska vodovoda (tj. brez potrebnega Crpanja) je potrebna minimalna moc elektrike: zasnova predlaga
baterijske programatorje.

Elektro samooskrba in elekiro oprema

Predvidena je postavitev modularne prenosne son¢ne elektrarne zmogljivosti 1.800W v kompletu s 350W
solarnimi paneli, ki se jih namesti na konstrukcijo pergole.

Za osvetlitev vhoda in platoja servisnega otoka se postavi dva senzorska solarna reflektorja.
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P POPIS DEL IN PROJEKTANTSKI PREDRACUN

P.2 Popis del- Nacrt krajinske arhitekture
P.3 Projektantski predratun — Nacrt krajinske arhitekture

Sofinancirs
“ 2o -
Sufin
mierr cu EURGPSKA UNLJA

Slovenija - Hrvatska

Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Interreg programa Slovenija - Hrvaska.




G LOKACIJSKI IN TEHNICNI PRIKAZI

Sklop | — Lokacijski prikazi

G.1 Situacija obstojeCega stanja

G.2.1 Pregledna situacija krajinske ureditve M 1:500
G.2.2 Situacija krajinske ureditve M 1:250
Sklop Il — Tehnicni prikazi - situacije

G.3 Visinska in zakoli¢bena situacija

G.4 Situacija povrsin in zidov

G.5 Zasaditveni naCrt

G.6 Situacija vrtne in urbane opreme

Sklop Ill — Tehnicni prikazi - prerezi

G.7.1 Pre¢ni prerezi P1-P3

G.7.2 Vzdolzni prerez P4

Sklop IV — Tehnicni prikazi - detajli in tehnine sheme

G.8.1 Detajl servisnega otoka

G.8.2 Detajli tlakovanja s peStenjakom

G.8.3 Detajl vgradnje kamnitih blokov

G.9 Detajli zasaditve

G.10 Shema vodovodnih in3talacij in namakalnega sistema
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