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TEHNICNO POROCILO - VODOVOD

2.22.T TEKSTUALNI DEL

2.22.T.1. Splosno

Investitor namerava na obmocju mesta Koper, krajevni skupnosti Olmo - Prisoje, zgraditi novi
vodovod, za potrebe napajanja urbanih vrtov.
Gradnja novega vodovoda je predvidena po obstojeci poti od navezave na obstojeci vodovod v

vvvvv

Novi vodovod bo potekal deloma po obstojeci asfaltni cesti in deloma po obstojeci makadamski
poti, po parcelah 1452/4, 1452/14, 1452/1, 1448/3, 1451/2 in 1450/2 vse k.o. Semedela (2606).

Ta tehnicna dokumentacija, skladno z zahtevo narocnika, obdeluje izgradnjo novega vodovoda.

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bile uporabljene sledece podloge:
- Kataster obstojecih vodovodnih objektov in naprav v obmocju
(Rizanski vodovod Koper)
- Geodetske podloge z vrisanimi objekti na obravnavanem obmocju

2.22.T.2 Obstojece razmere

Obravnavano obmocje se nahaja v obmocju Dolinske ceste, na nadmorski visini med 13 m n.m in
17,0 m n.m.

Na tem obmocju se nahajajo:
- NL 200
- NL 150
- NL 100

- PREDVIDENO:

- Izvedba novega vodovoda NL DN 100 mm, veja NL 100

- Dol%ina cevovoda izvedbe:

- NL DN 100 mm (NL100), L = 160,85 m

Tocéna lokacija vodovodnih priklju¢kov bo doloéena skupaj z referentom za vodovodne
prikljucke RVK, v ¢asu gradnje.
2.22.T.3. Zasnova ureditve

Celotno vodovodno omrezje v tem projektu je predvideno iz cevi NL DN 100 mm.
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TEHNICNO POROCILO - VODOVOD

V projektu je predvideno, da se, kar se tice NL DN 100 mm, vsa potrebna dela pri izvajanju
vodovoda (z vsemi potrebnimi izkopi vred) izvajajo pred navezavo na obstojeci vodovodni
sistem. Redna vodooskrba sirsega obmocja ne bo motena.

Posegi na obstojeCem vodovodnem sistemu so izkljuéno v pristojnosti
upravljalca vodovodnega sistema (=RVK). Vsa dela, ki tangirajo vodooskrbo
obmodja, morajo biti predhodno usklajena s sluzbo SOPV na RVK.

2.22.T.4 Hidravlicne prevere

Izvedba predvidenega vodovoda ne bo povzrocila poslabsanja hidravlicnih razmer v obstojecih
cevovodih.

2.22.T.6 KriZanja 7 infrastrukturnimi objekti

Na poteku predvidenega vodovoda z obstojecimi in predvidenimi prometnimi povrsSinami ni
predvidenih krizanj z obstojeco komunalno infrastrukturo. Kljub temu je pricakovati pri sami
izvedbi projekta nepricakovana krizanja, ki jih bo potrebno obdelati na samem terenu, skladno z
dejanskim stanjem in po navodilih nadzornega organa investitorja ter projektanta.

Pred pricetkom del mora izvajalec skupaj z upravljalci posameznih komunalnih instalacij na
terenu dolociti tocno mikrolokacijo posameznih komunalnih vodov. Istocasno se ugotovi
najugodnejsi nacin krizanja posameznih preckanj. Vsa dela pri preckanju posameznih obstojecih
komunalnih vodov je izvesti skladno z dolocili iz lokacijskega in gradbenega dovoljenja.

2.22.T.7 Objekti in oprema

Trasa predvidenih vodovodov je razvidna iz priloZenih graficnih podlog in je vsklajena s
predvidenimi ostalimi komunalnimi vodi in z zatecenim stanjem vodovodnega omrezja.

Podane resitve so izbrane optimalno ob upostevanju ekonomsko — tehnicnih parametrov tako v
Casu izvedbe, kot kasneje pri rednem vzdrZevanju omreZja in pri morebitnih intervencijah s
strani upravljalca, to je s strani Rizanskega vodovoda Koper.

OBJEKTI

Na predvideni trasi vodovoda ni predvidenega nobenega objekta.

2.22.T.8. Izvedba
2.22.T.8.1 SPLOSNO

Celotno gradbisce, tako objekti kot tudi sama vodovodna trasa morajo biti pravilno zasciteni
proti moznim nezgodam tretjih oseb, naprave in delovni stroji ter orodja morajo biti zavarovani
proti kraji in poSkodbam. Celotno gradbisce mora biti tudi opremljeno s tablami o izvajalcu in
objektu.
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TEHNICNO POROCILO - VODOVOD

Celotna projektirana vodovodna trasa je speljana vecidel v obmocju predvidenih in obstojecih
cest predvsem z namenom lazje dostopnosti med izvedbo in same ekonomije celotne investicije.
Za vse posege, ki jih bo posamezni izvajalec izvajal mimo teh javnih povrsin si mora zagotoviti
ustrezna soglasja posameznih lastnikov parcel. Po koncanih delih mora izvajalec vzpostaviti
prvotno stanje na vseh povrsinah, ki jih je poskodoval v casu gradnje.

2.22.T.8.2 PREDHODNA IN PRIPRAVLJALNA DELA — splo§no

Izvajalec bo pred pricetkom del moral opraviti sledece:
- pripraviti poslovnik o ureditvi gradbisca in izvajanju del
- oznaciti skupaj s posameznimi upravljalci mikrolokacijo infrastruktur in ugotoviti
najugodnejsi nacin preckanja ali prestavitve (stalne ali zacasne) obstojecih komunalnih
in prometnih infrastruktur

2.22.T.8.3 CEVOVODI IN MANJSI OBJEKTI OB TRASI - splo§no

V montaznih shemah, graficnih prilogah in v popisu del in materiala so predvidene cevi NL DN
100 mm, fazoni in vodovodne armature iz Lz duktil K9, “hitri spoj*. Ker gre za standardne
dimenzije elementov to ne predstavlja nobenih obveznosti investitorja pri izbiri proizvajalca
vodovodne opreme. Montaza vodovoda mora potekati skladno z navodili proizvajalca izbrane
vodovodne opreme. Montazo mora izvajati za taksna dela usposobljena organizacija.

Geomehanske raziskave obstojecega terena niso predmet tega projekta.

Ker je predvideni potek trase v cestah, to je v utrjenih povrsinah se ne predvideva kaksnih
posebnosti pri izvajanju zemeljskih del.

Pred zacetkom izvajanja zemeljskih del je potrebno s predstavniki ostalih komunalnih
organizacij jasno oznaciti eventualna krizanja predvidene trase vodovoda z ostalimi
komunalnimi vodi.

Za izkopani humus mora imeti izvajalec zemeljskih del pripravijeno zacasno deponijo. Izkop
celotne predvidene trase se bo lahko izvedel strojno. Globina izkopa je predvidoma 80 cm od
kote terena. Po opravljenem izkopu in ocisc¢enemu dnu izkopanega kanala, se razprostre pescena
posteljica v debelini minimalno 10 cm.

Pesek za pesceno posteljico ima najvecje zrno do 4 mm. Na tako pripravljeno pesceno posteljico
se izvede montaza vodovodnih cevi in fazonov. Po opravljeni montazi se cev zasuje v debelini 15
cm nad temenom cevi s peskom z granulacijo od 0 do 4 mm. Nato se izvede zasip preostalega
dela jarka s tamponom do vrha izkopa (=vodovod v cestiscu). Tampon se bo strojno komprimiral
v slojih po 15 — 30 cm. Tako zasute odseke bo moral izvajalec vzdrzevati vse do konca vseh del,
nakar bo moral cesto urediti, kakor je bila pred zacetkom del. Material od izkopa mora izvajalec
odpeljati na stalno deponijo. Po zakljucku del je potrebno izvesti Se ponovno humuziranje,
oziroma na mestih, kjer je bil asfalt, ponovno asfaltiranje. Vse povrsine, ki so bile v casu del
kakorkoli poskodovane mora izvajalec vzpostaviti v prvotno stanje. Na vseh lomih cevovoda je
potrebno izvesti sidranje vodovoda. Sidranje se izvede z betonskimi bloki, ki se namestijo v utrjen
teren. Vse povezave fazonov v zemlji je potrebno kvalitetno zascititi s protikorozijskim
premazom. Po opravijeni montazi dolocenega dela vodovoda je izvesti tlacni preizkus cevovoda s
preizkusnim tlakom, ki mora dosegati vsaj 10 bar, ter opraviti dezinfekcijo vodovoda, kar lahko
opravi samo za to delo primerno usposobljeno podjetje v dogovoru z Zavodom za zdravstveno
medicino.
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TEHNICNO POROCILO - VODOVOD

Po koncanih delih je potrebno izdelati podatke za kataster komunalnih naprav kot tudi projekt
izvedenih del.

Pri izvajanju del je potrebno spostovati veljavne predpise, zakone, standarde, kot tudi interni
tehnicni pravilnik Rizanskega vodovoda Koper in Pravilnikom o higienskih zahtevah PRRVKO06.

2.22.T.8.5 ZEMELJSKA DELA

Pri vseh zemeljskih delih, ki se izvajajo na globini vecji od 100 cm je obvezno upostevati ukrepe
iz varstva pri delu, proti krusenju zemlje s strani kot tudi proti usipavanju izkopanega materiala,
ki je odlozen ob rob kanala. Nobeno rocno podkopavanje zemlje ni dovoljeno. Rocni izkop zemlje
v globini vecji od 100 cm se lahko izvaja samo v prisotnosti in pod kontrolo tretje osebe, ki ima
opravljen izpit iz varstva pri delu.

Izkope na mestih preckanj z ostalimi komunalnimi vodi je izvajati v prisotnosti strokovne osebe,
ki jo sporazumno dolocita upravljalec posameznega voda in izvajalec. Ce se med izvajanjem del
naleti na komunalne vode, ki niso evidentirani, je potrebno takoj ustaviti dela in obvestiti
upravljalca dolocenega voda.

Rocni izkop zemlje do globine 100 cm se izvaja brez posebnih dodatnih zascit, pri globljih
izkopih pa je potrebno stranice izkopanega kanala bocno S$cititi oziroma utrditi, ce je to
potrebno. Razpiranje jarka na globini vecji od 100 cm ni potrebno Ce se izvaja izkop pod kotom,
ki ustreza kotu notranjega trenja zemljine.

Pri izracunu kolicin izkopa zemljine so bili upoStevani naslednji predvideni nagibi terena:

- I11. kategorija terena

naravni nagib terena v razmerju 1:1

maksimalna globina izkopa do 2,0 m
- 1V. kategorija terena

naravni nagib terena v rezmerju 1:1/2

maksimalna globina izkopa do 3.0 m
- V. kategorija terena

naravni nagib terena v razmerju 1:1/4 oz. vertikalen izkop

maksimalna globina izkopa do 3,0 m
- izkop v asfaltnem cestiscu

predviden je vertikalni izkop

Pri izvajanju izkopa je upostevati izkusnje pri dosedanjih izkopih, oglede terena ter rezultate
preizkusanja geofizicnih in geomehanskih lastnosti zemljine, Ce je to potrebno.V primerih, ko se
izkop izvaja v neposredni bliZini obstojecih objektov, je potrebno opraviti potrebno zascito, da ne
pride do razpok na objektih ali do Se kaksnih vecjih materialnih Skod.V primeru, da je dno
izkopa nizje od dna temeljev obstojecega objekta, mora izvajalec pripraviti projekt izvedbe
zascite tega objekta v casu del.

Na mestih, ki jih doloc¢i nadzorni organ mora izvajalec izvesti razpiranje kanala, zaradi varnosti
delavcev pri montazi viodovodnih cevi, kot tudi zaradi lazjega vstopanja in izstopanja delavcev
iz kanala. Odvecni material od izkopa kanala se v celoti odpelje na stalno deponijo. Pri tem je
pacziti, da je prepreceno usipavanje izkopanega materiala nazaj v kanal.

Minimalna Sirina dna izkopanega kanala , pripravljenega za montazo cevi znasa:

-do fi 80 mm : Sirina=60 cm
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-od fi 100mm do fi 300 mm : Sirina=80-90 cm

Izvajalec mora kopati rov skladno z zakoliceno traso, ki jo potrdi nadzorni organ. Ves cas mora
izvajalec vzdrzevati izkopani kanal.

Na tako splanirano dno kanala se vgradi pesek v debelini 10 cm, ki se ga prav tako splanira. Na
tako pripravljen kanal se izvede montaza vodovodnih cevi. Po opravljeni montazi vodovodnih
cevi, sledi zasip le teh s peskom do visine 15 cm nad teme cevi.

V pesku ne sme biti kamenja, skal, lesa ali kaksnega drugega materiala, ki bi lahko povzrocil
mehansko poskodovanje cevi. Material od izkopa se uporablja tudi za zasip s predhodno
odstranitvijo vecjih kamnov iz zemljine. Izvajalec del je ne glede na eventuelne vrisane obstojece
komunalne vode, ki jih precka predvideni novi vod dolzan dolociti z upravljalci posameznih
vodov njihovo mikrolokacijo in tudi paziti in skrbeti, da so vsi obstojeci vodi v casu del nemoteno
v funkciji. Cevovod se mora poloziti tako, da ne ovira delovanja drugih komunalnih vodov, vsa
eventuelna krizanja vodovoda z ostalimi vodi pa je potrebno prikazati v projektu izvedenih del, ki
ga mora izdelati izvajalec. Projekt izvedenih del mora izvajalec predati nadzornemu organu,
kateri ga pregleda in potrdi in ga preda inspekcijskim sluzbam na tehnicnem pregledu kot tudi
upravljalcu vodovodnega omrezja ob predaji vodovodnega sistema.

2.22.T.8.6 RAZKLADANJE, SKLADISCENJE, RAZVOZ IN POLAGANJE CEVI OB
TRASO

Na mestu prevzema vodovodnih cevi mora izvajalec pregledati vsako cev in izlociti poskodovane
cevi, ter dolociti vrsto in visino Skode na posamezni poSkodovani cevi, ki je nastala pri
transportu cevi. Vsa popravila poskodovanih cevi mora izvesti izvajalec na svoje stroske,
popravilo poskodovane cevi pa potrdi nadzorni organ. Vsa dela in opravila pri transportu in
skladiscenju cevi mora izvajalec opraviti tako, da ne pride do poskodb cevi, njihovega
uklanjanja ali celo loma ter skladisciti na nacin, da ne pride do onesnazenja cevi (z blatom,
listjem, iztrebki glodalcev,...), naloZene oz. Dvignjene nad nivojem terena in zagotoviti, da bodo
ves cas zascitene ali s pokrovcki ali polivinilom (ustrezno zascitene).

Uporabo posameznih transportnih sredstev mora izvajalcu potrditi nadzorni organ. oziroma se
mora izvajalec pri transportu strogo drzati navodil proizvajalca cevi. Dvigovanje in spuscanje
cevi je izvesti z ustrezno opremo, ki jo potrdi nadzorni organ.Cevi se ne sme metati kot tudi se po
njih ne sme udarjati s predmeti, s katerimi je mozno povzrociti mehanske poskodbe cevi.

Cevi morajo biti zloZene po nacinu, ki ga odobri nadzorni organ. Dvignjene morajo biti od tal in
zascitene od moznih povzrociteljev poskod in od nepredvidenega kotaljenja. Cevi ne smejo biti
zlozene visje kot v Stiri (4) vrste in med njimi morajo biti distancniki, ki preprecujejo direktni stik
med posameznimi cevmi. Vozila za prevoz cevi morajo imeti podlage, ki so na zadnjem delu vozil
dvakrat debelejse od podlog na sprednjem delu vozila pri kabini. Ce se cevi prevazajo nalozene v
piramido, morajo biti podloge namescene pod celotno spodnjo vrsto cevi preko zgornje vrste pa
se namesti utrditev v obliki jarma. kakrSenkoli nacin ucvrstitve cevi med transportom ne sme
povzrociti poskodb cevi. Ce nadzorni organ oceni, da lahko pri transportu pride do poskodb
cevi, lahko zahteva Se dodatne ukrepe varovanja cevi pri transportu, brez da bi zaradi tega
izvajalec bil upravicen do dolocenih financnih nadomestil.

Ostali vodovodni material, ventile, hidrante zracnike,... je potrebno nalagati, transportirati in
iztovarjati na nacin, ki ne bo povzrocal poskodb na vodovodnem materialu ali onesnazenje
vodovodnega materiala.
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Notranjost vsake cevi mora biti dobro ociscena pred montazo cevi. Cistilna sredstva in Cistilni
pribor odobri nadzorni organ. Izvajalec mora na koncu delovnega dneva zascititi konce
polozene vodovodne cevi, tako da prepreci da bi v cevovod vstopila nesnaga, prah ali kaksne
majnse zZivali.Prav tako mora biti taksna zascita cevi izvedena na vseh prehodih skozi objekte,
kjer v casu del prihaja do prekinitev vodovodne cevi. Za kakrsnokoli oviro v notranjosti
cevovoda, ki bi nastala zaradi malomarnosti pri opravljanju del je odgovoren izvajalec.

2.22.T.8.7 POLAGANJE CEVI V JAREK IN ZASIP CEVOVODA

Pri polaganju litozeleznih cevi v jarek je potrebno upostevati navodila proizvajalca. Pred
spuscanjem cevi v jarek mora biti iz njega odstranjen ves material. ki bi lahko povzrocil
poskodbo cevi, vecje kamenje, grude zemlje. Spuscanje in polaganje cevi v jarek se sme
opravljati samo v prisotnosti nadzornega organa.

Nadzorni organ lahko kadarkoli pregleda opremo, ki se uporablja pri spuscanju cevi v jarek in
zahteva dopolnitve, ¢e smatra da je to potrebno zaradi zascite cevi. Te dopolnitve bremenijo
izvajalca.

Po koncani montazi dela cevovoda se pristopi k zasipu jarka. Zasip jarka se lahko izvaja samo v
prisotnosti nadzornega organa. Najprej se zasipa polozeni cevovod s peskom in sicer do visine
15 ¢cm nad teme polozZene cevi. Nasipavani material je potrebno sproti podbijati okrog in pod
cevi. S tem se zasciti cev pred materialom od nadaljnega zasipavanja. Paziti je, da poloZena cev
ne pride v stik z kamenjem ali kaksnim drugim trdim materialom, ki lahko povzroci poskodbe
cevi.

Povsod tam, kjer bi strojno zasipavanje jarka bilo lahko nevarno za obstojece objekte ali
naprave, je potrebno zasip kanala izvesti rocno.

Ostali del jarka do vrha se zasuje s tamponom. Med zasipom je izvajati utrjevanje zasipnega
materiala in sicer v slojih po 30 cm.

Izvajalec mora dokazati ustrezno utrjenost tako izvedenega kanala, skladno z JUS U.E9.020 in
JUS U.B1.046 po nemski metodi s krozno plosco premera 300 mm (700 mm2). Nosilnost oziroma
utrjenost na mehansko utrjenem tamponu je zadostna, ce znasa deformacijski modul najmanj
100,0 MPa.

Na vecjih strminah in terenu, ki je izpostavljen mocni eroziji ter povsod tam kjer to doloci
nadzorni organ je potrebno vgraditi v jarek glineno zaporo oz. zadostno kolicino s pletivom
povezanega kamenja. Strosek materiala in izvedbe taksSnih zascit bremeni izvajalca.

Vse povrsine, ki jih izvajalec med izvajanjem del prekoplje ali kako drugace poskoduje ali
Sspremeni, mora povrniti v prvotno stanje.

2.22.T.9. KONCNE DOLOCBE

2.22.T.9.1 PREGLED, TLACNI PREIZKUS IN DEZINFEKCIJA CEVOVODA
Pregled polozenega cevovoda je potrebno opraviti strokovno in temeljito. Vso potrebno opremo

in dela, ki so potrebna za izvedbo pregleda zagotovi izvajalec. Vso koordinacijo del pri pregledu
opravi nadzorni organ.
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Izvajalec mora pred pricetkom pregleda dostaviti nadzornemu organu vse podatke o opremi, ki
se bo uporabljala kot tudi vsa potrebna potrdila o nastavitvah. Manometri in registrirni
manometri morajo biti predani skupaj s potrdili o nastavitvi za vsak instrument posebej.
Potrdila lahko izda samo za to pristojni Urad za standardizacijo in meritve Republike Slovenije.
Pred pricetkom del mora izvajalec podati svoj predlog o nacinu dela, kot tudi poskrbeti za
varnost opreme in ljudi v casu testiranja.

Tlacni preizkus cevovoda se izvaja po odsekih, skladno z dogovorjenim planom dela. Tlacni
preizkus se opravi na minimalno 10 bar pritiska, oziroma na 1,5xobratovalni tlak. Izvajalec
mora napisati porocilo o testiranju in priloziti diagrame iz registrirnih instrumentov, zapis o
merjenju s kontrolnim manometrom, odcitavanje pritiska vsako uro, temperaturo cevi in okolice,
vremenske podatke, vrsto uporabljenega cistilnega sredstva ter vsa ugotovljena puscanja in lome
cevi. Po koncanem testiranju mora izvajalec vso dokumentacijo o izvajanju testiranja predati
nadzornemu organu.

Odsek vodovoda na katerem se opravlja testiranja, mora biti brez vgrajenih dodatnih sekcijskih
zasunov. Za zagotovitev ustreznega hidrostaticnega tlaka je potrebno odstraniti zrak iz
cevovoda. Zaradi tega se mora izvajalec z nadzornim organom dogovoriti o primernem nacinu
polnjenja cevovoda. Po poteku casa, ki je potreben da se ustali pritisk na celem odseku
preizkusane trase, se izvede prvo odcitanje tlaka, v prisotnosti nadzornega organa. Po 24 urah
se to odcitanje ponovi, prav tako v prisotnosti nadzornega organa. Ves cas trajanja postopka
mora biti na cevovod prikljucen registrirni manometer, vso potrebno vodo pa je izmeriti s
tocnostjo do 2%. Ce se ugotovi, da cevovod puica, mora izvajalec ugotoviti mesto puscanja in
odstraniti vse napake. Po koncanih popravilih, je potrebno testiranje ponoviti, in to tolikokrat,
da dobljeni rezultati ustrezajo normativom.

Po koncanem tlacnem preizkusu se cevovod dopolni z vsemi vodovodnimi armaturami, tako, da
je v celoti koncan. Izpiranje koncanega vodovoda se izvede na blatnikih. Izpiranje se konca, ko
na iztoku iz blatnikov tece cista voda. Po koncanem ciscenju cevovoda se pristopi k dezinfekciji
cevovoda, kateri mora biti pred dezinfekcijo zgrajen. Dezinfekcijo se opravi s preparati, ki so v
normalni uporabi pri izvajalcu. Dezinfekcijska sredstva se vstavijo v cevovod na zracnikih.

Po dezinfekciji se odvzame vzorec vode, ki se ga pregleda na sledece parameter (E.coli,
Enterokoki, CL. perfringens, Koliformne bakterije, SS36°C in SS22°C). Po prejemu skladnega
rezultata odvzetega vzorca se cevovod preveze na obstojeci sistem.

Pri izvedbi projekta je potrebno upostevati navodila proizvajalca cevi in tehnicni pravilnik
Rizanskega vodovoda Koper.

Izdelati je projekt izvedenih del in pripraviti podatke za vnos vodovoda v kataster komunalnih
naprav.

Koper, junij 2024 Leon Groselj, univ.dipl.inz.gradb.
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