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2.22.T  TEKSTUALNI DEL 

 

 

2.22.T.1. Splošno 

 

Investitor namerava na območju mesta Koper, krajevni skupnosti Olmo - Prisoje, zgraditi novi  

vodovod, za potrebe napajanja urbanih vrtov.  

Gradnja novega vodovoda je predvidena po obstoječi poti od navezave na obstoječi vodovod v 
križišču asfaltne ceste Dolinske ceste in Oljčne poti. 

Novi vodovod bo potekal deloma po obstoječi asfaltni cesti in deloma po obstoječi makadamski 
poti, po parcelah 1452/4, 1452/14, 1452/1, 1448/3, 1451/2 in 1450/2 vse k.o. Semedela (2606). 

 

Ta tehnična dokumentacija, skladno z zahtevo naročnika, obdeluje izgradnjo novega vodovoda.    

 

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bile uporabljene sledeče podloge: 
- Kataster obstoječih vodovodnih objektov in naprav v območju  
     (Rižanski vodovod Koper) 
- Geodetske podloge z vrisanimi objekti na obravnavanem območju  

 

 

2.22.T.2 Obstoječe razmere  

 

Obravnavano območje se nahaja v območju Dolinske ceste, na nadmorski višini med 13 m n.m in 

17,0 m n.m. in se napaja pod tlakom obstoječega rezervoarja RV Medoši II, na koti 181,56 m 

n.m. in izhodni tlak 0,5 bare. 

 

Na tem območju se nahajajo: 
- NL 200 

- NL 150 

- NL 100 

 

- PREDVIDENO: 

 

- Izvedba novega vodovoda NL DN 100 mm, veja NL 100 

 

 

- Dolžina cevovoda izvedbe: 

 

- NL DN 100 mm (NL100), L = 160,85 m 

 

 

Točna lokacija vodovodnih priključkov bo določena skupaj z referentom za vodovodne 

priključke RVK, v času gradnje. 
 

2.22.T.3. Zasnova ureditve 

 

Celotno vodovodno omrežje v tem projektu je predvideno iz  cevi NL DN 100 mm.  
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V projektu je predvideno, da se, kar se tiče NL DN 100 mm, vsa potrebna dela pri izvajanju 

vodovoda  (z vsemi potrebnimi izkopi vred) izvajajo pred navezavo na obstoječi vodovodni 
sistem.  Redna vodooskrba širšega območja ne bo motena.   
 

Posegi na obstoječem vodovodnem sistemu so izključno v pristojnosti 
upravljalca vodovodnega sistema (=RVK). Vsa dela, ki tangirajo vodooskrbo 

območja, morajo biti predhodno usklajena s službo SOPV na RVK. 

 
 

 2.22.T.4 Hidravlične prevere 

 

Izvedba predvidenega vodovoda ne bo povzročila poslabšanja hidravličnih razmer v obstoječih 
cevovodih.  

 

 

2.22.T.6 Križanja z infrastrukturnimi objekti 

 

Na poteku predvidenega vodovoda z obstoječimi in predvidenimi prometnimi površinami ni  
predvidenih križanj z obstoječo komunalno infrastrukturo. Kljub temu je pričakovati pri sami 
izvedbi projekta nepričakovana križanja, ki jih bo potrebno obdelati na samem terenu, skladno z 

dejanskim stanjem in po navodilih nadzornega organa investitorja ter projektanta.  

Pred pričetkom del mora izvajalec skupaj z upravljalci posameznih komunalnih instalacij na 
terenu določiti točno mikrolokacijo posameznih komunalnih vodov. Istočasno se ugotovi 
najugodnejši način križanja posameznih prečkanj. Vsa dela pri prečkanju posameznih obstoječih 
komunalnih vodov je izvesti skladno z določili iz lokacijskega in gradbenega dovoljenja. 
 

 

2.22.T.7 Objekti in oprema 

 

Trasa predvidenih vodovodov je razvidna iz priloženih grafičnih podlog in je vsklajena s 
predvidenimi ostalimi komunalnimi vodi in z zatečenim stanjem vodovodnega omrežja. 
Podane rešitve so izbrane optimalno ob upoštevanju ekonomsko – tehničnih parametrov tako v 
času izvedbe, kot kasneje pri rednem vzdrževanju omrežja in pri morebitnih intervencijah s 
strani upravljalca, to je s strani Rižanskega vodovoda Koper. 
 

 

OBJEKTI 

 

Na predvideni trasi vodovoda ni predvidenega nobenega objekta.  

   

 

2.22.T.8. Izvedba  

 

  2.22.T.8.1 SPLOŠNO  
 

Celotno gradbišče, tako objekti kot tudi sama vodovodna trasa morajo biti pravilno zaščiteni 
proti možnim nezgodam tretjih oseb, naprave in delovni stroji ter orodja morajo biti zavarovani 
proti kraji in poškodbam. Celotno gradbišče mora biti tudi opremljeno s tablami o izvajalcu in 

objektu. 



TEHNIČNO POROČILO - VODOVOD 

 

 

Stran 4 od 9  

Celotna projektirana vodovodna trasa je speljana večidel v območju predvidenih in  obstoječih 
cest predvsem z namenom lažje dostopnosti med izvedbo in same ekonomije celotne investicije. 
Za vse posege, ki jih bo posamezni izvajalec izvajal mimo teh javnih površin si mora zagotoviti 
ustrezna soglasja posameznih lastnikov parcel. Po končanih delih mora izvajalec vzpostaviti 
prvotno stanje na vseh površinah, ki jih je poškodoval v času gradnje. 
 

 

2.22.T.8.2 PREDHODNA IN PRIPRAVLJALNA DELA – splošno 

 

Izvajalec bo pred pričetkom del moral opraviti sledeče: 
- pripraviti poslovnik o ureditvi gradbišča in izvajanju del 
- označiti skupaj s posameznimi upravljalci mikrolokacijo infrastruktur in ugotoviti 

najugodnejši način prečkanja ali prestavitve (stalne ali začasne) obstoječih komunalnih 
in prometnih infrastruktur 

 

 

2.22.T.8.3 CEVOVODI IN MANJŠI OBJEKTI OB TRASI - splošno 

 

V montažnih shemah, grafičnih prilogah in v popisu del in materiala so predvidene cevi NL DN 

100 mm,  fazoni in vodovodne armature iz  Lž duktil K9, “hitri spoj“. Ker gre za standardne 
dimenzije elementov to ne predstavlja nobenih obveznosti investitorja pri izbiri proizvajalca 

vodovodne opreme. Montaža vodovoda mora potekati skladno z navodili proizvajalca izbrane 

vodovodne opreme. Montažo mora izvajati za takšna dela usposobljena organizacija. 
 

Geomehanske raziskave obstoječega terena niso predmet tega projekta. 
Ker je predvideni potek trase v cestah, to je v utrjenih površinah se ne predvideva kakšnih 

posebnosti pri izvajanju zemeljskih del. 

Pred začetkom izvajanja zemeljskih del je potrebno s predstavniki ostalih komunalnih 
organizacij jasno označiti eventualna križanja predvidene trase vodovoda z ostalimi 
komunalnimi vodi. 

Za izkopani humus mora imeti izvajalec zemeljskih del pripravljeno začasno deponijo. Izkop 
celotne predvidene trase se bo lahko izvedel strojno. Globina izkopa je predvidoma 80 cm od 

kote terena. Po opravljenem izkopu in očiščenemu dnu izkopanega kanala, se razprostre peščena 
posteljica v debelini minimalno 10 cm. 

 

Pesek za peščeno posteljico ima največje zrno do 4 mm. Na tako pripravljeno peščeno posteljico 
se izvede montaža vodovodnih cevi in fazonov. Po opravljeni montaži se cev zasuje v debelini 15 
cm nad temenom cevi s peskom z granulacijo od 0 do 4 mm. Nato se izvede zasip preostalega 

dela jarka s tamponom do vrha izkopa (=vodovod v cestišču).Tampon se bo strojno komprimiral 
v slojih po 15 – 30 cm. Tako zasute odseke bo moral izvajalec vzdrževati vse do konca vseh del, 
nakar bo moral cesto urediti, kakor je bila pred začetkom del. Material od izkopa mora izvajalec 
odpeljati na stalno deponijo. Po zaključku del je potrebno izvesti še ponovno humuziranje, 
oziroma na mestih, kjer je bil asfalt, ponovno asfaltiranje. Vse površine, ki so bile v času del 
kakorkoli poškodovane mora izvajalec vzpostaviti v prvotno stanje. Na vseh lomih cevovoda je 
potrebno izvesti sidranje vodovoda. Sidranje se izvede z betonskimi bloki, ki se namestijo v utrjen 

teren. Vse povezave fazonov v zemlji je potrebno kvalitetno zaščititi s protikorozijskim 
premazom. Po opravljeni montaži določenega dela vodovoda je izvesti tlačni preizkus cevovoda s 

preizkusnim tlakom, ki mora dosegati vsaj 10 bar, ter opraviti dezinfekcijo vodovoda, kar lahko 

opravi samo za to delo primerno usposobljeno podjetje v dogovoru z Zavodom za zdravstveno 

medicino. 
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Po končanih delih je potrebno izdelati podatke za kataster komunalnih naprav kot tudi projekt 
izvedenih del. 

Pri izvajanju del je potrebno spoštovati veljavne predpise, zakone, standarde, kot tudi interni 

tehnični pravilnik Rižanskega vodovoda Koper in Pravilnikom o higienskih zahtevah PRRVK06. 

 

2.22.T.8.5  ZEMELJSKA DELA 

 

Pri vseh zemeljskih delih, ki se izvajajo na globini večji od 100 cm je obvezno upoštevati ukrepe 
iz varstva pri delu, proti krušenju zemlje s strani kot tudi proti usipavanju izkopanega materiala, 
ki je odložen ob rob kanala. Nobeno ročno podkopavanje zemlje ni dovoljeno. Ročni izkop zemlje 
v globini večji od 100 cm se lahko izvaja samo v prisotnosti in pod kontrolo tretje osebe, ki ima 

opravljen izpit iz varstva pri delu. 

Izkope na mestih prečkanj z ostalimi komunalnimi vodi je izvajati v prisotnosti strokovne osebe, 
ki jo sporazumno določita upravljalec posameznega voda in izvajalec. Če se med izvajanjem del 

naleti na komunalne vode, ki niso evidentirani, je potrebno takoj ustaviti dela in obvestiti 

upravljalca določenega voda. 
 

Ročni izkop zemlje do globine 100 cm se izvaja brez posebnih dodatnih zaščit, pri globljih 
izkopih pa je potrebno stranice izkopanega kanala bočno ščititi oziroma utrditi, če je to 
potrebno. Razpiranje jarka na globini večji od 100 cm ni potrebno če se izvaja izkop pod kotom, 
ki ustreza kotu notranjega trenja zemljine. 

 

Pri izračunu količin izkopa zemljine so bili upoštevani naslednji predvideni nagibi terena: 

 

- III. kategorija terena 

 naravni nagib terena v razmerju 1:1 

 maksimalna globina izkopa do 2,0 m 

- IV. kategorija terena 

 naravni nagib terena v rezmerju 1:1/2 

  maksimalna globina izkopa do 3.0 m 

- V. kategorija terena 

 naravni nagib terena v razmerju 1:1/4 oz. vertikalen izkop 

 maksimalna globina izkopa do 3,0 m 

- izkop v asfaltnem cestišču 

 predviden je vertikalni izkop 

 

Pri izvajanju izkopa je upoštevati izkušnje pri dosedanjih izkopih, oglede terena ter rezultate 
preizkušanja geofizičnih in geomehanskih lastnosti zemljine, če je to potrebno.V primerih, ko se 
izkop izvaja v neposredni bližini obstoječih objektov, je potrebno opraviti potrebno zaščito, da ne 
pride do razpok na objektih ali do še kakšnih večjih materialnih škod.V primeru, da je dno 

izkopa nižje od dna temeljev obstoječega objekta, mora izvajalec pripraviti projekt izvedbe 
zaščite tega objekta v času del. 
Na mestih, ki jih določi nadzorni organ mora izvajalec izvesti razpiranje kanala, zaradi varnosti 
delavcev pri montaži viodovodnih cevi, kot tudi zaradi lažjega vstopanja in izstopanja delavcev 
iz kanala. Odvečni material od izkopa kanala se v celoti odpelje na stalno deponijo. Pri tem je 
paziti, da je preprečeno usipavanje izkopanega materiala nazaj v kanal. 
Minimalna širina dna izkopanega kanala , pripravljenega za montažo cevi znaša:       

- do fi 80 mm   : širina=60 cm 
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- od fi 100mm do fi 300 mm  : širina=80-90 cm 

 

Izvajalec mora kopati rov skladno z zakoličeno traso, ki jo potrdi nadzorni organ. Ves  čas mora 

izvajalec vzdrževati izkopani kanal.   
Na tako splanirano dno kanala se vgradi pesek v debelini 10 cm, ki se ga prav tako splanira. Na 

tako pripravljen kanal se izvede montaža vodovodnih cevi. Po opravljeni montaži vodovodnih 
cevi, sledi zasip le teh s peskom do višine 15 cm nad teme cevi. 
V pesku ne sme biti kamenja, skal, lesa ali kakšnega drugega materiala, ki bi lahko povzročil 
mehansko poškodovanje cevi. Material od izkopa se uporablja tudi za zasip s predhodno 
odstranitvijo večjih kamnov iz zemljine. Izvajalec del je ne glede na eventuelne vrisane obstoječe 
komunalne vode, ki jih prečka predvideni novi vod dolžan določiti z upravljalci posameznih 
vodov njihovo mikrolokacijo in tudi paziti in skrbeti, da so vsi obstoječi vodi v času del nemoteno 
v funkciji. Cevovod se mora položiti tako, da ne ovira delovanja drugih komunalnih vodov, vsa 
eventuelna križanja vodovoda z ostalimi vodi pa je potrebno prikazati v projektu izvedenih del, ki 
ga mora izdelati izvajalec. Projekt izvedenih del mora izvajalec predati nadzornemu organu, 

kateri ga pregleda in potrdi in ga preda inšpekcijskim službam na tehničnem pregledu kot tudi 
upravljalcu vodovodnega omrežja ob predaji vodovodnega sistema. 
 

 

 

2.22.T.8.6 RAZKLADANJE, SKLADIŠČENJE, RAZVOZ IN POLAGANJE CEVI OB 
TRASO 

 

Na mestu prevzema vodovodnih cevi mora izvajalec pregledati vsako cev in izločiti poškodovane 
cevi, ter določiti vrsto in višino škode na posamezni poškodovani cevi, ki je nastala pri 
transportu cevi. Vsa popravila poškodovanih cevi mora izvesti izvajalec na svoje stroške, 
popravilo poškodovane cevi pa potrdi nadzorni organ. Vsa dela in opravila pri transportu in 
skladiščenju cevi mora izvajalec opraviti tako, da ne pride do poškodb cevi, njihovega 
uklanjanja ali celo loma ter skladiščiti na način, da ne pride do onesnaženja cevi (z blatom, 
listjem, iztrebki glodalcev,…), naložene oz. Dvignjene nad nivojem terena in zagotoviti, da bodo 
ves čas zaščitene ali s pokrovčki ali polivinilom (ustrezno zaščitene).  

Uporabo posameznih transportnih sredstev mora izvajalcu potrditi nadzorni organ. oziroma se 

mora izvajalec pri transportu strogo držati navodil proizvajalca cevi. Dvigovanje in spuščanje 

cevi je izvesti z ustrezno opremo, ki jo potrdi nadzorni organ.Cevi se ne sme metati kot tudi se po 

njih ne sme udarjati s predmeti, s katerimi je možno povzročiti mehanske poškodbe cevi. 
Cevi morajo biti zložene po načinu, ki ga odobri nadzorni organ. Dvignjene morajo biti od tal in 

zaščitene od možnih povzročiteljev poškod in od nepredvidenega kotaljenja. Cevi ne smejo biti 

zložene višje kot v štiri (4) vrste in med njimi morajo biti distančniki, ki preprečujejo direktni stik 

med posameznimi cevmi. Vozila za prevoz cevi morajo imeti podlage, ki so na zadnjem delu vozil 

dvakrat debelejše od podlog na sprednjem delu vozila pri kabini. Če se cevi prevažajo naložene v 
piramido, morajo biti podloge nameščene pod celotno spodnjo vrsto cevi preko zgornje vrste pa 

se namesti utrditev v obliki jarma. kakršenkoli način učvrstitve cevi med transportom ne sme 

povzročiti poškodb cevi. Če nadzorni organ oceni, da lahko pri transportu pride do poškodb 
cevi, lahko zahteva še dodatne ukrepe varovanja cevi pri transportu, brez da bi zaradi tega 
izvajalec bil upravičen do določenih finančnih nadomestil. 

Ostali vodovodni material, ventile, hidrante zračnike,... je potrebno nalagati, transportirati in 

iztovarjati na način, ki ne bo povzročal poškodb na vodovodnem materialu ali onesnaženje 
vodovodnega materiala. 
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Notranjost vsake cevi mora biti dobro očiščena pred montažo cevi. Čistilna sredstva in čistilni 

pribor odobri nadzorni organ. Izvajalec mora na koncu delovnega dneva zaščititi konce 

položene vodovodne cevi, tako da prepreči da bi v cevovod vstopila nesnaga, prah ali kakšne 
majnše živali.Prav tako mora biti takšna zaščita cevi izvedena na vseh prehodih skozi objekte, 

kjer v času del prihaja do prekinitev vodovodne cevi. Za kakršnokoli oviro v notranjosti 
cevovoda, ki bi nastala zaradi malomarnosti pri opravljanju del je odgovoren izvajalec. 

 

 

2.22.T.8.7 POLAGANJE CEVI V JAREK IN ZASIP CEVOVODA 

 

Pri polaganju litoželeznih cevi v jarek je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Pred 
spuščanjem cevi v jarek mora biti iz njega odstranjen ves material. ki bi lahko povzročil 
poškodbo cevi, večje kamenje, grude zemlje. Spuščanje in polaganje cevi v jarek se sme 

opravljati samo v prisotnosti nadzornega organa. 

Nadzorni organ lahko kadarkoli pregleda opremo, ki se uporablja pri spuščanju cevi v jarek in 
zahteva dopolnitve, če smatra da je to potrebno zaradi zaščite cevi. Te dopolnitve bremenijo 

izvajalca. 

 

Po končani montaži dela cevovoda se pristopi k zasipu jarka. Zasip jarka se lahko izvaja samo v 
prisotnosti nadzornega organa. Najprej se zasipa položeni cevovod s peskom in sicer do višine 
15 cm nad teme položene cevi. Nasipavani material je potrebno sproti podbijati okrog in pod 

cevi. S tem se zaščiti cev pred materialom od nadaljnega zasipavanja. Paziti je, da položena cev 
ne pride v stik z kamenjem ali kakšnim drugim trdim materialom, ki lahko povzroči poškodbe 
cevi. 

Povsod tam, kjer bi strojno zasipavanje jarka bilo lahko nevarno za obstoječe objekte ali 
naprave, je potrebno zasip kanala izvesti ročno. 
Ostali del jarka do vrha se zasuje s tamponom. Med zasipom je izvajati utrjevanje zasipnega 

materiala in sicer v slojih po 30 cm. 

 

Izvajalec mora dokazati ustrezno utrjenost tako izvedenega kanala, skladno z JUS U.E9.020 in 

JUS U.B1.046 po nemški metodi s krožno ploščo premera 300 mm (700 mm2). Nosilnost oziroma 
utrjenost na mehansko utrjenem tamponu je zadostna, če znaša deformacijski modul najmanj 

100,0 MPa. 

 

Na večjih strminah in terenu, ki je izpostavljen močni eroziji ter povsod tam kjer to določi 
nadzorni organ je potrebno vgraditi v jarek glineno zaporo oz. zadostno količino s pletivom 
povezanega kamenja. Strošek materiala in izvedbe takšnih zaščit bremeni izvajalca. 
Vse površine, ki jih izvajalec med izvajanjem del prekoplje ali kako drugače poškoduje ali 
spremeni, mora povrniti v prvotno stanje. 

 

 

2.22.T.9. KONČNE DOLOČBE 

 

 

2.22.T.9.1  PREGLED, TLAČNI PREIZKUS IN DEZINFEKCIJA  CEVOVODA 

  

Pregled položenega cevovoda je potrebno opraviti strokovno in temeljito. Vso potrebno opremo 
in dela, ki so potrebna za izvedbo pregleda zagotovi izvajalec. Vso koordinacijo del pri pregledu 

opravi nadzorni organ. 



TEHNIČNO POROČILO - VODOVOD 

 

 

Stran 8 od 9  

Izvajalec mora pred pričetkom pregleda dostaviti nadzornemu organu vse podatke o opremi, ki 

se bo uporabljala kot tudi vsa potrebna potrdila o nastavitvah. Manometri in registrirni 

manometri morajo biti predani skupaj  s potrdili o nastavitvi za vsak instrument posebej. 

Potrdila lahko izda samo za to pristojni Urad za standardizacijo in meritve Republike Slovenije. 

Pred pričetkom del mora izvajalec podati svoj predlog o načinu dela, kot tudi poskrbeti za 
varnost opreme in ljudi v času testiranja. 
Tlačni preizkus cevovoda se izvaja po odsekih, skladno z dogovorjenim planom dela. Tlačni 
preizkus se opravi na minimalno 10 bar pritiska, oziroma na 1,5xobratovalni tlak. Izvajalec 

mora napisati poročilo o testiranju in priložiti diagrame iz registrirnih instrumentov, zapis o 
merjenju s kontrolnim manometrom, odčitavanje pritiska vsako uro, temperaturo cevi in okolice, 
vremenske podatke, vrsto uporabljenega čistilnega sredstva ter vsa ugotovljena puščanja in lome 
cevi. Po končanem testiranju mora izvajalec vso dokumentacijo o izvajanju testiranja predati 
nadzornemu organu. 

 

Odsek vodovoda na katerem se opravlja testiranja, mora biti brez vgrajenih dodatnih sekcijskih 

zasunov. Za zagotovitev ustreznega hidrostatičnega tlaka je potrebno odstraniti zrak iz 
cevovoda. Zaradi tega se mora izvajalec z nadzornim organom dogovoriti o primernem načinu 
polnjenja cevovoda. Po poteku časa, ki je potreben da se ustali pritisk na celem odseku 
preizkušane trase, se izvede prvo odčitanje tlaka, v prisotnosti nadzornega organa. Po 24 urah 
se to odčitanje ponovi, prav tako v prisotnosti nadzornega organa. Ves čas trajanja postopka 
mora biti na cevovod priključen registrirni manometer, vso potrebno vodo pa je izmeriti s 
točnostjo do 2%. Če se ugotovi, da cevovod pušča, mora izvajalec ugotoviti mesto puščanja in 
odstraniti vse napake. Po končanih popravilih, je potrebno testiranje ponoviti, in to tolikokrat, 
da dobljeni rezultati ustrezajo normativom. 

Po končanem tlačnem preizkusu se cevovod dopolni z vsemi vodovodnimi armaturami, tako, da 
je v celoti končan. Izpiranje končanega vodovoda se izvede na blatnikih. Izpiranje se konča, ko 
na iztoku iz blatnikov teče čista voda. Po končanem čiščenju cevovoda se pristopi k dezinfekciji 

cevovoda, kateri mora biti pred dezinfekcijo zgrajen. Dezinfekcijo se opravi s preparati, ki so v 

normalni uporabi pri izvajalcu. Dezinfekcijska sredstva se vstavijo v cevovod na zračnikih.  
 

Po dezinfekciji se odvzame vzorec vode, ki se ga pregleda na sledeče parameter (E.coli, 

Enterokoki, CL. perfringens, Koliformne bakterije, SŠ36°C in SŠ22°C). Po prejemu skladnega 

rezultata odvzetega vzorca se cevovod preveže na obstoječi sistem. 

 

Pri izvedbi projekta je potrebno upoštevati navodila proizvajalca cevi in tehnični pravilnik 
Rižanskega vodovoda Koper. 
Izdelati je projekt izvedenih del in pripraviti podatke za vnos vodovoda v kataster komunalnih 

naprav. 

 

 

 

Koper, junij 2024     Leon Grošelj, univ.dipl.inž.gradb. 
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miza/klopi

servisni otok

klop
klop

vrtne grede s

kamnito obrobo

travnata površinaobst. grmovni rob

dostopni koridor - travnata površina

vrtovi

kompostnik

KLOP zaboj za orodje

žičnata ograja h=2,00 m

žičnata ograja h=2,00 m

razširitev uvoza -

peščena površina

66,40 m²

(skupni) VRT MEDITERANSKIH DIŠAVNIC

tlakovanje s ploščami peščenjaka

eko WC (suhi)

jašek-voda

miza/klopi

HIDRANT
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OGRLICA 100/ 6/4"

8

10
9

7
1

2
2

1

KOSKROGLIČNI ZASUN 1"11 1
KOSZRAČNIK 1"12 1
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