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Urbani vrtovi Olmo - vodovod
I) CEVOVOD

A) predhodna in pripravljalna dela 0,00

B) zemeljska dela 0,00

C) gradbena dela 0,00

vse skupaj gradbena dela 0,00

A PREDHODNA IN PRIPRAVLJALNA DELA

1 Zakoličba osi cevovoda  

 vključno s postavitvijo profilov in višin

 tm 162 0,00

3 Namestitev opozorilnih tabel za ves čas

gradnje, zaščita gradbišča. Zajeti je tudi

stroške pri pridobivanju dovoljenj za delno 

in popolno zaporo cest,ter ostale

stroške upravnega postopka, kar vse 

bremeni izvajalca.

kos 1 0,00

4 Priprava deponije za vodovodni material

in gradbeni material. Upoštevati je 

pridobitev soglasja lastnika parcele in

plačilo odškodnine

m2 20 0,00

5 Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in 

cevi ( PTT, elektro,... ) ter njihova označba.

tm 20 0,00

6 Izdelava elaborata prometnih zapor v 

času gradnje

kos 1 0,00

7 Projektantski nadzor v času gradnje

ur 8 0,00

8 Izdelava geodetskega posnetka 

izvedenih del

kos 1 0,00

9 Izdelava projekta izvedenih del

kos 1 0,00

skupaj predhodna in pripravljalna dela:

0,00

1. GRADBENA DELA



B ZEMELJSKA DELA

 V postavkah so količine od izkopa in 

količine predvidene za transport obračuna-

ne kot zemljina v raščenem stanju.

Količine od zasipa pa v vgrajenem stanju

in v potrebni zbitosti.

1 Rezanje asfalta debeline do 10cm

tm 344 0,00

2 Strojno rušenje asfaltnega vozišča, debeline

do 10 cm, skupaj z nakladanjem in 

odvozom materiala v deponijo oddaljenosti

do 15 km 

m2 214,4 0,00

3 Demontaža obstoječih komunalnih cevi

(meteorne, fekalne) - , ki pote-

kajo preko trase cevovoda.

Med izvajanjem del, je izvesti provizorično

prespojitev, po končanih delih pa vzposta-

viti prvotno stanje, s tem da se stiki 

zatesnijo, da meteorna voda ne pride

v jarek vodovoda.

tm 6 0,00

4 Ročni izkop jarka cevovoda, izkop sond 

pri določevanju poteka obstoječih komu-

nalnih vodov. Širina izkopa je določena s

karakterističnim prečnim prerezom.

IV. kat.

m3 2 0,00

5 Enako kot prejšna postavka, le da velja

za strojni izkop  

IV. kat.

m3 181,44 0,00

6 Fino planiranje dna jarka, z dopustnim 

odstopanjem 3 cm od nivelete dna jarka

iz projekta in uvaljanjem dna.

m2 129,60 0,00

7 Razpiranje jarka po potrebi. Razpiranje se 

izvede po predpisih in navodilih nadzorne-

ga organa.Uporaba borovih pilotov.

m2 10 0,00



8 Dobava in vgraditev peska za peščeno

posteljico debeline 10 cm. Premer maksi-

malnega zrna je 4 mm. Posteljico se

planira s točnostjo +-2cm

m3 12,96 0,00

9 Dobava in vgraditev peska za zasip cevi.

 Premer maksimalnega zrna je 4mm. Zasip

se izvede do višine 15 cm nad temenom

položene vodovodne cevi; pri tem je

pesek potrebno ročno podbiti pod cev

m3 36,5 0,00

10 Zasip ostalega dela jarka s tamponom 

iz drobljenca. Maksimalna debelina zrna je

5cm.Tampon se polaga v slojih po 30 cm

in se utrjuje z ročnim vibracijskim valjarjem

ali z "žabo".Obvezno je izvesti meritve utrjenosti 

spodnjega ustroja!!

m3 145,8 0,00

11 Odvoz odvečnega materiala od izkopa v

deponijo oddaljenosti do 15 km, vključno

z nalaganjem materiala in razgrinjanjem 

na deponiji.

m3 183,4 0,00

12 Planiranje terena po končanem zasipavanju

Planiranje izvesti s točnostjo +-2cm

m2 194,4 0,00

13 Nepredvidena dela . Po vpisu in odobritvi nadzornega organa. 

10% 1 0,00 0,00

skupaj zemeljska dela 0,00



C GRADBENA DELA

1 Betoniranje sidrnih blokov na lomih

cevovoda z MB20; skupaj z opažanjem

ter dobavo in vgradnjo betona

m3 3 0,00

3 Črpanje meteorne vode iz izkopanega 

kanala. Črpa se po potrebi, z odobritvijo

nadzornega organa.

ur 8 0,00

4 Dobava in namestitev opozorilne vrvice ob

vsej dolžini izkopanega kanala.

tm 324 0,00

5 Odstranitev betonskih sidrnih blokov, ki 

so služili pri izvedbi tlačnih preizkusov

m3 1 0,00

6 Asfaltiranje ceste z bitudrobirjem zrnavosti

od 0 do 22mm,v minimalni debelini 6cm

Skupaj z dobavo materiala in polaganjem.

Asfaltiranje se izvede med odrezanim 

obstoječim asfaltom.Širina je do 2m.

m2 214,4 0,00

7 Asfaltiranje ceste na bitudrobir 

asfalt, z asfaltbetonom debeline od 0 do

16 mm, v minimalni debelini plasti 4 cm.

m2 214,4 0,00

9 Prestavitev obstoječih priključkov na

novo postavljene cevi, Kompletno z vsemi

materiali,deli, prenosi in transporti. Upoštevati je:

razbijanje  vodomernega jaška, ročni izkop

od jaška do glavne cevi, cca do 20,0 m

Upoštevati je tudi dobavo in namestitev

zaščitne cevi PVC DN 63mm, ki bo

služila kot zaščitna cev vodovodnim cevem za 

vodovodne priključke, ki so nameščeni na

nasprotni strani ceste od poteka vodovoda.

Enako velja za nove priključke.

Priključki v asfaltu

kos 1 0,00

11 Odstranitev in ponovna namestitev cestnih robnikov

Vključno z vsemi potrebnimi deli, prenosi in materiali

m1 10 0,00

12 Odstranitev in ponovna namestitev obstoječih

peskolovov. Vključno z vsemi potrebnimi deli, prenosi

in materiali

kos 1 0,00



13 Izvedba križanja predvidene vodovodne cevi z 

ostalo predvideno komunalno infrastrukturo. Križanje je

izvesti skladno z detajlom iz projekta (zaščitna cev,

obbetoniranje). Skupaj z vsemi potrebnimi deli, materiali 

in transporti

kos 3 0,00

17 Obzidava jaškov za zasune in 

hidrante z NF opeko v

cementni malti 1:3, vključno

z vsem potrebnim materialom

kos 2 0,00

18 Obzidava cestnih kap za 

hidrante in zasune

kos 2 0,00

19 Vgradnja droga za namestitev hidrantne tablice 

kos 1 0,00

20 Dobava in vgradnja AB cevi fi 80cm, skupaj z Ltž pokrovom 

ki bo služil za namestitev zračnika. Skupaj z vsemi potrebnimi

deli in materiali

kos 1 0,00

21 Nepredvidena dela . Po vpisu in odobritvi nadzornega organa. 

10% 1 0,00 0,00

skupaj gradbena dela 0,00

 



Splošni pogoji ponudbenega predračuna.

V ponudbeni ceni morajo biti vključeni stroški nabave materiala, stroški transportov in manipulacije, stroški gradnje oz. 

vgradnje, stroški zavarovanj, stroški pridobitev ustreznih dovoljenj ter stroški vezani na primopredajo. Pri kalkulaciji cene 

za posamezno postavko je potrebno upoštevati vsa določila navedena v projektni dokumentaciji (tehnično poročilo, grafični 

del in popis del). V ceni mora biti zajet tudi stroški meritev in poročil, kontrole kakovosti, dokazila o ustreznosti vseh 

vgrajenih materialov.

V enotnih cenah ponudbenega predračuna je potrebno zajeti tudi stroške:                                                                                                                                                                                                              

• monitoringa ničelnega stanja z vgradnjo vseh merilnih elementov in poročil (pred začetkom gradnje je izvajalec dolžan 

ugotoviti in dokumentirati obstoječe stanje vseh objektov ter dostopnih poti v vplivnem območju gradnje), 

• odpravljanja vseh poškodb nastalih zaradi gradnje na drugih objektih, napravah, površinah ter na dostopnih poteh, 

• pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prevozi in cestnimi zaporami, 

• zaščite obstoječih komunalnih in drugih naprav, 

• zagotavljanja varnosti pri delu na gradbišču,  

• zavarovanja gradbišča, ureditev gradbišča in deponije gradbenega materiala,  

• opremljenega kontejnerja za potrebe naročnika in nadzorne službe,

Preveriti excel formule, da ne pride do računskih napak ter da je ponudba točna! 

Urbani vrtovi Olmo - vodovod

Pri izvajanju gradbenih in montažnih del je potrebno upoštevati tehnični pravilnik upravljalca vodovoda Rižanski 

vodovod Koper ter tehnične pravilnike upravljalcev ostalih komunalnih vodov v vplivnem območju gradnje.

Izvajanje zemeljskih del je potrebno prilagoditi dejanskemu stanju, ugotovljenem na terenu, ob upoštevanju zahtev iz 

uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Nagib stranice odprtega izkopa 

mora ustrezati zemljini tako, da se material ne posipa, oziroma drsi. Sicer je potrebno izvesti razpiranje gradbene jame. Na 

zahtevo nadzornika mora izvajalec predložiti normative in statične izračune (zajeti v enotni ceni postavke za izkope) za 

dokazovanje varnosti izkopov in razpiranja. 

Vsa izkopna dela in transporti izkopanih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna 

dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem (zbitem) stanju. Zato je potrebno pri kalkulaciji cene na enoto 

upoštevati ustrezne faktorje razrahljivosti oziroma zbitosti. Kategorije izkopa določene po DDC IV. knjiga.

V ceni na enoto je zajeto varovanje izkopa kanala (varnostno varovanje in zaščita skladno z uredbo o varnosti in zdravju pri 

delu na začasnih in premičnih gradbiščih), po potrebi uporabiti tudi razpore, pazljivo delo in sondažne razkope v bližini 

komunalnih vodov, začasna podpiranja, črpanje vode z muljno črpalko, sortiranje izkopanega materiala za ponovno 

vgradnjo ter vsa zaščitna dela. 
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• odvoza odvečnega materiala na deponijo, z dokazilom o primernem deponiranju (poročila je potrebno sprotno dostavljati 

kot prilogo mesečnim situacijam), 

• povezane z zagotavljanjem, začasnih dostopov do objektov ter zagotavljanjem nemotenega dostopa interventnim vozilom, 

• kontrole kakovosti vgrajenih materialov oz. izvedenih del (zbitost, ravnost, tesnost, trdnost,...) 

• vseh pomožnih del – postavitev začasnih prehodov za pešce in vozila,

• odstranitve vseh ovir, na katere se pri delu naleti, razen ovir, ki so kulturnozgodovinskega pomena, 

• črpanja vode iz gradbene jame, 

• razpiranja jarka, 

• zahtevne tehnologije izvajanja izkopov, katerim mora biti prilagojena tehnologija in zagotavljanje varnosti na gradbišču

• prisotnosti projektanta (projektantski nadzor) ter geomehanika (geomehanski nadzor), 

• prisotnosti nosilcev urejanja prostora v zavarovanem območju,

• prisotnosti upravljalcev komunalnih vodov, ki se nahajajo na vplivnem območju gradnje,                                                   • 

prenos vodovodniih(duktilnih) cevi po gradbišču s spuščanjem v kanal

• sprotnega čiščenja gradbišča in okolice ter finalnega čiščenje gradbišča po končanih delih in odvoz odvečnega materiala, 

ter vzpostavitev terena v prvotno stanje, 

• sprotnega dokumentiranja in posredovanja vseh sprememb za izdelavo projekta izvedenih del,  

• vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (vključno s potrebnim črpanjem), tako da se 

zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreči zadrževanje vode in zamakanje raščenih ali nasutih materialov, 

• stroške potrebnega prečrpavanja odpadne vode med gradnjo (stroški začasnih obtokov obstoječega kanalizacijskega 

sistema), 

• stroške začasne zaščite prekopov po položitvi kanalizacije s pustim betonom na javnih cestnih površinah, 

• sprotne geodetske meritve izvedene kanalizacije (višinske kote dna in pokrova revizijskih jaškov), predložitev teh meritev 

je pogoj za potrditev izvedenih del v knjigi obračunskih izmer.

V kolikor bo potrebno izvesti provizorirj, se gradbna dela za provizorij izvde na podalgi zahtev upravlalca/RVK). Obrčun 

gradbenih del za provizorij se izvede po dejanksih količinah, kjer se uporabi potrebne postvke iz obstoječega popisa. 

(rezanje aslfata, odstranjevanje asflata, strojno kopanje ozkega(15cm) kanala globine cca 20cm,sondiranje, zasipavanje s 

peskom ter ostala potrebna dela tam kjer je potrebno.



zahteve za materiale

CEVI IZ DUKTILNE LITINE 

SPOJNIKI S PRIROBNICO

TESNILA

ARMATURE, PRIBOR IN UNIVERZALNE SPOJKE

ZASUNI EV - kratka izvedba

SPOJKE UNIVERZALNE

HIDRANTI

IGL d.o.o., 1162/2024

Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400. Hidrant mora biti opremljen z izpustno 

odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu DIN 3221.

Cevi morajo biti izdelane iz nodularne litine z navadnim (STD, TYT) in sidrnim (STD VI, TYT SIT+) 

EPDM tesnilom, najmanj preferiranega tlačnega razreda, opredeljenega v specifikaciji spodaj, dolžina 

posamezne cevi je 6m. Spoji s sidrnim tesnilom morajo omogočati delovni tlak najmanj PN16.  

Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2010. Na zunanji strani morajo biti 

zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljino z zlitino Zn + 

Al debeline 400 g/m2 (v razmerju 85% Zn + Al) z zaključnim slojem, na notranji strani pa s cementno 

oblogo vse v skladu z EN545:2010. Cementna obloga mora biti narejena s pitno vodo, s cementom po 

klasifikaciji CEM III, v skladu z EN197-1 s CE oznako (certifikat). Opremljene morajo biti z 

odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 (certifikat), katerih dobava je zajeta v ponudbi 

cevovoda. Vse cevi morajo biti istega proizvajalca.

Spojniki so izdelani iz nodularne litine na obojko  v skladu z SIST EN 545:2010 z zunanjo in notranjo 

Spojniki so izdelani iz nodularne litine v skladu z SIST EN 545:2010 z zunanjo in notranjo epoksi zaščito 

min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze ali 250 mikronov po klasičnem postopku. Spojniki 

imajo lahko fiksno ali mobilno prirobnico. Kakovost barvanih površin po klasičnem postopku je 

zagotovljena z GSK certifikatom. 

Tesnila morajo imeti jedro iz jekla, ki služi kot nosilni element, da prevzema nase pritisno silo in 

preprečuje iztisnitev tesnila iz spoja obroča in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev 

okrogle oblike). Material tesnila mora biti EPDM elastomerna guma ter mora biti testiran za pitno vodo.

Prirobnični  zasuni za pitno vodo morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne 

debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Klin zasuna je 

zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. EPDM elastomer 

in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani 

slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora 

ustrezati EN 681. Izdelek mora v celoti ustrezati EN normi 1074/2. Zasuni do vključno DN 200 morajo 

imeti navojni adapter, ki omogoča navojno pritrditev vgradne garniture brez dodatnih zatičev oziroma 

vijakov na vretenu zasuna.

Univerzalne spojke z neizvlečnim spojem morajo imeti povšinsko zaščito Rilsan Nylon 11 ali zaščito z 

epoxy premazom minimalne debeline 250 mikronov, vijaki Zn3 pocinkani, teflonizirani Sheraplex ali 

nerjaveči, tesnila morajo biti iz EPDM WRAS ali KTW certificirana, material v skladu z EN 1563. 

Univerzalne spojke morajo imeti vgrajen sistem proti izvleku, ki omogoča sidranje in preprečuje zdrs s 

cevi. Vsak spoj omogoča vsaj 4° osnega zamika. Vse ponujene univerzalne spojke morajo biti istega 

proizvajalca in morajo zadostiti navedenim razponom, zahtevanim pri vsaki dimenziji, navedeni v 

spodnjem popisu. 



A MONTAŽNA DELA

B VODOVODNI MATERIAL

skupaj  montaža in vodovodni material  

A.  MONTAŽNA DELA

1

Demontaža obstoječih fazonov, spojk in

armatur v jarku, v prisiljenem položaju z

odstranjevanjem izolacije, rezanje vijakov ali

matic ter priprava naležnih spojev za

ponovno montažo ter iznosom do deponije v

okviru gradbišča

   od  DN 200 ÷  DN  350 kos 2

2 Razvoz in raznos fazonov, armatur, spojk in

cevi od deponije do jarka.

 - teže do 100 kg/kos kos 12

 - teže od 100 kg do 300 kg/kos kos 27

3 Polaganje, poravnavanje in montaža cevi iz

duktilne litine  v jarku

DN  100 mm tm 162

4 Montaža LŽ fazonov s spoji na prirobnico v

jarku

DN  150 mm kos 3

DN  100 mm kos 4

DN    80 mm kos 3

5 Montaža armatur na prirobnico v jarku

DN  100 mm kos 1

6 Montaža hidranta na prirobnico v jarku

- podzemni  DN   80 kos 1

7 Izdelava in montaža hidrantnih tablic in

droga iz poc.cevi 6/4 " L=2400, drog vgradi

izvajalec gradbenih del kos 1

8 Funkcionalni preiskus montiranih hidrantov z

izdajo verificiranega poročila organizacije, ki

ima veljavno pooblastilo Ministrstva za

obrambo RS

po hidrantu kos 1

2. MONTAŽNA DELA in

VODOVODNI MATERIAL

REKAPITULACIJA 

(7/2) Vodovod 10/14



9 Montaža LŽ fazonskih kosov na kozarec v

jarku

DN  150 mm kos

DN  100 mm kos 3

10 Montaža univerzalnih spojk Fischer na cevi

(AC, PVC, jeklo, PEHD) v  jarku

DN    80 mm kos 1

DN    50 mm kos

11 Rezanje Duktil cevi z brušenjem koncev.

DN  100 mm kos 6

12 Rezanje Duktil cevi z brušenjem koncev v

jarku 

DN  100 mm kos 6

16 Tlačni preizkus cevovodov s potrebnim

podpiranjem koncev, polnjenjem vode,

uporabo registrirnega manometra ter izdajo

potrdila ( za vse cevovode od DN

50÷200mm)

od 150 do 300tm kompl 1

17 Izolacijski premaz  vijačnih spojev  v  jarku

   od  DN   50  do  DN  200 spojev 7

18 Izpiranje in razkuževanje cevovoda z

zapiranjem in odpiranje vode ter izstavitvijo

ustreznega potrdila (glede na dolžino

parcialnih izpiranj) s strani izvajalca, ki ima

veljavno pooblastilo s strani Ministrstva za

zdravstvo

od 150 do  300tm kompl 1

19 Nevtralizacija dezinfekcijskega sredstva po

pooblaščeni  organizaciji tm 162

20 Bakteriološki izvid vzorca vodez analiza in

poročilom o ustreznosti kos 1

22

Izvedba odcepov - priključkov z navrtalno

objemko proizvod Hawle "ZAK", za

obstoječe in nove priključke, komplet z

vsemi pripadajočimi elementi (vgradna

garnitura, cestna kapa, spojke, kolena) ter

cca 6m cevi v zaščitni cevi/priključek - PE 2"

navezava na DN  100 kompl 1

(7/2) Vodovod 11/14



23 Splošni manipulativni, transportni in

zavarovalni stroški. Obračunajo se v višini

10% od vrednosti vgrajenega materiala in

montažnih del kompl 1

24 Izvedbo elaborata katastra vodovodnega

sistema (člen 13, točka 13.3.1.), ki zajema

izdelavo geodetskih meritev

pred zasutjem vodovodnega omrežja. Zajeti

morajo biti vsi spoji in lomi cevovoda, vsa

oprema ter objekti s

karakterističnimi točkami terena. Vsebina

elaborata je tudi skica izmere z fotografskim

materialom, na katerih so

označene detajlne točke geodetske izmere.

Relacijske tabele, atributi, formati zapisov ter

sama vsebina

elaborata je podrobneje opredeljena v zgoraj

navedeni točki člena Tehničnega pravilnika

RVK.

Cevovodi    nad  100tm tm 162

Individualni vodovodni priključek komp 1

25 Elaborata za potrebe upravljavca

vodovodnega sistema (člen 13, točka

13.3.2.), ki zajema dokumentacijo

montažnih del in služi za potrebe

obratovanja in upravljanja vodovodnega

sistema. Vsebina elaborata je

podrobneje opredeljena v zgoraj navedeni

točki člena Tehničnega pravilnika RVK in

mora zajemati predvsem

tehnično poročilo izvedenih del z situacijskim

prikazom, skico montaže, montažnimi

shemami (MS) in popisom

elementov ter slikovnim gradivom vozlišč v

*.jpg formatu z označenimi št. MS

Cevovodi    nad  100tm tm 162

Individualni vodovodni priključek komp 1

26 Elaborat za vpis v zbirni kataster

gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi

GURS, izdelan skladno z veljavno

zakonodajo

Cevovodi    nad  100tm tm 162

Individualni vodovodni priključek komp 1

27 Posegi na obstoječem vodovodnem sistemu;

zapiranje vode v času prevezav,

dezinfekcije, izpiranja, meritev

itd..,obveščanje potrošnikov ter

vzpostavljanje prvotnega delovnega režima

na sistemu po izvedenih posegih. Posege

lahko izvaja le RVK - služba Pogona.
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kompl 1

28

Razna manjša in nepredvidena dela.

Obračun po dejanskih stroških z vpisom v

gradbeni dnevnik in po odobritvi nadzornega

organa (predvideno 10% MONTAŽNIH del) kompl 1

29 Strokovni nadzor s strani bodočega

upravljalca nad izvajanjem montažnih in

gradbenih del,se zaračuna v višini 7% od

vrednosti celotnega predračuna oz. po

informaciji RIS!!!! kompl 1

SKUPAJ montažna dela
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B VODOVODNI MATERIAL

1 Cevi:

DUKTIL K9, hitri spoj !!!

NL DN 100 mm tm 162

2 Lž fazoni : DUKTIL K9, ekspres spoj !!!

MMK  O 100mm/22 kos 1

MMK  O 100mm/11 kos 1

MMA fi 150/100 mm kos

U fi 150 mm kos

Univerzalni :

T fi 150/100 mm kos 1

E     O  150 mm (exp) kos 2

E     O  100 mm kos 2

FFR fi 100/80 mm kos 1

N fi 80 mm kos 1

FF fi 80 mm (l=0,3m) kos 1

ogrlica 100/6/4" kos 1

reducirka 6/4"/1" kos 1

holender 1" kos 2

pocinkano koleno 1" kos 2

cev pocinkana 2" (0,2 - 0,5m) kos 1

kroglični zasun 1" kos 1

zračnik 1" kos 1

3 Armature: PN16

EV fi 100 mm kos 1

okrogla c.k. kos 1

vgradna garnitura kos 1

H talni hidrant fi 80 mm kos 1

ovalna c.k. kos 1

4 Ostalo :

Spojni in tesnilni material

spoji na prirobnico

fi 80 mm kos 3

fi 100 mm kos 4

spoji Duktil

fi 100 mm kos 29

fi 150 mm kos 2

drobni material kos 38

B SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL :
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