43001-509/2021/4

Izdajatelj: Republika Slovenija Ref. št. dokumenta: 43001-509/2021/4
Številka certifikata: 41 7b 27 f2 00 Čas podpisa: 08:41, 01.02.2022
Potek veljavnosti: 24.09.2024 Podpisnik: Ljiljana Herga

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

T: 01 478 80 02
F: 01 478 81 23
E: gp.drsi@gov.si
www.di.gov.si

Številka: 43001-509/2021/4
Datum: 19.1.2022

MFERAC: 2431-21-300214/0

ODLOČITEV O NEIZBORU

Naročnik, Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo je sprejel odločitev, da v postopku za oddajo javnega naročila JN008546/2021-W01:

Izdelava izvedbenega načrta za gradnjo novega železniškega postajališča Zbelovo

postopek zaključi brez oddaje naročila.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila JN008546/2021-W01postavil rok za oddajo ponudb in sicer 7.1.2022 do 10.ure.

Ker do zgoraj postavljenega roka ni prispela nobena ponudba, naročnik postopek oddaje javnega naročila JN008546/2021-W01 zaključi brez oddaje javnega naročila.

Pravni pouk:

Zoper to odločitev se lahko v roku 8 delovnih dni od prejema odločitve vloži revizijski zahtevek pri naročniku. Zahtevek za revizijo se vloži elektronsko preko portala eRevizija (https://portalerevizija.si). Zahtevku je treba priložiti potrdilo o plačilu takse na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, sklic 11 16110-7111290-00854621, v višini 1.000,00 EUR.

Ljiljana Herga univ.dipl.inž.geol.
direktorica

Objava na portalu JN