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2.3 TEHNICNO POROCILO

2.3.1 Splosno in opis obstojecega stanja

V obstojeci vodohran Zgornja Kosnica se ¢rpa voda iz vodohrana Kac¢. Za krmiljenje
¢rpalk v vodohranu Kac¢ sta vodohrana povezana s signalnim kablom, ki je zaradi
dotrajanosti na ve¢ mestih v okvari. Upravljalec vodovoda zeli zato na vodohranu Zgornja
Kosnica izvesti nov NN elektro prikljucek za napajanje merilne opreme in daljinskega
nadzora. Nacrt EE NN elektro prikljucka objekta je ze izdelan in ga je izdelalo podjetje
EL-projekt d.o.o.

Socasno z ureditvijo EE NN prikljucka, je hkrati zaradi dotrajanosti obstojeCega
vodovoda, ki oskrbuje obstoje¢ VH Zg. Kosnica, predvidena tudi obnova vodovoda.

Dostop do obstojeCega vodohrana Zg. Kosnica je mogo¢ le peS, po neurejeni poti
(travnik). Zaradi tega je soCasno z obnovo vodovoda in ureditvijo EE NN prikljucka,

predvidena tudi ureditev nove dostopne poti do vodohrana.

2.3.2 Zasnova in opis predvidene reSitve

Pricujoca projektna dokumentacija prikazuje obnovo vodovoda in hkrati ureditev dostopne
poti do obstojecega VH Zg. Kosnica, ki bo v ¢asu gradnje sluzila za izgradnjo vodovoda,
po gradnji pa za namen dostopa in vzdrzevanja obstojecega VH Zg. Kosnica.

Obnova javnega vodovoda je predvidena na odseku med vozlisS¢ema V1-V2, v skupni
dolZini 288,0m., z cevmi iz DLTZ DN100 C100 VRS. Vodovod se v obeh vozlis¢ih
navezuje na obstojeci vodovod.

.....

dostopni cesti. Na odseku obnove vodovoda je vzporedno hkrati predvidena umestitev EE
NN priklju¢ka za napajanje vodohrana Zg. KoSnica, katerega detajlna ureditev je
predvidena po drugi projektni dokumentaciji (EL-projekt d.o.o.).

Velikost obsega obnove vodovoda:

VODOVOD:
- (odsek V1-V2); D-LTZ DN100 C100 VRS L=288,0m
SKUPAJ VODOVOD: L=288.0m

Vodovod se bo navezal na obstojeci vodovod v vozlis¢u V1 in V2.

Predvidena obnova vodovoda je prikazana v pricujoci projektni dokumentaciji (PZI), na
podlagi katere in predhodno izdanih projektnih pogojev so pridobljena mnenja pristojnih
upravljalcev infrastrukture obmocja.

Predviden potek obnove vodovoda bo mozno, glede na mestoma odkrite obstojece
podzemne vode in potencialno nemoznost izogibanja v ¢asu gradnje po potrebi prilagoditi
odkritim obstoje¢im vodom, ter pri tem zagotoviti stalni nadzor upravljalcev posameznih
vodov. Prilagoditve oz. odmiki predvidene trase vodovoda so dopustni le v obmocju
zemljiskih parcel za gradnjo, za katero so pridobljene pogodbe za uveljavitev sluznosti,
oz. v okviru dopustnih toleranc, skladno z Gradbenim zakonom (GZ-1).
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Vsa cevovodna oprema mora biti skladna z veljavnimi standardi in s tehni¢nimi
specifikacijami naro¢nika oz. upravnika vodovoda VO-KA j.p., d.o.0. Celje. Vsa vgrajena
cevovodna oprema mora imeti ustrezen certifikat oz. pridobljeno izjavo o skladnosti
proizvoda ali slovensko tehni¢no soglasje.

Vodovodne cevi bodo predvideno poloZene na povprec¢ni globini 1.20m (teme cevi) pod
koto obstojecega terena.

Prikaz poteka umestitve vodovoda je prikazan v grafi¢nih prikazih pri¢ujoce projektne
dokumentacije.

Pred izvedbo vodovoda bo potrebno izvesti natancno zakolicbo obstojecih infrastrukturnih
vodov na obmocju predvidene ureditve vodovodne povezave, med gradnjo pa zagotoviti

nadzor upravljalcev tangirane infrastrukture.

Pri izvedbi del v pasu obstojecih vodov je potrebno dosledno upoStevati zahteve iz
projektnih pogojev posameznega upravljalca tangirane infrastrukture.

2.3.3 Opis skladnosti gradnje s prostorskimi akti in predpisi o urejanju prostora

Predvidene resitve obnove vodovoda na predmetnem obmocju so v skladu s prostorskimi
in razvojnimi akti Mestne Obcine Celje.

Vsa dela se bodo izvajala na osnovi vzdrzevalnih del v javno korist.

2.3.4 Lokacija predvidene ureditve

Obnova vodovoda bo predvideno potekala v zasebnih povrSinah, delno v zemljiSki parceli
javne poti v zemljiskih parcelah k.o. Kosnica (1079) in k.o. Lisce (1078).

Seznam zemljiskih parcel, po katerih je predvidena izvedba obnova vodovoda in dostopne
poti:

Obnova vodovoda:
(k.o. KoSnica - 1079): 682/9, 303/2, 682/1, 323/2, 323/1, 323/4
(k.o. Lisce - 1078): 698/1

Obnova dostopne poti do VH Zg.KoSnica:
323/1, 323/4 (k.o. Ko$nica - 1079).

Opomba: v seznamu zemlji$¢ niso vkljuCene parcele za sekundarni razvod in hi$ne
prikljucke.

Predvideno bo investitor z lastniki posameznih zemlji$€ po katerih poteka vodovod sklenil
sluznostne pogodbe.

2.3.5 Ocenjena vrednost investicije

Izvedba obnove vodovoda in ureditev dostopne poti skupaj: 88.000,00 EUR (brez DDV)
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2.3.6 Opis pricakovanih vplivov gradnje na neposredno okolico z navedbo
ustreznih ukrepov za zmanjSanje teh vplivov

Z vidika vplivov predvidenega objekta na okolje in neposredno okolico, je te mozno
razdeliti na:

a) vplive v ¢asu gradnje oz. izvajanja gradbenih del

in

b) wvplive v Casu obratovanja in vzdrzevanja objekta.

a/ Vplivi v ¢asu gradnje oz. izvajanja gradbenih del:

Vplivi v Casu gradnje vodovoda bodo vsled izvajanja zemeljskih-gradbenih del, prevozov
in transportov materiala prehodni in omejeni le na ¢as gradnje s ¢imer se po koncani
izvedbi ne bodo spremenile prvotne fizicne znacilnosti okolja. Ohranitev prvotnih
okoljskih karakteristik je zagotovljeno z izpolnjevanjem izdanih projektih pogojev, ki jih
je potrebno v ¢asu gradnje dosledno upostevati.

Po koncanih delih izgradnje vodovoda je predvideno, oz. bo potrebno vse z gradnjo
tangirane povrsine urediti v prvotno stanje.

b/ Vplivi v ¢asu obratovanja in vzdrZzevanja objekta.

Vpliv v €asu obratovanja in vzdrZzevanja objekta je omejeno na vzdrzevanje cevovoda in
na odpravo morebitnih okvar na cevovodnem sistemu, za kar bo investitor od lastnikov
zemljiS¢ pridobil sluznostne pravice za omenjene vzdrZevalne posege.

Vodovodni sistem bo izveden v vodotesni izvedbi, s ¢imer se lahko v slucaju okvare
cevovoda v okolje razliva le Cista voda. Morebitne okvare na cevovodu je potrebno

odpraviti v najkrajSem moZnem casu.

V casu obratovanja objekta ni predvidena emisija smradu v okolje ali vpliv, ki bi trajno in
kvarno vplival na kvaliteto zraka.

2.3.7 Hidravli¢ni izracuni in dimenzioniranje

Hidravliéni izra€un in dimenzioniranje cevovoda vodovoda ni bilo izvedeno. Dimenzija
cevovoda vodovoda je izbrana na podlagi projektne naloge naro¢nika oz. upravljalca
vodovoda in uskladitve v fazi projektiranja.

2.3.8 Geologija (priloga 1-T.P.)

V casu projektiranja je bil izveden Geoloski pregled lokacije obnove vodovoda in izvedbe
dostopne poti do vodohrana Zg. KoS$nica, katerega priporoc€ila in mnenja je potrebno v fazi
izvedbe del (izvedba zemeljskih del pri gradnji vodovoda in ureditve dostopne poti)
upostevati (priloga 1 — TP).

V vsakem primeru je potrebno v Casu izvedbe del, oz. zlasti v fazi izkopov in zasipov
jarka cevovoda (posebno pri izkopih v blizini objektov) glede na ugotovljene geoloske
karakteristike zemljine ob gradnji, zagotoviti nadzor in sodelovanje pooblascenega
geologa, ki naj sproti podaja ustrezne tehni¢no-varnostne ukrepe.

Povprec¢na globina vodovoda (niveleta cevi) znaSa min. 1.30m.
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Pri izvedbi dostopne poti do vodohrana Zg. Kos$nica, ki bo hkrati z vodovodom potekala
preko gozdne brezine, bo potrebno iz razloga moznih usadov zemljine ob in po ureditvi,
zagotoviti stabilnost brezine poti z izvedbo stabilnostne kamnite zlozbe.

2.3.9 Gradbena izvedba

Pred pricetkom gradnje mora izvajalec naroCiti geodetsko zakolicbo novega poteka
vodovoda in izdelavo zapisnika o zakoli¢bi. Pred izvedbo vodovoda, je potrebno v
prisotnosti upravljalca VO-KA j.p. d.o.0. izvesti natan¢no lociranje mesta navezav na
obstoje¢ vodovod.

Izvajalec del mora pred pricetkom pripraviti naért ureditve gradbi§¢a in urediti ter
zavarovati gradbiS€e z ustreznimi sredstvi, v skladu s predpisi o varstvu pri gradbenem
delu.

Pred izkopom oz. pri¢etkom del mora izvajalec preveriti prisotnost obstojec¢ih komunalnih
in _infrastrukturnih vodov, ki potekajo v obmo¢ju gradnje vodovoda, ter pri posameznem
upravljalcu infrastrukture naroliti natan¢no zakolibo le teh. Ob izvedbi zakolic¢be
obstojece infrastrukture se pripravi zapisnik s podpisom osebe katera je izvajala zakoli¢bo
in nadzor varovanja infrastrukture. Pri izvedbi del v pasu obstojecih vodov je potrebno
dosledno upostevati zahteve upravljalca tangirane infrastrukture.

Gradnja bo na posameznih odsekih potekala v delu javnih zemljiS¢ (asfaltna cesta). Vozne
povrsine je potrebno po koncani izvedbi vzpostaviti v prvotno stanje oz. sanirati asfalt v
celotni §irini vozne povrSine (ponovna vzpostavitev ustroja voziSCa-gramoziranje in
zagotovitev ustrezne nosilnosti). Tangirana zemljis¢a v zasebni lasti (travnik, gozdne
povrsine) je potrebno po konéni gradnji _humosirati, splanirati, travna zemlji§¢a pa
ponovno zasejati s travnim semenom.

Izvajalec del mora urediti dostope do gradbiS¢a trase obnove vodovoda. Na odseku trase
obnove vodovoda, ki poteka v gozdni poti in gozdni brezini (odsek T21 — T33) in kjer je
hkrati predvidena ureditev dostopne poti do vodohrana, se bo transport lahko izvajal le po
predvideni trasi vodovoda.

Do lokacije vodohrana Zg. KoSnica, kjer je predvidena navezava vodovoda na obstojec
vodovod, je hkrati z obnovo vodovoda predvidena ureditev ustreznega dostopa za Cas
gradnje-obnove vodovoda, ki bo po izgradnji objekta ostal v funkciji in bo sluzil tudi kot
dostop za vzdrZevanje objektov.

Na odsekih kjer nastopa morebitni pojav talne vode, se naj cevovod na tem delu izrecno
polozi na betonsko posteljico iz pustega betona.

Pri izvedbi zemeljskih del je potrebno upostevati navodila in smernice iz GeoloSkega
porocila, St.: 205-8/2023 (Geomet d.o0.0.), ki je sestavni del projektne dokumentacije
PZI (priloga tehni¢nega porocila).

Vsa dela se lahko izvajajo le pod neposrednim vodstvom pooblascene strokovne osebe.

Potek obstoje¢ih komunalnih in energetskih  vodov je v risbah prikazan na osnovi
dobljenih podatkov na terenu in v Casu izdelave geodetskega posnetka, ter projektnih
pogojev upravljalcev vodov, katere je potrebno v ¢asu gradnje dosledno upoStevati.
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Vso obstojeCo infrastrukturo je potrebno varovati in zaS¢ititi skladno z navodili
upravljalcev.

2.3.9.1 Gradbena dela (izkopi, cevovod, vgradnja,....zasipi)

- IZKOPI — zemeljska in gradbena dela

VODOVOD:

Izkopi bodo po oceni v povprecju potekali v zemljini IIL.in IV-V kategorije. Pri izvedbi
del je potrebno po potrebi upostevati usmeritve geologa v ¢asu gradnje.

V kolikor se bo ob izkopu morebiti naletelo na slabo nosilna tla ali dotoke podtalnice je
potrebno kontaktirati geomehanika, ki bo dolo¢il nacin in potrebne ukrepe ob izvedbi
zemeljskih del.

Na odsekih, kjer je trasa vodovoda predvidena v javni cesti, se za potrebe po zagotovitvi
dnevnega dostopa, predlaga fazna izvedba del (dnevno) po posameznih odsekih, z
izkopom vgradnjo cevovoda, ter zasipom jarka na nacin, da bo dnevno z vozilom
omogocen normalni dostop uporabnikov poti in cest. V obmocju dostopnih poti in cest je
potrebno izkop zavarovati pred morebitnim padcem.

Pri izvajanju zemeljskih del je potrebno upostevati pravila varnega dela in izvajati ukrepe
s podrocja varstva pri delu in pri tem zagotoviti sodelovanje geomehanika, ki naj spremlja
izvajanje zemeljskih del in sproti glede na ugotovljene karakteristike zemljine doloca
ukrepe za varno izvedbo del, po potrebi tudi nain sanacije temeljnih tal, ter na¢in obsipa
cevi.

Posebej je potrebno dati poudarek na samo tehnologijo izkopa in varovanju jarka oz.
gradbene jame pred udorom (zruski) zemljine. Ob sami vgradnji cevovoda pa je glede na
karakteristiko zemljine potrebno izbrati ustrezen nalin stabilizacije temeljnih tal, ter sam
nacin vgradnje cevovoda.

V sploSnem je varovanje izkopa predvideno z izkopom stranic pod kotom ve¢jim od
notranjega striznega kota zemljine, kar naj dolo¢i geomehanik pred izvedbo posameznih
odsekov izkopa.

Na obmocju potencialno in ob izvedbi ugotovljenih slabih nosilnosti zemljine, ter blizine
objektov, se naj izkop izvede z razpiranjem stranic (opazem) oz. iz strani geologa potrjeno
tehnologijo varovanja izkopa. Izbrana tehnologija varovanja izkopa ne sme vplivati na
nosilnost 0z. samo vgrajevanje cevi ob odstranitvi elementov varovanja izkopa
(razpiranje z opazi). Varovanje izkopa se izvaja vzporedno z izkopom jarka.

Vstop v jarek, ki je globji od enega (1.00) metra je brez uporabe tehnologije varovanja
jarka pred porusitvijo strogo prepovedan.

Pri_izvedbi izkopov jarka cevovoda in zasipu je potrebno uporabljati standard SIST
EN1610, ki v odvisnosti od globine jarka in profila cevovoda predpisuje najmanj$o $irino
jarka. Minimalna Sirina dna jarka glede na predviden profil in globino vgradnje cevovoda
ne sme biti manjsa od 0.80m.

Potencialno na mestih, kjer nastopa humus, je potrebno le tega odstraniti z odrivom do
10.0 m od roba izkopa. Pri tem ne sme priti do meSanja z ostalim zemeljskim materialom.
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Izkope v blizini korenin dreves je potrebno izvajati ro¢no z varovanjem vitalnih delov
korenin. Prav tako je potrebno pri izkopu v obmocju zelenih-travnih povrSin smiselno
izvesti sortiranje izkopane zemlje po kvaliteti zemljine z vgradnjo le te v obratnem redu
od izkopa, pri zasipu soCasno v plasteh izvajati utrjevanje, po zasipu jarka pa posvetiti
pozornost kvalitetni finalni obdelavi poskodovanih povrSin.

Izkopan material pri izkopu je potrebno odlagati min. 1.0m od roba izkopa (jarka).
Odvecni material je potrebno sproti odvazati na za¢asno gradbeno deponijo.

Kot priporocilo v zvezi vpliva izkopov na stabilnost oz. deformacije bliznjih objektov, se
naj v prisotnosti lastnika objekta, v izogib kasnej$im morebitnim sporom med izvajalcem
in uporabnikom, oz. lastniki objektov (stavbe, podporni zidovi...), pred izvedbo foto
dokumentira obstojeCe stanje objektov, s poudarkom na obstojecih poskodbah objektov,
kot so razpoke oz. druge vidne poskodbe.

Vsa zemeljska dela (izkopi in zasipi) se naj izvajajo v suhem obdobju.

Dolzino posameznih odsekov vodovoda naj se doloci glede na moznosti izkopa (vklju¢no
s polaganjem cevi in izvedbo zasipa), ki ga je mogoce opraviti v enem dnevu.

DOSTOPNA POT:

Dostopna pot je umescena pre¢no v strmej$o gozdno brezino. Dostopna pot bo v fazi
gradnje sluzila za izgradnjo vodovoda, v dobi obratovanja pa sluzila za dostop do
vodohrana za namen vzdrZevanja.

Pric¢akuje se, da bodo izkopi za ureditev dostopne poti v povprecju potekali v kompaktni
kamnini, nad katerimi je tanka preperinska plast grus€atih zemljin z razli¢no koli¢ino
drobno zrnate frakcije (po mnenju iz Geoloskega porocila). Zaradi naklona izkopa, ki bo
predvideno vecji od striznega kota same zemljine (cca.25°-30°), bo potrebno na zgornjem
in spodnjem delu izkopa poti, izvesti zas¢ito breZine izkopa pred usadom oz. podorom
zemljine, z kamnito stabilnostno-podporno zlozbo (70% lomljenec, 30% pusti beton) v
skupni dolZini cca. 40 m, ki mora nalegati na kompaktna rasc¢ena tla. Oporna zlozba je
predvidena visine od 1.20m do 2.0m.

V kolikor bi se ob izkopu naletelo na slabo nosilna tla ali dotoke podtalnice, je potrebno
kontaktirati geomehanika, ki bo dolocil nac¢in in potrebne ukrepe ob izvedbi zemeljskih
del.

Pri izvajanju zemeljskih del je potrebno upoStevati pravila varnega dela in izvajati ukrepe
s podro¢ja varstva pri delu in pri tem po potrebi zagotoviti sodelovanje geomehanika, ki
naj spremlja izvajanje zemeljskih del in sproti glede ugotovljene karakteristike zemljine
doloca ukrepe za varno izvedbo del, ter po potrebi tudi nacin sanacije temeljnih tal.

Dostopna pot do VH Zg. Kosnice dolZine 23m in povprecne Sirine 2.50m se navezuje na
obstojeco gozdno pot. Del dostopne poti bo od prikljucka na javno asfaltno cesto potekal,
po Ze obstojeci gozdni in hkrati planinski poti Sirine povprecno 3.0m.

Skladno z priloZzenim geolo$kim porodilom se na obmod¢ju gradnje dostopne poti in
kamnite zlozbe pricakuje manjSa koli¢ina drenaznih in zalednih vod., ki se lahko tudi
razpr$eno razlivajo po terenu.
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Kljub temu je odvajanje zalednih - drenaznih vod predvideno z izvedbo drenaze za
kamnito zlozbo in z zbirnim jaskom razprSeno po brezini z za$lito izpustne glave in
oblogo mesta iz lomljenca v betonu, s Cimer je prepre¢eno erodiranje mesta iztoka in
hkrati poslabSanje stabilnosti brezine.

Odvodnjavanje zalednih vod iz obmod¢ja gradnje obnove vodovoda in dostopne poti ni
predvideno na obstojeco javno asfaltno cesto.

Detajlni potek in prikaz ureditve dostopne poti, s precnimi profili in vzdolznimi elementi
je prikazan v tehnicnih prikazih pri¢ujoce dokumentacije PZI.

Zgornji ustroj ureditve dostopne poti, ki bo predstavljal tudi finalno ureditev, je predviden
iz sloja tampona (0-32mm), debeline 40-50cm in bo utrjen do nosilnosti 80-100MPa.

Med gradnjo dostopne poti je preko obstojee gozdne poti oz. obmodéja gradbisca potrebno
omogociti varen in nemoten dostop delavcev oz. stroja za spravilo lesa (ZGS) in prehod

planincev.

- CEVOVOD:

- Vodovodni cevovod

Obnova vodovoda je predvidena iz cevi DLTZ DN100 (ID=100) C100 VRS v skupni
dolzini 288.0m.

Globina umestitve vodovoda znasa povprecno (globina do nivelete cevovoda) 1.30m
(teme cevi na 1.20m).

Pri izvedbi vodovoda se predvideva socasna izvedba navezav hiSnih vodovodnih
prikljuckov na novi vodovod, z novim navrtnim zasunom DNI1" in cevjo prikljucka PE
DNI" v za&¢itni devi DN75 in vgradnjo vodomernega jaSka z vodomernim sklopom.
Izvedba hisnih vodovodnih priklju¢kov ni predmet projekta.

Vgrajevanje cevi se naj izvaja v skladu priporocili proizvajalca, uveljavljenimi pravili
stroke in standardom SIST EN1610. Spajanje cevi vodovoda je predvideno z VRS,
neizle€ljivimi spoji na zatic.

Vsi vgrajeni proizvodi vodovoda, morajo imeti pridobljen ustrezen standard oz. izjavo o
skladnosti proizvoda in v skladu s tem izpolnjevati npr.. ustrezno nosilnost in vodotesnost
oz. definirane karakteristike.

- Vgradnja cevovoda

nivoju nivelete cevi. Po potrebi, se na tako izravnano dno nasuje temeljna plast iz
pesc¢eno/prodnatega materiala granulacije 0-32mm. Debelina temeljne plasti naj v
odvisnosti od premera cevi znasa 10-15cm.

OPOMBA: Vezano na to in v izogib kasnejSemu nastajanju zra¢nih mehurjev v cevovodu,
se ze pri predhodni izvedbi izkopa in nadaljnji izravnavi dna jarka odsvetuje izvedba
»lokalnih viSinskih skokov« nivelete izkopa glede na potek samega terena. Niveleta
izkopa in dno naj bo izvedeno z zveznimi padci in vzponi med predvidenimi zracniki in
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izpusti na cevovodu, nevezano na lokalne padce in vzpone terena! Prikazi nivelete
cevovoda so prikazani v 2.5.5. vzdolzni profili vodovoda (»2« Naért s podrodja

gradbenistva).

V kolikor so prisotno slabo nosilna temeljna tla, je potrebno ta poglobiti in v prisotnosti
geologa sanirati s pustim betonom (tudi ob pojavu talne vode!). Podobno se postopa v
primeru pojava vecjih kamnov ali skalnih samic.

Priporoca se, da zemeljska dela, zlasti v primeru slabo nosilnih tal in prisotnosti podtalnice
spremlja geolog, ki naj sproti poda ukrepe za ustrezno sanacijo tal in samo vgradnjo
cevovoda.

Tako pripravljeno temeljno plast je potrebno utrjevati enakomerno po celotni §irini in
dolzini jarka do zbitosti 95% po Proctorju (SPP-standardni Proctorjev preskus).

Na pripravljeno/izravnano dno ali temeljno plast jarka se nasuje 10-12cm debelo
izravnalno plast peS¢enega, oz. ro¢no prebranega izkopanega-rasc¢enega materiala (pogoj
na strmejSih odsekih, v izogib nastanka drenaze v jarku in potencialnih novih plazisc)
granulacije 4-8mm, v kateri si cev sama izoblikuje lezisce.

Polaganje cevi direktno na izravnano dno ali utrjeno podlago, brez izoblikovanja lezis¢a
cevi ni dovoljeno. Temeljna (po potrebi!) in izravnalna plast skupaj tvorita posteljico cevi.

Pri ceveh vecjega premera (>=500mm), je potrebno za zagotovitev ustrezno utrditve
materiala okoli cevi po polaganju cevi izvesti podbijanje materiala pod obod cevi.

Na mestih kjer nastopajo slabo nosilna tla in odsekih, ki hkrati predstavljajo vozno
povrsino, se priporo¢a vgradnja geotekstila oz. politlaka gostote 300gr/m?2, katerega se
zavihne okoli obsipa cevi.

Cevi morajo biti deponirane po zahtevah proizvajalca cevi in pravilih stroke. Pri tem
morajo biti na koncih zas¢itene oz. zaprte s pokrovom.

Vgrajevanje cevovoda je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi standardi, pravili stroke,
detajli v nacrtu, ter priporoCili proizvajalca cevi. Pri vgrajevanju, transportu, ter
manipulaciji cevovoda je potrebno paziti, da ne pride do poskodb cevovoda.

Cevovod se bo navezal v vozlis¢u V2 navezal na obstoje¢ dotok v armaturnem delu
vodohrana Zg. KoSnica z prehodom cevovoda skozi prednjo-Celno steno objekta. Pri tem
bo potreben izkop Celne zasipane strani objekta, do priblizno nivoja temeljne plosce
vodohrana, oz. do nivoja prehoda cevi iz objekta.

Opis izvedbe prehoda Cez steno: Na lokaciji prehoda cevovoda ¢ez steno objekta se izvede
izvrtina dimenzije min. fi 35cm. Po celotnem obodu v sredini prereza izvrtine in po obodu
sredine inStalacije se vgradi nabrekajoci, tesnilni trak IDROSTOP SOFT. Za lepljenje
traku se uporabi namensko lepilo MAPEFLEX MS 45.

Po vgradnji tesnilnega traku se iz obeh strani AB stene — konstrukcije naredi opaz,
odprtina pa se zalije z namensko, neskrcljivo, samozalivno malto MAPEFILL. Na mestu
prehoda elementa ez steno se po vgradnji izvede ponovna hidroizolacija in obloga z
stirodurjem XPS 300.
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Po vgradnji cevovoda Cez steno objekta, zatesnitvijo in vgradnji cevovoda izven obmocja
platoja/vhoda objekta, se izvede ponovni zasip in utrditev, vstopnega platoja vodohrana.

- Zasip cevovoda:

Tako kot leziS¢u cevi je potrebno dati poudarek tudi izvedbi obsipa cevi in komprimaciji
le tega, kajti pravilna priprava lezis¢a in izvedba obsipa sta odlocilna za zagotovitev
nosilnosti in tesnosti cevovoda. Obsip cevi (cona cevovoda) se izvede s peScenim
materialom, oz. s peskom bogato, izkopano, ro¢no prebrano granulacije 0-16mm do visine
30cm nad temenom cevi.

Skladno z geoloSkim porocilom, se v izogib nastanka ne-zaZelenega efekta drenaZe,
1izvede obsip obmodja cevi s peskom bogato, izkopano, ro¢no prebrano, priro¢no zemljino,
katera ne sme vsebovati zrn veéjih od 16mm (Dmax =16mm).

Utrjevanje ob boku cevi se izvaja v plasteh z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do
zbitosti 90%SPP (50Mpa), oz. v obmocju cevovoda v cesti 98% SPP-ja (80Mpa). Pri tem
je potrebno paziti, da se z nabijanjem ne povzroca dodatnih obremenitev na cev in se ta ne

dviguje oz. prestavi iz lezis¢a. Cevovod se obsipava v plasteh po 30cm in sproti utrjuje na
obeh straneh cevovoda, pri ¢emer se pazi da je material ustrezno podbit ob bokih cevi.

Obsip cevovoda se izvaja sproti dnevno, pri cemer se iz razloga potrebne izvedbe tlacnega
preskusa pusti vidne posamezne spoje cevi, ki se dokon¢no obsujejo po koncanem in
uspesno izvedenem tlacnem preskusu. V kolikor ob izvedbi tlacnega preskusa z delnim
obsipom cevi ni zagotovljena stabilnost cevovoda, se posamezna cev na sredini dodatno
obremeni z dodatnim zasipom.

Na mestih, kjer je moznost da bodo na cev povzrocene vecje obremenitve od dopustnih od
proizvajalca, je potrebno cevi obbetonirati. Prav tako je potrebno cevi obbetonirati, kjer je
viSina nadkritja cevi manjSa od 50cm.

V kolikor se v jarku pojavi talna voda je potrebno le to sproti iz¢rpavati, tako dolgo dokler
cevi niso zasute do mere s katero prepre¢imo dvig cevi zaradi vzgona.

Na prehodu iz cone cevovoda (obsip cevi) v zasip jarka, oz. 30 cm nad temenom cevi, se
neprekinjeno v celotni dolZini cevovoda vgradi signalno (indikatorski) trak vodovoda.

Za zasip jarka oz. cone nad obsipom cevi se lahko uporabi priro¢na nevezljiva zemljina iz
izkopa. V kolikor izkopani material ne ustreza, ga je potrebno pripeljati.

Kjer je cevovod predviden v cesti 0z. vozni povrsini ali dostopni poti se zadnji sloj zasipa
jarka pod vozno ali dostopno povrSino izvede v debelini 50cm iz tamponskega materiala,
katerega se komprimira do nosilnosti Me2=100Mpa oz. 98% SPP.

Pred dokon¢nim zasipom jarka je potrebno izvesti geodetski posnetek vgrajenega
cevovoda vodovoda, ter vseh krizanj in preckanj z vpisom v kataster javne komunalne
infrastrukture.

Izvedba posteljice, obsip cevi, zasip jarka morajo biti tehni¢no ustrezni glede na dejanske
vgraditvene pogoje cevovoda ob izkopu jarka in zlasti v primeru pojava talne vode in
slabih karakteristik zemljine potrjeni iz strani pooblas¢enega geologa.

Po dokonénem zasipu jarka je potrebno vse povrSine po katerih je potekala gradnja in so
bile tangirane urediti v prvotno stanje pred izvedbo.
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Pred dokonc¢nim zasipom jarka je potrebno izvesti tlaéni preskus tesnosti cevovoda
vodovoda.

2.3.10 Preskus tesnosti cevovoda/tla¢ni preskus vodovoda

Preskus tesnosti vodovodnega cevovoda je potrebno izvesti po standardu PSiST prEN
805-poglavje 10. V kolikor je potrebno, se mora cevi pred izvedbo tlacnega preskusa
zasuti do te mere, da ne more priti do premikov, ki bi povzrocili netesnosti. Obmocje
okrog spojev cevi mora biti prosto in nezasuto.

Izvajalec mora pred pricetkom izvajanja del podati nadzoru v potrditev predlog izvajanja
tlacnih preskusov iz katerega so razvidni vsi podatki o na¢inu in poteku preskusa, viru

vode, kontrolnih instrumentih in opremi, dolzini posameznih probnih odsekov itd..

Predstavitev pojmov in tlaka preizkusanja:

MDP = sistemski obratovalni tlak opredeljen kot najvecji mozni obratovalni tlak v
sistemu na mestu prikljucka (obic¢ajno najnizja tocka),

STP = sistemski preizkusni tlak,

STP = MDPxI,5 ali

STP =  MDP + 500 kPa

MDP = 7,00 bar za centralni vodovodni sistem

Izvedbo tlacnega preskusa lahko razdelimo na tri faze:
- predpreskus,
- preskus zmanjSevanja tlaka,
- glavni tla¢ni preskus.

S pred-preskusom doseZemo stabiliziranje odseka preizkuSanja po pretezni stabilizaciji
zacCetnega usedanja tal, zadostno nasicenje z vodo (pri materialih, ki vpijajo vodo),
predhodno dolocanje od tlaka odvisnega povecanja volumna gibkih cevi pred glavnim
preizkusom. Pred preizkus se izvede tako, da se v vodovodu za dve uri izpostavi tlak STP.
Pred glavnim preizkusom se tlak ponovno dvigne na STP.

Pri glavnem preizkusu obstajata dve metodi, katero izbere projektant oz. nadzorni organ.
In sicer:

- metoda ugotavljanja vodnih izgub,

- metoda ugotavljanja izgube tlaka.

Obicajno se uporablja metoda ugotavljanja izgube tlaka. Pri tem se tlak enakomerno
poveca na vrednost STP. Glavni preizkus traja 1 uro in je uspeSen, ¢e v tem Casu tlak v
cevovodu ne pade za vec¢ kot 0,2 bar.

Tla¢ni preizkus cevovoda se izvede v pristojnosti nadzornega organa. Tlak se dosega s
prenosnimi polnilnimi ¢rpalkami. Za zacetek in konec vsakega kontroliranega odseka se
namestijo registratorji tlaka (manometri). Izvajalec je dolzan opravljati vse napake na
cevovodu odkrite v ¢asu testiranja po navodilih nadzornega organa. Testiranje se ponavlja,
dokler rezultati ne zadovoljijo predpisom in nadzoru.

O i1zvedbi poteka tlacnega preskusa se vodi zapisnik, skladno z DIN4279, del 9.

Jarek se lahko dokonc¢no zasuje po uspesno opravljenem tlanem preskusu in pisni
potrditvi nadzora, kar je posebej nacrtno potrebno opredeliti na odsekih, kjer je zaradi
geoloskih zahtev potrebno zasipati jarek dnevno v celoti!
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Vodovod mora biti zgrajen tako, da prenasa staticne in dinami¢ne obremenitve.

Po zakljucku del in kontroli vodotesnosti je potrebno vodovodni cevovod in objekte z
vodnimi celicami dezinficirati. Dezinfekcija se mora izvajati po dolocilih poglavja 11
(Dezinfekcija) standarda PSiST prEN 805, navodilih DVGW W 291 in po navodilih
potrjenih on IVZ ter v skadu s pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS 19/04). Dezinfekcijo
izvaja pooblas¢ena organizacija.

Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorCenje za mikrobiolosko analizo in
fizikalni-kemi¢no analizo v primernem casovnem presledku. O uspeSni opravljeni
dezinfekeciji se izda potrdilo.

2.3.11 Zaklju¢na dela

Po konc¢anih delih je potrebno vse z gradnjo prizadete povrsSine urediti v prvotno stanje.
Kjer je gradnja predvidena v asfaltni cesti, se po zasipu jarka (zgornji sloj zasipa jarka se
izvede v debelini 50-60cm iz dobavljenega tampona) predvideva ponovno asfaltiranje
poskodovanih delov in preplastitev vozis¢a v celotni Sirini ceste. Na odsekih trase
vodovoda, ki poteka v gozdnih terenih, je potrebno po zakljuku del te povrniti nazaj v
prvotno stanje, tako da se po izvedbi del ne bodo poslabsali pogoji za uporabo.

Pri tem je potrebno pri izvedbi del v gozdnem predelu dosledno upoStevati projektne
pogoje Zavoda za gozdove (potrebno je varovanje vitalni delov dreves in korenin, kjer
trasa vodovoda poteka v njihovi blizini).

Na odsekih poteka vodovoda v travniku, je potrebno po zasipu jarka izvesti humuziranje
in ponovno zatravitev poskodovane povrsine.

2.3.12 Obstoje¢i komunalni vodi, opis kriZanj, varovana obmoc¢ja in skladnosti
predvidene gradnje z izpolnjevanjem pridobljenih projektnih in drugih
pogojev, ter predpisi

Pred pricetkom gradnje vodovoda je dolznost izvajalca, da preveri vse obstojece
komunalne in ostale infrastrukturne vode pri posameznih upravljalcih infrastrukture in
lastnikih zemljiS¢ po katerih je predvidena gradnja. Prav tako mora izvajalec od
upravljalcev posamezne infrastrukture, katera poteka na predmetnem obmocju naro€iti in
organizirati natan¢no mikro zakoli¢bo obstojecih vodov, vklju¢no z naro¢nisSkimi vodi.

Za vse morebitne posledice poskodovanja obstojec¢ih vodov odgovarja in nosi izklju¢no
izvajalec del.

Prikazani podatki o obstojecih vodih, v situacijah pricujocega projekta, so pridobljeni na
terenu, v fazi projektiranja in na podlagi pridobljenih projektnih pogojev.

Obstojeco infrastrukturo je potrebno varovati v skladu s pogoji v projektnih pogojih,
zahtevami posameznega upravljalca voda in pravili stroke. Pridobljeni projektni pogoji,
katere je potrebno ob izvedbi del dosledno upostevati, so sestavni del projektne
dokumentacije PZI.

Izvajalec del mora za potrebe katastra, po konc¢ani deli izdelati eviden¢no dokumentacijo z
vrisanimi detajli kriZzanj in pribliZevanj z obstojecimi vodi.

Pri krizanju z obstojeco infrastrukturo je potrebno to ustrezno zascititi, dela se morajo na
teh mestih izvajati izklju¢no ro¢no in v sodelovanju z upravljalcem infrastrukture.

V fazi natancne zakolicbe obstojecih vodov je mozno v izogib neizvedljive prestavitve
obstojece infrastrukture traso vodovoda prilagoditvi obstoje¢im vodom, a le v okviru
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predvidenih tangiranih parcel. Prestavitve obstojecih vodov so mozne le z soglasjem in po
navodilih upravljalca voda in hkrati v povezavi z dogovorom lastnika zemljisca.

V sploSnem je potrebno pri izgradnji vodovoda, preckanjih in pribliZevanjih z obstojecimi
vodi in infrastrukturo (EE vodi, TK vodi, cesta, prepusti...), dosledno upostevati izdane
projektne pogoje, kateri so sestavni del projektne dokumentacije PZI (vodilni nacrt; tocka
8 Kopije pridobljenih projektnih pogojev, mnenj ter soglasij za prikljucitev) in detajlna
navodila upravljalca voda v sami fazi gradnje.

Prikaz pogojenih odmikov vodovoda od obstojecega voda posameznega upravljalca je
prikazan v tehnicnih prikazih $t. risbe 2.5.8 Detajl kriZanj, preckanj in priblievanj s
komunalnimi vodi.

Med izvedbo je potrebno tako dosledno in po posameznih tockah upoS$tevati projektne
pogoie Elektra Celje d.d., §t. 1436020, Telekom Slo. d.d §t. 122667-MB/3586-1V.

Pri izvedbi objekta je potrebno tudi dosledno upoStevanje projektnih pogojev upravljalca
vodovoda Vodovod-kanalizacija, j.p. d.o.0.. §t. pogojev: PP-77/23/AS.

Po projektnih pogojih Telekom Slo. d.d. so v »2« Nacrt s podro¢ja gradbenistva - tehni¢ni
prikazi — situacije, prikazani, obstojeci TK vodi, ki jih je potrebno pred izvedbo natan¢no
zakoliéiti z predhodnim pozivom najmanj 30dni pred pri¢etkom gradnje. TK vodi se po
potrebi, na mestih kjer bo to oviralo gradnjo vodovoda, po navodilih ter pod nadzorom

upravljalca TK vodov ustrezno za$¢itijo ali prestavijo.

Pri izvedbi del v obmocju tangiranih TK vodov je potrebno dosledno upostevati projektne
pogoje in navodila upravljala TK vodov Telekom Slo. d.d in dela izvajati ro¢no.

Nasipi ali odvzem materiala ter gradnja objektov, opornih zidov, ograj ali trajnih nasadov
nad traso obstoje¢ega TK vodov ni dovoljena! Investitorja bremenijo stroski odprave
eventuelno nastalih napak na TK omrezju kot posledica predvidene gradnje vodovoda.

Prav tako je potrebno upoS$tevati tudi pogoje in zahteve za posege v varovalno obmodije
vodov, v upravljanju Telemach Slovenija d.o.o0..

Pri izvedbi del in v obmocju javnih cest in poti je potrebno upoStevati pogoje in mnenja
Mestne Obcine Celje §t.: 3515-143/2023/2023-2 MJ.

S projektom so zagotovljeni minimalni in s projektnimi pogoji navedeni predpisani
minimalni odmiki od obstojec¢ih vodov.

Izpolnjevanje projektnih pogojev Elektro Celje d.d. §t. 1436020:

II. POTEK OBSTOJECEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

V projektno dokumentacijo so vrisani obstojeci elektroenergetski vodi in naprave.

. Pred zaCetkom posega v prostor bo potrebno v pristojnem nadzorniStvu narociti zakoli¢bo
vodov in naprav v upravljanju ELEKTRO CELIJE d.d., ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih
delih v blizini elektroenergetskih vodov in naprav.

N —

III. TEHNICNI POGOJI GLEDE PRIBLIZEVANJA OBJEKTA OBSTOJECEMU
DISTRIBUCIJSKEMU SISTEMU IN NAPRAVAM

1. Predviden vodovod bo na svoji trasi krizal in vzporedno potekal z nizkonapetostnimi
elektri¢énimi zemeljskimi kabli.
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2. Pri krizanju in paralelnem poteku vodovoda z zemeljskimi elektri¢nimi kabli, je potrebno
slednje pred zacetkom gradnje vodovoda zakoliciti. Krizanje vodovoda in paralelni potek z
elektri¢nimi kabli se izvede na sledeci nacin:

- krizanje vodovoda z elektricnim kablom se izvede tako, da vodovod poteka pod ali nad
elektricnim kablom. Vertikalni svetli razmik med kablom in glavnim cevovodom mora biti
najmanj 0,5 m ter pri krizanju kabla s priklju¢nim cevovodom najmanjsi svetli razmik 0,3 m. Ce je
v obeh primerih krizanj manjs$i razmik, je potrebno elektroenergetski kabel zaScititi pred
mehanskimi poSkodbami s tem, da se ga namesti v zas¢itno cev tako, da je cev daljSa za Im na
vsako stran krizanja,

- pri paralelnem poteku mora minimalni horizontalni razmik elektroenergetskega kabla in
vodovoda zna$ati minimalno 0,5 m oziroma 1,5 m, ¢e gre za magistralni vodovod za preskrbo
vode. Razmik se meri med najblizjimi zunanjimi robovi instalacij,

- v primeru nedoseganja minimalnih razmikov pri paralelnem polaganju kabla z vodovodom, je
potrebno pridobiti soglasje upravljavca posamezne infrastrukture (vodovoda), kable pa zascititi s
polaganjem v kabelsko kanalizacijo. Tudi v tem primeru odmiki ne smejo biti man;jsi kot jih
doloc¢a standard SIST EN 805. v tocki 9.3.1 in sicer najmanj 0,4 m, v izjemnih primerih, ko je
gostota podzemnih napeljav velika najmanj 0,2m.

3. Tocka 2. predmetnih pogojev je v skladu s Studijo, §t.: 2090 »Smernice in navodilo za izbiro,
polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV«, ki jo je izdelal
Elektroinstitut Milan Vidmar.

4. Vsa krizanja vodovoda z elektroenergetskimi kabli in paralelne poteka je potrebno geodetsko
posneti in posnetke dostaviti Elektro Celje, d.d., najkasneje na dan tehni¢nega pregleda objekta
oziroma prevzema objekta.

5. V projektni dokumentaciji je potrebno obdelati detajle krizanja in paralelnega poteka vodovoda
z elektroenergetskimi kabli v skladu s Studijo iz to¢ke 3. predmetnih projektnih pogojev.

6. V primeru, da se izkopi poseze v ali poskodujejo ozemljitvene naprave elektri¢nih vodov in
naprav je o tem potrebno obvestiti Elektro Celje, d.d., ki zadevo ustrezno saniralo.

7. Zakolicenje, strokovni nadzor nad izvajanjem del v blizini elektri¢énih vodov in naprav, kakor
tudi izvedbo krizanj in paralelnih potekov vodovoda z elektroenergetskimi kabli, bo izvedlo
Elektro Celje, d.d..

8. Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v obmocjih varovalnih pasov
elektroenergetskega omrezja je investitor dolzan najmanj osem (8) dni pred zacetkom del pisno
sporociti Elektro Celju, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum zaCetka gradnje, kar je v
skladu s 13. ¢lenom Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje
dejavnosti v obmod¢ju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, §t. 101/2010).

9. Vse stroske ureditve krizanja in paralelnega poteka vodovoda z elektroenergetskimi vodi, nosi
investitor. Isto je v skladu z 10. ¢lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe
objektov ter opravljanje dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij
(Uradni list RS, st. 101/2010).

10. Vsi stroski popravil poskodb elektricnih vodov in naprav, ki bi nastali na elektri¢nih vodih in
napravah kot posledica gradnje vodovoda, bremenijo investitorja predmetne gradnje.

11. Na podlagi predmetnih projektnih pogojev si je od Elektro Celje, d.d., e potrebno pridobiti
mnenje k projektu.

Opomba:

- Iz priloZene situacije je razvidno da se bo s predvideno dovozno potjo posegalo v varovalni pas
predvidenega nizkonapetostnega elektricnega kabla. Elektri¢ni kabel je potrebno na delih, ki
potekajo pod voznimi in utrjenimi povrSinami poloziti v EPC cevi fi 110 mm. Zaradi zascite cevi
in preprecitve moznosti stiska cevi vsled utrjevanja povrsin, je potrebno cevi mehansko zascititi s
5 cm plastjo betona tipa C8/10. Cev mora segati minimalno 1,5 m izven zunanjih robov dostopne
poti, utrjenih povrsin in ograje.

Vsa dela v gozdnem obmocju (gozdne vlake in poti) se morajo dosledno izvajati v skladu
z navodili v izdanih projektnih pogojih Zavoda za gozdove OE Celje st.: 3407-127/2023-2,
ki so prilozena v vsebini projektne dokumentacije.

8t. proj. dok.: 12/2023-K-P Pz stran 13/16



KOSTANJ-PROJEKT, Uro$ KostanjSek s.p. 2.3 TEHNICNO POROCILO

Citiranje izdanih projektnih pogojev Zavoda za gozdove (OE Celje), ki jih je potrebno ob
gradnji dosledno upoStevati:

1. Zanemoteno gospodarjenje z gozdovi je potrebno v kar najvecji mozni meri ohraniti obstojece
dostopne poti do gozda. Dostopna pot do objekta je nacrtovana po dovozni poti do obstojeCega
stavbi§¢a. Obenem pa se s te poti odcepijo tudi gozdne vlake. Poseg mora biti izveden tako,
da se pogoji za dostop do gozda po sami izvedbi gradnje ne bodo poslabsali.

2. Za potrebe izvoza lesa je potrebno na dostopih gozdnih vlak do javnih prometnic zagotoviti
deponijski prostor za les velikosti cca. 300 m?. V kolikor je glede na razmere na terenu mozno,
je primerno prostor povecati Se za prostor za izvoz kamiona s prometnice v ¢asu nalaganja
lesa. Ko gozdna proizvodnja ne poteka, je ta prostor mozno uporabiti za druge namene
(dodatna parkirisca, kmetijske povrSine z ustreznimi kulturami (travnik, njiva).

3. Dostopna pot do vodohrana je lahko obenem tudi dostopna pot do gozda, zato je to
potrebno upoStevati pri sami izvedbi. Minimalna Sirna takSne poti mora biti vsaj 2.5
metra, utrjena pa mora biti tako, da omogoca prevoz z gozdarsko mehanizacijo (traktor
s_prikolico). Obracalis¢e na koncu poti ni potrebno, saj gre za kratek odsek. Zaradi
konfiguracije terena priporo¢amo, da se v kar najvecji mozni meri ohrani sedanji potek
dostopne poti po plastnici.

4. Odvajanje meteornih vod mora biti urejeno tako, da ne bo prislo do zamakanja nizjelezecih
gozdnih povrsin in gozdnih prometnic.

5. Za potrebe dostopa do gradbisc¢a je mozno uporabiti obstojeCe prometnice, pri ¢emer jih je
potrebno po koncanih gradbenih delih vzpostaviti vsaj v prvotno stanje. Posebej opozarjamo
na izvedbo potrebnih ukrepov za zagotavljanje protierozijske zascite (odvod meteornih vod).
V ta namen je potrebno zagotoviti utrditev planuma prometnice do te mere, da ne bo prihajalo
do spiranja utrditve, obenem pa odistiti vse Ze narejene jarke in draznike, namenjene odvodu
meteornih vod.

6. Trasa obnovljenega vodovoda in ostalih komunalnih prikljuckov (elektorka, signalni kabel)
naj bo umescena v obmocje obstojece prometnice.

7. Pri izvedbi pa je potrebno posamezne prikljucke, ki preckajo gozdne prometnice ali potekajo
vzdolz njih, zavarovati pred moznostjo poSkodb zaradi izvajanja gozdne proizvodnje.
Praviloma naj bodo polozeni v v zasS€itne cevi ali pa mora biti nad njimi zagotovljena kakSna
druga¢na ustrezna zasc€ita. Pri izvedbi globine vkopa je potrebno upostevati tudi morebitno
spremembo planuma prometnice zaradi morebitne rekonstrukcije.

8. Na prehodu preko rasc¢enih gozdnih tal mora biti trasa vodov izdelana vsaj dva metra od
koreni¢nika stojeCega gozdnega drevja. V kolikor poteka blizje, se taksno drevo ob predhodno
pridobljenem soglasju lastnika poseka. Ce posek ni mozen (ali odobren), se prekop v obmog&ju
korenin izdela ro¢no, vodnike (vodovodne cevi) pa je skozi koreninski sistem potrebno uvleci.
Pri prekopu ni dovoljeno prekinjati primarnih korenin posameznega drevesa (negativen vpliv
na fiziolosko stanje drevesa ter na njegovo stabilnost). Izjema je na odsekih, kjer se nova trasa
polaga neposredno v liniji stare trase vodovoda.

9. SpremljajoCe elemente vodovoda (izpuste, zra¢nike, ventile) je potrebno locirati na takSne
tocke, kjer ne bo moznosti poskodb zaradi gozdne proizvodnje. V kolikor zaradi tehni¢nih
zahtev postavitev na takSne lokacije ni mozna, je potrebno elemente zavarovati pred
moznostjo poskodb ob gozdni proizvodnji (podiranju, izvleku ali izvozu lesa). Ce so elementi
locirani na prometnicah, je pri njihovi za$citi potrebno upostevati tudi obseg posegov v
planum ob vzdrzevanju takSne prometnice.
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10. Spremljajoce elemente vodovodov, kot tudi samo traso vodovoda je potrebno po koncanih
gradbenih delih na terenu oznaciti oziroma takoj po koncanih gradbenih delih narediti
podroben geodetski posnetek objekta in ga objaviti v prosto dostopnem katastru gospodarske
javne infrastrukture.

11. Gradnja dodatnih zacasnih in pomoznih objektov v gozdu ali na gozdnem robu ni dovoljena.
To dolocilo velja tudi za postavitev objektov za potrebe gradnje.

12. Deponiranje gradbenega materiala, gradbenih odpadkov in morebitnih viskov odkopane
zemlje v gozdu ali v gozdnem prostoru ni dovoljeno.

13. Panje ter viske zemlje iz izkopa, ki bodo nastal pri gradnji, se ne sme odlagati v gozd ali v
gozdni prostor (prvi odstavek 18. ¢l. Zakona o gozdovih - dejanje, ki lahko povzroci slabljenje
gozdnega drevja). Obsipanje stojeCega gozdnega drevja v casu gradnje ali po dokon¢ni
ureditvi objekta ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno razprostiranje viskov odkopane zemlje
po povrsinah, ki so pomlajene. Viske odkopane zemlje, ki jih ni mozno uporabiti za
oblikovanje funkcionalnih povrSin ali zasutja, je potrebno odpeljati na urejene deponije
gradbenega materiala.

14. Po koncanih gradbenih delih je potrebno traso vodovoda, ki precka povrSine, porasene z
gozdnim drevjem, pregledati in ob predhodno pridobljenem soglasju lastnika odstraniti vsa
poskodovana drevesa, na katerih so poskodbe posledica izvajanja posega.

15. Vse razgaljene povrsne, ki so nastale kot posledica posega, je potrebno po koncanih gradbenih
delih ozeleniti in s tem zavarovati pred erozijo. V kolikor so dela konCana v casu, ko
ozelenitev ni mozna (zima, poletje) ali z ozelenitvijo ni mozno zagotoviti ustreznega varovanja
(strmina), je potrebno izvesti mehanske ukrepe zaSCite (varovanje s prekrivanjem z juto,
greentex - om, mrezami).

16. Pri poseku in spravilu lesa je potrebno upostevati dolocila Pravilnika o izvajanju secnje,
ravnanju s secnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Ur. 1, RS §t.
55/94, 95/04, 110/08 in 83/13) in Uredbo o varstvu pred pozarom v naravnem okolju (Ur. 1.
RS st. 20/14).

17. Drevje se lahko poseka Sele po pridobitvi gradbenega dovoljenja in izdani upravni odlo¢bi.

18. Drevje za krcitev oznaci in posek evidentira krajevno pristojni revirni gozdar Zavoda za
gozdove Slovenije, KE Celje (54. ¢l. Pravilnika o nacrtih za gospodarjenje z gozdovi in
upravljanje z divjadjo, Ur. 1. RS §t. 91/10, 200/20). Revirni gozdar je dosegljiv na sedezu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevni enoti Celje, Celje, Ljubljanska 13 v Celju ali na
telefon (03) 42 55 191.

2.3.13 Povzetek

V obstoje¢i vodohran Zgornja KosSnica se ¢rpa voda iz vodohrana Kac¢. Za krmiljenje
¢rpalk v vodohranu Kac¢ sta vodohrana povezana s signalnim kablom, ki je zaradi
dotrajanosti na ve¢ mestih v okvari. Upravljalec vodovoda Zeli zato na vodohranu Zgornja
Kosnica izvesti nov NN elektro prikljucek za napajanje merilne opreme in daljinskega
nadzora. Nacrt EE NN elektro prikljucka objekta je Ze izdelan in ga je izdelalo podjetje
EL-projekt d.o.o.

Socasno z ureditvijo EE NN prikljucka, je hkrati zaradi dotrajanosti obstojeCega
vodovoda, ki oskrbuje obstoje¢ VH Zg. Kosnica, predvidena tudi obnova vodovoda.
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Dostop do obstojeCega vodohrana Zg. KoSnica je mogo¢ le peS, po neurejeni poti
(travnik). Zaradi tega je socasno z obnovo vodovoda in ureditvijo EE NN prikljucka,
predvidena tudi ureditev nove dostopne poti do vodohrana.

Pricujoca projektna dokumentacija prikazuje obnovo vodovoda in hkrati ureditev dostopne
poti do obstojecega VH Zg. Kosnica.

Obnova javnega vodovoda je predvidena na odseku med vozlis¢ema V1-V2, v skupni
dolzini 288,0m., z cevmi iz DLTZ DN100 C100 VRS. Vodovod se v obeh vozlis¢ih
navezuje na obstoje¢i vodovod.

.....

dostopni cesti. Na odseku obnove vodovoda je vzporedno hkrati predvidena umestitev EE
NN priklju¢ka za napajanje vodohrana Zg. Kosnica, katerega detajlna ureditev je
predvidena po drugi projektni dokumentaciji (EL-projekt d.o.o.).

Velikost obsega obnove vodovoda:

VODOVOD:
- (odsek V1-V2); D-LTZ DN100 C100 VRS L=288,0m
SKUPAJ VODOVOD: L=288.0m

Vodovod se bo navezal na obstoje¢i vodovod v vozlis¢u V1 in V2.

Obnova vodovoda bo predvideno potekala v zasebnih povrSinah, delno v zemljiski parceli
javne poti v zemljiSkih parcelah k.o. Kosnica (1079) in k.o. Lisce (1078).

Seznam zemljiskih parcel, po katerih je predvidena izvedba obnova vodovoda in dostopne
poti:

Obnova vodovoda:
(k.o. Kosnica - 1079): 682/9. 303/2. 682/1, 323/2.323/1, 323/4
(k.o. Lisce - 1078): 698/1

Obnova dostopne poti do VH Zg.KoSnica:
323/1, 323/4 (k.o. Ko$nica - 1079).

Opomba: v seznamu zemlji§¢ niso vkljuéene parcele za sekundarni razvod in hiSne
prikljucke.

Predvideno bo investitor z lastniki posameznih zemljiS¢ po katerih poteka vodovod sklenil
sluznostne pogodbe.

Vsa dela se bodo izvajala na osnovi vzdrzevalnih del v javno korist.

oktober 2023 sestavil: Uro$ KostanjSek dipl. inz. grad.
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%Q/\ N N 739624 o7 433.361 427 993 ) %7/’32& 426.360 426303 135530 ﬁ \ ) /
N 439.477, : o AL —456.303 4' 74 Vaor 30 421.81 . /
438.278 )LO- < w\ [ 4! o | | WV 419.203( 303/2
444.422 440312 \ ““ 124.707 L \
o 441.222 /\Oé | \ \ \3
- 418.250
450.541 437.019 X
~
445.622 ) 442,287 X\ \ 423,977 v . . . .
442,233 303/7 Ko$nica pri Celju 67,3000 Celje
323/1 323/2 .
i 289/15
J EVIDENTIRANJE SPREMEMB:
o . ,./ DATUM | OPIS POTRDIL PODPIS
Kosnica p Al 3000 Celje 406.656
/' 402.882 403.049 289/16
7 PROJEKTANT
. KOSTANJ-PROJEKT
Uros Kostanjsek s.p.
Strmca 117, 3270 Lasko
NAZIV OBJEKTA: »Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Ko$nica«
INVESTITOR: Mestna ob¢ina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
VRSTA PROJEKTNE
DOKUMENTACLE: P2
VRSTA NACRTA: "2" Nacrt s podro€ja gradbenistva - nacrt obnove vodovoda in dostopne poti
y V7 VSEBINARISBE:  Situacija obstoje¢ega stanja prostora
397.188
/ Ba07.150 IDENT. ST.: DATUM PODPISA: | PODPIS:
/ v 396.474 .y s
/ . 0D, OSEBR\. Uros Kostanjsek, dipl.inz.grad. IZS G-3348 | 09.10.2023 | o IS
396.085
/ 9 / ; 0DG. PROJEKTANT:  Uro$ Kostanjsek, dipl.inz.grad. I1ZS G-3348 | 09.10.2023
/ N NG
395.257 ‘ ( : .
y s 7| s SODELAVCI:
319 \ 95’_220 DATUM: MERILO: ST. RISBE:
\
| | \ ST. PROJEKTA: 12/2023-K-P | s1.NACRTA: 2-12/2023-K-P 1:500 2.5.1
\ AN




A
,' | \ | LEGENDA:
AN o
[ \\& obstojede:
AN krizanje EE-NN voda 4 javni vodovod
"\ vodovodni prikljuéek
obstoje¢ VH Zgornja Kosnica (odsek v1 - v2) OBNOVA VODOVODA : Krizanje 4 - kabel Telemach TK kabel (elektronske komunikacii)
(predVIdena obnova in ureditev HP7: DLTZ DN 1 OO C1 OO VRS L=288 Om ————————— kabel Telemach (v kabelski kanalizaciji)
dostopne poti!) PEDN32 = o \ ' kabel Telemach (v zemlji
446146 Lzegmf‘ — 1 — == EE DV vod 20 kV (Elektro Celje d.d.)
(—V2)7naiezaiva 27 4136322?/// </ L‘é 207 o i 7‘77777777777777777777777777””***77——77,, . . @ — e — o — — — — EE NN d 1 kV El kt C | d d
na obstojeé vodovod T —_ w06 ey VES  aanoms U Lisce 23, 3000 Celje N ™ —] vo (Elektro Celje d.d.)
ez TR 445407 ' T s HPE: o I PE DN32 A _ ==
i ¥ 7601 | 91 /PE DN32 krizanje 5 - kabel Telemach - ' =
450515 440.012 437.63 L 320m — — S~ . . . .
450842 \ 436747 L=2.0m P 13 - Lisc&23B, 3000 e|je stavbe in Objektl z naslovi
og 454 05/7/ T X jaSek 4, 5 BC fi40 9 ’ V =~ \.O' L/S ///’./
0 454.087 / A450.600 J 445913 445 g::krzvso;sos X , v Ko . 12 HP4: - //
El : ‘;/ %O 446,550 AB vene ziozbe Lo . ; fiangia M6 s OS“,?/,CG O » PE DN32 . //5“/.
> | 449.016 436,25 Q% / L 05 14 L=2.0m D o . _ . . . . _ . i
o | luew s R WM . I s : 0> krizanje 3.~kabel Telemach predvideno po drugi proj. dokumentaciji (EL-projekt d.0.0.):
= li:zs:éligr:\‘s/:\?\ragré:r’:‘:dzo‘padavinskihvod \ ) Py S Y=y c— m_ 2 o\ 425301 S L o ‘4'; .. /
58 . e D SN e 0\ . |3 AT e /I NN prikljugek za 0.VH Zg. Kosnica (ni predmet projektal)
[] / R S s Nk ¢ /
< [ Y & — — 60 \ -~
9 8 venec zlozbe 53] N 438 432570 o, L 430111 428 571 . . 7o < RV \ p l ] ;
'0? [ 4435053 | t264t25 al 412:385186 432 szg%j j:m 653 420678 o L 5 4& (e 419.752 \‘ 1123?322 v ~ krlzanje EE-NN voda 3 rojektirano:
4 - . 4 o. 4 \
s 433.361 30.9%6 0.0 atioos 0] L a600 426303 pprei o %) o1 i \ oé LR\ 419.003 . . —————————————— — obnova vodovoda
HP5: (Hfos0s e CRT G Ve \ 75—\ . krizanje TK-elektronskih __ __ ______ obnovain prevezava hinih vodovodnih prikjugkov
i PE DN32 : L — 4! ' N ~_komunikacij 2 na obnovljen vodovod
: D B B | 4ga107 : AN
sronsinacov N0 0423 ra Q&\\Q&*‘\\ L=3.50m e \/ . 4 N\ | |  dostopna pot do VH Zg. kosnica
g 437019 o \ T \\
oxzsono 456250 3 \2* 75‘?/ \ srsarr o o _ krizanje EE-NN voda 2 stabilnostna zasgita breZine - teZznostna kamnita zlozba v betonu
o N \ [424 . Ko$nica pri Celju 67,3000 Celje (z vodovodnim prikfjuékom!) (70% kamen / 30% beton)
/ 2 : \ odvodnjavanje zalednih vod (drenaza)
PL/SCmCE\/ DN160 SN8, I \ k Y ) 2 \\\k b I | h S
: 4\6.448 Q rzanje < - a er yelemac oznaka krizanj vodovoda z obstojeco infrastrukturo
! HP2: o & Y krizanje TK-elektronskih
J PE DN32 \ \ komunikacij 1, 2
. L=4.70m | \\ EVIDENTIRANJE SPREMEMB:
o . ‘./ b 30 AN DATUM | OPIS POTRDIL PODPIS
KoSnica p Al 3000 Celje \ 40855 N\
/ T e
/ \ “ PROJEKTANT
;430 \ 4052%941 401.887 |
I X 407.166 foop ‘ |< S TA N J - P ROJ E KT
| /A Uro$ Kostanjsek s.p
‘ .p.
pos| 05392 [ [ o2 | Strmca 117, 3270 Lasko
) 397|762
39783 NAZIVOBJEKTA:  »Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja KoSnica«
J) 402.685
NI ¢ °/ v . L. .
Y O TR : & 650 INVESTITOR: Mestna obcina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
. O
402 91\ e 399 /
. - A 397 7 / - .
© |\ 3%51\97 / / knzanje 1 - kabel Telemach VRSTA PROJEKTNE P7
/) 7 e DOKUMENTACIJE:
" 76
\ 5 G ;67 / krizanje TK - elektronskih VRSTANACRTA:  "2" Nadért s podroGja gradbeni$tva - naért obnove vodovoda in dostopne poti
& 3 58.030 4 7 : -
0. i' 3 W, 397-87/9/ komunikaci) 1 VSEBINA RISBE: Gradbena — ureditvena situacija vodovoda s prikazom komunalnih vodov in krizanj
O. o 397 A . . .
HP1: th/ o v . ) na geodetski podlagi
PE DN32 )4 397-159 ’%}f?'m/ krizanje EE-NN voda 1 IDENT. 3T DATUM PODPISA: | PODPIS:
L=8.30m Lde " / ODG OSEBA.  Uros Kostanjsek, dipl.inz.grad 1S G-3348 | 09.10.2023
: // PROJEKTANTA: JSeK, dipl.inz.graa. 10. Vvk
396.085 396.482
Sk (V1) navezava1 0DG. PROEKTANT:  Uro$ Kostanjsek, dipl.inz.grad. 7S G-3348 | 09.10.2023 W N
/ |/ na obstoje¢ vodovod
st | s SODELAVCI:
/ .
R | [ 39!_220 DATUM: MERILO: ST.RISBE:
39.3{)3
\ , ST. PROJEKTA: 12/2023-K-P | s7.nACRTA: 2-12/2023-K-P 1:500 252
\
l X
| \ LEGENDA:
AN o
[ \\& obstojece:
AN krizanje EE-NN voda 4 javni vodovod
AN\ vodovodni prikljuéek
obstoje¢ VH Zgornja Kosnica (odsek v1 - v2) OBNOVA VODOVODA ; krizanje 4 - kabel Telemach TK kabel (slekironske komunikaciie)
v N N e e v “ — . .
(predVIdena obnova in ureditev HP7: DLTZ DN 1 OO C1 OO VRS L=288 Om K ‘ ————————— kabel Telemach (v kabelski kanalizaciji)
dostopne potil) PEDN32 _ 0w ' s v kabel Telemach (v zemiji)
4461/ LZBEW;L R == EE DV vod 20 kV (Elektro Celje d.d.)
(V2) navezava 2 o N Jasezr oL : : t< e — EE NN vod 1kV (Elektro Celie d.d
na obstojed vodovod ™ —_ 06 Nerdisgy V2435 441475 B Lisce 23, 3000 Celje A O ] ° (Elekiro Celje d.d.)
obstojeca Zigna 51267, : ‘r';é‘, ﬁé 433% ez 4s8.387) A/ \/H P6: I PE DN32 /] /;"//
ograja VH P : 436.767 : v - =
[ Gete hosa D) 7501 | 91 /PE DN32 krizanje 5 - kabel Telemach - ==
~T— 440,012 \ 437 63% L=3.20m = .- . . . . . .
£ 450,057~ 220842 ([ 134 436.78 20 | =2 Om y < %o 13 _— /// Lisc&23B, 3000 elje stavbe in Objektl z naslovi
ﬁ:’ /45060 4 oo, 2o 23 119 e v ,(()\ '4/;908 t12 HP4: //;,/
z 454087 [ al T 446,550 smannaine, O y Sl /e /Vog,%e 2 t1 PE DN32 - //5.’/..
A 449.016 L 05 114 L=2.0m . i — - : : : _ : .
T N mm . . o te 422106 krizanje 3.~kabel Telemach predvideno po drugi proj. dokumentaciji (EL-projekt d.0.0.):
o = ﬂsﬁiﬁﬁua;@?;so padavinskin vod ! ) R O 6 YT ey — mh 2L ————\ 425.301 - = )
€8 - o e DR SN 90 1\  \2aluEw e /T NN prikljugek za 0.VH Zg. Konica (ni predmet projektal)
3 . ) Y iz - \'. : 425:925 == ,
< i g \ - oo To6S ~
s AB venec dozbe o 5% O IOW B 0 o 430,111 e 4 425933 - = . S F o § T )
',,? : t264t25 % 415352186 432,880~ i‘m“i 429.678)[),044 4 4& — s o 'Lﬁmng{ : 420,876 1 1122222 \\ krlzanje EE-NN voda 3 projexurano. ektirano.
$ 430.62N.127 436.775 e O L 477993 C")27 %% 426300 426.303 425.630 7 ﬁ 7 ) i . —_——— ettt e — obnova vodovoda
tog 439477 HP5: 4p6.303 PTG g | . krizanje TK-elektronskih obnova in prevezava hignih vodovodnih prikljugkov
- o : ‘ - 426.005 s N : P —_— e —e— — .
28 435776 o PE DN32 : I o \ *_komunikacij 2 na obnovljen vodovod
130 o : "\‘Q’A\ L=3.50m N 426.446 2 \ waror \ AN L.
——— .-' i s de; & / Mo \\ | |  dostopna pot do VH Zg. ko3nica
7@ t31 i & i { O .
pokzac o 446,622 g’ Q?,l'c,@@& NG 75‘.3/ \ 42677 o _ _ _ ) krizanje EE-NN voda 2 stabilnostna zascita breZine - teznostna kamnita zloZba v betonu
N S N\ [124 093 Ko$nica pri Celju 67,3000 Celje T \\ (z vodovodnim prikljugkom!) (70% kamen / 30% beton)
~ 4‘\ e}q’b [< . . . ~
/ DR \6\@0@“ My \ odvodnjavanje zalednih vod (drenaza)
o e - & | . krizanje 2 \k bel’Telemach S
e\,z,fo : 4\6.448 Q Izanje < - a eryelemac oznaka krizanj vodovoda z obstojeco infrastrukturo
¢ T~ l HP2: 41607\4\. LY krizanje TK-elektronskih
J PE DN32 Y \ \. komunikacij 1, 2
. L=4.70m \ \\ EVIDENTIRANJE SPREMEMB:
L . ,./ i\, b o) AN DATUM | OPIS POTRDIL PODPIS
Kosnica p A, 3000 Celjg : \ 40855\
/ Wy e
/ \\ “ PROJEKTANT
‘/_‘430 \\ 406i?ég41 401.887 “‘ K@S -I_A N J P ROJ E K-l_
405.234 —_—
803 e 4019 401.461| v ‘v
Z )\ | Uros Kostanjsek s.p.
?ﬁ se8| 105 392404 [ /) “‘ Strmca 117, 3270 Lasko
> 397|762
397833 NAZIVOBJEKTA:  »Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja KoSnica«
7
36; . INVESTITOR: Mestna ob¢ina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
. 7
39990 397 / - .
sosrf/ Kool krizanje 1 - kabel Telemach VRSTAPROJEKTNE |
/4y 7 e DOKUMENTACIJE:
_ /6
\ ”’&d: ,l,,- 0p7, / krizanje TK - elektronskih VRSTANACRTA:  "2" Nadrt s podrocja gradbeniStva - nacrt obnove vodovoda in dostopne poti
Ny 8.030 / 7 : -
o. L5 39 397-87/9/ komunikacij 1 VSEBINA RISBE: Gradbena — ureditvena situacija vodovoda s prikazom komunalnih vodov in krizanj
0. o 397 A . . .
HP1: th/ s v ) na geodetski podlagi
PE DN32 /’ 397.159 émfgms/ krizanje EE-NN voda 1 IDENT. &T.: DATUM PODPISA: | PODPIS:
L=8.30m LY / ODG OSEBA.  Urog Kostanjsek, dipl.inZ.grad 1ZS G-3348 | 09.10.2023
©2 P/ PROJEKTANTA: JSek, dipl.inz.grad. 10. NG
396.085 396.482
il i/ o '(V'inﬁz‘?iva 1 0DG. PROJEKTANT: Uro$ Kostanjek, dipl.inz.grad. 1ZS G-3348 | 09.10.2023 W NS
/ |/ na obstoje€ vodovod
( :
~ 395.257 .
s | soha SODELAVCI:
Vi
sz | 39!_220 DATUM: MERILO: ST.RISBE:
394 %3
| \ , ST. PROJEKTA: 12/2023-K-P | &7.nACRTA: 2-12/2023-K-P 1:500 252
\




LEGENDA:
obstojece:
javni vodovod
vodovodni prikljucek
obstoje€ VH Zgornja KoSnica (odsek V1 -V2) OBNOVA VOD ODA . TK kabel (elektronske komunikacije)
(predvidena obnova in ureditev HP7- DLTZ DN100 C100 VRS L=2 2408 1L — 0 e kabel Telemach (v kabelski kanalizaciji)
dostopne poti!) PE DN32 \ kabel Telemach (v zemlji)
va)inaiezaiva 27 | ' . EE DV vod 20 kV (Elektro C(tzlje d.d.)
na ObStOjeé VOdOVOd\ HP3: Lisce 2 , 3000 CeUe N | e — EE NN vod 1 kV (Elektro Celje d.d.)
cbstojeta Zitna PE bN32 _ /;.o/’ meje zemljiskih parcel k.o. Lisce (1078)
ograja VH » _ //,.
. 5 L=3.20m - e meje zemljiskih parcel k.o. Ko$nica (1079)
£ odcep za obstojeC ==
& \ HP4: —"NH DN8O . 3
3 1 PE DN32 T
33 i L=2.0m 0 //// Lisc&23B, 3000.elje  stavbe in objekti z naslovi
s ,P UTRJVIIENA‘DOSTOVPNA POT __ .
:E’ ;.5 (povrSinski in raprSen odvod padavinskih vod) 3 O 3 / 1
(]
8 predvideno po drugi proj. dokumentaciji (EL-projekt d.o.0.):
173
s IHrErgLxX a S~ = » T 8RNy S e NN prikljuek za 0.VH Zg. KoSnica (ni predmet projekta!)
132 o .
PE DN32 projektirano:
L=3.50m obnova vodovoda
ronozng cov N1’ 303/4 . __ __ __ __ oObnovainprevezava hisnih vodovodnih prikljuckov
na obnovljen vodovod
jzaiitriiimo 5 KOé |Ca prl Celju 67, 3000 Celje | | dOStOpna pot do VH Zg kosnica
323/1 T § 77] stabilnostna za3¢ita breZine - teznostna kamnita zlozba v betonu
PV CEV DN160 SNS Feapon oo renedi Vo agaddia usine [:/ i hi /A;j (70% kamen / 30% beton) S
289/15 ————— e —  odvodnjavanje zalednih vod (drenaza)
PE DN32 ‘ oznaka zemljis¢ z posegom za obnovo vodovoda
- in dostopne poti do VH Zg. Kosnica
. L=4.70m EVIDENTIRANJE SPREMEME:
. . ,./ DATUM | OPIS POTRDIL PODPIS
KoSnica p Al 3000 Celje
/ 289/16
/ PROJEKTANT
< o KOSTANJ-PROJEKT
Uros Kostanjsek s.p.
Strmca 117, 3270 Lasko
NAZIV OBJEKTA: »Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Ko$nica«
INVESTITOR: Mestna ob¢ina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
VRSTA PROJEKTNE
DOKUMENTACLE: P2
VRSTA NACRTA: "2" Nacrt s podrocja gradbenistva - naért obnove vodovoda in dostopne poti
= VSEBINA RISBE: Katastrska situacija
PE DNSZ IDENT. 8T.: DATUM PODPISA: | PODPIS:
L=8.30m ODG OSEBA  Uro Kostanjsek, dipl.inz.grad. 1ZS G-3348 | 09.10.2023 W N
ZEMLJISCA PREDVIDENA ZA OBNOVO VODOVODA in DOSTOPNE POTI 0DG. PROJEKTANT: - UrosS KostanjSek, dipl.inz.grad. 1ZS G-3348 | 09.10.2023 W [
(k.0. Kosnica in k.o. Lisce): ( ; .
Obnova vodovoda: | SODELAVC:
(k.0. Kosnica - 1079): 682/9, 303/2, 682/1, 323/2, 323/1, 323/4 | '
(k.0. Lisce - 1078): 698/1 319 682/9 [ ; DATUM: MERILO: ST. RISBE:
Obnova dostopne poti do VH Zg.KoSnica: 1
323/1, 323/4 (k.0. Kosnica - 1079) \ ST. PROJEKTA: 12/2023-K-P &T. NAGRTA: 2-12/2023-K-P 1:500 253
, .0. . N
LEGENDA:
obstojece:
javni vodovod
vodovodni prikljuéek
obstoje€¢ VH Zgornja KoSnica (odsek V1 -V2) OBNOVA VOD ODA . TK kabel (elektronske komunikacije)
(predvidena obnova in ureditev HP7: DLTZ DN100 C100 VRS L=2 4408 1 —— 0 e kabel Telemach (v kabelski kanalizaciji)
dostopne poti!) PE DN32 kabel Telemach (v zemlji)
L=6.0m )
LVZ)JIaEZﬂa 27 , - o EE DV vod 20 kV (Elektro C(-elje d.d.)
na ObStOjeé VOdOVOd\ HP3: Lisce 2 , 3000 Celje N | e — EE NN vod 1 kV (Elektro Celje d.d.)
obstjeca zéna g PE DNSZ _ /;..// meje zemljiskih parcel k.o. Lisce (1078)
ograja VH » - //,-
: t5 L=3.20m - -\ meje zemljiSkih parcel k.o. KoSnica (1079)
c odcep za obstojeC ==
8 \ fpa: ~NH DN80 - 3
- > &) < P //
N E .. 2! ///.’/' L AT t b . b kt I .
o . isc&23B, 3000 Lelie stavbe in objekti z naslovi
T .- UTRJENA DOSTOPNA POT _ -°
‘:G_: ;.O.' e e e ) e : 303 /1
[ jad%k 3 BC fi40 z pokrovom (razpresm . . . .
o& 20 ST T T predvideno po drugi proj. dokumentaciji (EL-projekt d.o.0.):
7]
s 3 '4 ————————————— NN prikljuek za 0.VH Zg. KoSnica (ni predmet projekta!)
132 HPS5: ; ; .
14 EEDNGS projektirano:
g L=3.50m obnova vodovoda
drenatna cev DNT10 1 303/4 . __ __ __ __ oObnovainprevezava hisnih vodovodnih prikljuckov
i &£ >, na obnovljen vodovod
jasek 2 BC fi40 ¥ ) @ 4 v |« . . . 3ni
= pokiovorm S 0&"{;@09 ( Ko$nica pri Celju 67\3000 Celje dostopna pot do VH Zg. ko$nica
323/1 N 6\<zﬁc>é\\e®"° 323/2 I stabilnostna za$dita brezZine - teznostna kamnita zloZba v betonu
f;/scmcsv DN160 SNg Y {:i:;;nsd(\:/“di;:;r?nvz:“zawla izpustne 60%‘:®Q®00 i (70% kamen / 30% beton) S
W&\#p l 289/15 odvodnjavanje zalednih vod (drenaza)
h : PE DN32 ‘ ‘ oznaka zemljiS¢ z posegom za obnovo vodovoda
J - in dostopne poti do VH Zg. Kos$nica
. L=4.70m EVIDENTIRANJE SPREMEME:
. . ,./ DATUM | OPIS POTRDIL PODPIS
Kosnica p Al 3000 Celje
/ 289/16
/ PROJEKTANT
o KOSTANJ-PROJEKT
Uros Kostanjsek s.p.
Strmca 117, 3270 Lasko
NAZIV OBJEKTA: »Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Ko$nica«
INVESTITOR: Mestna ob¢ina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
\
) VRSTA PROJEKTNE
/
f DOKUMENTACLE: P2
/ VRSTA NACRTA: "2" Nacrt s podroc€ja gradbenistva - nacrt obnove vodovoda in dostopne poti
Y
= VSEBINARISBE:  Katastrska situacija
PE DN32 oyl IDENT. 8T.: DATUM PODPISA: | PODPIS:
L=8.30m 0DG OSEBA  Uros Kostanjsek, dipl.inz.grad. IS G-3348 | 09.10.2023 W N
ZEMLJISCA PREDVIDENA ZA OBNOVO VODOVdDA in DOSTOPNE POT] /s '(V&neﬁz‘?laL _ 0DG. PROJEKTANT: Uro$ Kostanjek, dipl.inz.grad. 1ZS G-3348 | 09.10.2023 W NS
na obstoje¢ vodovod
(k.o. Kosnica in k.o. Lisce):
Obnova vodovoda: SODELAVC:
(k.0. Kosnica - 1079): 682/9, 303/2, 682/1, 323/2, 323/1, 323/4
(k.o. Lisce - 1078): 698/1 319 DATUM: MERILO: ST. RISBE:
Obnova dostopne poti do VH Zg.KoSnica:




| ‘ N LEGENDA:
439 597 439.536 \ obstojece:
[ javni vodovod
446.116 0. S dovodhi prikjucek
. U vodovodni priklju¢e
446.690 o
— - 446.207 O. (¢ TK kabel (elektronske komunikacije)
449.392 \/ Telemach kabel (v kabelski kanalizacij)
— - elemachn Kabel (v kabelski kanalizaciji
450.697 451415 \ 441.378 o 1 Kabel (v semi
S 444 332 438.820 438.387 \/ elemach kabel (v zemlji
obstojeca zi¢na \ 446\? 445 427 EE DV vod 20 kV (Elektro Celje d.d.)
: 448 A\ 437.601 — - - —— - - —  EENNvod 1KV (Elektro Celje d.d.)
) /Kota vhoda e
[/ 3 440.012 437.635
E Pipy=" / / 436.782 Lisc&23B, 3000, €elje  stavbe in objekti z naslovi
g P5 T 4450»600 ' // jasek 4, 5 BC fi40 437.209 4
: . 6/1 z pokrovom -
l / I Rty 436.858 L . . 3 _ . 0.0.):
J 454087 | 5 1 % 445.913 443.841 437.605 437 697 olole | 435.250 predvideno po drugi proj. dokumentaciji (EL-projekt d.o.o.)
T AO {/ 446.550  AB venec zlozbe N . 435. 4] NN prikljuéek za 0.VH Zg. Ko$nica (ni predmet projektal)
S p 449.016 f. | drenazna cev DN110 NS 436.257\ [ projektirano:
Q 4 g 445 224 439.34Y4 g \ ) /
— .g ‘ 449.490 e v 436.566 < X\-432.648 —_————. —  obnova vodovoda
~ iy | - ] \X\‘; / . - L ‘
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KRIZANJE Z NN EL. PODZEMNIM VODOM (Elektro Cele d.d.)

PRED IZVEDBO OBVEZNA, ZAKOLICBA VSEH EL. VODOV, PRI IZVEDBI PA STROKOVNI NADZOR IN
MEHANSKA ZASCITA LE TEH, S STRANI UPRAVLJALCA EE NAPRAV.
(Dovoljena je le ro&na izvedba izkopov v bliZini el. podzemnih vodov in pod strok. nadzorom Elektra Celje!)

ZGORNIJI SLOJ: (humus (d=15cm), asfaltna cesta, asf. ve¢namenska
"pod vozi§¢em plast utrjenega tampona d=60cm (utrditev po plasteh do
98% SPP 0z. Me2=100MPa, oz. podatkih upravljalca cestnega telesa"

ZASIP: Izkopan, prebran material brez kamenja, utrjen po plasteh
do zbitosti ras¢enih tal, 0z. nosilnosti Me2=80MPa (vozisce:100MPa)

min. 0.50m

0j

EL. podzemni vod, mehansko zas¢iten z zas¢itno cevjo
(mapitel @110, Lmin=1.0m na vsako stran krizanja)

Paralelni svetli razmik EE kabla in vodovoda znasa > 0.50m.
Vertikalni razmik EE kabla in vodovoda naj zna$a min 0.50m.

0z. Me2=50MPa)

potrebno omejiti na razdaljo ve¢jo od 2m.

OBSIP CEVI in UTRJEN NASIP ZA PREPRECITEV
I POSEDKOV/(10+30cm (pesceni obsip 0-32mm ali
neostrorobi material 0-32mm utrjen po plasteh,

z lahkimi komprimac. sredstvi do zbitosti 90% SPP,

vodovod: DL DN100 VRS

Doseg gradbenih strojev in njihovih delov v bliZini tokovodov I

(upostevanije veljavnih varnostnih in tehniénih predpisov)

Sl=l=l==E

POSTELJICA: ~ Ul T 7
- izravnalna-zrahljana plast (peS¢ena podloga 0 - 16mm, deb. 10cm) — RASCEN TEREN (izravnan v niveleto +- 2cm)

i
KRIZANJE Z VODOVODOM (VO-KA j.p. d.0.0.)

PRED ZACETKOM GRADBENIH DEL JE POTREBNO PRI UPRAVLJALCU KOMUNALNIH VODOV (VO—KA Celje)
NAROCITI ZAKOLICBO VODOVODNEGA OMREZJA TER NADZOR NAD GRADNJO. DELA V BLIZINI OBST. VODOVODNEGA
OMREZJA JE POTREBNO IZVAJATI Z ROCNIM IZKOPOM!

vodovodni priklju¢ek: PE DN32  poSTELIICA:

ZGORNIJI SLOJ: (humus (d=15cm), asfaltna cesta, asf. ve¢namenska . ) 7 ==
"pod vozis¢em plast utrjenega tampona d=60cm (utrditev po plasteh do N
98% SPP oz. Me2=100MPa, oz. podatkih upravljalca cestnega telesa"

ZASIP: 1zkopan, prebran material brez kamenja, utrjen po plasteh
do zbitosti ras¢enih tal, oz. nosilnosti Me2=80MPa (vozisce:100MPa)

min. 0.50m

0j

Krizanje je potrebno izvesti v pravokotni izvedbi in mehansko za$¢ito
visje lezeCega voda.

Paralelni svetli razmik vodovoda in proj. vodovoda znasa > 1.0m. —
Vertikalni svetli razmik vodovoda in proj. vodovoda naj znaa min 0.50m. T ‘

OBSIP CEVI in UTRJEN NASIP ZA PREPRECITEV
POSEDKOV/(10+30cm (pesceni obsip 0-32mm ali
neostrorobi material 0-32mm ufrjen po plasteh,

z lahkimi komprimac. sredstvi do zbitosti 90% SPP,

' KRIZANJE Z TK PODZEMNIM VODOM (Telekom d.d.)

PRED PRICETKOM DEL JE POTREBNO VSE TK INSTALACIWJE NA TERENU ZAKOLICITI,
PO POTREBI PRESTAVITI IN USTREZNO ZASCITITI !l

ZGORNIJI SLOJ: (humus (d=15cm), asfaltna cesta, asf. veénamenska
"pod vozi§¢em plast utrjenega tampona d=60cm (utrditev po plasteh do
98% SPP 0z. Me2=100MPa, oz. podatkih upravljalca cestnega telesa"

ZASIP: 1zkopan, prebran material brez kamenja, utrjen po plasteh
do zbitosti ras¢enih tal, oz. nosilnosti Me2=80MPa (vozisce:100MPa)

0j
OBSIP CEVI in UTRJEN NASIP ZA PREPRECIT%‘V

H

POSEDKOV(10+30cm (peséeni obsip 0-32mm ali
neostrorobi material 0-32mm utrjen po plasteh,

z lahkimi komprimac. sredstvi do zbitosti 90% SPP
0z. Me2=50MPa)

vodovod: DL DN100 VRS
vodovodni priklju¢ek: PE DN32

Paralelni svetli razmik TK kabla in vodovoda zna$a > 1.0m.
Vertikalni razmik TK kabla in vodovoda naj znasa min 0.50m.

- izravnalna-zrahljana plast (pes¢ena podloga 0 - 16mm, deb. 10cm)

KRIZANJE Z OBST. KANALIZACIJO (VO-KA j.p. d.0.0.)

PRED ZACETKOM GRADBENIH DEL JE POTREBNO PRI UPRAVLJALCU KOMUNALNIH VODOV (VO—KA Celje)
NAROCITI ZAKOLICBO KOMUNALNEGA OMREZJA IN NADZOR NAD NJIMI. Dela v blizini obst. kom. omreZja
je potrebno izvajati z ro&nim izkopom!

ZGORNIJI SLOJ: (humus (d=15cm), asfaltna cesta, asf. veénamenska . e - < 3 =
"pod vozis¢em plast utrjenega tampona d=60cm (utrditev po plasteh do —I1
98% SPP oz. Me2=100MPa, oz. podatkih upravljalca cestnega telesa"

ZASIP: Izkopan, prebran material brez kamenja, utrjen po plasteh =
do zbitosti ras¢enih tal, oz. nosilnosti Me2=80MPa (vozisce:100MPa) ‘ ‘

0.50m

Krizanje je potrebno izvesti v pravokotni izvedbi in mehansko zascito visje
lezecega voda.
Paralelni svetli odmik pri priblizevanju obst. kanala in vodovoda znasa > 1m.

- : T
_——OBSIP CEVI in UTRJEN NAﬁP ZA PREPRECITEV
POSEDKOV(10+30cm (pesceni obsip 0-32mm ali
neostrorobi material 0-32mm utrjen po plasteh,

z lahkimi komprimac. sredstvi o zbitosti 90% SPP,

Vertikalni svetli razmik obst. kanala in proj. vodovoda naj znasa min 0.50m.
(kanal naj poteka pod niveleto projektiranega vodovodal!)

- 0z. Me2=50MPa) 0z. Me2=50MPa)
I o : vodovod: DL DN100 VRS vodovod: DL DN100 VRS ali
POSTELJICA: — Jﬁiﬁimiii‘ : U vodovodni prikljucek: PE DN32  pOSTELJICA: - —ll= vodovodni prikljucek: PE DN32
- izravnalna-zrahljana plast (pes¢ena podloga 0 - 16mm, deb. 10cm) — RASCEN TEREN (izravnan v niveleto +- 2cm) - izravnalna-zrahljana plast (pes¢ena podloga 0 - 16mm, deb. 10cm) . RASCEN TEREN (izravnan v niveleto +- 2cm) v za$¢itni cevi PE DN250 SN4

KRIZANJE Z KATV-KKS PODZEMNIM VODOM (Telemach d.0.0.)

PRED IZVEDBO JE OBVEZNA, ZAKOLICBA VSEH ODKRITIH KABLOV KABELSKE TV, PRI IZVEDBI PA STROKOVNI NADZOR

IN MAHANSKA ZASCITA LE TEH, S STRANI UPRAVLJALCA VODOV

ZGORNIJI SLOJ: (humus (d=15¢m), asfaltna cesta, asf. ve¢namenska pet~ < . 3 Ty 3 s | —
"pod vozi§¢em plast utrjenega tampona d=60cm (utrditev po plasteh do s
98% SPP 0z. Me2=100MPa, oz. podatkih upravljalca cestnega telesa"

ZASIP: 1zkopan, prebran material brez kamenja, utrjen po plasteh
do zbitosti ras¢enih tal, oz. nosilnosti Me2=80MPa (vozis¢e:100MPa)

min. 0.50m

0j

KATV podzemni vod, mehansko zas¢iten z zas¢itno cevjo
(mapitel @110, Lmin=1.00m na vsako stran krizanja)

Paralelni svetli razmik KATV kabla in vodovoda zna$a min 0.50m.
Vertikalni razmik KATV kabla in vodovoda naj znasa min 0.50m.

0z. Me2=50MPa)

OBSIP CEVI in UTRJEN NASIP ZA PREPRECITEV
POSEDKOV/(10+30cm (pesceni obsip 0-32mm ali
neostrorobi material 0-32mm utrjen po plasteh,

z lahkimi komprimac. sredstvi do zbitosti 90% SPP,

vodovod: DL DN100 VRS

POSTELIJICA: =7 imimimiﬁu‘ il
- izravnalna-zrahljana plast (pe$¢ena podloga 0 - 16mm, deb. 10cm) — RASCEN TEREN (izravnan v niveleto +- 2cm)

KRIZANJE S CESTNIMI PREPUSTI

ZGORNIJI SLOJ: (humus (d=15cm), asfaltna cesta, asf. veénamenska
"pod vozis¢em plast utrjenega tampona d=60cm (utrditev po plasteh do
98% SPP oz. Me2=100MPa, oz. podatkih upravljalca cestnega telesa"

ZASIP: 1zkopan, prebran material brez kamenja, utrjen po plasteh
do zbitosti ras¢enih tal, oz. nosilnosti Me2=80MPa (vozisce:100MPa)

OBSIP CEVI in UTRJEN NASIP ZA PREPRECITEV

POSEDKOV(10+30cm (pesceni obsip 0-32mm ali
— neostrorobi material 0-32mm utrjen po plasteh,
-\ z lahkimi komprimac. sredstvi do zbitosti 90% SPP,
: g 0z. Me2=50MPa)

i = : vodovod: DL DN100 VRS

POSTELJICA: = =] v zai¢itni cevi PE DN250 SN4
- izravnalna-zrahljana plast (pes¢ena podloga 0 - 16mm, deb. 10cm) RASCEN TEREN (izravnan v niveleto +- 2cm)

vodovodni priklju¢ek: PE DN32

DETAJL PARALELNEGA PRIBLIZEVANJA ELEKTRICNEM PODZEMNEM KABLU

(Elektro Celje d.d.)

PRED IZVEDBO OBVEZNA, ZAKOLICBA VSEH EL. VODOV, PRI IZVEDBI PA STROKOVNI NADZOR IN MEHANSKA ZASCITA LE TEH, S STRANI

UPRAVLJALCA EE NAPRAV.

(Dovoljena je le ro&na izvedba izkopov v bliZini el. podzemnih vodov in pod strok. nadzorom Elektra Celje!)

Pri_izvedbi del v blizini EE kablov je potrebno upostevati projektne pogoje Elektro Celje

d.d.

ZGORNIJI SLOJ: (humus (d=15cm), asfaltna cesta, asf. ve¢namenska
"pod vozis¢em plast utrjenega tampona d=60cm (utrditev po plasteh do
98% SPP oz. Me2=100MPa, oz. podatkih upravljalca cestnega telesa"

ZASIP: 1zkopan, prebran material brez kamenja, utrjen po plasteh
do zbitosti ras¢enih tal, oz. nosilnosti Me2=80MPa (vozisce:100MPa)

'l
Min. dopustni svetli razmik EE kabla in kanalizacijeﬁ’@
znasa >= 0.50m od zunanjih robov vodov! T

By
g

obsip kabla z drobno-zrnati
materialom 0-16mm

I

UTRJEN|NASIP ZA PREPRECITEV
0+30cm (pesceni obsip 0-32mm ali
neostrorobi material 0-32mm utrjen po plasteh,

z lahkimi komprimac. sredstvi do zbitosti 90% SPP,
- 0z. Me2=50MPa)

paralelni potek obstojecega EE kabla
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ZASIP: asfaltna cesta,
"pod vozis¢em utrjen tampon (utrditev po plasteh do
98% SPP 0z. Me2=100MPa, oz. podatkih upravljalca cestnega telesa"

POSTELIJICA: " i
- izravnalna-zrahljana plast (pes¢ena podloga 0 - 16mm, deb. 10cm) ===

RASCEN TEREN (izravnan v

EVIDENTIRANJE SPREMEMB:

==

: OBSIP CEVI in UTRJEN NASIP ZA PREPRECITEV

POSEDKOV/(10+30cm (pesceni obsip 0-32mm ali
neostrorobi material 0-32mm utrjen po plasteh,

z lahkimi komprimac. sredstvi do zbitosti 90% SPP,
0z. Me2=50MPa)

vodovod: DL DN100 VRS

v za§¢itni cevi PE DN250 SN4

iveleto +- 2cm)
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KRIZANJE Z NN EL. PODZEMNIM VODOM (Elektro Celje d.d.)

PRED IZVEDBO OBVEZNA, ZAKOLICBA VSEH EL. VODOV, PRI IZVEDBI PA STROKOVNI NADZOR IN
MEHANSKA ZASCITA LE TEH, S STRANI UPRAVLJALCA EE NAPRAV.
(Dovoljena je le ro&na izvedba izkopov v bliZini el. podzemnih vodov in pod strok. nadzorom Elektra Celje!)

ZGORNJI SLOJ: (humus (d=15cm), asfaltna cesta, asf. veénamenska
"pod vozi§¢em plast utrjenega tampona d=60cm (utrditev po plasteh do
98% SPP 0z. Me2=100MPa, oz. podatkih upravljalca cestnega telesa"

ZASIP: 1zkopan, prebran material brez kamenja, utrjen po plasteh
do zbitosti ras¢enih tal, oz. nosilnosti Me2=80MPa (vozis¢e:100MPa)

min. 0.50m

0j

EL. podzemni vod, mehansko zas¢iten z zas¢itno cevjo
(mapitel @110, Lmin=1.0m na vsako stran krizanja)

Paralelni svetli razmik EE kabla in vodovoda znasa > 0.50m.

Vertikalni razmik EE kabla in vodovoda naj znasa min 0.50m.
0z. Me2=50MPa)
potrebno omejiti na razdaljo vecjo od 2m.

(upostevanije veljavnih varnostnih in tehni¢nih predpisov)

OBSIP CEVI in UTRJEN NASIP ZA PREPRECITEV
POSEDKOV/(10+30cm (pesceni obsip 0-32mm ali
neostrorobi material 0-32mm utrjen po plasteh,

z lahkimi komprimac. sredstvi do zbitosti 90% SPP,

vodovod: DL DN100 VRS

Doseg gradbenih strojev in njihovih delov v bliZini tokovodov I

POSTELJICA: =
- izravnalna-zrahljana plast (pe$¢ena podloga 0 - 16mm, deb. 10cm) —
:

€

0—0@8

KRIZANJE Z VODOVODOM (VO-KA j.p. d.0.0.)

PRED ZACETKOM GRADBENIH DEL JE POTREBNO PRI UPRAVLJALCU KOMUNALNIH VODOV (VO—KA Celje)
NAROCITI ZAKOLICBO VODOVODNEGA OMREZJA TER NADZOR NAD GRADNJO. DELA V BLIZINI OBST. VODOVODNEGA
OMREZJA JE POTREBNO I1ZVAJATI Z ROCNIM IZKOPOM!

vodovodni priklju¢ek: PE DN32  poSTELIICA:

ZGORNIJI SLOJ: (humus (d=15cm), asfaltna cesta, asf. ve¢namenska
"pod vozi§¢em plast utrjenega tampona d=60cm (utrditev po plasteh do
98% SPP 0z. Me2=100MPa, oz. podatkih upravljalca cestnega telesa"

ZASIP: Izkopan, prebran material brez kamenja, utrjen po plasteh
do zbitosti rascenih tal, oz. nosilnosti Me2=80MPa (vozis¢e:100MPa)

min. 0.50m

0j

Krizanje je potrebno izvesti v pravokotni izvedbi in mehansko zas¢ito -
visje lezeCega voda. i‘ ‘
[

Vertikalni svetli razmik vodovoda in proj. vodovoda naj zna$a min 0.50m.

0z. Me2=50MPa)

: OBSIP CEVI in UTRJEN NASIP ZA PREPRECITEV
POSEDKOV/(10+30cm (pesceni obsip 0-32mm ali
Paralelni svetli razmik vodovoda in proj. vodovoda znasa > 1.0m. — neostrorobi material 0-32mm u rjen po plasteh,

TF z lahkimi komprimac. sredstvi do zbitosti 90% SPP,

vodovod: DL DN100 VRS

POSTELJICA: ~ —W—ﬁ—ﬁ—%u\ T
- izravnalna-zrahljana plast (pescena podloga 0 - 16mm, deb. 10cm) — RASCEN TEREN (izravnan v niveleto +- 2cm)

KRIZANJE Z KATV-KKS PODZEMNIM VODOM (Telemach d.0.0.)

PRED IZVEDBO JE OBVEZNA, ZAKOLICBA VSEH ODKRITIH KABLOV KABELSKE TV, PRI IZVEDBI PA STROKOVNI NADZOR

IN' MAHANSKA ZASCITA LE TEH, S STRANI UPRAVLJALCA VODOV

vodovodni priklju¢ek: PE DN32  poSTELIICA:

ZGORNIJI SLOJ: (humus (d=15cm), asfaltna cesta, asf. ve¢namenska
"pod vozi§¢em plast utrjenega tampona d=60cm (utrditev po plasteh do
98% SPP o0z. Me2=100MPa, oz. podatkih upravljalca cestnega telesa"

ZASIP: 1zkopan, prebran material brez kamenja, utrjen po plasteh
do zbitosti ras¢enih tal, oz. nosilnosti Me2=80MPa (vozis¢e:100MPa)

min. 0.50m

0j

KATV podzemni vod, mehansko za&¢iten z zas¢itno cevjo
(mapitel @110, Lmin=1.00m na vsako stran krizanja)

Paralelni svetli razmik KATV kabla in vodovoda zna$a min 0.50m.
Vertikalni razmik KATV kabla in vodovoda naj znasa min 0.50m.

0z. Me2=50MPa)

OBSIP CEVI in UTRJEN NASIP ZA PREPRECITEV
POSEDKOV(10+30cm (pesceni obsip 0-32mm ali
neostrorobi material 0-32mm ufrjen po plasteh,

z lahkimi komprimac. sredstvi do zbitosti 90% SPP,

— vodovod: DL DN100 VRS

T T
RASCEN TEREN (izr

POSTELIJICA:
- izravnalna-zrahljana plast (pe$¢ena podloga 0 - 16mm, deb. 10cm)

| |
avnan v niveleto +- 2cm)

0-—@,

KRIZANJE Z TK PODZEMNIM VODOM (Telekom d.d.)

PRED PRICETKOM DEL JE POTREBNO VSE TK INSTALACIWJE NA TERENU ZAKOLICITI,
PO POTREBI PRESTAVITI IN USTREZNO ZASCITITI I

ZGORNIJI SLOJ: (humus (d=15cm), asfaltna cesta, asf. veénamenska
"pod vozis¢em plast utrjenega tampona d=60cm (utrditev po plasteh do
98% SPP 0z. Me2=100MPa, oz. podatkih upravljalca cestnega telesa"

ZASIP: 1zkopan, prebran material brez kamenja, utrjen po plasteh
do zbitosti ras¢enih tal, oz. nosilnosti Me2=80MPa (vozisce:100MPa)

0j

: T
OBSIP CEVI in UTRJEN NASIP ZA PREPRECIT

POSEDKOV(10+30cm (peséeni obsip 0-32mm ali
neostrorobi material 0-32mm utrjen po plasteh,

z lahkimi komprimac. sredstvi do zbitosti 90% SPP,
0z. Me2=50MPa)

v
vodovod: DL DN100 VRS
vodovodni priklju¢ek: PE DN32

Paralelni svetli razmik TK kabla in vodovoda zna$a > 1.0m.
Vertikalni razmik TK kabla in vodovoda naj znasa min 0.50m.

C 1 1T
- izravnalna-zrahljana plast (pes¢ena podloga 0 - 16mm, deb. 10cm) - RASCEN TEREN (izravnan v niveleto +- 2cm)

KRIZANJE Z OBST. KANALIZACIJO (VO-KA j.p. d.0.0.)

PRED ZACETKOM GRADBENIH DEL JE POTREBNO PRI UPRAVLJALCU KOMUNALNIH VODOV (VO—KA Celje)
NAROCITI ZAKOLICBO KOMUNALNEGA OMREZJA IN NADZOR NAD NJIMI. Dela v blizini obst. kom. omreZja
je potrebno izvajati z ro&nim izkopom!

ZGORNIJI SLOJ: (humus (d=15cm), asfaltna cesta, asf. veénamenska
"pod vozis¢em plast utrjenega tampona d=60cm (utrditev po plasteh do
98% SPP 0z. Me2=100MPa, oz. podatkih upravljalca cestnega telesa"

ZASIP: Izkopan, prebran material brez kamenja, utrjen po plasteh
do zbitosti ras¢enih tal, oz. nosilnosti Me2=80MPa (vozisce:100MPa)

0.50m

Krizanje je potrebno izvesti v pravokotni izvedbi in mehansko zaséito visje
lezec¢ega voda.

Paralelni svetli odmik pri priblizevanju obst. kanala in vodovoda znasa > 1m.

: : T
OBSIP CEVI in UTRJEN NA@P ZA PREPRECITEV

POSEDKOV(10+30cm (pesceni obsip 0-32mm ali

neostrorobi material 0-32mm utrjen po plasteh,

z lahkimi komprimac. sredstvi do zbitosti 90% SPP,
0z. Me2=50MPa)
SR O vodovod: DL DN100 VRS ali
J%mmi | = vodovodni prikljucek: PE DN 32

RASCEN TEREN (izravnan v niveleto +- 2cm) v za$¢itni cevi PE DN250 SN4

Vertikalni svetli razmik obst. kanala in proj. vodovoda naj znasa min 0.50m.
(kanal naj poteka pod niveleto projektiranega vodovodal!)

- izravnalna-zrahljana plast (pes¢ena podloga 0 - 16mm, deb. 10cm)

KRIZANJE S CESTNIMI PREPUSTI

ZGORNIJI SLOJ: (humus (d=15cm), asfaltna cesta, asf. veénamenska . : - - —
"pod vozis¢em plast utrjenega tampona d=60cm (utrditev po plasteh do
98% SPP 0z. Me2=100MPa, oz. podatkih upravljalca cestnega telesa"

ZASIP: 1zkopan, prebran material brez kamenja, utrjen po plasteh
do zbitosti rag¢enih tal, oz. nosilnosti Me2=80MPa (vozisce:100MPa)

OBSIP CEVI in UTRJEN NASIP ZA PREPRECITEV
POSEDKOV(10+30cm (peséeni obsip 0-32mm ali
neostrorobi material 0-32mm utrjen po plasteh,

‘ z lahkimi komprimac. sredstvi do zbitosti 90% SPP,

- 0z. Me2=50MPa)

e e — vodovod: DL DN100 VRS
POSTELIJICA: =] == ‘lﬁﬁﬁu v zas¢itni cevi PE DN250 SN4
- izravnalna-zrahljana plast (pes¢ena podloga 0 - 16mm, deb. 10cm) RASCEN TEREN (izravnan v niveleto +- 2cm)

vodovodni prikljuéek: PE DN32

DETAJL PARALELNEGA PRIBLIZEVANJA ELEKTRICNEM PODZEMNEM KABLU

(Elektro Celje d.d.)

PRED IZVEDBO OBVEZNA, ZAKOLICBA VSEH EL. VODOV, PRI IZVEDBI PA STROKOVNI NADZOR IN MEHANSKA ZASCITA LE TEH, S STRANI

UPRAVLJALCA EE NAPRAV.

(Dovoljena je le ro&na izvedba izkopov v bliZini el. podzemnih vodov in pod strok. nadzorom Elektra Celje!)

Pri_izvedbi del v bliZzini EE kablov je potrebno upo$tevati projektne pogoje Elektro Celje

d.d.

ZGORNIJI SLOJ: (humus (d=15cm), asfaltna cesta, asf. ve¢namenska
"pod vozis¢em plast utrjenega tampona d=60cm (utrditev po plasteh do
98% SPP oz. Me2=100MPa, oz. podatkih upravljalca cestnega telesa"

ZASIP: Izkopan, prebran material brez kamenja, utrjen po plasteh
do zbitosti rascenih tal, oz. nosilnosti Me2=80MPa (vozis¢e:100MPa)

X
Min. dopustni svetli razmik EE kabla in kanalizacijeﬁ*&ijq
zna$a >= 0.50m od zunanjih robov vodov! T

obsip kabla z drobno-zrnatim|
materialom 0-16mm

n UTRJEN|NASIP ZA PREPRECITEV
—POSEDKOV(10+30cm (pe3¢eni obsip 0-32mm ali
neostrorobi material 0-32mm utrjen po plasteh,
|z lahkimi komprimac. sredstvi do zbitosti 90% SPP,

‘ ‘ " 0z. Me2=50MPa)

paralelni potek obstojecega EE kabla

min. .i "fi i i

ZASIP: asfaltna cesta,
"pod vozis¢em utrjen tampon (utrditev po plasteh do
98% SPP 0z. Me2=100MPa, oz. podatkih upravljalca cestnega telesa"

POSTELJICA: i

- izravnalna-zrahljana plast (pes¢ena podloga 0 - 16mm, deb. 10cm)

I=1=I)

| ™_vodovod: DL DN100 VRS,

vodovodni prikljucek: PE DN32

: OBSIP CEVI in UTRJEN NASIP ZA PREPRECITEV

POSEDKOV/(10+30cm (pesceni obsip 0-32mm ali
neostrorobi material 0-32mm utrjen po plasteh,

z lahkimi komprimac. sredstvi do zbitosti 90% SPP,
0z. Me2=50MPa)

vodovod: DL DN100 VRS
v za&¢itni cevi PE DN250 SN4

RASCEN TEREN (izravnan v niveleto +- 2cm)

EVIDENTIRANJE SPREMEMB:

DATUM OPIS

POTRDIL PODPIS

PROJEKTANT

KOSTANJ-PROJEKT

Uros Kostanjsek s.p.
Strmca 117, 3270 Lasko

NAZIV OBJEKTA: »Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Ko$nica«

INVESTITOR: Mestna obcina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje

VRSTA PROJEKTNE PZI
DOKUMENTACIJE:

VRSTANACRTA:  "2" Nacrt s podrocja gradbenistva - naért obnove vodovoda in dostopne poti

VSEBINA RISBE: Detajl krizanj, pre¢kanj in priblizevanj s komunalnimi vodi

IDENT. 8T..

DATUM PODPISA: PODPIS:

SRS, O%ERR . Uro$ Kostanjsek, dipl.inz.grad.

1ZS G-3348 | 09.10.2023

[

0DG. PROJEKTANT:  Uro$ Kostanjsek, dipl.inz.grad.

hid~
IZS G-3348 | 09.10.2023 WVVK

SODELAVCI:
DATUM: oktober 2023 MERILO: 8T, RISBE:
S8T. PROJEKTA: 12/2023-K-P | &t.naGRTA:  2-12/2023-K-P 1:33 258




obstoje¢ VH Zgornja KoSnica

(odsek v1 - v2) OBNOVA VODOVODA :

LEGENDA:
obstojece:

javni vodovod

vodovodni priklju¢ek

(predvidena obnova in ureditev HP7: o DLTZ DN100 C100 VRS L=288.0 o
dostopne poti!) PE DN32 Lisc&23B, 3000 €elie stavbe in objekti z naslovi
L=6Om —«—— |
(V2) navezava 2 [
R T T PR T X ”*****f———777,,,,7777777777777 i i . . . .
na obstoje& vodovod ™ —_ A !}‘ V2135 Hps. Lisce 2§, 3000 Celje predvideno po drugi proj. dokumentaciji (EL-projekt d.o.0.):
HPG6: PE DN32
.s ./‘ N 21 PE DN32 L=3.20m . e e = NN prikljuéek za 0.VH Zg. Ko$nica (ni predmet projekta!)
K o 122 9 20 | =2 Om 113 odcep za obstojec o
P 7 NN K . e - 12 ~“NHDNSO| — rojektirano:
28 Py 1 e s —_——————————— — obnova vodovoda
Py 5. - < X, t14 1 90 . __ __ __ __ Obnovainprevezava hisnih vodovodnih prikljuckov
Vi e, na obnovljen vodovod
0 .*.20 \Q—-.'*.-—_-m—.ulo_—;.o.;__,&_ e
PR3 4'.. K ,/ -00 t24 ' '-‘-'%‘-Q.- EE omaric
I .
/° / * 07\ 125 .
Po A IRTE / y s o(}), SPECIFIKACIJA MONTAZNE OPREME CEVOVODA:
TN QN 2
ol 0 . > .
AN G 29 70.00 EE%NBZ %o 1. LTZ MJ spojka DN100 PN16 1 kom.
P1 Q Y g0 0*0050, L=3.50m ’&Q 2. LTZ EV zasun DN100 z vgr.g in c.k. PN16 1 kompl.
04000 aa 2 3. DL vmesni kos DN100 16 kom.
(V1) navezava 1 na obstojeé vodovod - t2 7 L. ] ) ) \ '% 4. DL MMK kos 60° DN100 3 kom.
1. LTZ MJ spojka DN100 PN16 1 kom. Kosnica pri Celju 67,3000 Celje \ %; 5. DL cev DN100 C100 (rezana z varovalnim obro¢em)
2. LTZ EV zasun DN100 z vgr.g in c.k. PN16 1 kompl 3 \ ‘\&
3. DL vmesni kos DN100 2 kom. \ é 6. DL MMK kos 45° DN100 7 kom.
4. DL MMK kos 60° DN100 1 kom \ 2.
5. DL cev DN100 C100 (rezana z varovalnim obro¢em) 6/6\/ HP2: h ‘6 7. DL cev DN100 C100 VRS
6. DL MMK kos 45° DN100 1 kom ‘ PE DN32 \ Vg\“ 8. DL MMK kos 11.25° DN100 4 kom.
¢ DL cev DN100 C100 VRS } L=4.70m \\ é 9. DL MMK kos 22.5° DN100 3 kom.
5 \ = 10. DL MMA DN100/80 1 kom.
Kosnica p A 3000 Celje \ = - -
J \ z 11. LTZ EV zasun DN80 z vgr.g in c.k. PN16 1 kompl.
\\ % ‘ 12. LTZ FF DN80 L=2000mm PN16 1 kom.
) , \ . . .
‘-\ S J 13. LTZ MJ dvojna spojka DN100 PN16 1 kom.
\ \
f& \ ) |
1 \ 3 \
\ = | SPECIFIKACIJA CEVOVODA:
g K
{e) . O,
bstojeé vodovod &) \ N .
14/%° S E DNGO \ 7. DLTZ DN100 C100 VRS L=288m
t3, t21 7\F SPECIFIKACIJA CEVOVODA HISNIH PRIKLJUCKOV:
3. DL vmesni kos DN100 2 kom. PE100RC DN32 SDR11 L=30m
6. DL MMK kos 45° DN100 2 kom. 3
7. DL cev DN100 C100 VRS J)\
6
7
HP1:
15, 132 7\’\ odcep za obstoje¢ NH DN80 EI=58D3NOi12 rbrL
3. DL vmesni kos DN100 2 kom. obstoje¢ ’ D=
4. DL MMK kos 60° DN100 2 kom. 3 3. DL vmesni kos DN100 1 kom. NH )
7. DL cev DN100 C100 VRS 7. DL cev DN100 C100 B V1]
4 10. DL MMA DN100/80 1 kom. 7 = 3 S
11. LTZ EV zasun DN80 zvgr.g in ck. PN16 1 kompl. p S
7 12. LTZ FF DN80 L=2000mm PN16 1 kom. 7
3 3
6, 17, 18, 119 7\/\ 1101 12 EVIDENTIRANJE SPREMEMB:
3. DL vmesni kos DN100 4 kom. 10 4”%‘ ‘ DATUM OPIS POTRDIL PODPIS
8. DL MMK kos 11.25° DN100 4 kom. 3
7. DL cev DN100 C100 VRS \/5\ 7‘
8
(V2) navezava 2 na obstoje¢ vodovod v VH Zg. KoSnica = _ PROJEKTANT
! 7. DL cev DN100 C100 VRS Kosnica pri(Se {0 Celie ® J - OJ
13. LTZ MJ dvojna spojka DN100 PN16 1 kom. - }%3 7 K ¢ S TAN P R E KT
o ™ obstojed razvod VA e e o S0 INIEMISek s B,
3. DL vmesni kos DN100 3 kom \ ngskr(:l]jivo, sémzzaliv:\o malto M/iPEF:)LL. Y 32 Strmca 1 17, 3270 Lasko
: : (obvezna predhodna namestitev ekspanzijskega tesnilnega traku
9. DL MMK kos 22.5° DN100 3 kom. 3 _ /]  IDROSTOP SOFT za tesnitev prehodal) .. . . f . : o
7. DL cev DN100 C100 VRS \)>\ Kognicad D00 Celie NAZIV OBJEKTA: »Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Ko$nica«
9 . . . .
DETAJL PREBOJA STENE Z IZVEDBO TESNITVE PREHODA Kosmiga pri Celju 60, 3000 Celje NESTTOR  Mestna obtina Celie, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
7
- . VRSTA PROJEKTNE
a1 . >@F I Neskrcljiva, samozalivna malta MAPEFILL DOKUMENTAGLE: PZI
_ 10 VRSTA NACRTA: "2" Nacrt s podrocja gradbenistva - naért obnove vodovoda in dostopne poti
3. DL vmesni kos DN100 1 kom. ™
6. DL MMK kos 457 DN100 2 kom. R - nabrekajodi tesnilni trak IDROSTOP SOFT
7. DL cev DN100 C100 VRS — . P A - . . VSEBINA RISBE: Montazni na¢rt obnove vodovoda
\é\ (vgrajen na sredini prereza preboja in sredini fazona, lepljen z namenskim
Fo_35 lepilom MAPEFLEX MS 45) IDENT. 3T.: DATUM PODPISA: | PODPIS:
7 : : . CA : QDG OSEBA. ~ Uro$ Kostanjsek, dipl.inz.grad. 1ZS G-3348 | 09.10.2023
fazonski prehodni kos FF DN80 Kognica pti Celju 58A, 8000 Celje PROJEKTANTA: J pl.inz.g W [N
t35 : )\r — T 0DG. PROJEKTANT:  Uro$ Kostanjsek, dipl.inz.grad. I1ZS G-3348 | 09.10.2023 W V/K
6 Specifikacija za navezave na obstojece prikljucke (PE DN32) 11 7
3. DL vmesni kos DNT00 1 kom. 7. cev DLTZ DN100 C100 VRS 12 SODELAVC:
6. DL MMK kos 45° DN100 2 kom. 3 13. navrtni zasun za DL DN100 (ZAK34) 7 kom. 13
7. DL cev DNT00 C100 VRS 14. koleno vrtljivo za PE DN32 (ZAK 34) 7 kom. :
6 15. PE DN32 v Z.C. DN75 L=30m DATUM: MERILO: ST.RISBE:
7 16. vodomerni jaSek z vodomernim sklopom DN32/25 7 kompl. .
17. Drobni material in oprema DN32 (spojke, fitingi..) 7 kompl. /\ 8T. PROJEKTA: 12/2023-K-P | s1.NACRTA: 2-12/2023-K-P 1:500 259
LEGENDA:
& obstojece:
javni vodovod
vodovodni prikljucek
obstoje& VH Zgornja Kosnica ~ (odsekv1-v2) OBNOVA VODOVODA :
(predvidena obnova in ureditev HP7: DLTZ DN100 C100 VRS L=288.0
dostopne poti!) PE DN32 Lisc&23B, 3000 Lelije stavbe in objekti z naslovi
L=60m ——— |
(V2) navezava 2 [
A At AR A A~ A~ T X ”’****ff———777,,,,77777777777 i i . . . .
na obstojeC vodovod — —_ /A !’ VAR - Hpa: Lisce 23, 3000 Celie predvideno po drugi proj. dokumentaciji (EL-projekt d.0.0.):
HPG6: PE DN32
.% o 21 PE DN32 L=3.20m e e NN priklju¢ek za 0.VH Zg. KoSnica (ni predmet projekta!)
5 20 | =2.0m 113 odcep za obstojeC o
Ps Y. o 1 H2 ~“NHDN8O| ~— projektirano:
) ar . —_——————————————— — obnova vodovoda
Py NS t14 o 90 . __ ______ obnovainprevezava hisnih vodovodnih prikljuckov
G, na obnovljen vodovod
“O= ﬁbr—_--_m.& m—eeCacomeacher
P3 ' Bt s
Po SPECIFIKACIJA MONTAZNE OPREME CEVOVODA:
152 ;'E%st 1. LTZ MJ spojka DN100 PN16 1 kom.
P1 L=3.50m 2. LTZ EV zasun DN100 z vgr.g in c.k. PN16 1 kompl.
o) 3. DL vmesni kos DN100 16 kom.
(V1) navezava 1 na obstoje¢ vodovod - t2 7 L. . . . . '% 4. DL MMK kos 60° DN100 3 kom.
1. LTZ MJ spojka DN100 PN16 1 kom. Kosnica pri Celju 67,3000 Celje 1 o;; 5. DL cev DN100 C100 (rezana z varovalnim obro¢em)
2. LTZ EV zasun DN100 z vgr.g in c.k. PN16 1 kompl. 3 A %
3. DL vmesni kos DN100 2 kom. \ é 6. DL MMK kos 45° DN100 7 kom.
4. DL MMK kos 60° DN100 1 kom. \ 2.
5. DL cev DN100 C100 (rezana z varovalnim obro¢em) iﬁv HP2: & ®© 7. DL cev DN100 C100 VRS
6. DL MMK kos 45° DN100 1 kom. ‘ PE DN32 A V(Q\ 8. DL MMK kos 11.25° DN100 4 kom.
7. DL cev DN100 C100 VRS } L=4.70m \\ é 9. DL MMK kos 22.5° DN100 3 kom.
5 \ -é 10. DL MMA DN100/80 1 kom.
v 0 . \ “
Kosnica p A 3000 Celje \ % 11. LTZ EV zasun DN8O0 z vgr.g in c.k. PN16 1 kompl.
\ % ‘ 12. LTZ FF DN80 L=2000mm PN16 1 kom.
, , \ . . .
\ S | 13. LTZ MJ dvojna spojka DN100 PN16 1 kom.
§§> (N |
1 \ 3 \
y \.\ = ‘\‘ SPECIFIKACIJA CEVOVODA:
Q . @) \
bstoje¢ vodovod o \ ™ ‘ .
1/ e DNoo \ N | 7. DLTZ DN100 C100 VRS L=288m
\ o
\ ) ) }
t3, t21 7\,\ \-\ ?; SPECIFIKACIJA CEVOVODA HISNIH PRIKLJUCKOV:
3. DL vmesni kos DN100 2 kom. PE100RC DN32 SDR11 L=30m
6. DL MMK kos 45° DN100 2 kom. 3
7. DL cev DN100 C100 VRS J)\
6
7
HP1: y
o /
©, 132 7\’\ odcep za obstoje¢ NH DN80 EESE?%'EJI?nZ rb(?/ / 7(90
3. DL vmesni kos DN100 2 kom. obstojeé ’ T ®! t2
4. DL MMK kos 60° DN100 2 kom. 3 3. DL vmesni kos DN100 1 kom. NH ) (V1) navezava 1
7. DL cev DN100 C100 VRS 7. DL cev DN100 C100 N Vit =5 90~ ~ "naobstoied vodovod
4 10. DL MMA DN100/80 1 kom. 7 = 3 Vi na obstojec vodovo S
11. LTZ EV zasun DN80 z vgr.g in c.k. PN16 1 kompl. r %)'
7 12. LTZ FF DN80 L=2000mm PN16 1 kom. b7
3 | 3
6, 17, 18, t19 7\,\ 11 12 }Z — EVIDENTIRANJE SPREMEMB:
3. DL vmesni kos DN100 4 kom. 10 4”%‘ ‘ DATUM OPIS POTRDIL PODPIS
8. DL MMK kos 11.25° DN100 4 kom. 3 _
7. DL cev DN100 C100 VRS J)\ 7‘
8
(V2) navezava 2 na obstoje¢ vodovod v VH Zg. KoSnica = _ PROJEKTANT
7 7. DL cev DN100 G100 VRS Kosnica pri€e @ J_ OJ
13. LTZ MJ dvojna spojka DN100 PN16 1 kom. H }1{3’ 7 K ¢ S TAN P R E KT
909,04 " Obstojet razvod VA s geCic = e NS SR,
3. DL vmesni kos DN100 3 kom \ ngskréljjivo, szyim’())zaliv#o malto MPJ\PEF’I)LL. Y Strmca 1 17, 3270 Lasko
. : (obvezna predhodna namestitev ekspanzijskega tesnilnega traku
9. DL MMK kos 22.5° DN100 3 kom. 3 _ /]  IDROSTOP SOFT za tesnitev prehodal) . . . . . . X
7. DL cev DN100 C100 VRS \)>\ Ko$nica® Y00 Celje NAZIVOBJEKTA:  »Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja KoSnica«
9 . . . .
DETAJL PREBOJA STENE Z IZVEDBO TESNITVE PREHODA Koshiga pri Celju 60, 3000 Celje MESTTOR  Mestna obgina Celie, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
7
"y - }Qﬂ ~ Neskréljiva, samozalivna malta MAPEFILL PR MEROEKINE Pz
, ) VRSTANACRTA:  "2" Nacrt s podrocja gradbeni$tva - nacrt obnove vodovoda in dostopne poti
3. DL vmesni kos DN100 1 kom. ™
6. DL MMK kos 45° DN100 2 kom. 3 - nabrekajodi tesnilni trak IDROSTOP SOFT
7. DL cev DN100 C100 VRS 4 : — — — . . VSEBINA RISBE: Montazni nacrt obnove vodovoda
6 (vgrajen na sredini prereza preboja in sredini fazona, lepljen z namenskim
F0_35 lepilom MAPEFLEX MS 45) IDENT. 8T:: DATUM PODPISA: | PODPIS:
7 . : QRG.OSEBA. ~ Uro$ Kostanj$ek, dipl.inz.grad. 1ZS G-3348 | 09.10.2023
fazonski prehodni kos FF DN80 Kosnica pfi Celju 58A, 000 Celje PROJEKTANTA : pLnz.9 W >
135 - 0DG. PROJEKTANT: - Uro$ Kostanjsek, dipl.inz.grad. IZS G-3348 | 09.10.2023 W V\,\\
6 Specifikacija za navezave na obstojece priklju¢ke (PE DN32) 11 7
3. DL vmesnikos [3'\”00 1 kom. 7. cev DLTZ DN100 C100 VRS 12 SODELAVCI:
6. DL MMK kos 457 DN100 2 kom. 3 13. navrtni zasun za DL DN100 (ZAK34) 7 kom. 13
7. DL cev DNT00 C100 VRS 14. koleno vrtljivo za PE DN32 (ZAK 34) 7 kom.
6 15. PE DN32 v Z.C. DN75 L=30m DATUM: MERILO: ST. RISBE:
7 16. vodomerni jaSek z vodomernim sklopom DN32/25 7 kompl. - -
17. Drobni T}aterial in oprema DN32 (spojke, fitingi..) 7 kompl. | /\ S8T. PROJEKTA: 12/2023-K-P | 51.NACRTA: 2-12/2023-K-P 1:500 259




DETAJL POLAGANJA CEVOVODA (karakteristiCni preCni prerez jarka)

[ZKOP POD KOTOM NOTRANJEGA TRENJA ZEMLIJINE, OZ. IZVESTI USTREZNO TEHNOLOGIJO VAROVANIJA
(RAZPIRANJE KANALA), GLEDE NA GEOMEHANSKE KARAKTERISTIKE TERENA (obvezen je nadzor geologa!)

POTENCIALNO VAROVANIE IZKOPA/

JEKLEN OPAZ Z RAZPORAMI
rovanje izkopa pred zruski zemljine)
¢ ZGORNIJI SLOJ: (asfaltna cesta, utrjena zemljina
"pod voziséem plast utrjenega tampona d=60cm (utrditev po plasteh do 98% SPP oz.
Me2=100MPa, oz. podatkih upravljalca cestnega telesa")

izkopan, prebran material brez kamenja, utrjen po plasteh do zbitosti rascenih tal,
| oz. nosilnosti Me2=80MPa (vozisce:100MPa)

Predpisane Sirine jarka skladno z SIST EN 1610: —
NAJMANJSA SIRINA JARKA (odvisno od —OBSIP CEVI: 10+30cm (do visine 30cm nad temenom cevi, pesdeni obsip 0-16mm ali
zunanjega premera cevi OD) (OD+x v m) ro¢no prebran, izlfopan, peos.trorobi material granulacije 0 - 16mm utrjen po plasteh, z lahkimi
7>60° R<60° komprim. sredstvi do zbitosti 90% SPP, 0z. Me2=50MPa (pod prom. povrsino-98%SPP, 0z. Me2=80MPa)

2225 0D+0,40 0D+0,40 o < .
>225 - 2350 0D+0,50 0D+0.40 - LT S SRS T ' —vodovodna cev: DL DN100 C100 VRS
>350 - 2700 0D+0,70 OD+0,40 signalni- N I AT AR R\ LR A A T .
>700 - 21200 0D+0.85 0D+0,40 indikatorski trak SRS I E:\‘ P.O STELJICA'. »

>1200 OD+1,00 0D+0,40 vodovoda 7‘ ‘ﬁ P TR D‘ ‘ ‘u 5 - izravnalna-zrahljana plast (pe3¢ena podloga 4 - 8mm, deb. 10-12cm)

:—“7v/ ‘v/;v/i‘vf‘vju—j (@]

NAJMANJSA SIRINA JARKA e N RS TSEa e e AN e ™ % X . . . . .
(odvisno od globine jarka) 7mx [ Nt P B ‘T:‘m o RASCEN T]?REN. (izravnan v plveleto +-' 2cm), (v sluéaju neustrezne podalge se izvedejo
globina (m) Sirina (m) . :\Liv e EC)D = N ukrepi za izbolSanje tal, po navodilih geologa!)

<1,00 ni podano U* e e ’/}:U
21,00<1,75 0,80 E ?M,:v—jfiﬁ:ufﬂﬁf‘ u;
>1,75<4,00 0,90 ~ == ==
> 4,00 1,00 —
A——min.10.80

(Sirina jarka skladno z
SIST EN 1610)

PRI IZVEDBI ZEMELIJSKIH DEL, POSTELJICE, OBSIPA CEVI IN ZASIPA JARKA UPOSTEVATI STANDARD SIST EN1610 oz. SE NAJ PO POTREBI, GLEDE
NA UGOTOVLJENE KARAKTERISTIKE OB IZVEDBI VKLJUCI POOBLASCENEGA GEOLOGA!

PRI IZVEDBI ZEMELJSKIH DEL NA OBMOCJU MED TOCKO T22 - V2, OZ. OBSTOJECE IN PREDVIDENO DOSTOPNE POTI JE POTREBNO UPOSTEVATI

DATUM OPIS

POTRDIL PODPIS

PROJEKTANT

KOSTANJ-PROJEKT

Uros Kostanjsek s.p.
Strmca 117, 3270 Lasko

MNENIJE IZ GEOLOSKEGA POROCILA ST.:205-8/2023.! NAZIV OBJEKTA: »Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja KoSnica«
INVESTITOR: Mestna ob¢ina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
VRSTA PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE: PZI
VRSTANACGRTA:  "2" Nacrt s podro¢ja gradbeniStva - na&rt obnove vodovoda in dostopne poti
VSEBINA RISBE: Detajl polaganja cevovoda (karakteristi¢ni prikaz)
IDENT. 8T.: DATUM PODPISA: PODPIS:
RS, O%ERR . Uro$ Kostanjsek, dipl.inz.grad. 1ZS G-3348 | 09.10.2023 W >
ODG. PROJEKTANT:  Uro$ KostanjSek, dipl.inZ.grad. I1ZS G-3348 | 09.10.2023 W b{\,\\
SODELAVCI:
DATUM: oktober 2023 MERILO: ST. RISBE:
8T. PROJEKTA: 12/2023-K-P | §7.NACRTA:  2-12/2023-K-P 1:25 2510
DETAJL POLAGANJA CEVOVODA (karakteristicni precni prerez jarka)
1ZKOP POD KOTOM NOTRANJEGA TRENJA ZEMLIJINE, OZ. IZVESTI USTREZNO TEHNOLOGIJO VAROVANJA
(RAZPIRANJE KANALA), GLEDE NA GEOMEHANSKE KARAKTERISTIKE TERENA (obvezen je nadzor geologa!)
POTENCIALNO VAROVANIE IZKOPA/
JEKLEN OPAZ Z RAZPORAMI
rovanje izkopa pred zruski zemljine)
1,00 ZGORNIJI SLOJ: (asfaltna cesta, utrjena zemljina
: J i
"pod vozis¢em plast utrjenega tampona d=60cm (utrditev po plasteh do 98% SPP oz.
Me2=100MPa, oz. podatkih upravljalca cestnega telesa")
izkopan, prebran material brez kamenja, utrjen po plasteh do zbitosti rascenih tal,
| oz. nosilnosti Me2=80MPa (vozisce:100MPa)
Predpisane Sirine jarka skladno z SIST EN 1610: —
NAJMANJSA SIRINA JARKA (odvisno od —OBSIP CEVI: 10+30cm (do visine 30cm nad temenom cevi, pesdeni obsip 0-16mm ali
zunanjega premera cevi OD) (OD+x v m) ro¢no prebran, izkopan, neostrorobi material granulacije 0 - 16mm utrjen po plasteh, z lahkimi
3>60° R<60° komprim. sredstvi do zbitosti 90% SPP, oz. Me2=50MPa (pod prom. povr§ino-98%SPP, oz. Me2=80MPa)
> + + N, (@)
>2252_2:350 8&8:28 8&8:28 ) L ree ‘ ;,‘ = ™ —vodovodna cev: DL DN100 C100 VRS
>350 - 2700 0D+0,70 0D+0,40 signalni- L TS AT o T L )
>700 - 21200 OD+0,85 0OD+0,40 indikatorski trak SRR ISR /é‘:“ P.O STELJICA'.
>1200 OD+1.00 0D+0.40 BT T A || . - izravnalna-zrahljana plast (pe¢ena podloga 4 - 8mm, deb. 10-12cm)
' ’ vodovoda o 1 RS e e N i
— = ‘ T —|lZ b - > '3 ‘7 v v
N?C;J (Ij\fl/glr\:isog 3'5;::’: ji\pr\IZfA lm‘\& N “A = - = B: T ‘ —RASCEN TEREN: (izravnan v niveleto +- 2cm), (v slu€aju neustrezne podalge se izvedejo
globina (M) Sirina (m) . ;ﬂ e . . 7» BCDD . > N = NG ukrepi za izbolSanje tal, po navodilih geologal!)
< 1,00 ni podano L* B o %:U
21,00<1,75 0,80 N i‘ ‘ ‘ :M—TE—UJ—T
>1,75=4,00 0,90 N [y L \*UFi;mF
>4,00 1,00 . DATUM | OPIS POTRDIL PODPIS
o #——min.l0.80 —+
=) (Sirina jarka skladno z
SIST EN 1610) PROJEKTANT

PRI IZVEDBI ZEMELJSKIH DEL, POSTELJICE, OBSIPA CEVI IN ZASIPA JARKA UPOSTEVATI STANDARD SIST EN1610 oz. SE NAJ PO POTREBI, GLEDE
NA UGOTOVLJENE KARAKTERISTIKE OB IZVEDBI VKLJUCI POOBLASCENEGA GEOLOGA!

PRI IZVEDBI ZEMELJSKIH DEL NA OBMOCJU MED TOCKO T22 - V2, OZ. OBSTOJECE IN PREDVIDENO DOSTOPNE POTI JE POTREBNO UPOSTEVATI
MNENIJE IZ GEOLOSKEGA POROCILA ST.:205-8/2023.!

KOSTANJ-PROJEKT

Uros Kostanjsek s.p.
Strmca 117, 3270 Lasko

NAZIV OBJEKTA: »Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Ko$nica«
INVESTITOR: Mestna ob¢ina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
VRSTA PROJEKTNE
DOKUMENTACLE: P2
VRSTANACGRTA:  "2" Nacrt s podrodja gradbenistva - na&rt obnove vodovoda in dostopne poti
VSEBINA RISBE: Detajl polaganja cevovoda (karakteristicni prikaz)
IDENT. 8T.: DATUM PODPISA: | PODPIS:
SRS, O%ERR . Uro$ Kostanjsek, dipl.inz.grad. 1ZS G-3348 | 09.10.2023 W N
ODG. PROJEKTANT:  Uro$ KostanjSek, dipl.inZz.grad. 1ZS G-3348 |09.10.2023 W VV\\
SODELAVCI:
DATUM: oktober 2023 MERILO: ST. RISBE:
8T. PROJEKTA: 12/2023-K-P | ST.NACRTA:  2-12/2023-K-P 1:25 2.5.10




LOMLJENEC od ¢ 30-50cm
betonu C16/20

TLORIS:

> PVC ON160 SN8 51

EVIDENTIRANJE SPREMEMB:

DATUM OPIS POTRDIL PODPIS

PROJEKTANT

KOSTANJ-PROJEKT

Uros Kostanjsek s.p.
Strmca 117, 3270 Lasko

NAZIV OBJEKTA:  »Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja KoSnica«

INVESTITOR: Mestna obéina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje

VRSTA PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE: PZI

VRSTANACRTA:  "2" Naért s podrogja gradbenistva - naért obnove vodovoda in dostopne poti

VSEBINARISBE:  Detajl zaS€ite mesta izpustne glave

IDENT. 8T.: DATUM PODPISA: PODPIS:
OpC. ooEBhA Uros Kostanjsek, dipl.inz.grad. IZS G-3348 | 09.10.2023 W [N
ope. provEKTANT: Uro$ Kostanjsek, dipl.inZ.grad. 1ZS G-3348 | 09.10.2023 b [
SODELAVCI:
DATUM: oktober 2023 MERILO: T, RISBE:

ST. PROJEKTA: 12/2023-K-P | S8T.NACRTA: 2-12/2023-K-P 1:30 2.5.11




varovanje gradbene jame-po potrebi in
po tehnologiji izvajalca

OBVEZEN NADZOR GEOMEHANIKA
obvezna izvedba po kampadah <= 4m

RA 400/500 6xfi14
RA 400/500
1114 —fior200m L=0.83m

AB C25/30
(0.045m%/m)

kamen v betonu (0.80-1.0m?*m);
70% kamen @30-50cm,

OPCIJA: v primeru gradnje z nekontaktno tehniko!:
zasip z gramozom;

v plasteh < 50cm;

@ > 30° (0.60m3m)

0.80-2.30

drenazna

folija - FILC i
|

30% beton C20/25

PL. cevi fi110 - Barbakane

0.60

A
2

S
@

oA

OPCIJA: drenazna cev DN100

— Lo06 =

pusti podloZni beton
CJ¢ (0.12m3/m)

EVIDENTIRANJE SPREMEMB:

DATUM OPIS

POTRDIL PODPIS

PROJEKTANT

KOSTANJ-PROJEKT

Uros Kostanjsek s.p.
Strmca 117, 3270 Lasko

NAZIV OBJEKTA:  »Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja KoSnica«

INVESTITOR: Mestna obéina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje

VRSTA PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE: PZI

VRSTANACRTA:  "2" Naért s podrogja gradbenistva - nadrt obnove vodovoda in dostopne poti

VSEBINARISBE:  Detajl kamene zlozbe (karakteristicni detajl)

IDENT. 8T.: DATUM PODPISA: PODPIS:
OpC ooEBha Uros Kostanjsek, dipl.inz.grad. IZS G-3348 | 09.10.2023 W [N
oDG. PROJEKTANT: Uro$§ Kostanjsek, dipl.inz.grad. 1ZS G-3348 | 09.10.2023 M V\,\\
SODELAVCI:
DATUM: oktober 2023 MERILO: ST. RISBE:
8T. PROJEKTA: 12/2023-K-P | S8T.NACRTA:  2-12/2023-K-P 1:30 2.5.12




CESTNI POZIRALNIK Z LTZ POKROVOM, z VTOKOM POD ROBNIKOM
(karakteristicni detaijl)

PREREZ

PREREZ
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] ‘ i\ ]
2 . L
= | ASFALT b= w
= \ \
\ | |
\ |
| ‘ | B
S - = = \ B — 7S
= [— PVC DN160, 2% 7709. ‘_ — = S - g
o | o 1 =4
2 1 2 | — =
| i |
(= |
o o
: £ 2
S
\
\
\
o | ‘
= BETON €25/30 - |
< I BETON CT6/20 = BETON €25/30
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EVIDENTIRANJE SPREMEMB:
DATUM OPIS POTRDIL PODPIS
PROJEKTANT
Uros$ Kostanjsek s.p.
Strmca 117, 3270 Lasko
NAZIVOBJEKTA:  yObnova javne ceste na odseku Lokavc — Brda«
INVESTITOR: Obcina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold
e P2
VRSTANACRTA:  Nacrt s podrocja gradbenistva - nacrt rekonstrukcije ceste
vseBINARISBE:  Detajl cestnega poziralnika (karakteristiéni detajl)
IDENT. 8T.: DATUM PODPISA: PODPIS:
O OB Uros Kostanjsek, dipl.inz.grad. IZS G-3348 | 23.12.2021 M [N
opa. prosexTaNT: Uro$ Kostanjsek, dipl.inZ.grad. 1ZS G-3348 | 23.12.2021 W N
SODELAVCI:
DATUM: december 2021 MERILO: 8T. RISBE:
$T. PROJEKTA: 24/2020-K-P| ST.NACRTA: 2-24/2020-K-P 1:25 2.5.11




N

ABvenec C2530 "\

250

AB venec C25/30

DOSTOPNA POT DO VH

TEZNOSTNI PODPORNI ZID:

TEZNOSTNI PODPORNI ZID:

(70% kamen @40-80cm /30% beton C20/25)

UTRJEN TAMPON d=50cm,
DO NOSILNOSTI 80-100Mpa

(70% kamen @40-80cm /30% beton C20/25)

EVIDENTIRANJE SPREMEMB:

DATUM OPIS

POTRDIL PODPIS

PROJEKTANT

KOSTANJ-PROJEKT

Uros Kostanjsek s.p.
Strmca 117, 3270 Lasko

TEZNOSTNI PODPORNI ZID:

TEZNOSTNI PODPORNI ZID:

PROJEKTANT

NAZIV OBJEKTA: »Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja KoSnica«
OBNOVA VODOVODA 4T z INVESTITOR: Mestna ob¢ina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
L _ \ 8 N\
s seteta ey VRSTA PROJEKTNE
opcu dmmatmacsy otan - N - DOKUMENTACLE: 2!
=—0,85— VRSTA NACRTA: "2" Nacrt s podrocja gradbenistva - naért obnove vodovoda in dostopne poti
VSEBINA RISBE: Karakteristicni pre¢ni profil dostopne poti
Zrlklzvedtil z?mgljzslklh .(ilel Jetpﬁtr_evbno upostev\(latl navodila in smernice iz GeoloSkega porocila, St.: 205-8/2023 (Geomet d.o.0.), ki je sestavni del projektne DENT 5T SATUMTPODPISA | FODPIS.
okumentacije PZI (priloga tehnicnega porocila). SRe oo, Uros Kostanjsek, dipl.inz.grad. 1ZS G-3348 | 09.10.2023 W NG
Na obmocju gradnje dostopne poti in kamnite zloZbe se priCakuje manjSa koli€¢ina drenaznih in zalednih vod, ki se lahko tudi razprSeno razlivajo po terenu. Kljub 0DG. PROJEKTANT:  Uro$ Kostanjsek, dipl.inz.grad. IZS G-3348 | 09.10.2023 W NG
temu je odvajanje zalednih - drenaznih vod predvideno z drenazo za kamnito zloZbo in z zbirnim jaskom razpr8eno po brezini z izvedbo za&¢ite izpustne glave in
oblogo mesta iz lomljenca v betonu, s &imer je prepre¢eno erodiranje mesta iztoka in hkrati poslabsanje stabilnosti breZine SODELAVCH
DATUM: MERILO: $T. RISBE:
8T. PROJEKTA: 12/2023-K-P | s1.NACRTA: 2-12/2023-K-P 1:40 2513
ABvenec C2530 "\
} 250 =1 &
Q AB venec C25/30
o } DOSTOPNAPOT DO VH EVIDENTIRANJE SPREMEMS:
2500 DATUM  |OPIS POTRDIL PODPIS
| 2 1% 4 41
|
|

(70% kamen @40-80cm /30% beton C20/25)

L
—/ UTRJEN TAMPON d=50cm, | Q
' DO NOSILNOSTI 80-100Mpa | —
|
|
‘ - ~ - — N\
OBNOVA VODOVODA |
- 085 -

(70% kamen @40-80cm /30% beton C20/25)

Pri izvedbi zemeljskih del je potrebno upostevati navodila in smernice iz Geoloskega poroéila, St.: 205-8/2023 (Geomet d.0.0.), ki je sestavni del projektne

dokumentacije PZI (priloga tehni¢nega porodila).

Na obmocju gradnje dostopne poti in kamnite zloZbe se priCakuje manjSa koli€ina drenaznih in zalednih vod, ki se lahko tudi razprSeno razlivajo po terenu. Kljub
temu je odvajanje zalednih - drenaznih vod predvideno z drenazo za kamnito zloZbo in z zbirnim jaSkom razprdeno po brezini z izvedbo zascite izpustne glave in

oblogo mesta iz lomljenca v betonu, s imer je prepre€eno erodiranje mesta iztoka in hkrati poslabsanje stabilnosti brezine

KOSTANJ-PROJEKT

Uros Kostanjsek s.p.
Strmca 117, 3270 Lasko

NAZIV OBJEKTA: »Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Ko$nica«
INVESTITOR: Mestna ob¢ina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
VRSTA PROJEKTNE
DOKUMENTACLE: P2
VRSTA NACRTA: "2" Nacrt s podroc€ja gradbenistva - nacrt obnove vodovoda in dostopne poti
VSEBINA RISBE: Karakteristi¢ni prec¢ni profil dostopne poti
IDENT. 8T.: DATUM PODPISA: | PODPIS:
SRG oo, Uros Kostanjsek, dipl.inz.grad. 1ZS G-3348 | 09.10.2023 W NG
ODG. PROJEKTANT:  Uro$ Kostanjsek, dipl.inZ.grad. 1ZS G-3348 |09.10.2023 W VV\\
SODELAVCI:
DATUM: MERILO: ST. RISBE:
ST. PROJEKTA: 12/2023-K-P | s1.NACRTA: 2-12/2023-K-P 1:40 2513




