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Investicija:

PREDLOG ZASADITVE DELA ZUNANJIH POVRŠIN VOJAŠNICE

REKAPITULACIJA

zap.št VRSTA DEL VREDNOST DEL

A ZASADITEV 0,00

B DRUGE STORITVE 0,00

SKUPAJ 0,00

DDV 22 % 0,00

SKUPAJ Z DDV 0,00

Ponudnik:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Davčna številka:

Kontaktna oseba za obrazložitev ponudbe:

Telefon kontaktne osebe:

E-pošta kontaktne osebe:

Številka ponudbe:

Datum ponudbe:

žig in podpis:
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 REKAPITULACIJA ZASADITEV

A+B SKUPAJ ZASADITEV in DRUGE STORITVE 0,00

A ZASADITEV 0,00

B DRUGE STORITVE 0,00

Splošna določila

SPLOŠNA DOLOČILA (Glej tudi tehnično poročilo!):

Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi

lastnostmi in atesti.

Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala

in orodja na objekt, notranje transporte po gradbišču, vse delo, organizacijo

in zavarovanje gradbišča, zaključno čiščenje, odstranitev odpadkov po

dovršenem delu in stroške trajnega odlaganja na komunalni deponiji. Prav

tako vsa dela vsebujejo vso potrebna dela povezana z zaščito zunanjih

površin prostorov, tlaka, instalacij ter sprotna (takojšnja) čiščenja po

končani montaži.

Dela je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih

izbranega izvajalca in navodilih projektanta.

V enotnih cenah je potrebno upoštevati redna čiščenja med deli in finalno

čiščenje (sprotno med zasaditvijo in po izvedenih vseh delih).

Dodatna, nepredvidena dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po

predhodnem dogovoru z nadzornim organom in se obračunajo po

dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani

investitorja.

Izvajalec mora po končanih delih pripraviti navodila za vzdrževanje objekta.

Navedena dokumenta mora predati v 1x tiskani obliki in 1x digitalni obliki

investitorju v trajno last.

Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi

Tehnični pogoji del, ki je priloga temu popisu
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A ZASADITEV

A.I ZASADITEV

Za vse sadike in substrate obvezen certifikat.

Obvezno upoštevanje vsaj naslednjih standardov:

SIST DIN 18915-2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin -

Zemeljska dela,

SIST DIN 18916-2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Sadike

in sajenje,

SIST DIN 18919-2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin -

Vzdrževanje zelenih površin v obdobju vraščanja

SIST DIN 18920-2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Zaščita

dreves, rastlinskih sestojev.

SIST DIN 18917:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Trate in

sejanje.

SIST DIN 18920:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Zaščita

drevja, rastlinskih sestojev in nasadov pri gradbenih posegih.

Evropska navodila za obžagovanje dreves (EAC, 2/2005).

EAS 03:2022 (EN), 3.2023 (SI) - Evropski standard za sajenje dreves.

LASTNOSTI SADIK OB NABAVI IN ZASADITVI:

drevo

(listavec)

drevo - 3x presajene sadike, kontejner/gola korenina (odvisno od časa saditve), enovrhate sadike, brez bolezni in

poškodb

grmovnica min. 2 x presajena sadika, kontejner, kontejner/gola korenina (odvisno od časa saditve), min. 5 poganjkov, brez

bolezni in poškodb

trajnica min. 2 x presajena sadika, kontejner, min. 5 poganjkov, brez bolezni in poškodb

Simbol na

načrtu

Opis postavke

enota količina cena/ enoto skupaj

1. SEZNAM SADIK

Sadike dreves

CbF Carpinus betulus 'Fastigiata' / stebrasti gaber, višina sadike cca 400 cm,

obseg debla na višini 1m od tal 14/16, krošnja na višini 200 cm kom 24,00

Ap Acer platanoides / ostrolistni javor, višina sadike cca. 400 cm, obseg debla

na višini 1 m od tal 14/16, krošnja na višini 200 cm kom 8,00

Sa Sorbus aucuparia  / jerebika, višina sadike cca. 400 cm, obseg debla na

višini 1 m od tal 14/16, krošnja na višini 200 cm kom 22,00

PaP Prunus avium 'Plena' / okrasna divja češnja, višina sadike cca. 400 cm,

obseg debla na višini 1 m od tal 14/16, krošnja na višini 200 cm kom 41,00

PsA Prunus serrulata 'Amanogava' / japonska češnja (stebraste rasti), višina

sadike cca. 400 cm, obseg debla na višini 1 m od tal 14/16, krošnja na

višini 200 cm kom 52,00

TaN Tilia americana 'Nova' / Ameriška lipa, višina sadike cca. 400 cm, obseg

debla na višini 1 m od tal 14/16, krošnja na višini 200 cm

kom 12,00

BuJ Betula utilis 'Jackmontii' / himalajska breza, višina sadike cca. 400 cm,

obseg debla na višini 1 m od tal 14/16, krošnja na višini 200 cm

kom 17,00

Cm Crataegus monogyna / navadni glog, višina sadike cca. 400 cm, obseg

debla na višini 1 m od tal 14/16, krošnja na višini 200 cm kom 9,00

PaC Platanus x acerifoilia / platana, višina sadike cca. 400 cm, obseg debla na

višini 1 m od tal 14/16, krošnja na višini 200 cm kom 4,00

SKUPAJ 0,00

Sadike grmovnic
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ScG Spiraea x cinerea  'Grefsheim' / siva medvejka, višina sadike 80-100 cm kom 32,00

Tb Taxus baccata /navadna tisa, višina sadike min. 80-100 cm

kom 4,00

CaK Cornus alba 'Kesselringii' /tatarsi dren, beli dren, višina sadike min. 80-100

cm kom 14,00

SKUPAJ 0,00

Sadike trajnice

Ah Amsonia hubritchii / vrbica,hubrichtova amsonija, širina sadike 20-25 cm, 5

sadik/m² (v 2 krožnih gredah na območju G, skupno 58 m²), 7 sadik/m² (v 2

pravokotnih gredah na območju E, skupno 123 m²), Glej detajl!

kom 1.267,00

Pa Perovskia atriplicifolia  'Blue Spire' / perovskija, ruski žajbelj, 4 sadik/m² (v

2 krožnih gredah na območju G, skupno 58 m²), Glej detajl! kom 232,00

MsRW Miscanthus sinensis  'Red Wine ', miskant, kitajski trstikovec, višina sadike

60-80 cm, razmik med sadikami 0,80 - 1,00 m, Glej detajl! kom 6,00

SKUPAJ 0,00

Zatravitev med delom poškodovanih površin

Dobava travnih semen in izvedba enakomernega sejanje ustrezne travne

mešanice glede na načrtovan način uporabe zemljišč (travnata površina z

nizko travo, močnejša osončenost, gaženje), vključno z negovanjem trate

do prevzema objekta.

m² 1.000,00

SKUPAJ 0,00

2. SADILNA DELA

2.1. Sadilna dela za saditev dreves

Izvedba zajema komplet vstavitev dreves vključno s koreninsko balo,

fiksiranje dreves z lesenimi impregniranimi koli (po tri povezane kole višine

3 m na drevo), zasipanje jam, zalivanje, planiranje po končanih delih,

odvoz odvečnega materiala in ostala pomožna dela. Razporeditev po

zasaditvenem načrtu. kom 189,00

2.2. Sadilna dela za sajenje grmovnic

Izvedba zajema komplet vstavitev sadik v sadilne jame vključno s

koreninsko balo, zasipanje jam, zalivanje, planiranje po končanih delih,

odvoz odvečnega materiala in ostala pomožna dela. Razporeditev po

zasaditvenem načrtu. kom 50,00

2.3. Sadilna dela za saditev trajnic

Izvedba zajema komplet vstavitev trajnic v sadilne jamice, zasipanje jam,

zalivanje, planiranje po končanih delih, odvoz odvečnega materiala in

ostala pomožna dela. Razporeditev po zasaditvenem načrtu.

kom 1.505,00

SKUPAJ 0,00

3. OSTALI MATERIALI

3.1. Založno gnojilo

2 kosa/sadiko drevesa

1 kos/sadiko grmovnice, trajnice, pokrovnice

kom 1.322,00

3.2. Količki za stabilizacijo drevja

dimenzije Ø5, višine 3 m, po 3 na vsako drevo, zabiti v globino 50 cm zunaj

dosega korenin in koreninske grude, najmanj 25 cm in največ 10 cm pod

krošnjo drevesa.

kom 567,00

3.3. Vrvi za stabilizacijo dreves

1 m vrvi / drevo - trikratno privezovanje, v kolutu je 50 m vrvi.

kom 189,00

število dreves kom 189,00

kolut kom 4,00
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3.4. Zalivalne vreče za drevesa

dobava, dostava in montaža zalivalnih vreč - ena 80/100 l vreča / sadiko

(prostornina vreče je izbrana glede na velikost sadike), zalivalno vrečo je

treba napolniti z vodo 1-krat tedensko oz. odvisno od vremenskih razmer

kot npr. zalivalna vrečaGROWtect t-bag.

kom 189,00

3.5. Zaščita debel zasajenih dreves pred morebitnimi poškodbami zaradi

košnje s kolobarjem nebarvanega naravnega lubja premera 0,8 m in

debeline nasutja 8 cm (cca. 40l / sadiko x 17 sadik).

kom 189,00

3.6. Zastiranje trajnic in pokrovnic pred pleveli z nebarvanegim naravnim

lubjem, debelina nasutja 3 cm, skupne površine 179,26 m². l 5.400,00

SKUPAJ 0,00

4. OSTALI MATERIALI

4.1. Začetno vzdrževanje  v garancijski dobi do končnega prevzema  (2 leti)

Obrezovanje min.1x letno, pletje min. 3x letno

Vzdrževalna dela zajemajo:

- pletev, okopavanje,

- popravilo opornih količkov,

- odstranjevanje morebitnih poganjkov na deblih dreves, odstranjevanje

suhih ali poškodovanih vej,

- spremljanje izrednih dogodkov.

leto 2,00

SKUPAJ 0,00

SKUPAJ ZASADITVENA DELA IN MATERIAL 0,00 €

A.II NEPREDVIDENA DELA:

Ostala druga nepredvidena dela v zvezi z zasaditvijo.  Ocenjeno 5 % od

vrednosti postavk A.I.

ocenjeno 0,05 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ NEPREDVIDENA DELA 0,00 €

REKAPITULACIJA

A.I ZASADITVENA DELA IN MATERIAL 0,00 €

A.II NEPREDVIDENA DELA 0,00 €

SKUPAJ ZASADITEV 0,00 €
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B DRUGE STORITVE

B.I Druge storitve

Zap. št. Opis postavke enota količina cena/ enoto skupaj

1. Zakoličba obstoječih vodov in nove zasaditve kom 1,00 0,00 0,00

2. Čiščenje območja gradbišča po končani izvedbi del. pavšal 1,00 0,00 0,00

3. Projektantski nadzor (krajinski arhitekt) kom 1,00 0,00 0,00

SKUPAJ 0,00
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