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 Kavče 67, 3320 Velenje            mobitel 041-368-692            e-mailprofil.kunst@gmail.com 
                        1416/24 

2.2.3.1. TEHNIČNI OPIS: 
  

1./ SPLOŠNO: 
 
Projekt PZI zunanje ureditve in kanalizacije za izvedbo obnove športno rekreacijske površine igrišča 
v Letušu obsega načrt vzdrževalnih del – sanacije po poplavah v avgustu 2023. Projekt vzdrževalnih 
del po poplavi tako obsega odstranitev v poplavi nanešenega materiala, sanacijo v poplavi uničenih 
površin (utrjenih in zelenih), obnovo uničenih športno rekreacijski površin (kombiniranega igrišča, 
igrišča za odbojko in otroškega igrišča), obnovo ograje ob vodotokih Savinji in Letuški strugi, 
obnovo uničenih površin parkirišča in dostopa ter nadomestitev v poplavi uničene urbane opreme in 
zasaditve.  
 
Obravnavano območje se nahaja v naselju Letuš in obsega zemljišča s parcelnimi štev. 634/1, 634/2, 
635/1, 635/2, 636, 637, 638, 1377, 1379 in 108* vse k.o. 984 Letuš. V naravi območje predstavlja 
zeleno površino, ki je na jugu in zahodu omejena z reko Savinjo, na severu in severovzhodu s 
kanaliziranim delom vodotoka “Letuška struga”ter na jugovzhodu z objektom “Letuška žaga”. 
Območje obravnave na jugu omejuje meja, do kamor bodo segali protipoplavni ukrepi določeni v 
Državnem prostorskem načrtu (DPN). Območje obravnave je veliko cca 1,10 ha. 
 
Območje je bilo avgusta 2023 preplavljeno do višine 1,50 min in skoraj v celoti uničeno. Vodni val  
je porušil obstoječa igrišča, obstoječo urbano opremo (ograje, otroška igrala, športno opremo) in 
praktično vso vegetacijo na tem območju. 
 
Kota pritličja objekta “Letuška žaga” znaša ± 0,00 = 313,15 m absolutno. Ta višinska kota velja 
kot izhodišče za vse predvidene posege na zunanji ureditvi in kanalizaciji tudi na območju 
športno rekreacijske površine v Letušu. Objekt “Letuška žaga” ni predmet tega projekta. 
 
Dovoz in dostop do območja prenovljenih športno rekreacijskih površin je zagotovljen iz vzhodne 
strani preko mostu čez vodni kanal “Letuško strugo”. Na športno rekreacijski površini se nahajajo 
kombinirano športno igrišče in igrišče za odbojko na mivki, dostopna pot, urbana oprema in stavba 
“Letuška žaga” (ni predmet tega projekta). 
 
Na območju športno rekreacijske površine v Letušu bo najprej potrebno odstraniti vse naplavine, 
preostalo poškodovano opremo in poškodovano vegetacijo. Dovoz do objekta bo ohranjen preko 
obstoječega mostu čez vodni kanal “Letuško strugo”, potrebno pa ga bo popolnoma rekonstruirati in 
izvesti nov zgornji ustroj na povoznih površinah. Severno od objekta “Letuške žage” je predvidena 
izvedba novega parkirnega platoja. Novi sfaltirani parkirni plato dimenzij 19,20 x 17,00 m omogoča 
parkiranje skupno 6 osebnim vozilom. Pet parkirnih mest v velikosti 2,50 x 5,00 m je namenjenih za 
parkiranje osebnih vozil obiskovalcev športnega igrišča, eno parkirno mesto v velikosti (2,40 + 1,50) 
x 5,40 m pa je rezervirano za parkiranje vozila invalidnih oseb.  
 
Severozahodno ob parkirnem platoju bo lociran tudi novi ekološki otok za ločeno zbiranje odpadkov. 
Obstoječe večnamensko športno igrišče za rokomet – mali nogomet in košarko se bo obnovilo, enako 
obstoječe igrišče za odbojko ter otroško igrišče. 
Območje z napravami za zunanji fitnes južno ob igrišču za odbojko na mivki bo izvedeno na novo. 
Iz predvidenega parkirnega platoja je predvidena nova pešpot, ki bo omogočala dostop do igrišč tudi 
funkcionalno oviranim osebam.  
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Severno ob obeh igriščih je predvidena izvedba servisnega dovoza – poti v širini 3,00 m, ki bo 
izvedena kot “zelena površina” z utrjenimi kolesnicami in vmesnim zelenim pasom.  
 
Padavinske (meteorne) vode iz območja asfaltiranega športnega igrišča bodo vodene v dve linijski 
kanaleti, ki sta locirani ob obeh daljših stranicah večnamenskega športnega igrišča in se odvodnjavata 
preko tipskih zbiralnikov, ki se stekajo v novo kanalizacijo padavinskih odpadnih vod in naprej v 
ponikovalno polje PON.1. V to ponikovalno polje se preko dveh drenažnih jaškov DJ1 in DJ2 
odvodnjavajo tudi pobočne – drenažne vode iz območja tribun za gledalce, ki so locirane skrajno 
severno in južno ob daljših stranicah večnamenskega športnga igrišča.  
 
Pobočne – drenažne vode iz območja predvidenega igrišča za odbojko na mivki bodo z drenažnimi 
cevmi Stidren D DN 160 mm zbrane v drenažnem jašku DJ3 in vodene do ločene ponikovalnice 
PON.3., ki bo izvedena iz perforiranih betonskih cevi BC DN 1.000 mm. 
 
Padavinske odpadne vode iz novopredvidenih utrjenih asfaltiranih površin parkirnega platoja severno 
ob objektu “Letuška žaga”, bodo vodene v cestna požiralnika P1 in P2 z vtokom preko LTŽ dežne 
rešetke 400/400 mm. Tudi te padavinske odpadne vode se bodo odvodnjavale v novo kanalizacijo 
padavinskih odpadnih vod s priključkom na predvideno ponikovalno polje PON.2. Pred priključkom 
na predvideno ponikovalno polje bo ta veja kanalizacije očiščena v lovilniku olja LO. 

 
2./ PODATKI: 
 
Posnetek obstoječega stanja terena je bil privzet iz geodetskega posnetka izdelanega za potrebe 
projektiranja in ga je izdelalo podjetje GEOVIN, geodetske storitve Stropnik Vinko s.p. iz Velenja.  
 
Pri projektiranju so bili upoštevani podatki iz projekta krajinske arhitekture PZI, ki ga je izdelalo 
podjetje Oblikovanje z naravo, krajinsko in arhitekturno svetovanje in oblikovanje, Kaja Flis s.p.iz 
Velenja pod štev. KF/104/2024-PZI. 
 
Geološko - geomehansko poročilo je pripravilo podjetje GEOSVET Samo Marinc s.p iz Celja pod 
štev. 38-10/2020. Geološko – geomehansko poročilo je bilo sicer izdelano za potrebe predvidenega 
novega prizidka k obstoječemu prireditvenemu objektu “Letuška žaga” na zemljiški parceli štev. 
634/1 k.o. 984 Letuš v občini Braslovče. Objekt “Letuška žaga” je lociran na skrajni jugovzhodni 
strani območja, kjer je predvidena obnova športno rekreacijskih površin v Letušu – sanacije po 
poplavah 04.08.2023 in ni predmet tega projekta.  
 
Iz zgoraj omenjenega geološko – geomehanskega poročila povzemamo, da je imenovano območje 
nasula reka Savinja s pritoki. Glavna struga reke Savinje poteka južno od predvidene lokacije. 
Severno je območje športno rekreacijskih površin in objekt “Letuška žaga” omejeno z manjšim 
vodotokom “Letuško strugo”, ki je bila speljana zaradi objekta “Letuške žage”. Nivo podtalnice je 
glede na rezultate raziskav (sondažni izkop) na globini večji od 1,90 m glede na koto terena. Nivo 
podtalnice niha v odvisnosti od vrememnskih razmer ter predvsem od vodostaja v reki Savinji. 
Geološka sestava tal je sledeča: predvsem gre za laporje, peščene laporje in andezitne tufe. 
Kompaktna podlaga se prične na globini od 8,00 do 12,00 m glede na koto terena. Obravnavano ožje 
območje je na videz stabilno, brez znakov labilnosti oziroma erozije. Glede na relief in sestavo 
temeljnih tal je zagotovljen odtok padavinskih vod, podzemne vode pa v motečih količinah ni 
pričakovati. Ponikanje je možno v sloju zameljenega peščenega proda.  
Pri dimenzioniranju ponikovalnika naj se upošteva faktor vodoprepustnosti k = 1 x 10-3 m/s. 
Priporoča se, da se ponikovalnik izvede izven vplivnega območja objekta “Letuške žage”in utrjenih 
površin na športno rekreacijskem območju. Dno ponikovalnika mora segati v prepustne peščene 
prode na globini večji kot 1,00 m. Obstoječi teren ima naklon terena s padcem iz smeri severa proti 
jugu oziroma proti strugi reke Savinje.  
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3./ OBSTOJEČE STANJE: 
 
Obstoječi teren - funkcionalno zemljišče imenovanega objekta – športno rekreacijske površine igrišča 
v Letušu je bilo ob poplavah v avgustu 2023 močno poškodovano. Poplavni val reke Savinje je 
preplavil kompletno območje do višine 1,50 min in ga skoraj v celoti uničil. Vodni val je porušil vso 
obstoječo infrastrukturo, obstoječa igrišča, obstoječo urbano opremo in praktično vso vegetacijo na 
tem območju. Na območju predvidene sanacije je do sedaj ostalo praktično enako stanje kot po 
zaključku poplav tako, da bo potrebno najprej odstraniti v poplavi nanešene sloje materiala, 
uničenega zgornjega ustroja dovozov in športnih igrišč ter urbane opreme in zasaditve.  
 
 

4./ PREDVIDENE UTRJENE POVRŠINE: 

Predvidene utrjene površine na območju športno rekreacijskih površin v Letušu so ločeno opisane v 
nadaljevanju.  

Sestavljene so iz šestih sklopov med seboj povezanih povoznih in pohodnih površin in sicer: 

4.1./ Rekonstruirani cestni priključek. 

4.2./ Parkirni plato. 

4.3./ Servisni dovoz – dostop do severnega dela športno rekreativnega območja. 

4.4./ Večnamensko športno igrišče. 

4.5./ Igrišče za odbojko na mivki. 

4.6./ Površine za pešce. 

4.1./ REKONSTRUIRANI CESTNI PRIKLJUČEK: 
 
Dovoz do predvidenega kompleksa športno rekreacijskih površin v Letušu je obstoječi iz vzhodne 
strani preko obstoječega mostu preko vodotoka “Letuške struge”. Rekonstruirani cestni dovoz vodi 
na dvorišče - parkirišče neposredno ob vzhodni strani športno rekreacijskih površin oziroma na plato 
severno ob objektu “Letuška žaga”. Na objektu obstoječega mostu bo potrebno obojestransko na 
novo izvesti varnostno ograjo – jekleni mostni tip. 
 
4.2./ PARKIRNI PLATO: 
 
Severno od objekta “Letuške žage” je predvidena izvedba novega parkirnega platoja. Novi asfaltirani 
parkirni plato bo izveden v dimenzijah 19,20 x 17,00 m (povprečna širina platoja) in omogoča 
parkiranje skupno 6 osebnim vozilom. Pet parkirnih mest v velikosti 2,50 x 5,00 m je namenjenih za 
parkiranje osebnih vozil obiskovalcev športnega igrišča, eno parkirno mesto v velikosti (2,40 + 1,50) 
x 5,40 m pa je rezervirano za parkiranje vozila invalidnih oseb.  
Niveleta parkirnega platoja je horizontalna na obeh zunanjih krajših stranicah in na stiku z južno 
linijo mostu preko “Letuške struge”.  
Ta najnižja točka nivelete je locirana na višinski koti 312,83 m absolutno. Prečni skloni platoja so 
dvostranski – lijakasti s padci od 3,00 % (od južne strani parkirnega platoja) do 1,33 oziroma 2,27 % 
od severne strani proti sredini platoja, kjer sta locirana dva cestna požiralnika. Utrditev parkirnega 
platoja je asfaltna. Plato je na svoji zahodni, severni in vzhodni strani orobničen z dvignjenimi 
betonskimi cestnimi robniki 15/25 cm v betonskem temelju C 12/15. Na južni strani platoja je 
betonski cestni robnik na stiku s hodnikom za pešce ob severni strani objekta “Letuška žaga” izveden 
kot poglobljeni cestni robnik. 
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4.3./ SERVISNI DOVOZ – DOSTOP DO SEVERNEGA DELA ŠPORTNO 
REKREACIJSKEGA OBMOČJA:  

Dostop do severozahodnega dela območja ostaja enak in bo še vedno potekal po severni strani 
športno rekreacijskega območja v obliki utrjene travne površine, ki bo omogočala občasno vožnjo 
kot servisna oziroma urgentna pot. Ob tem bodo na tem dovozu utrjene le »kolesnice« in siser z 
linijo travnatih plošč oziroma z ozkima pasovoma z makadamsko utrditvijo. 
 
4.4./ VEČNAMENSKO ŠPORTNO IGRIŠČE: 
 
Na osredjnem delu športno rekreacijskega območja Letuš je predvidena  izgradnja večnamenskega 
športnega igrišča za športe na prostem (rokomet, mali nogomet nogomet in košarko) velikosti  
40,00 x 20,00 m, na asfaltiranem platoju dimenzij 42,00 x 22,00 m. Športno igrišče bo utrjeno z 
asfaltno utrditvijo, niveleta vzdolžne osi in obeh daljših stranic igrišča je horizontalna, prečna sklona 
igrišča sta dvostranska – strešna s padcema 0,50 % proti severu in jugu.   
 
Ob obeh krajših stranicah igrišča je predvidena tudi izvedba lovilne mreže višine 5,00 m. 
Na severni in južni strani igrišča je na obstoječem višjem delu terena predvidena izvedba dveh 
opornih zidov z višinsko razliko 2 x 0,45 m = 0,90 m, ki se dvigajo do višinske kote 313,15 m. 
 
4.5./ IGRIŠČE ZA ODBOJKO NA MIVKI: 
 
Igrišče za odbojko na mivki bo omogočalo igro na mivki na igrišču z zunanjimi merami 22,00 x 
14,00 m. Velikost označenega igrišča za odbojko na mivki znaša 16,00 x 8,00 m. Celoten plato tega 
igrišča na mivki je lociran na višinski koti 312,70 in je ograjen s tipsko panelno ograjo višine 5,00 m.  
Debelina nasipa mivke na igrišču za odbojko naj znaša min. 0,50 m. 
 
4.6./ POVRŠINE ZA PEŠCE: 
 
Manjši segment zajema ureditev – utrditev iz betonskih tlakovcev debeline 6-8 cm, ki je namenjena 
hodnikom za pešce na južni stani večnamenskega športnega igrišča in ob odbojkarskem igrišču. 
Ostale pešpoti – od parkirišča in ob severni strani športnega igrišča bodo izvedene v asfaltni utrditvi.  
Pešpot ob fasadi objekta “Letuška žaga” bo izvedena v širini 1,00 m v betonski utrditvi.  
Na meji z zelenico bodo asfaltirane in tlakovane pešpoti obrobljene s poglobljenimi vrtnimi robniki 
6/20 cm v betonskem temelju C 12/15.  
 
 

5./ ZGORNJI USTROJ: 
 
Zgornji ustroj utrjenih površin ni posebej dimenzioniran - privzeti so podatki iz podobnih projektov. 
V kolikor bi se izkazalo, da je spodnji ustroj slab - nenosilen, naj se pred nadaljevanjem gradnje 
konzultira geomehanika in projektanta. 
 
Cestni dovoz in dvorišče – parkirni plato severno ob objektu “Letuške žage”imata sledeče dimenzije 
zgornjega ustroja: 
- 3 cm - obrabno zaporna plast bituminizirane zmesi AC8 surf B70/100 A4 
- 6 cm - nosilna plast bituminizirane zmesi AC22 base B70/100 A4 
- 20 cm - tampon I. – nevezana nosilna plast – drobljenec D32 
- min 30 cm - tampon II.- kamnita (greda) posteljica iz drobljenca D65  
- geotekstil natezne trdnosti 13,50 kN in gostote 300 g/m2 
- planum spodnjega ustroja  
Skupna debelina zgornjega ustroja tako znaša min. 59 cm. Pod povoznimi površinami, kjer je možen 
promet tovornjakov je potrebno doseči modul podajnosti Edin>50 MPa (Ev2=100 MPa). 
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Večnamensko športno igrišče in pešpot od severozahodnega roba objekta “Letuške žage” do severne 
tribune in severnega roba športnega igrišča imata sledeče dimenzije zgornjega ustroja: 
- 3 cm - obrabno zaporna plast bituminizirane zmesi AC4 surf B70/100 A4 
- 5 cm - nosilna plast bituminizirane zmesi AC22 base B70/100 A4 
- 20 cm - tampon I. – nevezana nosilna plast – drobljenec D32 
- min 30 cm - tampon II.- kamnita (greda) posteljica iz drobljenca D65  
- geotekstil natezne trdnosti 13,50 kN in gostote 300 g/m2 
- planum spodnjega ustroja  
Skupna debelina zgornjega ustroja tako znaša min. 58 cm. Ker na površini športnega igrišča lahko 
občasno pričakujemo tudi lahko obremenitev (krajevne prireditve) je potrebno na celotni površini 
igrišča doseči modul podajnosti Edin>40 MPa (Ev2=80 MPa). 
 
Pešpoti ob odbojkarskem igrišču in ob južni strani večnamenskega športnega igrišča imajo sledeče 
dimenzije zgornjega ustroja: 
- 6-8 cm – betonski tlakovci 
- 2 cm - peščena podloga D5 
- 20 cm - tampon I. – nevezana nosilna plast – drobljenec D32 
- min 30 cm - tampon II.- kamnita (greda) posteljica iz drobljenca D65  
- geotekstil natezne trdnosti 13,50 kN in gostote 300 g/m2 
 
Pešpoti ob objektu Letuška žaga sledeče dimenzije zgornjega ustroja: 
- 16 cm - AB plošča C25/30 XC4/XF3 (obdelana kot štokan beton) 
- 10 cm - podložni beton C12/15 
- min 30 cm - tampon II. - kamnita posteljica D65 
- geotekstil natezne trdnosti 13,50 kN in gostote 300 g/m2  
 
Predvidena površina igrišča za odbojko na mivki ima sledeče dimenzije zgornjega ustroja (privzeto 
po priporočilih Elan Inventa d.o.o.): 
- 40 - 50 cm – fini pesek (mivka) D 0,09 – 0,71 mm  
- geotekstil 
- min 20 cm - tampon II.- kamnita (greda) posteljica iz drobljenca D65  
- geotekstil natezne trdnosti 13,50 kN in gostote 300 g/m2 
- planum spodnjega ustroja  
Skupna debelina zgornjega ustroja balinišča tako znaša min. 70 cm 
 
Površine na otroških igriščih: 
- 40 cm – prod 4 – 8 mm (oz. debelina nasutja glej navodila proizvajalce igral) 
- geotekstil natezne trdnosti 13,50 kN in gostote 300 g/m2 
- planum spodnjega ustroja  
 
Površine na večnamenski vadbeni enoti imajo sledeče dimenzije zgornjega ustroja: 
- 3 cm – gumijaste plošče 
- 2 cm - peščena podloga D5 
- 20 cm - tampon I. – nevezana nosilna plast – drobljenec D32 
- min 30 cm - tampon II.- kamnita (greda) posteljica iz drobljenca D65  
- geotekstil natezne trdnosti 13,50 kN in gostote 300 g/m2 
Zaščita fasad objekta “Letuške žage” ni predmet tega projekta 
 
 
Vse povozne površine parkirišča bodo orobičene z dvignjenimi betonskimi cestnimi robniki 15/25 
cm v betonskem temelju C 12/15.  
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Južni rob dvorišča oziroma parkirišča severno ob objektu “Letuške žage” ima na stiku z hodnikom za 
pešče, ki poteka ob severni fasadi tega objekta, predvideno izvedbo spuščenega betonskega cestnega 
robnika 15/25 cm v betonskem temelju C 12/15. 
Vse pohodne površine bodo na meji z zelenico orobničene s spuščenimi betonskimi vrtnimi robniki 
dimenzije 6/20 cm v betonskem temelju C 12/15. S spuščenimi vrtnimi robniki bo obdan tudi zunanji 
rob območja igrišča za odbojko na mivki. 
Otroška igrišča in večnamenska vadbena enota bodo obdana s kovinskim robnikom v betonskem 
temelju C 12/15. 
 
 

6./ ZELENE POVRŠINE: 
 
Projekt zajema humusiranje in zatravitev funkcionalnih zelenih površin. Kot podlaga za trato se 
zahteva min. 20 cm debela plast humusa. Nadomestitev v poplavi uničene zasaditve in urbane 
opreme je zajeta v projektu PZI krajinske arhitekture štev. KF/104/2024-PZI.  
 
 

7./ KANALIZACIJA: 
 
Na območju obravnavanega objekta ni bilo zgrajene kanalizacije za odvodnjavanje padavinskih 
odpadnih vod, zato je bilo predlagano, da se čiste vode vodijo v podtalje, onesnažene padavinske 
vode pa je pred ponikanjem potrebno očistiti v lovilniku olja LO. 
 
Padavinske (meteorne) vode iz območja večnamenskega športnega igrišča bodo vodene v dve linijski 
kanaleti, ki sta locirani ob obeh daljših stranicah športnega igrišča in se odvodnjavata v montažne 
zbiralnike, ki se stekajo v ločeno kanalizacijo padavinskih vod in v nadaljevanju v ponikovalno polje 
PON.1. V to ponikovalno polje se preko revizijskih jaškov MJ3 in MJ5 odvodnjavajo tudi pobočne – 
drenažne vode iz območja tribun za gledalce, ki so locirane skrajno severno oziroma južno ob 
športnem igrišču.  
 
Padavinske odpadne vode iz novopredvidenih utrjenih asfaltiranih površin parkirnega platoja 
severovzhodno ob športnem objektu, bodo vodene v cestna požiralnika P1 in P2 z vtokom preko  
LTŽ dežne rešetke 400/400 mm. Tudi te padavinske odpadne vode se bodo odvodnjavale v novo 
kanalizacijo padavinskih odpadnih vod s priključkom na predvideno ponikovalno polje PON.2. Pred 
priključkom na predvideno ponikovalno polje bo ta veja kanalizacije očiščena v lovilniku olja LO. 
 
Padavinske odpadne vode iz podtalja na območju igrišča za odbojko na mivki bodo kot pobočne – 
drenažne vode vodene v drenažni jašek DJ3 in iz njega v ponikovalnico PON.3.  
 
7.1./ PADAVINSKE (METEORNE) VODE IZ OBMOČJA ŠPORTNEGA 
IGRIŠČA, KI BODO VODENE V PONIKOVALNO POLJE PON.1: 
 
Odvodnjavanje asfaltiranega platoja s športnim igriščem bo vodeno v smeri proti daljšim stranicam 
igrišča – v linijske kanalete in priključeno na predvideno ločeno ponikovalno polje PON.1.  
 
Izbrane linijske dežne rešetke so montažne kanalete iz polimernega betona, kot naprimer ACO 
Multiline V150 Drainblock, z brezvijačnim aretiranjem pokrivnih rešetk, z zaščitnim LTŽ robom in  
V presekom, svetle širine 15 cm za razred obremenitve C250. Dolžina posamezne kanalete znaša 100 
oziroma 50 cm, gradbena širina je 18,50 cm, gradbena višina pa 21,00 cm. Pokrov na tej kanaleti je 
LTŽ dežna vzdolžna rešetka MW 29 x 12 mm, dolžine 50 cm, gradbene širine 17,30 cm, vtočne 
površine 595 cm2/m, za nosilnost C250. 
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Linijski kanaleti sta preko osmih Multiline zbiralnikov Z1-Z8 z integriranim tesnilom DN 150 mm 
priključeni na posamezne revizijske jaške MJ1-MJ6 in vodeni v ponikovalno polje PON.1. 
Posamezen zbiralnik Z je izveden iz polimernega betona, z integriranim tesnilom na iztoku,  
zaščitnim LTŽ robom in PVC vedrom za grobe nečističe. Zbiralnik je izveden v dolžini 50 cm, 
gradbene širine 18,50 cm in gradbene višine 61 cm. Tik nad dnom zbiralnika je na globini 58,40 cm 
izveden bočni iztok DN 150 mm. 
 
Revizijski jaški MJ1-MJ6 bodo izvedeni kot betonski iz betonskih cevi DN 600 in 1.000 mm. 
Pokrovi na teh jaških bo LTŽ perforirani DN 600 mm za nosilnost B125. Kanalske cevi za meteorno 
kanalizacijo, ki služi za odvodnjavanje športnega igrišča, so PVC tipa UKC DN 160 mm SN 8. Cevi 
potekajo pod asfaltiranimi površinami športnega igrišča in bodo polno obbetonirane. 
 
Izračun pretoka deževnice:  
Qr = i x Y x f x F (l/s) 
i = intenziteta naliva i = 160,0 l/s/ha (v trajanju 15 min, s pogostnostjo 1 x v 2 letih – n = 0,50)  
Y= 0,85 (asfaltirane površine), f = 1,00 (F = <2 ha)  
F = 900,00 m2 (celotna površina športnega igrišča razporejena na 8 odtoke in 8 zbiralnikov)  
Qi = 160,00 x 0,85 x 1,00 x 0,09 = 12,24 l/s 
 
7.2./ POBOČNE (DRENAŽNE) VODE IZ OBMOČJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA, 
KI BODO VODENE V PONIKOVALNO POLJE PON.1.: 
 
Zahodna stran in obe daljši stranici severno in južno (zaledje predvidenih opornih zidov ob severni in 
južni strani večnamenskega športnega igrišča) - bodo odvodnjavane z izvedbo horizontalne drenaže. 
Drenažne cevi so tipa STIDREN D DN 110 mm, ki bodo položene na betonsko muldo, zasute z 
drenažnim filterskim materialom in dodatno obdane z Geotekstil (filc) folijo.  
 
Zbrane pobočne – drenažne vode iz severne in južne strani športnega igrišča so priključene na 
predvidena slepa drenažna jaška DJ1 in DJ2 iz betonskih cevi DN 500 mm, globine 0,50 m, ki sta 
opremljena z betonskim pokrovom DN 500 mm. Drenažni jašek DJ1 je nato priključen na predvideni 
revizijski jašek MJ3, drenažni jašek DJ2 pa na revizijski jašek MJ5.  
Oba revizijska jaška sta nato s PVC cevmi DN 160 mm povezana v zbirni revizijski jašek MJ6 in v 
nadaljevanju na ponikovalno polje PON.1. 
 
7.3./ PONIKANJE PADAVINSKIH IN POBOČNIH ODPADNIH VOD IZ 
OBMOČJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA – PONIKOVALNO POLJE PON.1: 
 
Kompletne odpadne padavinske vode iz utrjenih asfaltiranih površin športnega igrišča so skupaj s 
pobočnimi – drenažnimi vodami iz tega območja vodene v ponikovalno polje PON.1 iz elementov 
tipa Stormbrixx velikosti 1,20 x 0,60 x 0,61 m.  
.  
IZRAČUN – DIMENZIONIRANJE PONIKOVALNEGA POLJA PON.1: 
PODATKI: 

- intenzivnost padavin – i = 160,00 l/s.ha (podatek za Celje) 
- trajanje padavin – t = 15 min 
- povratna doba – 1 krat v 2 letih – n = 0,50 
- koeficient vodoprepustnosti tal – k = 1 x 10-3 m/s 
-   

Izračun pretoka deževnice:  
Qi = 160,00 x 0,85 x 1,00 x 0,09 = 12,24 l/s 
 
Hidravlični izračun ponikovalnega polja iz elementov ACO Stormbrixx nam je posredovalo podjetje 
ACO d.o.o. Šmarje pri Jelšah in je izvedeno po ATV–DVWK-A 138.  
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Za izvedbo tega ponikovalnega polja je bil predpostavljen sistem iz 15 blokov Stormbrixx SD 
velikosti posameznega bloka 1,20 x 0,60 x 0,91 m.  
Netto volumen tega ponikovalnega polja PON.1. znaša V = 9,58 m3.  
Efektivna površina ponikanja na tem ponikovalnem polju znaša As = 21,93 m2. 
Čas praznenja ponikovalnega polja znaša t = 0,20 ur 
Zaradi zagotavljanja ponikanja naj se ponikovalno polje obda s politlak (gepotekstil) folijo, gradbena 
jama ponikovalnega polja pa zasuje z drenažnim filterskim materialom DN 32 mm. 
 
7.4./ PADAVINSKE (METEORNE) ODPADNE VODE IZ UTRJENIH 
POVRŠIN PARKIRNEGA PLATOJA, KI BODO VODENE V PONIKOVALNO 
POLJE PON.2.: 
 
Odvodnjavanje parkirnega platoja severno od objekta “Letuške žage” bo vodeno v smeri proti zahodu 
objekta in preko lovilnika olj LO priključeno na predvideno ponikovalno polje PON.2.  
Odvodnjavanje parkirnega platoja bo vodeno v cestna požiralnika P1 in P2. Cestna požiralnika sta 
predvidena kot tipska iz betonskih cevi DN 400 mm globine 1,00 m z 0,50 m globokim usedalnikom. 
Pokrov na teh požiralnikih je LTŽ dežna rešetka dimenzije 400/400 m za nosilnost C250. 
 
DIMENZIONIRANJE LOVILNIKA OLJA LO: 
 
Glede na pridobljene projektne pogoje je obvezna vgraditev lovilnika olja LO, ki odgovarja 
standardu SIST EN 858-2. Ta standard določa izbiro najmanjše velikosti lovilnika olja, način 
vgraditve, obratovanje in vzdrževanje. 
 
Nominalna velikost separatorja: NS = (Qp + fx x Qs) x fd 

Qp – maksimalni pretok deževnice (l/s) 
fx – koeficient zadrževanja, odvisen od vrste odpadnih vod (samo deževnica) 
Qs – maksimalni pretok tehnološke odpadne vode (l/s) Qs = 0,00 l/s (samo deževnica) 
fd – koeficient gostote, odvisen od vrste izbrane tekočine (med 0,90 do 0,95 g/cm3) fd = 1,50 
 
Izračun pretoka deževnice:  
Qp = i x Y x f x F (l/s) 
i = intenziteta naliva i = 160,00 l/s/ha (v trajanju 15 min, s pogostnostjo 1 x v 2 letih – n = 0,50)  
Y= 0,85 (asfaltirane in tlakovane površine severno ob objektu “Letuška žaga”). 

f = 1,00 (F = <2 ha)  
F = 330,00 m2 
Qp = 160,00 x 0,85 x 1,00 x 0,033 = 4,49 l/s 
NS = (5,30 + 0,00) x 1,50 = 6,73 l/s 
Izbor kapacitete lovilca: NS = 10 l/s   
 
Izbran je lovilnik olja kot naprimer ACO Oleopator C-FST NS 10 s koalescentnim filtrom: 
Material lovilnika: betonski 
Učinkovitost čiščenja – razred S-I.P > 5 mg/l 
Premer vtočne in iztočne cevi: PVC DN 150 mm 
Uporabni volumen usedalnika: V = 1000 l 
Kapaciteta izločenih mineralnih olj: V = 273 l 
Zunanji premer lovilnika: D = 1.475 mm 
Razred nosilnosti LTŽ pokrova C250 
 
7.5./ PONIKANJE PADAVINSKIH ODPADNIH VOD IZ OBMOČJA 
PARKIRNEGA PLATOJA – PONIKOVALNO POLJE PON.P.2: 
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Kompletne odpadne padavinske vode iz utrjenih asfaltiranih površin parkirnega platoja so vodene  
v ponikovalno polje PON.2. iz elementov tipa Stormbrixx velikosti 1,20 x 0,60 x 0,61 m.  
.  
IZRAČUN – DIMENZIONIRANJE PONIKOVALNEGA POLJA PON.P.2: 
PODATKI: 

- intenzivnost padavin – i = 160,00 l/s.ha (podatek za Celje) 
- trajanje padavin – t = 15 min 
- povratna doba – 1 krat v 2 letih – n = 0,50 
- koeficient vodoprepustnosti tal – k = 1 x 10-3 m/s   

 
Izračun pretoka deževnice:  
Q  = 5,30 l/s 
 
Hidravlični izračun ponikovalnega polja PON.2 iz elementov ACO Stormbrixx nam je posredovalo 
podjetje ACO d.o.o. Šmarje pri Jelšah in je izvedeno po ATV–DVWK-A 138.  
 
Za izvedbo tega ponikovalnega polja je bil predpostavljen sistem iz 6 blokov Stormbrixx SD 
velikosti posameznega bloka 1,20 x 0,60 x 0,91 m.  
Netto volumen tega ponikovalnega polja PON.2 znaša V = 3,83 m3.  
Efektivna površina ponikanja na tem ponikovalnem polju znaša As = 9,76 m2. 
Čas praznenja ponikovalnega polja znaša t = 0,18 ur. 
 
Zaradi zagotavljanja ponikanja naj se ponikovalno polje obda s politlak (gepotekstil) folijo, gradbena 
jama ponikovalnega polja pa zasuje z drenažnim filterskim materialom DN 32 mm. 
 
7.6./ KOMUNALNE (FEKALNE) ODPADNE VODE: 
 
Na obravnavanem območju objekta Obnova športno rekreacijske površine v Letušu – sanacija po 
poplavah (vzdrževalna dela) ni predvidena izvedba kanalizacije komunalnih odpadnih vod. 
Komunalne odpadne vode nastajajo v objektu “Letuške žage”, ki pa ni predmet tega projekta.  
 
 

8./ PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROMETNA OPREMA: 
 
Za predvideni objekt obnove športno rekreacijske površine v Letušu bo potrebno iz obstoječe 
občinske ceste vzhodno od objekta urediti - rekonstruirati obstoječi cestni priključek preko 
obstoječega mostu preko vodtoka “Letuške struge”, z novim dovozom na območje severno od 
objekta “Letuške žage”, oziroma na parkirni plato severno ob njem.  
 
Severno od objekta “Letuške žage” bo lociranih skupno 6 parkirnih mest s pravokotnim načinom 
parkiranja. Od teh parkirnih mest bo eno parkirno mesto rezervirano za vozila invalidnih oseb. Ob 
izvedbi novega dovoza, oziroma parkirnega platoja ob objektu “Letuške žage”, bo potrebno na novo 
izvesti tudi vso potrebno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo. 
 
8.1./ VERTIKALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA: 
 
Od nove vertikalne prometne signalizacije je predvidena postavitev sledečih prometnih znakov: 
1./ Ob skrajnem severozahodnem vogalu parkirnega platoja bo ob enojnem parkirnem mestu za 
vozila invalidov postavljen prometni znak za parkirno mesto rezervirano za vozila ivalidov (oznaka 
2441).  
 
Vertikalno prometno signalizacijo – drog prometnega znaka je potrebno postaviti min.0,75 m od roba 
povoznih površin. Ker je na območju s tem prometnim znakom možen tudi pešpromet, je spodnji rob 
prometnega znaka potrebno postaviti na višino min. 2,25 m nad peščevo površino.  



 10

  
 
8.2./ HORIZONTALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA: 
 
Od horizontalne prometne signalizacije je na območju, ki ga obravnava ta projekt zunanje ureditve 
objekta predvidena izvedba sledečih talnih označb: 
Z belo barvo bodo označena parkirna mesta za pravokotno parkiranje osebnih vozil (oznaka 5356-1) 
Z rumeno barvo bo označen parkirni prostor rezerviran za vozila invalidov (oznaka 5352). 
 
 

9./ OPREMA ŠPORTNEGA IGRIŠČA: 
 
9.1./ OGRADITEV  MOSTU PREKO “LETUŠKE STRZGE” IN ŠPORTNIH IGRIŠČ: 
 
OPOMBA: V tem projektu zunanje ureditve in kanalizacije območja športnega igrišča je 
obdelana samo ograditev predvidenih športnih površin večnamenskega asfaltiranega igrišča  
in igrišča za odbojko na mivki. 
 
Izvedba ograditve celotnega kompleksa obnove športno rekreacijske površine v Letušu – 
(sanacija po poplavah) v tem projektu ni zajeta.  
 
Celoten projekt zavarovanja in ograditve območja obnovljenih športno rekreacijskih površin 
bo obdelano v posebnem projektu, ki bo zajemal posege v območje obdelave, ki ga omejujejo 
pogoji Direkcije RS za vode (priobalni pas reke Savinje in vodotoka Letuške struge) ter pogoji 
Agencije RS za varstvo narave.   
  
Na mostu preko vodnega kanala “Letuška žaga” bo zamenjana obstoječa v poplavah poškodovana 
jeklena mostna ograja. Enak tip ograje bo nameščen tudi na obstoječi zid ob severnem robu 
parkirišča v skupni dolžini cca 3 m.   
 
Ob obeh krajših stranicah večnamenskega športnega igrišča bo v dolžini po 22,00 m izvedena lovilna 
mreža višine 5,00 m, ki bo montirana na vertikalnih stebrih iz jeklene pločevine, ki bodo vroče 
cinkani, višine 5,00 m nad terenom. Posamezni stebri bodo temeljeni v betonskih ceveh DN 500 mm 
višine-globine 1,00 m, ki bodo polnjeni z betonom C12/15. Lovilna mreža bo viseča PE 4 mm, z 
okenci 10 x 10 cm. Mreža se pritrdi s kovinskimi pocinkanimi karabini na jeklenico debeline 4 mm. 
 
Celotno igrišče za odbojko na mivki bo ograjeno s 5,00 m visoko panelno ograjo v dimenzijah  
2 x 23,50 + 2 x 14,50 m = 76,00 m. Panelna ograja bo tipa 2 D 8/6/8 mm s širino panelov 2,50 m in 
razdaljo med stebri 2,52 m. 
 
9.2./ OPREMA IGRIŠČA ZA ROKOMET – MALI NOGOMET: 
 
Osrednji asfaltirani plato je namenjen športno rekreacijski površini zunanjih dimenzij 42,00 x 24,40 
m. Na tem večnamenskem športnem platoju je predvidena možnost igranja rokometa, oziroma 
malega nogometa na igrišču velikosti 40,00 x 20,00 m in košarke na igrišču velikosti 20,00 x 15,00 
m.  
 
Vzdolžna os igrišča za rokomet je locirana na višinski koti 312,285 m in je horizontalna. Prečna 
sklona igrišča sta dvostranska – strešna – s padcema 0,50 % proti severu oziroma jugu igrišča. 
Najnižji višinski koti sta tako na liniji obeh linijskih vzdolžnih rešetk, ki sta locirani na razdalji 11,00 
m od vzdolžne osi igrišča na višinski koti 312,23 m.  
 
Na sredini obeh krajših stranic je predvidena postavitev dveh golov za rokomet (mali nogomet) kot 
naprimer Elan Inventa tip šolski gol z vsemi potrebnimi AB temelji, pušami in potrebnim 
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pritrditvenim materialom. Rokometni gol je namenjen postavitvi na prostem, saj je konstrukcija 
vroče cinkana, vratnice pa so iz aluminija. 
Rokometni gol je sestavljen iz: 

- rokometni gol zunanji, konstrukcija cinkana – velikost gola: notranja dolžina med vratnicama  
 l = 3,00 m, višina h = 2,00 m, širina ob vratnicah š = 0,90 m 
- sidra za zunanji rokometni gol 
- mreža za rokomet PE fi 4 mm 
- montaža s 4 kratnim vijačenjem (vijaki tipa B1) stebrov gola v asfaltno podlago 

 
Na športnem igrišču bo potrebno zarisati vse potrebne talne oznake – črte za označitev robov 
rokometnega igrišča (tudi igrišča za mali nogomet), krožnih linij za 6 in 9 meterski pas in točko na 
oddaljenosti 7 m za izvajanje kazenskih strelov. 
 
9.3./ OPREMA IGRIŠČA ZA KOŠARKO: 
 
Igrišče za košarko bo omogočalo igro na dva koša na asfaltiranem centralnem platoju športnega 
igrišča. Velikost košarkarskega igrišča znaša 20,00 x 15,00 m. Niveleta igrišča na sredini 
košarkarskega igrišča znaša 312,285 m, na obeh krajših stranicah igrišča na severni in južni strani 
platoja pa višinska kota igrišča znaša 312,235 m. Prečni sklon obeh delov košarkarskega igrišča tako 
znaša 0,50 % s padcema v smeri proti severu in jugu.  
 
Od športne opreme je na obeh straneh košarkarskega igrišča predvidena izvedba – montaža 
konstrukcij s košem. Predvidena koša sta zunanja enocevna 165 cm - tip kot naprimer Elan Inventa 
vgradni koš z vročecinkanim stojalom z oporama in nosilcem table. Višina stojala znaša 325 cm.  
 
Vroče cinkana konstrukcija je montažne izvedbe in je sestavljena iz nosilnega stebra dimenzije 15 x 
15 cm, nosilne roke dimenzije 12 x 12 cm in dveh opor, priključne plošče ter vijakov za montažo 
plošče in obroča.  
 
Tabla je iz akrilnega stekla za zunanjo uporabo, z aluminijastim okvirjem, mehko zaščito spodaj 
dimenzije 180 x 105 cm. Kovinski obroč je tipa Krpan za zunanjo uporabo in mrežico za zunanjo 
uporabo. Predvidena je tudi montaža mehke zaščite stebra velikosti 200 x 21 x 21 cm. V kompletu so 
predvideni tudi AB temelji in ostali pritrdilni materiali.  
 
Temelj za posamezen koš je predviden v velikosti 100 x 100 cm višine 80 cm iz AB betona C25/30. 
Na sredini temelja je tlorisno gledano predvidena izvedba odprtine velikosti 30 x 30 cm po celi višini 
temelja 0,80 m. Vse štiri stene temelja so tako debele po 35 cm in so obojestransko armirane z 
mrežno armaturo Q 283 (fi 6/6 mm z okenci velikosti 100/100 mm in teže 4,54 kg/m2). 
 
Na športnem igrišču bo potrebno zarisati vse potrebne talne oznake – črte za označitev robov igrišča 
za košarko s potrebnimi oznakami za igro na dva koša. 
 
9.4./ OPREMA IGRIŠČA ZA ODBOJKO NA MIVKI: 
 
Igrišče za odbojko na mivki bo omogočalo igro na mivki na igrišču z zunanjimi merami 22,00 x 
14,00 m. Velikost označenega igrišča za odbojko na mivki znaša 16,00 x 8,00 m. Celoten plato tega 
igrišča na mivki je lociran na višinski koti 312,70 in je ograjen s tipsko panelno ograjo višine 5,00 m.  
 
Set za zunanjo odbojko na mivki sestavljajo pocinkana vtična stojala, vtična fiksno odstranljiva puša 
in namenska UV odporna mreža velikosti 8,50 x 1,00 m. Stojalo stebra za napenjenje mreže je od 
ločilne vzdolžne črte igrišča oddaljeno 0,75 m. Stojala so sidrana v predhodno izvedeni betonski 
temelj v velikosti 80 x 80 cm višine 80 cm iz AB betona C25/30. Osna razdalja obeh temeljev znaša 
9,50 m Na sredini temelja je tlorisno gledano predvidena izvedba odprtine velikosti 30 x 30 cm po 
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celi višini temelja 0,80 m. Vse štiri stene temelja so tako debele po 35 cm in so obojestransko 
armirane z mrežno armaturo Q 283 (fi 6/6 mm z okenci velikosti 100/100 mm in teže 4,54 kg/m2). 
 
Označba območja igrišča v velikosti 2 x 8,00 + 2 x 16,00 m s PVC trakom in pritrditev le-tega s 
posebnimi klini min. 010 m pod vrhom nasipa mivke. Debelina nasipa mivke na igrišču za odbojko 
naj znaša min. 030 m. 
 
 

10./ OSTALI KOMUNALNI, ENERGETSKI in TK PRIKLJUČKI: 
 
Ostali komunalni, energetski in TK priključki (vodovod, elektro, TK vodi, itd.) so obdelani v 
posebnih načrtih PZI. 
 
         Sestavil:    
         Matjaž Kunst, dipl.inž.grad. 



Podjetje:

Mesto vgradnje/Št. polja/Referenca

Informacije o projektu

= 0,914 m

5 je enako 3,000 m

AE m2 900,00

Ψm - 0,85

Au m2 765,00

kf m/s 1,0E-03

h m 0,914

w m 3,000

Qdr l/s

Vdr m³

Rezultat:
2,50 Blokov je enako 3,006 m

8,42 m³ je enako 8,16 m³ (neto)

3,0 Blokov je enako 3,600 m

9,87 m³ m³ je enako 9,58 m³ m³ (neto)

- % 0,97

2 n 1/let 0,50

fZ - 1,2

te h 0,20

AS m² 21,93

Qv l/s 10,97

Opombe:

Zasilni iztok

Povratna doba =

Čas praznjenja

Dodaten volumen PRED sistemom

Varnostni faktor

Efektivna površina ponikanja

Izračunana dolžina L =

Izračunan bruto volumen =

Izbrana dolžina L =
Izbran volumen (bruto)

Votli delež

Prispevna površina

Izbrana višina polja

Faktor prOpustnosti tal

Prosimo izberite višino polja

Izbrana širina polja

Izračunan odtočni koeficient

Skupna nepropustna površina

Prosimo izberite širino polja [blokov]:

Izračun ponikovalnega polja z

ACO Stormbrixx po ATV- DVWK-A 138

Ureditev športnega igrišča Letuš - ponikovalno polje 1

PROFIL d.o.o.
Matjaž Kunst

ACO GmbH

Gewerbestrasse 14-20

A-2500 Baden

Tel: +43(0)2252 224 20-0

Fax: +43(0)2252 224 20-33

 Email: info@aco.co.at

Firmenbuchgericht: Lg Wr. Neustadt, 31507i

UID-Nr.: ATU19170607



Podjetje:

Mesto vgradnje/Št. polja/Referenca

Izračunana dolžina [m]

Tabela padavin
D   [min] rD(n) D   [min] rD(n)

5 254,00 180 32,00 (5 min) = 2,2 (3 h) = 1,3

10 189,00 240 27,00 (10 min) = 2,7 (4 h) = 1,1

15 160,00 360 23,00 (15 min) = 3,0 (6 h) = 1,0

20 139,00 540 20,00 (20 min) = 3,0 (9 h) = 0,9  

30 110,00 720 15,00 (30 min) = 2,9 (12 h) = 0,6  

45 85,00 1080 13,00 (45 min) = 2,6 (18 h) = 0,6  

60 69,00 1440 11,00 (60 min) = 2,3 (24 h) = 0,5  

90 52,00 2880 9,00 (90 min) = 1,9 (48 h) = 0,4  

120 43,00 4320 8,00 (2 h) = 1,6 (72 h) = 0,4  

 

Dodaten volumen PRED sistemom  

 

D min  

Kritični naliv rD(n) l/(s*ha)  

Izračunana dolžina L m  

Izračunana dolžina (kosov) L (kosov) kosov

Izbrana dolžina (blokov) Lc (kosov) kosov

Dolžina s 3,0 blokov L m

Izračunan volumen [neto] V izračunan m³

V izbran m³

te h 0,20 te < max. te = 24h

Kritično trajanje nevihte 20

139,00

2,505

3,600

D (5 min - 2 h) D (2 h - 72 h)

Izračun ponikovalnega polja z

ACO Stormbrixx po ATV- DVWK-A 138

Ureditev športnega igrišča Letuš - ponikovalno polje 1

PROFIL d.o.o.
Matjaž Kunst

Ta program služi kot pripomoček od podjetja  ACO za izračun ponikovalnih polj po DWA ATV-A138. Ker ACO nima vpliva na projektiranje ter gradbena 

dela, je za funkcionalnost te ponikovalnice odgovoren projektant. Predlagamo, da projektant preveri vhodne vrednosti v izračunu kakor tudi sam izračun.

3,000

3,006

Izbran volumen [neto]

Čas praznjenja

8,00

9,58

Rezultati izračuna so zelo odvisni od kvalitete vhodnih podatkov. Posebej opozarjamo na koeficient propustnosti kf.  V kolikor ni znan predlagamo 

izvedbo geoloških preizkusov.

ACO GmbH

Gewerbestrasse 14-20

A-2500 Baden

Tel: +43(0)2252 224 20-0

Fax: +43(0)2252 224 20-33

 Email: info@aco.co.at

Firmenbuchgericht: Lg Wr. Neustadt, 31507i

UID-Nr.: ATU19170607



Podjetje:

Mesto vgradnje/Št. polja/Referenca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izračun ponikovalnega polja z

ACO Stormbrixx po ATV- DVWK-A 138

Ureditev športnega igrišča Letuš - ponikovalno polje 1

PROFIL d.o.o.
Matjaž Kunst

Ta program služi kot pripomoček od podjetja  ACO za izračun ponikovalnih polj po DWA ATV-A138. Ker ACO nima vpliva na projektiranje ter 

gradbena dela, je za funkcionalnost te ponikovalnice odgovoren projektant. Predlagamo, da projektant preveri vhodne vrednosti v izračunu kakor 

tudi sam izračun.

Rezultati izračuna so zelo odvisni od kvalitete vhodnih podatkov. Posebej opozarjamo na koeficient propustnosti kf.  V kolikor ni znan predlagamo 

izvedbo geoloških preizkusov.

2
,1

7

2
,7

0

2
,9

6

3
,0

1

2
,8

7

2
,5

7

2
,2

6

1
,8

7

1
,6

2

1
,2

7

1
,1

0

0
,9

6

0
,8

5

0
,6

5

0
,5

6

0
,4

8

0
,4

0

0
,3

5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

5 10 15 20 30 45 60 90 2 h 3 h 4 h 6 h 9 h 12 h 18 h 24 h 48 h 72 h

A
C

O
 S

to
rm

b
ri

xx
 d

o
lž

in
a 

L 
 [

m
]

Trajanje naliva D [min]

Izračunana dolžina za ACO Stormbrixx

ACO GmbH

Gewerbestrasse 14-20

A-2500 Baden

Tel: +43(0)2252 224 20-0

Fax: +43(0)2252 224 20-33

 Email: info@aco.co.at

Firmenbuchgericht: Lg Wr. Neustadt, 31507i

UID-Nr.: ATU19170607



L = 3,600 m

Ponikanje

Ime projekta: Ureditev športnega igrišča Letuš - ponikovalno polje 1 ACO kontakt:

Bruto volumen 9,87 m³

Neto volumen 9,38 m³

H = 0,91 m
L 3,00 W = 3,000 m

W 5,00 H = 0,914 m

H = 0,91 m

L = 3,6 mH 1,00

L = 3,6 m
W = 3,0 m

Half part Kos 314090

Side panel Kos 314091

Top cover (4 pcs.) Kos 314092

Connector Kos 314093

50 kosov/pakiranje.

Layer connector Kos 314093

50 kosov/pakiranje.

Kos 314090

Kos

Geotextile (15% Überl.) 314032

Št. rol (4x12,5m) 1

= 110 mm 27045

= 160 mm 27046

= 225 mm 27047

= 300 mm 27048

22 Art. št.

30 Art. št.

29 Art. št.

Art. št.

Polovičnih blokov za rezanje = 2 Art. št.

Ostanek (Polovični blok = 2 polovici) 0,5

Art. št.

Cevni pokrov

Dodatni pribor
38,7 m² Art. št.

ɸ 225 flexible top hat Kos DNOD Art. št.

ɸ 300 flexible top hat Kos DNOD Art. št.

ɸ 110 flexible top hat Kos DNOD Art. št.

ɸ 160 flexible top hat Kos DNOD Art. št.



= 110 mm 314026

= 160 mm 314027

= 210 mm 314028

= 240 mm xxxxxx

= 315 mm 314029

= 400 mm 314030

= 160 mm Art. št. 314027

= 240 mm Art. št. xxxxxx

1 = 400 mm 27034

285 mm 314075

6 pieces)

Jašek 1

(1a) Bottom with outlet DN150 = 350 mm 89010

(2a) Bottom without outlet = 350 mm 89011

(Cone 11) Top part 300*500 = 270 +- 30 89012

(5b/6a) Top and middle part (1a) = 270 +- 30 89013

(3) Middle part with outlet DN150 = 280 +- 10 89014

Skupaj + -

Skupna vsota Combipoint-PP delov

(1a) Bottom with outlet DN150 = 350 mm 89010

(2a) Bottom without outlet = 350 mm 89011

(Cone 11) Top part 300*500 = 270 +- 30 89012

(5b/6a) Top and middle part (1a) = 270 +- 30 89013

(3) Middle part with outlet DN150 = 280 +- 10 89014

Skupaj

Pipe connector DN150 Kos DNOD Art. št.

Pipe connector DN200 Kos DNOD Art. št.

Jaški

Horizontalni priključki

Pipe connector DN100 Kos DNOD Art. št.

Pipe connector DN225 Kos DNOD

Pipe connector DN300 Kos DNOD

Art. št.

Art. št.

Pipe connector DN400 Kos DNOD Art. št.

Kos Height Art. št.

Vertikalni priključki

Top access shaft DN150

Top access shaft DN225

Kos

Kos

DNOD

DNOD

Kos Height Art. št.

Kos Height

Intergriran jašek

Kos DNOD Art. št.

Art. št.

Izberite lokacijo jaškov

je enako Kos DNOD Art. št.

Število jaškov

Kos Height Art. št.

Kos Height Art. št.

Kos Height Art. št.

Kos Height Art. št.

Kos Height Art. št.

Kos Height Art. št.

Kos Height Art. št.

1

4 5 6

2 3

none

DN 150 DN 200 DN 300

DN 150 DN 225

DN 150 DN 200 DN 300

DN 150 DN 225



1 314053

314043

314044

V kotu

V sredini

1

Pozicija integriranih jaškov

Čelna stena

Kos

Kos

Zunanja stran

Kos

V sredini
Kos

Pokrovi za jaške

Multitop Access Cover  (with ventilation) Svetla širina 400 mm Art. št.

Multitop Access Cover  (without ventilation) Svetla širina 400 mm Art. št.

Access point cover N.W. 225 mm Art. št.



Ime projekta:

Podjetje:

Mesto vgradnje/Št. polja/Referenca

900,00 0,85 765,00

Opombe:

Ureditev športnega igrišča Letuš - ponikovalno polje 1

PROFIL d.o.o.
Matjaž Kunst

Površina Tip tlakovanja in predlagani odtočni koeficienti Ψm 

Delna 

površina AE 

[m2]

Ψm 

izbran

Efektivna 

površina AU 

[m²]

Poševna streha
Kovina, steklo, skrilavec, vlaknen cement: 0,9 - 1,0

Opeka, strešna lepenka: 0,8 - 1,0

Ravna streha 

(naklon 3° ali ca. 

5%)

Kovina, steklo, vlaknen cement: 0,9 - 1,0

Strešna lepenka: 0,9

Gramoz: 0,7

Zelena streha 

(naklon do 15°ali ca. 

25%)

Humus <10 cm nasutja: 0,5

Humus >10 cm nasutja: 0,3

Kamen s fugami, ponikovalni kamni: 0,25

Travne plošče: 0,25

Bankine in jarki

Ilovnata tla: 0,5

Ilovnati pesek: 0,4

Gramoz in pesek: 0,3

Asfalt, beton brez fug: 0,9

Mavec s tesnimi spoji: 0,75

Fini gramoz: 0,6

Mavec z odprtimi fugami: 0,5

Gramoz, šota s travo: 0,3

Prispevne površine in odtočni koeficient

Izračunana povprečna odtočna vrednost Ψm 0,85

Skupaj površina AE [m²] 900,00

Skupaj nepropustna površina AU [m²] 765,00

Vrtovi, pašniki in 

njive

Raven teren: 0,0 - 0,1

Teren v nagibu: 0,1 - 0,3

Ceste, poti in javni 

prostori (ravne)

ACO GmbH 

Gewerbestrasse 14-20 

2500 Baden

Tel: +43(0)2252 / 224 20-0 

Fax: +43(0)2252 / 224 20-30 

Email: info@aco.co.at

Firmenbuchgericht: Lg Wr. Neustadt, 31507i 

UID-Nr.: ATU19170607



Podjetje:

Mesto vgradnje/Št. polja/Referenca

Informacije o projektu

= 0,914 m

2 je enako 1,200 m

AE m2 390,00

Ψm - 0,85

Au m2 331,50

kf m/s 1,0E-03

h m 0,914

w m 1,200

Qdr l/s

Vdr m³

Rezultat:
2,47 Blokov je enako 2,969 m

3,32 m³ je enako 3,23 m³ (neto)

3,0 Blokov je enako 3,600 m

3,95 m³ m³ je enako 3,83 m³ m³ (neto)

- % 0,97

2 n 1/let 0,50

fZ - 1,2

te h 0,18

AS m² 9,76

Qv l/s 4,88

Opombe:

Zasilni iztok

Povratna doba =

Čas praznjenja

Dodaten volumen PRED sistemom

Varnostni faktor

Efektivna površina ponikanja

Izračunana dolžina L =

Izračunan bruto volumen =

Izbrana dolžina L =
Izbran volumen (bruto)

Votli delež

Prispevna površina

Izbrana višina polja

Faktor prOpustnosti tal

Prosimo izberite višino polja

Izbrana širina polja

Izračunan odtočni koeficient

Skupna nepropustna površina

Prosimo izberite širino polja [blokov]:

Izračun ponikovalnega polja z

ACO Stormbrixx po ATV- DVWK-A 138

Ureditev športnega igrišča Letuš - ponikovalno polje 2

PROFIL d.o.o. 
Matjaž Kunst

ACO GmbH

Gewerbestrasse 14-20

A-2500 Baden

Tel: +43(0)2252 224 20-0

Fax: +43(0)2252 224 20-33

 Email: info@aco.co.at

Firmenbuchgericht: Lg Wr. Neustadt, 31507i

UID-Nr.: ATU19170607



Podjetje:

Mesto vgradnje/Št. polja/Referenca

Izračunana dolžina [m]

Tabela padavin
D   [min] rD(n) D   [min] rD(n)

5 254,00 180 32,00 (5 min) = 2,3 (3 h) = 1,2

10 189,00 240 27,00 (10 min) = 2,8 (4 h) = 1,0

15 160,00 360 23,00 (15 min) = 3,0 (6 h) = 0,9

20 139,00 540 20,00 (20 min) = 3,0 (9 h) = 0,8  

30 110,00 720 15,00 (30 min) = 2,8 (12 h) = 0,6  

45 85,00 1080 13,00 (45 min) = 2,5 (18 h) = 0,5  

60 69,00 1440 11,00 (60 min) = 2,1 (24 h) = 0,4  

90 52,00 2880 9,00 (90 min) = 1,7 (48 h) = 0,4  

120 43,00 4320 8,00 (2 h) = 1,5 (72 h) = 0,3  

 

Dodaten volumen PRED sistemom  

 

D min  

Kritični naliv rD(n) l/(s*ha)  

Izračunana dolžina L m  

Izračunana dolžina (kosov) L (kosov) kosov

Izbrana dolžina (blokov) Lc (kosov) kosov

Dolžina s 3,0 blokov L m

Izračunan volumen [neto] V izračunan m³

V izbran m³

te h 0,18 te < max. te = 24h

Kritično trajanje nevihte 20

139,00

2,474

3,600

D (5 min - 2 h) D (2 h - 72 h)

Izračun ponikovalnega polja z

ACO Stormbrixx po ATV- DVWK-A 138

Ureditev športnega igrišča Letuš - ponikovalno polje 2

PROFIL d.o.o. 
Matjaž Kunst

Ta program služi kot pripomoček od podjetja  ACO za izračun ponikovalnih polj po DWA ATV-A138. Ker ACO nima vpliva na projektiranje ter gradbena 

dela, je za funkcionalnost te ponikovalnice odgovoren projektant. Predlagamo, da projektant preveri vhodne vrednosti v izračunu kakor tudi sam izračun.

3,000

2,969

Izbran volumen [neto]

Čas praznjenja

3,16

3,83

Rezultati izračuna so zelo odvisni od kvalitete vhodnih podatkov. Posebej opozarjamo na koeficient propustnosti kf.  V kolikor ni znan predlagamo 

izvedbo geoloških preizkusov.

ACO GmbH

Gewerbestrasse 14-20

A-2500 Baden

Tel: +43(0)2252 224 20-0

Fax: +43(0)2252 224 20-33

 Email: info@aco.co.at

Firmenbuchgericht: Lg Wr. Neustadt, 31507i

UID-Nr.: ATU19170607



Podjetje:

Mesto vgradnje/Št. polja/Referenca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izračun ponikovalnega polja z

ACO Stormbrixx po ATV- DVWK-A 138

Ureditev športnega igrišča Letuš - ponikovalno polje 2

PROFIL d.o.o. 
Matjaž Kunst

Ta program služi kot pripomoček od podjetja  ACO za izračun ponikovalnih polj po DWA ATV-A138. Ker ACO nima vpliva na projektiranje ter 

gradbena dela, je za funkcionalnost te ponikovalnice odgovoren projektant. Predlagamo, da projektant preveri vhodne vrednosti v izračunu kakor 

tudi sam izračun.

Rezultati izračuna so zelo odvisni od kvalitete vhodnih podatkov. Posebej opozarjamo na koeficient propustnosti kf.  V kolikor ni znan predlagamo 

izvedbo geoloških preizkusov.
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Trajanje naliva D [min]

Izračunana dolžina za ACO Stormbrixx

ACO GmbH

Gewerbestrasse 14-20

A-2500 Baden

Tel: +43(0)2252 224 20-0

Fax: +43(0)2252 224 20-33

 Email: info@aco.co.at

Firmenbuchgericht: Lg Wr. Neustadt, 31507i

UID-Nr.: ATU19170607



L = 3,600 m

Ponikanje

Ime projekta: Ureditev športnega igrišča Letuš - ponikovalno polje 2 ACO kontakt:

Bruto volumen 3,95 m³

Neto volumen 3,75 m³

H = 0,91 m
L 3,00 W = 1,200 m

W 2,00 H = 0,914 m

H = 0,91 m

L = 3,6 mH 1,00

L = 3,6 m
W = 1,2 m

Half part Kos 314090

Side panel Kos 314091

Top cover (4 pcs.) Kos 314092

Connector Kos 314093

50 kosov/pakiranje.

Layer connector Kos 314093

50 kosov/pakiranje.

Kos 314090

Kos

Geotextile (15% Überl.) 314032

Št. rol (4x12,5m) 1

= 110 mm 27045

= 160 mm 27046

= 225 mm 27047

= 300 mm 27048

16 Art. št.

12 Art. št.

11 Art. št.

Art. št.

Polovičnih blokov za rezanje = 2 Art. št.

Ostanek (Polovični blok = 2 polovici) 0,5

Art. št.

Cevni pokrov

Dodatni pribor
20,0 m² Art. št.

ɸ 225 flexible top hat Kos DNOD Art. št.

ɸ 300 flexible top hat Kos DNOD Art. št.

ɸ 110 flexible top hat Kos DNOD Art. št.

ɸ 160 flexible top hat Kos DNOD Art. št.



= 110 mm 314026

= 160 mm 314027

= 210 mm 314028

= 240 mm xxxxxx

= 315 mm 314029

= 400 mm 314030

= 160 mm Art. št. 314027

= 240 mm Art. št. xxxxxx

1 = 400 mm 27034

285 mm 314075

Jašek 1

(1a) Bottom with outlet DN150 = 350 mm 89010

(2a) Bottom without outlet = 350 mm 89011

(Cone 11) Top part 300*500 = 270 +- 30 89012

(5b/6a) Top and middle part (1a) = 270 +- 30 89013

(3) Middle part with outlet DN150 = 280 +- 10 89014

Skupaj + -

Skupna vsota Combipoint-PP delov

(1a) Bottom with outlet DN150 = 350 mm 89010

(2a) Bottom without outlet = 350 mm 89011

(Cone 11) Top part 300*500 = 270 +- 30 89012

(5b/6a) Top and middle part (1a) = 270 +- 30 89013

(3) Middle part with outlet DN150 = 280 +- 10 89014

Skupaj

Pipe connector DN150 Kos DNOD Art. št.

Pipe connector DN200 Kos DNOD Art. št.

Jaški

Horizontalni priključki

Pipe connector DN100 Kos DNOD Art. št.

Pipe connector DN225 Kos DNOD

Pipe connector DN300 Kos DNOD

Art. št.

Art. št.

Pipe connector DN400 Kos DNOD Art. št.

Kos Height Art. št.

Vertikalni priključki

Top access shaft DN150

Top access shaft DN225

Kos

Kos

DNOD

DNOD

Kos Height Art. št.

Kos Height

Intergriran jašek

Kos DNOD Art. št.

Art. št.

Izberite lokacijo jaškov

je enako Kos DNOD Art. št.

Število jaškov

Kos Height Art. št.

Kos Height Art. št.

Kos Height Art. št.

Kos Height Art. št.

Kos Height Art. št.

Kos Height Art. št.

Kos Height Art. št.

1

4 5 6

2 3

none

DN 150 DN 200 DN 300

DN 150 DN 225

DN 150 DN 200 DN 300

DN 150 DN 225



1 314053

314043

314044

V kotu

V sredini

1

Pozicija integriranih jaškov

Čelna stena

Kos

Kos

Zunanja stran

Kos

V sredini
Kos

Pokrovi za jaške

Multitop Access Cover  (with ventilation) Svetla širina 400 mm Art. št.

Multitop Access Cover  (without ventilation) Svetla širina 400 mm Art. št.

Access point cover N.W. 225 mm Art. št.



Ime projekta:

Podjetje:

Mesto vgradnje/Št. polja/Referenca

390,00 0,85 331,50

Opombe:

Ureditev športnega igrišča Letuš - ponikovalno polje 2

PROFIL d.o.o. 
Matjaž Kunst

Površina Tip tlakovanja in predlagani odtočni koeficienti Ψm 

Delna 

površina AE 

[m2]

Ψm 

izbran

Efektivna 

površina AU 

[m²]

Poševna streha
Kovina, steklo, skrilavec, vlaknen cement: 0,9 - 1,0

Opeka, strešna lepenka: 0,8 - 1,0

Ravna streha 

(naklon 3° ali ca. 

5%)

Kovina, steklo, vlaknen cement: 0,9 - 1,0

Strešna lepenka: 0,9

Gramoz: 0,7

Zelena streha 

(naklon do 15°ali ca. 

25%)

Humus <10 cm nasutja: 0,5

Humus >10 cm nasutja: 0,3

Kamen s fugami, ponikovalni kamni: 0,25

Travne plošče: 0,25

Bankine in jarki

Ilovnata tla: 0,5

Ilovnati pesek: 0,4

Gramoz in pesek: 0,3

Asfalt, beton brez fug: 0,9

Mavec s tesnimi spoji: 0,75

Fini gramoz: 0,6

Mavec z odprtimi fugami: 0,5

Gramoz, šota s travo: 0,3

Prispevne površine in odtočni koeficient

Izračunana povprečna odtočna vrednost Ψm 0,85

Skupaj površina AE [m²] 390,00

Skupaj nepropustna površina AU [m²] 331,50

Vrtovi, pašniki in 

njive

Raven teren: 0,0 - 0,1

Teren v nagibu: 0,1 - 0,3

Ceste, poti in javni 

prostori (ravne)

ACO GmbH 

Gewerbestrasse 14-20 

2500 Baden

Tel: +43(0)2252 / 224 20-0 

Fax: +43(0)2252 / 224 20-30 

Email: info@aco.co.at

Firmenbuchgericht: Lg Wr. Neustadt, 31507i 

UID-Nr.: ATU19170607



Investitor: OBČINA BRASLOVČE 1416/24

Braslovče 22

3314 Braslovče

Objekt:

Za gradnjo: VZDRŽEVALNA DELA

REKAPITULACIJA  ZUNANJA UREDITEV IN KANALIZACIJA

A UTRJENE POVRŠINE 0,00 €

B KANALIZACIJA 0,00 €

C 0,00 €

D ŠPORTNA OPREMA IN OGRAJE 0,00 €

G ZEMELJSLA DELA - ELEKTRO 0,00 €

SKUPAJ 0,00 €

SKUPAJ Z DDV 0,00 €

Opomba

OPORNI ZIDOVI

OBNOVA ŠPORTNO REKREACIJSKE POVRŠINE V LETUŠU – SANACIJA PO POPLAVAH 
(VZDRŽEVALNA DELA)

Pred oddajo ponudbe je potreben ogled lokacije objekta. Izvajalec je dolžan pri pripravi 
ponudbe upoštevati tekstualni in grafični del projekta. V primeru ugotovljenih napak in 
neskladij v popisu je dolžan na to opozoriti investitorja pred oddajo ponudbe.

V ponudbi je potrebno zajeti vse stroške pripravljalnih, zaključnih del in materiala do 
mesta vgradnje za izvedbo del po posameznih postavkah. Vsa vgrajena oprema in materiali 
morajo ustrezati posameznim standardom. Vgradnja mora biti izvedena v skladu s pravili 
stroke.



A UTRJENE POVRŠINE 1416/24

A_1.0 PREDDELA:

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

A_1.1 Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča: postavitev gradbiščne 
table, zavarovanje gradbišča (s predpisano prometno signalizacijo, varovalno 
ograjo, opozorilno vrvico, itd.), odstranitev eventualnih ovir (grmičkov, živih mej, 
mejnikov, okrasnega drevja, drugih rastlin, prometnih znakov in ostalih 
označevalnih znakov, vse vrste ograj, temeljev,...) in ureditev potrebnih dovozov in 
delovnih platojev.

komplet 1,00 0,00 € 0,00 €

A_1.2 Zarez obstoječe asfaltne utrditve na meji mostu in rekonstruiranega parkirišča. 
Asfalt debeline cca 10 cm.

m1 8,00 0,00 € 0,00 €

A_1.3 Postavljanje profilov za gradnjo utrjenih površin. Profili z označbo kote nivelete, 
tampona in planuma spod.ustroja.

kos 45,00 0,00 € 0,00 €

A_1.4 Rušenje in odstranitev obstoječih košev, golov, kandelabrov, stebrov za zastave, 
ograje za odbojko vključno s temelji. Nalaganje in odvoz odpadkov na deponijo na 
H = 10  km, skupaj s stroški deponije.

kos 15,00 0,00 € 0,00 €

A_1.5 Odstranitev raznih naplavin in odpadkov, z nalaganjem na kamione in odvozom na 
deponijo gradbenih odpadkov na H = 10 km, skupaj s stroški deponije (ocenjeno).

m3 150,00 0,00 € 0,00 €

A_1.6 Rušenje obstoječih vrtnih robnikov in robnikov iz granitnih kock okoli igrišč in 
parkirišča z nalaganjem ruševin na kamione in odvozom na deponijo gradbenih 
odpadkov na H = 10 km, skupaj s stroški deponije.                                                                                                              

m1 260,00 0,00 € 0,00 €

A_1.7 Rušenje obstoječe utrditve iz betonskih tlakovcev, debeline 0,08 m z nalaganjem 
ruševin na kamione in odvozom na deponijo gradbenih odpadkov na H = 10 km 
skupaj s stroški deponije.                                                                                                                                                                                            
150,00 x 0,08 = 12,00 m3 

m3 12,00 0,00 € 0,00 €

A_1.8 Rušenje obstoječe asfaltne utrditve debeline cca 8 cm na obstoječem športnem 
igrišču in parkirišču, skupaj z drobljenjem ruševin in odvozom na začasne deponije 
na H = 50 m za kasnejšo uporabo kot spodnji sloj tampona.
(890,00 + 210,00) x 0,08 = 88,00 m3

m3 88,00 0,00 € 0,00 €

A_1.9 Odstranitev - demontaža in ponovna postavitev dveh kontejnerjev za odpake. Novo 
lokacijo kontejnerjev določi investitor. 

kos 2,00 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ PREDDELA 0,00 €

A_2.0 ZEMELJSKA DELA:

OPOMBA: pri izkopih je zaradi terena, ki so ga spremenile poplave potrebno 
upoštevati končno koto ureditve športnih igrišč, otroških igrišč, itd.

A_2.1 Površinski strojno - ročni (90 - 10%) izkop kamnitega materiala na območju 
makadamske dovozne poti v debelini 20 cm z nalaganjem izkopane zemljine na 
kamione in odvozom na deponijo na H = 10 km, skupaj s stroški deponije. 
300,00 x 0,20 = 60,00 m3

m3 60,00 0,00 € 0,00 €

A_2.2 Površinski strojno - ročni (90 - 10%) izkop obstoječega tamponskega sloja pod 
obstoječimi asfaltiranimi površinami igrišča in parkirišča. Izkop v debelini cca 0,20 
m z nalaganjem na kamione in odvozom na deponijo razdaljo H = 50 m za 
kasnejšo uporabo.
(890,00 + 210,00) x 0,20 = 220,00 m3

m3 220,00 0,00 € 0,00 €
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A_2.3 Površinski strojno - ročni (90 - 10%) izkop zemlje III./IV. kat. za pripravo planuma 
spodnjega ustroja pod rekonstruiranimi asfaltiranimi površinami igrišča in 
parkirišča. Izkop v debelini cca 0,30 m z nalaganjem izkopane zemljine na kamione 
in odvozom na deponijo na H = 10 km, skupaj s stroški deponije. Opomba: del 
izkopane zemljine se uporabi kot zasipni material ob objektu Letuška žaga.
(890,00 + 210,00) x 0,30 = 330,00 m3

m3 330,00 0,00 € 0,00 €

A_2.4 Površinski strojno - ročni (90 - 10%) izkop zemlje III./IV. kat. za pripravo planuma 
spodnjega ustroja pod rekonstruiranim igriščem za odbojko na mivki. Izkop v 
debelini cca 0,70 m z nalaganjem izkopane zemljine na kamione in odvozom na 
deponijo na H = 10 km, skupaj s stroški deponije. Opomba: del izkopane zemljine 
se uporabi kot zasipni material ob objektu Letuška žaga.
360,00 x 0,70 = 252,00 m3

m3 252,00 0,00 € 0,00 €

A_2.5 Površinski strojno - ročni (90 - 10%) izkop zemlje III./IV. kat. za pripravo planuma 
spodnjega ustroja pod predvidenim zahodnim in vzhodnim otroškim igriščem ter 
vadbenim prostorom. Izkop v debelini cca 0,40 m pod otroškimi igrišči ter v debelini 
cca 0,55 m pod vadbenim prostorom z nalaganjem izkopane zemljine na kamione 
in odvozom na deponijo na H = 10 km, skupaj s stroški deponije.
300 x 0,40 + 70,00 x 0,55 = 158,50 m3

m3 158,50 0,00 € 0,00 €

A_2.6 Površinski strojno - ročni (90 - 10%) izkop zemlje III./IV. kat. za pripravo planuma 
spodnjega ustroja pod predvidenimi AB opornimi zidovi z nalaganjem izkopane 
zemljine na kamione in odvozom na deponijo na H = 10 km, skupaj s stroški 
deponije.

m3 210,00 0,00 € 0,00 €

A_2.7 Planiranje in utrjevanje planuma spodnjega ustroja pod predvidenimi utrjenimi 
površinami vse do predpisane zbitosti 40 MPa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

m2 1.830,00 0,00 € 0,00 €

A_2.8 Dobava in vgrajevanje humusa - zemlje II. kat na predvidenih zelenih površinah. 
Planiranje in humusiranje zelenic v ravnini in brežini skupaj s posejanjem s travnim 
semenom. Debelina humusa znaša min. 20 cm.                                                                                                                                                                                                  
4800,00 x 0,20 = 960,00 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

m3 960,00 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA 0,00 €

A_3.0 ZGORNJI USTROJ:

A_3.1 Dobava in polaganje geotekstila natezne trdnosti 13,50 kN/m oziroma gostote 300 
g/m2 na planumu predvidenih utrjenih površin.

m2 1.830,00 0,00 € 0,00 €

A_3.2 Nalaganje predhodno izkopanih tamponskih materialov in materialov pridobljenih iz 
drobljenja obstoječih asfaltnih površin. Nalaganje materialov in dovoz iz stranske 
deponije na H = 50 m ter vgrajevanje v spodnji sloj nosilnih tamponskih slojev pod 
utrjenimi površinami v povprečni debelini 30 cm. 
88,00 + 220,00 = 308,00 m3

m3 308,00 0,00 € 0,00 €

A_3.3 Dobava in vgrajevanje manjkajočega mehansko stabiliziranega tamponskega sloja - 
posteljice iz kamnitega drobljenca D65 kot spodnja plast nosilnega sloja pod 
utrjenimi asfaltiranimi, tlakovanimi, betonskimi in gumenimi površinami v povprečni 
debelini 30 cm in v povprečni debelini 20 cm pod peščenimi površinami 
odbojkarskega igrišča. 
(1355,00 + 85,00 + 85,00 + 60,00) x 0,30 + 330,00 x 0,20 = 541,50 m3
541,50 - 308,00 = 233,50 m3

m3 233,50 0,00 € 0,00 €

A_3.4 Dobava in vgrajevanje mehansko stabiliziranega tamponskega sloja - nevezane 
zmesi kamnitih zrn D32 za izvedbo kolesnic na predvideni makadamski poti 
severno od igrišča v dolžini cca 90,00 m in v povprečni debelini 20 cm. 
2 x 90,00 x 0,20 = 36,00 m3

m3 36,00 0,00 € 0,00 €

A_3.5 Dobava in vgrajevanje mehansko stabiliziranega tamponskega sloja - nevezane 
zmesi kamnitih zrn D32 kot zgornja nosilna plast pod asfaltiranimi, tlakovanimi in 
betonskimi površinami v povprečni debelini 20 cm. 
(1355,00 + 85,00 + 85,00) x 0,20 = 305,00 m3

m3 305,00 0,00 € 0,00 €
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A_3.6 Fino planiranje na točnost ± 1cm z valjanjem in zaklinjanjem pod novimi povoznimi 
ter pohodnimi površinami.

m2 1.525,00 0,00 € 0,00 €

A_3.7 Dobava in kompletna izvedba premaza predhodno zarezanega asfaltnega vozišča 
z bitumemsko emulzijo. Asfalt debeline cca 10 cm.

m1 8,00 0,00 € 0,00 €

A_3.8 Dobava in vgrajevanje betonskih vrtnih robnikov 6/20 cm kompletno z izkopom, 
zasipom, temeljem iz betona C 12/15. 
a./ robniki 6/20 cm dolžine 1,00 m. m1 181,00 0,00 € -  €                   

b./ robniki 6/20 cm dolžine 0,25 m. m1 38,00 0,00 € -  €                   

A_3.9 Dobava in vgrajevanje betonskih cestnih robnikov 15/25 cm kompletno z izkopom, 
zasipom, temeljem in fugiranjem stikov. Polaganje robnikov v betonski temelj iz 
betona C12/15 XC4, XF4. 
a./ robniki 15/25 cm dolžine 1,00 m. m1 47,00 0,00 € -  €                   

b./ robniki 15/25 cm dolžine 0,25 m. m1 2,50 0,00 € -  €                   

A_3.10 Dobava in kompletna izvedba kovinskega robnika, na stiku otroških igrišč in 
gumiranih površin z zelenico. Kovinski INOX robnik višine 0,20 m. Vgrajevanje 
robnikov v beton C15/20 X0, kot npr kovinski robniki ATRIVA tip KR-03. Robnik ne 
sme segati nad talno površino!

m1 122,00 0,00 € 0,00 €

A_3.11 Dobava in vgrajevanje asfaltnih slojev na utrjenih povoznih površinah.

a./ nosilna plast bituminizirane zmesi AC 22 base B70/100 A4 v debelini 6 cm. m2 330,00 0,00 € -  €                   

b./ obrabno zaporna plast bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A4 v debelini 3 
cm.

m2 330,00 0,00 € -  €                   

A_3.12 Dobava in vgrajevanje asfaltnih slojev na utrjenih površinah igiršča in pešpoti.

a./ nosilna plast bituminizirane zmesi AC 22 base B 70/100 A4 v debelini 5 cm. m2 1.025,00 0,00 € -  €                   
b./ obrabno zaporna plast bituminizirane zmesi AC 4 surf B 70/100 A4 v debelini 3 
cm.

m2 1.025,00 0,00 € -  €                   

A_3.13 Dobava in vgrajevanje peska D5 kot podloge pod predvidenimi tlakovanimi in 
gumenimi površinami v debelini 2 cm.                                                                                                                                                                   
150,00 x 0,02 = 3,00 m3                                                                                                                                                                                                                                                         

m3 3,00 0,00 € 0,00 €

A_3.14 Dobava in vgrajevanje betonskih tlakovcev debeline 8 cm na območju pohodnih 
površin. Delo med ovirami. Barvo in tip tlakovcev izbere projektant oziroma 
investitor.

m2 85,00 0,00 € 0,00 €

A_3.15 Dobava in vgrajevanje gumijastih plošč dimenzije 0,50 x 0,50 x 0,03 m (debelina 
mora ustrezati predpisani debelini varovalne podlage), kot npr Jurles - gumijaste 
varovalne plošče v sivi barvi na območju vadbene površine. Delo med ovirami.

m2 60,00 0,00 € 0,00 €

A_3.16 Dobava in vgrajevanje pranega rečnega peska kot podloga - zaključni sloj na 
območju otroških igrišč. Prani rečni pesek velikosti 4 - 8 mm, ekološko neoporečen 
v debelini 40 cm. Dno jame mora mora biti ustrezno prekrito z filcem. Pred 
nasipanjem prodca morajo biti umeščena igrala, rob jame pa utrjen s kovinskim 
robnikom.
(135,00 + 140,00) x 0,40 = 110,00 m3

m3 110,00 0,00 € 0,00 €

A_3.17 Dobava in vgrajevanje mivke - kremenovega peska granulacije 0,09 - 0,71 mm (kot 
npr. mivka Termit) na območju odbojkarskega igrišča v debelini 50 cm.                                                                                                                                                                                                                                                               
330,00 x 0,50 = 165,00 m3

m3 165,00 0,00 € 0,00 €

A_3.18 Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15 pod predvidene betonske 
pohodne površine ob objektu Letuške žage v debelini 10 cm. Delo med ovirami.                                                                                                                                                                                                                                          
85,00 m2 x 0,10 m = 8,50 m3                                                                                                                                                                           

m3 8,50 0,00 € 0,00 €

A_3.19 Dobava in kompletna izvedba AB plošče debeline 16 cm iz betona C 25/30  XC4, 
XD3, XF4 na območju pohodnih površin ob objektu Letuške žage. AB plošča z 
mrežno armaturo 2 x Q 196 (fi 5/5 mm, 100/100 mm, teže 3,15 kg/m2). Obdelava 
zgornje površine AB plošče kot štokani beton.
85,00 x 0,16 = 13,60 m3

m3 13,60 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ ZGORNJI USTROJ 0,00 €
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A_4.0 PROMETNA OPREMA:

A_4.1 Barvanje talnih označb z belo signit barvo - parkirna mesta za pravokotno 
parkiranje osebnih vozil (označba 5356-1).

m1 30,00 0,00 € 0,00 €

A_4.2 Barvanje talnih označb parkirnih mest, rezerviranih za vozila invalidov z rumeno  
barvo (oznaka 5352-1).

kos 1,00 0,00 € 0,00 €

A_4.3 Dobava in kompletna montaža prometnega znaka parkirno mesto rezervirano za 
vozila invalidov (oznaka 2441) z betonskim temeljem iz betonske cevi BCDN 400 
mm dolžine 1,00 m polnjene z betonom C12/15, železnim drogom višine min 2,25 
m nad površino terena in vsemi potrebnimi preddeli in zemeljskimi deli.

kos 1,00 0,00 € 0,00 €

A_4.4 Dobava in kompletna montaža ročne zapornice z možnostjo zaklepanja na 
zahodnem delu parkirišča - uvoza na servisno cesto.

kos 1,00 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ PROMETNA OPREMA 0,00 €

A_5.0 NEPREDVIDENA DELA:

A_5.1 Ostala druga nepredvidena dela v zvezi z utrjenimi površinami. Ocenjeno 5 % od 
vrednosti postavk A_1., A_2., A_3 in A_4.

ocenjeno 1,00 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ NEPREDVIDENA DELA 0,00 €

REKAPITULACIJA
A UTRJENE POVRŠINE
A_1.0 PREDDELA 0,00 €
A_2.0 ZEMELJSKA DELA 0,00 €
A_3.0 ZGORNJI USTROJ 0,00 €
A_4.0 PROMETNA OPREMA 0,00 €
A_5.0 NEPREDVIDENA DELA 0,00 €

SKUPAJ UTRJENE POVRŠINE 0,00 €

5



B ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA: 1416/24

B_1.0 PREDDELA:

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

B_1.1 Zakoličba osi glavnih kanalov zunanje kanalizacije iz PVC cevi DN 110, 160 in 200 
mm.
6,50 + 105,00 + 27,50 = 139,00 m

m1 139,00 0,00 € 0,00 €

B_1.2 Postavljanje profilov za kanalizacijo z označbo višin na mestih zbiralnikov/odtokov 
iz kanalet, požiralnikov, revizijskih jaškov, lovilca olj in ponikovalnih polj.
8 + 2 + 6 + 1 + 3 = 20 kos

kos 20,00 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ PREDDELA 0,00 €

B_2.0 ZEMELJSKA DELA:

B_2.1 Strojno - ročni (90 - 10 %) izkop zemlje III./IV. kat. za pripravo jarka za polaganje 
zunanje kanalizacije. Ocena: povprečen izkop za kanale PVC DN 110 in DN 160 
mm znaša cca 0,80 m3/m1 kanala in za kanale PVC DN 200 mm znaša cca 1,00 
m3/m1 kanala.                                                                                                                                                                                                                                                        
(6,50 + 105,00) x 0,80 + 27,50 x 1,00 = 116,70 m3

m3 116,70 0,00 € 0,00 €

B_2.2 Strojno - ročni (90 - 10 %) izkop zemlje III./IV. kat. za pripravo gradbenih jam 
dimenzije cca 5,80 x 3,40 m in globine 2,80 m ter 4,60 x 2,20 m in globine 2,50 m 
za vgradnjo ponikovalnih polj 1 in 2. Izkop z odmetom.
70,00 + 40,00 = 110,00 m3

m3 110,00 0,00 € 0,00 €

B_2.3 Strojno - ročni (90 - 10 %) izkop zemlje III./IV. kat. za pripravo gradbenih jam 
premera cca 2,30 m globine 2,30 m in premera 2,00 m globine 2,50 m za vgradnjo 
lovilca olj in betonske ponikovalnice. Izkop z odmetom.
20,00 + 20,00 = 40,00 m3

m3 40,00 0,00 € 0,00 €

B_2.4 Ročno planiranje dna jarka kanalizacije v širini 0,60 m za kanale PVC DN 110, 160 
in DN 200 mm. 
139,00 x 0,60 = 83,40 m2

m2 83,40 0,00 € 0,00 €

B_2.5 Strojno - ročni (90 - 10 %) zasip jarka kanalizacije s premetom izkopanega 
materiala ter komprimacijo v slojih po 30 cm.
116,70 - (6,50 x 0,10 + 105,00 x 0,15 + 27,50 x 0,20) = 116,70 - 21,90 = 94,80 m3

m3 94,80 0,00 € 0,00 €

B_2.6 Strojno - ročni (90 - 10 %) zasip jarka gradbene jame po vgradnji ponikovalnih polj 
1 in 2, lovilca olj in betonske ponikovalnice s premetom izkopanega materiala ter 
komprimacijo v slojih po 30 cm.
(110,00 + 40,00) - (10,00 + 4,00 + 3,00 + 2,00) = 150,00 - 19,00 = 131,00 m3

m3 131,00 0,00 € 0,00 €

B_2.7 Nalaganje viškov izkopanega materiala III./IV. na kamione in odvoz na deponijo na 
H = 10 km, skupaj s stroški deponije.
21,90 + 19,00 = 40,90 m3

m3 40,90 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA 0,00 €

B_3.0 KANALIZACIJA - GRADBENA DELA:

B_3.1 Dobava in polaganje enoslojnih PVC kanalskih cevi obodne togosti minimalno 8 
kN/m2 – SN 8 z integrirano spojko, vključno s pripadajočim tesnilom v skladu s 
standardom SIST EN 1401. (Polaganje po navodilih proizvajalca).

a./ PVC DN 110 mm v pesku z 0,10 m3 peska/m1. m1 6,50 0,00 € -  €                   

b./ PVC DN 160 mm v pesku z 0,15 m3 peska/m1. m1 7,50 0,00 € -  €                   
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c./ PVC DN 160 mm polno obbetonirana z 0,10 m3 betona/m1. m1 97,50 0,00 € -  €                   

d./ PVC DN 200 mm polno obbetonirana z 0,20 m3 betona/m1. m1 27,50 0,00 € -  €                   

B_3.2 Dobava in polaganje drenažnih cevi tipa Stidren D DN 110 mm na predhodno 
izdelano betonsko posteljico - plitvo rigolo iz betona C 12/15, obsip cevi z 
drenažnim filterskim materialom D32 mm cca 0,50 m3/m1 drenaže in prekritje z 
geotekstilom (filc folijo). Drenaža za potrebe opornih zidov.

m1 160,00 0,00 € 0,00 €

B_3.3 Dobava in polaganje drenažnih cevi tipa Stidren D DN 160 mm na predhodno 
izdelano betonsko posteljico - plitvo rigolo iz betona C 12/15, obsip cevi z 
drenažnim filterskim materialom D32 mm cca 0,50 m3/m1 drenaže in prekritje z 
geotekstilom (filc folijo). Drenaža za potrebe igrišča za odbojko na mivki.

m1 73,00 0,00 € 0,00 €

B_3.4 Dobava in kompletna izvedba slepih drenažnih jaškov. Drenažni jaški iz betonskih 
cevi DN 500 mm, globine 0,50 m. Pokrov betonski DN 500 mm.

kos 3,00 0,00 € 0,00 €

B_3.5 Dobava in kompletna izvedba cestnih požiralnikov iz betonskih cevi DN 400 mm  
globine 1,00 m. Požiralniki s pokrovom - LTŽ rešetko 400/400 mm za nosilnost 
C250.

kos 2,00 0,00 € 0,00 €

B_3.6 Dobava in kompletna izvedba zunanjih betonskih jaškov na meteorni kanalizacij. 
Jaški brez pokrova.
a./ revizijski jaški iz betonskih cevi DN 600 mm. kos 5,00 0,00 € -  €                   

b./ revizijski jaški iz betonskih cevi DN 1000 mm. kos 1,00 0,00 € -  €                   

B_3.7 Dobava in montaža LTŽ kanalskih pokrovov DN 600 mm za nosilnost B125 - 
perforirani na revizijske jaške.

kos 6,00 0,00 € 0,00 €

B_3.8 Dobava in kompletna montaža linijskih dežnih kanalet na športnem igrišči kot 
naprimer ACO Multiline V150 iz polimernega betona, z LTŽ zaščitnim robom in V-
presekom, svetle širine 15 cm, dolžine 1,00 m, gradbene širine 0,185 m, gradbene 
višine 0,21 m.
a./ kanalete dolžine 50 in 100 cm m1 84,00 0,00 € -  €                   

b./ Multiline V150 zbiralniki iz polimernega betona, dolžine 0,50 m, gradbene širine 
0,185 m, gradbene višine 0,61 m, z vedrom za grobe nečistoče in iztokom DN 150 
mm.

kos 8,00 0,00 € -  €                   

c./ Pokrivne rešetke, LTŽ za nosilnost B125, širine 0,173 m, dolžine 0,50 m. kos 168,00 0,00 € -  €                   

B_3.9 Dobava in kompletna montaža lovilnika olj - LO kot naprimer ACO Oleopator C-
FST NS6-10. Dotok in iztok DN 160 mm. Izbran je izločevalec zunanjega premera 
DN 1270 mm iz AB materiala globine 2,365 m. Pokrov LTŽ DN 600 mm za 
nosilnost C250.

kos 1,00 0,00 € 0,00 €

B_3.10 Dobava in kompletna izvedba montažnega ponikovalnega polja PON 1 kot 
naprimer ACO Stormbrixx SD ali enakovredno. Ponikovalno polje velikosti: 
dolžine 4,80 m, širine 2,40 m in višine 0,91 m, bruto volumna 9,87 m3. 

m3 9,87 0,00 € 0,00 €

B_3.11 Dobava in kompletna izvedba montažnega ponikovalnega polja PON 2 kot 
naprimer ACO Stormbrixx SD ali enakovredno. Ponikovalno polje velikosti: 
dolžine 3,60 m, širine 1,20 m in višine 0,91 m, bruto volumna 3,95 m3. 

m3 3,95 0,00 € 0,00 €

B_3.12 Dobava in kompletna izvedba ponikovalnice za deževnico iz betonskih cevi DN 
1000 mm, globine 2,50 m na meteorni kanalizaciji za odvodnjavanje igrišča odbojke 
na mivki. Jašek brez dna z LTŽ pokrovom DN 600 mm za nosilnost B125.

kos 1,00 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ KANALIZACIJA - GRADBENA DELA 0,00 €

B_4.0 ZAKLJUČNA DELA:

B_4.1 Preiskus vodotesnosti zgrajene kanalizacije odpadnih vod. m1 139,00 0,00 € 0,00 €

B_4.2 Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov. kos 6,00 0,00 € 0,00 €
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B_4.3 Snemanje zgrajene kanalizacije odpadnih vod z videokamero in izvedba elaborata  
snemanja.

m1 139,00 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: 0,00 €

B_5.0 NEPREDVIDENA DELA:

B_5.1 Ostala druga nepredvidena dela v zvezi z kanalizacijo. Ocenjeno 5 % od vrednosti 
postavk B_1., B_2., B_3 in B_4.

ocenjeno 1,00 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ NEPREDVIDENA DELA 0,00 €

REKAPITULACIJA
B ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA:
B_1.0 PREDDELA 0,00 €
B_2.0 ZEMELJSKA DELA 0,00 €
B_3.0 KANALIZACIJA - GRADBENA DELA 0,00 €
B_4.0 ZAKLJUČNA DELA 0,00 €
B_5.0 NEPREDVIDENA DELA 0,00 €

SKUPAJ ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA: 0,00 €
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C OPORNI ZIDOVI 1416/24

C_1.0 PREDDELA:

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

C_1.1 Zakoličba osi zunanje stene opornih zidov.
(30,50 + 24,40 + 31,50 ) + (29,50 + 26,50) = 142,40 m1

m1 142,40 0,00 € 0,00 €

C_1.2 Postavljanje gradbenih profilov za gradnjo opornih zidov. Profili z označbo kote 
vrha opornega zidu in dna temeljne pete.

kos 8,00 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ PREDDELA 0,00 €

C_2.0 OPAŽARSKA, BETONERSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA:

OPOMBA: izkopi za predvidene oporne zidove so zajeti v postavki A_2.6. 
Drenažne cevi opornih zidov so zajeta v postavki B_3.2. 

C_2.1 Kompletna izdelava šestih stopnišč širine 1,00 m in dolžine 0,60 m, z višinsko 
razliko 0,30 m. Privzeta so vsa potrebna preddela, zemeljska dela, gradbena dela, 
itd. z vgrajevanjem tampona D65 v debelini 0,30 m, podložnega betona C12/15 v 
debelini 0,10 m ter AB stopniščno ploščo debeline 0,16 m iz betona C30/37 XC2, 
XF2, vključno z dobavo in vgradnjo armaturnih mrež Q 283 (zgoraj in spodaj, 
prekrivanje 3 okna) ter vsem opaženjem in razopaženjem. Vidne nastopne 
površine bodo obdelane kot metličen beton.

komplet 6,00 0,00 € 0,00 €

C_2.2 Kompletna izdelava stopnišča širine 1,00 m in dolžine 1,00 m, z višinsko razliko 
0,45 m. Privzeta so vsa potrebna preddela, zemeljska dela, gradbena dela, itd. z 
vgrajevanjem tampona D65 v debelini 0,30 m, podložnega betona C12/15 v 
debelini 0,10 m ter AB stopniščno ploščo debeline 0,16 m iz betona C30/37 XC2, 
XF2, vključno z dobavo in vgradnjo armaturnih mrež Q 283 (zgoraj in spodaj, 
prekrivanje 3 okna) ter vsem opaženjem in razopaženjem. Vidne nastopne 
površine bodo obdelane kot metličen beton.

komplet 1,00 0,00 € 0,00 €

C_2.3 Izvedba enostranskega opaža za podložni beton in temeljno peto opornih zidov 
višine 40cm.                                                                                                                                              
2 x ((30,50 + 24,40 + 31,50 ) + (29,50 + 26,50)) x 0,40 = 113,92 m2

m3 113,92 0,00 € 0,00 €

C_2.4 Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15 pod temeljno pete opornih zidov 
v debelini 10 cm. Delo med ovirami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
100,60 x 0,10 = 10,06 m3                                                                                                                                                                           

m3 10,06 0,00 € 0,00 €

C_2.5 Dobava in vgrajevanje rebraste palične armature in armaturnih mrež cca 120 
kg/m3 betona v AB konstrukcijo temeljne pete in sten opornih zidov. Ocenjeno.
(30,18 + 27,06) x 120 = 57,24 x 120 = 6.868,80 kg

kg 6.868,80 0,00 € 0,00 €

C_2.6 Dobava in vgradnja betona C 25/30 XC2 v AB konstrukcijo temeljnih pet opornih 
zidov. Delo med ovirami.
100,60 x 0,30 = 30,18 m3    

m3 30,18 0,00 € 0,00 €

C_2.7 Dobava, kompletna izvedba ter odstranitev vertikalnega enostranskega opaža 
vertikalnih vidnih sten opornih zidov.
2 x ((30,50 + 24,40 + 31,50 ) + (29,50 + 26,50)) x 0,95 = 270,56 m2   

m2 270,56 0,00 € 0,00 €

C_2.8 Dobava in vgradnja betona C 30/37 XC4/XF1 v AB konstrukcijo vertikalnih sten 
opornih zidov.
0,20 x ((30,50 + 24,40 + 31,50 ) + (29,50 + 26,50)) x 0,95 =  27,06 m3  

m3 27,06 0,00 € 0,00 €

C_2.9 Kompletna izvedba dilatacij/oslabitev zidu v AB opornih zidovih. Izvedba oslabitev 
po vertikali na vsakih max 5,00 m z letvijo vstavljeno v opaž. Letve trapezne oblike 
dimenzij 1x1,5x3 cm.

kos 30,00 0,00 € 0,00 €

0,00 €SKUPAJ OPAŽARSKA, BETONERSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA
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C_3.0 NEPREDVIDENA DELA:

C_3.1 Ostala druga nepredvidena dela v zvezi z opornimi zidovi. Ocenjeno 5 % od 
vrednosti postavk C_1. in C_2.

ocenjeno 1,00 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ NEPREDVIDENA DELA 0,00 €

REKAPITULACIJA
C OPORNI ZIDOVI
C_1.0 PREDDELA 0,00 €
C_2.0 ZEMELJSKA DELA 0,00 €
C_3.0 NEPREDVIDENA DELA 0,00 €

SKUPAJ OPORNI ZIDOVI 0,00 €
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D ŠPORTNA OPREMA IN OGRAJE 1416/24

D_1.0 OGRAJE:

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

D_1.1 Dobava in kompletna montaža ograje - mostni tip, ograja višine 1,10 m kompletno s 
stebri na razdalji cca 2,00 m. Ograja nameščena na obstoječi most in obstoječi 
oporni zid ob severnem robu parkirišča

m1 33,00 0,00 € 0,00 €

D_1.2 Kompletna izdelava temeljev za stebre lovilne mreže na razmaku cca 4,40 m. 
Privzeta so vsa potrebna preddela, zemeljska dela, gradbena dela, itd. Temelji iz 
betonskih cevi DN 400 mm globine 1,00 m, polnitev z betonom C12/15.

kos 12,00 0,00 € 0,00 €

D_1.3 Dobava in montaža sistema zaščitnih zunanjih mrež višine 500 cm v dolžinskih 
sklopih: 2 x 22 m. Mreža za zunanjo uporabo na severozahodni in jugovzhodni 
strani igrišča. Stebri so okrogli vročecinkani, dimenzije po navodilu proizvajalca. V 
kompletu so vsa sidra, puše, pokrovi in ostali pritrdilno pokrivni deli in materiali. 
Izdelano mora biti po vseh veljavnih predpisih in standardih.
Steber iz jeklene pločevine v debelini 4 mm, cinkan, raven (višina stebra nad 
zemljo 5 m) z konzolo na katero se pritrdi viseča mreža z vključenim naborom. 
Stranski stebri vključujejo oporo. Mreža viseča, PE 4 mm, okenca 10 x 10, modre 
barve. Mreža se pritrdi s kovinskimi pocinkanimi karabini na jeklenico v debelini 4 
mm.

m1 44,00 0,00 € 0,00 €

D_1.4 Kompletna izdelava temeljev za stebre panelne ograje okoli odbojkarskega igrišča 
na razmaku cca 2,50 m. Privzeta so vsa potrebna preddela, zemeljska dela, 
gradbena dela, itd. Temelji iz betonskih cevi DN 400 mm globine 1,00 m, polnitev z 
betonom C12/15.

kos 23,00 0,00 € 0,00 €

D_1.5 Dobava in kompletna montaža panelne ograje okoli odbojkarskega igrišča, kot npr 
ograja Kočevar 2D 8/6/6 mm vročecnikana, ograje višina 5,00 m kompletno s stebri 
na razdalji cca 4,00 m ter 3 x vhodom/vrati š = 1,00 m. Stebri na S, Z in J strani so 
točkovni betonski, na V strani vijačeni v AB zid. Barva ograje in stebrov RAL 7035.

m1 80,00 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ OGRAJE 0,00 €

D_2.0 ŠPORTNA OPREMA:

D_2.1 Dobava in kompletna montaža golov za rokomet kot npr. Elan Inventa tip Šolski 
gol. Šolski rokometni gol za zunanjo uporabo. Pritrditev gola je s sidri. Možnost 
zlaganja. Aluminijasta konstrukcija. Mreža za zunanjo uporabo.V kompletu so tudi 
AB temelji, vsa sidra, puše, pokrovi in ostali pritrdilno pokrivni deli in materiali. 
Izdelano mora biti po vseh veljavnih predpisih in standardih, standard SIST EN 

kos 2,00 0,00 € 0,00 €

D_2.2 Dobava in kompletna montaža košev za košarko kot npr. Elan Inventa tip E13300M 
Košarka zunanja enocevna 165 cm. Vroče pocinkana konstrukcija montažne 
izvedbe je sestavljena iz nosilnega stebra dimenzije 15x15 cm, nosilne roke 
dimenzije 12x12 cm in dveh opor. Spodaj mehka zaščita droga. Tabla iz akrilnega 
stekla za zunanjo uporabo, z aluminijastim okvirjem, mehko zaščito spodaj, 
dim.180 x 105 cm.  Kovinski obroč tip Krpan za zunanjo uporabo. Mrežica za 
zunanjo uporabo. V kompletu so tudi AB temelji in ostali pritrdilno pokrivni deli in 
materiali. Izdelano mora biti po vseh veljavnih predpisih in standardih, standard 
SIST EN 1270 in ISO 3834.

kos 2,00 0,00 € 0,00 €

D_2.3 Kompletna izvedba talnih obeležb na asfaltiranem športnem igrišču. Zarisovanje na 
asfalt. Izdelano mora biti po vseh veljavnih predpisih in standardih. Črte 
posameznih igrišč različne barve.                                                                                                                                                                                                                                       
1x igrišče za rokomet
1x igrišče za košarko

kos 1,00 0,00 € 0,00 €

D_2.4 Dobava in kompletna montaža sodniškega stola na igrišču za odbojko na mivki. 
Barvo in tip stola določi investitor.

kos 1,00 0,00 € 0,00 €

0,00 €SKUPAJ ŠPORTNA OPREMA
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D_3.0 NEPREDVIDENA DELA:

D_3.1 Ostala druga nepredvidena dela v zvezi z športno opremo in ograjami. Ocenjeno 5 
% od vrednosti postavk C_1. in C_2.

ocenjeno 1,00 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ NEPREDVIDENA DELA 0,00 €

REKAPITULACIJA
D ŠPORTNA OPREMA IN OGRAJE
D_1.0 OGRAJE 0,00 €
D_2.0 ŠPORTNA OPREMA 0,00 €
D_3.0 NEPREDVIDENA DELA 0,00 €

SKUPAJ ŠPORTNA OPREMA IN OGRAJE 0,00 €
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G ZEMELJSKA DELA - ELEKTRO 1416/24

G_1.0 ZEMELJSKA DELA:

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

G_1.1 Strojno - ročni (90 - 10 %) izkop v zemlji IV. Kategorije za kabelsko kanalizacijo, 
povprečno 0,45m x 1,1m, niveliranje dna jarka, odmet izkopanega materiala 1 m 
vstran od izkopa za kasnejši zasip z izkopanim materialom, zasip jarka in utrditev 
ter nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.

m1 175,00 0,00 € 0,00 €

beton C12/15 in obbetoniranje cevi m3 0,50 0,00 € 0,00 €

mivka na dnu jarka m3 6,50 0,00 € 0,00 €

G_1.2 Priprava za temelj kandelabra: kombiniran izkop v zemlji IV. Kategorije, 
1,2x1,2x1,8m, odmet izkopanega materiala 1 m vstran od izkopa, dobava in 
vstavitev temelja v luknjo, niveliranje, niveliranje dna jarka, s podložnim betonom v 
debelini cca 20 cm, betonski venec okrog temelja cca 20cm C25/30 pri dnu in pri 
vrhu, mivka v notranjosti, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, 
nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.

kos 7,00 0,00 € 0,00 €

G_1.3 Izdelava jaška: kombiniran izkop v zemlji IV. Kategorije 1,2x1,2x1,5m, odmet 
izkopanega materiala 1 m vstran od izkopa, niveliranje dna, postavitev BC fi 60cm 
ND, gl. 1,5m, s podložnim betonom v debelini cca 20 cm, s preboji za cev 80mm in 
50mm, betonski pokrov za jašek fi 60cm ND, zasip z izkopanim materialom z 
nabijanjem v plasteh, zasip pokrova, nakladanje viška materiala na kamion in 
odvoz na deponijo z vsemi stroški.

kos 4,00 0,00 € 0,00 €

G_1.4 Izkop za postavitev omarice: kombiniran izkop v zemlji IV. Kategorije 1,2x0,7x0,8m, 
odmet izkopanega materiala 1 m vstran od izkopa,
niveliranje dna, betonska podlaga C12/15 dim 120x70x20cm, zasip z izkopanim 
materialom z nabijanjem v plasteh, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz 
na deponijo z vsemi stroški.

kos 1,00 0,00 € 0,00 €

G_1.5 Izkop za postavitev omarice: kombiniran izkop v zemlji IV. Kategorije 1x0,7x0,8m, 
odmet izkopanega materiala 1 m vstran od izkopa,
niveliranje dna, betonska podlaga C12/15 dim 90x70x20cm, zasip z izkopanim 

kos 1,00 0,00 € 0,00 €

G_1.6 Izkop za ozemljitve: kombiniran izkop v zemlji IV. Kategorije jarek 0,2x0,6m, odmet 
izkopanega materiala 1 m vstran od izkopa, zasip z izkopanim materialom z 
nabijanjem v plasteh, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z 
vsemi stroški.

m1 25,00 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA 0,00 €

G_2.0 NEPREDVIDENA DELA:

G_2.1 Ostala druga nepredvidena dela v zvezi z zemeljskimi deli. Ocenjeno 5 % od 
vrednosti postavk G_1.

ocenjeno 1,00 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ NEPREDVIDENA DELA 0,00 €

REKAPITULACIJA
G ZEMELJSKA DELA - ELEKTRO
G_1.0 ZEMELJSKA DELA 0,00 €
G_2.0 NEPREDVIDENA DELA 0,00 €

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA - ELEKTRO 0,00 €
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Kavče 67, 3320 Velenje              mobitel 041-368-692                   e-mail profil@gmail.com 
                                          1416/24 

2.4. TEHNIČNI PRIKAZI 
 
 0. SITUACIJA ZAKOLIČBE       1 : 500 
 1. GEODETSKI NAČRT - OBSTOJEČE STANJE    1 : 500 
 2. SITUACIJA UREDITVE       1 : 250 
 3. SITUACIJA KOTIRANJA, PREČNIH SKLONOV IN VIŠIN  1 : 250 
 4. SITUACIJA KANALIZACIJE – ODVODNJAVANJA   1 : 250 
 5. TLORIS PARKIRIŠČA       1 : 100 
 6. TLORIS ŠPORTNEGA IGRIŠČA      1 : 100 
 7. PREČNA PREREZA A:A IN B:B      1 : 100 
 8. PREČNI PREREZI C:C, D:D IN E:E     1 : 100 
 9. DETAJL POLAGANJA DRENAŽE     1 : 20 
 10. DETAJL DRENAŽNEGA JAŠKA BC DN 500 mm    1 : 20 
 11. DETAJL CESTNEGA POŽIRALNIKA BC DN 400 mm  1 : 15 
 12. DETAJL REVIZIJSKEGA JAŠKA BC DN 600 mm    1 : 10 
 13.    DETAJL POLAGANJA PVC CEVI      1 : 20 
 14.    DETAJL PRIKLJUČKA PVC CEVI  
 NA BETONSKI REVIZIJSKI JAŠEK     skica 
 15. DETAJL KANALETE MULTILINE V150     skica 
 16. DETAJL LOVILCA OLJ – NS10      skica 
 17. DETAJL PONIKOVALNICE IZ BETONSKIH CEVI DN 1000 mm 1 : 20 
 18. DETAJL ODBOJKA NA MIVKI       skica 
 19. DETAJL KOŠA ZA KOŠARKO       skica 
 20. DETAJL ROKOMETNEGA GOLA      skica 
 21. DETAJL OGRAJE – MOSTNI TIP      1 : 20 
 22. DOLŽINA, PROFIL IN PADEC KANALSKIH CEVI   tabela 
 23. JAŠKI, OBJEKTI NA KANALU      tabela 
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- 8 cm - betonski tlakovci

- 2 cm - peščena podloga D5

- 20 cm - nevezana nosilna plast - drobljenca D32

- 30 cm - kamnita posteljica D65

- geotekstil natezne trdnosti 13,50 KN/m

- 3 cm - obrabno zaporna plast

             bituminizirane zmesi AC4 surf B70/100A4

- 5 cm - nosilna plast bituminizirane

             zmesi AC22 base B70/100A4

- 20 cm - nevezana nosilna plast - drobljenca D32

- 30 cm - kamnita posteljica D65

- geotekstil natezne trdnosti 13,50 KN/m

- 3 cm - obrabno zaporna plast

             bituminizirane zmesi AC4 surf B70/100A4

- 5 cm - nosilna plast bituminizirane

             zmesi AC22 base B70/100A4

- 20 cm - nevezana nosilna plast - drobljenca D32

- 30 cm - kamnita posteljica D65

- geotekstil natezne trdnosti 13,50 KN/m

- 3 cm - obrabno zaporna plast

             bituminizirane zmesi AC4 surf B70/100A4

- 5 cm - nosilna plast bituminizirane
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- 20 cm - nevezana nosilna plast - drobljenca D32

- 30 cm - kamnita posteljica D65

- geotekstil natezne trdnosti 13,50 KN/m

- 40 - 50 cm - mivka 0,09 - 0,71 mm

- geotekstil

- 20 cm - kamnita posteljica D65

- geotekstil natezne trdnosti 13,50 KN/m
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- 3 cm - obrabno zaporna plast

             bituminizirane zmesi AC4 surf B70/100A4

- 5 cm - nosilna plast bituminizirane

             zmesi AC22 base B70/100A4

- 20 cm - nevezana nosilna plast - drobljenca D32

- 30 cm - kamnita posteljica D65

- geotekstil natezne trdnosti 13,50 KN/m

- 3 cm - obrabno zaporna plast
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- 5 cm - nosilna plast bituminizirane
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- 20 cm - nevezana nosilna plast - drobljenca D32

- 30 cm - kamnita posteljica D65

- geotekstil natezne trdnosti 13,50 KN/m
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- 3 cm - obrabno zaporna plast

             bituminizirane zmesi AC8 surf B70/100A4

- 6 cm - nosilna plast bituminizirane

             zmesi AC22 base B70/100A4

- 20 cm - nevezana nosilna plast - drobljenca D32

- 30 cm - kamnita posteljica D65

- geotekstil natezne trdnosti 13,50 KN/m

- 3 cm - obrabno zaporna plast

             bituminizirane zmesi AC8 surf B70/100A4

- 6 cm - nosilna plast bituminizirane

             zmesi AC22 base B70/100A4

- 20 cm - nevezana nosilna plast - drobljenca D32

- 30 cm - kamnita posteljica D65

- geotekstil natezne trdnosti 13,50 KN/m

- 16 cm - AB plošča (štokan beton) C25/30 XC4/XF3

- 10 cm - podložni beton C12/15

- 30 cm - kamnita posteljica D65

- geotekstil - filc folija
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- 40 - 50 cm - mivka 0,09 - 0,71 mm

- geotekstil

- 20 cm - kamnita posteljica D65

- geotekstil natezne trdnosti 13,50 KN/m

- 40 - 50 cm - mivka- 2 cm - peščena podloga D5

- geotekstil

- 20 cm - kamnita posteljica D65

- geotekstil natezne trdnosti 13,50 KN/m

- 8 cm - betonski tlakovci

- 2 cm - peščena podloga D5

- 20 cm - nevezana nosilna plast - drobljenca D32

- 30 cm - kamnita posteljica D65

- geotekstil natezne trdnosti 13,50 KN/m

Brežina

1:3

- 3 cm - gumijaste plošče

- 2 cm - peščena podloga D5

- 20 cm - nevezana nosilna plast - drobljenca D32

- 30 cm - kamnita posteljica D65

- geotekstil natezne trdnosti 13,50 KN/m
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- 3 cm - obrabno zaporna plast

             bituminizirane zmesi AC4 surf B70/100A4

- 5 cm - nosilna plast bituminizirane

             zmesi AC22 base B70/100A4

- 20 cm - nevezana nosilna plast - drobljenca D32

- 30 cm - kamnita posteljica D65

- geotekstil natezne trdnosti 13,50 KN/m
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- 16 cm - AB plošča (štokan beton) C25/30 XC4/XF3

- 10 cm - podložni beton C12/15

- 30 cm - kamnita posteljica D65

- geotekstil - filc folija
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  glej navodila proizvajalca igral)
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SPLOŠNA SKICA DRENAŽE OB OBJEKTU         

M 1:20 
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DETAJL DRENAŽNEGA JAŠKA IZ BC ϕ 500 NA 
DRENAŽI TIP RAUDRIL DN 150 

M 1:20 
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CESTNI POŽIRALNIK ϕ 400 mm Z LITOŽELEZNO 

MREŽO 
M 1:15 
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REVIZIJSKI JAŠEK ϕ 600 mm NA KANALU  

ϕ 25, 20, 15, 10 
M 1:10 
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DETAJL POLOŽITVE PVC CEVI  

M 1:20 

 
 

1416/24 13 



 

 
DETAJL PRIKLJUČKA PVC CEVI NA BETONSKI 

REVIZIJSKI JAŠEK 
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DETAJL KANALETE MULTILINE V 150 
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DETAJL LOVILCA OLJ – OLEOPATOR C-FST NS10 
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DETAJL PONIKOVALNICE IZ BETONSKIH  

CEVI ϕ1000 mm 
M 1:20 
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DETAJL OGRAJE – MOSTNI TIP 

M 1:20 

 
 

1416/24 21 



DOLŽINA, PROFIL IN PADEC CEVI PVC  

Odsek od jaška… 
do jaška… 

DN 

DOLŽINA (m) 
 

i (%) 
Na peščeni podlagi z 

obsip. 
Polno 

obbetonirano 

KANALIZACIJA PADAVINSKIH ODPADNIH VOD – ŠPORTNO IGRIŠČE 

Z1 → MJ1 160 / 10,0 2,00 

Z2 → MJ1 160 / 0,5 4,00 

MJ1 → MJ2 160 / 20,0 2,00 

Z3 → MJ1-MJ2 160 / 0,5 4,00 

Z4 → MJ2 160 / 0,5 4,00 

MJ2→ MJ3 160 / 5,5 2,00 

DJ1→ MJ3 160 / 5,0 2,00 

MJ3→ MJ6 200 / 17,5 2,00 

Z5 → MJ4 160 / 10,0 2,00 

Z6 → MJ4 160 / 0,5 4,00 

MJ4 → MJ5 160 / 20,0 2,00 

Z7 → MJ4-MJ5 160 / 0,5 4,00 

Z8 → MJ5 160 / 0,5 4,00 

DJ2→ MJ5 160 / 5,5 2,00 

MJ5→ MJ6 200 / 8,0 2,00 

MJ6→ Pon polje1 200 / 2,0 2,00 

     

     

     

     

 

1416/24 22.1 



DOLŽINA, PROFIL IN PADEC CEVI PVC  

Odsek od jaška… 
do jaška… 

DN 

DOLŽINA (m) 
 

i (%) 
Na peščeni podlagi z 

obsip. 
Polno 

obbetonirano 

KANALIZACIJA PADAVINSKIH ODPADNIH VOD – PARKIRIŠČE 

P1 → P2 160 / 9,0 2,00 

P2 → LO 160 / 10,0 2,00 

LO → Pon polje2 160 7,5 / 6,00 

pitnik→ LO-Pon polje2 110 6,5 / prilagoditi 

     

KANALIZACIJA PADAVINSKIH ODPADNIH VOD – ODBOJKA 

DJ3 → PON3 160 6,0 / 2,00 

     

DRENAŽA 

dren → DJ1 110 51,0 / 0,50 

dren → DJ1 110 32,0 / 0,50 

dren → DJ2 110 45,0 / 0,50 

dren → DJ2 110 32,0 / 0,50 

dren → DJ3 160 20,0 / 0,50 

dren → DJ3 160 20,0 / 0,50 

dren → DJ3 160 33,0 / 0,50 

     

     

     

 

1416/24 22.2 



                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

1416/24 
23.1 

KANAL 
 

JAŠEK, 
ŠTEVILKA 

 

OPIS 
 JAŠKA 

 

OPIS 
POKROVA 

 

K.P. 
(m) 

 

K.V. 
(m) 

 

K.I. 
(m) 

 

K.D. 
(m) 

 

GLOBINA 
(m) 

 
METEORNI KANAL 

METEORNI Z1 
Zbiralnik 

multiline V150 
LTŽ rešetka 
pocinkana 

312,23 / 311,65 311,62 0,61 

METEORNI Z2 
Zbiralnik 

multiline V150 
LTŽ rešetka 
pocinkana 

312,23 / 311,65 311,62 0,61 

METEORNI MJ1 BCDN600 
LTŽDN600 

B125 
312,235 Z2=311,63 / 311,45 0,785 

METEORNI Z3 
Zbiralnik 

multiline V150 
LTŽ rešetka 
pocinkana 

312,23 / 311,65 311,62 0,61 

METEORNI Z4 
Zbiralnik 

multiline V150 
LTŽ rešetka 
pocinkana 

312,23 / 311,65 311,62 0,61 

METEORNI MJ2 BCDN600 
LTŽDN600 

B125 
312,235 Z4=311,63 / 311,05 1,185 

METEORNI MJ3 BCDN800 
LTŽDN600 

B125 
312,235 DJ1=311,20 / 310,94 1,295 

METEORNI Z5 
Zbiralnik 

multiline V150 
LTŽ rešetka 
pocinkana 

312,23 / 311,65 311,62 0,61 

METEORNI Z6 
Zbiralnik 

multiline V150 
LTŽ rešetka 
pocinkana 

312,23 / 311,65 311,62 0,61 

METEORNI MJ4 BCDN600 
LTŽDN600 

B125 
312,235 Z6=311,63 / 311,45 0,785 

METEORNI Z7 
Zbiralnik 

multiline V150 
LTŽ rešetka 
pocinkana 

312,23 / 311,65 311,62 0,61 

METEORNI Z8 
Zbiralnik 

multiline V150 
LTŽ rešetka 
pocinkana 

312,23 / 311,65 311,62 0,61 

METEORNI MJ5 BCDN600 
LTŽDN600 

B125 
312,235 Z8=311,63 DJ2=311,22 / 311,05 1,185 

METEORNI MJ6 BCDN1000 
LTŽDN600 

B125 
312,255 MJ5=310,89 / 310,59 1,665 

METEORNI Pon. Polje1 4,80x2,40x0,91 LTŽDN600 
B125 

312,65 310,55 / 309,83 2,82 



                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

1416/24 
23.2 

KANAL 
 

JAŠEK, 
ŠTEVILKA 

 

OPIS 
 JAŠKA 

 

OPIS 
POKROVA 

 

K.P. 
(m) 

 

K.V. 
(m) 

 

K.I. 
(m) 

 

K.D. 
(m) 

 

GLOBINA 
(m) 

 
METEORNI KANAL 

METEORNI P1 BCDN400 
LTŽ400/400 

C250 
312,82 / 312,32 311,82 1,00 

METEORNI P2 BCDN400 
LTŽ400/400 

C250 
312,82 312,14 312,14 311,82 1,00 

METEORNI LO-NS10 PEDN1320 
LTŽDN600 

C250 
313,095 311,94 311,92 310,73 2,365 

METEORNI Pon. Polje2 3,60x1,20x0,91 LTŽDN600 
B125 

313,10 311,47 / 310,75 2,35 

METEORNI Pon3 BCDN1000 
LTŽDN600 

B125 
312,70 311,81 / 310,20 2,50 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         


