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1. SPLOSNO

Za investitorja ob&ino Zalec je potrebno izdelati projektno dokumentacijo PZI za objekt: »GJI NA
OBMOCJU PETROVC - SEJMISCE«.

Predmet projekta PZI je:

Objekt 1 - Kanalizacijsko omreZje
Objekt 2 - Vodovodno omrezje

Na tangiranem odseku je predvidena obnova cestnega omrezja in odvodnjavanja.

Ostala komunalna infrastruktura ni predmet tega projektal

2. OPIS PREDVIDENEGA POSEGA

21 Lokacijski podatki

Seznam tangiranih parcel za gradnjo:

KANALIZACIJSKO OMREZJE:

Fekalna kanala 1, 1.1 in tla¢ni kanal 1:
k.o. Petrovce: 147/25, 147/30, 153/13, 234/8;

Fekalno érpalisée C1:
k.0. Petrovée: 147/25;

NN elektro prikljucek za C1:
k.0. Petrovce: 147/25;

VODOVODNO OMREZJE:
k.o. PetrovCe: 147/1, 147/22, 240, 691/10, 156/5, 163/12, 153/13, 147/25;

CESTNO OMREZJE Z ODVODNJAVANJEM:

k.o. Petrovée: 147/1, 14713, 147/22, 147125, 240, 156/4, 156/5, 156/6, 147/31, 241/4, 153/12, 153/13,
147135, 227128, 241/5, 234/8, 15617,
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2.2  Namembnost gradnje

Predvidena je izgradnja fekalne kanalizacije in vodovoda ter obnova ceste na obmocju Petrovc.

3. VELIKOST OBJEKTA

1- Kanalizacijsko omrezje:

TLACNI KANAL 1 (0J.1-C1) PE100 d90x5.4 SDR17 L=12.74 m
FEKALNI KANAL 1 (C1-J1.7) PVC DN 200 SN8 L=89.54m
FEKALNI KANAL 1.1 (J1.1-0J.2)  PVC DN 200 SN8 [=495m

Skupna dolZina fekalne kanalizacije znasa 107.23 m.

NN elektro prikljucek za C1 L=21.50 m

2- Vodovodno omrezje:
Vodovod - VOD 1
(V1-V4) PE100 d63x5.8 PN16 L=184.24 m

3- Cestno omreZje z odvodnjavanjem:
Cesta 1 (P1-P10) L=148.07 m

4, OPIS PREDVIDENEGA POSEGA

4.1 Cestno omrezje z odvodnjavanjem

Investitor namerava na obmodju Petrové zgraditi fekalno kanalizacijo in vodovod ter obnoviti dostopno

cesto na trasi predvidene kanalizacije ter vodovoda.

Vrsta in pomen ceste

Cesta ni kategorizirana in predstavlja dostopno cesto do objektov. Predvidena je obnova ceste ter
odvodnjavanja na delu, kjer bo potekala izgradnja fekalne kanalizacije ter vodovoda. V profilu P1 se
navezuje na obstojeco asfaltno povrsino. Situativni potek ceste sledi obstojeci trasi ceste. V profilu P10

se cesta naveze na obstojed prikljucek. Cestni prikljucek ni predmet obdelave.

Stran 3



SAVINJAPROJEKT d.o.0. St. projekta: 17/2023

Cesta se odvodnjava preko LTZ re$etk. Redetke so vezane na meteomi kanal oz. na ponikalnico, ki pa

ne funkcionira (zasuta).
Precni profil ceste
Zaradi prostorske omejenosti ter obstojeCih komunalnih vodov na obmocju se predvidi naslednii

karakteristicni profil cestis¢a:

Karakteristi¢ni profil ceste 1:

- Travna bankina 0.50 m
- Vozisce 3.50 m z muldo v osi ceste Sirine 0.50 m
- Travna bankina 0.50 m

SKUPAJ 4.50 m

Vertikalni potek trase

Cesta se navezuje na obstojeCe zunanje ureditve objektov.

Precni sklon

Predviden je stresni nagib vozis¢a proti muldi v osi ceste in znaSa 2,5 %.

Preddela
Od preddel je predvidena zakolicha precnih profilov ceste, zakolicba obstojeCih komunalnih vodov ter

priprava gradbisca.

Spodnji ustroj- zemeljska dela

Na trasi se izvedejo potrebni izkopi do planuma. Planum se splanira na zahtevano ravnost v nagibu 4%.
BreZine nasipov so minimalne in humusirane, oblikovane v naklonu 1:1.5.

Spodnii ustroj predstavlja kamnita greda v minimalni debelini 40 cm.

Izvajalec del mora na planumu kamnite grede dosegati EV2>80MN/m2, zbitost 98%.

Humusiranje brezin se izvede v debelini 15 cm ter poseje s travnim semenom.

Zgorniji ustroj
Na posameznih planumih mora izvajalec doseci naslednje vrednosti:

- Na planumu kamnite grede EV2 > 80MN/m2, zbitost 98%
- Na planumu tampona EV2 > 100MN/m2, EV2/EV1<2,2, zbitost 98%
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K zgornjemu ustroju spada:

- Asfaltni sloj
- Tamponski sloj
- Bankine

Vozis¢e na obmocju se izvede v sestavi:
-3 cm obrabna plast bitumenski beton AC 8 surf B 50/70 A4
- 6 cm nosilna plast bituminiziranega drobljenca AC 16 base B 50/70 A4
- 20 cm tamponski droblienec D32 Ev2 >=100 MPa
- 35 cm gramozna posteljica iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-125 mm Ev2 >=80 MPa
- Geotekstil natezna trdnost 16-18 kN/m2
- Planum temeljnih tal Ev2 >=30 MPa

Prometna signalizacija in oprema

Prometna oprema in signalizacija sta projektirana v skladu s pravilniki.

Odvodnjavanje

Predvidna je obnova odvodnjavanja na obmodju. Padavinska voda iz vozis¢a se vodi v poZiralnike DN
500 z LTZ resetkami, ki posredujejo vodo naprej v lovilec olj ter nato v obstojes meteorni kanal na
obmodcju. Zadrzevanje meteornih vod ni predvideno, saj se prispevna povrSina obmocja predvidene
obnove ceste bistveno ne povecuje. Z obnovo meteorne kanalizacije se poplavna varnost obmocja ne
bo bistveno spremenila. Zaradi plitke izvedbe kanalizacije je predvideno obbetoniranje cevi, ki se izvede

po prilozenem detajlu.

Izvedba odvodnjavanja s ponikanjem na obmocju ni mogoc¢a zaradi visoke talne vode.
Izvedba drenaze zaradi dobro prepustnih zemljin ni predvidena.

Na cesto ni dovoljeno odvodnjavanje padavinskih vod iz streh ter dvorisc.

Polaganje cevovoda - odvodnjavanje

Zemeljska dela
Za kanalizacijo se izvedejo izkopi skladno s SIST EN 1610. Za izvedbo drenaze in kanalizacije je

predviden Sirok izkop. Globina polaganja kanalizacije znasa do 1.20 m glede na predvideno ureditev.
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Dno jarka se uvalja na Ev2 >= 25 Mpa. Zasip nad cono cevovoda z izkopanim materialom se vrsi v
slojih 30 cm, zbitost zasipa mora zna$ati 95 % po SPP (asfaltne povrsine) oz. 92 % po SPP zelenice.

Zhitost materiala v coni cevovoda (30 cm nad temenom cevi) mora zna$ati 97 % po SPP.

Vsa zemeljska dela se izvajajo pod nadzorom geomehanika!

Posteljica in obsip
Kanalizacija iz PVC cevi se polaga na pes¢eno posteljico DN/10 + 10 ¢cm z obsipom 30 ¢cm nad

temenom cevi (4-16 mm drobljenec) oz. obbetonira po detajlu A1 ali A2.

Zhitost obsipa mora znasati 97% po SPP.

Cevi
Cevi so predvidene debelostenske enoslojne PVC cevi SN8, DN 160 — DN 250.

Peskolovi

Peskolovi z LTZ redetko so predvideni iz BC DN 500 z min. usedalnikom 0,50 m in LTZ resetko
400x400 mm, nosilnosti 400 kN.

Vsi preboji za stikovanje peskolovov in jaskov se izvedejo s kronsko navrtavo in tesnilom.

4.2 Kanalizacijsko omrezZje - fekalna kanalizacija

Predvidena je izgradnja naslednje fekalne kanalizacije:

TLACNI KANAL 1 (0J.1-C1) PE100 d90x5.4 SDR17 L=12.74 m
FEKALNI KANAL 1 (C1-1.7) PVC DN 200 SN8 L=89.54 m
FEKALNI KANAL 1.1 (J1.1-0J.2)  PVC DN 200 SN8 L=4.95m

Skupna dolzina fekalne kanalizacije znasa 107.23 m.

Fekalne odplake iz obravnavanega obmocja sejmis¢a se bodo preko kanalov 1 in 1.1 odvodnjavale na
predvideno fekalno ¢rpalisée C1. Iz &rpali$éa je predviden tlaéni kanal 1, preko katerega se bodo
fekalne odplake ¢rpale na obstoje¢ kolektor, ki poteka v lokalni cesti. Fekalni kanali potekajo po

obstojec¢ih asfaltnih dovoznih cestah. Del fekalnega kanala 1.1 je ze izveden in se samo naveze na
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fekalni kanal 1. Na kanal 1 je predvideno, da se bo v jaSek J1.1, navezal fekalni kanal 2, ki je predviden

za navezavo severnega dela obmocja (kanal 2 ni predmet tega projekta).

Trasa fekalne kanalizacije je razvidna iz graficnih prilog.

Zemeljska dela

Za kanalizacijo se izvedejo izkopi skladno s SIST EN 1610. Za izvedbo kanalizacije je predviden opazen
izkop. Globina polaganja kanalizacije znaSa do 2.90 m.

Dno jarka se uvalja na Ev2 >= 25 Mpa.

Zasip nad cono cevovoda z izkopanim materialom se vrsi v slojih 30 cm, zbitost zasipa mora znasati 95
% po SPP (asfaltne povrsine) 0z. 92 % po SPP zelenice. Zbitost materiala v coni cevovoda (30 cm nad

temenom cevi) mora znasati 97 % po SPP.

Vsa zemeljska dela se izvajajo pod nadzorom geomehanikal

Posteljica in obsip
Kanalizacija iz PVC cevi se polaga na peséeno posteljico DN/10 + 10 ¢cm z obsipom 30 cm nad
temenom cevi (4-16 mm drobljenec). V primeru globin <1.00 m (teme cevi) se cev polno obbetonira.

Zbitost obsipa mora zna$ati 97% po SPP.

Cevi

Za gravitacijsko kanalizacijo so predvidene enoslojne PVC cevi DN 200 SN, ter za hiSne prikljucke cevi
PVC DN 160 SN8.

Za tlacni kanal 1 so predvidene cevi PE 100 d90 x 5.4 SDR17 PN10.

Jasek

Jadki za kanalizacijo so predvideni tipski AB DN 800 — DN 1000 (kot npr. tip NIVOEKO). Jaski se
vgrajujejo na podlagi navodil dobavitelja jaskov (peSceni obsip, betonski venec, zbitost...). Jaski se
izvedejo z vodotesnim samonivelacijskim pokrovom DN 600 LTZ 400 kN. Stikovanje cevi in jaska se

izvede s tipskimi tesnili.
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Hidravli¢ni izraGun kanalizacije

Stevilo prebivalcev
Glede na sedanje in predvideno Stevilo objektov na prispevnem obmocju lahko racunamo z max.

Stevilom prebivalcev do 80 oseb:

Fekalne odplake

Np = 150 l/os/dan ... Norma potroSnje
Qh=0.0051/s x 80 oseb = Qh = 0.40 I/s komunalni odtok

Tuje vode
Qf =1.00 x Qh =0.40 I/s dotok tujih vod

Skupen susni odtok
Qt=Qh+Qf=0.40+0.40=10.80 I/s

Fekalno ¢rpalisce

Fekalno ¢rpalisée se izvede iz tipskega AB jaska fi 2100 mm ter dvema potopnima ¢rpalkama, od
katerih je 1 ¢rpalka 100 % rezerva. Pokrov jaska se izvede z vodotesnim povoznim pokrovom C400 kN
iz nerjavece ploCevine s kljuéavnico in protismradno zaporo. Prezracevanie jaSkov se izvede preko filtra
kot npr. CVF50 (Provita) postavljenega na betonski podstavek zraven elektro omarice ¢rpaliS¢a (izven

dosega poplavnih vod).

Tabelariéni pregled Crpalisca:

Qe fi(mm) kota dna kota pokrova kota vtoka kota iztoka Hpokrov-Hdno
Crpaliste Lokaciia IIs mm m.n.v. m.n.v. m.n.v. m.n.v. m
C1 Petrovce 4,00 2100 244.40 248.30 24542 247.07 3.90

Kota iztoka v obstoje¢ kolektor: 247.20 m n.v.
Tlacni preizkus kanalizacije

Tlacni preizkus fekalne kanalizacije se izvede skladno s standardom SIST EN 1610 in se izvede s strani

pooblascene organizacije.
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NN elektro prikljucki za ¢rpalisc¢a

Za napajanje ¢rpali$¢ z elektricno energijo je predviden nov NN elektro prikljucek iz obstojecega NN
distribucijskega omreZja (droga). Do PS-PMO se v zemljo polozi kabel E-AY2Y-J 4x70+1,5 mm?2 v
zasGitni cevi. Vzporedno z elektro kablom se v jarek poloZi valjanec FeZn25x4 mm za zaScitno

ozemljitev razdelilca.

4.3  Vodovodno omreZje

Predvidena je izvedba vodovoda od vozligéa V1 do vozlis¢a V4 v dolzini 184.24 m. V vozlistu V1 se
vodovod navezuje na obstoje¢ vodovod SAL 90 (pred gradnjo dologiti mikrolokacijo voda!). Vodovod
nato poteka proti jugu ob pespoti, nato pa od vozli$¢a V2 do vozlista V4 v dostopni cesti. V vozliscu V2
se izvede izpust - podzemni hidrant. V vozliséu V4 se vodovod naveze na obstoje¢ NL DN 100. Na
predviden vodovod se preveZejo vsi obstoje¢i vodovodni prikljucki (prikljucki niso predmet DGD). Trasa

predvidenega vodovoda je razvidna iz situacije.

VOD 1,L=184.24 m
(V1-v4) PE100 d63x5.8 PN16 L=184.24 m

Polaganje vodovoda

Zemeljska dela

Za vodovod se izvedejo izkopi skladno s SIST EN 1610. Za vodovod je predviden delno opazen izkop
(svetla $irina izkopa znasa 0.80 m) in delno Sirok izkop (svetla Sirina izkopa na dnu 0.60 m). Globina

polaganja vodovoda znasa cca. 1.20 m (teme cevi) in je razvidna iz podolznega profila vodovoda.

V primeru potrebe po zadasni deponiji materiala (manjSe koli¢ine od izkopov po kampadah) si mora

izvajalec pridobiti soglasje lastnika zemlji§¢a. Dno jarka se uvalja na Ev2 >= 25 Mpa.

Zasip nad cono cevovoda z izkopanim materialom se vr$i v slojih 30 cm, zbitost zasipa mora znasati
95% po SPP (asfaltne povrsine) oz. 92 % po SPP zelenice. Zbitost materiala v coni cevovoda (30 cm

nad temenom cevi) mora zna$ati 97 % po SPP.
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Polaganje cevovoda

Predvidene so cevi PE100 d63x5.8 PN16. Za hi$ne prikljucke so predvidene cevi PE100 d32x3.0 PN16
poloZzene v zas¢itne cevi PE100 d75.

Cevi se polagajo na pesceno posteljico DN/10 + 10 cm z obsipom 15 cm nad temenom cevi (0-8 mm

droblienec). Zbitost mora znaSati 97 % po SPP.

Fazonski kosi in armatura so min. PN 10.

Vertikalna in horizontalna zascita lokov se izvede z betonskimi bloki C16/20.

Tlacni preizkus in dezinfekcija
Tlacni preizkus cevovoda in dezinfekcija se izvede po veljavnih standardih ter s strani pooblascene

organizacije

5. URBANISTICNA DOKUMENTACIJA

5.1 Navedba prostorskih aktov:

Prostorske sestavine planskih aktov obéine:
Odlok o Obginskem prostorskem naértu Obgine Zalec (Ur.l.RS §t. 64/13, 91/13-popr, 92/13-

obv.razl.)

Odlok o spremembah in dopolnitvah obcinskega prostorskega nacrta ObCine Zalec — SD OPN 1
(Ur.L.RS §t. 102/2020)

Odlok o ureditvenem nacrtu Petrovée (UL SRS, $t. 33/1989)

Odlok o obc¢inskem lokacijskem nacrtu Zarja Petrovce (UL RS, §t. 56/2007)

Oznaka prostorske enote: PE-1/1, PE-1/2;

5.2 Podatki o namenski rabi prostora:

Osnovna namenska raba; SSe, IG;

Podrobnej$a namenska raba: Stanovanjske povrsine (SSe), gospodarske cone (IG);

53 Podatki o obmogjih varovanj in varovalnih pasov:

Koridor komunalne in energetske infrastrukture, koridor cestnega omrezja:
varovalni pas obstojece javne prometne in komunalne infrastrukture

poplavno obmocje (Obmocje razreda srednje in majhne poplavne nevarnosti);
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Vsi nameravani posegi so skladni s projektnimi pogoji ter mnenii na projektne resitve, pridobljeni

s strani mnenjedajalcev.

5.4  Vrste dopustnih graden;j:

Na celotnem obmodju OPN so dopustne gradnje:

VzdrZevanie, rekonstrukcije, gradnje in odstranitve objektov gospodarske javne infrastrukture;

55  Vrste dopustnih objektov glede na namen:

Za EUP: PE-1/1:
Gradbeni inzenirski objekti:

Cevovodi, komunikacijska omrezja in elektroenergetski vodi;

Za EUP: PE-1/2:
Gradbeni inzenirski objekti:

Cevovodi, komunikacijska omrezja in elektroenergetski vodi;

6. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI IN PREDPISI
6.1 Opis skladnosti:

Predviden poseg na obmoc¢ju EUP PE-1/1 in PE-1/2 je skladen z Odlokom o Obcinskem prostorskem
naértu Obcine Zalec (Ur.l.RS &t. 64/13, 91/13-popr, 92/13- obv.razl., 102/2020), ki v 89. in 90. ¢lenu

dolo¢a pogoje za komunalno infrastrukturo.

Projekt zajema izgradnjo komunalne infrastrukture, kar je v skladu s PRILOGO 1 (dolo¢a podrobno

namensko rabo za posamezna obmodja), ki je sestavni del Odloka o Obéinskem prostorskem nacrtu
Obcine Zalec (Ur.l.RS §t. 64/13, 91/13-popr, 92/13- obv.razl., 102/2020).

6.2 Upostevana prostorska zakonodaja in predpisi

— Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) (Ur.l. RS §t. 199/2021);
— Gradbeni zakon (GZ-1) (Ur.l. RS §t. 199/21,);
— Zakon o prostorskem naértovanju (33/07 Zp-Nacrt, Url. RS, §t. 70/2008-ZVO-1B, 108/2009,

80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-0dl.US, 14/15-
ZUUJFO, 61/17-ZUreP-2, 199/21-ZUreP-3);

— Uredba o razvr§¢anju objektov (Ur.l. RS §t. 96/2022);
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— Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, $t.
30/2023);

— Pravilnik o obliki tehni¢nih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrzevanje objektov (Ur. List RS, §t.
54/03 in 61/17-GZ),

— Zakon o varstvu okolja ZVO-1H (Uradni list RS, $t. 39/06 — uradno prec¢is¢eno besedilo, 49/06 —
ZMetD, 66/06 — odl. US, 33/07 -ZPNacrt, 57/08 ~ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNacrt-A, 48/12,
57/12,92/13, 56/15, 102/15 in 30/16, 21/18 — ZNOrg in 84/18 — ZIURKOE);

— Zakon o vodah (ZV-1, Ur.L.RS st. 67/02, 110/02, 02/04, 41/04-ZVO-1, 57/2008, 57/12, 100/13, 40/14
in 56/15);

— Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmogjih, ogrozenih
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, t. 89/08);

— Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. List RS st.
51/2014, 57/2015, 26/17);

—  Zakon o gozdovih (Uradni list RS, §t. 30/93, 56/99 —~ZON, 67/02, 110/02 -ZGO-1,

115/06 - ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 — ZDavNepr, 17/14, 22/14 — odl. US, 24/15, 9/16 -
ZGGLRS in 77/16);

— Pravilnk o izvajanju secnje, ravnanju s secnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih
sortimentov (Uradni list RS, 8t. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13);

— Pravilnik o nacrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Uradni list RS, §t. 91/10);

— Pravilnik o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, $t. 4/09);

— Zakon o varstvu zraka (Ur. list RS &t. 13/75, 12/77, 35/79, 41/04-ZVO-1);

— Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, §t. 9/11, 8/15 in 66/18);

— Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Ur.l. RS §t. 41/18);

— Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. list RS, §t.101/05);

— Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. I. RS 43/18);

— Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur.l. RS §t.121/04);

— Pravilnik o zas¢iti pred hrupom v stavbah (Ur.list RS, §t. 10/12, 61/17-GZ);

— Tehniéna Smernica zas¢ita pred hrupom v stavbah TSG-1-005:2012;

— Pravilnik o ucinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS §t. 52/10);

— Tehni¢na Smernica U¢inkovita raba energije TSG-1-004:2010;

— Zakon o varstvu pred poZarom (ZVPoz - UPB , Ur.l.RS 3/07, 9/2011, 83/2012);

— Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah (Ur. I. RS §t., 31/04, sprem. 10/05, 83/05, 14/07 in 12/13);

— Tehni¢na Smernica pozarna varnost v stavbah TSG-1-001:2019;

— Pravilnik o zasnovi in $tudiji pozarmne varnosti Ur..RS §t. 12/2013 in 49/13;

— Uredba o o varstvu pred pozarom v naravnem okolju (Uradni list RS, §t. 26/93 in 30/93 - ZG);

— Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Uradni list RS, §t. 67/05);

— Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premiénih gradbiscih (Ur. list RS,
8t. 83/05 in 43/11-2VZD-1);

— Pravilnik o0 zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. list RS, &t.
89/99, 39/2005, 43/2011-ZVZD-1);

— Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Ur.1.§t. 43/2011-2VZD-1);

— Uredba o odpadkih (Ur.l. RS, 8t. 37/15 in 69/15);

— Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS §t. 34/08);

— Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.l. RS, §t. 34/08);

— Uredba o obremenjevaniju tal z vnasanjem odpadkov (Ur.l. RS, t. 34/08 in 61/11);

— Uredba o odvajanju in ¢is¢enju komunalne odpadne vode (Ur.I.RS §t. 98/15, 76/17);

— Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur..RS
St.. 64/12, 64/14 in 98/15);
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Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17);

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, §t. 35/06, 41/08, 28/11 in 88/12)

Pravilnik o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z zivili (Uradni list RS,

$t. 36/05, 38/06, 100/06 in 65/08);

SIST EN 805 Oskrba z vodo - Zahteve za zunanje vodovode in dele;

Zakon o standardizaciji (Ur.l. SFRJ $t.37/88, Ur.l. RS, §t. 1/1995, Ur.l. RS, &t. 59/1999, 59/1999-
ZTZPUS (31/2000 popr.));

Zakon o gradbenih proizvodih ZG Pro-1 (Ur.list.RS §t. 82/13);

Pravilnik o bistvenih zahtevah za gradbene objekte, ki jih je treba upoStevati pri dolo€itvi lastnosti
gradbenih proizvodov (Ur.l. RS, §t. 9/2001, 82/13-ZGPro-1);

Zakon o cestah (ZCes-1)(Uradni list RS §t. 109/10, 48/12, 36/14-0dl.US, 46/15, 10/18);

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2) (Uradni list RS $t. 82/13, 68/16, 54/17);

Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list §t. RS, §t. 91/05, 26/06, 109/10-ZCes-1, 36/18);

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, $t. 33/06 — uradno precisceno besedilo, 45/08, 57/08 -
ZLDUVCP, 69/08 — ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 — ZCes-1 in 24/15 — ZCestn);

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, §t. 99/15, 46/17 in 59/18);
Tehni¢ne smernice za ceste (TSC), ki jih je Ministrstvo za infrastrukturo sprejelo v letih 2002-2019;
Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajalis¢

(UR.l. SRS §t.17/82, Ur.I. RS, §t. 37/2003, 106/11);

Zakon o temeljih varnosti cestnega prometa (Ur.l. SFRJ §t.50/88, (63/1988 popr.), 80/1989, 29/1990, 11/1991,
RS, §t. 13/1991, 4/1992, 29/1995-ZPDF, 30/1998);

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektriéne instalacije v stavbah (Ur. I. RS 41/09, 02/12)

in pripadajoca tehniéna smernica TSG-N-002: 2013 Nizkonapetostne elektricne instalacije;

Pravilnik o zas¢iti stavb pred delovanjem strele (Ur. list 28/09, 02/12) in pripadajo¢o tehni¢no smernico
TSG-N-003:2013 Zas¢ita pred delovanjem strele;

Energetski zakon — EZ-1 (Uradni list RS, §t. 17/14);

Zakon o spremembah Energetskega zakona — EZ-1A (Uradni list RS, §t. 81/15 in 43/19);

Strokovna publikacija DES, Tipizacija elektroenergetskih kablov za napetosti 1 kV, 10 kV in 20 kV (januar 1981);
Navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV
(EIMV, ref. §t. 1260);

Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektriénega toka (Uradni list RS, §t. 29/92, 56/99 — ZVZD in
43/11 - ZVZD-1);

SIST EN 1990: Evrokod - Osnove projektiranja

SIST EN 1990/A1.  Evrokod - Osnove projektiranja

SIST EN 1991-1-1: Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije-1-1.del: Splosni vplivi-Gostote, lastna teza,
koristne obtezbe stavb

SIST EN 1991-1-4  Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije-1-4. del: Splo$ni vplivi-Vplivi vetra

SIST EN 1992: Evrokod 2 : Projektiranje betonskih konstrukcij

SIST EN 1993-1-1:  Projektiranje jeklenih konstrukcij-1-1.del: Splodna pravila in pravila za stavbe
SIST EN 1997: Evrokod 7 : Geotehnitno projektiranje

SIST EN 1998: Evrokod 8 : Projektiranje potresno odpornih konstrukcij

Pravilnik o geodetskem nacrtu (Ur. List RS, §t. 40/04);

Pravilniku o tehniénih pogojih za graditev, obratovanje in vdrzevanje plinovodov z najvecjim delovnim
tlakom do vklju¢no 16 bar (Ur. I. RS §t. 26/02, 54/02 in 17/14 — EZ-1),

Pravilnik o tehni¢nih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrzevanje plinovodov z delovnim tlakom

nad 16 barov ter o pogojih za posege v obmodjih njihovih varovalnih pasov ((Uradni list RS, t. 12/10,
45/11in 17114 - EZ-1);
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7 OPIS PRICAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO

71 Vplivi na mehansko odpornost

Nameravana gradnja ne bo imela vpliva na mehansko odpornost in stabilnost nepremicnin v okolici.

7.2 Vplivi na varnost pred pozarom

Nameravana gradnja ne bo imela vpliva na varnost pred pozarom. Odmik od sosednjih objektov je

skladen s predpisi s podrocja varstva pred pozarom.

7.3 Vplivi na higiensko in zdravstveno zas¢ito

Predvidena gradnja ne bo povzro¢ala emisij strupenih plinov, nevarnih delcev, plinov, nevarnih sevanj,
onesnazenja ali zastrupitve vode in tal.

7.4 Vplivi na varnost pri uporabi

Nameravana gradnja ne bo imela vpliva na varnost pri uporabi nepremicnin v okolici zunaj meje

gradbene parcele.

(4 VpIivi' hrupa

Predviden objekt ni vir prekomernega hrupa.
»V skladu z doloCili Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. I. RS 43/18) se bodo
gradbena dela izvajala od ponedelika do sobote, v dnevnem €asu; od ponedeljka do petka od 6. do 18.

ure, ob sobotah od 6. do 16 ure. Ob nedeljah in praznikih gradbis¢e ne bo obratovalo.«

7.6 VarCevanje z energijo in ohranjanje toplote v njih

Nameravana gradnja ne bo imela vplivov na var¢evanje z energijo in ohranjanja toplote v njih.

7.7 Ohranjanje narave in okolja

Za varstvo tal veljajo naslednji ukrepi:
— rodovitni del prsti se ustrezno odstrani in deponira tako, da se ohrani njena rodovitnost in koli¢ina, ter

uporabi za humusiranje brezin.
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Pri gradnii je potrebno uporabiti transportna sredstva in gradbene stroje, ki so tehniéno brezhibni ter le z
dokazili o neskodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih povrSin ter deponij gradbenih materialov

je potrebno preprediti emisije prahu z vlazenjem teh povrsin v suSnem in vetrovnem vremenu.

8. RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI

Z vsemi odpadki, ki bodo nastali pri gradnji je potrebno ravnati skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki,
ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS §t. 34/08).

Investitor mora sam zagotoviti, da se vsi gradbeni odpadki, ki bodo nastali med izvedbo, odpeljejo na
ustrezno deponijo. Del humusa se bo uporabil za humusiranje breZin. Visek pa bo odpeljan na ustrezno
deponijo.

9.  UREDITEV GRADBISCA IN VELIKOST

Obmocje gradbiséa bo obsegalo obmocje gradbene parcele ceste, komunalnih vodov in bo urejeno
tako, da bo skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih
gradbiscih (Ur. list RS, $t. 3/2002, 57/2003).

Dostop na obmocje gradbis¢a je predvideno iz vzhodne smeri iz obstojece lokalne ceste LC 490011.

10.  OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PROJEKTNIMI POGOJI IN MNENJI
10.1  Adriaplin

|z situacije komunalnih naprav in podolznih profilov je razviden potek obstoje¢ega plinovoda — odsek V
7-1-PE90 s pripadajocimi hisnimi prikljucki, delovnega tlaka (OP) 23 mbar in najviSjega delovnega tlaka
(MOP) 40 mbar.

Pri upravljalcu plinovodnega omrezja smo dobili podatke o poteku obstojeCega plinovodnega omrezja

ter o globini obstojecega plinovoda, ki znasa cca 1.05 m (dno cevi).

Odmiki pri krizanju zna$ajo min. 40 cm, oziroma > 0.20 cm z izvedeno zascito plinovoda, ter vzdolzni
odmik najmanj 40 cm (Pravilnik o tehnicnih pogojih za graditev, obratovanije in vzdrzevanje plinovodov z
najvecjim delovnim tlakom do vkljuéno 16 bar Url. RS 26/02, 54/02 in EZ-1). Zaradi prostorske
omejenosti je nekaj revizijskih jaskov tudi v varnostnem odmiku 1.00 m od osi plinovoda vendar pa

zna$a svetli odmik med plinovodom ter steno jaska minimalno 40 ¢cm. Pri fekalnem jasku J1.3 in J1.4 ni
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mozno doseci svetlega odmika 40 cm. Na tem delu se predvidi zaS¢ita plinovoda z PE cevjo d225 na

dolzini 3.00 m (razvidno iz situacije komunalnih naprav in napeljav).

Zaradi obnove ceste bo potreben poseg nad plinovodom globlji kot 0.50 m. Plinovod se bo za Cas
gradnje zaS¢itil s kovinskimi oz. AB plos¢ami. Na celotnem odseku se obnovi zasip v visini 0.50 m nad

plinovodno cevjo.

V varovalnem pasu obstojeCega plinovoda, ki znasa 5 m na vsako stran, se lahko dela opravljajo samo
pod nadzorom upravljalca plinovoda. Vsi izkopi v varnostnem pasu plinovoda morajo biti iziemno pazljivi
z rocnim odkopom v bliZini plinovoda. V varnostnem pasu je prepovedano trajno odlaganje ali

posnemanje materiala nad njim.

Cez plinovodno omreZje izven utrjenih povréin ni dovolien transport za tezka vozila brez dodatne zasgite

in dovoljenja upravljalca plinovodnega omreZja.

Najmanj 10 dni pred zadetkom izvajanja gradbenih del je potrebno sporoCiti koncesionarju oziroma
njegovemu poobla$¢encu naslednje podatke: ime odgovornega vodje del, njegovo kontaktno telefonsko

Stevilko ter predvideni datum pricetka del.

Pri koncesionarju o0z. njegovem pooblas¢encu je potrebno narociti zakoliCbo tras obstojeCega
plinovodnega omrezja in prikljuckov ter nadzor upravljalca omrezja pri delih v varnostnem pasu

plinovodov vsaj 7 dni pred zaCetkom izvajanja gradbenih del.

Zaradi moznosti odstopanja obstojecega plinovodnega omrezja od dejanske situacije na terenu se mora
izvesti sondazni izkop za ugotovitev dejanske lege plinovoda v prostoru. Na podlagi sondaznega izkopa
se potrdi projektna resitev s strani nadzora in upravljalca plinovodnega omrezja. V primeru odstopanja
dejanske lege plinovoda o predvidene se projektna reSitev po potrebi prilagodi stanju na terenu.

Spremembo je potrebno vpisati v gradbeni dnevnik.

Vsi stroski s predmetno gradnjo bremenijo investitorja. Investitorja bremenijo tudi morebitni stroski, ki bi
nastali zaradi po$kodb na plinovodu med gradnjo ali bi bili ugotovljeni naknadno med obratovanjem ali

vzdrzevanjem plinovoda.
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Pred izvedbo je potrebno doloCiti mikrolokacijo vseh komunalnih vodov s strani upravljalcev vodov ter jih

zaScititi skladno z navodili upravljalca.

10.2  Telekom Slovenije

- Na obmocju predvidene ureditve poteka obstojee TK omrezje. Trase so razvidne iz situacije
komunalnih naprav in napeljav ter situacije TK/ICATV kabelske kanalizacije.
Na mestih kjer bodo TK kablovodi ovirali gradnjo fekalen kanalizacije, vodovoda in obnove
ceste, bodo le-ti ustrezno zas¢iteni, poleg njih se bodo poloZile rezervne cevi pri preckanju ali
bodo prestavljeni pod nadzorom in po navodilih predstavnika Telekom Slovenije d.d..

- Posamezne glavne kablovode in TK prikljucke je potrebno pred gradnjo doloditi z mikro
zakoliCbo na poziv investitorja oz. izvajalca.
Zemeljska dela v blizini doloCenih TK vodov je potrebno izvajati roéno.
Vsa dela pri krizanjih in zaS¢ito tangiranih vodov se izvaja pod nadzorom in s strani upravljalca

Telekom Slovenije na osnovi pisnega narocila investitorja ali izvajalca del.

10.3 Telemach d.o.o.

V obmodju izgradnje predvidene ureditve potekajo obstejeCi CATV vodi. Iz situacije komunalnih naprav
in napeljav ter situacije TK/CATV kabelske kanalizacije je razviden potek obstoje¢ega CATV omreZzja.
Najmanj 20 dni pred pricetkom del je potrebno obvestiti skrbnisko sluzbo Telemach.

Pred izvedbo je potrebno obstojece KKS kablovode zakoliCiti s strani Telemach d.o.0.. Na mestih, kjer
bo KKS omreZzje oviralo gradnjo objekta, je potrebna njegova zas¢ita s cevjo fi 110 (in obbetoniranje) ter
poloZitev rezervnih alcaten cevi fi 110 po celotni dolZini pri paralelnem poteku oz. pre¢kanju obstojece
trase ali prestavitev, katera se izvede v sodelovanju, pod nadzorom in po navodilih predstavnika
Telemach d.o.o..

Vsa dela, ki tangirajo obstojeCe KKS omrezje se morajo izvajati pod nadzorom upravljalca (zakolicba,

nadzor).

10.4  Vodovod - kanalizacija JKP ZALEC

Na obmocju ureditve je predvidena novogradnja kanalizacije ter vodovoda. Trasa fekalne kanalizacije in
vodovoda, lokacija fekalnega Crpalis¢a, izpusta na vodovodu ter material in premer cevovodov so bili

usklajeni z JKP Zalec. Odmiki ter krizanja so razvidni iz grafiénih prilog.
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Vsa dela, ki tangirajo obstojece vodovodno in kanalizacijsko omrezje se morajo izvajati pod

nadzorom upravljalca (prevezave, zakoli¢ba, nadzor)!

10.5 Elektro Celje

Na podlagi terenskega ogleda in predlozene situacije je bilo ugotovljeno, da potekajo na obmodju

predvidene gradnje SN podzemni ter NN podzemni in nadzemni vodi 0,4 kV.

Deponiranje materiala pod nadzemnimi elektriCnimi vodi ter nad podzemnimi vodi je nedopustno. Doseg
gradbenih strojev in njih delov pa je potrebno omeijiti tako, da ni mozno priblizevanje istih v blizini
tokovodnika na razdaljo manjSo od 3 m. Izkopi v bliZini stojnih mest NN omreZja so omejeni na razdaljo

minimalno 2 m od stojnih mest.

Na mestu gradnje poteka SN in NN podzemni vod. Vod je potrebno zakoliCiti ter jih zaséititi s poloZitvijo
v zas¢itno cev EPC fi 160 ter obbetonirati. Cev mora segati na vsako stran cestié¢a $e 0.5 m v zeleni
pas. Po konCani gradniji objekta mora znasati svetli razmik od najvisjega dela el. voda v zas¢itni cevi do

nivelete terena 0,8 m.

Mesta krizanj so razvidna iz komunalnih naprav in podolznih profilov. Detajl krizanja je razviden iz

graficnih prilog.

Pred izvajanjem del je potrebno najmanj osem dni pred pri¢etkom del pisno sporociti Elektro Celje, d.d.
lokacijo z nameravano gradnjo in datum zadetka gradnje.
Vsa krizanja je potrebno geodetsko posneti in posnetke v pisni in elektronski obliki dostaviti Elektro

Celje, d.d. najkasneje na dan tehni¢nega pregleda.

Izkopi v blizini elektricnih podzemnih vodov so dovoljeni samo roc¢ni in pod strokovnim

nadzorom. Pri delih je potrebno v blizini elektricnih vodov in naprav upo$tevati veljavne varmnostne in
tehnicne predpise.

- Dela v obmocjih varovalnih pasov elektroenergetskega omrezja se lahko izvajajo samo na naéin pod
pogoji dolocenimi v predmetnih projektnih pogojih.

- Vsa dela v blizini elektricnih vodov in naprav je mozno opravljati samo pod strokovnim nadzorom
predstavnika Elektro Celje, d.d., ki si pridrzuje pravico, da $e na terenu samem lahko izre¢e dodatne

pogoje, ki jih je potrebno upostevati, v kolikor bi to razmere same kazale. Prav tako pa je potrebno vsa
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dela v blizini elektri¢nih vodov in naprav vpisati v gradbeni dnevnik, vpis pa mora biti parafiran s strani
pooblas¢enega predstavnika Elektro Celja, d.d..

- Vsi stroski popravil poskodb, ki bi nastali na elektriénih vodih in napravah kot posledica postavitve
objekta, bremenijo investitorja postavitve objekta.

- NN _prikljuéek crpalis¢a bo podrobneje obdelan v Nacrtu elektroinstalacij NN prikljucki
(Elektrosignal, d.0.0., 8t. naCrta 6132/24).

10.6 DRSV

Obmogie, kjer je predvidena gradnja je poplavno ogrozeno ter je uvr§ceno v razred srednje in majhne

poplavne nevarnosti.

Skladno s 6. ¢lenom Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
obmogjih, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, st.
89/08, 49/20, vkljuéno priloga 1) je gradnja javne infrastrukture dovoljena na obmocju razreda majhne in
preostale nevarnosti. Iz uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
(Uradni list RS, 8t. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/2020), smo iz priloge 1: Vrste posegov v okolje, razbrali

da za obravnavani objekt ni potrebna presoja vplivov na okolje ali predhodni postopek.

Zaradi navedenega je predvidena gradnja na obmocju ogrozenem zaradi poplav, ne glede na razred
poplavne nevarnosti, mozna z upostevanjem pogojev iz vodnega soglasja/mnenja. To pomeni, da se
fekalna kanalizacija lahko nahaja v razredih majhne in srednje poplavne nevarnosti. Na tem obmocju se

na kanalu 1 ter pokrov na ¢rpali$éu C1 izvede vodotesno.

Poplavne vode nimajo nobenega vpliva na kanalizacijski sistem glede stabilnosti objektov kanalizacije.
Prav tako nima kanalizacija nobenega vpliva glede na poslab$anje samih poplavnih razmer. Ravno tako
ne pride v primeru razlitja vodotokov do Skodljivih vplivov na vodotok. Predvidena ureditev ne posega na

vodna ali priobalna zemljisca.

Obmogje, kjer je predvidena gradnja se nahaja na Sirsem vodovarstvenem obmocju — VVO |lI za zajetja
Medlog. Skladno z drugim odstavkom 8. ¢lena Uredbe o vodovarstvenem obmocju za vodno telo
vodonosnikov za obmogje Celja in Zalca ter preglednico 1.1 je dovoljena gradnja lokalnih cest,

kanalizacije in vodovoda v VVO Il pod pogoji vodnega soglasja.

Stran 19



SAVINJAPROJEKT d.o.0. St. projekta: 17/2023

Pri izvedbi predvidenih del v VVO lll je potrebno upo$tevati:

- Sanitarne enote na gradbiséu so dovoliene samo kemi¢ne oz. take, ki imajo urejeno
odvodnjavanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo.

- Uporaba odpadnega gradbenega materiala, gradbenega materiala, izdelanega iz odpadkov s
predelavo odpadkov ter uporaba gradbenega materiala, iz katerega se izloCajo snovi Skodljive
za vodo ni dovoljena (s projektom tudi ni predvideno).

Spreminjanje morfologije terena ni dovoljena (s projektom tudi ni predvideno).
- Gradnja tesnilnih zaves, injektiranje, vgradnja pilotov in vrtanje za izvedbo vodnjakov ter

monitoring ni dovoljena (s projektom tudi ni predvideno).

Gradnja se mora na tem obmodju izvajati nad gladino podzemne vode oz. se gradnja lahko izvaja
globlje, ¢e se transmisivnost vodonosnika ne zmanj$a za ve¢ kakor 10%. Glede na podatek iz porocila
se podtalna voda nahaja na koti 245.90 m. Izgradnja kanalizacije poteka do kote 245.40 (fekalna
kanalizacija). Po podatkih (geomehanik) naj bi bila globina proda (vodonosnika) na obmocju Petrove
debela cca 15 m. V vodonosnik (na najnizji tocki fekalnega kanala) posegamo manj kot 1 m, posledi¢no
se transmisivnost na obmodju gradnje ne zmanj$a za ve¢ kot 10 %. Globlje v vodonosnik posega le

érpalisce, ki pa v vodonosnik posega to¢kovno in tako bistveno ne vpliva na transmisivnost.

Odvodnjavanje

Predvidna je obnova odvodnjavanja na obmocju. Padavinska voda iz vozisca se vodi v poziralnike DN
500 z LTZ resetkami, ki posredujejo vodo naprej v lovilec olj ter nato v obstoje¢ meteorni kanal na
obmodju. Zadrzevanje meteornih vod ni predvideno, saj se prispevna povrSina obmocja predvidene
obnove ceste bistveno ne povecuje. Z obnovo meteorne kanalizacije se poplavna varnost obmocja ne
bo bistveno spremenila. Zaradi plitke izvedbe kanalizacije je predvideno obbetoniranje cevi, ki se izvede

po priloZzenem detajlu.
Izvedba odvodnjavanja s ponikanjem na obmodju ni mogoc&a zaradi visoke talne vode.

Med gradnjo ni dovolieno odlagati gradbenega, ruSitvenega in izkopanega materiala na vodna ali
priobalna zemljis¢a, na brezine in v pretocne profile vodotokov, na poplavno ogrozena obmocja, na
nestabilna mesta ali na mesta, kjer bi lahko prislo do splazitve ali erodiranja. Po koncani gradnji je
potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke zacCasnih

deponij. Vse z gradnjo prizadete povrsine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.
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Vsi nadrtovani posegi, ki so predmet projekta so projektirani tako, da nimajo vpliva na vodni rezim

in stanje voda.

Med gradnjo ni dovolieno odlagati gradbenega, rusitvenega in izkopanega materiala na vodna ali
priobalna zemljis¢a, na brezine in v pretoéne profile vodotokov, na poplavno ogroZena obmocja, na
nestabilna mesta ali na mesta, kjer bi lahko prislo do splazitve ali erodiranja. Po koncani gradnji je
potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke zacasnih

deponij. Vse z gradnjo prizadete povrsine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.
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Izraéun varovanja lokov po DVGW - GW 310
PE d63

Podatki o cevi

d= 51.40 mm notranji premer cevi
da= 63.00 mm zunanji premer cevi
p= 15.00 bar preizkusni pritisk

Ostali podatki :
St= 10.00 N/cm2 dovoljena dopustna napetost .

Sh= 200.00 N/cm2 dopustna napetost za beton

Izraéun aksialne sile :

P=

4,676

N

Tabela potrebne nalezne povrsine :

stopinj Sila na blok Fzemljine |shdej blok
N cm2 N/cm?2 cmxcm
11.25 935 94 11 20x25
22.5 1,870 187 21 20x25
30 2,338 234 27 23x26
45 3,741 374 42 29x30
60 4,676 468 53 32x36
90 7,014 701 80 42x38
konec 4,676 468 53 34x33

200.00




Investitor: Obgina Zalec, Krajevna skupnost Petrovée

OBJEKT: GJI NA OBMOCJU PETROVC - SEJMISCE

REKAPITULACIJA
l. Pripravljalna dela eur
Il Ceste z odvodnjavanjem eur
M. Fekalni kanal 1 eur
Crpaligce eur
Tlaéni kanal 1 eur
Iv. Vodovod eur
V. Elektro oprema ¢rpalis¢a eur
NN priklju¢ek ¢rpalis¢a eur
VI. Ostala in zaklju¢na dela eur
eur
NEPREDVIDENA IN VEC DELA 5% eur
[SKUPAJ: eur
DDV ni zajet !

[skuPAJ:
I
|
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OPOMBE IN SPECIFIKACIJE K POPISOM: ) )
POPISE UPOSTEVATI SKUPAJ S PREJETIMI NACRTI IN VSEBINO TEHNICNEGA

POROCILA!
Vse nejasnosti in nedoreGene opise postavk oz. finalne obdelave je potrebno dogovoriti pred

izvedbo z odg. projektantom ter pridobiti soglasje investitorja!

V vsaki ceni je potrebno zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke, z izdelavo vse
montazne tehniéne dokumentacije, detajlov izvedbe, katerih potrditev je potrebno zagotoviti s
strani projektanta. V ceni vseh postavk je zajeti Se vse ostalo iz razpisnih pogojev.

Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolZzan preveriti ustreznost samih popisov del in koli¢in glede
na vse projekte PZI, ki so mu na vpogled pri investitorju ali projektantu. V primeru odstopanj jih je
dolzan zajeti v sklopu ponudbe!

Vse izvedbene detajle je ponudnik - izvajalec dolZzan pred izvedbo predati odgovornemu
projektantu v potrditev.

V kolikor v poziciii ni navedeno drugacde, veljajo kot kriteriji enakovrednosti kot za primer
navedenim izvedbam vse tehni¢ne specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je
opisan - naveden v tehni¢nih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer nacina
izvedbe in doseganja kvalitete.

Kategorije zemljin skladno s "Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah TSPI-
PGV.05.100:2023 " | Vse koli¢ine so upoStevane v raSCenem stanju (razen Ce je oznaceno
drugace) !

Odvoz odpadnega material v skladu z veljavno zakonodajo na deponije odpadnega
materila, za katere imajo upravljalci upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst
materiala. Ponudnik - izvajalec izbere sam lokacije deponij in v cenah upoSteva vse stroSke
deponiranja in transporta.

Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom, ter ustrezati predpisani
kvaliteti doloGeni s projektom, kar se dokaZe z izvidi in atesti in morajo biti vkalkulirani v cenah po
enoti.

V ponudbeni ceni je potrebno zajeti ves potreben material in delo vkljuéno z vsemi transporti,
pomozZnimi deli in potrebnimi ukrepi za zagotavijanje varnega dela delavcev in okolice, ki so
potrebna za izvedbo del po posamezni postavki.

Pred pricetkom del je izvajalec dolZan preveriti vse koli¢ine in dejanske mere na objektu. Z
izvajalcem gradbenih del se je potrebno pravoc¢asno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog,
ki sluZijo za kasnejSo montazo elementov.

Izvajalec lahko s ponudbo predvidi tudi lastno izvedbo, ki jo mora dati v potrditev pooblas¢enemu
inZenirju oziroma vodji projekta.

Prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela, je potrebno vkalkulirati v ceno za enoto mere.

Dela na pripravi in ureditvi gradbis¢a ter varovalna in pomoZna dela morajo biti vsebovana v
ponudbenih cenah, skladno z zahtevami varneqa dela in varovanja okolice.
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[stev |

postavka [ em |

koli¢ina |

cena/em

suma |

I. PRIPRAVLJALNA DELA

1.0

2.0

Izvajalec je dolZzan pri izvajanju del
urediti gradbidce v skladu z Zakonom o
varstvu in zdravju pri delu in ostalimi
zakonskimi dolocili ter po Gradbenem
zakonu. Dela je potrebno izvajati v
skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi,
normativi in upoStevati predpise iz
zdravja in varstva pri delu ter projektno
dokumentacijo.

Izdelava elaborata in pridobivanje
dovoljenj za zaporo ceste, ureditev
prometnega rezima v ¢asu gradnje,
postavitev ter vzdrzevanje cestno
prometne signalizacije z obve$Canjem
uporabnikov ceste v skladu z
upravljalcem ceste ter odstranitev
prometne signalizacije po konc¢ani
gradnji z vzpostavitvijo prvotnega stanja.
Zavarovanje gradbi$¢a s predpisano
signalizacijo kot so letve, opozorilne
vrvice, znaki, svetlobna telesa med
gradnjo... kpl

Priprava in ogranizacija gradbis¢a z
gradbis¢no tablo vkljuéno z vsemi
potrebnimi deli na celotni trasi
predvidenih del in obratovalnimi stroski
gradbisca. V tej postavki je potrebno
zajeti tudi stroSke zacasnih dovoznih poti
ter vzpostavitev v prvotno stanje.
Izvajalec si mora ogledati predvideno
traso in v to postavko vkljuciti vsa
potrebna dela pri organizaciji, pripravi,

zavarovanju in ¢is€enju gradbis¢a. kpl
Obelezba in nadzor pri pre¢kanju

komunalnih vodov - obracun po

dej. stroskih - ocena eur 1.200,00 kpl

PRIPRAVLJALNA DELA skupaj: eur

1.00

1.00

1.00
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Il. Cestno omrezje z odvodnjavanjem

1 PREDDELA
2 ZEMELJSKA DELA
3 VOZISCNE KONSTRUKCIJE
4 ODVODNJAVANJE
6 OPREMA CEST
Skupaj eur

.. . Cena za
Sifra Opis postavke EM  Koli¢ina enoto Vrednost
1 PREDDELA
11 121 Obnova in zavarovanje zakolicbe osi trase ostale

javne ceste v ravninskem terenu km 0.15
11 221 Postavitev in zavarovanje pre¢nega profila ostale

javne ceste v ravninskem terenu kos 10.00
12 322 Porusitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 5
12 351 Porusitev in odstranitev nevezanega tlaka iz )

lomlienca, tlakovcev, ploss, debeline do 12 cm m 5.00
12 382 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno Zzago,

debele 6 do 10 cm m 22.50
12 391 PoruSitev in odstranitev robnika iz cementnega

betona

15/25 cm m 10.00
12 421 Porusitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s

premerom do 40 cm m 5.00
12431 Porusitev in odstranitev jaska z notranjo

stranico/premerom do 61 cm m 5.00
12 432 Porusitev in odstranitev jaSka z notranjo

stranico/premerom 61 do 100 cm m 3.00
12495  Porusitev in odstranitev cementnega betona m® 2.00
it Porusitev in odstranitev tlaka iz armiranega betona 2

m 4.00

00 Nalaganje in odvoz material iz ruSitve na komunalno

deponijo vkljuéno stroski deponiranja m 19.98
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5, , Cena za
Sifra Opis postavke EM  Koli¢ina enoto  Vrednost
00 Dvig pokrova jaska na teren z vsem potrebnim

materialom in delom kos 4.00

Preddela skupaj eur
2 ZEMELJSKA DELA
21 114 Povrsinski izkop plodne zemljine — 1. kategorije — .

strojno z nakladanjem m 14.96
21224  Siroki izkop vezljive zemljine — 3. kategorije — strojno 4

z nakladanjem m 124.97
21243  Siroki izkop mehke kamnine — 4. kategorije z .

nakladanjem m 53.56
21224 Siroki izkop vezljive zemljine — 3. kategorije — strojno

z nakladanjem - sanacija tal po vpisu geomehanika 1,3 24.99
22 112a Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine — 3. )

kategorije m 284.03
24 114* Vgraditev nasipa iz trde kamnine — 5. kategorije (poz. |

21 224%) m 24,99
23 314 Dobava in vgraditev geotekstilije za locilno plast (po )

nagrtu), natezna trdnost nad 16 do 18 kN/m? m 312.43
24 431a popava in vgraditev posteljice v debelini plasti 35-45

cm iz zrnate kamnine — 3. kategorije (zmrzlinsko

odporni kamniti material 0-125 mm) m?® 119.02
25 112* Humuziranje brezine, v debelini do 15 cm - strojno m? 79.20
25151 Doplagilo za zatravitev s semenom m? 79.20
29 131 Razprostiranje odve¢ne plodne zemljine — 1.

kategorije z odvozom in placilom komunalne takse 43 308
29 133a Razprostiranje odvecne vezljive zemljine — 3.

kategorije z odvozom in plagilom komunalne takse m? 124.97
29 135a Razprostiranje odve¢ne mehke/trde kamnine — 4.

kategorije z odvozom in plagilom komunalne takse m? 53.56
29 133* Razprostiranje odvec¢ne vezljive zemljine — 3.

kategorije z odvozom in plagilom komunalne takse a

(poz. 21 224%) m 24.99

Zemeljska dela skupaj eur
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Cena za

Sifra Opis postavke EM  Koligina enoto  Vrednost

3 VOZISCNE KONSTRUKCIJE

31 132a lzdelava nevezane nosilne plasti enakomerno
zrnatega drobljenca (TD32) iz kamnine v debelini 20 -

30 cm (vkljuéno z zaklijanjem) m 59.51
00 Obdelava stika asfalta z Dilaplastom m 22.50
00 Izdelava nosilne plasti bituminiziran drobljenec AC 16 |

base B 50/70 A4 v debelini 6 cm m 258.83
00 Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenski beton 5

AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm m 258.83
36 131  Izdelava bankine iz drobljenca, $iroke do 0,50 m m 58.00
00 Dodatek za izdelavo asfaltne mulde Sirine 50 cm,

globine 2-5 cm m 72.00
00 Polaganje predhodno odstranjenih betonskih plo&¢,

betonskih tlakovcev (polaganje na pesek 4-8 mm v
debelini min. 3-5 cm) z vsemi potrebnimi deli in
materialom. UpoStevati nabavo 10% novih plo$¢ oz.

tlakovcev. m 5.00
00 |zdelava predhodno odstranjene AB tlaka/plo$c¢e z )
vsemi potrebnimi deli in materialom. m 4.00

VoziSéne konstrukcije skupaj

4 ODVODNJAVANJE
00 Zakoli¢ba jagkov in peskolovov kos 10.00
00 Izkop zemljine 3. - 5A. ktg (90% strojno, 10% ro¢no)

$irok z nalaganjem na vozilo ter odvozom na
gradbis¢no deponijo (3. ktg 60%, 4. ktg 30%, 5A ktg "
10 %) m 130.19

00 Strojni zasip jarka z ustreznim zasipnim materialom

(po odobritvi geomehanika), s komprimacijo v plasteh

do predpisane zbitosti 95% asfaltne povrsine in 92%

zelene povrsine (po SPP). Upostevati nakladanje in

dovoz iz gradbi$¢ne deponije. m? 75.56

00 Odvoz odve¢nega materiala na komunalno deponijo,
vkljuéno s stroki deponiranja m® 54.63

6d Nabava in vgraditev peséene posteljice DN/10 +10

cm z obsipom 30 cm nad temenom cevi (0-16 mm) |13 6.76
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Cena za

Sifra Opis postavke EM  Koli¢ina enoto  Vrednost

00 Nabava in vgraditev gladkih kanalizacijskih PVC cevi
in fazonskih kosov SN 8 - enoslojnih
PVC DN 160 m 33.00

PVC DN 200 107.00
PVC DN 250 m 9.00
Koleno 90° DN 160 kos 1.00
Koleno 15° DN 200 kos 7.00

3

00 Armiranje in obbetoniranje PVC cevi DN 200 za

kanalizacijo po detajlu s cementnim betonom C 30/37

(poraba cca 0.3 m3/m) in podloZnim betonom

(poraba cca 0.1 m3/m), armaturo S-500 B (poraba

cca 42 kg/m), z vsemi potrebnimi deli in materialom. 105.00

00 Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim ,
betonom C 12/15 v debelini 10 cm m 4.00

00 Nabava, transport, namestitev in
montaza prefabriciranih ABC
jaskov z reduciranim konusom in
tipskim nastavkom za PVC cevi. V
ceni upostevati dodatni izkop na mestih
jaskov, planiranje in utrjevanje dna,
izdelava bet. lezi§¢a C12/15 d=15 cm.
Nabava in montaza betonskega okvirja
s pokrovom fi 600 400 kN. Pokrovi
morajo biti samonivelacijski in vodotesni.
Jaski morajo imeti atest proti vzgonu.
(npr. kot jaski tip NIVOEKO ali enakovreden,
skladen s SIST EN 1917)

DN 800 H=1.0-1.5m kos 1.00

44 133 lzdelava jaska iz cementnega betona, kroznega
prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0do 2,0 m -
peskolovi kos 8.00

44 851 Dobava in vgraditev resetke iz duktilne litine z
nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm -
poskolov z LTZ regetko kos 8.00

00 Kompletna izdelava priklju¢kov na bet. jaSke z
vrtanjem, vkljuéno tesnilo
DN 110 Kpl 2.00
DN 160 Kpl 5.00
DN 200 Kpl 12.00
DN 250 Kpl 2.00
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Cena za

Sifra Opis postavke EM  Koli¢ina enoto  Vrednost

@0 Dobava in vgradnja linijske reSetke kot npr.

Monoblock RD 100 V tip 0.0 - iz polimernega betona,

svetla §irina 10 cm. Razred obremenitve D400 kN po

SIST EN 1433. Vklju€no s €elnima stenama,

zbiralnikom z iztokom DN 160 in revizijskim

elementom. Upostevati vsa potrebna dela in material m 4.00

00 Dobava in vgradnja koalescentnega

armiranobetonskega lovilca olj z integriranim

usedalnikom grobih necisto¢, skladnega s SIST EN

858-1, Razred S-I-P. Vklju¢no z armiranobetonsko

krovno plo$¢o in litozeleznim pokrovom D 400 kN.

Protivzgonsko varen (popolnoma potopljen) brez

sidranja ali obbetoniranja. Kot npr. tip ACO

OLEOPATOR-C-FST NS30 ST3000 ali enakovredno. kg 1

Odvodnjavanje skupaj eur

6 OPREMA CEST

61122 lzdelava temelja iz cementnega betona C 12/15,
globine 80 cm, premera 30 cm kos 2

61218 Dobava in vgraditev stebri¢ka za prometni znak iz
vroce cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge
4000 mm kos 2

62122 |z4elava tankoslojne vzdolzne in pre¢ne oznacbe na

vozi§éu z enokomponentno belo barvo, vklju¢no 250

g/m? posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno,
debelina plasti suhe snovi 250 um, Sirina ¢rte 12 cm  m 10

62127" |2delava tankoslojne vzdolzne in preCne oznacbe na

vozi$c¢u z enokomponentno belo barvo, vklju¢no 250
g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno,
debelina plasti suhe snovi 250 um, 8irina ¢rte 50 cm 1y 19

63 571 Dobava in vgraditev cestnega ogledala (brez
stebri¢a) 11401 kos 2

Oprema cest skupaj
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[stev

postavka

| em [ koli¢ina |

cenalem

suma

Ill. Fekalni kanal 1 in 1.1

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

12.0

Al Preddela

Zakoli¢ba osi trase kanalizacije z
zavarovanjem zakoli¢ene osi, vklju¢no
z izdelavo zakoli¢henega elaborata

Postavitev gradbenih profilov na mestih
predvidenih jaskov

Porusitev in odstranitev robnika iz
cementnega betona 5/20, vklju¢no z
odvozom na odlagaliS¢e gradbenih
odoadkov in placilo takse

Porusitev in odstranitev robnika iz
cementnega betona 15/25, vkljuéno z
odvozom na odlagalis€e gradbenih
odoadkov in placilo takse

Rusenje AB konstrukcij z nalaganjem
in odvozom na odlagali$¢e gradbenih
odpadkov, vklju¢no placilo takse

Zasek asfalta deb. do 10 cm ter premaz
robov z bit. emulzijo v ¢asu izvajanja
asfalterskih del

Rusenje asfalta do deb. 10 cm
z odvozom na deponijo
vkljuéno stroski deponiranja

Rusenje bet. tlakovcev z deponiranjem in
ponovno vgradnjo na pes$¢eno posteljico
d=5 cm. Upostevati 20% novih (nabava in
varadnia)

Posek in spravilo Zivice

Roéni izkopi komunalnih vodov

Izkop in odvoz tampona do deb.

30 cm na gradbi$éno deponijo - material
predviden za zasip

Odstranitev obstojecih skal in odvozom na

deponijo, vkljuéno s stroski deponiranja

Al Preddela skupaj

kd

m3

m2

m2

m3

m3

m3

eur

110.00

10.00

19.00

6.00

2.00

20.00

389.00

12.00

8.00

2.00

116.70

1.00
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[stev

postavka

| em | koli¢ina |

cena/lem

suma |

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

B/ Zemeljska dela

OPOMBA: Kategorije zemljin skladno s
"Kategorizacija izkopov v zemljinah in
kamninah TSPI-PGV.05.100:2023 "

Strojni izkop humusa v debelini do 20 cm
z deponiranjem ob trasi

Strojni izkop zemljine 3.- 5A ktg

(90% strojno, 10 % ro¢no)

vertikalni opazen z razpiranjem in
nalaganjem na vozilo ter odvozom

na gradbis¢no deponijo

(3. ktg 60 %, 4 ktg 30 %, 5A. ktg 10 %)
0-2m

2-4m

Strojni Siroki izkop zemljine 3. Ktg

(90% strojno, 10 % ro¢no)

Z nalaganjem Iin odvozom na gradbiScno
deponijo (cestno telo)

0-1m

Nabava, montaza in demontaza
dvostranskega vertikalnega opaza
po tehnologiji izvajalca

Roéna izravnava ter utrjevanje dna
jarka s to¢nostjo +/- 3 cm po celotni
$irini jarka v predvidenem nagibu

Strojni zasip jarka z izkopanim
materialom iz stranskega odmeta z
izlo¢evanjem kamenja nad fi 10 cm
oz. po navodilih nadzora , s
komprimacijo v plasteh do predpisane
zbitosti 95% asfaltne povrsine

92 % zelen povrsine (po SPP)
Upostevati nakladanje in dovoz iz
gradbiséne deponije

Izdelava meritev zbitosti zasipa
z izdelavo kon&nega porocila
s strani poobla$¢ene organizacije

Nalaganje in odvoz odvecnega
materiala na deponijo,
vkljuéno stroski deponiranja
324.92*1,25

Valjanje in planiranje planuma spodnjega
ustroja ceste Ev2= 30 MPa

Nabava in vgraditev geotekstila natezne
trdnosti 16-18 kN/m2

m3

m3
m3

m3

m2

m2

m3

m3

m2

m2

10

9.00

207.32
23.36

77.10

429.00

99.00

99.56

110.00

406.15

476.00

499.80
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[stev

postavka [ em | koli¢ina |

cenalem

I

suma |

12.0

13.0

|zkop jarka Sirine do 80 cm in globine

do 1.50 m v zemljini 3. in 4. Ktg.

s stranskim odmetom, planiranje in

utrjevanje dna, z nabavo peScene

posteljice z obsipom (30 cm nad

temenom cevi), zasip z izkopanim

materialom ter odvoz viSka na deponijo

vkljuéno stroski deponiranja. Vzpostavitev

prvotnega stanja (prikljuéna mesta). m 18.00

Razgrinjanje in planiranje humusa iz
stranskega odmeta m3 9.00

Planiranje zelenih povrsin, grabljenje
kamenja, sejanje s travnim semenom in
gnojenje m2 45.00

B/ Zemeljska dela skupaj eur

1.0

2.0

3.0

4.0

C/ Kanalizacijska dela

Nabava in vgraditev peS¢ene
posteljice DN/10 +10 cm z obsipom
30 cm nad temenom cevi (0-16 mm) m3 61.55

Nabava in obbetoniranje cevi z betonom
C 12/15 v debelini 10 cm - PVC cevi m3 1.2

Dobava in vgraditev kanalizacijskih

enoslojnih PVC cevi SN 8 s tesnili

(SIST EN 1401-1, prEN 1347)

DN 160 (d160 x 4,7) m 18.00
DN 200 (d200 x 5,9) m 110.00

Nabava, transport, namestitev in
montaza prefabriciranih AB

jaskov z reduciranim konusom in

tipskim nastavkom za PVC cevi. V

ceni upostevati dodatni izkop na mestih
jaskov, planiranje in utrjevanje dna,
izdelava bet. lezis¢a C12/15 d=15 cm.
Nabava in montaza betonskega okvirja

s pokrovom fi 600-400 kN. Pokrovi
morajo biti samonivelacijski ter vodotesni.
Jaski morajo imeti atest proti vzgonu!
(npr. kot jaski tip NIVO EKO skladen s SIST

EN 1917)
DN 800 H=1.50 -2.00 m kd 6.00
DN 1000 H=2.0 - 2.50 m kd 1.00

11
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[stev

| postavka [ em [ Koliéina | cenalem

suma |

5.0

6.0

Nabava, transport, namestitev in montaza
prefabriciranih PE revizijskih jaskov s
tipskim nastavkom za PVC cevi. V

ceni upostevati dodatni izkop na mestih
jaskov, planiranje in utrjevanje dna,
izdelava bet. leziséa C12/15 d=10 cm,
obsip jaska po navodilih proizvajalca.
Nabava in montaza betonskega okvirja

s pokrovom fi 600 250 kN SIST EN 124-2.
Jaski morajo imeti atest proti vzgonu.
(npr. kot jaski tip Zagozen ali enakovredni)

DN 600 H=>1.50 kd 3.00
|zdelava priklju¢ka na PE jasek z vrtanjem
in tesnilom

DN 160 kd 3.00

C/ Kanalizacijska dela skupaj eur

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

D/ Ostala dela

Nabava in vgraditev zmrzlinsko odpornega
kamnitega materiala v debeilini 40 cm
d=0-125 mm z uvaljanjem m3 190.40

Nabava in vgraditev tampona TP
32 v deb. 20 cm z uvaljanjem
Ev22 100 Mpa - asf. vozisce m3 95.20

Asfaltiranje cestis¢a v sestavi:
3 cm AC 8 surf B50/70 A4
6 cm AC 16 base B50/70 A4 m2 434.00

Dodatek za izdelavo asfaltne mulde, $=0.50
m m 84.00

Utrjevanje in posip bankin s peskom, §=50
cm m 115.00

Dobava in vgraditev predfabriciranega
robnika iz cementnega betona s prerezom

5/20 cm, vklju¢no vsa potrebna dela in
material m 19.00

Dobava in vgraditev predfabriciranega

robnika iz cementnega betona s prerezom

15/25 cm, vkljuéno vsa potrebna dela in

material m 6.00

Nabava in vgraditev za&citnih cevi
alkaten d110 (TK, elektro kabli)
Z obbetoniranjem C12/15, L=3.00 m kd 2.00

Nabava in vgraditev zascitnih cevi

alkaten d110 (CATV kabli)
z obbetoniranjem C12/15, L=4.00 m kd 2.00

12
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[stev | postavka [ em | koli¢ina [ cenalem [ suma |

10.0 Nabava in vgraditev zas¢itnih cevi
PEHD PE 80 dA 225 SDR11, L=3.0m

(priblizevanje plinovodu) kd 2.00
11.0  Visinska prilagoditev pokrovov
obstojecih jaskov in kap v cesti kd 2.00
Ostala dela skupaj eur
lll.  |Fekalni kanal 1 in 1.1 skupaj eur - |

13
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[stev

postavka [ em | koligina |

cenalem |

sumal

lll. Fekalno érpalisée C1

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

OPOMBA: Kategorije zemljin skladno s
"Kategorizacija izkopov v zemljinah in
kamninah TSPI-PGV.05.100:2023 "

Zakolicba objekta kpl 1.00

Strojni izkop zemljine 3.- 5A ktg

(90% strojno, 10 % ro¢no)

vertikalni opazen z razpiranjem in
nalaganjem na vozilo ter odvozom

na gradbi§¢no deponijo

(3. ktg 60 %, 4 ktg 30 %, 5A. ktg 10 %)

0-2m m3 36.45
2-4m m3 40.50
4-6 m m3 6.08

Odvoz izkopanega materiala na
gradbis¢no deponijo
(83.03%1,25) m3 103.78

Nabava, montaza in demontaza
vertikalnega opaza po tehnologiji
izvajalca m2 75.60

Planiranje dna jarka
(roéno) m2 20.25

Nabava in vgradnja betona C12/15
v debelini 0.10 m3/m2 m3 1.20

Nabava, vgradnja in montaza

jaska za ¢rpalke DN 2100 mm kot npr. tip
NIVOEKO ali enakovreden.

Svetla viSina jaska (od pokrova)

H=3.60 m:

Jasek
Jadek iz vodonepropustnega, armiranega

betona C35/45 XA2T, skladen s standardi

(SIST EN 1917:2003, EN

1917:2003/AC:2008); jasek sestavljen iz

monolitnega dna in za&&itnim premazom za

agresivno okolje Ph 3,5-14 npr. MC-RIM.

(kot nor. tio NIVOEKO) kd 1.00

Pokrov

Vodotesni pokrov iz nerjave¢ega jekla svetle

dimenzije 800 x 1400 mm, klasa D400 kN s

klju¢avnico, vgrajen v krovno plos¢o

¢rpalis¢a (kot npr. Huber art. SD7)

dimenzije pokrova prilagoditi

¢rpalkam! kd 1.00

14



8.0

Varnostne mreze

Dobava in vgradnja varnostne mreze na
vstopno odprtino jaska za varovanje

pred padcem v globino, vkljuéno s
privezovalno vrvjo. Vse po standardu
EN-1263-1 in minimalno prestrizno silo
30kN, certificirano po ANEOR OEKO-TEX
standard 100, razred 1, vkljuéno z izjavo
pooblas¢enega varnostnega inzenirja,

da je vgrajena oprema names$céena
skladno z veljavno zakonodajo in varna

za uporabo kd 1.00

Dotok
Izdelava preboja za cev PVC DN 200
vkljuéno tesnilo DN 200 kd 1.00

Odtok
Izdelava preboja za cev d90
vkljuéno s tesnilom kd 1.00

Prikljucki (vkljuéno preboiji)

Vsi priklju¢ki morajo biti vodotesni

ter zatesnjeni

DN 100 za prezra¢evanije kd 1.00
dA90 za elektro kable kd 1.00

Dobava in vgraditev potopne c¢rpalke za
fekalne vode, za mokro montazo na tla¢no
koleno, ki omogocajo SOFT start in SOFT
stop, detekcijo masenja, samociscenje
Crpalke, jaska in tlatnega voda in
spremembo Q-H karakteristike, kot npr.:

Xylem Flygt Concertor N80-700 (Qc¢=4l/s) :

LitoZelezna ¢rpalka za odpadno vodo in

blato s temperaturo do 40°C, pH 5,5 — 14,
max. gostota medija 1.100 kg/m3, z
vgrajenim 3-faznim IE 4 sinhronskim
elektromotorjem z nazivno mocjo 2,2kW pri
800 — 2.098 obr/min. Direktni zagon pri
400V/50Hz, nazivni tok 4.1 A. Nastavljena Q-
H krivuja je 700 v celotnem obmocgju
¢rpanja. Zaradi specificnosti sinhronskega
motorja je v obmocju Q-H tudi konstantni
navor na gredi ¢rpalke, zaradi ¢esar je
minimalna moznost masenja rotorja. Motor
je tudi programiran za samodejno odmasitev
(za kratek ¢as spremeni obrate in smer
vrtenja).V navitjih so termi¢na stikala za
izklop pri pregretju nad 125°C, v ohigju
motorja je tipalo FLS za detekcijo pus¢anja v
motor. Crpalka se spusti po vodilih in
samodejno sklopi s tlaénim kolenom DN 80.

Crpalka NX 6020.181 HT; 2,2 kW, set. 700;
DN 80 kos 2.00

15

8t. projekta:17/2023



9.0

10.0

12.0

13.0

Zaklep DN 80 s pritrdilnim kompletom

Motorni kabel S3x2,5+3x2.5/3+S(4x0,5)-10

m
Drzalo kabla 19-27 mm

Tla¢no koleno TOP DN 80 PN 16-(desno,
levo), s pritrdilnim kompletom

Zgornje drzalo vodil iz AlSI 316 s pritrdilnim

kompletom
Vodila 2" iz AlSI 304

Veriga 6.3x19.1x8.6 iz SS AlISI316, nosil.
500 kg, dolzine 5 m

Vponka iz AlSI316 nosilnost 600 kg

Nepovratni krogli¢ni ventil DN80 PN16 s

prirobnicama po ISO 7005-2, epoksi zasc¢ita

Zasun DN80 PN16 s prirobnicama po ISO
7005-2, epoksi zasCita

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

8t. projekta:17/2023

skupaj

Dobava in vgraditev cevi iz

AlSI 304 PN 10 - mere

prilagoditi na licu mesta, vklju¢no
prirobnice

FF DN 80 L=1700 mm

FF DN 80 L=1000 mm

T kos DN 80 s koleni 90 st (2 kd) in
prirobnicami (3 kd)

Dobava in vgraditev krogelnega
ventila PN 16 DN 50 za fekalne
odplake, C priklju¢ka s pokrovom ter
priklju¢ka 1/2" za kompresor,

na tlaéni cevovod v &rpaliséu

z vsem potrebnim materialom

Nabava in vgraditev cevi PVC SN 4
z obbetoniranjem 0.10 m3/m' C12/15
(odzracevanije)

cev PVC DN 100 SN4

koleno PVC DN 100/90 st

Elektrovarilna obojka s konénikom in
prirobnico d90/DN 80 SDR11

Nabava in vgraditev protismradnega filtra
kot npr. CVF50 (Provita d.o.0.) ali
enakovredno, na AB podstavek (nad koto
Q100), kompletno z vsemi deli in
materialom.

kpl

kd
kd

kd

kd

kd

16

1.00

2.00
1.00

1.00

1.00

6.00
1.00

1.00

1.00



14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

Nalaganje, dovoz iz gradbis¢ne deponije
in zasip jarka po koncanih delih

$t. projekta:17/2023

Z izkopanim materialom m3 61.33

Nalaganje in odvoz odve¢nega

materiala na deponijo do 10 km

vkljuéno stroski deponiranja

21.7*1,25 m3 27.13

Nabava in vgraditev lestve z

vstopnim drogom

L=4,00 m, material: AISI 304 kd 1.00

Nabava in vgraditev betona C30/37, XC4,

XD3, XF4, CI-0.20, Dmax 16, S4, PV-ll v AB

konstrukcijo (zascita proti vzgonu),

kompletno z opazenjem in vsemi deli in

materialom m3 6.00

Nabava in vgraditev armature S 500 B

do fi 12 kg 372.00

nad fi 12 kg 146.00

armaturne mreze kg 179.00

Skupaj : eur -
|Fekalno érpalisée C1: eur p |

17
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[stev

postavka

[ em |

koligina |

cena/em

suma

IIl.Tlaéni kanal 1

1.0

2.0

3.0

Al Preddela

Obnovitev zakoli¢bene osi trase
z zavarovanjem zakoli¢ene osi

Postavitev gradbenih profilov
Rusenje AB konstrukcij z nalaganjem
in odvozom na odlagalis¢e gradbenih

odpadkov vklju€no stroski deponiranja

Al Preddela skupaj

kd

m3

eur

14.00

2.00

1.00

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

B/ Zemeljska dela

OPOMBA: Kategorije zemljin skladno s
"Kategorizacija izkopov v zemljinah in
kamninah TSPI-PGV.05.100:2023 "

Strojni izkop humusa v debelini do 20 cm
z deponiranjem ob trasi

Strojni izkop zemljine 3.- 5A.ktg

(90% strojno, 10 % ro¢no)

vertikalni z razpiranjem in

nalaganjem na vozilo ter odvozom

na gradbi$¢no deponijo

(3. ktg 60 %, 4 ktg 30 %, 5A. ktg 10 %)
0-2m

Strojni Siroki izkop zemljine 3. Ktg

(90% strojno, 10 % ro€no)

Z nalaganjem In odvozom na gradbischo
deponijo (cestno telo)

0-1m

Nabava, montaza in demontaza
dvostranskega vertikalnega opaza
po tehnologiji izvajalca

Roc¢na izravnava ter utrjevanje dna
jarka s to¢nostjo +/- 3 cm po celotni
Sirini jarka v predvidenem nagibu

Strojni zasip jarka z izkopanim
materialom iz stranskega odmeta z
izlo¢evanjem kamenja nad fi 10 cm
oz. po navodilih nadzora , s
komprimacijo v plasteh do predpisane
zbitosti 95% asfaltne povrsine

92 % zelen povrsine (po SPP)
Upostevati nakladanje in dovoz iz
gradbis¢ne deponije

Izdelava meritev zbitosti zasipa
z izdelavo konénega porocila
s strani pooblas¢ene organizacije

m3

m3

m3

m2

m2

m3

18

9.00

18.81

3.60

44.80

12.60

11.05

14.00



8.0

9.0

10.0

12.0

Nalaganje in odvoz odvecnega
materiala na deponijo do 10 km
vklju€no stroski deponiranja
11.36%1,25

Humusiranje travnih povrs$in s poprej
odstranjenim humusom

Planiranje zelenih povrsin, grabljenje,
sejanje s travnim semenom
in gnojenje

Valjanje in planiranje planuma spodnjega
ustroja ceste Ev2= 30 MPa

Nabava in vgraditev geotekstila natezne
trdnosti 16-18 kN/m2

B/ Zemeljska dela skupaj

m3

m3

m2

m2

m2

eur

14.20

9.00

45.00

12.00

12.60

§t. projekta:17/2023

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

C/ Kanalizacijska dela

Nabava in vgraditev pescene
posteljice DN/10 +10 cm z obsipom
15 cm nad temenom cevi (0-16 mm)

Nabava in vgraditev betonskih
blokov beton C25/30

Dobava in vgraditev kanalizacijskih
PE100 cevi, spajanje z elektrovarilnimi
spojkami

PE d90 x 5.4 SDR 17

Nabava in vgraditev PE spojnega
materiala in PE fazonskih kosov, spajanje

z elektrovarilnimi spojkami
Koleno 45° PE100 SDR17 d90

Izdelava priklju¢ka PE cevi na
jasek s kronskim vrtanjem,
vkljuéno tesnilo

PE dA 90

C/ Kanalizacijska dela skupaj

m3

m3

kd

kd

eur

7.67

1.00

14.00

1.00

1.0

2.0

3.0

D/ Ostala dela

Nabava in vgraditev zmrzlinsko odpornega
kamnitega materiala v debeilini 40 cm
d=0-125 mm z uvaljanjem

Nabava in vgraditev tampona TP
32 v deb. 20 cm z uvaljanjem
Ev2= 100 Mpa - asf. vozi$ce

Asfaltiranje cestiS¢a v sestavi:
3 cm AC 8 surf B50/70 A4
6 cm AC 16 base B50/70 A4

m3

m3

m2
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4.80

2.40

12.00



5.0 Utrjevanje in posip bankin s peskom, $=50
cm

6.0 Nabava in vgraditev tampona TP
32 v deb. 20 cm z uvaljanjem

m' 10.00

8t. projekta:17/2023

Ev22100 Mpa m3 2.40
Ostala dela skupaj eur
.  |Tlaéni kanal 1 skupaj eur - |
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Istev | postavka [em] koli¢ina |  cenalem] sumal|

IV. VODOVOD -VOD 1
A. Preddela

1.0 Zakoli¢ba osi trase vodovoda
z zavarovanjem zakoli¢ene osi
vklju¢no z izdelavo zakoli¢henega elaborata m 190.00

2.0 Postavitev gradbenih profilov na
20m' kd 10.00

3.0 Porusitev in odstranitev robnika iz cementnega
betona 5/20, vkljuéno z odvozom na odlagalis¢e
gradbenih odpadkov in placilo takse

m 11.00

4.0 Zasek asfalta deb. do 10 cm ter premaz

robov z bit. emulzijo v ¢asu izvajanja

asfalterskih del m 14.00
5.0 Ru$enje asfalta do deb. 10 cm

z odvozom na deponijo

vkljuéno stroski deponiranja m2 124.12
6.0 Posek in spravilo Zivice m' 2.00
7.0 Ro¢ni izkopi komunalnih vodov m3 3.00
8.0 Izkop in odvoz tampona do deb.

30 cm na gradbis¢no deponijo - material

predviden za zasip m3 37.23
9.0 lzvedba zadasnih prevezav s strani

upravljalca z vsem potrebnim materialom

in deli - obradun po dejanskih stroskih

ocena 350.00 eur kpl 1.00
A. Preddela skupaj : eur
B. Zemeljska dela

OPOMBA: Kategorije zemljin skladno s

"Kategorizacija izkopov v zemljinah in

kamninah TSPI-PGV.05.100:2023 "
1.0 Strojni izkop humusa v debelini do 20 cm

z deponiranjem ob trasi m3 7.80
2.0 Izkop zemljine 3. - 5A. ktg

(90% strojno, 10 % ro¢no)

vertikalni z razpiranjem in

nalaganjem na vozilo ter odvozom

na gradbi$¢no deponijo

(3. ktg 60 %, 4 ktg 30 %, 5A. ktg 10 %)

0-2m m’ 281.76
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3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

Strojni Siroki izkop zemljine 3. Ktg
(90% strojno, 10 % ro¢no)
Z nalaganjem In odvozom na gradbiscno

deponijo (cestno telo)
0-1m

Nabava, montaza in demontaza
dvostranskega vertikalnega opaza
po tehnologiji izvajalca

Roc¢na izravnava ter utrjevanje dna
jarka s to€nostjo +/- 3 cm po celotni

Sirini jarka v predvidenem nagibu

Strojni zasip jarka z ustreznim zasipnim
materialom (po odobritvi geomehanika), s

komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti
95% asfaltne povrsine in 92% zelene povrsine

(po SPP). Upostevati nakladanje in dovoz iz
aradbid¢ne deponiie.

Odvoz odvecnega

materiala na komunalno deponijo,
vkljuéno stroski deponiranja
122.82x1.25

Razgrinjanje in planiranje humusa iz
stranskega odmeta

Planiranje zelenih povrsin, grabljenje kamenja,

sejanje s travnim semenom in gnojenje

Valjanje in planiranje planuma spodnjega
ustroja ceste Ev2= 30 MPa

Nabava in vgraditev geotekstila natezne trdnosti

16-18 kN/m2
Izdelava meritev zbitosti zasipa

z izdelavo kon&nega porocila
s strani poobla$¢ene organizacije

Zemeljska dela skupaj :

m3

m3

m2

m2

m2

eur

8.04

608.00

1562.00

158.94

153.53

7.80

39.00

110.55

116.08

190.00

§t. projekta:17/2023

1.0

2.0

3.0

Montazna dela

Dobava peska in izdelava
peséene posteljice DN/10 + 10 cm
z obsipom 15 cm, pesek 0/8 mm
kot naleganja 120 st.(vodovod)

Nabava in vgraditev betona C16/20
za obbetoniranje lokov in odcepov

Kompletna nabava in montaza
fazonov, zasunov na cevovodu

min. PN 16 z vsemi potrebnimi tesnili
in drobnim materialom

ELEKTROVARILNA OBOJKA d63
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4.0

5.0

6.0

7.0
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KONCNIK d63 S PRIROBNICO d63/DN 50 kd 8.00
QN KOS DN 50 kd 1.00
|ZPIRALNA GARNITURA DN 50 kd 1.00
T KOS DN 100/DN 50 kd 1.00
T KOS DN 50/DN 50 kd 1.00
T KOS DN 80/DN 50 kd 1.00
EV ZASUN DN 50 Z VGRADNO

GARNITURO IN CESTNO KAPO kd 5.00
MJ SPOJKA DN 100/d110 kd 2.00
MJ SPOJKA DN 80/d90 kd 2.00
FF KOS DN 50, L=200mm kd 1.00
FFK 45° DN 50 kd 2.00
Nabava in vgraditev vodovodnih cevi

PEHD PE100 PN 16 SDR 11

s potrebnim spojnim materialom

d32x3.0 (polozena v zascitno cev d75) m 56.00
d63x5.8 m 190.00
Kompletna nabava in montaza

hisnih priklju¢kov v sestavi kot npr. Hawle ZAK

na cev PE d63

1. hisni prikljucek PEd32 (1") :

navrtni zasun za PE d63 - ZAK 34 kd 1.00
koleno vrtljivo ZAK 34 (pe dA32) kd 1.00
vgrad. garnitura tip H DN 6/4 h=1.0-1,50 kd 1.00
podlozna plos€a Uni TIP 204 kd 1.00
cestna kapa TIP 180 kd 1.00
skupaj kd 7.00
Dobava in vgraditev drogov

s tablicami, vklju¢no temelj C16/20 kd 2.00
Dobava in vgraditev opozorilnega

traka - vodovod m 190.00
Montazna dela skupaij: eur
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1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

Ostala dela

Nabava in vgraditev zmrzlinsko odpornega
kamnitega materiala v debeilini 40 cm

d=0-125 mm z uvaljanjem

Nabava in vgraditev tampona TP
32 v deb. 20 cm z uvaljanjem
Ev22 100 Mpa - asf. vozisce

Asfaltiranje cestis¢a v sestavi:
3 cm AC 8 surf B50/70 A4
6 cm AC 16 base B50/70 A4

Dobava in vgraditev predfabriciranega robnika iz
cementnega betona s prerezom 5/20 cm,
vkljuéno vsa potrebna dela in material

Nabava in vgraditev zascitnih cevi
alkaten d110 (TK, elektro kabli)
z obbetoniranjem C12/15, L=3.00 m

Nabava in vgraditev zascitnih cevi
alkaten d110 (CATV kabli)
z obbetoniranjem C12/15, L=4.00 m

ViSinska prilagoditev pokrovov
obstojecih jaskov in kap v cesti

Crpanje vode
ocena

Tla¢ni preizkus in
dezinfekcija z izdelavo porocila

Montazna dela za prevezavo na javni vodovod s

praznjenjem in polnjenjem javnega vodovoda -

upravljalec vodovoda

Ostala dela skupaj:

m3

m3

m2

kd

kd

kd

ur

kpl

kpl

eur

40.20

20.10

105.53

11.00

2.00

4.00

2.00

8.00

1.00

1.00

8t. projekta:17/2023

VODOVOD - VOD 1:

eur
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I. CRPALISCE, KANALIZACIJA
Poz. Naziv dela in materiala kol2 EM Cena (Eur) Skupaj (Eur)
1. RAZDELILNIK RC

(dobava in montaza)
- prostostojeca plasticha omarica dim. 750x1000x320,

spodaj zaprta, z visokim podstavkom, s stresico,

klju€¢avnico in z vgrajeno naslednjo opremo:

1 kos

- glavno stikalo; preklopno mreza-0-agregat; 32A; z

rdec¢im ro¢ajem; 4 pol;

kot npr. KG32A-K950- VE21 1 kos
- instalacijski odklopnik 3f; C32A; 10kA

(0ziéeno po enopolni shemi) 1 kos
- instalacijski odklopnik 3f; C6A; 10kA

(0Zi¢eno po enopolni shemi) 1 kos
- KZS C16/30mA tip A

(oZiteno po enopolni shemi) 1 kos
- instalacijski odklopnik 1f; C16A; 10kA

(ozi¢eno po enopolni shemi) 2 kos
- instalacijski odklopnik 1f; C6A; 10kA

(oziteno po enopolni shemi) 3 kos
- instalacijski odklopnik 1f; C2A; 6kA

(oziceno po enopolni shemi) 2 kos
- motorsko za$citno stikalo 4-6.3A 3p, kot npr. BE5S

6.3+11 4-6.3A 2 kos
- kontaktor 3p+NO moci 3kW s tuljavo 24VDC 2 kos
- tokovnik TH45 10/5A, za montazo na letev 2 kos

Krmilna oprema Xylem Flygt sistem NexiCon (pred

naroc¢ilom preveriti dobavliene ¢rpalke) :
- nosilna komunikacijska letev XBP 251 Xylem 1 kom
- napajalni komunikacijski modul XBS 251 Xylem 1 kom
- aplikacijski modul XAM 912 Xylem 1 kom
- upravljalno-prikazovalni tablo FOP 402 Xylem

Web HMI 7" ESA 1 kom
- komunikacijski modul ¢rpalke FPM 711 Xylem 2 kom
- akumulator-baterija gel, 12V, 7.2Ah, AGM 1 kom
- ruter GSM s 5xRJ45, 2xSIM kartico, 2x antena GSM,

montaza na letev, kot Inruter IR305 1 kom
- povezovalni kabel ethernet RJ45-RJ45 cat. 5e, 1m 3 kom
- odvodnik prenapetosti razred Il; (8/20)us; Uc=275V;

Iskra zas¢ite ISPRO CR 160/275 4+0 1 kom
- nati¢nica 400 V; 50 Hz; 32 A; 5pol; IP67 za priklop DEA 1 kos
- vtiénica 230 V; 50 Hz; na DIN letev 2 kos
- svetilka s stikalom in vti¢nico 230 V; 50 Hz v razdelilcu 1 kos
- grelec 60W za DIN letev 1 kos
- ventilator s filtrom 45m3/h IP54 z za&cito za dez (inox) 1 kos
- zraénik s filtrom 1 kos
- konéno stikalo na vratih 1XNO 1xNC 1 kos
- termostat NC za gralec na DIN letev 0-60C 1 kos
- termostat NO za ventilator na DIN letev 0-60C 1 kos
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Poz. Naziv dela in materiala kol2 EM Cena (Eur) Skupaj (Eur)
- prenapetostna zas¢ita L-N 230V 20/50kA s kontakti
enakovredno kot npr.: Raytec SafeTec T2-300-1+1-R 1 kos
- napetostni nadzorni rele UR5P3011 1 kos
- prenapetostna zasgita PZV 301 24VDC 1 kos
- stikalo izbirno 1-0-2; 20A; 2p IN082004-- 2 kos
- rele 24VDC 2xpreklop s podnozjem kot RXM2AB2BD s
podnoziem 3 kos
- Signalna svetilka MM900005-- 24VDC zelena komplet z
adaptarjem za montazo na letev MM216400 2 kol
- stabiliziran usmernik 230VAC / 24VDC 5A kot Meanwell
DR-120-24 1 kos
- izdelava nastavitev programa Xylem, postavitev
parametrov, izdelava programa GSM komunikacije 1 kpl
- izdelava SCADA aplikacije v nadzornem centru, prenos
podatkov po GSM povezavi, zagon in testiranje 1 kpl
- usposabljanje in izobraZevanje upravljalca sistema ter
testiranie in spusc¢anie v pogon 1 kpl
- sponka VS 16mm2 8 kos
- sponka VS 6mm2 10 kos
- sponka VS 4mm?2 20 kos
- Zbiralka N in Pe na PVC distan¢niku 1 kpl
- letev pritrdilna DIN 2m
- drobni in vezni instalacijski material 1 kpl
RAZDELILEC skupaij: 3
2. KABELSKI RAZVOD
(dobava in montaza)
- kabel NYY-J 4 x 10mm?2 5m
- kabel NYY-J 5 x 10mm?2 2m
- Zica HO7V-K 16 mm2 10 m
- polaganje tipski moc¢nostnih in signalnih kablov od
razdelilnika do ¢rpaligéa 40 m

KABELSKI RAZVOD skupai:

3. OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL in DELA

(dobava in montaza)

- konéno magnetno stikalo za kontrolo vstopa v razdelilnik

komplet z magnetom

- dobava in montaza zvezdne merilne sonde PPl 100

Eltra komplet z tipskim kablom 20m

- polaganja tipskega kabla za priklop ¢rpalk do 20m
- dobava in montaza nivojskih stikal hruska komplet s

tipskim kablom 20m

- INOX zasgitna cev premera 70mm;za zascito sonde;

komplet s pritrditvami

- Nosilci za obe$anje kabla (kljuka) iz Rf materiala

80x120mm
- inox objemke za pritrditev nivojne sonde

- Inox trak 30x3,5mm
- valjanec ZnFe 25x4 mm
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Poz. Naziv dela in materiala kol2 EM Cena (Eur) Skupaj (Eur)
- izdelava galvanskih spojev iz INOX materiala 6 kpl
- krizne sponke INOX 10 kos
- armaturna sponka
enakovredno kot npr.: Hermi - KON0O9 3 kos
- premaz za antikorozijsko zas¢ito bitumen 1 kg
- Cu pletenica 16 mm2; dolzine =100 cm, cpl s kabel
&evlii, viiaki in podlozkami 6 kos
- cevna objemka iz INOX nerjavece plocevine premera 2" -
5" cpl s kabel Gevlii, viiaki in podlozkami 4 kos
- zatesnitev uvodov kablov v Crpalisce 2 kpl
- drobni montazni material 1 kpl
OSTALI MATERIAL in DELA skupaij: -
4. PRIKLOPI
- dvostranski priklop kabla 4x10mm?2 1 kpl
- priklop ¢rpalke 2,2 kW 2 kpl
- priklop nivojske sonde 1 kpl
- priklop plovno stikalo 1 kpl
PRIKLOPI skupaij: :
5. GRADBENA DELA
- izkop in zasutje stojnega mesta za temelj razdelilca 1 kpl
- izdelava betonske podloge za temelj razdelilca dim.
1,0x1,0x0,3 m 1 kpl
- izkop in zasutje jarka globine 0.9 m in 0.3 m Sirine ter
ponovna zatravitev oz. vrnitev v prvotno stanje 4m
- cev Stigmaflex fi 75mm 10 m
- zasc¢itni trak (pozor elektrika) 10 m

GRADBENA DELA skupaj :
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Poz. Naziv dela in materiala kol2 EM Cena (Eur) Skupaj (Eur)
REKAPITULACIJA
1. RAZDELILEC 1 kpl -
2. KABELSKI RAZVOD 1 kpl -
3. OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL in
DELA 1 kpl -
4. PRIKLOPI 1 kpl .
5. GRADBENA DELA 1 kpl -
6. PRIPRAVA DELA IN TRANSPORT 1 kpl
7. NEPREDVIDENA DELA poz. 1- 5 10% 1 kpl .
8. STROSKI ZAVAROVANJA OPREME MED
IZVAJANJEM DEL IN PO I1ZVEDBI DEL V
GARANCIJSKEM ROKU 1 kpl
9. MERITVE ZASCITE PROTI UDARU ELEKTRICNEGA
TOKA, 1ZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH
VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH
MAS IN PONIKALNE UPORNOSTI STRELOVODNE
OZEMLJITVE IN IZDAJA USTREZNE
DOKUNMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI IN
PROTOKOLI 1 kpl
11. 1ZDELAVA PID DOKUMENTACIJE 1 kpl

SKUPAJ(brez DDV)
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Poz.

Naziv dela in materiala

kol ME Cena(Eur) Skupaj (Eur)

RAZDELILNIK PS-PMO CRPALISCE
(dobava in montaza )

Prostostoje¢a plasticna omarica PS PMO izdelana iz
umetne mase: Prebil Plast PMO 2 PS (04-021) dim.
530x770x320, enokrilna vrata; klju¢avnico, podstavek
dim. 530x1000x320, montazno plo$¢o in z vgrajeno
naslednjo opremo:

varovalni element 00.ST6 kpl. z varovalkami 1x3x20A
airekmni wuirazni avosmerni Stevec aelovne energije in

jalove energije z notranjo uro razreda to¢nosti A za
delovno energijo in 2 za jalovo energijo z G3-PLC
komunikacijskim vmesnikom

odvodnik prenapetosti

razred |

Uc=320V, Up<1,2 kV, limp=12,5 kA, 10/350 us
komnblet z ozemliitveno $ino (kot nor. ETITEC B. ET
tipka ¢rna IP54, 1xNO, vklop $tevca, montaza na omari

PEN zbiralka, vrstne sponke
napisne plosgice, oznake ter drobni in vezni material

RAZDELILNIK SKUPAJ:

KABELSKI RAZVOD
(dobava in polaganje)

Kabel EAY2Y-J 4x70+1,5 mm2, poloZen na pes¢eno
posteljico oziroma uvlegen v kabelsko kanalizacijo

Opozorilni trak z napisom "POZOR ELEKTRIKA"

KABELSKI RAZVOD skupa;j :
GRADBENA DELA

zakoli¢ba trase kablovoda

izkop in zasutje stojnega mesta za temelj razdelilca
Izdelava betonske podloge za temelj razdeliica dim.
0,75x0,45%0,3 m

rezanje asfaltnih povrsin Sirine 40cm

izkop in zasutje jarka ktg. IV. globine 0.9 min 0.3 m
Sirine

dodatek za ro¢ni izkop jarka pri krizanjih z obstojec¢imi
NN in TK vodi

zas¢itna cev DWP fi 110 mm

obbetoniranje zasc¢itne cevi v povoznih povrsinah z
betonom C16/20

asfaltiranje utrjene povrsine z grobim in finim asfaltom
Sirine 40-50cm

odvoz odveénega materiala na deponijo

GRADBENA DELA skupaj :
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1 kom

1 kom

3 kom
1 kom
1 kom
1 kpl

35 m
25m

25 m
1 kpl

1 kpl
6 m

25m

5m
25 tm

8 tm

8 tm
1 kpl
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Poz. Naziv dela in materiala kol ME Cena (Eur) Skupaj (Eur)
4. OSTALI MATERIAL IN DELA
(dobava in montaza)
- valjanec 25x4 mm 40 m
- krizna sponka 3 kom
- lzdelava samoskrénih kabelskih kon¢nikov za kabel iz
PVC mase (4 x70 mm2), montaza kabelskih Cevljev Al- 2 1)
. SHmop dovodnega kabla EAY2Y-J 4X/0+1,5 mm* v P
razdelilnik PS-PMO kpl. z drobnim materialom 1 kpl
. prikiop dovodnega kabla EAYZ2Y-J 4x/0+1,5 mm* na
drogu z odcepnimi sponkami 1 kpl
_ odvodnik prenapetosti razred |, MOSIFPO 15/440 1zvedba
za montazo na NN drog 3 kom
- vertikalna INOX za&¢ita za valjenec h=1,5m 1 kos
- pritrdilni element valjenca na NN drog 6 kos
- krizna sponka INOX 1 kos
- konzola 1 kom
- odcepne sponke 70mm?2 4 kom
- ozemljitvena vrv 10 m 1 kom
- mehanska zasg¢ita kabla na NN drogu 1 kom
- objemka za fiksiranje kabla na NN drog 10 kom
- premaz za antikorozijsko zascito 1 kpl
izdelava krizanja NN voda z obstoje¢im SN vodom pod
- nadzorom Elektro distribuciie 1 kpl

OSTALI MATERIAL IN DELA skupaj :

30



§t. projekta:17/2023

Poz. Naziv dela in materiala kol ME  Cena (Eur) Skupaj (Eur)
REKAPITULACIJA
1. RAZDELILNIK 1 kpl
2. KABELSKI RAZVOD 1 kpl
3. GRADBENA DELA 1 kpl
4. OSTALI MATERIAL IN DELA 1 kpl
5. PRIPRAVA DELA IN TRANSPORT 1 kpl
6. NEPREDVIDENA DELA (5%) 1 kpl
7. STROSKI ZAVAROVANJA OPREME MED
1ZVAJANJEM DEL IN PO 1ZVEDBI DEL V
GARANCIJSKEM ROKU 1 kpl
8. POSNETEK KABLA V KABELSKEM JARKU PRED
ZASIPOM, GEODETSKI POSNETEK 1 kpl
9. NADZOR ELEKTRODISTRIBUCIJE IN STIKALNE
MANIPULACIJE PRI PRIKLOPU OBJEKTA 1 kpl
10. POVPRECNI STROSKI PRIKLJUCEVANJA
(ELEKTROENERGETSKI PRISPEVEK) 1x3x20 A
varovalka 1 kpl
11. STROSKI UREDITVE DOKUMENTACIJE ZA
PRIKLJUCITEV NA EE OMREZJE PO PREDHODNO
PRIDOBLJENEM POOBLASTILU S STRANI
INVESTITORJA 1 kpl
12. PREGLED, PREIZKUS in MERITVE ZASCITE PROTI
UDARU ELEKTRICNEGA TOKA, IZOLACIJSKE
TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH
POVEZAV KOVINSKIH MAS IN PONIKALNE
UPORNOSTI OZEMLJITVE TER IZDAJA USTREZNE
DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI IN
PROTOKOLI 1 kpl
13. PROJEKTANTSKI NADZOR 3h
14. 1ZDELAVA NACRTA PID 1 kpl
SKUPAJ (brez DDV) EUR

OPOMBA : Gradbena dela je potrebno uskladiti z izvajalcem gradbenih del za
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8t. projekta:17/2023

[stev | postavka | em | koli¢ina |  cenalem] suma|

VI. ZAKLJUCNA DELA

1.0 Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z

dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. ur 24.00
2.0 Nadzor geologa nad gradnjo ur 8.00
3.0 Nadzor bodo¢ega upravljalca ur 24.00

4.0  Cisenje gradbigéa po konéani
gradniji kpl 1.00

5.0  Geodetski posnetek vseh izvedenih del
in izdelava geodetskega nacrta, ki
mora vsebovati vse atribute potrebne
za e- vpis v zbirni kataster GJI, v skladu
z merili GURS-a, 3 x v tiskani obliki, 1 x kpl 1.00
v digitalni obliki

6.0 Izdelava projekta PID in NOV
3x v tiskani obliki
1x v digitalni obliki kpl 1.00

VI. ZAKLJUCNA DELA skupaj: eur
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KAZALO VSEBINE GRAFICNIH PRIKAZOV

6. | Graficni prikazi

1. Lokacijski prikazi:

1.1 Situacija obstojecega stanja M 1:250
1.2 Katastrska situacija M 1:250
2. Tehnicni prikazi:

21 Pregledna situacija M 1:2500
2.2 Situacija komunalnih naprav in napeljav M 1:250
2.3 Gradbena situacija cestnega omrezja z zakoli¢bo M 1:250
232 Situacija pre¢nih sklonov M 1:250
24 Situacija odvodnjavanja M 1:250
2.5 Vzdolzni profil ceste M 1:500/100
2.6.1 Karakteristicni profil M 1:50
2.6.2 PreCni profili P1 — P8 M 1:100
263 PrecCna profila P9 in P10 M 1:100

2.7 Situacija fekalne kanalizacije z zakolicbo M 1:250
2.8.1 Podolzni profil tlacnega kanala 1 in fekalnega kanal 1 M 1:500/100
2.8.2 Detajl ¢rpalisCa C1 M 1:50
2.8.3 Armaturni nacrt — balast Crpalis¢a M 1:25
289 Situacija vodovoda z zakolicho M 1:250
2.10 Podolzni profil vodovoda — VOD 1 M 1:500/100
2.11 Montazni nacrt vozlis¢ vodovoda — VOD 1

Detajli:

A1 Detajl obbetoniranja PVC cevi (DN 200)

A2 Detajl obbetoniranja PVC cevi (DN 150)

A3 Detajl polaganja PVC cevi

Ad Detajl polaganja PE cevi

Detajl AB revizijskega jaSka
Detajl peskolova z LTZ redetko

D1 Detajl krizanja elektro in TK kablovodov s kanalizacijo in vodovodom

D2 Detajl krizanja CATV kablovodov s kanalizacijo in vodovodom

D3 Detajl krizanja elektro kablov s cesto

E Detajl vertikalnega normiranega opaza

F1 Detajl krizanja in priblizevanja instalacij plinovodu

F2 Detajl krizanja kanalizacije in vodovoda s plinom

SAVINJAPROJEKT d.o.0. Stran1/1




