










































































































Investitor OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 022

3314 Braslovče

Objekt:

Za gradnjo:

Faza popisa:

Projektant: S7 inženiring d.o.o.

Stari trg 35

3320 Velenje

Odgovorni vodja 

projekta:

Robert Bah, univ. dipl. inž. arh.

Popis sestavil: Igor Topič, inž. gradb.

Datum:  JUNIJ 2024

PROJEKTANTSKI POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL

ŠPORTNO  IGRIŠČE IN VEČNAMENSKI ŠPORTNI OBJEKT TOPOVLJE

PZI

NOVOGRADNJA



Objekt: ŠPORTNO  IGRIŠČE IN VEČNAMENSKI ŠPORTNI OBJEKT TOPOVLJE UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS

UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS DEL

- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču

6. V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni 

postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne 

vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala 

in opreme na delovišče. 

7. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine so izračunane na podlagi GNG 

normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun posameznih količin! 

8. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: 

"ali enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, 

da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, 

opreme ali materiala zahtevajo in če jih predhodno pisno potrdi projektant arhitekture!

10. Navedene splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.

9. Polega navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:

- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovolenj in soglasij v zvezi z izvedbo 

- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa 

atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo 

kompletne tehnične dokumentacija za tehnični pregled, oziroma predaje vseh v načrte vnesenih spremembah med gradnjo, 

izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje ter ostali potrebni dokumenti.
- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, stroški nastali glede 

zahtev investitorja o eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje itd.

- stroški ureditve, organizacije gradbišča, vodenja gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri 

delu, imenovanje koordinatorja varstva pri delu, izdelava elaborata varstva pri delu

- ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila 

s strani naročnika.

SPLOŠNA OPOMBA: PZI projektantski popis in projektantski predračun je izdelan na podlagi PZI projekta, razgovora z 

odgovornim projektantom ter posameznimi ostalimi projektanti in načrtovalci. Popis zajema gradbeno obrtniška dela za območje 

novogradnje. Ostale dele kompleksa (kanalizacija, elektroinstalacije, strojne instalacije, itd.) opredeljujejo drugi popisi. Pred 

izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati 

grafične in tekstualne dele projekta (DGD, PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti 

projektanta pred oddajo ponudbe.  V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:  

1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, 

ki veljajo pri izvajanju navedenih del. 

2. Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in 

zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material 

se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere 

lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane 

količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti so upoštevani že v ceni za enoto 

mere. Pri cenah za enoto je upoštevati določeno specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala.

3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno 

zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, 

pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.  Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.

4. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni 

pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.

5. Pri gradnji objekta je obvezno upoštevati zahteve raznih Elaboratov, ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, 

izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt gradbenih 

konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme in ostale izdelane 

načrte za predmetni objekt ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju ali nadzorni službi. 
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Investitor: OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 022

3314 Braslovče

Objekt: ŠPORTNO  IGRIŠČE IN VEČNAMENSKI ŠPORTNI OBJEKT TOPOVLJE

Za gradnjo: NOVOGRADNJA

REKAPITULACIJA 

A./ GRADBENA DELA

A1.0 PRIPRAVLJALNA DELA -  €                    

A2.0 ZEMELJSKA DELA -  €                    

A3.0 BETONSKA DELA -  €                    

A4.0 TESARSKA DELA - OPAŽ -  €                    

A5.0 ZIDARSKA DELA -  €                    

A6.0 SUHOMONTAŽNA DELA IN MONTAŽNA KONSTRUKCIJA -  €                    

SKUPAJ GRADBENA DELA -  €                    

B./ OBRTNIŠKA DELA

B1.0 KROVSKA DELA -  €                    

B2.0 KLEPARSKA DELA -  €                    

B3.0 KLJUČAVNIČARSKA DELA -  €                    

B4.0 MIZARSKA DELA -  €                    

B5.0 STAVBNO POHIŠTVO -  €                    

B6.0 ESTRIH -  €                    

B7.0 KERAMIČARSKA DELA -  €                    

B8.0 SLIKOPLESKARSKA DELA -  €                    

SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA -  €                    

SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA (brez DDV) -  €                    

POPUST

DDV

SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA z DDV



Objekt: ŠPORTNO  IGRIŠČE IN VEČNAMENSKI ŠPORTNI OBJEKT TOPOVLJE POPIS GRADBENIH DEL

A./1.0 PRIPRAVLJALNA DELA

A./ GRADBENA DELA

A/1.0 PRIPRAVLJALNA DELA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

A1.1 Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje

skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri

delu, ureditev dostopnih poti in zavarovanje gradbišča z

ograjo, postavitev kontejnerjev in skladišč, naprava

začasnih delavnic in deponij, naprava podlage za

postavitev dvigal, postavitev montažnih sanitarij, izvedbe

začasnih instalacijskih priklopov za gradbiščne potrebe

(elektrika, voda,telefon), namestitev zaščitnih naprav

(gasilni aparati, event. hidrant), namestitev omaric za

nudenje prve pomoči, fizično in tehnično varovanje  

kpl 1,00 -  €                   

A1.2 Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov za

izkop gradbene jame in prenos višin objekta na profile z

uporabo merilnega instrumenta

kpl 1,00 -  €                   

A1.3 Izdelava, dobava in postavitev gradbiščne table, skladno z

Zakonom o graditvi objekta

kpl 1,00 -  €                   

A1.4 Kompletna geodetska zakoličba objekta: zakoličba osi

objekta, temeljev in kasneje zidov na profilih; prenos

višinskih kot za objekt na terenu; vse skupaj z

zavarovanjem višin, geodetskih točk in osi objekta.

Zakoličba mora biti izvedena po navodilih geodetskega

načrta in v skladu s situacijo projekta. 

kpl 1,00 -  €                   

A1.5 Označitev in zaščita vseh obstoječih komunalnih vodov na

mestu izkopa in mestih izvedbe komunalnih vodov.

Zakoličbo ob prisotnosti izvajalca gradbeno obrtniških del

ali zemeljskih del izvedejo upravljalci posameznih vodov

pred pričetkom gradnje. Obračun po fakturi - dejanskih

stroških, s pribitkom 3% stroškov poslovanja.

kpl 1,00 -  €                   

SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA -  €                  

PZI projektantski popis  je izdelan na podlagi PZI projekta, razgovora z odgovornim projektantom ter 

posameznimi ostalimi projektanti in načrtovalci. 

Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri 

sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (DGD, PZI). V primeru tiskarskih napak in 

neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.

Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo (kontrola 

dimenzij, ...) in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene 

pomanjkljivosti in zahtevati njihovo odpravo. 

Ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v 

primeru naročila s strani naročnika.
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Objekt: ŠPORTNO  IGRIŠČE IN VEČNAMENSKI ŠPORTNI OBJEKT TOPOVLJE POPIS GRADBENIH DEL

A/2.0 ZEMELJSKA DELA

A/2.0 ZEMELJSKA DELA

Količine za zemeljska dela so preračunane na osnovi načrta arhitekture.  

Izkop se obračunava na podlagi profilov posnetih, pred pričetkom del in po končanem delu.

ZEMELJSKA DELA IZVAJATI SKLADNO Z GEOMEHANSKIMI ZAHTEVAMI!

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

A2.1 Strojni površinski odriv humusa - ZAJETO PRI ZUNANJI

UREDITVI (mapa 2.2)

m3

A2.2 Strojni izkop zemljine - ZAJETO PRI ZUNANJI UREDITVI

(mapa 2.2)

m3

A2.3 Ročni odkop morebitnih instalacij v terenu III. in IV.

kategorije na lokaciji objekta z odmetom na rob izkopa

(količina ocenjena)

m3 5,00 -  €                  

A2.4 Planiranje dna izkopa s točnostjo +- 2 cm z minimalnim

izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala.

Obračun po m2.

m2 80,05 -  €                  

A2.5 Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu III. in IV. kategorije

z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do predpisane

zbitosti; stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali

v geomehanskem poročilu.

m2 80,05 -  €                  

A2.6 Nabava, dobava in polaganje geotekstil na uvaljan in

utrjen planum, pred začetkom nasipavanja, vključno s

potrebnimi preklopi 10%

m2 88,10 -  €                  

A2.7 Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega materiala

kot nasutje pod temelji, z razgrinjanjem, planiranjem in

utrjevanjem v plasteh do predpisane zbitosti. Obračun po

m3 tampona v utrjenem stanju. Dela izvajati po navodilih

geomehanika!

m3 32,02 -  €                  

3. Pred izvedbo izkopa je potrebno parcelo pripraviti za obdelavo: odstraniti manjše grmičevje in pokositi zelenico. 

4. Obračun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obračunava v raščenem stanju. Stalne koeficiente razrahljivosti je upoštevati v

E.M. posamezne postavke. 

Splošna določila za zemeljska dela :

Vse količine so izračunane za celotno območje izkopa in nasipa v raščenem stanju razen, če ni v postavki drugače določeno. Pri postavkah

zemeljskih del je potrebno še zajeti: 

1. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih

konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno je vkalkulirati izdelavo poročila o opravljenih meritvah utrjene

tamponske temeljne blazine, v kolikor je to potrebno.

2. Pred izvedbo zasipa se je obvezno posvetovati s statikom ali nadzorom zaradi večplastne, mešane sestave zasipa in morebitne souporabe

izkopanega materiala.
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Objekt: ŠPORTNO  IGRIŠČE IN VEČNAMENSKI ŠPORTNI OBJEKT TOPOVLJE POPIS GRADBENIH DEL

A/2.0 ZEMELJSKA DELA

A2.8 Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega materiala

kot zasip za temelji, do nivoja terena, z utrjevanje zasipa

po plasteh v debelini največ po 30 cm.

Pri izvajanju zasipa paziti, da ne pride do poškodbe

vertikalne  hidroizolacije ali njene zaščite.

m3 12,34 -  €                  

A2.9 Geomehanski pregled in nadzor: strokovna prisotnost

geomehanika v času izvajanja izkopa, utrjevanja in

pregled temeljnih tal pred izvedbo temeljev. V ceni je

zajeti vse potrebne obiske geomehanika, vključno z

izdelavo končnega poročila.

kpl 1,00 -  €                  

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA -  €                
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Objekt: ŠPORTNO  IGRIŠČE IN VEČNAMENSKI ŠPORTNI OBJEKT TOPOVLJE POPIS GRADBENIH DEL

A/3.0 BETONSKA DELA

A/3.0 BETONSKA DELA

Splošna določila za betonska dela :

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

A3.1 Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C12/15

(MB 15), v nearmirane konstrukcije, prereza od 0.08 do

0.12 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in

transportom do mesta vgrajevanja:

m3 7,01 -  €                 

   
►podložni beton pod temelji

A3.2 Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C12/15

(MB 15), v nearmirane konstrukcije, prereza od 0.08 do

0.12 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in

transportom do mesta vgrajevanja:

m3 2,35 -  €                 

   ►pusti beton (v naklonu)

A3.3 Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30

(MB30), v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30

m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom

do mesta vgrajevanja:

m3 17,38 -  €                 

   ►ab temeljna plošča deb. 30 cm

A3.4 Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30

(MB30), v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20

m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom

do mesta vgrajevanja:

m3 1,72 -  €                 

   ►ab podzidek na temeljni plošči

6. Pred začetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena. Odprtine za instalacijske vode morajo biti nameščene na točno 

predvidenih lokacijah, nameščena morajo biti vsa sidra, podometna inštalacija in ostali podometni elementi. 

7. Pred pričetkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt betona v skladu z veljavno zakonodajo in ga predložiti nadzoru in projektantu gradbenih 

konstrukcij v pregled in potrditev! Pripadajoči stroški morajo biti že vkalkulirani v ceno posamezne E.M. vgrajenega betona. Betoni so v celoti izdelani 

v skladu z SIST EN 206-1!

Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je upoštevati vse pogoje, katere navaja in predpisuje Pravilnik o tehničnih normativih za beton in 

armirani beton in Projekt betona, katerega izdela izvajalec. Armatura se izdeluje v skladu s PZI projektom gradbenih konstrukcij; pri čemer je 

upoštevati vse pogoje in navodila za izdelavo iz vseh načrtov.  Posebej pa je treba upoštevati sledeče: 

1. Opaži morajo biti čisti in v celoti pripravljeni za betoniranje (močenje). Črpni beton se ne sme vgrajevati z višine večje od 1m! Betonirati se lahko 

začne šele po pregledu podlage, odrov, opažev in armature. Vse vezi, stebri in preklade pod ploščami se betonirajo skupaj s ploščo! Beton se ročno 

vgrajuje samo v predelne stene in v primerih kadar to dovoli nadzor. 

2. Armatura ne sme rjaveti, pred montažo  jo je potrebno očistiti nečistoč, upoštevati je debelino zaščitne plasti betona, pritrjen mora biti tako, da 

ostane med betoniranjem na svojem mestu.

3. Pred naročilom je upoštevati navedene eurokode in oznake betona; po končanem betoniranju je vgrajen beton potrebno zaščititi in negovati v 

skladu s pravili stroke. 

4.  Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom  do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. Za vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste 

konstrukcije, ki po končani izdelavi ostanejo neometane. 

5. Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih betonskih ali armiranobetonskih konstrukcij so določena po določilih DIN 

18202. 
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Objekt: ŠPORTNO  IGRIŠČE IN VEČNAMENSKI ŠPORTNI OBJEKT TOPOVLJE POPIS GRADBENIH DEL

A/3.0 BETONSKA DELA

A3.5 Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje armature

ter polaganje armaturnih mrež kompletno po armaturnem

načrtu, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, do mesta

vgraditve.

kg 2.347,26 -  €                 

   

Navedena količina je ocenjena po količinah vgrajenih 

betonov (120 kg/m3). Točna količina bo podana v 

armaturnih načrtih

SKUPAJ BETONSKA DELA -  €               
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Objekt: ŠPORTNO  IGRIŠČE IN VEČNAMENSKI ŠPORTNI OBJEKT TOPOVLJE POPIS GRADBENIH DEL

A/4.0 TESARSKA DELA - OPAŽ

A/4.0 TESARSKA DELA - OPAŽ

Splošna določila za tesarska dela :

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

A4.1 Izdelava opaža roba podložnega betona, višine 10 cm,

skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje,

čiščenje in zlaganjem po konačnih delih

m1 34,44 -  €                  

A4.2 Izdelava opaža roba pusti beton (v naklonu), višine cca 10

cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje,

čiščenje in zlaganjem po konačnih delih

m1 19,80 -  €                  

A4.3 Izdelava opaža roba ab temeljne plošče hiše, višine 30

cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje,

čiščenje in zlaganjem po konačnih delih

m1 31,88 -  €                  

A4.4 Izdelava opaža ab podzidek na temeljni plošči, skupaj s

potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in

zlaganjem po konačnih delih

m2 21,46 -  €                  

SKUPAJ TESARSKA DELA -  €                 

5. V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opažev obvezno zajeti potrebno opaževanje, razopaževanje, čiščenje in mazanje opažev

ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z vsemi transporti in pomožnimi deli.

Pri izvajanju tesarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaževanje in zlaganje lesa in opažev. Opaži morajo biti pred uporabo

pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov upoštevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno

zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi

določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona. Hkrati je potrebno upoštevati tudi sledeče:

1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno

upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno. 

2. Amortizacijsko stopnjo opažev in odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje na objektu oziroma posamezne faze pri gradnji tudi takrat, kadar je v

posamezni postavki amortizacija določena. 

3. Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene

po enoti posameznih postavk.  

4. Opaži morajo biti izdelani po merah iz projekta ali posameznih načrtov z vsemi potrebnimi podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako,

da so stabilni in vzdržijo vse obtežbe; površine morajo biti čiste in ravne; Vidni opaž se smatra v primeru ko konstrukcija po razopaževanju ostane

neometana.  
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Objekt: ŠPORTNO  IGRIŠČE IN VEČNAMENSKI ŠPORTNI OBJEKT TOPOVLJE POPIS GRADBENIH DEL

A/5.0 ZIDARSKA DELA

A/5.0 ZIDARSKA DELA

Splošna določila za zidarska dela :

Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.

Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in slstandardov.

Kvaliteta malt za zidarska dela mora ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.

Zidanje z opeko :

Splošni pogoji:

Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke.Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme 

biti v debelejšem sloju kot 15 mm. Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, odvečna malta iz stikov se mora odst-

raniti, dokler je še sveža; Kvaliteta opeke in malte mora ustrezati zahtevam splošnih določil in opisu standardov za zidarska del.

Izolacije :

Splošni pogoji :

            - vse izolacije morajo ustrezati splošnim določilom veljavnih tehničnih predpisov, drugih normativov in obveznih standardov

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

A5.1 Izravanava površine podložnega betona s cementno rahlo

podaljšano malto 1:3 skupaj z vsemi pomožnimi,

pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi

potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti:

priprava površine za nanos horizontalne hidroizolacije

m2 68,77 -  €                  

A5.2 Izravanava površine zidov po obodu objekta s predhodno

pripravo podlage, izdelava cementnega redkega obrizga in

finega ometa s cementno rahlo podaljšano malto 1:3

skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi

deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in

vertikalnimi transporti: priprava površine za nanos

vertikalne hidroizolacije

m2 14,93 -  €                  

A5.3 Kompletna izvedba horizontalne hidroizolacije temeljnih

tal z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli

ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi

transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca. H.I. v

sestavi:

m2 68,77 -  €                  

► Nanos hladnega bitumenskega premaza (npr. IBITOL) na suho

in brezprašno površino AB konstrukcije, poraba 0,3 l/m2,

sušenje premaza 24 ur.

► Vgradnja hidroizolacije proti talni vlagi po celotni horizontalni

površini, bitumenski trakovi iz oksidiranega bitumna, v skladu s

SIST EN 13969 - TIP A in SIST 1031 (npr. IZOTEM V4 oz

IZOTEKT V4), delno-točkovno privarjen na podlago, izdelava 10

cm preklopov v prečni in 15 cm v vzdolžni smeri.
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Objekt: ŠPORTNO  IGRIŠČE IN VEČNAMENSKI ŠPORTNI OBJEKT TOPOVLJE POPIS GRADBENIH DEL

A/5.0 ZIDARSKA DELA

A5.4 Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije z vsemi

pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi

potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela

izvesti po navodilih proizvajalca. H.I. v sestavi:

m2 14,93 -  €                  

► Nanos hladnega bitumenskega premaza (npr. IBITOL) na suho

in brezprašno površino AB konstrukcije, poraba 0,3 l/m2,

sušenje premaza 24 ur.

► Izdelava vertikalne hidroizolacije. Bitumenski trakovi iz

oksidiranega bitumna, v skladu s SIST EN 13969 - TIP A in

SIST 1031 (npr. IZOTEM V4 oz. IZOTEKT V4), popolno

privariti s podlago. Trak odmerimo na začetek preklopa v

horizontali (10 cm). Pričetek varjenja pa začnemo s spodnje

strani stene - od zgornjega konca kotne letve proti vrhu stene.

Izdelava 10 cm preklopov v prečni in 15 cm v vzdolžni smeri. S

končanjem vertikalne hidroizolacije dokončamo še spoj

hidroizolacije: stena-tla, preklop najmanj 10 cm (na EPS kotno

letev traku ne varimo).

A5.5 Nabava, dobava in vgradnja toplotne izolacije deb. 2

cm, npr. Fibran XPS300L., kot zaščita vertikalne

hidroizolacije, vključno z dodatno zaščito s čepaste folijo

(Tefond) z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi

deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi

transporti

m2 13,24 -  €                  

A5.6 Nabava, dobava in vgradnja KOTNE LETVE 5x5 cm za

blažitev ostrega kota na področju prehoda hidroizolacije:

tla-stena (preprečevanje ostrega pregiba varilnega traku in

posledičnega trganja trakov zaradi zemeljskih posedkov).

m1 37,87 -  €                  

A5.7 Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekta -

cokl , vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. 

m2 3,90 -  €                  

Opomba: fasadni oder zajeto pri tesarskih delih

Sestava fasadne obloge:

►lepilo toplotnoizolacijske obloge

►toplotno izolacijska obloga XPS deb. 2 cm 

►dvodelna plastična razcepna sidra

►osnovni omet - spodnji in zgornji sloj

►armaturna mrežica

►zaključni sloj / keramika    02,0 cm

A5.8 Sprotno čiščenje gradbišča med izvajanjem vseh del ter

zaključno finalno čiščenje, kompletno z odstranitvijo

odpadkov iz objekta ter transportom iz delovišča v stalni

depo. Obračun po 1x tlorisni površini objekta.

m2 31,00 -  €                  
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Objekt: ŠPORTNO  IGRIŠČE IN VEČNAMENSKI ŠPORTNI OBJEKT TOPOVLJE POPIS GRADBENIH DEL

A/5.0 ZIDARSKA DELA

A5.9 Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in

instalacijskih delih ter razna nepredvidena in dodatna

dela. Obračun izvršiti na podlagi efektivnih ur po

predhodnem vpisu nadzornega organa v gradbeni

dnevnik, ocena števila ur

/1. ► NK – delavec ur 10,00 -  €                  

/2. ► KV – delavec ur 10,00 -  €                  

SKUPAJ ZIDARSKA DELA -  €                 
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Objekt: ŠPORTNO  IGRIŠČE IN VEČNAMENSKI ŠPORTNI OBJEKT TOPOVLJE POPIS GRADBENIH DEL

A/6.0 FASADERSKA DELA

A/6.0 SUHOMONTAŽNA DELA IN MONTAŽNA KONSTRUKCIJA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

A6.1 Kompletna dobava materiala in izdelava obodnih sten (po

spodnji sestavi); skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi

in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi

horizontalnimi in vertikalnimi transporti

m2 74,31 -  €                  

Opomba: fasadni oder upoštevati v ceni

Sestava fasadne obloge:

mavčno-vlaknene plošče       01,5 cm

pod-konstrukcija – lesene letve (inštalacijska ravnina)

02,0 cm

parna zapora

lesena montažna konstrukcija + T.I. (npr. kamena volna

max. λ=0,039)  16,0 cm

paroprepustna vodoodbojna UV odporna folija v črni barvi

lesena pod-konstrukcija za leseno fasado (vmes zračni

sloj)   02,0 cm

lesena fasadna obloga – lesene letvice (horizontalne)

02,0 cm 

A6.2 Kompletna dobava materiala in izdelava montažna stena v 

zatrepu – vertikalne lesene letve (po spodnji sestavi);

skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi

deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in

vertikalnimi transporti

m2 8,36 -  €                  

Opomba: fasadni oder upoštevati v ceni

Sestava fasadne obloge:

osnovna konstrukcija objekta

lesena fasadna obloga – lesene letve 6x2 cm (vertikalne),

razmik med letvami 6 cm  02,0 cm

lesena fasadna obloga – lesene letve 10x2 cm

(vertikalne), razmik med letvami 2 cm  02,0 cm

A6.3 Kompletna dobava materiala in izdelava notranja nosilna

stena (po spodnji sestavi); skupaj z vsemi pomožnimi,

pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi

potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti

m2 13,11 -  €                  

Opomba: delovni oder upoštevati v ceni

Sestava fasadne obloge:
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Objekt: ŠPORTNO  IGRIŠČE IN VEČNAMENSKI ŠPORTNI OBJEKT TOPOVLJE POPIS GRADBENIH DEL

A/6.0 FASADERSKA DELA

mavčno-vlaknene plošče         01,5 cm

pod-konstrukcija – lesene letve (inštalacijska ravnina)

02,0 cm

lesena montažna konstrukcija (znotraj T.I. deb. 5,0 cm,

npr. kamena volna max. λ=0,039)  16,0 cm 

pod-konstrukcija – lesene letve (inštalacijska ravnina)

02,0 cm

mavčno-vlaknene plošče         01,5 cm

A6.4 Kompletna dobava materiala in izdelava montažni strop

(po spodnji sestavi); skupaj z vsemi pomožnimi,

pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi

potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti

m2 31,36 -  €                  

Opomba: delovni oder upoštevati v ceni

Sestava fasadne obloge:

OSB plošče      02,0 cm

lesena stropna konstrukcija (12/20) + T.I. kamena volna

20,0 cm

parna zapora     

lesene izravnalne letve (v razmaku do 62,5 cm osno) 02,0

cm

mavčnokartonske plošče     01,25 cm

A6.5 Kompletna dobava materiala in izdelava MONTAŽNA

STENA - horizontalne lesene letve (2x8 cm, na 2cm

razmika) (po spodnji sestavi); skupaj z vsemi pomožnimi,

pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi 

m2 10,92 -  €                  

Opomba: delovni oder upoštevati v ceni

Sestava fasadne obloge:

2x8 cm, na 2cm razmika, višina 260 cm, 20 cm od tal

SKUPAJ SUHOMONTAŽNA DELA IN MONTAŽNA KONSTRUKCIJA -  €                 

14



Objekt: ŠPORTNO  IGRIŠČE IN VEČNAMENSKI ŠPORTNI OBJEKT TOPOVLJE POPIS OBRTNIŠKIH DEL

B/1.0 KROVSKA DELA

B./ OBRTNIŠKA DELA

B/1.0 KROVSKA DELA

Splošna določila za krovska dela :

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

B1.1 Kompletna dobava, izdelava, transport in montaža lesene

strešne konstrukcije iz lesa II. klase, vključno s pritrdilnim

in veznim materialom. Izdelava in montaža po tlorisu in

prereza ter statičnem izračunu. 

 - poraba lesa do 0,06 m3/m2

m2 77,00 -  €                    

B1.2 Dobava in montaža lesenega kosmatega opaža debeline

24 mm na špirovce ostrešja. Opaž zaščiten proti insektom.

m2 103,40 -  €                    

B1.3 Dobava in polaganje rezervne kritine - visokodifuzijske

folije. Polaganje na lesen opaž. Folijo položiti v skladu z

navodili proizvajalca, komplet zvsemi pomožnimi deli in

prenosi. 

m2 103,40 -  €                    

B1.4 Dobava in montaža letev poševne strešne konstrukcije za

pokrivanje s strešno kritino. Letvanje z letvami 4/5 cm na

razmaku 30,5-33,5 cm (odvisno od tipa strešne kritine).

Letvanje izvesti v skladu z navodili proizvajalca, komplet z

vsemi pomožnimi deli in prenosi.

m2 103,40 -  €                    

B1.5 Dobava in montaža letev vzdolžno na špirovce poševne

strehe za izvedbo zračnega sloja. Minimalna višina letev -

zračnega sloja je 5 cm. Letvanje z letvami - morali 5/8cm.

Komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.

m2 103,40 -  €                    

Pri izvajanju krovskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:

1. Vse lesene konstrukcije morajo biti izvršene strokovno pravilno, po obstoječih tehničnih predpisih.

2. Vse vgrajene lesene konstrukcije morajo biti površinsko obdelane in zaščitene pred gnitjem, delovanjem vlage in mrčesom.

3. V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, finalno obdelavo, z robnimi zaključki in po navodilih 

proizvajalca materiala vse za gotovo vgrajene elemente. Vse mere je preveriti na licu mesta.

4. V ceni vseh postavk je zajeti vse potrebne delovne odre.

5. Izvedba detajlov po projektni dokumentaciji in priporočilih proizvajalcev.
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Objekt: ŠPORTNO  IGRIŠČE IN VEČNAMENSKI ŠPORTNI OBJEKT TOPOVLJE POPIS OBRTNIŠKIH DEL

B/1.0 KROVSKA DELA

B1.6 Dobava in pokrivanje strešine s strešno kritino opečna v

temni, sivi oz. črni barvi. Strešnik pokriti v skladu z

navodili proizvajalca. Komplet z vsemi pomožnimi deli in

prenosi. Barva kritine: po izboru investitorja!

m2 103,40 -  €                    

B1.7 Dobava in montaža zračnikov model za zračenje strehe.

Zračniki se montirajo med dve kontra-vzdolžnimi letvi,

špirovca ali po navodilih proizvajalca kritine. Zračniki v

enaki barvi kot je kritina.

kom 25,00 -  €                    

B1.8 Dobava in pokrivanje slemen z opečnimi slemenjaki.

Pokrivanje se izvaja suhomontažno z uporabo tipskih

aeroslemenskih in aerogrebenskih elementov, ki

omogočajo zadostno zračenje strehe.

m1 11,00 -  €                    

B1.9 Dobava in montaža snegolovov Snegolovi se montirajo

po strešini po navodilih proizvajalca z porabo 2,5

snegolovov/m2 ,ter na vsak strešnik v drugi vrsti strešne

kritine. Snegolovi so v enaki barvi kot opečna kritina.

kom 260,00 -  €                    

B1.10 Dobava in montaža Alu varovalna mrežica 100 mm (rola 5

m) tipske varovalne mrežice za ptiče. Mrežica širine 100

mm se montira po celotni dolžini kapne linije in

onemogoča vstop ptičem, mrčesu ipd. v zračni sloj za

zračenje opeke.

m1 22,00 -  €                    

B1.11 Dobava in montaža strešnih elementov - odduhi kom 1,00 -  €                    

B1.12 Dobava in montaža veternih desk in krajnikov (zaključnih

elementov)

m1 18,80 -  €                    

SKUPAJ KROVSKA DELA -  €                  
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Objekt: ŠPORTNO  IGRIŠČE IN VEČNAMENSKI ŠPORTNI OBJEKT TOPOVLJE POPIS OBRTNIŠKIH DEL

B/2.0 KLEPARSKA DELA

B/2.0 KLEPARSKA DELA

Splošna določila za  kleparska dela:

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

B2.1 Kompletna izdelava, dobava in montaža žleba, z vsemi

preddeli, pritrjevanjem kljuk in ostalimi pomožnimi deli. 

Pločevina: AL-barvana

m1 22,00 -  €                 

B2.2 Kompletna izdelava, dobava in montaža vertikalnih

odtočnih cevi okrogle oblike premera 11 cm z vsemi

preddeli, objemkami, pritrjevanjem kljuk z izvedbo

priključka na odtočno cev in peskolov in ostalimi

pomožnimi deli. 

Pločevina: AL-barvana

m1 6,50 -  €                 

B2.3 Dobava in montaža kotličkov.

Pločevina: AL-barvana

kom 2,00 -  €                 

B2.4 Kompletna izdelava, dobava in montaža odkapne

pločevine v kapni liniji (pod sekundarno kritino). Odkapna

pločevina r.š. 15cm. 

Pločevina: AL-barvana

m1 22,00 -  €                 

B2.5 Kompletna izdelava, dobava in montaža pločevine za

usmerjanje vode v žleb. Pločevina r.š. 30cm v kapni liniji

se montira pod kritino. 

Pločevina: AL-barvana

m1 22,00 -  €                 

SKUPAJ KLEPARSKA DELA -  €               

Pri izvajanju kleparskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:

1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesraska dela - opaži in

odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu

posebej opisano in označeno. 

2. Krovci in kleparji na strehi morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvu pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne

zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.).

3. Obložene površine morajo biti vertikalno in horizontalno ravne s finalno obdelanimi robovi na stikih sten in na vogalih. 

4. Vse detajle vgrajenih elementov in detajle izvedbe pisno potrdi arhitekt!
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Objekt: ŠPORTNO  IGRIŠČE IN VEČNAMENSKI ŠPORTNI OBJEKT TOPOVLJE POPIS OBRTNIŠKIH DEL

B/3.0 KLJUČAVNIČARSKA DELA

B/3.0 KLJUČAVNIČARSKA DELA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

B3.1 Kompletna izdelava, dobava in montaža poštni nabiralnik,

pocinkana pločevina, RAL po izboru investitorja!
Po izboru investitojra!

kom 1,00 -  €                 

B3.2 Kompletna izdelava, dobava in montaža hišne tablice

(hišna številka), dim. 150x200 mm

kom 1,00 -  €                 

SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA -  €                
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Objekt: ŠPORTNO  IGRIŠČE IN VEČNAMENSKI ŠPORTNI OBJEKT TOPOVLJE POPIS OBRTNIŠKIH DEL

B/4.0 MIZARSKA DELA

B/4.0 MIZARSKA DELA

Splošna določila za mizarska dela:

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

B4.1 Kompletna izdelava, dobava in montaža:

Vrata imajo dimenzije, ki so razvidne iz grafičnih prilog.

Vrata so iz lesenega okvirja - polnilo npr. kartonsko satje

ali perforirana iverna plošča, zaključna plast lakirano.

Notranja vrata imajo klasično kljuko in cilindrično

ključavnico.

Talni odbojniki za vrata, okrogli RF/Alu talni odbojniki sive

barve, vijačen ali lepljeni v tla.

▪ nv01_80(90)/210 kom 1,00 -  €                    

SKUPAJ MIZARSKA DELA -  €                  

Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:

1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov

in izdelava predizmer na objektu.  

2. Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzorčni kos, ki ga pisno potrdi investitor.
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Objekt: ŠPORTNO  IGRIŠČE IN VEČNAMENSKI ŠPORTNI OBJEKT TOPOVLJE POPIS OBRTNIŠKIH DEL

B/5.0 STAVBNO POHIŠTVO

B/5.0 STAVBNO POHIŠTVO

Splošna določila za stavbno pohištvo:

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

B5.1 Kompletna nabava, dobava in montaža okna:  

Okna zunanja:   

Zunanja okna so iz lesenih profilov.

Zunaj in znotraj videz naravne barve lesa.

Les je smreka – v naravni barvi lesa, ustrezno obarvan in

zaščiten.

Okna se odpirajo klasično in na ventus (določeno v shemi

oken in vrat).

Kljuke klasične (za odpiranje klasično in ventus).

Vsa okna imajo predvideno leseno notranjo polico, na

zunanjem delu je predviden odkap (v sklopu lesenega

okenskega okvira).

Vsi zunanji elementi ustrezno zaščiteni proti vremenskim

vplivom in UV odporni.

Senčila:

Na oknih so predvidene notranje žaluzije v alu barvi.

Komarniki:

Komarniki bodo nameščeni po izboru investitorja.

/1. o01_100/120 kos 3,00 -  €                    

/2. o02_80/100 kos 1,00 -  €                    

/3. o03_60/60 kos 1,00 -  €                    

B5.2 VRATA, tip in material po izboru investitorja:

Zunanja vrata v objekt:

Zunanja vrata so iz lesenih profilov, polnilo les in delno

steklo.

Zunaj in znotraj videz naravne barve lesa.

Les je smreka – v naravni barvi lesa, ustrezno obarvan in

zaščiten.

Vsi zunanji elementi ustrezno zaščiteni proti vremenskim

vplivom in UV odporni.

Pragi oz. zaključki v talnem nivoju so različni glede na

vrste in lego vrat. 

Vsa steklena polnila morajo biti v izvedbi, da je steklo

ustrezne trdnosti (kaljena) in da se prepreči razsutje stekla

(lepljena). Na steklenih polnilih je izvedena dekorativna

folija, ki delno preprečuje prosojnost in poglede.

Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:

1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov

in izdelava predizmer na objektu.  

2. Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzorčni kos, ki ga pisno potrdi investitor.
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Objekt: ŠPORTNO  IGRIŠČE IN VEČNAMENSKI ŠPORTNI OBJEKT TOPOVLJE POPIS OBRTNIŠKIH DEL

B/5.0 STAVBNO POHIŠTVO

/1. zv01_100(110)/210 kos 1,00 -  €                    

/2. zv02_90(100)/210 kos 1,00 -  €                    

/3. sv01_84/160 kos 1,00 -  €                    

SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO -  €                  
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Objekt: ŠPORTNO  IGRIŠČE IN VEČNAMENSKI ŠPORTNI OBJEKT TOPOVLJE POPIS OBRTNIŠKIH DEL

B/6.0 ESTRIH

B/6.0 ESTRIH

Splošna določila za estrih:

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

B6.1 Kompletna dobava in polaganje toplotno izolacije kot

izolacija pod estrihom, vključno z vsem potrebnim

materialom, vsemi obdelavami prebojev in zaključkov in

spojev brez toplotnih mostov z ostalimi elementi toplotne

zaščite zgradbe, prenosi do mesta vgraditve ter z vsemi

pomožimi in pripravljalnimi deli.

Obračun po tlorisni površini tlaka. 

/1.   ► TI (npr. EPS min. 100 kPa) m2 25,30 -  €                    

/2.   ► T.I. (npr XPS min. 300 kPa) d=5,0 cm m2 5,00 -  €                    

B6.2 Kompletna dobava in polaganje parne zapore: PE folija,

sd = min. 150 mm, s preklopom širine 10 cm

m2 30,30 -  €                    

B6.3 Kompletna izdelava in dobava armirano betonskega

estriha, fino zaglajen, ob stenah namestiti robni stiropor

trak deb. 0,5 cm. Obdelavo in končno višino zgomje

površine prilagoditi vrsti finalnega tlaka! Vključno z vsem

potrebnim materialom, dilatacijami ipd., z vsemi prenosi

do mesta vgraditve ter z vsemi pripravljalnimi in

pomožnimi deli.

/1.   ► deb. 6 cm m2 30,30 -  €                    

ESTRIH -  €                  

OPOMBA: Pri izvajanju estrihov je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno upoštevati še:

1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za vse notranje horizontalne in vertikalne transporte. 

2. Izvajalec je pred pričetkom izvedbe estrihov dolžan predložiti projekt estrihov, v katerem bo prikazan način zagotavljanja kvalitete vgrajenih estrihov 

ter njihovo negovanje do dosežene prdpisane kvalitete. Stroške negovanja estrihov je vračunati v C/E in pri sami izvedbi estrihov izvesti vsa dela po 

popisu, vključno s potrebno dobavo in polaganjem robnih trakov v višini celotne podne konstrukcije + 2 cm. Višek trakov se odstrani po končanih 

delih. Nadomestila za izvedbo estrihov z naklonom do 5% od vodoravnosti se posebej ne priznava. V ceno enote mere izvedbe estriha je vračunati 

tudi izvedbo delovnih stikov in dilatacij.
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Objekt: ŠPORTNO  IGRIŠČE IN VEČNAMENSKI ŠPORTNI OBJEKT TOPOVLJE POPIS OBRTNIŠKIH DEL

B/7.0 KERAMIČARSKA DELA

B/7.0 KERAMIČARSKA DELA

Splošna določila za keramičarska dela:

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

B7.1 Dobava in položitev talne keramike v sanitarijah /

kopalnicah, ploščice so I. kvalitete, srednjega cenovnega

razreda, polaganje v cement - akrilatno lepilo deb. 0,50

cm, s fugiranjem . Barvo, tip in način polaganja po izboru

investitorja!

►material m2 5,00 -  €                    

►delo m2 5,00 -  €                    

B7.2 Dobava in oblaganje sten sanitarij/kopalnic/wc, s stensko

keramiko, ploščice so I. kvalitete, srednjega cenovnega

razreda, z lepljenjem in fugiranjem in uporabo kovinskih

vogalnikov in stenske zaokrožnice. Barvo, tip in način

polaganja po izboru investitorja

►material m2 20,90 -  €                    

►delo m2 20,90 -  €                    

B7.3 Dobava in položitev finalne talne obloge s keramične /

granitogress ploščicami, v notranjih prostorih, ploščice so

I. kvalitete, srednjega cenovnega razreda, polaganje v

cement - akrilatno lepilo deb. 0,50 cm, s fugiranjem .

Barvo, tip in način polaganja po izboru investitorja!

►material m2 25,30 -  €                    

►delo m2 25,30 -  €                    

OPOMBA: Pri izvajanju keramičarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:

1. Pred polaganjem keramike na stene je predhodno pregledati stene in izvesti potrebna preddela; pregledati vertikalnost sten. Pred polaganjem talne

keramike v lepilno malto v sanitarijah kjer je izvedena hidroizolacija s polimercementno maso je preveriti stanje omenjene hidroizolacije, pri polaganju

pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje.

2. Polaganje keramike ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti, tako da so stiki pokriti s rozetami .

3. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom pregleda površine oblaganja in določi lokacije oblaganja sten in tlaka. Površine odprtin do 0,50 m2 ,

ki se ne oblagajo, ampak se oblaganje vrši ob odprtinah, se ne odbijajo. Okenske odprtine do 1m2 se ne odbijajo, špalete se ne obračunajo posebej,

vratne odprtine se odbijejo nad 1m2.

4. Pred polaganjem obloge izvajalec obvezno s projektantom arhitekture določi način, smer in vzorec polaganja.

5. Vzorec keramike pisno potrdi arhitekt oz. investitor
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Objekt: ŠPORTNO  IGRIŠČE IN VEČNAMENSKI ŠPORTNI OBJEKT TOPOVLJE POPIS OBRTNIŠKIH DEL

B/7.0 KERAMIČARSKA DELA

B7.4 Dobava in položitev finalne talne obloge s keramične /

granitogress ploščicami, na zunanjih površinah

(terasa,vhod), ploščice so I. kvalitete, srednjega

cenovnega razreda, polaganje v cement - akrilatno lepilo

deb. 0,50 cm, s fugiranjem . Barvo, tip in način polaganja

po izboru investitorja!

►material m2 23,50 -  €                    

►delo m2 23,50 -  €                    

SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA -  €                  
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Objekt: ŠPORTNO  IGRIŠČE IN VEČNAMENSKI ŠPORTNI OBJEKT TOPOVLJE POPIS OBRTNIŠKIH DEL

B/8.0 SLIKOPLESKARSKA DELA

B/8.0 SLIKOPLESKARSKA DELA

Splošna določila za slikopleskarska dela:

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

B8.1 Koppletna izvedba bandažiranje, kitanje in izdelava

prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje

suhomontažnega stropa ter min. 2 x oplesk s

poldisperzijsko barvo; kompletno po predpisih in

navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in

transporti.

m2 31,36 -  €                  

B8.2 Koppletna izvedba bandažiranje, kitanje in izdelava

prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje

suhomontažne stene ter min. 2 x oplesk s poldisperzijsko

barvo; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z

vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

m2 100,53 -  €                  

SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA -  €                

OPOMBA: Pri izvajanju slikopleskarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:

1. Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in

odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu

posebej opisano in označeno. 

2. Na  opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja, barvni ton mora biti enoten. 

3. Pred pričetkom je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih

deležev, pregledati niveleto površin in pomeriti stopnjo vlage. Vse našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.

4. V ceni je upoštevati vse zaščite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi različnimi nanosi barv: bandažni trak, začasno odstranjevanje in

ponovno nameščanje, zaščito lesenih delov, zidnih površin, ipd.
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