












PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI PID

po potrebi dodati vrstice navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

0/2 Vodilni načrt - načrt gradbeništva  30-4/2023

2/2 Načrt gradbenih konstrukcij GiBS-23-424

3 - Načrt elektrotehnike  30-4/2023E

4 - Načrt strojništva 052-05-23

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI
po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije št. naziv elaborata, študije št.

RAZŠIRJEN ENERGERSKI PREGLED 52-05-23

po potrebi dodati vrstice

KAZALO VSEBINE PROJEKTA
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INVESTITOR : GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER, Prešernova ulica 34, 
9240 Ljutomer 

OBJEKT :               ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA 
LJUTOMER (SKRAJŠANO ENERGETSKA PRENOVA GFML) 

PROJEKT :            Sanacija, investicijsko vzdrževalna dela 
ŠT. PROJ : 30-04/2023 
O.VOD.PROJ.: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad., IZS G-2963 
 

 
1. Splošno 

 
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer se nahaja v občini Ljutomer. V času gradnje bila 
izvedena v skladu s takratnimi predpisi. V sklopu šole je telovadnica, katera se je predelala in 
sedaj služi kot učni prostori. 
 
Lastnik predmetnih zemljišč in objektov je Republika Slovenija, upravljalec pa je Gimnazija 
Franca Miklošiča Ljutomer, ki nastopa kot investitor. 
 
Investitor se je odločil, da bo izvedel Energetsko sanacijo objekta zaradi zmanjšanja 
potrebne energij, ter posledično znižanja stroškov. 
 
Na objektu se bodo izvedla investicijsko – vzdrževalna dela, vsled česar se izvaja predmetni 
Projekt za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del. 
 
 

2. Lega, velikost in oblika gradbene parcele 

 
Lokacija Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer (v nadaljevanju GFML), oz. predmetnih 
investicijsko vzdrževalnih del  je na zemljiščih parc. št. 1860/1, 1860/2, 1855/4 in 1853/2 k.o. 
Ljutomer (šifra k.o. 259).  
 
Velikost parcel: 
Parcela št. 1860/1 - 3387 m2, 
Parcela št. 1860/2 - 300 m2, 
Parcela št. 1855/4 - 176 m2, 
Parcela št. 1853/2 - 1142 m2, 
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Slika 1: Ortofoto GFML 
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Slika 2: Ortofoto GFML – parcelno stanje 
 
 

3. Lega, velikost in oblika objekta na zemljišču 

 
Obstoječ objekt je lociran del  je na zemljiščih parc. št. 1860/1, 1860/2, 1855/4 in 1853/2 k.o. 
Ljutomer (šifra k.o. 259).  
 
Šolski kompleks GFML sestavljajo tri med seboj povezane stavbe:  
- Centralna stavba z Doizidavo (št. stavbe 1147) – sestavljena je iz starega dela in dozidave 

- Vezna stavba (št. stavbe 1161) 

- Stara telovadnica  (št. stavbe 1165) 
 
Centralna stavba z Dozidavo je podolgovate oblike, tlorisne velikosti 65,14 x 24,84 m. 
Dozidava je velikosti 25,15 x 19,10 m. Objekt je etažnosti P+1+M. Streha je večkapnica. 
Uporabna površina dela stavbe:  2.259,4 m2, površina tlorisa zemljišča pod stavbo na 
parceli: 1,333 m2. 
 
 
Vezna stavba je razgibane oblike, zunanjih mer 20,01 x 21,04 m. Objekt je etažnosti P+1. 
Streha je večkapnica. Vezna stavba se nahaja med Centralno stavbo in staro telovadnico. 
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Uporabna površina dela stavbe: 300,6 m2, površina tlorisa zemljišča pod stavbo na 

parceli: 176 m2. 
 
Stara telovadnica je podolgovate oblike, tlorisne velikosti 31,46 x 19,44 m. Je etažnosti P+p 
(neizkoriščeno podstrešje). Uporabna površina dela stavbe: 630,9 m2, površina tlorisa 
zemljišča pod stavbo na parceli: 478 m2. 
 
 
Uporabna površina dela vseh stavb: 3.190,90 m2, Površina tlorisa zemljišča pod stavb na 
parcelah: 1.987m2. 
 
 

 
Slika 3: Ortofoto GFML – stavbe 
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Slika 4: Ortofoto, Delitev šolskega kompleksa GFML 
 
 
 

4. Sanacijska dela 

 
Dela za energetsko sanacijo GFML bodo sledeča: 

1. Izvedba toplotnega ovoja na Dozidavi Centralne stavbe in Vezne stavbe z zamenjavo 
oken in vrat, ter izvedbo senčil na oknih (zamenjava obstoječih in izvedba novih); 

2. Izvedba toplotne izolacije na stropu Stare telovadnice; 
3. Zamenjava energenta s toplotnimi črpalkami; 
4. Izvedba prezračevalnega sistema v Dozidavi Centralne stavbe, Vezni stavbi in Stari 

telovadnici; 
5. Izvedba elektrarne na parkirišču, na nadstrešnicah. 
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4.1. IZVEDBA TOPLOTNEGA OVOJA NA DOZIDAVI CENTRALNE STAVBE IN 
VEZNE STAVBE Z ZAMENJAVO OKEN IN VRAT TER IZVEDBO SENČIL 

 

 
Slika 5: Dozidava centralne stavbe – južni del 
 

 
Slika 6: Dozidava centralne stavbe – severni del 
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Slika 6: Vezna stavba – vzhodni del 

 

 
Slika 6: Vezna stavba – zahodni del 
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POVRŠINA FASAD in ODPRTIN (OKNA IN VRATA) : 

 

OBJEKT FASADA POVRŠINA (m2) ODPRTINE (m2) 

D
o
z
id

a
v
a

 

c
e

n
tr

a
ln

e
 

s
ta

v
b

e
 Fasada 1 218,00 58,94 

Fasada 2  156,00 0,00 

Fasada 3 200,00 65,40 

Fasada 3a 14,10 3,63 

V
m

e
s
n

a
 s

ta
v
b
a

 

Fasada 4 17,00 8,36 

Fasada 5 17,00 0,00 

Fasada 6 3,20 0,00 

Fasada 7 9,00 3,94 

Fasada 8 3,20 0,00 

Fasada 9 17,00 0,00 

Fasada 10 8,70 3,00 

Fasada 11 36,20 10,62 

Fasada 12 11,80 0,00 

Fasada 13 28,30 10,80 

Fasada 14 36,00 0,00 

Fasada 15 18,00 5,37 

Fasada 16 25,00 0,00 

Fasada 17 50,00 12,58 

Fasada 18 12,00 0,00 

Fasada 19 50,00 15,22 

Fasada 20 5,50 0,00 

Fasada 21 4,00 0,00 

Fasada 22 16,00 12,09 

Fasada 23 5,50 0,00 

Fasada 24 8,70 5,57 

 SKUPAJ 970,20 215,52 

 
Zunanje stene dozidave centralne stavbe so izvedene: 
- malta 2cm  
- mrežasta opeka 20cm 
- toplotna izolacija 5cm 
- mrežasta opeka 9cm  
- malta 2cm 
 
Zunanje stene vezne stavbe so izvedene: 
- malta 2cm  
- AB zid 20cm  
- toplotna izolacija 5cm  
- lepilo 0,5cm  
- zaključni sloj 0,5 cm  
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Okna in vrata  
- Okna so pretežno lesene izvedbe z večjo toplotno prevodnostjo različnih dimenzij v večini 
zaščitena z žaluzijami izvedene z ojačanimi robovi in stranskimi kovinskimi vodili. V manjšem 
deležu je vgrajeno tudi stavbno pohištvo iz Al in PVC-ja.  

- Enako kot za okna velja tudi za vrata, katera prevladujejo v leseni izvedbi, nekatera pa so 
zaradi dotrajanosti bila že zamenjana z vrati iz PVC. Prisotna so tudi vrata iz aluminija.  
 
Tudi PVC in Al okna in vrata so bila že zamenjana pred leti, ter so glede energetske sanacije 
neustrezna, tako da se jih tudi zamenja. 
 
Na novo se izvede toplotna izolacija na Dozidavo centralne stavbe in vezno stavbo in sicer iz 
kamene volne, toplotne prevodnosti 0,038 W/mK. 
Predvidena je dobava in vgradnja PVC oken Uw=0,9W/m²K, ter vrat Ud=1,2W/m²K, ali 
boljše. 
 
Fasadni ovoj se izvede po celotnem delu stavbe (Dozidava centralne stavbe in vmesna 
stavba) iz Kamene volne (kot. npr. Termotop), toplotne prevodnosti 0,038 W/mK. Spodnji del 
fasade, v pasu širine 0,6m se izvede iz ekstrudiranega polystirena (kot. npr. styrodur) 
skladen z EN 13164 (30kg/m³), toplotne prevodnosti 0,034 W/mK.   
 
Na Dozidavi centralne stavbe se izvede toplotni ovoj debeline 15cm, na Vezni stavbi pa 
toplotni ovoj debeline 14cm, skladno z Razširjenim energetskim pregledom. 
 
Skupna površina toplotnega ovoja znaša 970,20 m2. Od tega se fasada iz kamene volne 
izvede v površini 887,40 m2, fasada iz ekstrudiranega polystirena pa v površini 82,80 m2. 
 
Obstoječ strop s podkonstrukcijo in obstoječo toplotno izolacijo v vezni stavbi se odstrani, ter 
se izvede nov montažni strop iz mavčnokartonskih plošč s kovinsko podkonstrukcijo D112, ki 
je pritrjena na palične nosilce ostrešja - špirovce, vključno z namestitvijo paronepropustne 
folije ter toplotne izolacije iz steklene volne, debeline 30 cm (toplotna prevodnost 0,034 
W/mK). Stiki plošč se bandažirajo in kitajo, kakor tudi robovi - stiki stropa in sten. 
 
 
Zaradi izvajanja del, zamenjavo oken, ter tudi zamenjavo stropa v vezni stavbi, se na novo 
prepleskajo prostori v Dozidavi centralne ter vezni stavbi. 
 
 
NETO POVRŠINA OBJEKTA  
 
Neto površina Dozidavi Centralne stavbe znaša 1.101,98 m2, Vezne stavbe 393,54 m2, ter 
Stare telovadnice 412,83m2.  Skupna neto površina vseh objektov, ki se energetsko sanirajo 
znaša 1.908,35 m2. 
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4.2. IZVEDBA TOPLOTNE IZOLACIJE NA STROPU STARE TELOVADNICE 

 
Slika 7: Stara telovadnica – zahodni in južni del 

 

 
Slika 8: Stara telovadnica – vzhodni in južni del 
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Izvedla se bo energetska sanacija stropne konstrukcije nad staro telovadnico. Strop, kakor 
tudi streha ni toplotno izolirana.  
 
Na obstoječ strop se namestijo tramiči dimenzij 6x15cm, ki se polagajo dvakrat (prečno), na 
osni razdalji 62,5cm. Pred montažo tramičev se namesti paronepropustna folija.  Vmesni 
prostor se zapolni  s toplotno izolacijo iz steklene volne, skupne debeline 30 cm (2x15cm) -  
(toplotna prevodnost 0,034 W/mK). Na tramiče se kot zaščita toplotne izolacije namestijo 
OSB plošče, debeline 18mm, da bo ostrešje zaradi vzrdževanja lahko pohodno.  
 
 
 
 
 
                                                     Sestavil : 
Gornja Radgona, januar 2025                                   Igor PIVEC, univ. dipl. inž. grad. 



IPG, Igor Pivec s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
POPIS MATERIALA IN DEL
(Gradbeno - obrtniška dela)

SPLOŠNO:

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

A./ A. GRADBENA DELA

Vsak izvajalec mora po končani svoji fazi očistiti in odstraniti vse odpadke z odvozom na komunalno deponijo, s plačilom vseh 
stroškov za koriščenje deponije.
Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna, pomožna dela in elemente, va pomožna sredstva, organizacijo gradbišča, ustrezno 
varnost in zaščito gradbišča.
Upoštevati je potrebno Uredbo o zelenem javnem naročanju za posamezen sklop.

Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati 
grafične in tekstualne dele projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred odajo 
ponudbe.
Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se mora obvezno posvetovati z odgovornim projektantom oz. investitorjem.
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno pregledal vse sestavne dele PZI projektne dokumentacije, da so v končni 
vrednosti ponudbe zajeta vsa dela in material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava 
projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih 
prilog in ostalih sestavnih delov PZI projekta.
Načrte in detajle izvajalec predhodno natančno pregleda in v primeru nejasnoti in na eventuelne pomanjkljivosti, kot strokovnjak s 
področja gradbeništva opozori projektanta.

Dobava in montaža vsebujetudi drobni montažni material
Vsaka opisana pozicija je mišljena kompletno z vsemi deli, materialom in transporti za vgrajen oz. montiran izdelek.

Stran: 1
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Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj
A.I.1. Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za 

zagotvaljanje varnosti in zdravja pri delu, ureditev dostopnih poti, priprava 
okolice okoli objekta, zavarovanje mimoidočih z oznakami ob gradbišču, 
postavitev in odstranitev gradbiščne ograje višine 2,00m, preprečitev dostopa 
uporabnikom ostalih objektov, postavitev kontejnerjev in skladišč, naprava 
začasnih delavnic in deponij, postavitev montažnih sanitarij, izvedbe začasnih 
instalacijskih priklopov za grabiščne potrebe (elektrika, voda, telefon), 
namestitev zaščitnih naprav (gasilni aparati, event. hidrant), namestitev 
omaric za nudenje prve pomoči, fizično in tehnično varovanje.
Postavka zajema vse stroške obratovanja gradbišča v celotnem času trajanja 
pogodbenih del in odstranitev gradbišča s sanacijo gradbiščnih površin.

kpl 1,00 -  €                

A.I.2. Izvedba in postavitev gradbiščne table. kom 1,00 -  €                
Skupaj: -  €                

Stran: 2
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PROJEKTANTSKI PREDRAČUN

A.II.1. Odstranitev stavbnega pohištva - okna (okenska krila in okvirji). Vključno s 
potrebnimi manjšimi gradbenimi deli, sortiranjem nastalih gradbenih 
odpadkov, začasnim skladiščenjem, nakladanjem in odvozom na stalno 
deponijo - predajo pooblaščenemu predelovalcu gradbenih odpadkov.

 - O1, dimenzije 133/237cm kom 1,00 -  €                
 - O2, dimenzije 79/237cm kom 2,00 -  €                

 - O3, dimenzije 105/375cm kom 1,00 -  €                
O4.1 dimenzije 198/177cm kom 1,00 -  €                
O4.2 dimenzije 198/177cm kom 4,00 -  €                

O4.2.1 dimenzije 198/177cm kom 1,00 -  €                
 - O5, dimenzije 205/163cm kom 1,00 -  €                

 - O6, dimenzije 198/78cm kom 6,00 -  €                
 - O7, dimenzije 257/237cm kom 1,00 -  €                
 - O8, dimenzije 123/237cm kom 1,00 -  €                
 - O9, dimenzije 133/168cm kom 1,00 -  €                
 - O10, dimenzije 79/168cm kom 2,00 -  €                

 - O11, dimenzije 205/102cm kom 1,00 -  €                
 - O12, dimenzije 184/78cm kom 1,00 -  €                

 - O13, dimenzije 121/176cm kom 1,00 -  €                
 - O14, dimenzije 120/186cm kom 3,00 -  €                
 - O15, dimenzije 195/176cm kom 3,00 -  €                

 - 016.1 dimenzije 195/176cm kom 1,00 -  €                
 - 016.2 dimenzije 195/176cm kom 1,00 -  €                
 - 016.3 dimenzije 195/176cm kom 1,00 -  €                
 - O17, dimenzije 257/237cm kom 1,00 -  €                
 - O18, dimenzije 123/237cm kom 1,00 -  €                

 - O19, dimenzije 60/60cm kom 8,00 -  €                
 - O20, dimenzije 115/390cm kom 1,00 -  €                
 - O21, dimenzije 310/315cm kom 2,00 -  €                
 - O22, dimenzije 860/195cm kom 2,00 -  €                
 - O23 dimenzije 120/195cm kom 1,00 -  €                

 - O23A, dimenzije 120/195cm kom 1,00 -  €                
 - O24, dimenzije 120/211cm kom 12,00 -  €                
 - O25, dimenzije 110/211cm kom 6,00 -  €                

 - O26, dimenzije 85/145cm kom 1,00 -  €                
 - O26A, dimenzije 85/145cm kom 1,00 -  €                

A.II.2. Odstranitev stavbnega pohištva - vrata (vratna krila in okvirji). Vključno s 
potrebnimi manjšimi gradbenimi deli, sortiranjem nastalih gradbenih 
odpadkov, začasnim skladiščenjem, nakladanjem in odvozom na stalno 
deponijo - predajo pooblaščenemu predelovalcu gradbenih odpadkov.

 - V1, dimenzije 180/263cm kom 1,00 -  €                
 - V2, dimenzije 140/263cm kom 1,00 -  €                
 - V3, dimenzije 120/305cm kom 1,00 -  €                

 - V3A, dimenzije 120/305cm kom 1,00 -  €                
 - V4, dimenzije 87/313cm kom 1,00 -  €                

 - V4A, dimenzije 87/313cm kom 1,00 -  €                

A.II.3. Odstranitev pločevinaste fasade z dela severne fasade. Odstrani se tudi 
obstoječa podkonstrukcija. Vključno z začasnim skladiščenjem, nakladanjem 
in odvozom na stalno deponijo - predajo pooblaščenemu predelovalcu 
gradbenih odpadkov. m² 35,00 -  €                   

A.II.4. Odstranitev polic v vezni stavbi in sicer notranjih okenskih polic (debeline 
2,0cm in širine do 14,0cm) in zunanjih okenskih polic (pocinkana pločevina, 
širine do 18,0cm). Vključno z začasnim skladiščenjem, nakladanjem in 
odvozom na stalno deponijo - predajo pooblaščenemu predelovalcu 
gradbenih odpadkov.

 - O1, dolžine 137cm kom 1,00 -  €                
 - O2, dolžine 83cm kom 2,00 -  €                

 - O3, dolžine 109cm kom 1,00 -  €                
 - O4.1, dolžine 202cm kom 1,00 -  €                
 - O4.2, dolžine 202cm kom 4,00 -  €                

 - O4.2.1, dolžine 202cm kom 1,00 -  €                
 - O5, dolžine 209cm kom 1,00 -  €                
 - O6, dolžine 202cm kom 6,00 -  €                
 - O7, dolžine 261cm kom 1,00 -  €                
 - O8, dolžine 127cm kom 1,00 -  €                

Stran: 3
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 - O9, dolžine 137cm kom 1,00 -  €                
 - O10, dolžine 83cm kom 2,00 -  €                

 - O11, dolžine 209cm kom 1,00 -  €                
 - O12, dolžine 188cm kom 1,00 -  €                
 - O13, dolžine 125cm kom 1,00 -  €                
 - O14, dolžine 124cm kom 3,00 -  €                
 - O15, dolžine 199cm kom 3,00 -  €                

 - 016.1 dolžine 199cm kom 1,00 -  €                
 - 016.2 dolžine 199cm kom 1,00 -  €                
 - 016.3 dolžine 199cm kom 1,00 -  €                
 - O17, dolžine 261cm kom 1,00 -  €                
 - O18, dolžine 127cm kom 1,00 -  €                
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A.II.5. Odstranitev polic v stavbi Dozidava in sicer notranjih okenskih polic (kamen, 
debeline 2,0cm in širine do 16,0cm) in zunanjih okenskih polic (kamen, 
debeline 2,0cm in širine do 25,0cm). Vključno z začasnim skladiščenjem, 
nakladanjem in odvozom na stalno deponijo - predajo pooblaščenemu 
predelovalcu gradbenih odpadkov.

 - O19, dolžine 64cm kom 8,00 -  €                
 - O20, dolžine 119cm kom 1,00 -  €                
 - O21, dolžine 314cm kom 2,00 -  €                
 - O22, dolžine 864cm kom 2,00 -  €                
 - O23, dolžine 124cm kom 1,00 -  €                

 - O23A, dolžine 124cm kom 1,00 -  €                
 - O24, dolžine 124cm kom 12,00 -  €                
 - O25, dolžine 114cm kom 6,00 -  €                
 - O26, dolžine 145cm kom 1,00 -  €                

 - O26A, dolžine 145cm kom 1,00 -  €                

A.II.6. Odstranitev obstoječih žaluzij na oknih. Vključno z začasnim skladiščenjem, 
nakladanjem in odvozom na stalno deponijo - predajo pooblaščenemu 
predelovalcu gradbenih odpadkov.

O15 - dimenzije 195/176cm kom 3,00 -  €                
O20 - dimenzije 115/390cm kom 1,00 -  €                
O21 - dimenzije 310/315cm kom 2,00 -  €                
O22 - dimenzije 860/195cm kom 2,00 -  €                
O23 - dimenzije 120/195cm kom 1,00 -  €                

O23A - dimenzije 120/195cm kom 1,00 -  €                
O24 - dimenzije 120/211cm kom 12,00 -  €                
O25 - dimenzije 110/211cm kom 6,00 -  €                

A.II.7. Odstranitev treh svetlobnih kupol, velikosti 77/158cm, zajeti je tudi odstranitev 
zunanjih obrob in notranjega dela jaška, v debelini 50cm na strehi Vezne 
stavbe, vključno z začasnim skladiščenjem, nakladanjem in odvozom na 
stalno deponijo - predajo pooblaščenemu predelovalcu gradbenih odpadkov.

kom 3,00 -  €                

A.II.8. Demontaža strešne kritine bobrovec iz strehe stare telovadnice in centralne 
stavbe, vključno s strešno konstrukcijo (špirovci, late), zaradi namestitve 
novih klimatov, s skladiščenjem na območju gradbišča, za kasnejšo uporabo.

m² 80,00 -  €                

A.II.9. Demontaža horizontalnih odtočnih žlebov, zaradi namestitve novih klomatov, 
ter ponovna namestitev žlebov, vključno z novimi kljukami (nosilci). Zajeti je 
vse prenose, prevoze, drobni material, začasno deponiranje na skladišču. m 30,00 -  €                

A.II.10. Odstranitev nizkega grmičevja na vzhodni strani vezne stavbe, do višine 
50cm, vključno s koreninami, ter prenosom in odvozom na trajno deponijo. m² 40,00 -  €                

A.II.11. Odstranitev koša za smeti na betonskem podstavku na vzodhni strani vezne 
stavbe ob nizkem grmičevju ter prenosom in odvozom na trajno deponijo.

kpl 1,00 -  €                

A.II.12. Odstranitev pranih plošč dimenzij 40x40cm, ki so položene ob fasadi 
vzhodnega dela vmesne stavbe, v dolžini 25m, vključno z vsemi pomožnimi 
deli, prenosi, ter odvozom na trajno deponijo. m² 10,00 -  €                

A.II.13. Odstranitev obstoječih tlakovcev, ki so položeni ob fasadi vzhodnega dela 
vmesne stavbe, v dolžini 25m, vključno z čiščenjem in začasnim 
deponiranjem - tlakovce se ponovno uporabi, z vsemi pomožnimi deli in 
prenosi. m² 10,00 -  €                

A.II.14. Odstranitev obstoječih tlakovcev, za potrebe namestitve energetskega kabla, 
vključno z čiščenjem in začasnim deponiranjem - tlakovce se ponovno 
uporabi, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. m² 30,00 -  €                
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A.II.15. Odstranitev zunanjega ometa nad 30-40mm - rušenje dekorativnih elementov 
obstoječe fasade. Vključno z začasnim skladiščenjem, nakladanjem in 
odvozom na stalno deponijo - predajo pooblaščenemu predelovalcu 
gradbenih odpadkov. m² 130,00 -  €                

A.II.16. Odstranitev stenske obloge na zunanji površini - fasadi iz naravnega kamna, 
debeline do 5 cm. Vključno z začasnim skladiščenjem, nakladanjem in 
odvozom na stalno deponijo - predajo pooblaščenemu predelovalcu 
gradbenih odpadkov. m² 53,00 -  €                

A.II.17. Naprava ročnega stenskega apneno-cementnega ometa na opečni zid, 
debeline 3 cm, popravilo odstranjenega fasadnega ometa, zajeti je obrzig ter 
omet, komplet z materialom, odranjem, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in 
prevozi, zaradi izravnave m² 195,00 -  €                

A.II.18. Odstranitev dekorativnih AB reber. Vključno z začasnim skladiščenjem, 
nakladanjem in odvozom na stalno deponijo - predajo pooblaščenemu 
predelovalcu gradbenih odpadkov. Ne dekorativnih rebrih se nahaja zaščitna 
pločevina, ki se tudi odstrani. m³ 5,00 -  €                

A.II.19. Demontaža odtočnih vertikalnih žlebov, vključno z začasnim skladiščenjem, 
nakladanjem in odvozom na stalno deponijo - predajo pooblaščenemu 
predelovalcu gradbenih odpadkov. m¹ 105,00 -  €                

A.II.20. Odstranitev obstoječih jaškov - peskolovov, ter izvedba novih le teh. Vključno 
z začasnim skladiščenjem, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo - 
predajo pooblaščenemu predelovalcu gradbenih odpadkov. Zajeti je izkop, 
odstranitev starega in izvedba novega jaška, izvedba prevezav meteorne 
kanalizacije, zasip s komprimiranjem, izvedba utrjene površine z obstoječimi 
tlakovci, asfaltom ali nasutjem; predvidena površina 2,5 m2/jašek in globine 
do 1,0m. kom 12,00 -  €                

A.II.21. Odstranitev obstoječega montažnega stropa v pritličju in prvem nadstropju v  
vezni stavbi (notranje lesene stropne obloge - ladijski pod, ter obstoječo 
toplotno izolacijo in podkonstrukcijo), vključno z začasnim skladiščenjem, 
nakladanjem in odvozom na stalno deponijo - predajo pooblaščenemu 
predelovalcu gradbenih odpadkov. V ceno všteti tudi postavitev ustreznega 
odra za odstranitev, strop je poševen, od višine 2,6m do 5,4m.

m² 235,00 -  €                
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A.II.22. Odstranitev obstoječega "stranskega" dela napušča v vmesni stavbi, vključno 
z začasnim skladiščenjem, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo - 
predajo pooblaščenemu predelovalcu gradbenih. Odstanijo se bočne plošče, 
skupne dolžine cca 80m in povprečne širine 50cm, s podkonstrukcijo.

m² 40,00 -  €                

A.II.23. Odstranitev obstoječega montažnega Armstrong stropa (Mineralni armstrong 
strop), s ploščami 60x60x1,5cm in podkonstrukcijo,  vključno z začasnim 
skladiščenjem z možnostjo poznejše uporabe. Odstranitev se izvaja v 
Kabinetu 20 in moških sanitarijah v prvem nadstropju. m² 40,00 -  €                

A.II.24. Izvedba prebojev sten za izvedbo ogrevanja (povezava med T.Č. in 
kotlovnico). Preboji se izvedejo z navrtanjem, premer uvrtanja 160mm. 
izvedejo se preboji na notranjih stenah, debeline  20cm, ter na zunanji steni, 
debeline  35cm. 

 -debelina 20cm kom 4,00 -  €                
 - debelina 35cm kom 2,00 -  €                

A.II.25. Manjša gradbena dela: Izdelava prebojev skozi AB zidove AB plošče,
debeline nad 20 - 25 cm, za potrebe razvoda prezračevalnih kanalov in
podobno, vključno z deponiranjem na gradbišču in odvozom na trajno
deponijo. Komplet z tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje.
Mere preveriti na licu mesta.
Preboji  dimenzije 1000x600 kpl 4 0,00
Preboji  dimenzije 900x600 kpl 3 0,00
Preboji  dimenzije 800x600 kpl 8 0,00
Preboji  dimenzije 700x500 kpl 2 0,00
Preboji  dimenzije 600x400 kpl 5 0,00
Preboji  dimenzije 550x400 kpl 7 0,00
Preboji  dimenzije 500x350 kpl 12 0,00
Preboji  dimenzije 400x300 kpl 12 0,00
Preboji  dimenzije 350x300 kpl 6 0,00
Preboji  dimenzije 300x300 kpl 12 0,00
Preboji  dimenzije 250x250 kpl 2 0,00
Preboji - kronsko vrtanje,  dimenzije Ø250 kpl 4 0,00
Preboji - kronsko vrtanje, dimenzije  Ø150 kpl 2 0,00

Skupaj: -  €                

B./ B. OBRTNIŠKA DELA

B.I. Mizarska dela
Splošno:
Opomba: Vse dimenzije oken in vrat je potrebno predhodno preveriti na objektu in 
vse podrobnosti uskladiti z naročnikom! V ceno za enoto morajo biti vračunani 
stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih 
konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu. Pred izdelavo izdelkov, 
je potrebno izdelati vzorčni kos, ki ga pisno potrdi investitor.

B.I.1.
Dobava in vgradnja PVC oken Uw≤0,9W/m²K. Zunanja stran v barvi lesa - 
hrast, notranja v celoti bele barve. Odpiranje po horizontalni in vertikalni osi. 
Na oknih, kjer je na zuanji strani izvedeno senčenje - žaluzije, je na zgornji 
strani okvirja potrebno namestiti razširitveni profil, zaradi namestitve zuanjih 
žaluzij. Zunanje mere oken, vključno z razširitvenim profilom se ne 
spreminjajo.  Po odstranitvi obstoječega okna, se v širini obstoječega zidu 
namesti styrodur debeline 5cm. V to "zmanjšano" odprtino se namesti novo 
okno. V ceno montaže je zajeti tudi obdelavo notranje špalete z lepilom, 
fasadno mrežico in vogalnikom (povezavo na obstoječo steno), ter kitanje in 
brušenje špalete in barvanje, komplet z vsem pritrdilnim in veznim 
materialom, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi in čiščenjem po 
končanem delu. Glej sheme oken.

 - O1, dimenzije 123/227cm kom 1,00 -  €                
 - O2, dimenzije 65/227cm kom 2,00 -  €                
 - O3, dimenzije 95/365cm kom 1,00 -  €                

 - O4.1, dimenzije 178/167cm kom 1,00 -  €                
 - O4.2, dimenzije 188/167cm kom 4,00 -  €                
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 - O4.2.1, dimenzije 188/167cm kom 1,00 -  €                
  - O5, dimenzije 195/153cm kom 1,00 -  €                
 - O6.1, dimenzije 128/68cm kom 1,00 -  €                
 - O6.2, dimenzije 188/68cm kom 1,00 -  €                
 - O6.3, dimenzije 138/68cm kom 2,00 -  €                
 - O6.4, dimenzije 138/68cm kom 1,00 -  €                
 - O6.5, dimenzije 188/68cm kom 1,00 -  €                
 - O7, dimenzije 247/227cm kom 1,00 -  €                
 - O8, dimenzije 103/227cm kom 1,00 -  €                
 - O9, dimenzije 123/158cm kom 1,00 -  €                
 - O10, dimenzije 59/158cm kom 2,00 -  €                
 - O11, dimenzije 195/92cm kom 1,00 -  €                
 - O12, dimenzije 174/68cm kom 1,00 -  €                

 - O13, dimenzije 111/166cm kom 1,00 -  €                
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 - O14, dimenzije 110/176cm kom 3,00 -  €                
 - O15, dimenzije 185/166cm kom 3,00 -  €                

 - 016.1, dimenzije 175/166cm kom 1,00 -  €                
 - 016.2, dimenzije 185/166cm kom 1,00 -  €                
 - 016.3, dimenzije 185/166cm kom 1,00 -  €                

 - O17, dimenzije 247/227cm kom 1,00 -  €                
 - O18, dimenzije 103/227cm kom 1,00 -  €                

 - O19, dimenzije 50/50cm kom 8,00 -  €                
 - O20, dimenzije 105/380cm kom 1,00 -  €                
 - O21, dimenzije 300/310cm kom 1,00 -  €                

 - O21A, dimenzije 300/310cm kom 1,00 -  €                
 - O22, dimenzije 850/185cm kom 2,00 -  €                
 - O23, dimenzije 110/185cm kom 1,00 -  €                

 - O23A, dimenzije 110/185cm kom 1,00 -  €                
 - O24, dimenzije 110/201cm kom 12,00 -  €                
 - O25, dimenzije 100/201cm kom 6,00 -  €                

 - O26, dimenzije 75/135cm kom 1,00 -  €                
 - O26A, dimenzije 75/135cm kom 1,00 -  €                

B.I.2. Dobava ter vgradnja novih zunanjih žaluzij na oknih na ročni pogon s 
prehodom skozi okenski okvir pod kotom 45°, z vodili, z vsem pritrdilnim 
materialom.

O15 - dimenzije 195/176cm kom 3,00 -  €                
O20 - dimenzije 115/315cm kom 1,00 -  €                
O21 - dimenzije 310/315cm kom 2,00 -  €                
O22 - dimenzije 860/195cm kom 2,00 -  €                
O23 - dimenzije 120/195cm kom 1,00 -  €                

O23A - dimenzije 120/195cm kom 1,00 -  €                
O24 - dimenzije 120/211cm kom 12,00 -  €                
O25 - dimenzije 110/211cm kom 6,00 -  €                

B.I.3. Dobava in vgradnja (montaža) zunanjih okenskih polic iz pločevine debeline 
2mm, širine 30 cm, ter notranjih granitnih polic (kot npr. Rosa beta), debeline 
2cm in širine 25 cm (Dozidava), za sledeča okna: 

O19 - dimenzije 50/50cm kom 8,00 -  €                
O20 - dimenzije 105/310cm kom 1,00 -  €                
O21 - dimenzije 310/315cm kom 2,00 -  €                
O22 - dimenzije 850/185cm kom 2,00 -  €                
O23 - dimenzije 110/185cm kom 1,00 -  €                

O23A - dimenzije 110/185cm kom 1,00 -  €                
O24 - dimenzije 110/201cm kom 12,00 -  €                
O25 - dimenzije 110/210cm kom 6,00 -  €                

O26 - dimenzije 75/135cm kom 1,00 -  €                
O26A - dimenzije 75/135cm kom 1,00 -  €                

B.I.4. Dobava in vgradnja (montaža) zunanjih okenskih polic iz pločevine debeline 
2mm, širine 24 cm, ter notranjih kamnitih polic (kot. npr. Rosa beta), debeline 
2cm in širine 20 cm (Vezna stavba), za sledeča okna: 

O1 - dimenzije 123/227cm kom 1,00 -  €                
O2 - dimenzije 69/227cm kom 2,00 -  €                
O3 - dimenzije 95/365cm kom 1,00 -  €                

O4.1 - dimenzije 178/167cm kom 1,00 -  €                
O4.2 - dimenzije 188/167cm kom 4,00 -  €                

O4.2.1 - dimenzije 188/167cm kom 1,00 -  €                
O5 - dimenzije 195/153cm kom 1,00 -  €                

O6.1 - dimenzije 128/78cm kom 1,00 -  €                
O6.2 - dimenzije 188/78cm kom 2,00 -  €                
O6.3 - dimenzije 138/78cm kom 3,00 -  €                

Stran: 9



IPG, Igor Pivec s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

PROJEKTANTSKI PREDRAČUN

O7 - dimenzije 247/227cm kom 1,00 -  €                
O8 - dimenzije 103/227cm kom 1,00 -  €                
O9 - dimenzije 123/158cm kom 1,00 -  €                
O10 - dimenzije 59/158cm kom 2,00 -  €                
O11 - dimenzije 195/92cm kom 1,00 -  €                
O12 - dimenzije 174/68cm kom 1,00 -  €                

O13 - dimenzije 111/166cm kom 1,00 -  €                
O14 - dimenzije 110/176cm kom 3,00 -  €                
O15 - dimenzije 185/166cm kom 3,00 -  €                

O16.1 - dimenzije 175/166cm kom 1,00 -  €                
O16.2 - dimenzije 185/166cm kom 1,00 -  €                
O16.3 - dimenzije 185/166cm kom 1,00 -  €                

O17 - dimenzije 247/227cm kom 1,00 -  €                
O18 - dimenzije 103/227cm kom 1,00 -  €                

B.I.5.
Dobava in vgradnja Svetlobnih kupol, velikosti 77/158cm, 
Uw≤0,9W/m²K.Zajeti je dobavo in vgradnjo, vključno z izvedbo zuanjih obrob 
na strehi, ter izvedbo notranjosti v debelini 60 cm za gips ploščami in 
podkonstrukcijo, vključno z bandažiranjem stikov in kitanjem.

kom 3,00 -  €                
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B.I.6. Dodatno popravilo špalet in zidov s potrebnimi ometi in kitanjem, ob 
odstranitvi oken in vrat s policami, ter namestitvi novih, kakor tudi ob 
polaganju kablov in prebojev. m² 71,00 -  €                

B.I.7. Dobava in vgradnja PVC vhodnih vrat Ud=1,2W/m²K. Komplet z vsem 
pritrdilnim in veznim materialom, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. 
Opomba: v ceno je potrebno zajeti kljuko, ključavnico, prijemalo in 
samozapiralo.

V1 - dimenzije 160/258cm kom 1,00 -  €                
V2 - dimenzije 130/258cm kom 1,00 -  €                
V3 - dimenzije 110/300cm kom 1,00 -  €                

V3A - dimenzije 110/300cm kom 1,00 -  €                
V4 - dimenzije 87/308cm kom 1,00 -  €                

V4A - dimenzije 87/308cm kom 1,00 -  €                
Skupaj: -  €                

B.II. Fasaderska dela
Splošno:
Opomba: Za dopustna odstopanja za pravokotnost in površinsko ravnost fasade 
veljajo določila po DIN 18202. V ceni upoštevati vse zaključke na obodnih zidovih in 
stikih različnih materialov ter vse potrebne kotnike, odkapne robove, bandaže in 
dodatne ojačitve pri odprtinah. Izvajalec pred pričetkom del preveri ravnost površine 
in njeno tolerančno območje, stanje površine (vlažnost, čistost, homogenost 
podlage, mastni madeži,..) ter napake pred pričetkom del odpravi. Izolacija fasade 
mora ustrezati sledečim parametrom in standardom: SIST EN 12667 (toplotna 
prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087 
(vodovpojnost), SIST EN 12086 (difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 
(tališče). Pred pričetkom mora izvajalec uskladiti detajle pritrjevanja odkapnih obrob 
in razne preboje na fasadi.

B.II.1. Kompletna izdelava fasadnega sistema na zunanjih stenah (dozidava), 
predhodno pregledati podlago in dela izvesti po detajlih proizvajalca, komplet 
z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Kompletna fasada sestoji iz:

 - fasadna plošča iz kamene volne (kot Termotop) skalden z EN 13162 deb. 
15cm lepljene na podlago in sidrane s sidrnimi elementi v steno,
 - steklena mreža, lepljena na fasadno ploščo,
 - izravnalni sloj,
 - zaključni sloj (Baumit StrukturPutz - struktura K2),
 - barva zaključnega sloja po izbiri investitorja. m² 540,00 -  €                

B.II.2. Kompletna izdelava fasadnega sistema  - cokel zidov (višine do 60 cm), 
predhodno pregledati podlago in dela izvesti po detajlih proizvajalca, komplet 
z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Kompletna fasada sestoji iz:  
STYRODUR
 - fasadna plošča open plus iz penjenega in ekstrudiranega polystirena 
skladen z EN 13164 deb. 15 cm (30kg/m³) lepljene na podlago in sidrane s 
sidrnimi elementi v steno,
 - steklena mreža, lepljena na fasadno ploščo,
 - izravnalni sloj,
 - zaključni sloj (Baumit StrukturPutz - struktura K2),
 - barva / material zaključnega sloja po izbiri investitorja. m² 37,80 -  €                

B.II.3. Kompletna izdelava fasadnega sistema na zunanjih stenah (vezna stavba), 
predhodno pregledati podlago in dela izvesti po detajlih proizvajalca, komplet 
z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Kompletna fasada sestoji iz:

 - fasadna plošča iz kamene volne (kot Termotop) skalden z EN 13162 deb. 
14cm lepljene na podlago in sidrane s sidrnimi elementi v steno,
 - steklena mreža, lepljena na fasadno ploščo,
 - izravnalni sloj,
 - zaključni sloj (Baumit StrukturPutz - struktura K2),
 - barva zaključnega sloja po izbiri investitorja. m² 301,10 -  €                
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B.II.4.
Kompletna izdelava fasadnega sistema  - cokel zidov (višine do 60 cm) - 
vezna stavba, predhodno pregledati podlago in dela izvesti po detajlih 
proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Kompletna 
fasada sestoji iz:  STYRODUR

 - fasadna plošča open plus iz penjenega in ekstrudiranega polystirena 
skladen z EN 13164 deb. 14 cm (30kg/m³) lepljene na podlago in sidrane s 
sidrnimi elementi v steno,
 - steklena mreža, lepljena na fasadno ploščo,
 - izravnalni sloj,
 - zaključni sloj (Baumit StrukturPutz - struktura K2),
 - barva / material zaključnega sloja po izbiri investitorja. m² 49,00 -  €                

B.II.5. Kompletna izdelava fasadnega sistema na zunanjih stenah (vezna stavba) - 
obloga AB reber, predhodno pregledati podlago in dela izvesti po detajlih 
proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Kompletna 
fasada sestoji iz:
 - fasadna plošča iz kamene volne (kot Termotop) skalden z EN 13162 deb. 
5cm lepljene na podlago in sidrane s sidrnimi elementi v steno,
 - steklena mreža, lepljena na fasadno ploščo,
 - izravnalni sloj,
 - zaključni sloj (Baumit StrukturPutz - struktura K2),
 - barva zaključnega sloja po izbiri investitorja. m² 36,00 -  €                

B.II.6. Kompletna izdelava fasadnega sistema  - cokel zidov (višine do 60 cm) - 
(vezna stavba) - obloga AB reber, predhodno pregledati podlago in dela 
izvesti po detajlih proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in 
prevozi. Kompletna fasada sestoji iz:  STYRODUR
 - fasadna plošča open plus iz penjenega in ekstrudiranega polystirena 
skladen z EN 13164 deb. 5 cm (30kg/m³) lepljene na podlago in sidrane s 
sidrnimi elementi v steno,
 - steklena mreža, lepljena na fasadno ploščo,
 - izravnalni sloj,
 - zaključni sloj (Baumit StrukturPutz - struktura K2),
 - barva / material zaključnega sloja po izbiri investitorja. m² 5,00 -  €                

B.II.7. Kompletna izdelava oz. obdelava špalet pri oknah na fasadi objekta 
Dozidava, dela izvesti po detajlih proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi 
deli, prenosi in prevozi. Špaleta je širine 28 do 30cm.
 - steklena mreža, lepljena na fasadno ploščo, vključno z vogalnikom
 - izravnalni sloj,
 - zaključni sloj (Baumit StrukturPutz - struktura K2),
 - barva / material zaključnega sloja po izbiri investitorja. m2 105,00 -  €                

B.II.8. Kompletna izdelava oz. obdelava špalet pri oknah na fasadi objekta Vezna 
stavba, dela izvesti po detajlih proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi deli, 
prenosi in prevozi. Špaleta je širine 28 do 30cm.
 - steklena mreža, lepljena na fasadno ploščo, vključno z vogalnikom
 - izravnalni sloj,
 - zaključni sloj (Baumit StrukturPutz - struktura K2),
 - barva / material zaključnega sloja po izbiri investitorja. m2 45,00 -  €                

B.II.9. Kompletna izdelava napušča vezne stavbe, vključno s podkonstukcijo iz Alu 
profilov. Namestijo se plošče iz penjenega in ekstrudiranega polystirena 
skladen z EN 13164 deb. 3 cm (30kg/m³). Na plošče se namesti sistem, kot 
pri fasadi; steklena mreža, lepljena na fasadno ploščo, izravnalni sloj, 
zaključni sloj (barva po izbiri investitorja). Zajeti je pritrdilni material, 
vogalnike, z vsemi pomožnimi deli, prevozi in prenosi. m² 80,00 -  €                

B.II.10. Izdelava podkonstrukcije za namestitev fasade na predhodno odstranjenem 
delu pločevinaste fasade z dela severne fasade Dozidave. Na mestu 
odstranjene podkonstrukcije pločevinaste fasade se prazno mesto zapolni s 
toplotno izolacijo - fasadnimi ploščami iz kamene volne (kot Termotop) 
skladen z EN 13162 deb. 17 cm lepljene na podlago in sidrane s sidrnimi 
elementi v steno. Kasneje se na te plošče namesti še fasadni sistem. m² 32,00 -  €                
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B.II.11. Dobava, montaža in demontaža delovnega odra višine do 10,00 m, komplet z 
vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. m² 1.400,00 -  €                

Skupaj: -  €                

B.III. Krovsko kleparska dela
Splošno:
Vse lesene konstrukcije morajo biti izvršene strokovno pravilno, po obstoječih 
tehničnih predpisih. Vse vgrajene lesene konstrukcije morajo biti površinsko 
obdelane in zaščitene pred gnitjem, delovanjem vlage in mrčesom. V ceni postavk 
zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, finalno 
obdelavo, z robnimi zaključki in po navodilih proizvajalca materiala vse za gotovo 
vgrajene elemente. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta. V ceni vseh 
postavk zajeti vse potrebne delovne odre.

B.III.1. Montaža strešne konstrukcije (prodhodno odstranjene) na strehi stare 
telovadnice in centralne stavbe. Zajeti je dobavo in vgradnjo novih špirovcev 
12/16cm, dolžine 7,5m v primeru poškodovanja pri demontaži, vključno z 
vsemi prenosi, prevozi, dvigi in pritrdilnim materialom . m² 80,00 -  €                

B.III.2. Montaža lat (prodhodno odstranjene) na strehi stare telovadnice in centralne 
stavbe. Zajeti je dobavo in vgradnjo novih lat 5/4cm, za celotno površino 
latanja - pokrivanja strehe, vključno z vsemi prenosi, prevozi, dvigi in 
pritrdilnim materialom . m² 80,00 -  €                

B.III.3. Montaža oz. namestitev prodhodno odstranjene strešne kritine bobrovec na 
strehi stare telovadnice in centralne stavbe,  vključno z vsemi prenosi, 
prevozi, dvigi in pritrdilnim materialom . m² 50,00 -  €                

B.III.4. Dobava in vgradnja nove strešne kritine bobrovec na strehi stare telovadnice 
in centralne stavbe, v primeru poškodovanja kritine v času demontaže, 
vključno z vsemi prenosi, prevozi, dvigi in pritrdilnim materialom . m² 30,00 -  €                

B.III.5. Dobava in montaža odtočne cevi  fi 100 mm iz pocinkane barvne pločevine 
vključno z vsem pritrdilnim materialom, kotlički in koleni. m¹ 105,00 -  €                

B.III.6. Dobava in montaža obrobe na strehi objekta ob napušču vezne stavbe, ki se 
naveže na obstoječo obrobo, razvite širine 30cm, iz pocinkane barvane 
pločevine vključno z vsem pritrdilnim materialom. Obstoječa obroba se 
predhodno odstrani, deponira in perda pooblaščenemu predelovalcu 
gradbenih odpadkov. m¹ 80,00 -  €                

B.III.7. Dobava in montaža obrobe ob napušču - "stranskega" dela napušča na 
vmensi stavbi, ki se naveže na obstoječo obrobo, razvite širine do 37cm, iz 
pocinkane barvane pločevine vključno z vsem pritrdilnim materialom. 
Obstoječa obroba se predhodno odstrani, deponira in preda pooblaščenemu 
predelovalcu gradbenih odpadkov. m¹ 59,00 -  €                

B.III.8. Dobava in montaža obrobe ob napušču - "stranskega" dela napušča, kjer je 
dodadtno izvedena toplotna izolacija, na vmensi stavbi, ki se naveže na 
obstoječo obrobo, razvite širine do 52cm, iz pocinkane barvane pločevine 
vključno z vsem pritrdilnim materialom. Obstoječa obroba se predhodno 
odstrani, deponira in preda pooblaščenemu predelovalcu gradbenih 
odpadkov. m¹ 30,00 -  €                

B.III.9. Dobava in izdelava zunanje nevidne vremenske rešetke oz. lamele, 
integrirane v naklon strehe, za namen zajema in izpuha zraka 
prezračevalnega sistema. Vremenske lamele so izdelane iz pocinkane 
pločevine ter pritrjene v kovinski okvir, ki omogoča enostavno namestitev v 
kanalsko odprtino:
- vremenska lamela: debeline 3mm, širina 5cm, dolžina 100 cm, oblikovana 
za pravilno iztekanje meteorne vode po strehi.
- kovinski okvir: dimenzije 100x60 cm, pritrjene z vijačenjem v kanalsko 
odprtino. kpl 4,00 -  €                
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B.III.10. Dobava in motaža krovsko - kleparskih obrob iz pocinkane pločevine, v barvi 
strešne kritine, za preprečitev zatekanja meteorne vode integrirane 
vremenske rešetke s strešno konstrukcijo. Komplet vključuje ustrezne 
tesnilne in pritrdilne materiale ter razrez strešne kritine. Prav tako je vključen 
postopek odstranitve odpadnega materiala, ki se transportira na gradbeno 
deponijo. kpl 4,00 -  €                

Skupaj: -  €                

B.IV. Suhomontažna dela
Splošno:

Opomba: Obloge sten in stropov morajo dosegati požarni razred C-s1, d0 ali bolje.
Pri izvajanju slikopleskarskih del je potrebno upoštevati vsa pripravljalna dela, 
pomožna in zaključna dela. Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev in 
ter ostalih na gradbišu in niso posebej navedena v tem popisu se za čas izvajanja ne 
obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah na enoto 
posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu poseb opisano in označeno. Na 
opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja, 
barvni ton mora biti enoten. Pred pričetkom je predhodno potrebno pregledati 
delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov 
opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto površin in pomeriti stopnjo vlage. Ve 
našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke. V ceni upoštevati tudi vse 
zaščite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi različnimi nanosi barv: bandažni 
trak, začasno odstranjevanje in ponovno nameščanje, zaščito lesenih delov, zidnih 
povšrin, opreme...

B.IV.1. Izvedba toplotne izolacije stropa v stari telovadnici. Na obstoječ strop se 
namestijo tramiči dimenzij 6x15cm, ki se polagajo dvakrat (prečno), na osni 
razdalji 62,5cm. Pred montažo tramičev se namesti paronepropustna folija.  
Vmesni prostor se zapolni  s toplotno izolacijo iz steklene volne, skupne 
debeline 30 cm (2x15cm) -  (toplotna prevodnost 0,034 W/mK). Na tramiče se 
kot zaščita toplotne izolacije namestijo OSB plošče, debeline 18mm. Zajeti je 
ves pritrdilni in ostali material, ter vsa pomožna dela in prenosi. m² 370,00 -  €                

B.IV.2. Dobava oziroma izdelava in montaža montažnega stropa v Vezni stavbi iz 
mavčnokartonskih plošč s kovinsko podkonstrukcijo D112, ki je pritrjena na 
palične nosilce ostrešja - špirovce, vključno z namestitvijo paronepropustne 
folije ter toplotne izolacije iz steklene volne, debeline 30 cm (toplotna 
prevodnost 0,034 W/mK). Stiki plošč se bandažirajo in kitajo, kakor tudi 
robovi - stiki stropa in sten, z vsem pritrdilnim in ostalim materialom, ter z 
vsemi pomožnimi deli in prenosi, kakor tudi potrebnega odranja, do višine 5,0 
m.  Izvesti je tudi celotno 2x kitanje in brušenje gips plošč (pripravljeno za 
pleskanje) m² 250,00 -  €                

B.IV.3. Dobava oziroma izdelava in montaža montažnega Armstrong stropa 
(Mineralni armstrong strop), s ploščami 60x60x1,5cm in originalno 
podkonstrukcijo, z izdelavo robnih plošč. Strop se spusti do 70 cm od AB 
plošče. Nov strop se izvaja v Kabinetu 15, kabinetu 18 in kabinetu 20 v prvem 
nadstropju m² 60,00 -  €                

B.IV.4. Dobava oziroma izdelava in montaža montažnega Armstrong stropa 
(Mineralni armstrong strop), s ploščami 60x60x1,5cm in originalno 
podkonstrukcijo, z izdelavo robnih plošč. Strop se spusti do 70 cm od AB 
plošče. Nov strop se izvaja na hodniku v pritličju. m² 42,00 -  €                

B.IV.5. Dobava oziroma izdelava in montaža obrob okrog izvedenih cevi ogrevanja in 
prezračevanja iz mavčnokartonskih plošč s kovinsko podkonstrukcijo D112, ki 
je pritrjena na stropove in stene (kaskade). Stiki plošč se bandažirajo in kitajo, 
kakor tudi robovi - stiki stropa in sten, z vsem pritrdilnim in ostalim 
materialom, ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi, kakor tudi potrebnega 
odranja. Izvesti je tudi celotno 2x kitanje in brušenje gips plošč pripravljeno za 
pleskanje). Širina kaskade prilagojen po širini kanala. m² 294,00 -  €                

B.IV.6. Dobava in montaža revizijskih odprtin požarno odporne izvedbe v območju za 
dostop do kanalov. kom 19,00 -  €                
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B.IV.7. Izvedba 2x pleskanja sten prostorov in predhodnim nanosom emulzije, ki jih 
tangira predmetna sanacija in sicer do višine 2,0m z notranjo disperzijsko 
pralno barvo na glajene površine v prostorih Dozidave. V ceno je zajeti vse 
premike in prenose, potrebne opaže, zaščito obstoječih elementov in stvari v 
prostoru.
Pritličje

WC invalidi m² 19,40 -  €                
POM. PROST. m² 29,00 -  €                

Učilnica 4 m² 76,00 -  €                
Hodnik P m² 70,00 -  €                

Učilnica 3 m² 76,00 -  €                
Nadstropje

Učilnica 19 m² 52,00 -  €                
Učilnica 17 m² 52,00 -  €                
Učilnica 16 m² 52,00 -  €                
Učilnica 14 m² 52,00 -  €                
Hodnik 1N m² 80,00 -  €                

B.IV.8. Izvedba 2x pleskanja sten prostorov in predhodnim nanosom emulzije, ki jih 
tangira predmetna sanacija in sicer od višine 2,0m do stropa  (4,0m) z 
notranjo disperzijsko nepralno barvo na glajene površine v prostorih 
Dozidave. V ceno je zajeti vse premike in prenose, potrebne opaže, zaščito 
obstoječih elementov in stvari v prostoru.
Pritličje

WC invalidi m² 19,40 -  €                
POM. PROST. m² 29,00 -  €                

SANITARIJE M m² 67,10 -  €                
KOTLOVNICA m² 78,50 -  €                

Kabinet 6 m² 80,60 -  €                
Učilnica 4 m² 69,00 -  €                

Kabinet kemija m² 70,00 -  €                
Hodnik P m² 81,60 -  €                

Učilnica 3 m² 69,00 -  €                
Učilnica 2 m² 153,00 -  €                

Sanitarije Ž m² 65,00 -  €                
Nadstropje

Kabinet 20 m² 73,00 -  €                
Samitarije M m² 67,10 -  €                

Učilnica 19 m² 68,00 -  €                
Kabinet 18 m² 80,00 -  €                
Učilnica 17 m² 68,00 -  €                

Kabinet 16.1 m² 56,00 -  €                
Učilnica 16 m² 68,00 -  €                
Kabinet 15 m² 80,00 -  €                
Učilnica 14 m² 68,00 -  €                
Sanitarije Ž m² 65,00 -  €                
Hodnik 1N m² 128,00 -  €                

B.IV.9. Izvedba 2x pleskanja stropov prostorov in predhodnim nanosom emulzije, ki 
jih tangira predmetna sanacija in sicer na višine 4,0 m z notranjo disperzijsko 
nepralno barvo na glajene površine v prostorih Dozidave. V ceno je zajeti vse 
premike in prenose, potrebne opaže, zaščito obstoječih elementov in stvari v 
prostoru.
Pritličje

WC invalidi m² 5,60 -  €                
POM. PROST. m² 12,70 -  €                
KOTLOVNICA m² 22,30 -  €                

Kabinet 6 m² 24,20 -  €                
Učilnica 4 m² 80,30 -  €                

Kabinet kemija m² 17,50 -  €                
Učilnica 3 m² 80,30 -  €                
Učilnica 2 m² 58,00 -  €                

Sanitarije Ž m² 19,00 -  €                
Nadstropje

Učilnica 19 m² 60,00 -  €                
Kabinet 18 m² 18,70 -  €                
Učilnica 17 m² 60,00 -  €                

Kabinet 16.1 m² 12,20 -  €                
Učilnica 16 m² 60,00 -  €                
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Kabinet 15 m² 18,70 -  €                
Učilnica 14 m² 60,00 -  €                
Sanitarije Ž m² 19,00 -  €                
Hodnik 1N m² 50,00 -  €                

B.IV.10. Izvedba 2x pleskanja sten prostorov in predhodnim nanosom emulzije, ki jih 
tangira predmetna sanacija in sicer do višine 2,0m z notranjo disperzijsko 
pralno barvo  na glajene površine v prostorih Vezne stavbe. V ceno je zajeti 
vse premike in prenose, potrebne opaže, zaščito obstoječih elementov in 
stvari v prostoru.
Pritličje

Hodnik vezni m² 70,00 -  €                
Učilnica UV 1 m² 50,00 -  €                

Glasbeni Kabinet 2 m² 29,00 -  €                
Glasbeni Kabinet 1 m² 29,00 -  €                

Hodnik m² 59,00 -  €                
Učilnica 14 m² 62,00 -  €                

Nadstropje
Hodnik vezni m² 95,20 -  €                

Shramba m² 16,00 -  €                
Učilnica 23 m² 50,00 -  €                

B.IV.11. Izvedba 2x pleskanja sten prostorov in predhodnim nanosom emulzije, ki jih 
tangira predmetna sanacija in sicer od višine 2,0m do stropa (do višine 5,2m) 
z notranjo disperzijsko nepralno barvo na glajene površine v prostorih vezne 
stavbe. V ceno je zajeti vse premike in prenose, potrebne opaže, zaščito 
obstoječih elementov in stvari v prostoru.
Pritličje

Hodnik vezni m² 50,00 -  €                
Učilnica UV 1 m² 91,00 -  €                

Glasbeni Kabinet 2 m² 21,00 -  €                
Glasbeni Kabinet 1 m² 21,00 -  €                

Glasbeni Kabinet 1.1 m² 26,00 -  €                
Glasbeni Kabinet 2.1 m² 26,00 -  €                
Glasbeni Kabinet 1.2 m² 38,50 -  €                
Glasbeni Kabinet 2.2 m² 38,50 -  €                

Kabinet 10 m² 57,50 -  €                
Hodnik m² 42,00 -  €                

Likovna učilnica - studio m² 130,00 -  €                
Učilnica 15 m² 138,00 -  €                
Učilnica 14 m² 88,00 -  €                

Hodnik - Partizan m² 146,00 -  €                
Nadstropje

Hodnik vezni m² 95,20 -  €                
Shramba m² 0,00 -  €                

Učilnica 23 m² 91,00 -  €                
Čitalnica m² 62,00 -  €                

Knjižnica 1 m² 68,00 -  €                
Knjižnica 2 m² 40,00 -  €                

B.IV.12. Izvedba 2x pleskanja stropov prostorov in predhodnim nanosom emulzije, ki 
jih tangira predmetna sanacija in sicer do višine 5,2m z notranjo disperzijsko 
nepralno barvo na glajene površine v prostorih vezne stavbe. V ceno je zajeti 
vse premike in prenose, potrebne opaže, zaščito obstoječih elementov in 
stvari v prostoru.
Pritličje

Hodnik vezni m² 47,00 -  €                
Učilnica UV 1 m² 66,50 -  €                

Glasbeni Kabinet 2 m² 15,00 -  €                
Glasbeni Kabinet 1 m² 15,00 -  €                

Glasbeni Kabinet 1.1 m² 6,00 -  €                
Glasbeni Kabinet 2.1 m² 6,00 -  €                
Glasbeni Kabinet 1.2 m² 10,50 -  €                
Glasbeni Kabinet 2.2 m² 10,50 -  €                

Kabinet 10 m² 21,80 -  €                
Hodnik m² 37,00 -  €                

Likovna učilnica - studio m² 38,00 -  €                
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Učilnica 15 m² 68,00 -  €                
Učilnica 14 m² 75,00 -  €                

Hodnik - Partizan m² 24,00 -  €                
Nadstropje

Hodnik vezni m² 57,00 -  €                
Shramba m² 4,30 -  €                

Učilnica 23 m² 66,50 -  €                
Čitalnica m² 21,80 -  €                

Knjižnica 1 m² 22,60 -  €                
Skupaj: -  €                

B.V. Razna druga dela

B.V.1. Demontaža obstoječe prezračevalne naprave, ter odstranitev z avtodvigalom 
iz strehe starega dela centralne stavbe, s skladiščenjem na območju 
gradbišča, ter odvozom predelovalcu gradbenih odpadkov. kpl 1,00 -  €                

B.V.2. Dobava in montaža jeklenih nosilcev HEA140 S235JR (l=4,0m) na stari 
telovadnici, za potrebe postavitve klimatov, vključno z vsemi potrebnimi 
pritrdilnimi sredstvi, predhodno izdelavo ležišč in antikorozijsko zaščito, ter 
namestitvijo z avtodvigalom, v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij. kom 4,00 -  €                

B.V.3. Dobava in montaža jeklenih nosilcev HEA 140 S235JR (l=7,20m) na strehi 
starega dela centralne stavbe, za potrebe postavitve klimatov, vključno z 
vsemi potrebnimi pritrdilnimi sredstvi, predhodno izdelavo ležišč in 
antikorozijsko zaščito, ter namestitvijo z avtodvigalom, v skladu z načrtom 
gradbenih konstrukcij. kom 4,00 -  €                

B.V.4. Dobava in montaža jeklenih nosilcev HEA 140 S235JR (l=3,50m) v kabinetu 
št. 20, vključno z vsemi potrebnimi pritrdilnimi sredstvi, predhodno izdelavo 
ležišč in antikorozijsko zaščito, ter namestitvijo, v skladu z načrtom gradbenih 
konstrukcij. kom 2,00 -  €                

B.V.5. Dobava in montaža jeklenega nosilca HEA 160 S235JR (l=1,5m) in stebra 
150/150/6 S235JR (l=4,5m)  v učilnici št. 4 za potrebe izdelave preboja 
plošče nad pritličjem, vključno z vsemi potrebnimi pritrdilnimi sredstvi, 
predhodno izdelavo ležišč in antikorozijsko zaščito, ter namestitvijo. kpl 1,00 -  €                

B.V.6. Odstranitev PVC poda v učilnici 4 za potrebe montaže jeklenega stebra, 
vključno z začasnim skladiščenjem, nakladanjem in odvozom na stalno 
deponijo - predajo pooblaščenemu predelovalcu gradbenih odpadkov. m2 2,00 -  €                

B.V.7. Rezanje in odstranitev estriha v učilnici 4 za potrebe montaže jeklenega 
stebra, vključno z začasnim skladiščenjem, nakaladanjem in odvozom na 
stalno deponijo - predajo pooblaščenemu predelovalcu gradbenih odpadkov.

m2 1,00 -  €                

B.V.8. Izvedba estriha v učilnici 4 po montaži jeklenega stebra, vključno z vsemi 
prenosi, transporti in vsemi pomožnimi deli m2 1,00 -  €                

B.V.9. Popravilo (dobava in montaža) PVC poda v učilnici 4 na mestu vgradnje 
jeklenega stebra, vključno z vsemi pripravljalnimi deli, transporti in vsemi 
pomožnimi deli. m2 2,00 -  €                

B.V.10. Rušitev obstoječega parapeta v Čitalnici veznega dela. Odstrani se parapet 
višine caa. 60cm, vključno z vsemi pomožnimi deli, podpiranjem, začasnim 
skladiščenjem, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo - predajo 
pooblaščenemu predelovalcu gradbenih odpadkov. m3 0,80 -  €                

B.V.11. Dobava in montaža jeklenega nosilca HEA 140 S235JR (l=3,40m) v Čitalnici 
prizidka, vključno z vsemi potrebnimi pritrdilnimi sredstvi, predhodno izdelavo 
ležišč in antikorozijsko zaščito, ter namestitvijo, v skladu z načrtom gradbenih 
konstrukcij. kom 1,00 -  €                
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B.V.12. Dobava oziroma izdelava in montaža obrobe okrog jeklenega HEA profila v 
Čitalnici prizidka iz gips karton plošč s kovinsko podkonstrukcijo D112, ki je 
pritrjena na stropove in stene (kaskade). Stiki plošč se bandažirajo in kitajo, 
kakor tudi robovi - stiki stropa in sten, z vsem pritrdilnim in ostalim 
materialom, ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi, kakor tudi potrebnega 
odranja. Izvesti je tudi celotno 2x kitanje in brušenje gips plošč pripravljeno za 
pleskanje). kpl 1,00 -  €                

B.V.13. Strojno - ročni izkop (90% strojno : 10% ročnega izkopa), za izvedbo  
tlakovcev okrog objekta, ter plošče za namestitev zunanjih enot toplotnih 
črpalk, v debelini do 40 cm, v zemljini III. kategorije s poševnim 
odsekavanjem roba izkopa z odvozom na dogovorjeno deponijo. m3 55,00 -  €                

B.V.14. Strojno - ročni izkop jarka globine 0,8m in širine 0,4 m (75% strojno : 30% 
ročnega izkopa), za polaganje energetskega kabla , v zemljini III. kategorije s 
poševnim odsekavanjem roba izkopa z odvozom na dogovorjeno deponijo. m' 170,00 -  €                

B.V.15. Rezanje asfalta za potrebe izkopa jarka, vključno z vsemi pomožnimi deli m' 200,00 -  €                

B.V.16. Odstranitev asfalta za potrebe izkopa jarka za polaganje energetskega kabla, 
vključno z začasnim skladiščenjem, nakladanjem in odvozom na stalno 
deponijo - predajo pooblaščenemu predelovalcu gradbenih odpadkov m2 50,00 -  €                

B.V.17. Pologanje opozorilnega traka "POZOR ELEKTRIKA" nad na novo položenim 
energetskim kablom m' 170,00 -  €                

B.V.18. Dobava in vgradnja gramoznega materiala 0-32mm, za pripravo tlakovcev 
okrog objekta, ter plošče za namestitev zunanjih enot toplotnih črpalk, v 
debelini do 40 cm, z utrjevanjem do zahtevane zbitosti, v ceni upoštevati 
dobavo in vgradnjo geosintetika. m3 55,00 -  €                

B.V.19. Dobava in vgradnja gramoznega materiala 0-32mm, za zasip jarka 
energetskega kabla vključno, z utrjevanjem do zahtevane zbitosti, v ceni 
upoštevati dobavo in vgradnjo geosintetika. m3 50,00 -  €                

B.V.20. Dobava in vgradnja gramoznega materiala 0-32mm, za pripravo tlakovcev, ki 
so bili odstranjeni ob polaganju energetskega kabla vključno, z utrjevanjem do 
zahtevane zbitosti, v ceni upoštevati dobavo in vgradnjo geosintetika.

m3 30,00 -  €                

B.V.21. Asfaltiranje s asfaltom  jarka za izkop energetskega kabla (asfalt 6+2cm), 
vključno z predpripravo za asfaltiranjem, transporti in vsemi pomožnimi deli.

m2 50,00 -  €                

B.V.22. Dobava in polaganje robnikov 8/20/100cm na suhi beton, vključno s 
potrebnim izkopom, komplet z nakladanjem, razkladanjem, ter vsemi 
pomožnimi deli, prenosi in prevozi. m 55,00 -  €                

B.V.23. Dobava in položitev tlakovcev, srednjega cenovnega razreda glede na cene 
na trgu - vzorec pred nabavo potrdi investitior, predvidoma debeline 6cm, 
vključno z fugiranjem z fugirnim peskom, vibriranjem površine, komplet z 
vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi (rekonstrukcija obstoječih utrjenih 
površin okrog objekta). m² 75,00 -  €                

B.V.24. Položitev odstranjenih tlakovcev ob fasadi vzhodnega dela vmesne stavbe 
vključno z fugiranjem z fugirnim peskom, vibriranjem površine, komplet z 
vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi (rekonstrukcija obstoječih utrjenih 
površin okrog objekta). m² 10,00 -  €                

B.V.25. Položitev odstranjenih tlakovcev za potrebe polaganja energetskega kabla z 
fugiranjem z fugirnim peskom, vibriranjem površine, komplet z vsemi 
pomožnimi deli, prenosi in prevozi (rekonstrukcija obstoječih utrjenih površin 
okrog objekta). m² 30,00 -  €                

B.V.26. Dobava in nasutje dekorativnega kamna večjih frakcij kot npr. 32-64 ob fasadi 
veznega dela objekta (cestna stran) m² 25,00 -  €                
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B.V.27. Dobava in vgradnja Panelne ograje, višine 2,0m, vključno s stebrički in 
temelju po navodilih proizvajalca, zajeti je tudi vrata širine 100cm, s kljuko in 
ključavnico. Panelna ograja je plastificirana in zelene barve. Izvedena okrog 
zunanjih enot tpolotnih črpalk. m 18,00 -  €                

B.V.28. Izdelava betonske plošče za namestitev zunanje enote toplotne črpalke 
dimenzij 2,5 x 7,00 m, plošča je debeline 25cm iz betona C30/37 XD1 XF3. 
Opaž plošče je višine 25cm in skupne dolžine 12,0m. Vgrajena armatura je 
100kg/m3. Odstranitev tlakovcev, izkop za nasutje, gramozno nasutje in 
utrjevanje je zajeto v drugih postavkah. Zajeti je vse potrebne prenose in 
prevoze. kpl 1,00 -  €                

B.V.29. Izdelava utroa v betonski plošči, širine 200mm in globine 200mm za potrebe 
položitve energetksega kabla, vključno z vsemi pripravljalnimi in pomožnimi 
deli m' 5,00 -  €                

B.V.30. Demontaža požarne pipe plinovoda, z ureditvijo začasne prevezave, ter 
ponovna namestitev na fasado objekta, v skladu z navodili upravljalca 
plinovodnega omrežja. kpl 1,00 -  €                

B.V.31. Demontaža klima naprave, ter ponovna namestitev po dokončanju fasade, z 
izvedbo ustreznih podaljškov. kom 1,00 -  €                

B.V.32. Demontaža zračnikov, ter ponovno namestitvijo po dokončanju fasade, z 
izvedbo ustreznih podaljškov. kom 2,00 -  €                

B.V.33. Demontaža kamere, ter ponovna namestitev po dokončanju fasade, z 
izvedbo ustreznih podaljškov. kom 1,00 -  €                

B.V.34. Demontaža raznih omaric - doz (elektro, telekomunikacije), ter ponovno 
namestitvijo po dokončanju fasade, z izvedbo ustreznih podaljškov. kom 6,00 -  €                

B.V.35. Demontaža Inoks ograje na severni strani objekta za potrebe izvedbe fasade, 
ter izvedba nove inox ograje iz cevi fi50, elektropolirane z nevidnimi vari, 
dolžine (1,2+2m) in višine 1,2m, vključno z montažo, pritrdilnim materialom 
vsemi transporti in ostalimi pripravljalnimi deli (izgled ograje se prilagodi 
obstoječi ograji) kom 1,00 -  €                

B.V.36. Demontaža Inoks ograje na severni strani objekta za potrebe izvedbe fasade, 
ter izvedba nove inox ograje iz cevi fi50, elektropolirane z nevidnimi vari, 
dolžine 2m in višine 1,2m, vključno z montažo, pritrdilnim materialom vsemi 
transporti in ostalimi pripravljalnimi deli (izgled ograje se prilagodi obstoječi 
ograji) kom 2,00 -  €                

B.V.37. Zazidanje odprtin v glasbenem kabinetu pri oknih, zaradi namestitve stenskih 
rekuperatorjev in sicer iz siporexa, debeline 20 cm, višine do 90cm in dolžine 
50cm.  komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi kom 4,00 -  €                

B.V.38. Ometavanje in kitanje zazidanih odprtin v glasbenem kabinetu pri oknih, 
zaradi namestitve stenskih rekuperatorjev,  komplet z vsemi pomožnimi deli, 
prenosi in prevozi m2 5,00 -  €                

Skupaj: -  €                

B.VI. Skupna ostala dela

B.VI.1. Končno čiščenje in pranje notranjosti objekta in okolice objekta po končanju 
del, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. kpl 1,00 -  €                

B.VI.2. Dobava in vgradnja zemljine za humuziranje, v debelini do 10cm, vključno z 
razplaniranjem, uvaljanjem in zatravitvijo - čiščenje okolice po končani gradnji. m² 800,00 -  €                

Skupaj: -  €                

Skupaj gradbeno-obrtniška dela Skupaj: -  €                

B.VII. Ostalo

B.VII.1. Nepredvidena dela po dejanskih stroških se vpiše v gradbeno knjigo in potrdi 
nadzorni organ - ocena % 0,07 -  €                     -  €                
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B.VII.2. Projektantski nadzor ter sodelovanje projektanta z izajalcem, ki zajema 
dodatno tolmačenje načrtnih rešitev in morebitni dodatni izvodi pogledov in 
načrtov (2%) % 0,02 -  €                     -  €                

B.VII.2. Izdelava PID dokumentacije arhitekture (1%) % 0,01 -  €                     -  €                
Skupaj: -  €                

REKAPITULACIJA GRADBENO - OBRTNIŠKIH DEL Skupaj: -  €                

DDV22% -  €                

REKAPITULACIJA GRADBENO - OBRTNIŠKIH DEL Z DDv Skupaj: -  €                
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REVIZIJSKA ODPRTINA



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG

  Tehnični prikazi
MERILO = 1:100

  Št. lista:

parc. št.: 1853/2, 1855/3, 1855/4,
1860/1 in 1860/2 k.o. Ljutomer (259)

TLORIS NADSTROPJA

INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

Vezna stavba
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IZVEDBA GIPS OBLOG PREZRAČEVANJA IN PREBOJI

PREBOJI STROP (TLA)

PREBOJI STENE

OBDELAVA PREZRAČEVALNEGA KANALA Z MAVČNO (GIPS) PLOŠČO

REVIZIJSKA ODPRTINA

ODA

SUP

ETA

EHA



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG

  Tehnični prikazi
MERILO = 1:100

  Št. lista:

parc. št.: 1853/2, 1855/3, 1855/4,
1860/1 in 1860/2 k.o. Ljutomer (259)

TLORIS PODSTREŠJA

INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

Stara telovadnica

GOI10

NEIZKORIŠČENO PODSTREŠEJE

IZVEDBA GIPS OBLOG PREZRAČEVANJA IN PREBOJI

PREBOJI STROP (TLA)

PREBOJI STENE

OBDELAVA PREZRAČEVALNEGA KANALA Z MAVČNO (GIPS) PLOŠČO

REVIZIJSKA ODPRTINA
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Igor Pivec IZS G
-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IG
O

R
 PIVEC

 s.p.
IN

ŽEN
IR

IN
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O

JEKTIR
AN

JE, G
R
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N
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Partizanska cesta 42, 9250 G
ornja R
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IP
G

  Tehnični prikazi
M

ER
ILO

 = 1:100
  Št. lista:

parc. št.: 1853/2, 1855/3, 1855/4,
1860/1 in 1860/2 k.o. Ljutom

er (259)
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KOLE
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R=
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00

R=2.50

R=
3.
00

P7

P8
P9

P10
P11

P12

P13

P14

P15

P16VOZI
ŠČE

Gramoz nasutje - 20m2

Namestitev predhodno

odstranjenih tlakovcev - 8,0m2

1
9
,1

3
mDVIGALO

H1

Tč

Tč

2,65m

2
5
,5

5
m

Izvedba robnikov - 25m

Izvedba robnikov - 25m

Izvedba tlakovcev - 76m2

Izvedba betonskih plošč za

namestitev zunanjih enot

toplotnih črpalk,

 velikosti 2,0x3,5m - 2 kom

OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG

  Tehnični prikazi
MERILO = 1:250

  Št. lista:

parc. št.: 1853/2, 1855/3, 1855/4,
1860/1 in 1860/2 k.o. Ljutomer (259)

ZUNANJA UREDITEV

INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

GOI12

IZVEDBA DEL



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

SHD 011:25

OZNAKA OKEN:

01

ŠTEVILO OKEN:

8

MERILO:

SHEMA OKEN

1 x O19, dim. 50/50cm

izolacijski fugirni trak

fasadno lepilo z vmesnim armiranim slojem
(PVC steklena mrežica)

zaključni sloj
(silikatni, silikonski, mineralni omet)

XPS Polyfoam

kamena volna - 15cm

fasadno pritrdilo (poglobljeno)

mavčna in apneno mavčna malta 2cm

mrežasta in votla opeka 1400 - 20 cm

mineralna volna - 5cm

PVC folija - 0,02cm

mrežasta in votla opeka 1200 - 9 cm

podaljšana apnena malta - 2cm

osnovni zid

fasadno lepilo z vmesnim armiranim slojem
(PVC steklena mrežica)

zaključni sloj
(silikatni, silikonski, mineralni omet)

kamena volna - 15cm

fasadno pritrdilo (poglobljeno)

styrodur - 5cm

Razširitveni profil Zunanja žaluzija

PREČNI PREREZ IZVEDBE OKNA V DOZIDAVI

Z IZVEDBO ZUNANJIH ŽALUZIJ

PREČNI PREREZ IZBEDNE OKNA V "DOZIDAVI" Z IZVEDBO ZUNANJIH ŽALUZIJ



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25

OZNAKA OKEN:

01

ŠTEVILO OKEN:

8

MERILO:

SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V PRITLIČJU IN NADSTROPJU DOZIDAVE

1 x O19, dim. 50/50cm

50

5
0

SHD 02



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25

OZNAKA OKEN:

20

ŠTEVILO OKEN:

1

MERILO:

SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V PRITLIČJU DOZIDAVE

1 x O20, dim. 105/390cm

3
9

0

105

SHD 03



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25

OZNAKA OKEN:

21

ŠTEVILO OKEN:

1

MERILO:

SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V PRITLIČJU DOZIDAVE

1 x O31, dim. 300/310cm
3

1
0

300

SHD 04



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25

OZNAKA OKEN:

O21A

ŠTEVILO OKEN:

1

MERILO:

SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

1 x O21A, dim. 300/310cm

300

3
1

0

SHD 05



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25

OZNAKA OKEN:

O22

ŠTEVILO OKEN:

2

MERILO:

SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

1 x O22, dim. 185/850cm

8
5

0

185

SHD 06



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25

OZNAKA OKEN:

O23

ŠTEVILO OKEN:

1

MERILO:

SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

1 x O23, dim. 110/185cm

1
8

5

110

SHD 07



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25

OZNAKA OKEN:

O23A

ŠTEVILO OKEN:

1

MERILO:

SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

1 x O23A, dim. 110/185cm

1
8

5

110

SHD 08



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25

OZNAKA OKEN:

V3

ŠTEVILO OKEN:

1

MERILO:

SHEMA VRAT
OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

1 x V3, dim. 110/295cm

2
9
5

110

SHD 09



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25

OZNAKA OKEN:

V3A

ŠTEVILO OKEN:

1

MERILO:

SHEMA VRAT
OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

1 x V3A, dim. 110/295cm

2
9
5

110

SHD 10



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25

OZNAKA OKEN:

V4

ŠTEVILO OKEN:

1

MERILO:

SHEMA VRAT
OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

1 x V4, dim. 87/308cm

87

3
0

8

SHD 11



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25

OZNAKA OKEN:

V4A

ŠTEVILO OKEN:

1

MERILO:

SHEMA VRAT
OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

1 x V4A, dim. 87/308cm

87

3
0

8

SHD 12



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25

OZNAKA OKEN:

O24

ŠTEVILO OKEN:

12

MERILO:

SHEMA OKEN

12 x O24, dim. 110/201cm

110

2
0

1

Razširjene špalete

OKNA IN VRATA V NADSTROPJU DOZIDAVE

SHD 13



2
0
1

100

Razširjene špalete

OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25

OZNAKA OKEN:

O25

ŠTEVILO OKEN:

6

MERILO:

SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V NADSTROPJU DOZIDAVE

6 x O25, dim. 100/201cm

SHD 14



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25

OZNAKA OKEN:

O26

ŠTEVILO OKEN:

1

MERILO:

SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V NADSTROPJU DOZIDAVE

1 x O26, dim. 75/135cm

75

1
3

5

SHD 15



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25

OZNAKA OKEN:

O26A

ŠTEVILO OKEN:

1

MERILO:

SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V NADSTROPJU DOZIDAVE

1 x O26A, dim. 75/135cm

75

1
3

5

SHD 16



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

SOVS 11:25

OZNAKA VRAT:ŠTEVILO VRAT:MERILO:

PREČNI PREREZ IZBEDNE OKNA NA VEZNI STAVBI Z IZVEDBO ZUNANJIH ŽALUZIJ

mavčna in apneno mavčna malta 2cm

Razširitveni profil Zunanja žaluzija

XPS Polyfoam

izolacijski fugirni trak

fasadno lepilo z vmesnim armiranim slojem
(PVC steklena mrežica)

fasadno pritrdilo (poglobljeno)

zaključni sloj
(silikatni, silikonski, mineralni omet)
kamena volna - 14cm                                 zaključni sloj

(silikatni, silikonski, mineralni omet)

fasadno lepilo z vmesnim armiranim slojem
(PVC steklena mrežica)

kamena volna - 5cm
beton 2400 - 20 cm

ZNOTRAJ ZUNAJ

PREČNI PREREZ IZVEDBE OKNA NA VEZNI
STAVBI Z IZVEDBO ZUNANJIH ŽALUZIJ

Styrodur 5cm, kot obloga okrog okna

SHEMA OKEN



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25 022

MERILO:

SHEMA OKEN

2
2

7

65

2 x O2, dim. 65/227cm

OZNAKA OKEN:ŠTEVILO OKEN:

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

SOVS 4



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25

OZNAKA OKEN:

01

ŠTEVILO OKEN:

1

MERILO:

SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

123

2
2

7

1 x O1, dim. 123/227cm

Obdelava špalete

SOVS 3



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25 022

MERILO:

SHEMA OKEN

2
2

7

65

2 x O2, dim. 59/227cm

OZNAKA OKEN:ŠTEVILO OKEN:

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

SOVS 4



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25 031

MERILO:

SHEMA OKEN

3
6

5

95

OZNAKA OKEN:ŠTEVILO OKEN:

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

1 x O3, dim. 95/365cm

SOVS 5



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25 04.11

MERILO:

SHEMA OKEN

1
6

7

178

1 x O4.1, dim. 178/167cm

OZNAKA OKEN:ŠTEVILO OKEN:

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

SOVS 6



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25 04.24

MERILO:

SHEMA OKEN

1
6
7

188

4 x O4.2, dim. 188/167cm

OZNAKA OKEN:ŠTEVILO OKEN:

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

SOVS 7



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25

OZNAKA OKEN:

O5

ŠTEVILO OKEN:

1

MERILO:

SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE

1 x O, dim. 195/153cm

SOVS 8.1

1
5
3

195



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25 04.2.11

MERILO:

SHEMA OKEN

1
6

7

188

1 x O4.2.1, dim. 188/167cm

OZNAKA OKEN:ŠTEVILO OKEN:

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

SOVS 8



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25 O6.11

MERILO:

SHEMA OKEN

128

6
8

1 x O6.1, dim. 128/68cm

pozidava
širine 50cm

OZNAKA OKEN:ŠTEVILO OKEN:

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

SOVS 9



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25 O6.21

MERILO:

SHEMA OKEN

188

6
8

1 x O6.2, dim. 188/68cm

OZNAKA OKEN:ŠTEVILO OKEN:

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

SOVS 10



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25 O6.32

MERILO:

SHEMA OKEN

138

6
8

2 x O6.3, dim. 138/68cm

pozidava
širine 50cm

OZNAKA OKEN:ŠTEVILO OKEN:

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

SOVS 11



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25 O6.41

MERILO:

SHEMA OKEN

6
8

1 x O6.4, dim. 138/68cm

138

pozidava
širine 50cm

OZNAKA OKEN:ŠTEVILO OKEN:

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

SOVS 12



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25 O6.51

MERILO:

SHEMA OKEN

188

6
8

1 x O6.5, dim. 188/68cm

OZNAKA OKEN:ŠTEVILO OKEN:

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

SOVS 13



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25 O71

MERILO:

SHEMA OKEN

247

2
2

7
1 x O7, dim. 247/227cm - z notranjo ključavnico

OZNAKA OKEN:ŠTEVILO OKEN:

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

SOVS 14



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25 O81

MERILO:

SHEMA OKEN

2
2

7

103

1 x O8, dim. 103/227cm

OZNAKA OKEN:ŠTEVILO OKEN:

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

SOVS 15



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25

OZNAKA VRAT:

V1

ŠTEVILO VRAT:

1

MERILO:

SHEMA OKEN
PREČNI PREREZ IZVEDBE OKNA NA VEZNI STAVBI

160

2
5
8

1 x V1, dim. 160/258cm - s ključavnico

ZNOTRAJ

ZUNAJ

SOVS 16



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25

OZNAKA VRAT:

V2

ŠTEVILO VRAT:

1

MERILO:

SHEMA OKEN
PREČNI PREREZ IZVEDBE OKNA NA VEZNI STAVBI

130

2
5

8

1 x V2, dim. 130/258cm - s ključavnico

ZNOTRAJ

ZUNAJ

SOVS 17



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25

OZNAKA OKEN:

O9

ŠTEVILO OKEN:

1

MERILO:

SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE

1
5

8

123

1 x O9, dim. 123/158cm

SOVS 18



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25

OZNAKA OKEN:

O10

ŠTEVILO OKEN:

2

MERILO:

SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE

1
5
8

59

2 x O10, dim. 59/158cm

SOVS 19



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25

OZNAKA OKEN:

O11

ŠTEVILO OKEN:

1

MERILO:

SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE

195

9
2

1 x O11, dim. 195/92cm

SOVS 20



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25

OZNAKA OKEN:

O12

ŠTEVILO OKEN:

1

MERILO:

SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE

174

6
8

1 x O12, dim. 174/68cm

SOVS 21



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25

OZNAKA OKEN:

O13

ŠTEVILO OKEN:

1

MERILO:

SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE

1
6

6

111

1 x O13, dim. 111/166cm

SOVS 22



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25

OZNAKA OKEN:

O14

ŠTEVILO OKEN:

3

MERILO:

SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE

1
7

6

110

3 x O14, dim. 110/176cm

SOVS 23



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25

OZNAKA OKEN:

O15

ŠTEVILO OKEN:

3

MERILO:

SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE

185

1
6
6

3 x O15, dim. 185/166cm - obstoječe žaluzije se zamenjajo

SOVS 24



175

1
6
6

1 x O16.1, dim. 175/166cm

OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25

OZNAKA OKEN:

O16.1

ŠTEVILO OKEN:

1

MERILO:

SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE

SOVS 25



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25

OZNAKA OKEN:

O16.2

ŠTEVILO OKEN:

1

MERILO:

SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE

185

1
6

6

1 x O16.2, dim. 185/166cm

SOVS 26



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25

OZNAKA OKEN:

O16.3

ŠTEVILO OKEN:

1

MERILO:

SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE

185

1
6

6

1 x O16.3, dim. 185/166cm

SOVS 27



247

2
2

7

1 x O17, dim. 247/227cm

OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25

OZNAKA OKEN:

O17

ŠTEVILO OKEN:

1

MERILO:

SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE

SOVS 28



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25

OZNAKA OKEN:

O18

ŠTEVILO OKEN:

1

MERILO:

SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE

2
2
7

103

1 x O18, dim. 103/227cm

SOVS 29



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

DET 11:25

MERILO:

PREČNI PREREZ IZVEDBE FASADE NA VEZNI STAVBI
DETAJL 1

mavčna in apneno mavčna malta 2cm

fasadno lepilo z vmesnim armiranim slojem
(PVC steklena mrežica)

fasadno pritrdilo (poglobljeno)

zaključni sloj
(silikatni, silikonski, mineralni omet)
kamena volna - 14cm                                 zaključni sloj

(silikatni, silikonski, mineralni omet)

fasadno lepilo z vmesnim armiranim slojem
(PVC steklena mrežica)

kamena volna - 5cm
beton 2400 - 20 cm

fasadno pritrdilo (poglobljeno)



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25

MERILO:

PREČNI PREREZ IZVEDBE FASADE V "DOZIDAVI"
DETAJL 2

fasadno pritrdilo (poglobljeno)

fasadno pritrdilo (poglobljeno)

fasadno lepilo z vmesnim armiranim slojem
(PVC steklena mrežica)

kamena volna - 15cm

zaključni sloj
(silikatni, silikonski, mineralni omet)

podaljšana apnena malta - 2cm

mrežasta in votla opeka 1200 - 9 cm

PVC folija - 0,02cm

mineralna volna - 5cm

mrežasta in votla opeka 1400 - 20 cm

mavčna in apneno mavčna malta 2cm

DET 2



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTAMERILO:

PREČNI PREREZ IZVEDBE ZAKLJUČKA FASADE SISTEMA PODZIDKA NA VEZNI STAVBI
DETAJL 3

mavčna in apneno mavčna malta 2cm

fasadno lepilo z vmesnim armiranim slojem
(PVC steklena mrežica)

fasadno pritrdilo (poglobljeno)

zaključni sloj
(silikatni, silikonski, mineralni omet)

XPS (styrodur) - 14cm

                                 zaključni sloj
(silikatni, silikonski, mineralni omet)

fasadno lepilo z vmesnim armiranim slojem
(PVC steklena mrežica)

kamena volna - 5cm
beton 2400 - 20 cm

TEREN

zaščita hidroizolacijskega sloja
(npr. trda "gumbasta" folija)

vodotesna masa

DET 3



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25

MERILO:

DETAJL 4
PREČNI PREREZ IZVEDBE ZAKLJUČKA FASADE SISTEMA PODZIDKA V "DOZIDAVI"

TEREN

fasadno pritrdilo (poglobljeno)

fasadno lepilo z vmesnim armiranim slojem
(PVC steklena mrežica)

XPS (styrodur) - 15cm

zaključni sloj
(silikatni, silikonski, mineralni omet)

podaljšana apnena malta - 2cm

mrežasta in votla opeka 1200 - 9 cm

PVC folija - 0,02cm

mineralna volna - 5cm

mrežasta in votla opeka 1400 - 20 cm

mavčna in apneno mavčna malta 2cm

zaščita hidroizolacijskega sloja
(npr. trda "gumbasta" folija)

vodotesna masa

DET 4



OBJEKT

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

št. projekta:

IGOR PIVEC s.p.
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
INVESTITOR - NAROČNIK

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA

Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

LJUTOMER

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
 FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

30 - 04 / 2023

ŠTEVILKA LISTA

1:25

MERILO:

DETAJL 5
IZVEDBA INOX OGRAJE

DET 5
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