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PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv druzbe GIMNAZIJA FRANCA MIKLOSICA LIUTOMER
naslov ali poslovni naslov druzbe Presernova ulica 34, 9240 Ljutomer

PODATKI O GRADNJI
ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOSICA

naziv gradnje LJUTOMER
naziv gradnje se dolo¢i po namenu glavnega objekta
VRSTE GRADNJE [ ] NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
oznaciti vse ustrezne vrste gradnje [[] NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
[] REKONSTRUKCIWA
[ ] SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
[C] ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
[ LEGALIZACIA
INVESTICIJSKO VZDRZEVALNA DELA
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI
vista dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL} PZI
Stevilka projekta B - 30-4/2023
datum izdelave januar 2025

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) IPG, Igor Pivec s.p.

naslov Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona
odgovorna oseba projektanta Igor Pivec unlvdh!pIJ\n\i grad: r > (/)
podpis odgovorne osebe projektanta >y {| "M

e R a0

- no
8.5,

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA | NACRTA

izdelovalec osnovnega prikaza / natria Igor Pivec univ. dipl. inZ. grad.
identifikacijska Stevika 1ZS G-2693

projektant izdelovalca osnovnega nacrta (naziv druzbe) IPG, Igor Pivec s.p.

naslov Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

VODJA PROJEKTIRANJA Igor Pivec univ. dipl. inz. grad.

identifikacijska Stevilka
podpis vodje projektiranja




PRILOGA 1B

UDELEZENI STROKOVNJAKI
PRI PROJEKTIRANJU

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU
POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka
navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJ! S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska $tevilka Igor Pivec, univ.dipl.inZ.gradb., IZS G-2693

navedba gradiv, ki so jih izdelali _ 0/2/1 Vodilni nacrt / Naért s podrocja gradbenistva_1
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Simon Balazi¢, diplLinZ.gradb., IZS G-4082

navedba gradiv, ki so jih izdelali 212 Naért s podrocja gradbenistva_2

POOBLASCENI INZENIRJ! S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska $tevilka Emil Puhek, ing. el., IZS E-0983

navedba gradiv, ki so jih izdelali 3 - Nacrt elektrotehnike

POOBLASCEN! INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska $tevilka Matej Kramar, dipl. inZ. Str., IZS 5-1852

navedba gradiv, ki so jih izdelali 4 - Naért strojnistva

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali “

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROGJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI PROSTORSKI NACRTOVALCH

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali ' -

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakréna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbimega prikaza
(skice, risbe, detajli, izracuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podroéni predpisi, npr. geodetski nacrt, geomehansko porocilo),
vkijucno s tehniGnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo nacrti, pri PZO, DL tehni¢ni prikazi oz. posnetki obstojeCega stanja.



PRILOGA 1C
NASLOVNA STRAN NACRTA

0/211 Vodilni nacrt/Naért a podrocja gradbenistva 1
PODATKI O GRADNJI . -
, , ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOSICA
naziv gradnje LJUTOMER
IZVEDLA SE BO ENERGETSKA SANACIJA GIMNATIJE LJUTOMER,
KAR ZAJEMA IZVEDBO FASADE, ZAMENJAVO OKEN, [ZVEDBO
kratek opis gradnje OGREVANJA IN PREZRACEVANJA, S PRIPADAJOCIMI LELEKTRO
INSTALACIJAMI
VRSTE GRADNJE 1 NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
oznaditi vse ustrezne vrste gradnje [] NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
[ ] REKONSTRUKCIJA
[] SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
] ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
i (] LEGALIZACWA
INVESTICIJSKO VZDRZEVALNA DELA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACHJI
vrsta dokumentacije
Stevilka projekta

PZ|
30-4/2023

PODATKI O NACRTU
strokovno podrogje nadrta

naziv nacrta

$tevilka nacrta
datum izdelave
datum spremembe

NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA

[ZRIS OBSTOJECEGA STANJA S PREDVINO ENERGETSKO
SANACIJO

30-4/2023
januar 2025

PODATKI O PROJEKTANTU NACRTA
projektant nadrta (naziv druzbe)
naslov

odgovorna oseba projektanta natrta

podpis odgovomne osebe
projektanta nagrta

IPG, Igor Pivec s.p.

Partizanska cesta 42, 9250 Gonﬁ _Radg_ona
Igor Pivec univ. dipl. inZ. grad.
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PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek pooblaitenega arhitekta, pooblastenega inZenirja
identifikacijska Stevilka B -
podpis pooblad¢enega arhitekta, pooblastenega inZenirja

lgor Pivec univ. dipl. inZ. grad.
IZS G-2693

OR PIVEC
univ.dipl.inz.grag.
1Z3 ©-2693

- ewcamen r——



PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe)
naslov

odgovorna oseba projektanta

IPG, lgor Pivec s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona
Igor Pivec, u.d.i.g.

IN VODJA PROJEKTIRANJA
vodja projektiranja

1ZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZl):

Stevilka projekta
datum izdelave

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

Igor Pivec, u.d.i.g.

30-4/2023
januar 2025

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vkljuceni ustrezni pooblaséeni arhitekti, pooblasceni krajinski arhitekti in pooblaséeni
inZenirji s podrocja gradbenistva, elektrotehnike, strojniStva, tehnologije, poZarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali
prometnega inZenirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih podrocij, katerih strokovne resitve so glede na namen in zahtevnost
objekta ter namen izdelave projekine dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpoinjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja
identifikacijska Stevilka
podpis vodje projektiranja

odgovorna oseba projektanta
podpis odgovome osebe projektanta

Igor Pivec, u.d.i.g.

1ZS G-2693 /
R
i o] I

h.PRG



PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA
IN POOBLASCENEGA STOKOVNJAKA,
KI JE IZDELAL NACRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NACRTA

projektant nacrta (naziv aruibe) IPG, Igor Pivec s.p.

Haslov Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona
odgovorna oseba projektanta natrta lgor Pivec, u.d.i.g. =

IN POOBLASCENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NACRT

pooblascen strokovnjak Igor Pivec, u.d.i.g.
IZJAVLJAVA:
da nacrt
vista dokumentacije Pzl . _
strokovno podrogje natrta Nacrt s podrocja gradbenistva_1
. ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOSICA
naziv nagrta LJUTOMER
Stevilka nacrta 30-4/2023
datum izdelave januar 2025

uposteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upostevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaseni strokovnjak Igor Pivec, u.d.i.g.
identifikacijska Stevilka IZS G-2693
podpis poobla$¢enega strokovnjaka h /

a-oR FPIYVEC
univ.dipl.inZ.g!
{ Y oL

L]

odgovorna oseba projektanta nacrta Igor Pive
podpis odgovorne osebe projektanta naérta



PRILOGA 3

KAZALO NACRTOV

PZI PID

po potrebi dodati vrstice navesti tiste nacrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv nadrta Stevilka nadrta naziv naérta Stevilka nadrta
0/2 Vodilni naért - nacrt gradbenistva 30-4/2023

2/2 Nacrt gradbenih konstrukcij GiBS-23-424

3 - Nacrt elektrotehnike 30-4/2023E

4 - Nacrt strojnistva 052-05-23

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN STUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, Studije §t. naziv elaborata, Studije §t.
RAZSIRJEN ENERGERSKI PREGLED 52-05-23

po potrebi dodati vrstice



”@ 30-04/2023

INZENIRING TEHNICNO POROCILO

PROJEKTIRANJE
GRADNJA PZI
IGOR PIVEC s.p.

INVESTITOR : GIMNAZIJA FRANCA MIKLOSICA LJUTOMER, Pre$ernova ulica 34,
9240 Ljutomer

OBJEKT : ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOSICA
LJUTOMER (SKRAJSANO ENERGETSKA PRENOVA GFML)
PROJEKT : Sanacija, investicijsko vzdrzevalna dela
ST. PROJ : 30-04/2023
0O.VOD.PROJ.: Igor Pivec, univ. dipl. inz. grad., 1ZS G-2963
1. Splosno

Gimnazija Franca MikloSi¢a Ljutomer se nahaja v obcini Ljutomer. V €asu gradnje bila
izvedena v skladu s takratnimi predpisi. V sklopu Sole je telovadnica, katera se je predelala in
sedaj sluzi kot uc€ni prostori.

Lastnik predmetnih zemljiS¢ in objektov je Republika Slovenija, upravljalec pa je Gimnazija
Franca MikloSi¢a Ljutomer, ki nastopa kot investitor.

Investitor se je odloCil, da bo izvedel Energetsko sanacijo objekta zaradi zmanjSanja
potrebne energij, ter posledi€no znizanja stroSkov.

Na objektu se bodo izvedla investicijsko — vzdrzevalna dela, vsled Cesar se izvaja predmetni
Projekt za izvedbo investicijsko vzdrzevalnih del.

2. Lega, velikost in oblika gradbene parcele

Lokacija Gimnazije Franca MikloSi¢a Ljutomer (v nadaljevanju GFML), oz. predmetnih
Ljutomer (Sifra k.o. 259).

Velikost parcel:

Parcela $t. 1860/1 - 3387 m?,
Parcela $t. 1860/2 - 300 m?,
Parcela $t. 1855/4 - 176 m?2,
Parcela §t. 1853/2 - 1142 m?,
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INZENIRING
PROJEKTIRANJE
GRADNJA

IGOR PIVEC s.p.

TEHNICNO POROCILO

30-04/2023

PZI

Slika 1: Ortofoto GFML
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INZENIRING TEHNICNO POROCILO

PROJEKTIRANJE
GRADNJA PZI
IGOR PIVEC s.p.

1852/2

Slika 2: Ortofoto GFML — parcelno stanje

3. Lega, velikost in oblika objekta na zemljiS€u

Obstoje€ objekt je lociran del je na zemljiS¢ih parc. §t. 1860/1, 1860/2, 1855/4 in 1853/2 k.o.
Ljutomer (Sifra k.o. 259).

Solski kompleks GFML sestavljajo tri med seboj povezane stavbe:

- Centralna stavba z Doizidavo (St. stavbe 1147) — sestavljena je iz starega dela in dozidave
- Vezna stavba (St. stavbe 1161)

- Stara telovadnica (St. stavbe 1165)

Centralna stavba z Dozidavo je podolgovate oblike, tlorisne velikosti 65,14 x 24,84 m.
Dozidava je velikosti 25,15 x 19,10 m. Objekt je etaznosti P+1+M. Streha je vecCkapnica.
Uporabna povrSina dela stavbe: 2.259,4 m?, povrSina tlorisa zemljiS¢a pod stavbo na
parceli: 1,333 m2.

Vezna stavba je razgibane oblike, zunanjih mer 20,01 x 21,04 m. Objekt je etaznosti P+1.
Streha je veCkapnica. Vezna stavba se nahaja med Centralno stavbo in staro telovadnico.
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INZENIRING TEHNICNO POROCILO

PROJEKTIRANJE
GRADNJA PZI
IGOR PIVEC s.p.

Uporabna povrSina dela stavbe: 300,6 m?, povrSina tlorisa zemlji§¢a pod stavbo na
parceli: 176 m?2.

Stara telovadnica je podolgovate oblike, tlorisne velikosti 31,46 x 19,44 m. Je etaznosti P+p
(neizkoriséeno podstresje). Uporabna povrSina dela stavbe: 630,9 m?, povrSina tlorisa
zemlji$¢a pod stavbo na parceli: 478 m?.

Uporabna povrsina dela vseh stavb: 3.190,90 m?, Povrs$ina tlorisa zemljis§¢a pod stavb na
parcelah: 1.987m?.

B 1856750 il

Slika 3: Ortofoto GFML — stavbe
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INZENIRING TEHNICNO POROCILO

PROJEKTIRANJE
GRADNJA PZI
IGOR PIVEC s.p.

Slika 4: Ortofoto, Delitev Solskega kompleksa GFML

4.

Sanacijska dela

Dela za energetsko sanacijo GFML bodo sledeca:

1.

Izvedba toplotnega ovoja na Dozidavi Centralne stavbe in Vezne stavbe z zamenjavo
oken in vrat, ter izvedbo sencil na oknih (zamenjava obstojecih in izvedba novih);
Izvedba toplotne izolacije na stropu Stare telovadnice;

Zamenjava energenta s toplotnimi Crpalkami;

Izvedba prezracevalnega sistema v Dozidavi Centralne stavbe, Vezni stavbi in Stari
telovadnici;

Izvedba elektrarne na parkiriS¢u, na nadstresnicah.
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INZENIRING TEHNICNO POROCILO

PROJEKTIRANJE
GRADNJA PZI
IGOR PIVEC s.p.

4.1. I1ZVEDBA TOPLOTNEGA OVOJA NA DOZIDAVI CENTRALNE STAVBE IN
VEZNE STAVBE Z ZAMENJAVO OKEN IN VRAT TER IZVEDBO SENCIL

Slika 6: Dozidava centralne stavbe — severni del
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Slika 6: Vezna staba - vhod del

Slika 6: Vezna stavba — zahodni del
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INZENIRING TEHNICNO POROCILO

craDNIA Pzl
IGOR PIVEC s.p.

POVRSINA FASAD in ODPRTIN (OKNA IN VRATA) :

OBJEKT |FASADA POVRSINA (m?) | ODPRTINE (m?)
© o Fasada 1 218,00 58,94
8 58 [Fasada2 156,00 0,00
N % % Fasada 3 200,00 65,40
0o Fasada 3a 14,10 3,63

Fasada 4 17,00 8,36
Fasada 5 17,00 0,00
Fasada 6 3,20 0,00
Fasada 7 9,00 3,94
Fasada 8 3,20 0,00
Fasada 9 17,00 0,00
Fasada 10 8,70 3,00
Fasada 11 36,20 10,62
‘é Fasada 12 11,80 0,00
% Fasada 13 28,30 10,80
< Fasada 14 36,00 0,00
3 Fasada 15 18,00 5,37
£  |Fasada16 25,00 0,00
Fasada 17 50,00 12,58
Fasada 18 12,00 0,00
Fasada 19 50,00 15,22
Fasada 20 5,50 0,00
Fasada 21 4,00 0,00
Fasada 22 16,00 12,09
Fasada 23 5,50 0,00
Fasada 24 8,70 5,67
SKUPAJ 970,20 215,52

Zunanje stene dozidave centralne stavbe so izvedene:

- malta 2cm

- mrezasta opeka 20cm
- toplotna izolacija 5cm
- mrezasta opeka 9cm

- malta 2cm

Zunanje stene vezne stavbe so izvedene:

- malta 2cm

- AB zid 20cm

- toplotna izolacija 5cm
- lepilo 0,5cm

- zakljucni sloj 0,5 cm
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INZENIRING TEHNICNO POROCILO

PROJEKTIRANJE
GRADNJA PZI
IGOR PIVEC s.p.

Okna in vrata

- Okna so pretezno lesene izvedbe z vecjo toplotno prevodnostjo razlicnih dimenzij v vecini
zaScCitena z zaluzijami izvedene z ojacanimi robovi in stranskimi kovinskimi vodili. V manjSem
delezu je vgrajeno tudi stavbno pohistvo iz Al in PVC-ja.

- Enako kot za okna velja tudi za vrata, katera prevladujejo v leseni izvedbi, nekatera pa so
zaradi dotrajanosti bila Ze zamenjana z vrati iz PVC. Prisotna so tudi vrata iz aluminija.

Tudi PVC in Al okna in vrata so bila Ze zamenjana pred leti, ter so glede energetske sanacije
neustrezna, tako da se jih tudi zamenja.

Na novo se izvede toplotna izolacija na Dozidavo centralne stavbe in vezno stavbo in sicer iz
kamene volne, toplotne prevodnosti 0,038 W/mK.

Predvidena je dobava in vgradnja PVC oken Uw=0,9W/m3K, ter vrat Ud=1,2W/m?K, ali
boljSe.

Fasadni ovoj se izvede po celothem delu stavbe (Dozidava centralne stavbe in vmesna
stavba) iz Kamene volne (kot. npr. Termotop), toplotne prevodnosti 0,038 W/mK. Spodniji del
fasade, v pasu Sirine 0,6m se izvede iz ekstrudiranega polystirena (kot. npr. styrodur)
skladen z EN 13164 (30kg/m?), toplotne prevodnosti 0,034 W/mK.

Na Dozidavi centralne stavbe se izvede toplotni ovoj debeline 15cm, na Vezni stavbi pa
toplotni ovoj debeline 14cm, skladno z RazSirjenim energetskim pregledom.

Skupna povrsina toplotnega ovoja znasa 970,20 m?. Od tega se fasada iz kamene volne
izvede v povrsini 887,40 m?, fasada iz ekstrudiranega polystirena pa v povrsini 82,80 m?.

Obstojec strop s podkonstrukcijo in obstojeCo toplotno izolacijo v vezni stavbi se odstrani, ter
se izvede nov montazni strop iz mavénokartonskih ploS¢ s kovinsko podkonstrukcijo D112, ki
je pritrjiena na paliCne nosilce ostresja - Spirovce, vkljuéno z namestitvijo paronepropustne
folije ter toplotne izolacije iz steklene volne, debeline 30 cm (toplotna prevodnost 0,034
W/mK). Stiki ploS€ se bandazirajo in kitajo, kakor tudi robovi - stiki stropa in sten.

Zaradi izvajanja del, zamenjavo oken, ter tudi zamenjavo stropa v vezni stavbi, se na novo
prepleskajo prostori v Dozidavi centralne ter vezni stavbi.

NETO POVRSINA OBJEKTA

Neto povrSina Dozidavi Centralne stavbe znasa 1.101,98 m?, Vezne stavbe 393,54 m?, ter
Stare telovadnice 412,83m2. Skupna neto povrS$ina vseh objektov, ki se energetsko sanirajo
znasa 1.908,35 m?2.
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4.2. 1ZVEDBA TOPLOTNE IZOLACIJE NA STROPU STARE TELOVADNICE

Slika 8: Stara telovadnica — vzhodni in juzni del

10
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INZENIRING TEHNICNO POROCILO

PROJEKTIRANJE
GRADNJA PZI
IGOR PIVEC s.p.

Izvedla se bo energetska sanacija stropne konstrukcije nad staro telovadnico. Strop, kakor
tudi streha ni toplotno izolirana.

Na obstoje€ strop se namestijo trami€i dimenzij 6x15cm, ki se polagajo dvakrat (pre¢no), na
osni razdalji 62,5cm. Pred montazo tramiCev se namesti paronepropustna folija. Vmesni
prostor se zapolni s toplotno izolacijo iz steklene volne, skupne debeline 30 cm (2x15cm) -
(toplotna prevodnost 0,034 W/mK). Na tramiCe se kot za$cita toplotne izolacije namestijo
OSB plosce, debeline 18mm, da bo ostresje zaradi vzrdZevanja lahko pohodno.

Sestavil :
Gornja Radgona, januar 2025 Igor PIVEC, univ. dipl. inz. grad.
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IPG, Igor Pivec s.p. ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOSICA LIUTOMER
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

A/

N

PROJEKTANTSKI PREDRACUN
POPIS MATERIALA IN DEL

(Gradbeno - obrtniska dela)

SPLOSNO:

. Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije in projekine dokumentacije. Izvajalec je dolzan pri sestavi ponudbe upostevati

grafi¢ne in tekstualne dele projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolzan na to opozoriti projektanta pred odajo
ponudbe.

.|Za vse nejasnosti ali variantne resitve se mora obvezno posvetovati z odgovornim projektantom oz. investitorjem.
./ Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno pregledal vse sestavne dele PZI projekine dokumentacije, da so v konéni

vrednosti ponudbe zajeta vsa dela in material, ki zagotavljajo popolno, zaklju€eno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava
projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali nasteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafi¢nih
prilog in ostalih sestavnih delov PZI projekta.

. Nacrte in detajle izvajalec predhodno natanéno pregleda in v primeru nejasnoti in na eventuelne pomanikljivosti, kot strokovnjak s

podrocja gradbeni$tva opozori projektanta.

./ Dobava in montaza vsebujetudi drobni montazni material
. Vsaka opisana pozicija je misliena kompletno z vsemi deli, materialom in transporti za vgrajen oz. montiran izdelek.
.| Vsak izvajalec mora po kon€ani svoji fazi ogistiti in odstraniti vse odpadke z odvozom na komunalno deponijo, s pladilom vseh

stroSkov za koris¢enje deponije.

. lzvajalec je dolzan izvesti vsa pripravljalna, pomozna dela in elemente, va pomozna sredstva, organizacijo gradbis¢a, ustrezno

varnost in zas¢ito gradbiSca.

. Upostevati je potrebno Uredbo o zelenem javnem naro¢anju za posamezen sklop.

A. GRADBENA DELA

Stran: 1



IPG, Igor Pivec s.p.

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOSICA LIUTOMER

PROJEKTANTSKI PREDRACUN

Opis del

EM

Koli¢ina

Cena/EM

Skupaj

Stroski ureditve in organizacije gradbisca in izvajanje skupnih ukrepov za
zagotvaljanje varnosti in zdravja pri delu, ureditev dostopnih poti, priprava
okolice okoli objekta, zavarovanje mimoidoc¢ih z oznakami ob gradbiscu,
postavitev in odstranitev gradbiSéne ograje visine 2,00m, preprecitev dostopa
uporabnikom ostalih objektov, postavitev kontejnerjev in skladi$¢, naprava
zacasnih delavnic in deponij, postavitev montaznih sanitarij, izvedbe za¢asnih
instalacijskih priklopov za grabi$¢ne potrebe (elektrika, voda, telefon),
namestitev za¢itnih naprav (gasilni aparati, event. hidrant), namestitev
omaric za nudenje prve pomod¢i, fiziéno in tehnié¢no varovanje.

Postavka zajema vse stroske obratovanja gradbis¢a v celotnem ¢asu trajanja
pogodbenih del in odstranitev gradbi§¢a s sanacijo gradbisénih povrsin.

kpl

1,00

[ Al

[Izvedba in postavitev gradbi§éne table.

[ kom |

1,00

Skupaj:

Stran: 2



IPG, Igor Pivec s.p.

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOSICA LIUTOMER

PROJEKTANTSKI PREDRACUN

A.ll.1. |Odstranitev stavbnega pohistva - okna (okenska krila in okvirji). Vkljuéno s
potrebnimi manjsimi gradbenimi deli, sortiranjem nastalih gradbenih
odpadkov, za¢asnim skladi§¢enjem, nakladanjem in odvozom na stalno
deponiio - predaio pooblaséenemu predelovalcu aradbenih odpadkov.
- O1, dimenzije 133/237cm| kom 1,00 - £
- 02, dimenzije 79/237cm| kom 2,00 - £
- 03, dimenzije 105/375¢cm| kom 1,00 - £
04.1 dimenzije 198/177cm| kom 1,00 - €
04.2 dimenzije 198/177cm| kom 4,00 - £
04.2.1 dimenzije 198/177cm| kom 1,00 - £
- 05, dimenzije 205/163cm| kom 1,00 - £
- 06, dimenzije 198/78cm| kom 6,00 - €
- 07, dimenzije 257/237cm| kom 1,00 - €
- 08, dimenzije 123/237cm| kom 1,00 - £
- 09, dimenzije 133/168cm| kom 1,00 - £
- 010, dimenzije 79/168cm| kom 2,00 - €
- 011, dimenzije 205/102cm| kom 1,00 - €
- 012, dimenzije 184/78cm| kom 1,00 - €
- 013, dimenzije 121/176cm| kom 1,00 - £
- 014, dimenzije 120/186¢cm| kom 3,00 - €
- 015, dimenzije 195/176cm| kom 3,00 - £
- 016.1 dimenzije 195/176cm| kom 1,00 - €
- 016.2 dimenzije 195/176cm| kom 1,00 - £
- 016.3 dimenzije 195/176cm| kom 1,00 - €
- 017, dimenzije 257/237cm| kom 1,00 - £
- 018, dimenzije 123/237cm| kom 1,00 - €
- 019, dimenzije 60/60cm| kom 8,00 - €
- 020, dimenzije 115/390cm| kom 1,00 - £
- 021, dimenzije 310/315cm| kom 2,00 - £
- 022, dimenzije 860/195cm| kom 2,00 - £
- 023 dimenzije 120/195¢cm| kom 1,00 - £
- O23A, dimenzije 120/195cm| kom 1,00 - €
- 024, dimenzije 120/211cm| kom 12,00 - £
- 025, dimenzije 110/211cm| kom 6,00 - £
- 026, dimenzije 85/145¢cm| kom 1,00 - €
- O26A, dimenzije 85/145cm| kom 1,00 - £
A.1l.2. |Odstranitev stavbnega pohistva - vrata (vratna krila in okvirji). Vkljuéno s
potrebnimi manjsimi gradbenimi deli, sortiranjem nastalih gradbenih
odpadkov, za¢asnim skladi§¢enjem, nakladanjem in odvozom na stalno
deponijo - predajo pooblaséenemu predelovalcu gradbenih odpadkov.
- V1, dimenzije 180/263cm| kom 1,00 - €
- V2, dimenzije 140/263cm| kom 1,00 - €
- V3, dimenzije 120/305cm| kom 1,00 - £
- V3A, dimenzije 120/305cm| kom 1,00 - €
- V4, dimenzije 87/313cm| kom 1,00 - €
- V4A, dimenzije 87/313cm| kom 1,00 - €
All3. Odstranitev plocevinaste fasade z dela severne fasade. Odstrani se tudi
obstoje¢a podkonstrukcija. Vkljuéno z zaasnim skladi§¢enjem, nakladanjem
in odvozom na stalno deponijo - predajo pooblaséenemu predelovalcu
gradbenih odpadkov. m2 35,00 . €
A.ll.4. |Odstranitev polic v vezni stavbi in sicer notranjih okenskih polic (debeline
2,0cm in Sirine do 14,0cm) in zunanjih okenskih polic (pocinkana plo¢evina,
Sirine do 18,0cm). Vkljuéno z zacasnim skladis€¢enjem, nakladanjem in
odvozom na stalno deponijo - predajo pooblaséenemu predelovalcu
gradbenih odpadkov.
- O1, dolZzine 137cm| kom 1,00 - £
- 02, dolzine 83cm| kom 2,00 - £
- 03, dolZzine 109cm| kom 1,00 - £
- 04.1, dolzine 202cm| kom 1,00 - £
- 04.2, dolzine 202cm| kom 4,00 - €
- 04.2.1, dolzine 202cm| kom 1,00 - £
- 05, dolZzine 209cm| kom 1,00 - £
- 06, dolzine 202cm| kom 6,00 - €
- 07, dolZzine 261cm| kom 1,00 - £
- 08, dolzine 127cm| kom 1,00 - £

Stran: 3



IPG, Igor Pivec s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOSICA LIUTOMER

PROJEKTANTSKI PREDRACUN

- 09, dolZzine 137cm| kom 1,00 -

- 010, dolzine 83cm| kom 2,00 -

- 011, dolZzine 209cm| kom 1,00 -

- 012, dolzine 188cm| kom 1,00 -

- 013, dolzine 125cm| kom 1,00 -

- 014, dolzine 124cm| kom 3,00 -

- 015, dolzine 199cm| kom 3,00 -

- 016.1 dolZzine 199cm| kom 1,00 -

- 016.2 dolzine 199cm| kom 1,00 -

- 016.3 dolZzine 199cm| kom 1,00 -

- 017, dolZzine 261cm| kom 1,00 -

an|an]ah [ah|an|ab|ah [ab|ah|ah [dh[dh

- 018, dolzine 127cm| kom 1,00 -

Stran: 4



IPG, Igor Pivec s.p.

Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOSICA LIUTOMER

PROJEKTANTSKI PREDRACUN

A.ll.5. |Odstranitev polic v stavbi Dozidava in sicer notranjih okenskih polic (kamen,
debeline 2,0cm in Sirine do 16,0cm) in zunanjih okenskih polic (kamen,
debeline 2,0cm in Sirine do 25,0cm). Vkljuéno z za¢asnim skladis¢enjem,
nakladanjem in odvozom na stalno deponijo - predajo pooblaséenemu
predelovalcu gradbenih odpadkov.
- 019, dolZzine 64cm| kom 8,00 - €
- 020, dolzine 119cm| kom 1,00 - £
- 021, dolzine 314cm| kom 2,00 - €
- 022, dolzine 864cm| kom 2,00 - £
- 023, dolzine 124cm| kom 1,00 - €
- O23A, dolzine 124cm| kom 1,00 - £
- 024, dolzine 124cm| kom 12,00 - £
- 025, dolzine 114cm| kom 6,00 - £
- 026, dolzine 145cm| kom 1,00 - £
- O26A, dolzine 145cm| kom 1,00 - £
A.ll.6. |Odstranitev obstojecih Zaluzij na oknih. Vkljuéno z zaasnim skladi§¢enjem,
nakladanjem in odvozom na stalno deponijo - predajo pooblas¢enemu
predelovalcu gradbenih odpadkov.
015 - dimenzije 195/176cm| kom 3,00 - £
020 - dimenzije 115/390cm| kom 1,00 - £
021 - dimenzije 310/315cm| kom 2,00 - £
022 - dimenzije 860/195cm| kom 2,00 - €
023 - dimenzije 120/195¢cm| kom 1,00 - £
023A - dimenzije 120/195cm| kom 1,00 - £
024 - dimenzije 120/211cm| kom 12,00 - €
025 - dimenzije 110/211cm| kom 6,00 - €
A.l.7. |Odstranitev treh svetlobnih kupol, velikosti 77/158cm, zajeti je tudi odstranitev
zunanijih obrob in notranjega dela jaska, v debelini 50cm na strehi Vezne
stavbe, vkljuéno z za¢asnim skladiSéenjem, nakladanjem in odvozom na
stalno deponijo - predajo pooblas¢enemu predelovalcu gradbenih odpadkov.
kom 3,00 - £
A.1.8. |Demontaza streSne kritine bobrovec iz strehe stare telovadnice in centralne
stavbe, vkljuéno s stre$no konstrukcijo (Spirovci, late), zaradi namestitve
novih klimatov, s skladi§¢enjem na obmocju gradbis¢a, za kasnej$o uporabo.
m? 80,00 - €
AL Demontaza horizontalnih odto¢nih Zlebov, zaradi namestitve novih klomatov,
ter ponovna namestitev Zlebov, vkljuéno z novimi kljukami (nosilci). Zajeti je
vse prenose, prevoze, drobni material, za¢asno deponiranje na skladiS¢u. m 30,00 . €
AlL10. Odstranitev nizkega grmi€evja na vzhodni strani vezne stavbe, do viSine
50cm, vkljuéno s koreninami, ter prenosom in odvozom na trajno deponijo. me 40,00 . €
A.ll.11. |Odstranitev koSa za smeti na betonskem podstavku na vzodhni strani vezne
stavbe ob nizkem grmicevju ter prenosom in odvozom na trajno deponijo.
kpl 1,00 - €
A.ll.12. |Odstranitev pranih plo§¢ dimenzij 40x40cm, ki so poloZene ob fasadi
vzhodnega dela vmesne stavbe, v dolzini 25m, vkljuéno z vsemi pomoznimi
deli, prenosi, ter odvozom na trajno deponijo. m? 10,00 - £
A.11.13. |Odstranitev obstojecih tlakovcev, ki so polozZeni ob fasadi vzhodnega dela
vmesne stavbe, v dolzini 25m, vklju¢no z ¢iS€enjem in zatasnim
deponiranjem - tlakovce se ponovno uporabi, z vsemi pomoznimi deli in
prenosi. m? 10,00 - £
A.ll.14. |Odstranitev obstojecih tlakovcev, za potrebe namestitve energetskega kabla,
vkljuéno z ¢is€enjem in zaGasnim deponiranjem - tlakovce se ponovno
uporabi, z vsemi pomoznimi deli in prenosi. m? 30,00 - €
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A.ll.15.

Odstranitev zunanjega ometa nad 30-40mm - ruSenje dekorativnih elementov
obstojece fasade. Vkljuéno z za¢asnim skladi§€enjem, nakladanjem in
odvozom na stalno deponijo - predajo pooblaSéenemu predelovalcu
aradbenih odpadkov.

m?2

130,00

A.ll.16.

Odstranitev stenske obloge na zunaniji povrsini - fasadi iz naravnega kamna,
debeline do 5 cm. Vkljuéno z zacasnim skladis¢enjem, nakladanjem in
odvozom na stalno deponijo - predajo poobla§éenemu predelovalcu
aradbenih odpadkov.

m?2

53,00

All17.

Naprava ro¢nega stenskega apneno-cementnega ometa na opecni zid,
debeline 3 cm, popravilo odstranjenega fasadnega ometa, zajeti je obrzig ter
omet, komplet z materialom, odranjem, ter vsemi pomoznimi deli, prenosi in
prevozi, zaradi izravnave

m?2

195,00

A.ll.18.

Odstranitev dekorativnih AB reber. Vkljué¢no z za¢asnim skladis¢enjem,
nakladanjem in odvozom na stalno deponijo - predajo pooblaséenemu
predelovalcu gradbenih odpadkov. Ne dekorativnih rebrih se nahaja zas¢itna
plocevina. ki se tudi odstrani.

m3

5,00

Alll19.

Demontaza odto¢nih vertikalnih Zlebov, vkljuéno z za¢asnim skladis¢enjem,
nakladanjem in odvozom na stalno deponijo - predajo pooblaséenemu
predelovalcu aradbenih odpadkov.

105,00

A.l1.20.

Odstranitev obstojecih jaskov - peskolovov, ter izvedba novih le teh. Vkljuéno
z zaCasnim skladis¢enjem, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo -
predajo pooblaséenemu predelovalcu gradbenih odpadkov. Zajeti je izkop,
odstranitev starega in izvedba novega jaska, izvedba prevezav meteorne
kanalizacije, zasip s komprimiranjem, izvedba utrjene povrsine z obstojecimi
tlakovci, asfaltom ali nasutjem; predvidena povrsina 2,5 m2/jasek in globine
do 1.0m.

kom

12,00

All.21.

Odstranitev obstoje¢ega montaznega stropa v pritli¢ju in prvem nadstropju v
vezni stavbi (notranje lesene stropne obloge - ladijski pod, ter obstojeco
toplotno izolacijo in podkonstrukcijo), vkljuéno z za¢asnim skladi§éenjem,
nakladanjem in odvozom na stalno deponijo - predajo pooblas¢enemu
predelovalcu gradbenih odpadkov. V ceno vsteti tudi postavitev ustreznega
odra za odstranitev, strop je poSeven, od viSine 2,6m do 5,4m.

m?2

235,00

Stran: 6
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All.22.

Odstranitev obstojecega "stranskega" dela napus¢a v vmesni stavbi, vkljuéno
z zaCasnim skladis¢enjem, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo -
predajo pooblaséenemu predelovalcu gradbenih. Odstanijo se boéne plosce,
skupne dolzine cca 80m in povprecne Sirine 50cm, s podkonstrukcijo.

m?2

40,00

A.ll.23.

Odstranitev obstoje¢ega montaznega Armstrong stropa (Mineralni armstrong
strop), s plos¢ami 60x60x1,5cm in podkonstrukcijo, vkljuéno z zac¢asnim
skladis¢enjem z moznostjo poznejSe uporabe. Odstranitev se izvaja v
Kabinetu 20 in moskih sanitariiah v prvem nadstropiju.

m?2

40,00

A.ll.24.

Izvedba prebojev sten za izvedbo ogrevanja (povezava med T.C. in
kotlovnico). Preboji se izvedejo z navrtanjem, premer uvrtanja 160mm.
izvedejo se preboji na notranjih stenah, debeline 20cm, ter na zunaniji steni,
debeline 35cm.

-debelina 20cm

kom

4,00

- debelina 35cm

kom

2,00

A.1.25.

Manj$a gradbena dela: lzdelava prebojev skozi AB zidove AB ploSce,
debeline nad 20 - 25 cm, za potrebe razvoda prezracevalnih kanalov in
podobno, vkljuéno z deponiranjem na gradbi$éu in odvozom na trajno
deponijo. Komplet z tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoje€e stanje.
Mere opreveriti na licu mesta

B./

Preboji_dimenzije 1000x600

kpl

0,00

Preboji dimenzije 900x600

kpl

0,00

Preboji_dimenzije 800x600

kpl

0,00

Preboji dimenzije 700x500

kpl

0,00

Preboji_dimenzije 600x400

kpl

0,00

Preboji dimenzije 550x400

kpl

N[O oW~

0,00

Preboji_dimenzije 500x350

kpl

0,00

Preboji dimenzije 400x300

kpl

Y
NN

0,00

Preboji_dimenzije 350x300

kpl

o

0,00

Preboji dimenzije 300x300

kpl

-
N

0,00

Preboji_dimenzije 250x250

kpl

0,00

Preboji - kronsko vrtanje, dimenzije @250

kpl

0,00

Preboji - kronsko vrtanje, dimenzije @150

kpl

NN

0,00

B. OBRTNISKA DELA

B.l. Mizarska dela

Splosno:

Opomba: Vse dimenzije oken in vrat je potrebno predhodno preveriti na objektu in
vse podrobnosti uskladiti z naro€nikom! V ceno za enoto morajo biti vraunani
strodki za izdelavo delavniskih nacrtov ter detajlov za izvedbo posameznih
konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu. Pred izdelavo izdelkov,
je potrebno izdelati vzoréni kos, ki ga pisno potrdi investitor.

Dobava in vgradnja PVC oken Uw<0,9W/m2K. Zunanja stran v barvi lesa -
hrast, notranja v celoti bele barve. Odpiranje po horizontalni in vertikalni osi.
Na oknih, kjer je na zuanii strani izvedeno sencenje - zaluzije, je na zgornji
strani okvirja potrebno namestiti razSiritveni profil, zaradi namestitve zuanjih
zaluzij. Zunanje mere oken, vkljuéno z razsiritvenim profilom se ne
spreminjajo. Po odstranitvi obstojeCega okna, se v Sirini obstojeCega zidu
namesti styrodur debeline 5cm. V to "zmanj$ano" odprtino se namesti novo
okno. V ceno montaze je zajeti tudi obdelavo notranje Spalete z lepilom,
fasadno mrezico in vogalnikom (povezavo na obstojeco steno), ter kitanje in
brusenje Spalete in barvanje, komplet z vsem pritrdilnim in veznim
materialom, ter vsemi pomoznimi deli, prenosi in prevozi in ¢i§€enjem po
kon¢anem delu. Glej sheme oken.

Skupaj:

- O1, dimenzije 123/227cm

kom

1,00

- 02, dimenzije 65/227cm

kom

2,00

- O3, dimenzije 95/365cm

kom

1,00

- 0O4.1, dimenzije 178/167cm

kom

1,00

- 04.2, dimenzije 188/167cm

kom

4,00

an fan [an [ah [dh
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- 04.2.1, dimenzije 188/167cm| kom 1,00 - €
- 05, dimenzije 195/153cm| kom 1,00 - €
- 06.1, dimenzije 128/68cm| kom 1,00 - €
- 06.2, dimenzije 188/68cm| kom 1,00 - €
- 06.3, dimenzije 138/68cm| kom 2,00 - €
- 06.4, dimenzije 138/68cm| kom 1,00 - £
- 06.5, dimenzije 188/68cm| kom 1,00 - €
- 07, dimenzije 247/227cm| kom 1,00 - €
- 08, dimenzije 103/227cm| kom 1,00 - €
- 09, dimenzije 123/158cm| kom 1,00 - €
- 010, dimenzije 59/158cm| kom 2,00 - €
- 011, dimenzije 195/92cm| kom 1,00 - €
- 012, dimenzije 174/68cm| kom 1,00 - €
- 013, dimenzije 111/166cm| kom 1,00 - €

Stran: 8
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- 014, dimenzije 110/176cm| kom 3,00 - £
- 015, dimenzije 185/166cm| kom 3,00 - £
- 016.1, dimenzije 175/166cm| kom 1,00 - €
- 016.2, dimenzije 185/166cm| kom 1,00 - €
- 016.3, dimenzije 185/166cm| kom 1,00 - €
- 017, dimenzije 247/227cm| kom 1,00 - £
- 018, dimenzije 103/227cm| kom 1,00 - £
- 019, dimenzije 50/50cm| kom 8,00 - €
- 020, dimenzije 105/380cm| kom 1,00 - £
- 021, dimenzije 300/310cm| kom 1,00 - £
- O21A, dimenzije 300/310cm| kom 1,00 - £
- 022, dimenzije 850/185cm| kom 2,00 - £
- 023, dimenzije 110/185cm| kom 1,00 - €
- O23A, dimenzije 110/185cm| kom 1,00 - €
- 024, dimenzije 110/201cm| kom 12,00 - €
- 025, dimenzije 100/201cm| kom 6,00 - £
- 026, dimenzije 75/135¢cm| kom 1,00 - £
- O26A, dimenzije 75/135cm| kom 1,00 - £
B.l.2. |Dobava ter vgradnja novih zunanjih Zaluzij na oknih na ro¢ni pogon s
prehodom skozi okenski okvir pod kotom 45°, z vodili, z vsem pritrdilnim
materialom.
015 - dimenzije 195/176cm| kom 3,00 - €
020 - dimenzije 115/315¢cm| kom 1,00 - €
021 - dimenzije 310/315¢cm| kom 2,00 - €
022 - dimenzije 860/195¢cm| kom 2,00 - €
023 - dimenzije 120/195¢cm| kom 1,00 - €
023A - dimenzije 120/195cm| kom 1,00 - €
024 - dimenzije 120/211cm| kom 12,00 - €
025 - dimenzije 110/211cm| kom 6,00 - €
B.I.3. |Dobava in vgradnja (montaza) zunanijih okenskih polic iz plogevine debeline
2mm, Sirine 30 cm, ter notranjih granitnih polic (kot npr. Rosa beta), debeline
2cm in Sirine 25 cm (Dozidava), za slede¢a okna:
019 - dimenzije 50/50cm| kom 8,00 - €
020 - dimenzije 105/310cm| kom 1,00 - €
021 - dimenzije 310/315¢cm| kom 2,00 - €
022 - dimenzije 850/185¢cm| kom 2,00 - €
023 - dimenzije 110/185¢cm| kom 1,00 - €
023A - dimenzije 110/185cm| kom 1,00 - €
024 - dimenzije 110/201cm| kom 12,00 - €
025 - dimenzije 110/210cm| kom 6,00 - €
026 - dimenzije 75/135cm| kom 1,00 - €
026A - dimenzije 75/135¢cm| kom 1,00 - £
B.l.4. |Dobava in vgradnja (montaza) zunanjih okenskih polic iz plo€evine debeline
2mm, Sirine 24 cm, ter notranjih kamnitih polic (kot. npr. Rosa beta), debeline
2cm in Sirine 20 cm (Vezna stavba), za sledeca okna:
O1 - dimenzije 123/227cm| kom 1,00 - £
02 - dimenzije 69/227cm| kom 2,00 - €
03 - dimenzije 95/365cm| kom 1,00 - £
04.1 - dimenzije 178/167cm| kom 1,00 - £
04.2 - dimenzije 188/167cm| kom 4,00 - £
04.2.1 - dimenzije 188/167cm| kom 1,00 - €
05 - dimenzije 195/153cm| kom 1,00 - £
06.1 - dimenzije 128/78cm| kom 1,00 - £
06.2 - dimenzije 188/78cm| kom 2,00 - €
06.3 - dimenzije 138/78cm| kom 3,00 - £
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Q7 - dimenzije 247/227cm| kom 1,00 - €
08 - dimenzije 103/227cm| kom 1,00 - €
09 - dimenzije 123/158cm| kom 1,00 - €
010 - dimenzije 59/158cm| kom 2,00 - €
011 - dimenzije 195/92cm| kom 1,00 - €
012 - dimenzije 174/68cm| kom 1,00 - €
013 - dimenzije 111/166cm| kom 1,00 - €
014 - dimenzije 110/176cm| kom 3,00 - €
015 - dimenzije 185/166¢cm| kom 3,00 - €
016.1 - dimenzije 175/166¢cm| kom 1,00 - €
016.2 - dimenzije 185/166¢cm| kom 1,00 - €
016.3 - dimenzije 185/166¢cm| kom 1,00 - €
017 - dimenzije 247/227cm| kom 1,00 - €
018 - dimenzije 103/227cm| kom 1,00 - €
B.1.5.
Dobava in vgradnja Svetlobnih kupol, velikosti 77/158cm,
Uws=0,9W/m2K.Zajeti je dobavo in vgradnjo, vkljuéno z izvedbo zuanjih obrob
na strehi, ter izvedbo notranjosti v debelini 60 cm za gips plo§¢ami in
podkonstrukcijo, vkljuéno z bandaziranjem stikov in kitanjem.
kom 3,00 - £
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B.L6. Dodatno popravilo $palet in zidov s potrebnimi ometi in kitanjem, ob

odstranitvi oken in vrat s policami, ter namestitvi novih, kakor tudi ob
polaganju kablov in prebojev.

m? 71,00 - €

B.l.7. |Dobava in vgradnja PVC vhodnih vrat Ud=1,2W/m?K. Komplet z vsem
pritrdilnim in veznim materialom, ter vsemi pomoznimi deli, prenosi in prevozi.
Opomba: v ceno je potrebno zajeti kljuko, klju¢avnico, prijemalo in
samozapiralo

V1 - dimenzije 160/258cm| kom 1,00 -
V2 - dimenzije 130/258cm| kom 1,00 -
V3 - dimenzije 110/300cm| kom 1,00 -
V3A - dimenzije 110/300cm| kom 1,00 -
V4 - dimenzije 87/308cm| kom 1,00 -
V4A - dimenzije 87/308cm| kom 1,00 -
Skupaj: -

an|ah |adh |adh |adh | adb | b

B.ll. Fasaderska dela

Splosno:

Opomba: Za dopustna odstopanja za pravokotnost in povrSinsko ravnost fasade
veljajo dologila po DIN 18202. V ceni upostevati vse zaklju¢ke na obodnih zidovih in
stikih razliénih materialov ter vse potrebne kotnike, odkapne robove, bandaze in
dodatne ojacitve pri odprtinah. lzvajalec pred pri¢etkom del preveri ravnost povrsine
in njeno toleranéno obmocje, stanje povrsine (vlaznost, gistost, homogenost
podlage, mastni madezi,..) ter napake pred prietkom del odpravi. Izolacija fasade
mora ustrezati slede¢im parametrom in standardom: SIST EN 12667 (toplotna
prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087
(vodovpojnost), SIST EN 12086 (difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17
(talis¢e). Pred pricetkom mora izvajalec uskladiti detajle pritrjevanja odkapnih obrob
in razne preboje na fasadi.

B.L1. Kompletna izdelava fasadnega sistema na zunanjih stenah (dozidava),

predhodno pregledati podlago in dela izvesti po detajlih proizvajalca, komplet
z vsemi pomoznimi deli, prenosi in prevozi. Kompletna fasada sestoji iz:

- fasadna plosca iz kamene volne (kot Termotop) skalden z EN 13162 deb.
15¢cm lepljene na podlago in sidrane s sidrnimi elementi v steno,

- steklena mreza, lepljena na fasadno plosco,

- izravnalni sloj,

- zakljuéni sloj (Baumit StrukturPutz - struktura K2),

- barva zakljuénega sloja po izbiri investitorja. [ m | 540,00 | - €

B.lIl.2. [Kompletna izdelava fasadnega sistema - cokel zidov (viSine do 60 cm),
predhodno pregledati podlago in dela izvesti po detajlih proizvajalca, komplet
z vsemi pomoznimi deli, prenosi in prevozi. Kompletna fasada sestoji iz:
STYRODUR

- fasadna plosca open plus iz penjenega in ekstrudiranega polystirena

skladen z EN 13164 deb. 15 cm (30kg/m?) lepljene na podlago in sidrane s

sidrnimi elementi v steno,

- steklena mreza, lepljena na fasadno plosco,

- izravnalni sloj,

- zakljuéni sloj (Baumit StrukturPutz - struktura K2),

- barva / material zaklju¢nega sloja po izbiri investitorja. [ m] 37,80 ] - €]

B.II.3. Kompletna izdelava fasadnega sistema na zunanjih stenah (vezna stavba),

predhodno pregledati podlago in dela izvesti po detajlih proizvajalca, komplet
z vsemi pomoznimi deli, prenosi in prevozi. Kompletna fasada sestoji iz:

- fasadna plosca iz kamene volne (kot Termotop) skalden z EN 13162 deb.
14cm lepljene na podlago in sidrane s sidrnimi elementi v steno,

- steklena mreza, lepljena na fasadno plosco,

- izravnalni sloj,

- zakljuéni sloj (Baumit StrukturPutz - struktura K2),

- barva zakljuénega sloja po izbiri investitorja. [ m2 ] 301,10 | - €
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B.11.4.

Kompletna izdelava fasadnega sistema - cokel zidov (viSine do 60 cm) -
vezna stavba, predhodno pregledati podlago in dela izvesti po detajlih
proizvajalca, komplet z vsemi pomoznimi deli, prenosi in prevozi. Kompletna
fasada sestoji izz STYRODUR

- fasadna plosSca open plus iz penjenega in ekstrudiranega polystirena
skladen z EN 13164 deb. 14 cm (30kg/m3) lepliene na podlago in sidrane s
sidrnimi elementi v steno,

- steklena mreza, lepljena na fasadno plosco,

- izravnalni sloj,

- zakljuéni sloj (Baumit StrukturPutz - struktura K2),

- barva / material zaklju€nega sloja po izbiri investitorja.

[ m* |

49,00 |

B.IL.5.

Kompletna izdelava fasadnega sistema na zunanjih stenah (vezna stavba) -
obloga AB reber, predhodno pregledati podlago in dela izvesti po detajlih
proizvajalca, komplet z vsemi pomoznimi deli, prenosi in prevozi. Kompletna

fasada sestoiji iz:
- fasadna plos¢a iz kamene volne (kot Termotop) skalden z EN 13162 deb.

5cm lepliene na podlago in sidrane s sidrnimi elementi v steno,
- steklena mreza, lepljena na fasadno plosco,

- izravnalni sloj,

- zakljuéni sloj (Baumit StrukturPutz - struktura K2),

- barva zakljuénega sloja po izbiri investitorja.

[ m2 |

36,00 |

B.11.6.

Kompletna izdelava fasadnega sistema - cokel zidov (viSine do 60 cm) -
(vezna stavba) - obloga AB reber, predhodno pregledati podlago in dela
izvesti po detajlih proizvajalca, komplet z vsemi pomoznimi deli, prenosi in
prevozi. Kompletna fasada sestoiji izz STYRODUR

- fasadna plosca open plus iz penjenega in ekstrudiranega polystirena
skladen z EN 13164 deb. 5 cm (30kg/m?) lepljene na podlago in sidrane s
sidrnimi elementi v steno,

- steklena mreza, lepljena na fasadno plosco,

- izravnalni sloj,

- zakljuéni sloj (Baumit StrukturPutz - struktura K2),

- barva / material zaklju€nega sloja po izbiri investitorja.

B.I1.7.

Kompletna izdelava oz. obdelava Spalet pri oknah na fasadi objekta
Dozidava, dela izvesti po detajlih proizvajalca, komplet z vsemi pomoznimi
deli, prenosi in prevozi. Spaleta je Sirine 28 do 30cm.

- steklena mreza, lepljena na fasadno plosc¢o, vklju¢no z vogalnikom
- izravnalni sloj,

- zakljuéni sloj (Baumit StrukturPutz - struktura K2),

- barva / material zaklju¢nega sloja po izbiri investitorja.

[ m2 |

105,00 |

B.11.8.

Kompletna izdelava oz. obdelava Spalet pri oknah na fasadi objekta Vezna
stavba, dela izvesti po detajlih proizvajalca, komplet z vsemi pomoznimi deli,
prenosi in prevozi. Spaleta je Sirine 28 do 30cm.

- steklena mreza, lepljena na fasadno plosc¢o, vklju¢no z vogalnikom
- izravnalni sloj,

- zakljuéni sloj (Baumit StrukturPutz - struktura K2),

- barva / material zaklju¢nega sloja po izbiri investitorja.

45,00 |

B.II.9.

Kompletna izdelava napusca vezne stavbe, vkljuéno s podkonstukcijo iz Alu
profilov. Namestijo se ploS¢e iz penjenega in ekstrudiranega polystirena
skladen z EN 13164 deb. 3 cm (30kg/m3). Na ploS¢e se namesti sistem, kot
pri fasadi; steklena mreza, lepljena na fasadno plosco, izravnalni sloj,
zakljuéni sloj (barva po izbiri investitorja). Zajeti je pritrdilni material,
vogalnike, z vsemi pomoznimi deli, prevozi in prenosi.

m?2

80,00

B.1l.10.

Izdelava podkonstrukcije za namestitev fasade na predhodno odstranjenem
delu plo¢evinaste fasade z dela severne fasade Dozidave. Na mestu
odstranjene podkonstrukcije plo¢evinaste fasade se prazno mesto zapolni s
toplotno izolacijo - fasadnimi plo§¢ami iz kamene volne (kot Termotop)
skladen z EN 13162 deb. 17 cm lepljene na podlago in sidrane s sidrnimi
elementi v steno. Kasneje se na te ploS¢e namesti Se fasadni sistem.

m?2

32,00

Stran: 12



IPG, Igor Pivec s.p. ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOSICA LIUTOMER
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona
PROJEKTANTSKI PREDRACUN

B.Il.11. |Dobava, montaza in demontaza delovnega odra vigine do 10,00 m, komplet z
vsemi pomoznimi deli, prenosi in prevozi. m? | 1.400,00 - £

Skupaj: - £

B.lll. Krovsko kleparska dela

Splosno:

Vse lesene konstrukcije morajo biti izvrSene strokovno pravilno, po obstojecih
tehniénih predpisih. Vse vgrajene lesene konstrukcije morajo biti povr§insko
obdelane in zasc¢itene pred gnitjem, delovanjem vlage in mréesom. V ceni postavk
zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, finalno
obdelavo, z robnimi zaklju€ki in po navodilih proizvajalca materiala vse za gotovo
vgrajene elemente. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta. V ceni vseh
postavk zajeti vse potrebne delovne odre.

B.IIl.1. |Montaza streSne konstrukcije (prodhodno odstranjene) na strehi stare
telovadnice in centralne stavbe. Zajeti je dobavo in vgradnjo novih Spirovcev
12/16cm, dolzine 7,5m v primeru poskodovanja pri demontazi, vklju¢no z
vsemi prenosi, prevozi, dvigi in pritrdilnim materialom . m2 80,00 - €

B.IIl.2. |Montaza lat (prodhodno odstranjene) na strehi stare telovadnice in centralne
stavbe. Zajeti je dobavo in vgradnjo novih lat 5/4cm, za celotno povrs§ino
latanja - pokrivanja strehe, vklju€¢no z vsemi prenosi, prevozi, dvigi in
pritrdilnim materialom . m2 80,00 - £

B.IIl.3. |Montaza oz. namestitev prodhodno odstranjene stre$ne kritine bobrovec na
strehi stare telovadnice in centralne stavbe, vkljuéno z vsemi prenosi,
prevozi, dvigi in pritrdilnim materialom . m? 50,00 - £

B.lI.4. Dobava in vgradnja nove stre$ne kritine bobrovec na strehi stare telovadnice

in centralne stavbe, v primeru poskodovanja kritine v ¢asu demontaze,

vkljuéno z vsemi prenosi, prevozi, dvigi in pritrdilnim materialom . me 30,00 . €

B.IIL.5. |Dobava in montaza odto¢ne cevi fi 100 mm iz pocinkane barvne plogevine
vkljuéno z vsem pritrdilnim materialom, kotlicki in koleni. m' 105,00 - £

B.Il.6. |Dobava in montaza obrobe na strehi objekta ob napuséu vezne stavbe, ki se
naveze na obstojeco obrobo, razvite Sirine 30cm, iz pocinkane barvane
plocevine vkljuéno z vsem pritrdilnim materialom. Obstoje¢a obroba se
predhodno odstrani, deponira in perda pooblaséenemu predelovalcu
aradbenih odoadkov m' 80,00 - €

B.Il.7. |Dobava in montaza obrobe ob napuséu - "stranskega" dela napuséa na
vmensi stavbi, ki se naveze na obstojeco obrobo, razvite Sirine do 37cm, iz
pocinkane barvane plo€evine vkljuéno z vsem pritrdilnim materialom.
Obstojeca obroba se predhodno odstrani, deponira in preda pooblaséenemu
predelovalcu aradbenih odoadkov m' 59,00 - £

B.I.8. |Dobava in montaza obrobe ob napuséu - "stranskega" dela napuséa, kjer je
dodadtno izvedena toplotna izolacija, na vmensi stavbi, ki se naveze na
obstojeco obrobo, razvite Sirine do 52cm, iz pocinkane barvane plo¢evine
vkljuéno z vsem pritrdilnim materialom. Obstoje¢a obroba se predhodno

odstrani, deponira in preda pooblasé¢enemu predelovalcu gradbenih
odnadkov m?! 30,00 - £

B.1ll.9. |Dobava in izdelava zunanje nevidne vremenske reSetke oz. lamele,
integrirane v naklon strehe, za namen zajema in izpuha zraka
prezratevalnega sistema. Vremenske lamele so izdelane iz pocinkane
plocevine ter pritrjene v kovinski okvir, ki omogo¢a enostavno namestitev v
kanalsko odprtino:

- vremenska lamela: debeline 3mm, Sirina 5¢cm, dolzina 100 cm, oblikovana
za pravilno iztekanje meteorne vode po strehi.

- kovinski okvir: dimenzije 100x60 cm, pritrjene z vijacenjem v kanalsko
adnrtina kp| 4,00 - £
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B.IIl.10. [Dobava in motaza krovsko - kleparskih obrob iz pocinkane plo¢evine, v barvi
streSne kritine, za preprecitev zatekanja meteorne vode integrirane
vremenske resetke s streSno konstrukcijo. Komplet vkljuCuje ustrezne
tesnilne in pritrdiine materiale ter razrez streSne kritine. Prav tako je vkljuéen
postopek odstranitve odpadnega materiala, ki se transportira na gradbeno
denoniio kp! 4,00 - €
Skupaj: - €

B.IV. Suhomontazna dela
Splosno:

Opomba: Obloge sten in stropov morajo dosegati pozarni razred C-s1, d0 ali bolje.
Pri izvajanju slikopleskarskih del je potrebno upo$tevati vsa pripravljalna dela,
pomozna in zaklju¢na dela. Delovni odri, ki sluZijo varovanju Zivljenja, izvajalcev in
ter ostalih na gradbisu in niso posebej navedena v tem popisu se za ¢as izvajanja ne
obracunavajo posebej, ampak jih je potrebno upostevati v cenah na enoto
posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu poseb opisano in oznac¢eno. Na
opleskanih povrs§inah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja,
barvni ton mora biti enoten. Pred pri¢etkom je predhodno potrebno pregledati
delovno povrsino in izvesti potrebna preddela; povrsine odistiti od emulzij, premazov
opazev in mastnih delezev, pregledati niveleto povr$in in pomeriti stopnjo vlage. Ve
nasteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke. V ceni upostevati tudi vse
zascite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi razli¢nimi nanosi barv: bandazni
trak, zacasno odstranjevanje in ponovno namescanje, zascito lesenih delov, zidnih
povsrin, opreme...

BV lizvedba toplotne izolacije stropa v stari telovadnici. Na obstojec strop se

namestijo trami€i dimenzij 6x15cm, ki se polagajo dvakrat (pre¢no), na osni
razdalji 62,5cm. Pred montazo tramiev se namesti paronepropustna folija.
Vmesni prostor se zapolni s toplotno izolacijo iz steklene volne, skupne
debeline 30 cm (2x15cm) - (toplotna prevodnost 0,034 W/mK). Na tramice se
kot zasc¢ita toplotne izolacije namestijo OSB plos¢e, debeline 18mm. Zajeti je

ves pritrdilni in ostali material, ter vsa pomozna dela in prenosi. m2 370.00 . €

B.IV.2. |Dobava oziroma izdelava in montaza montaznega stropa v Vezni stavbi iz
mavénokartonskih plos¢ s kovinsko podkonstrukcijo D112, ki je pritriena na
pali¢ne nosilce ostresja - Spirovce, vkljuéno z namestitvijo paronepropustne
folije ter toplotne izolacije iz steklene volne, debeline 30 cm (toplotna
prevodnost 0,034 W/mK). Stiki ploS¢ se bandazirajo in kitajo, kakor tudi
robovi - stiki stropa in sten, z vsem pritrdilnim in ostalim materialom, ter z
vsemi pomoznimi deli in prenosi, kakor tudi potrebnega odranja, do visine 5,0
m. lzvesti je tudi celotno 2x kitanje in brusenje gips plos¢ (pripravljeno za
pleskanie) m2 | 250,00 - £

B.IV.3. [Dobava oziroma izdelava in montaza montaznega Armstrong stropa
(Mineralni armstrong strop), s plo§¢ami 60x60x1,5cm in originalno
podkonstrukcijo, z izdelavo robnih plos¢. Strop se spusti do 70 cm od AB
plosce. Nov strop se izvaja v Kabinetu 15, kabinetu 18 in kabinetu 20 v prvem
nadstropiju m2 60,00 - £

B.IV.4. [Dobava oziroma izdelava in montaza montaznega Armstrong stropa
(Mineralni armstrong strop), s plo§¢ami 60x60x1,5cm in originalno
podkonstrukcijo, z izdelavo robnih plos¢. Strop se spusti do 70 cm od AB
ploS¢e. Nov strop se izvaja na hodniku v pritli¢ju. m?2 42,00 - €

B.IV.5. | pobava oziroma izdelava in montaza obrob okrog izvedenih cevi ogrevanja in

prezraCevanja iz mavénokartonskih plos¢ s kovinsko podkonstrukcijo D112, ki
je pritrjena na stropove in stene (kaskade). Stiki plo$¢ se bandazirajo in kitajo,
kakor tudi robovi - stiki stropa in sten, z vsem pritrdilnim in ostalim
materialom, ter z vsemi pomoznimi deli in prenosi, kakor tudi potrebnega
odranja. lzvesti je tudi celotno 2x kitanje in brusenje gips plos¢ pripravljeno za
pleskanje). Sirina kaskade prilagojen po &irini kanala. m2 294,00 . €

B.IV.6. |Dobava in montaza revizijskih odprtin poZzarno odporne izvedbe v obmocju za
dostop do kanalov. kom 19,00 - €
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B.IV.7. |lzvedba 2x pleskanja sten prostorov in predhodnim nanosom emulzije, ki jih
tangira predmetna sanacija in sicer do viSine 2,0m z notranjo disperzijsko
pralno barvo na glajene povrsine v prostorih Dozidave. V ceno je zajeti vse
premike in prenose, potrebne opaze, zascito obstojecih elementov in stvari v
prostoru.
Pritlicje
WC invalidif m? 19,40 - £
POM. PROST.| m? 29,00 - €
Ucilnica 4| m?2 76,00 - £
Hodnik P| m?2 70,00 - €
UCilnica 3| m? 76,00 - £
Nadstropje
UCilnica 19] m? 52,00 - €
Ucilnica 17| m?2 52,00 - €
UCilnica 16] m? 52,00 - €
Ucilnica 14| m?2 52,00 - €
Hodnik 1IN] m?2 80,00 - £
B.IV.8. [lzvedba 2x pleskanja sten prostorov in predhodnim nanosom emulzije, ki jih
tangira predmetna sanacija in sicer od viSine 2,0m do stropa (4,0m) z
notranjo disperzijsko nepralno barvo na glajene povrsine v prostorih
Dozidave. V ceno je zajeti vse premike in prenose, potrebne opaze, zascito
obstojecih elementov in stvari v prostoru.
Pritli¢je
WC invalidi| m2 19,40 - €
POM. PROST.| m? 29,00 - £
SANITARIJE M[ m? 67,10 - €
KOTLOVNICA| m? 78,50 - £
Kabinet 6] m2 80,60 - £
UCilnica 4] m? 69,00 - £
Kabinet kemija] m? 70,00 - €
Hodnik P| m? 81,60 - €
Ucilnica 3| m?2 69,00 - £
UCilnica 2| m? 153,00 - £
Sanitarije Z| m? 65,00 - £
Nadstropje
Kabinet 20[ m? 73,00 - €
Samitarije M| m? 67,10 - £
Ucilnica 19| m?2 68,00 - £
Kabinet 18] m? 80,00 - £
Ucilnica 17| m?2 68,00 - £
Kabinet 16.1] m? 56,00 - £
Ucilnica 16| m?2 68,00 - £
Kabinet 15| m? 80,00 - £
Ucilnica 14| m?2 68,00 - £
Sanitarije Z| m? 65,00 - £
Hodnik 1N| m? 128,00 - £
B.IV.9. [lzvedba 2x pleskanja stropov prostorov in predhodnim nanosom emulzije, ki
jih tangira predmetna sanacija in sicer na visine 4,0 m z notranjo disperzijsko
nepralno barvo na glajene povrsine v prostorih Dozidave. V ceno je zajeti vse
premike in prenose, potrebne opaze, zascito obstojecih elementov in stvari v
prostoru.
Pritlicje
WC invalidi| m2 5,60 - £
POM. PROST.| m? 12,70 - £
KOTLOVNICA| m? 22,30 - €
Kabinet 6] m2 24,20 - £
UCilnica 4] m? 80,30 - £
Kabinet kemija] m? 17,50 - €
U¢ilnica 3| m2 80,30 - £
Ucilnica 2| m?2 58,00 - £
Sanitarije Z]| m? 19,00 - £
Nadstropje
UCilnica 19] m? 60,00 - £
Kabinet 18] m? 18,70 - €
UCilnica 17| m? 60,00 - £
Kabinet 16.1| m? 12,20 - €
UCilnica 16] m? 60,00 - £
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Kabinet 15 m2 18,70 - €
UCilnica 14| m? 60,00 - €
Sanitarije Z| m? 19,00 - £
Hodnik 1N] m?2 50,00 - £
B.IV.10. |lzvedba 2x pleskanja sten prostorov in predhodnim nanosom emulzije, ki jih
tangira predmetna sanacija in sicer do viSine 2,0m z notranjo disperzijsko
pralno barvo na glajene povrsine v prostorih Vezne stavbe. V ceno je zajeti
vse premike in prenose, potrebne opaze, zascito obstojec¢ih elementov in
stvari v prostoru.
Pritlicje
Hodnik vezni| m? 70,00 - £
Ucilnica UV 1| m?2 50,00 - €
Glasbeni Kabinet 2| m? 29,00 - £
Glasbeni Kabinet 1| m? 29,00 - €
Hodnik| m? 59,00 - £
Ucilnica 14| m?2 62,00 - €
Nadstropje
Hodnik vezni| m? 95,20 - £
Shramba| m? 16,00 - £
Ucilnica 23| m?2 50,00 - €
B.IV.11. |lzvedba 2x pleskanja sten prostorov in predhodnim nanosom emulzije, ki jih
tangira predmetna sanacija in sicer od viSine 2,0m do stropa (do viSine 5,2m)
z notranjo disperzijsko nepralno barvo na glajene povrsine v prostorih vezne
stavbe. V ceno je zajeti vse premike in prenose, potrebne opaze, zas¢ito
obstojecih elementov in stvari v prostoru.
Pritlicje
Hodnik vezni| m? 50,00 - £
Ucilnica UV 1| m?2 91,00 - €
Glasbeni Kabinet 2| m? 21,00 - £
Glasbeni Kabinet 1| m? 21,00 - €
Glasbeni Kabinet 1.1 m? 26,00 - €
Glasbeni Kabinet 2.1 m? 26,00 - €
Glasbeni Kabinet 1.2 m2 38,50 - £
Glasbeni Kabinet 2.2 m2 38,50 - €
Kabinet 10| m? 57,50 - £
Hodnik| m2 42,00 - £
Likovna ugilnica - studio| m? 130,00 - £
Ucilnica 15| m?2 138,00 - €
UCilnica 14| m? 88,00 - £
Hodnik - Partizan| m?2 146,00 - £
Nadstropje
Hodnik vezni| m? 95,20 - £
Shramba| m? 0,00 - £
Ucilnica 23| m?2 91,00 - €
Citalnica| m2 62,00 - £
Knjiznica 1| m? 68,00 - £
Knjiznica 2| m? 40,00 - €
B.IV.12. |lzvedba 2x pleskanja stropov prostorov in predhodnim nanosom emulzije, ki
jih tangira predmetna sanacija in sicer do viSine 5,2m z notranjo disperzijsko
nepralno barvo na glajene povrsine v prostorih vezne stavbe. V ceno je zajeti
vse premike in prenose, potrebne opaze, zascito obstojec¢ih elementov in
stvari v prostoru.
Pritlicje
Hodnik vezni| m? 47,00 - £
Ucilnica UV 1| m?2 66,50 - €
Glasbeni Kabinet 2| m? 15,00 - £
Glasbeni Kabinet 1| m? 15,00 - £
Glasbeni Kabinet 1.1 m? 6,00 - £
Glasbeni Kabinet 2.1 m2 6,00 - €
Glasbeni Kabinet 1.2 m2 10,50 - €
Glasbeni Kabinet 2.2 m2 10,50 - €
Kabinet 10| m? 21,80 - £
Hodnik| m2 37,00 - £
Likovna ugilnica - studio] m? 38,00 - £
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Ucilnica 15| m?2 68,00 - €
Ucilnica 14| m?2 75,00 - £
Hodnik - Partizan| m?2 24,00 - €
Nadstropje
Hodnik vezni| m? 57,00 - €
Shramba| m? 4,30 - £
Ucilnica 23| m?2 66,50 - €
Citalnica| m2 21,80 - €
Knjiznica 1| m? 22,60 - £
Skupaj: - £
B.V. Razna druga dela
B.V.1. |Demontaza obstojeCe prezraevalne naprave, ter odstranitev z avtodvigalom
iz strehe starega dela centralne stavbe, s skladis¢enjem na obmocju
aradbi$éa, ter odvozom predelovalcu gradbenih odpadkov. kpl 1,00 - €
B.V.2. |Dobava in montaza jeklenih nosilcev HEA140 S235JR (I=4,0m) na stari
telovadnici, za potrebe postavitve klimatov, vkljuéno z vsemi potrebnimi
pritrdilnimi sredstvi, predhodno izdelavo lezi§¢ in antikorozijsko zas¢ito, ter
namestitviio z avtodvigalom, v skladu z naértom gradbenih konstrukci. kom| 4,00 - €
B.V.3. |Dobava in montaza jeklenih nosilcev HEA 140 S235JR (I=7,20m) na strehi
starega dela centralne stavbe, za potrebe postavitve klimatov, vklju¢no z
vsemi potrebnimi pritrdilnimi sredstvi, predhodno izdelavo lezis¢ in
antikorozijsko za$¢ito, ter namestitvijo z avtodvigalom, v skladu z naértom
gradbenih konstrukgij. kom| 4,00 - €
B.V.4. |Dobava in montaza jeklenih nosilcev HEA 140 S235JR (I1=3,50m) v kabinetu
§t. 20, vklju€no z vsemi potrebnimi pritrdilnimi sredstvi, predhodno izdelavo
lezis¢ in antikorozijsko zas¢ito, ter namestitvijo, v skladu z nacrtom gradbenih
konstrukcij. kom 2,00 - €
B.V.5. |Dobava in montaza jeklenega nosilca HEA 160 S235JR (I=1,5m) in stebra
150/150/6 S235JR (I=4,5m) v udilnici §t. 4 za potrebe izdelave preboja
plosce nad pritli¢jem, vkljuéno z vsemi potrebnimi pritrdilnimi sredstvi,
predhodno izdelavo leZi$é in antikoroziisko zas&ito. ter namestitviio. kp! 1,00 - €
B.V.6. |Odstranitev PVC poda v ugilnici 4 za potrebe montaze jeklenega stebra,
vkljuéno z za€asnim skladis¢enjem, nakladanjem in odvozom na stalno
deponijo - predajo pooblagéenemu predelovalcu gradbenih odpadkov. m2 2,00 - €
B.V.7. |Rezanje in odstranitev estriha v ugilnici 4 za potrebe montaze jeklenega
stebra, vkljuéno z za¢asnim skladi§¢enjem, nakaladanjem in odvozom na
stalno deponijo - predajo pooblasé¢enemu predelovalcu gradbenih odpadkov.
m2 1,00 - £
B.V.8. |lzvedba estriha v ucilnici 4 po montazi jeklenega stebra, vkljuéno z vsemi
prenosi, transporti in vsemi pomoznimi deli m2 1,00 - €
B.V.9. |Popravilo (dobava in montaza) PVC poda v ucilnici 4 na mestu vgradnje
jeklenega stebra, vkljuéno z vsemi pripravljalnimi deli, transporti in vsemi
pomoznimi deli. m2 2,00 - €
B.V.10. [Rusitev obstojedega parapeta v Citalnici veznega dela. Odstrani se parapet
vi§ine caa. 60cm, vkljuéno z vsemi pomoznimi deli, podpiranjem, zatasnim
skladis$¢enjem, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo - predajo
pooblagéenemu predelovalcu gradbenih odpadkov. m3 0,80 - €
B.V.11. |Dobava in montaza jeklenega nosilca HEA 140 S235JR (1=3,40m) v Citalnici
prizidka, vklju€no z vsemi potrebnimi pritrdilnimi sredstvi, predhodno izdelavo
lezis¢ in antikorozijsko zas¢ito, ter namestitvijo, v skladu z na¢rtom gradbenih
konstrukcij. kom 1,00 - €
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B.V.12.

Dobava oziroma izdelava in montaza obrobe okrog jeklenega HEA profila v
Citalnici prizidka iz gips karton plo¢& s kovinsko podkonstrukcijo D112, ki je
pritriena na stropove in stene (kaskade). Stiki plos¢ se bandazirajo in kitajo,
kakor tudi robovi - stiki stropa in sten, z vsem pritrdilnim in ostalim
materialom, ter z vsemi pomoznimi deli in prenosi, kakor tudi potrebnega
odranja. lzvesti je tudi celotno 2x kitanje in brusenje gips plos¢ pripravljeno za
pleskanie).

kpl

1,00

B.V.13.

Strojno - ro€ni izkop (90% strojno : 10% roénega izkopa), za izvedbo
tlakovcev okrog objekta, ter plo§¢e za namestitev zunanjih enot toplotnih
¢rpalk, v debelini do 40 cm, v zemljini lll. kategorije s poSevnim
odsekavaniem roba izkopa z odvozom na dogovorjeno deponijo.

m3

55,00

B.V.14.

Strojno - ro€ni izkop jarka globine 0,8m in Sirine 0,4 m (75% strojno : 30%
ronega izkopa), za polaganje energetskega kabla , v zemljini lll. kategorije s
posevnim odsekavanjem roba izkopa z odvozom na dogovorjeno deponijo.

170,00

[ B.V.15.

|Rezanje asfalta za potrebe izkopa jarka, vkljuéno z vsemi pomoznimi deli

200,00 |

B.V.16.

Odstranitev asfalta za potrebe izkopa jarka za polaganje energetskega kabla,
vkljuéno z za€asnim skladis¢enjem, nakladanjem in odvozom na stalno
deponijo - predajo pooblaséenemu predelovalcu gradbenih odpadkov

50,00

B.V.17.

Pologanije opozorilnega traka "POZOR ELEKTRIKA" nad na novo polozenim
energetskim kablom

170,00

B.V.18.

Dobava in vgradnja gramoznega materiala 0-32mm, za pripravo tlakovcev
okrog objekta, ter ploS¢e za namestitev zunanijih enot toplotnih &rpalk, v
debelini do 40 cm, z utrjevanjem do zahtevane zbitosti, v ceni upostevati
dobavo in vgradnjo geosintetika.

m3

55,00

B.V.19.

Dobava in vgradnja gramoznega materiala 0-32mm, za zasip jarka
energetskega kabla vkljuéno, z utrjevanjem do zahtevane zbitosti, v ceni
upostevati dobavo in vgradnjo geosintetika.

m3

50,00

B.V.20.

Dobava in vgradnja gramoznega materiala 0-32mm, za pripravo tlakovcev, ki
so bili odstranjeni ob polaganju energetskega kabla vklju¢no, z utrjevanjem do
zahtevane zbitosti, v ceni upoStevati dobavo in vgradnjo geosintetika.

m3

30,00

B.v.21.

Asfaltiranje s asfaltom jarka za izkop energetskega kabla (asfalt 6+2cm),
vkljuéno z predpripravo za asfaltiranjem, transporti in vsemi pomoznimi deli.

m2

50,00

B.v.22.

Dobava in polaganje robnikov 8/20/100cm na suhi beton, vklju¢no s
potrebnim izkopom, komplet z nakladanjem, razkladanjem, ter vsemi
pomoznimi deli, prenosi in prevozi.

55,00

B.V.23.

Dobava in polozitev tlakovcev, srednjega cenovnega razreda glede na cene
na trgu - vzorec pred nabavo potrdi investitior, predvidoma debeline 6¢cm,
vkljuéno z fugiranjem z fugirnim peskom, vibriranjem povrsine, komplet z
vsemi pomoznimi deli, prenosi in prevozi (rekonstrukcija obstojecih utrjenih
povrSin okrog obijekta).

m?2

75,00

B.vV.24.

Polozitev odstranjenih tlakovcev ob fasadi vzhodnega dela vmesne stavbe
vkljuéno z fugiranjem z fugirnim peskom, vibriranjem povrsine, komplet z
vsemi pomoznimi deli, prenosi in prevozi (rekonstrukcija obstojecih utrjenih
povrSin okrog obijekta).

m?2

10,00

B.V.25.

Polozitev odstranjenih tlakovcev za potrebe polaganja energetskega kabla z
fugiranjem z fugirnim peskom, vibriranjem povrsine, komplet z vsemi
pomoznimi deli, prenosi in prevozi (rekonstrukcija obstojecih utrjenih povrsin
okrog objekta).

m?2

30,00

B.V.26.

Dobava in nasutje dekorativhega kamna vegjih frakcij kot npr. 32-64 ob fasadi
veznega dela objekta (cestna stran)

m?2

25,00
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B.V.27. |Dobava in vgradnja Panelne ograje, viSine 2,0m, vklju¢no s stebric¢ki in

temelju po navodilih proizvajalca, zajeti je tudi vrata Sirine 100cm, s kljuko in
klju¢avnico. Panelna ograja je plastificirana in zelene barve. Izvedena okrog
zunaniih enot tpolotnih &rpalk. m 18,00 - €

B.V.28. |lzdelava betonske plos¢e za namestitev zunanje enote toplotne ¢rpalke
dimenzij 2,5 x 7,00 m, plosca je debeline 25cm iz betona C30/37 XD1 XF3.
Opaz plosce je viSine 25cm in skupne dolzine 12,0m. Vgrajena armatura je
100kg/m3. Odstranitev tlakovcev, izkop za nasutje, gramozno nasutje in
utrjevanje je zajeto v drugih postavkah. Zajeti je vse potrebne prenose in

prevoze. kpl 1,00 - €

B.V.29. |lzdelava utroa v betonski plo$¢i, Sirine 200mm in globine 200mm za potrebe

polozitve energetksega kabla, vklju¢no z vsemi pripravljalnimi in pomoznimi
deli m' 5,00 - €

B.V.30. |Demontaza pozarne pipe plinovoda, z ureditvijo zacasne prevezave, ter
ponovna namestitev na fasado objekta, v skladu z navodili upravljalca
plinovodnega omrezja. kpl 1,00 - £

B.V.31. |Demontaza klima naprave, ter ponovna namestitev po dokon¢anju fasade, z
izvedbo ustreznih podaljSkov. kom 1,00 - £

B.V.32. |Demontaza zra¢nikov, ter ponovno namestitvijo po dokonéanju fasade, z
izvedbo ustreznih podalj$kov. kom 2,00 - £

B.V.33. |Demontaza kamere, ter ponovna namestitev po dokonéanju fasade, z
izvedbo ustreznih podaljSkov. kom 1,00 - £

B.V.34. |Demontaza raznih omaric - doz (elektro, telekomunikacije), ter ponovno
namestitvijo po dokoncanju fasade, z izvedbo ustreznih podaljSkov. kom 6,00 - €

B.V.35. |Demontaza Inoks ograje na severni strani objekta za potrebe izvedbe fasade,
ter izvedba nove inox ograje iz cevi fi50, elektropolirane z nevidnimi vari,
dolzine (1,2+2m) in viSine 1,2m, vklju¢no z montazo, pritrdilnim materialom
vsemi transporti in ostalimi pripravljalnimi deli (izgled ograje se prilagodi
obstojeci ograii) kom 1,00 - €

B.V.36. |[Demontaza Inoks ograje na severni strani objekta za potrebe izvedbe fasade,
ter izvedba nove inox ograje iz cevi fi50, elektropolirane z nevidnimi vari,
dolzine 2m in viSine 1,2m, vkljuéno z montazo, pritrdilnim materialom vsemi
transporti in ostalimi pripravljalnimi deli (izgled ograje se prilagodi obstojeci
ograii) kom 2,00 - £

B.V.37. |Zazidanje odprtin v glasbenem kabinetu pri oknih, zaradi namestitve stenskih
rekuperatorjev in sicer iz siporexa, debeline 20 cm, viSine do 90cm in dolzine
50cm. komplet z vsemi pomoZnimi deli, prenosi in prevozi kom 4,00 - €

B.V.38. |Ometavanije in kitanje zazidanih odprtin v glasbenem kabinetu pri oknih,

zaradi namestitve stenskih rekuperatorjev, komplet z vsemi pomoznimi deli,

prenosi in prevozi m2 5,00 - £
Skupaj: - £

B.VI. Skupna ostala dela

B.VI.1. |Kon¢&no &iS¢€enje in pranje notranjosti objekta in okolice objekta po kon&anju
del, komplet z vsemi pomoznimi deli in prenosi. kpl 1,00 - £

B.vI2. Dobava in vgradnja zemljine za humuziranje, v debelini do 10cm, vklju¢no z

razplaniranjem, uvaljanjem in zatravitvijo - ¢iS€enje okolice po kon&ani gradniji.

m2 | 800,00 - £
Skupaj: - £
Skupaj gradbeno-obrtniSka dela Skupaj: - £
B.VII. Ostalo
B.VIl.1. |Nepredvidena dela po dejanskih stroskih se vpiSe v gradbeno knjigo in potrdi
nadzorni organ - ocena Y% 0,07 - € - £
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B.VIIl.2. |Projektantski nadzor ter sodelovanje projektanta z izajalcem, ki zajema
dodatno tolmacenje nacrtnih resitev in morebitni dodatni izvodi pogledov in

nadrtov (2%) Y% 0,02 - € - £

[ B.VIL.2. [Izdelava PID dokumentacije arhitekture (1%) | % | o001 | - €] - €]
Skupaj: - £
REKAPITULACIJA GRADBENO - OBRTNISKIH DEL Skupaj: - €
DDV22% - €
REKAPITULACIJA GRADBENO - OBRTNISKIH DEL Z DDv Skupaij: - €
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TLORIS NADSTROPJA

IZVEDBA GIPS OBLOG PREZRACEVANJA IN PREBOJI

Dozidava

/il
/
‘
-
e il
\ {
/,y/ \
- \
i N
\

KABINET 20

0
i/h

lzvedba Armstrong stropa

o
\

A

/

/
./
\ \
e
e
S
~ //
e

o~

/
—

/

Svetiamerakaskadecea 1 10x60cm

X

s [R]

MERILO =1:100

parc. st.: 1853/2, 1855/3, 1855/4,
1860/1 in 1860/2 k.o. Ljutomer (259) St. lista: GOI06

Tehnicni prikazi

7

UCILNICA 19 UCILNICA 17
A0 o
><5o o0
750 — 750
750 \ E Izvedba Armstrong stropa 750
\3
N
Svetla mera kaskode cca 60x40cm
\bi/ ]
A\ \ L IR e o | ] | B
=1 I I
IN50x400
40

50
KABINET 16.1

KABINET 13.1

Sanitarije Z\m
1

Svetlo mera kaskode cca 60x40cm

UCILNICA 14

750
750

T T a0 | | [EoEn)
1 | B ] I

N

lzvedba Armstrong stropa

e|qel

S e R |

UCILNICA 16

750
750

300x300/[

350x300

PREBOJI STROP (TLA)

PREBOJI STENE

& REVIZIJSKA ODPRTINA

Obdelava prezra&evalnega

kanala

z mavéno plog&o

ol
[l

INVESTITOR - NAROCNIK OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOSIGA | ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
LJUTOMER FRANCA MIKLOSICA LIUTOMER
Presemova ulica 34 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
INZENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA 9240 Ljutomer

IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:

Igor Pivec, univ. dipl. inz. grad.

PZI - Investicijsko - vzdrzevalna dela

St. projekta:

30 - 04 / 2023




TLORIS PODSTRESJA
Dozidava in Centralna stavba

kondenz_speljn v najbliZji

oddtok — Zle

N IZVEDBA GIPS OBLOG PREZRACEVANJA IN PREBOJI
.. parc. §t.: 1853/2, 1855/3, 1855/4, Tehnicni prikazi
MERILO =1:100 | 4860/1in 186012 ko, Ljutomer (259) | &t s G007
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TLORIS PRITLICJA

Vezna stavba in stara telovadnica
IZVEDBA GIPS OBLOG PREZRACEVANJA IN PREBOJI

MERILO =1:100

parc. st.: 1853/2, 1855/3, 1855/4,
1860/1 in 1860/2 k.o. Ljutomer (259)

Tehnicni prikazi
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TLORIS NADSTROPJA
Vezna stavba
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kondenz_speljan_v_najbliZji

TLORIS PODSTRESJA

Stara telovadnica

IZVEDBA GIPS OBLOG PREZRACEVANJA IN PREBOJI
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PloCevinasta obroba, ki se izvede na novo
prvotna se odstrani
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SHEMA OKEN
PRECNI PREREZ IZBEDNE OKNA V "DOZIDAVI" Z IZVEDBO ZUNANJIH ZALUZIJ

MERILO: STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA
1:25 8 01 SHD 01
1 x 019, dim. 50/50cm
PRECNI PREREZ IZVEDBE OKNA V DOZIDAVI
Z 1IZVEDBO ZUNANJIH ZALUZIJ
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SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V PRITLICJU IN NADSTROPJU DOZIDAVE

MERILO: STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA
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1 x 019, dim. 50/50cm
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OKNA IN VRATA V PRITLICJU DOZIDAVE

SHEMA OKEN

MERILO: STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA
1:25 1 20 SHD 03
1 x 020, dim. 105/390cm
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SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V PRITLICJU DOZIDAVE

MERILO: STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA
1:25 1 21 SHD 04
1 x O31, dim. 300/310cm
N 7N 7N
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SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V PRITLICJU VEZNE STAVBE

MERILO: STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA
1:25 1 021A SHD 05
1 x O21A, dim. 300/310cm
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SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V PRITLICJU VEZNE STAVBE

MERILO: STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA
1:25 2 022 SHD 06
1 x 022, dim. 185/850cm e
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SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V PRITLICJU VEZNE STAVBE

MERILO: STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA
1:25 1 023 SHD 07
1 x 023, dim. 110/185cm
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SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V PRITLICJU VEZNE STAVBE

MERILO: STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA
1:25 1 0O23A SHD 08
1 x O23A, dim. 110/185cm
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SHEMA VRAT

OKNA IN VRATA V PRITLICJU VEZNE STAVBE

MERILO: STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA
1:25 1 V3 SHD 09
1 x V3, dim. 110/295¢cm
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SHEMA VRAT

OKNA IN VRATA V PRITLICJU VEZNE STAVBE

MERILO: STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA
1:25 1 V3A SHD 10
1 x V3A, dim. 110/295cm
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SHEMA VRAT
OKNA IN VRATA V PRITLICJU VEZNE STAVBE

MERILO: STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA
1:25 1 V4 SHD 11
1 x V4, dim. 87/308cm
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SHEMA VRAT

OKNA IN VRATA V PRITLICJU VEZNE STAVBE

MERILO: STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA
1:25 1 V4A SHD 12
1 x V4A, dim. 87/308cm
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SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V NADSTROPJU DOZIDAVE

MERILO: STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA
1:25 12 024 SHD 13
12 x 024, dim. 110/201cm
-~
o
(@N
INVESTITOR - NAROCNIK OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA M|KLOé|CA ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
LJUTOMER FRANCA MIKLOSICA LIUTOMER
Presernova ulica 34 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
9240 Ljutomer
Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: . . St. projekta:
igor Pives, univ. dipl. %, grad. PZI - Investicijsko - vzdrzevalna dela 30-04 /2023




SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V NADSTROPJU DOZIDAVE

MERILO: STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA
1:25 6 025 SHD 14
6 x 025, dim. 100/201cm
P
o
AN
] ==
| 2525 24242
INVESTITOR - NAROCNIK OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA M|KLOé|CA ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
LJUTOMER FRANCA MIKLOSICA LIUTOMER
Presernova ulica 34 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
9240 Ljutomer
Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: . . St. projekta:
igor Pives, univ. dipl. %, grad. PZI - Investicijsko - vzdrzevalna dela 30-04 /2023




SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V NADSTROPJU DOZIDAVE

MERILO: STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA
1:25 1 026 SHD 15
1 x 026, dim. 75/135¢cm
O
™
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INVESTITOR - NAROCNIK OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA M|KLOé|CA ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
LJUTOMER FRANCA MIKLOSICA LIUTOMER
Presemova ulica 34 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
9240 Ljutomer
Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: . . St. projekta:
igor Pives, univ. dipl. %, grad. PZI - Investicijsko - vzdrzevalna dela 30-04 /2023




SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V NADSTROPJU DOZIDAVE

MERILO: STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA
1:25 1 O26A SHD 16
1 x O26A, dim. 75/135¢cm
O
™
-~
T
INVESTITOR - NAROCNIK OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA M|KLOé|CA ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
LJUTOMER FRANCA MIKLOSICA LIUTOMER
Presemova ulica 34 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
9240 Ljutomer
Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: . . St. projekta:
igor Pives, univ. dipl. %, grad. PZI - Investicijsko - vzdrzevalna dela 30-04 /2023




SHEMA OKEN
PRECNI PREREZ IZBEDNE OKNA NA VEZNI STAVBI Z IZVEDBO ZUNANJIH ZALUZIJ

MERILO: STEVILO VRAT:

OZNAKA VRAT: STEVILKA LISTA

1:25

SOVS 1

PRECNI PREREZ IZVEDBE OKNA NA VEZNI
STAVBI Z IZVEDBO ZUNANJIH ZALUZIJ

Razsiritveni profil

ZNOTRAJ

Zunanja Zaluzija

ZUNAJ

XPS Polyfoam

mavcéna in apneno mavéna malta 2cm ——
beton 2400 - 20 cm

kamena volna - 5cm
fasadno lepilo z vmesnim armiranim slojem

(PVC steklena mrezica)

zakljuéni sloj

A

f—izolacijskifugirni trak

— fasadno pritrdilo (poglobljeno)

fasadno lepilo z vmesnim armiranim slojem
(PVC steklena mreZica)

zakljucni sloj

(silikatni, silikonski, mineralni omet)

— kamena volna - 14cm

(silikatni, silikonski, mineralni omet)

E

INVESTITOR - NAROCNIK

OBJEKT

GIMNAZLIA FRANCA MIKLOSIGA | ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
LIUTOMER FRANCA MIKLOSICA LIUTOMER
Presernova ulica 34 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
9240 Ljutomer

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:

Igor Pivec, univ. dipl. inZ. grad.

PZI - Investicijsko - vzdrZevalna dela

§t. projekta:

30 - 04 /2023




SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V PRITLICJU VEZNE STAVBE

MERILO: STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA
1:25 2 02 SOVS 4
2 x 02, dim. 65/227cm
N
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INVESTITOR - NAROCNIK OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA M|KLOé|CA ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
LJUTOMER FRANCA MIKLOSICA LIUTOMER
Presernova ulica 34 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
9240 Ljutomer
Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: - . §t. projekta:
lgor Pivec, univ. dipl. In%. grad. PZI - Investicijsko - vzdrzevalna dela 30-04 /2023




SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V PRITLICJU VEZNE STAVBE

MERILO: STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA
1:25 1 01 SOVS 3
1 x O1, dim. 123/227cm
N
AN
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] L]
INVESTITOR - NAROCNIK OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA M|KLOé|CA ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
LJUTOMER FRANCA MIKLOSICA LIUTOMER
Presernova ulica 34 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
9240 Ljutomer
Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: . . St. projekta:
igor Pives, univ. dipl. %, grad. PZI - Investicijsko - vzdrzevalna dela 30-04 /2023




SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V PRITLICJU VEZNE STAVBE

MERILO: STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA
1:25 2 02 SOVS 4
2 x 02, dim. 59/227cm
N
AN
(@N
e
INVESTITOR - NAROCNIK OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA M|KLOé|CA ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
LJUTOMER FRANCA MIKLOSICA LIUTOMER
Presernova ulica 34 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
9240 Ljutomer
Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: - . §t. projekta:
lgor Pivec, univ. dipl. In%. grad. PZI - Investicijsko - vzdrzevalna dela 30-04 /2023




SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V PRITLICJU VEZNE STAVBE

MERILO:

STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA

1:25

1

03

SOVS 5

1 x O3, dim. 95/365cm

365

INVESTITOR - NAROCNIK

OBJEKT

LJUTOMER
PreSernova ulica 34
9240 Ljutomer

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOSICA

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
FRANCA MIKLOSICA LJUTOMER

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:

Igor Pivec, univ. dipl. inZ. grad.

PZI - Investicijsko - vzdrZevalna dela

§t. projekta:

30 - 04 /2023




SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V PRITLICJU VEZNE STAVBE

MERILO: STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA
1:25 1 04 .1 SOVS 6
1x 04.1, dim. 178/167cm
K
N
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INVESTITOR - NAROCNIK OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA M|KLOé|CA ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
LJUTOMER FRANCA MIKLOSICA LIUTOMER
Presernova ulica 34 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
9240 Ljutomer
Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: . . St. projekta:
igor Pives, univ. dipl. %, grad. PZI - Investicijsko - vzdrzevalna dela 30-04 /2023




SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V PRITLICJU VEZNE STAVBE

MERILO: STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA

1:25 4 04.2 SOVS 7

4 x 04.2, dim. 188/167cm

167

188

—— (| ) | =
INVESTITOR - NAROGNIK OBJEKT
GIMNAZLIA FRANCA MIKLOSIGA | ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
LIUTOMER FRANCA MIKLOSIGA LIUTOMER
Presemova ulica 34 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
9240 Ljutomer

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti: §t. projekta:

lgor Fivec, univ. dipl. InZ. grad, PZI| - Investicijsko - vzdrzevalna dela

30 - 04 /2023




SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE

MERILO: STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA
1:25 1 05 SOVS 8.1
1 x O, dim. 195/153cm
K
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r
My L
INVESTITOR - NAROCNIK OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA M|KLOé|CA ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
LJUTOMER FRANCA MIKLOSICA LIUTOMER
Presernova ulica 34 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
9240 Ljutomer
Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: - . §t. projekta:
lgor Pivec, univ. dipl. In%. grad. PZI - Investicijsko - vzdrzevalna dela 30-04 /2023




SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V PRITLICJU VEZNE STAVBE

MERILO: STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA
1:25 1 04.2.1 SOVS 8
1x04.2.1, dim. 188/167cm
K
N
© X
P
— L e
INVESTITOR - NAROCNIK OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA M|KLOé|CA ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
LJUTOMER FRANCA MIKLOSICA LIUTOMER
Presernova ulica 34 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
9240 Ljutomer
Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: . . St. projekta:
igor Pives, univ. dipl. %, grad. PZI - Investicijsko - vzdrzevalna dela 30-04 /2023




SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V PRITLICJU VEZNE STAVBE

MERILO:

STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN:

STEVILKA LISTA

1:25

1 06.1

SOVS 9

1 x 06.1, dim. 128/68cm

F—128—F

N
M
\\\\\

pozidava
Sirine 50c

INVESTITOR - NAROCNIK

OBJEKT

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOSICA ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
LJUTOMER FRANCA MIKLOSICA LJUTOMER

PreSernova ulica 34 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

9240 Ljutomer

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:

Igor Pivec, univ. dipl. inZ. grad.

§t. projekta:

PZI - Investicijsko - vzdrZevalna dela

30 - 04 /2023




SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V PRITLICJU VEZNE STAVBE

MERILO: STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA
1:25 1 06.2 SOVS 10
1 x 06.2, dim. 188/68cm
|
(0@ 4
©
|
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INVESTITOR - NAROCNIK OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA M|KLOé|CA ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
LJUTOMER FRANCA MIKLOSICA LIUTOMER
Presernova ulica 34 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
9240 Ljutomer
Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: - . §t. projekta:
lgor Pivec, univ. dipl. In%. grad. PZI - Investicijsko - vzdrzevalna dela 30-04 /2023




SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V PRITLICJU VEZNE STAVBE

MERILO: STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA
1:25 2 06.3 SOVS 11

2 x 06.3, dim. 138/68cm
|
‘ A

(0@ g
©
|
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Hj T
pozidava
Sirine 50c
INVESTITOR - NAROCNIK OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA M|KLOé|CA ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
LJUTOMER FRANCA MIKLOSICA LIUTOMER
Presernova ulica 34 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
9240 Ljutomer
Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: - . §t. projekta:
lgor Pivec, univ. dipl. In%. grad. PZI - Investicijsko - vzdrzevalna dela 30-04 /2023




SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V PRITLICJU VEZNE STAVBE

MERILO: STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA
1:25 1 06.4 SOVS 12
1 x 06.4, dim. 138/68cm
|
‘ A
o0 3
o
|
/ / ] L
pozidava
Sirine 50c
INVESTITOR - NAROCNIK OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOSICA | ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
LJUTOMER FRANCA MIKLOSICA LIUTOMER
PreSernova ulica 34 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
9240 Ljutomer

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:

Igor Pivec, univ. dipl. inZ. grad.

PZI - Investicijsko - vzdrZevalna dela

§t. projekta:

30 - 04 /2023




SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V PRITLICJU VEZNE STAVBE

MERILO: STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA
1:25 1 06.5 SOVS 13
1 x 06.5, dim. 188/68cm
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INVESTITOR - NAROCNIK OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA M|KLOé|CA ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
LJUTOMER FRANCA MIKLOSICA LIUTOMER
Presernova ulica 34 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
9240 Ljutomer
Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: - . §t. projekta:
lgor Pivec, univ. dipl. In%. grad. PZI - Investicijsko - vzdrzevalna dela 30-04 /2023




SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V PRITLICJU VEZNE STAVBE

MERILO: STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA
1:25 1 o7 SOVS 14
1 x O7, dim. 247/227cm - z notranjo klju€avnico
A
N
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INVESTITOR - NAROCNIK OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA M|KLOé|CA ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
LJUTOMER FRANCA MIKLOSICA LIUTOMER
Presernova ulica 34 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
9240 Ljutomer
Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: - . §t. projekta:
lgor Pivec, univ. dipl. In%. grad. PZI - Investicijsko - vzdrzevalna dela 30-04 /2023




SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V PRITLICJU VEZNE STAVBE

MERILO: STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA
1:25 1 08 SOVS 15
1 x 08, dim. 103/227cm
N
AN
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] L]
INVESTITOR - NAROCNIK OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA M|KLOé|CA ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
LJUTOMER FRANCA MIKLOSICA LIUTOMER
Presernova ulica 34 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
9240 Ljutomer
Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: . . St. projekta:
igor Pives, univ. dipl. %, grad. PZI - Investicijsko - vzdrzevalna dela 30-04 /2023




SHEMA OKEN

PRECNI PREREZ IZVEDBE OKNA NA VEZNI STAVBI

MERILO: STEVILO VRAT: OZNAKA VRAT: STEVILKA LISTA
1:25 1 V1 SOVS 16
1 x V1, dim. 160/258cm - s klju€avnico
(0@
O
AN
- 160 .
ZUNAJ
|
ml ] C
ZNOTRAJ
INVESTITOR - NAROCNIK OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA M|KLOé|CA ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
LJUTOMER FRANCA MIKLOSICA LIUTOMER
Presernova ulica 34 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
9240 Ljutomer
Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: . . St. projekta:
igor Pives, univ. dipl. %, grad. PZI - Investicijsko - vzdrzevalna dela 30-04 /2023




SHEMA OKEN

PRECNI PREREZ IZVEDBE OKNA NA VEZNI STAVBI

MERILO: STEVILO VRAT: OZNAKA VRAT: STEVILKA LISTA
1:25 1 V2 SOVS 17
1 x V2, dim. 130/258cm - s klju€avnico
(0@
l@)
AN
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—+—130 -
ZUNAJ
i T
ZNOTRAJ
INVESTITOR - NAROCNIK OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA M|KLOé|CA ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
LJUTOMER FRANCA MIKLOSICA LIUTOMER
Presernova ulica 34 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
9240 Ljutomer
Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: . . St. projekta:
igor Pives, univ. dipl. %, grad. PZI - Investicijsko - vzdrzevalna dela 30-04 /2023




SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE

MERILO: STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA
1:25 1 09 SOVS 18
1 x 09, dim. 123/158cm
(0 @)
O
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INVESTITOR - NAROCNIK OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA M|KLOé|CA ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
LJUTOMER FRANCA MIKLOSICA LIUTOMER
Presernova ulica 34 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
9240 Ljutomer
Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: . . St. projekta:
igor Pives, univ. dipl. %, grad. PZI - Investicijsko - vzdrzevalna dela 30-04 /2023




SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE

MERILO: STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA
1:25 2 010 SOVS 19
2 x 010, dim. 59/158cm
(0 @)
O
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INVESTITOR - NAROCNIK OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA M|KLOé|CA ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
LJUTOMER FRANCA MIKLOSICA LIUTOMER
Presernova ulica 34 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
9240 Ljutomer
Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: - . §t. projekta:
lgor Pivec, univ. dipl. In%. grad. PZI - Investicijsko - vzdrzevalna dela 30-04 /2023




SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE

MERILO: STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA
1:25 1 O11 SOVS 20
1 x 011, dim. 195/92cm
\ yaN
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INVESTITOR - NAROCNIK OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA M|KLOé|CA ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
LJUTOMER FRANCA MIKLOSICA LIUTOMER
Presernova ulica 34 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
9240 Ljutomer
Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: - . §t. projekta:
lgor Pivec, univ. dipl. In%. grad. PZI - Investicijsko - vzdrzevalna dela 30-04 /2023




SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE

MERILO:

STEVILO OKEN:

OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA

1:25

1

012 SOVS 21

1x 012, dim. 174/68cm

/\.
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INVESTITOR - NAROGNIK OBJEKT
GIMNAZLIA FRANCA MIKLOSIGA | ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
LIUTOMER FRANCA MIKLOSICA LIUTOMER
Presemova ulica 34 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
9240 Ljutomer

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:

Igor Pivec, univ. dipl. inZ. grad.

PZI - Investicijsko - vzdrZevalna dela

§t. projekta:

30 - 04 /2023




SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE

MERILO: STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA
1:25 1 013 SOVS 22
1 x 013, dim. 111/166cm
A
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INVESTITOR - NAROCNIK OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA M|KLOé|CA ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
LJUTOMER FRANCA MIKLOSICA LIUTOMER
Presernova ulica 34 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
9240 Ljutomer
Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: - . §t. projekta:
lgor Pivec, univ. dipl. In%. grad. PZI - Investicijsko - vzdrzevalna dela 30-04 /2023




SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE

MERILO: STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA
1:25 3 014 SOVS 23
3 x 014, dim. 110/176cm
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N
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INVESTITOR - NAROCNIK OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA M|KLOé|CA ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
LJUTOMER FRANCA MIKLOSICA LIUTOMER
Presernova ulica 34 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
9240 Ljutomer
Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: . . St. projekta:
igor Pives, univ. dipl. %, grad. PZI - Investicijsko - vzdrzevalna dela 30-04 /2023




SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE
MERILO: STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA
1:25 3 015 SOVS 24

3 x 015, dim. 185/166¢cm - obstojece Zaluzije se zamenjajo
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INVESTITOR - NAROCNIK OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA M|KLOé|CA ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
LJUTOMER FRANCA MIKLOSICA LIUTOMER
Presemova ulica 34 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
9240 Ljutomer
Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: - . §t. projekta:
lgor Pivec, univ. dipl. In%. grad. PZI - Investicijsko - vzdrzevalna dela 30-04 /2023




SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE

MERILO: STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA
1:25 1 0161 SOVS 25
1 x 016.1, dim. 175/166cm
N K
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INVESTITOR - NAROCNIK OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA M|KLOé|CA ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
LJUTOMER FRANCA MIKLOSICA LIUTOMER
Presernova ulica 34 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
9240 Ljutomer
Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: - . §t. projekta:
lgor Pivec, univ. dipl. In%. grad. PZI - Investicijsko - vzdrzevalna dela 30-04 /2023




SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE

MERILO: STEVILO OKEN: OZNAKA OKEN: STEVILKA LISTA
1:25 1 016.2 SOVS 26
1x 016.2, dim. 185/166¢cm
K
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INVESTITOR - NAROCNIK OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA M|KLOé|CA ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
LJUTOMER FRANCA MIKLOSICA LIUTOMER
Presernova ulica 34 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
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SHEMA OKEN
OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE
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SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE
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DETAJL 1

PRECNI PREREZ IZVEDBE FASADE NA VEZNI STAVBI

MERILO:

STEVILKA LISTA

1:25

DET 1

mavcna in apneno mavéna malta 2cm —
beton 2400 - 20 cm
kamena volna - 5cm

fasadno lepilo z vmesnim armiranim slojem
(PVC steklena mrezica)

(silikatni, silikonski, mineralni omet)
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zakljucni sloj

E

— fasadno pritrdilo (poglobljeno)
fasadno lepilo z vmesnim armiranim slojem
(PVC steklena mrezica)
zakljucni sloj
(silikatni, silikonski, mineralni omet)
— kamena volna - 14cm

—— fasadno pritrdilo (poglobljeno)
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DETAJL 2
PRECNI PREREZ IZVEDBE FASADE V "DOZIDAVI"

MERILO: STEVILKA LISTA
1:25 DET 2
b —— fasadno pritrdilo (poglobljeno)
) f . R
| fasadno lepilo z vmesnim armiranim slojem
mavcna in apneno mavéna malta 2cm i (PVC steklena mreZica)
mrezasta in votla opeka 1400 - 20 cm :l | zakijuéni sloj
mineralna volna - 5cm (silikatni, silikonski, mineralni omet)
PVC folija - 0,02cm ; |-—— kamena volna - 15cm
mrezasta in votla opeka 1200 - 9 cm :l
podaljSana apnena malta - 2cm | o .
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DETAJL 3
PRECNI PREREZ IZVEDBE ZAKLJUCKA FASADE SISTEMA PODZIDKA NA VEZNI STAVBI
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DETAJL 4
PRECNI PREREZ IZVEDBE ZAKLJUCKA FASADE SISTEMA PODZIDKA V "DOZIDAVI"
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j | fasadno lepilo z vmesnim armiranim slojem
mavcna in apneno mavéna malta 2cm j (PVC steklena mreZica)
mrezasta in votla opeka 1400 - 20 cm i | zakijueni sloj
mineralna volna - 5cm (silikatni, silikonski, mineralni omet)
PVC folija - 0,02cm ] 5 ps 1
mreZasta in votla opeka 1200 - 9 cm :l (styrodur) - 15cm
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DETAJL 5
IZVEDBA INOX OGRAJE

MERILO: STEVILKA LISTA
1:25 DET 5
INVESTITOR - NAROCNIK OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOSICA ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE
LJUTOMER FRANCA MIKLOSICA LIUTOMER
Presemova ulica 34 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
INZENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA 9240 Ljutomer

IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

Igor Pivec 1ZS G-2693

Projektanti:

Igor Pivec, univ. dipl. inZ. grad.

PZI - Investicijsko - vzdrzevalna dela

§t. projekta:

30 - 04 /2023




	S25C-1i25022409250
	11_Priloga 3 - Kazalo vsebine projekta_GIMNAZIJA LJUTOMER
	11_IPG_2_TEH_POROCILO_GIMNAZIJA LJUTOMER_JAN_2025
	3_IPG_K_Popis del_GFML_koncna brez cen
	IPG_Odstranitvena dela - skupno
	Situacija_001
	IPG_Odstranitvena dela - 01
	IPG_Odstranitvena dela - 02
	IPG_Odstranitvena dela - 03
	IPG_Odstranitvena dela - 04
	IPG_Odstranitvena dela - 05
	IPG_Odstranitvena dela - 06
	IPG_Odstranitvena dela - 07
	Sheets and Views
	Model


	IPG_Odstranitvena dela - 08

	GOI_skupno
	GOI_1
	GOI_2
	GOI_3
	GOI_4
	GOI_5
	GOI_6
	GOI_7
	GOI_8
	GOI_9
	GOI_10
	GOI_11
	GOI_12

	SHD_pritlicje - skupno
	SHD_01
	SHD_02
	SHD_03
	SHD_04
	SHD_05
	SHD_06
	SHD_07
	SHD_08
	SHD_09
	SHD_10
	SHD_11
	SHD_12

	SHD_1 nadstropje - skupno
	SHD_13
	SHD_14
	SHD_15
	SHD_16

	SOVS_pritlicje vezni del
	SOVS_1
	SOVS_2
	SOVS_3
	SOVS_4
	SOVS_5
	SOVS_6
	SOVS_7
	SOVS_8.1
	SOVS_8
	SOVS_9
	SOVS_10
	SOVS_11
	SOVS_12
	SOVS_13
	SOVS_14
	SOVS_15
	SOVS_16
	SOVS_17

	SOVS_1 nadstropje vezni del
	SOVS_18
	SOVS_19
	SOVS_20
	SOVS_21
	SOVS_22
	SOVS_23
	SOVS_24
	SOVS_25
	SOVS_26
	SOVS_27
	SOVS_28
	SOVS_29

	Detajl_skupno
	Detajl_1
	Detajl_2
	Detajl_3
	Detajl_4
	Detajl_5


