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PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NACRTA

PODPORNA KONSTRUKCIJA PK-1

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Sanacija plazu nasipne brezine na drzavni cesti R2-403, odsek 1072
Kneza - Podbrdo od km 2,130 do km 2,250

kratek opis gradnje

Zaradi intenzivnih padavin v obdobju oktober-november 2023 se je
sprozil plaz na desni nasipni strani regionalne ceste R2-403/1072
Kneza-Podbrdo med stac. km 2.190 in km 2.210. V sklopu projekta
je obravnavana sanacija plazu z izvedbo podporne konstrukcije
skupne dolzine 127,58m. Konstrukcija je zasnovana kot kamnita
zlozba.

VRSTE GRADNJE

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

oznaciti vse ustrezne vrste gradnje

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

LEGALIZACIJA

[ | o S | | N

MANJSA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije

IzN - Izvedbeni nacrt za izvedbo

Stevilka projekta

014E-24

PODATKI O NACRTU

strokovno podroCje nacrta

2 Nacért s podrocja gradbenistva

naziv nacrta PODPORNA KONSTRUKCIJA PK-1
Stevilka nacrta 014E-24/2-1

datum izdelave september 2024

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe) go-plan d.o.o.

naslov

Prvomajska ulica 23, 5000 Nova Gorica

odgovorna oseba projektanta naérta

Matija BRECELJ, univ.dipl.inz.grad.

podpis odgovorne osebe
projektanta nacrta

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek pooblas¢enega arhitekta, pooblas¢enega inZenirja Matija BRECELJ, univ.dipl.inz.grad.

identifikacijska Stevilka

G-3953

podpis pooblad&enega arhitekta, pooblastenega
inZenirja




PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA
IN POOBLASCENEGA STOKOVNJAKA,
KI JE IZDELAL NACRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe) go-plan d.o.o.

naslov Prvomajska ulica 23, 5000 Nova Gorica
odgovorna oseba projektanta nacrta Matija BRECELJ, univ.dipl.inz.grad.

IN POOBLASCENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NACRT

pooblad¢eni strokovnjak Matija BRECELJ, univ.dipl.inz.grad.
IZJAVLJAVA:

da nacrt PODPORNA KONSTRUKCIJA PK-1
vrsta dokumentacije 1zN - lzvedbeni naért za izvedbo
strokovno podrogje nacrta 2 Naért s podrocja gradbenistva
naziv nacrta PODPORNA KONSTRUKCIJA PK-1
Stevilka nacrta 014E-24/2-1

datum izdelave september 2024

uposteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so uposStevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblad¢eni strokovnjak Matija BRECELJ, univ.dipl.inz.grad.

identifikacijska Stevilka G-3953

podpis pooblaséenega strokovnjaka

odgovorna oseba projektanta naérta Matija BRECELJ, univ.dipl.inz.grad.

podpis odgovorne osebe projektanta nacrta
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T.1 TEHNICNI OPISI IN IZRACUNI
T.1.1 | Tehni¢no porocilo
T.1.2 | Analiza konstrukcije
T.1.3 | Tehni¢ne priloge
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1 PROJEKTNE OSNOVE
11 PODATKI 0 OBJEKTU
Investitar: RS, Mzl, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana
Projekt: Urgentni ukrepi (elementarni dogodek 20.10. in 5.11.2023) na cesti R2-403, odsek 1072
KneZa - Podbrdo od km 2,140 do km 2,260
Nacrt: Podporna konstrukcija PK-1
St. natrta: 014E-24/2-1
Faza: IzZN
12 PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE
Geodetski nacrt, St.: prejet po e-posti $t. DRI-GN2024/002-MM, februar 2024
Projekt IzN »Urgentni ukrepi (elementarni dogodek 20.10. in 5.11.2023) na cesti R2-403, odsek 1072 Kneza - Podbrdo od
km 2,140 do km 2,260, $t.: 497/24, izd.: TERRAS Zdenka Popovi¢ s.p., april 2024
Geolosko geomehanski elaborat, $t.: 504/24, izd.: TERRAS Zdenka Popovi¢ s.p., junij 2024
13 UPORABLJENI PREDPISI

EVROKOD 0: 0SNOVE PROJEKTIRANJA KONSTRUKCIJ

SISTEN 1990 Evrokod - Osnove projektiranja

EVROKOD 1: VPLIVI NA KONSTRUKCIJE

SISTEN1991-2  Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije-2. del: Prometna obtezba mostov
EVROKOD 2: PROJEKTIRANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJ

SIST EN1992-2  Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij - 2. del: Betonski mostovi - Projektiranje in pravila za
konstruiranje

EVROKOD 7: GEOTEHNICNO PROJEKTIRANJE

SIST EN 1997-1(*4) Evrokod 7: Geotehni¢no projektiranje - 1. del: Splosna pravila
OSTALI PREDPISI

EN 206 - beton (priprava, vgradnja in kontrola ter zagotavljanje kvalitete)

TSC 07 - smernice za projektiranje cestnih premostitvenih objektov

T.1.1_TEHNICNO_POROCILO_VER1.DOCX
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2, 0BSTOJECE STANJE

2.1 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Zaradi intenzivnih padavin v obdobju oktober-november 2023 se je sprozil plaz na desni nasipni strani regionalne ceste
R2-403/1072 Kneza-Podbrdo med stac. km 2.190 in km 2.210. Neustrezno temeljena podporna konstrukcija in strm naklon
brezine pod cesto je zahteval urgentni ukrep za vzpostavitev prometa. Inzenir (DRI d.0.0.), skupaj s koncesionarjem
(Kolektor CPG, d.o.0.) sta predvidela kot edini moZen ukrep, pri katerem ni zahtevana popolna zapora ceste, premik ceste
v pobocje.

Na obmocdju splazele ceste so v cesti betonskijaski 80 cm x 80 cm (6 kosov), globine ca. 4 m s prec¢nim rovom proti desni

breZini dolzine ca. 1,5 m. Jaski so pripravljeni za vojaSke namene in omogocajo miniranje ceste.

Na podlagi kartiranja vkopne breZine, raziskovalnih vrtin, vrtanih na zrak z geoloSko spremljavo je bilo ugotovljeno, da je
strmo pobocje, v katerega se zajeda novi vkop, mocno tektonsko posSkodovano in posledic¢no erodibilen in mozni so pojavi
podorov. Urgentni sanacijski ukrepi so bili razdeljeni v 3 faze, ki so delno ze izvedene:

= Sanacija leve vkopne brezine-1.faza (Nacrt N1), stabilizacija nove vkopne breZine s sidrano visoko natezno mrezo do
brerme ca. 5 m nad niveleto ceste - I[ZVEDENO.

= Sanacija leve vkopne brezine-2.faza(Nacrt N2), zajema nacrt ceste s dologitvijo nove osi ceste in stabilizacijo spodnjega
dela brezine s kamnito zlozbo ter ureditvijo povrsinskega odvodnjavanja - DELNO IZVEDENO (izvedena je kamnita zlozba)

= Sanacijadesne brezZine ceste s padporno konstrukcijo (GG elaborat E.1). Za izdelavo naérta so potrebne dodatne geolosko
geotehnicne preiskave z izvedbo 8 vrtin, ki se bodo lahko izvedle, ko bo cesta premaknjena v pobocje. - IZVEDENO

V ¢asu izvedbe vkopne breZine z varovanjem (pasivna sidra ter obloga s kamnitim zidom), je bilo potrebno izvesti urgentne
podporne ukrepe za zagotavljanje prevoznosti splazele ceste. V ta namen so bila na vkopni strani vgrajena pasivna sidra,
na katere se je z jeklenicami navezalo vgrajene rabljene zelezniske tirnice, ki so sluzile kot opora lesenemu polnilu. Sistem
je tako zasnovan kot sidrana berlinska stena.

Slika: Izvedba sidranja vkopne breZine (leva slika), ter izvedba oblozno-oporne konstrukcije (desna slika)

T.1.1_TEHNICNO_POROCILO_VER1.DOCX
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3. ZASNOVA 0BJEKTA
3.1 PODATKI 0 PROJEKTIRANI TRASI CESTE V 0BMOCJU OBJEKTOV
3.1.1 Funkcija in vrsta ceste
Cesta R2-403 odsek 1072 Kneza - Padbrdo je po njeni funkciji kot povezovalna cesta med obmocjem Severne Primorske
in Gorenjsko o0z. povezuje mestna sredi$¢a Tolmin in Skofjo Loko.
3.1.2 Projektna hitrost
Skladno s Pravilnikom o projektiranju cest in TSC 03.325 Malo prometne ceste je izbrana projektno hitrost 40 km/h.
3.1.3 Normalni precni profili
- berma skupaj Z robniKom ...ocviiveiecee s 0,65m
= KOTIENICA. ettt 0,50m
- vozisce + razSiritev (sre¢anje tovornega in osebnega vozila)............ 2x2,75m
= UDBIMA s 1,0 m(1,2m kjer je JVO)
- SKUPQ] e 770 m
3.1.4 Potek projektirane trase
Zatetek obravnavanega odseka se zacne v premi, nadaljuje v prehodnici A=42,91v dolzini 18,40 m v Radij R=100 v dolZini
27,42m. Naprej se trasa nadaljuje v prehodnici A=42,91v dolzini 18,41 m in kon¢a v premi.
Vertikalni potek znasa 2,74% do 3,64 7% z vmesno vertikalno zaokrozitvijo R=7700m
3.2 GEOLOSKI IN GEOMEHANSKI PODATKI (POVZETEK IZ GEOLOSKO GEOTEHNICNEGA ELABORATA)
3.2.1 Morfoloski in geoloski opis terena

Cesta med KneZo in Grahovim je zarezana v strmo pobacje hriba Na tezi. Zunanji del vozi$¢a je v nasipu s strmo spodnjo
brezino v naklonu okoli 40° in je podprt s starim kamnitim zidom. Na vkopni strani je dobro ohranjen kamniti zid visine
ca. 1.5 m s strmo zarasceno brezino Na obmocju splazele ceste so v cesti betonski jaski 80 cm x 80 cm (6 kosov), globine
ca. 4 m s precnim rovom proti desni brezini dolzine ca. 1,5 m. Jaski so pripravljeni za vojaSke namene in omogocajo
miniranje ceste.

Okoli 100 m naprej od plazu po stacionazi je na levi strani opu$¢en kamnolom dolomita.
Hudourniskih vodotokov na obmocju obdelave ni.

Sirée obmocje pripada tektonski enoti Notranjih Dinaridov predgorja Julijskih Alp. Sirse obmogje pripada Kolovraski
antiklinali, ki jo sestavljajo globokomorski sedimenti spodnje krede, jute in triasa. Obmocje je tektonsko mocno
prelomljeno.

Na obmocju obravnavane ceste se pojavljata dve geoloski enoti:
Baski dolomit T3>, ki je masiven in skladovit,

Amfiklinski skladi ,Ts', menjavanje plasti lapornatega skrilavca, karbonatnega kremenovega pe$cenjaka in pescenega
apnenca-kalkarenita.

Kontakt med geoloSkima enotama baSkega dolomita in amfiklinskih skladov je viden na zgornji in spodnji levi brezini
(pregled pred izgradnjo KZ) in poteka diagonalno po levi brezini v obmogju stac. km 2,220 km 2,232 (upostevane stac. iz

T.1.1_TEHNICNO_POROCILO_VER1.DOCX
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Nacrta ceste z odvodnjo). Kontakt je narivni in vpada neugodno proti JZ z naklonom 45-50°. Ob narivnem kontaktu je
dolomit v pasu ca. 20 m, pretrt v zdrob in milonitiziran.

Amfiklinski skladi so zaradi tektonike ob narivnem kontaktu mocno nagubani in prelomljeni. Pojavljajo luske (2) z
notranjimi gubami, v katerih je kamnina pretrta ob razpoklinskem klivazu, zato kamnina razpada na razli¢no velike bloke.
Vpad plasti in diskontinuitet je neugoden.

Terenske preiskave

Terenska dela so se izvajala junija 2024. Vrtine so locirane na robu splazele ceste 0z. v cbmocju desnega roba vozisca
ter dodatno krajSe vrtine Se 2m v vozisce.

Vrtanje se je izvajalo s strojno vrtalno garnituro, s kontinuiranim jedrovanjem z widia kronami premera 146 - 101 mm na
suho. V sklopu preiskav je bilo na cbmocju ceste izvrtanih 8 geotehnicnih vrtin.

Med vrtanjem so bili izvedeni standardni penetracijski preizkusi, s pomacjo katerih doloCimo gostotno stanje

nastopajoCih pescenih in prodnih zemljin. Reducirane vrednosti za prodiranje normirane konice v zemljino so vpisane v
profile vrtin na prerezih. Profili vrtin vsebujejo korigirane vrednosti SPT preiskav.

Rezultati SPT meritev v vrtinah kazejo, da je umetno nasutje materiala meljasto glinene zemljine z drobnim gru$¢em na
robu ceste povpre¢no v rahlem gostotnem stanju do globine.2,0 m. NiZje se nahaja cbmocje dolomita z visoko do zelo
visoko penetrabilnostjo 0z. obmocje kalkarenita s srednjo do nizko penetrabilnostjo.

InZenirsko geoloske in hidrogeolo$ke razmere

Na podlagi inZzenirsko geoloskega kartiranja nove vkopne brezine (1.faza raziskav) smo obmocje vkopne brezine in ceste
od km 2.145 do km 2.250 (cestne oznake) na podlagi geoloskih parametrov in opisa kamninske mase logili na tri IG enote:

ODSEK 1 od stac. km 2.145 do km 2.180: kompaktnejsi kalkarenit-apnenec -negodna plastovitost in razpokanost
pretezno kalkarenita amfiklinskih skladov, tvorijo nestabilni bloki od 600 mm do 2000 mm. Razpoklinaska poroznost.
Kamnina je suha, voda se preceja po odprtih razpokah v ¢asu dolgotrajnejSih padavin. V obmocju vkopa in ceste ni vidnih
mocil.

ODSEK 2 od stac. km 2.180 do km 2.220: kalkarenit-tektonsko mo¢no nagubane in poskodovane plasti karbonatnega
peScenjaka in kalkarenita s plastmi lapornatega skrilavca, amfiklinski skladi z neugodnimi diskontinuitetami, tvorijo
nestabilni bloki od 60mm do 600mm. Drobljiv droben material je mo¢no podvrzen eroziji. Razpoklinska poroznost
kalkarenita, ki je vezana na smer precejanja glede na polozaj slabo prepustnih plasti lapornatega skrilavca. Voda se

preceja po razpokah kalkarenita v ¢asu dolgotrajnejsih padavin. V obmocju vkopa in ceste ni vidnih maocil.

ODSEK 3 od stac. km 2.220 do km 2.250: dolomit-tektonsko pretrt in milonitiziran baski dolomit z neugodnimi
diskontinuitetami, tvorijo nestabilni bloki od 60mm do 600mm s peskom. Drobljiv droben material je mo¢no podvrzen
eroziji. Vodoprepustnost je nizka zaradi tektonske zdrobljenaosti in ni vidnih mocil.

Podatki 73 izmerjenih razpok so bili osnova za analizo stabilnosti brezine v kamnini.

Na desnem robu se priblizamo povrsini raséene kamnine in je le-ta bolj preperela vendar prav tako razpokana. Pri
dimenzioniranju podpornih ukrepov moramo upoS$tevati moznost porusitve po diskontinuitetah, zato je potreben
inzenirsko geoloski pregled temeljnih tal s pozornostjo na orientacijo moénejsih in obseznejsih razpok.

Mehansko fizikalne karakteristike hribinske mase
Po standardu SIST EN 16907-2:2019, spada:

pescenjak-kalkarenit v trdne kamnine z enoosno tla¢no trdnostjo Qu=10-70MPa. Monolitnemu kosu kalkarenita smo
privzeli enoosno tlacno trdnost 30-35 MPa,

T.1.1_TEHNICNO_POROCILO_VER1.DOCX
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= mocno milonitiziranemu dolomitu, ki se drobi v droben grus¢, smo kategorizirali kot mehka kamnina z ocenjeno enoosno
tlacno trdnostjo 25 MPa.

Strizne karakteristike kamninske mase ocenimo na osnovi Hoek & Brown-ovega kriterija porusSitve. Po tem kriteriju
doloCimo strizne karakteristike materiala na osnovi naslednjih parametrov:

- GSl(Geological Strnght Index),

- ocenoosna tlactna trdnost intaktne kamninske mase
- miHoek & Brownova konstanta kamninske mase
Karakteristicne geomehanske lastnasti zemljin in kamnin:
Kompakten kalkarenit-apnenec (odsek 1)

- prostorninska teza: y = 24 kN/m®

- strizne karakteristike:

po razpokah ¢ = 45°; ¢ = 10 kN/m?

preéno na razpoke ¢ = 45°; ¢ = 50-100 kN/m?

kamninske mase ¢ = 46°; ¢ = 37 kN/m?

- modul elasti¢nosti kamninske mase Em= 912 MPa

- Poissonaov koli¢nik: v=0,2

Pretrt kalkarenit (odsek 2)

- prostorninska teza: y = 23 kN/m®

- strizne karakteristike:

po razpokah ¢ = 45° ; ¢ =5 kN/m?

preéno na razpoke ¢ = 48°% ¢ = 40 kN/m?

kamninske mase ¢ = 40°; ¢ = 26 kN/m?

- modul elasti¢nosti kamninske mase Em= 633 MPa

- Poissonov koli¢nik: v=0,3

Milonitiziran razpokan dolomit (odsek 3)

- prostorninska teza: y = 22 kN/m®

- strizne karakteristike:

po razpokah ¢ =402 ; ¢ =10 kN/m?

kamninske mase ¢ = 40°; ¢ = 25 kN/m’

- modul elasti¢nosti kamninske mase Erm= 648 MPa

- Poissonov koli¢nik: v=0,3

Umetni nasip

- prostorninska teza: y = 21 kN/m®

- strizne karakteristike:

¢ =38%; c=8kN/m?
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4, KONSTRUKCIJA
41 PODPORNA KONSTRUKCIJA PK-1
411 Splosno
Zid PK-1je zasnovan kot kamniti teznostni podporni zid:
= PK-1, od km 02+123.72 do km 02+250.00, I=127.58 m, vi$ina od 2.2 do 4,56 m
Kamnite teznostne zidove se izvede s kamnom v betonu v razmerju kamen:beton = 60:40. Kot kamniti material je
potrebno uporabiti kamnite bloke, ki so zmrzlinsko odporni. Kamnita zid je projektiran kot enoten zid brez dilatacijskih
reg. Sprednja stranicaje nagnjena v naklonu 2:1, zaledna pa v naklonu 5:1. Na vrhu je konstrukcije je predvidena armirano
betonska krona z zobom v zaledju, v katero je vpet robni venec. Na najozjem delu je zid Sirok 0,75m, v odvisnosti od
nagnjenosti prednje in zaledne stranice se Siri proti dnu temelja. Temeljenje je predvideno cca 1,00m pod projektiranim
terenom.
Obstojece jaske ter rove pripravljene za miniranje ceste, se zapolni s polnilnim betanom C20/25 do kote ustroja ceste.
4.1.2  Odvodnja
Ob dnu predvidena drenaza iz vzdolzne cevi DN100, ki se jo na vsake 4m naveze na izpustno cev pod temeljem
konstrukcije. Dodatno se pronicajoco vodo vodi preko izcednic (barbakan) premera 100mm skozi zlozbo.
413  Temeljenje
Pred izvedbo konstrukcije, je potrebno izvesti pregled temeljnih tal (geolosko-geomehanski nadzor). Na podlagi pregleda,
se oceni potrebnost vgradnje pasivnih sider, s katerimi stabilizicamo morebiti razpokano podlago. Predvideno je
temeljenje na nacin, da se na projektirano koto vgradi beton v debelini min 50 cm. Na vrhu se vtisnejo vecje skale.
4.4  Posebne zahteve glede izvedbe kamnitih teznostnih zidov
Kamniti material kot osnovni gradbeni element kamnitih teznostnih zidov mora ustrezati naslednjim zahtevam:
= kamniti bloki morajo biti zmrzlinsko odporni,
= velikost posameznih kosov je vecja od 0,5 m oziroma minimalno 0,1 m3,
= kamniti bloki morajo biti pred vgraditvijo Cisti, da je zagotovljena zadostna sprijemljivost z betonom.
= Betonska meSanica mora biti pripravljena tako, da je mozna vgradnja brez opazevanja (primerna konsistenca)
415  Zacasni vkop
Konstrukcija se gradi kampadno. Del vkopa, ki bo v skali (mehki, razpokani kamnini) se izvaja v istem naklonu kot zaledna
stranica konstrukcije (5:1 - kontaktna gradnja), visje pa v naklonu 1:1. V ¢asu gradnje naj se predvidi polovi¢na zapora
ceste. Dolzino izkopne kampade doloci geoloSko-geomahanski nadzor ob izvedbi, predvidoma pa kampada naj ne
presega dolzine 4m.
42 CESTA Z ODVODNJO

Cesta z odvodnjo ni predmet tega projekta, temvec se izvede po projektu [zZN »Urgentni ukrepi (elementarni dogodek
20.10. in 5.11.2023) na cesti R2-403, odsek 1072 Kneza - Podbrdo od km 2,140 do km 2,260, $t.: 497/24, izd.: TERRAS
Zdenka Popovi¢ s.p., april 2024.

Izjema je prepust »Prepust 1«, ki se ga viSinsko prilagodi (predviden je dvig za 50cm), da se ustrezno kriza z novo
podporno konstrukcijo.
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5. OPREMA IN DETAJLI
5.1 DILATACIJE
Objekt nima dilatacij.
5.2 HIDROIZOLACIJA
Objekt ne potrebuje hidroizolacije
5.3 ODVODNJAVANJE OBJEKTA
Ob dnu predvidena drenaza iz vzdolzne cevi DN100, ki se jo na vsake 4m naveZze na izpustno cev pod temeljem
konstrukcije. Dodatno se pronicajoco vodo vodi preko izcednic (barbakan) premera 100mm skozi zlozbo. Ostalo odvodnjo
se izvede po projektu IzN »Urgentni ukrepi (elementarni dogodek 20.10. in 5.11.2023) na cesti R2-403, odsek 1072 Kneza
- Podbrdo od km 2,140 do km 2,260, §t.: 497/24, izd.: TERRAS Zdenka Popovi¢ s.p., april 2024.
Izjema je prepust » Prepust T«, ki se ga visinsko prilagodi (predviden je dvig za 50cm), da se zagotovi ustrezno kriza z novo
podporno konstrukcijo.
5.4 INSTALACIJE
V obmacju predvidene konstrukcije ni obstojecih 0z. novih komunalnih vodov.
5.5 HODNIKI IN ROBNI VENCI
Robni venec mora biti izdelan iz aeriranega betona, odpornega na zmrzovanje in taljenje ob prisotnosti soli za
odtajevanje.
5.6 ZASCITNA OGRAJA
Na robnem vencu je predvidena jeklena varnostna ograja stopnje zadrzevanja H2 z delovno Sirino W4 (JVO H2 W4).
5.7 ZASIPNI KLINI IN IZVEDBA BREZIN PRI OBJEKTU
Zasip za zidom se izvaja sprotno z izdelavo kamnite zlozbe s prepustnim kamnolomskim materialom. Zasip se izvaja
sprotno z izvedbo kamnite zlozbe. V kolikor se oceni, da je izkopni material primeren, se ga uporabi za zasip. Za podporni
zid je za zgornja dva metra, merjeno od nivelete vozi$ta zahtevana stopnje zgo$cenosti za cono A: 98% po Proctorju,
EV2=60 MPa, globlje pa 95 % po Proctorju, Ev2=45 MPa.
6. MATERIALI
6.1 BETON
= hodniki in robni venci: C30/37, PV-II, XF4, XD3, Dmax=22 mm, armirani beton
= krona konstrukcije: C30/37, PV-II, XF3, XD1, Dmax=22 mm, armirani beton
= Dbeton za polnitev, temelj: C25/30, XC2, Dmax=32 mm, armirani beton
= podlozni beton: C12/15, XCO, Dmax=16mm, nearmiran beton
6.2 JEKLO

jeklo za armiranje: rebrasta armatura B 500 B

mrezna armatura: rebrasta armatura B 500 A
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6.3 KAMEN

Uporabi se kompakten nerazpokan zmrzilnsko odporen apnenec, z ravnim prednjim licem. Zaradi razmeroma velike
koli¢ine kamnitega materiala, je potrebno izbrati kamen enotnega izvora (podoben izgled kamna preko celotne trase).
Najblizji kamnolomski odvzem je »kamnolom Solkan«, izvajalec pa lahko izbere katerikoli drugi odvzem z zahtevano
kvaliteto materiala.

7. GRADNJA

Pred pricetkom izvedbe konstrukcije, je potrebno vzpostaviti poloviéno zaporo, tako da promet premaknemo proti vkopni
brezini. Nadaljuje se z ¢iS¢enjem terena. Po izvedenem CisCenju terena in odstranitvi plodne zemlje, se izvede zakolicba
objektavtrehtockah (A, Bin C). Gradbena jama se odpre skladno z navodilom geomehanskega nadzora. Za izvedbo izkopa
zaizvedbo, bo potrebno odstraniti obstojece varovanje desnega robu (sidrana berlinska stena). V kolikor se bo gradbena
jama odprla na daljSem obmocju, bo potrebno varovanje izkopa. Pred izvedbo temelja konstrukcije mora temeljna tla
pregledati geoloSko-geomehanski nadzor, ki preveri prisotnost razpok v kamnini na koti temeljnih tal. V primeru
razpokanosti, je potrebno izvesti ukrepe. Predvidena je izvedba pasivnih sider dolzine 3m, ki se jih vgradi v dveh linijah
(medsebojni precni odmik linij cca. 1.5m). Razmik med sidri v posamezni vrsti znasa 2m. Sledi izvedba temelja na nacin
pustega betona, v katerega se vtisnejo vecje skale. V primeru nujnosti izvedbe pasivnih sider, se v temelj vgradi tudi
armaturna mreza (0524. Na projektirani koti se izvede vzdolZna drenazna cev ter pre¢ni izpusti pod konstrukcijo. Kamnita
teznostni zid se izvaja s sprotnim zasipavanjem zaledja. Vsake 2m se vgradi tudi izcednica premera 100mm. Pomembno
je, da so kamniti bloki zmrzlinsko odporni, velikost posameznih kosov pa mora biti ve¢ja od 0,5 m oziroma minimalno 0,1
mJ. Kamniti bloki morajo biti pred vgraditvijo Cisti, da je zagotovljena zadostna sprijemljivost z betonom. Betonska
mesanica mora biti pripravljena tako, da je moZna vgradnja brez opazevanja (primerna konsistenca).

Na vrhu projektirane kote se izvede krona ter robni venec na podpornem zidu, ter vgradi jeklena varnostna ograja.

Po izvedbi podporne konstrukcije, se izvede preostala dela skladno s projektom IzN »Urgentni ukrepi (elementarni
dogodek 20.10. in 5.11.2023) na cesti R2-403, odsek 1072 Kneza - Podbrdo od km 2,140 do km 2,260, §t.: 497/24, izd.:
TERRAS Zdenka Popovi¢ s.p., april 2024.

Izjema je prepust »Prepust 1«, ki se ga viSinsko prilagodi (predviden je dvig za 50cm), da se ustrezno kriza z novo
podporno konstrukcijo.

Pred izvedbo preostalih del skladno z projektom za rekonstrukcijo ceste, se s palnilnim betonom C25/30 zapolni jaske
ter rove pripravljene za miniranje ceste. Jaske se zapolni do kote predvidene posteljice ceste.

PooblaSceni inzenir:

Matija BRECELJ, univ. dipl. inZ. grad.

Podpis:

4

Nova Gorica, september 2024
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SPLOSNO 0 IZRACUNU

11

111

ANALIZA STABILNOSTI KONSTRUKCIJE

Analizo stabilnosti konstrukcije smo izvedli v profilu P14, kjer je predvidena podporna konstrukcija najvisja, po drugi
strani pa geoloSke karakteristike in potek slojev najneugodnejsi. V obravnavanem profilu imamo razmeroma zanesljive
geoloske podatke, saj sta bili v neposredni blizini izvedeni dve geoloski vrtini (G-3 ter G-3a). Geostati¢ne analize smo
opravili s programskim orodjem PLAXIS 2D. Program omogocCa izratun po metodi kon¢nih elementov za ravninsko
deformacijo stanje. V modelu so zemljine modelirane z materialnim modelom »Mohr-Coulomb«.

Materialne karakteristike, ter potek geoloskih slojev, smo povzeli iz GG porocila (St. elaborata: 504/24, izd.: TERRAS
Zdenka Popovic s.p., junij 2024).

Vizbranem profilu smo izvedli povratno analize s katerimi smo preverili v GG elaboratu podane karakteristike geoloskih
slojev. Glede na geoloski potek slojev, smo modelirali pretezno spodnjo nasipno brezino, saj je stabilnost vkopne brezine
dokazana ze z GG porocilom (ter drugim projektom). V GG elaboratu prikazana kriti¢na porusnica(dolocena s stabilnostno

analizo) poteka samo v nasipni breZini 0z. sega do cca. polovice obstojece ceste.

Vizracunu smo upostevali vse klju¢ne gradbene faze. Spremljali smo globalno varnost konstrukcije, sile v posameznih
elementih in deformacije. V izpisih prikazujemo podrobne rezultate za glavne faze izgradnje (zacetno stanje, plato za
izvedbo pilotov z abtezbo strojev, konéno stanje-MSU, ter racun varnosti).

MEJNA STANJA IN UPORABLJENI DELNI VARNOSTNI FAKTORJI

Mejno stanje nosilnosti

Uporabili smo projektni pristop 1in dva nacina izraCuna. Merodajna je bolj neugodna kombinacija
Kombinacija 1: AT »+« M1 »+« R1
Kombinacija 2: A2 »+« M2 »+« R1

Tabela 1: Delni faktorji za vplive ali uCinke vplivov

NIZ
Vpliv Oznaka
Al A2
) Neugodni 1.35 1.0
Stalni - Y6
Ugodni 1.0 1.0
L Neugodni 15 1.3
Spremenljivi - Yo
Ugodni 1.0 1.0
Vsi delni faktorji za odpore R1so enaki1,0.
Tabela 2: Delni faktorji za parametre zemljin Yu
NIZ
Oznaka
M1 M2
Kot strizne trdnosti Yo 1.0 1.25
Efektivna kohezija Ye 1.0 1.25
Prostorninska teza Yy 1.0 1.0

Mejno stanje uporabnosti
Vsi delni faktorji so enaki 1,0.
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12 UPOSTEVANE OBTEZBE PROMETA

1.2.1 Obtezba prometa
V analizi je bila upoStevana obtezba prometa intenzitete 28 kN/m?(vozilo 600kN in vozilo 400kN enakomerno razdeljeno
na povrsino 6x6m).
V fazi izkopa za izvedbo konstrukcije, je upo$tevana obtezba prometa 33 kN/m? (vozilo 600 kN enakomerno razdeljeno
na povr$ino 6x3m) na Sirini 3m.

2 KONTROLA STABILNOSTI V PROFILU P14

2.1 MATERIALNE KARAKTERISTIKE
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Tabela 3: Materialne karakteristike za zemljine »Mohr-Coulomb«
Identification number 1 2 3 4 5
Identification Milonitiziran dolomit-MC | Pretrt kalkarenit-MC | Tampon UN Kamnita Zlozba
Soil model Mohr-Coulomb Mohr-Coulomb Mohr-Coulomb | Mohr-Coulomb | Mohr-Coulomb
Drainage type Non-porous Drained Drained Drained Drained
Colour . .
Comments
y-unsat kN/m® 22,00 23,00 21,00 21,00 25,00
y-sat kN/m® 22,00 23,00 21,00 21,00 25,00
e_init 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000
n_init 0,3333 0,3333 0,3333 03333 0,3333
E'_ref kN/m? 648,0E3 633,0E3 20,00E3 20,00E3 100,0E3
v(nu) 0,3000 0,3000 0,2000 0,2000 0,2000
G_ref kN/m? 249,2E3 243,5E3 8333 8333 41,67E3
E_oed kN/m? 872,3E3 852,1E3 22,22E3 22,22E3 M1E3
Einc kN/m?m | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
y_ref m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
V_s m/s 3334 3222 62,39 62,39 127.9
V_p m/s 623,7 602,9 101.9 1019 2088
c_ref kN/m? 25,00 26,00 1,000 1,000 60,00
@' (phi) ° 40,00 40,00 35,00 38,00 45,00
Y (psi) ° 10,00 10,00 0,000 8,000 15,00
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Identification Phase | Startfrom | Calculationtype | Loadinginput Pore pressure

Initial phase [InitialPhase] 0 N/A | KO procedure N/A Phreatic

Zacetno stanje [ Phase_1] 1 0 | Plastic Staged construction Phreatic

Zatetna varnost [ Phase_2] 2 1| Safety Incremental multipliers | Use pressures from previous phase
Izkop za zloZbo [Phase_3] 3 1| Plastic Staged construction Use pressures from previous phase
Izvedba PK [Phase_4] 4 3 | Plastic Staged canstruction Use pressures from previous phase
Obtezba prometa[Phase_5] 5 4 | Plastic Staged construction Use pressures from previous phase
Varnost [Phase_6] 6 5 | Safety Incremental multipliers | Use pressures from previous phase
Odstranitev materiala pred steno [Phase_7] 7 5 | Plastic Staged construction Phreatic

Fakt.obt.zalednja (F=1.50/1.35) [ Phase_8] 8 7 | Plastic Staged construction Phreatic

Fakt.obt.zalednja (F=1.3)[ Phase_9] 9 7 | Plastic Staged construction Phreatic

Phi-c redukcija [ Phase_10] 10 9 | Safety Total multipliers Use pressures from previous phase
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2.3 REZULTATI IZRACUNA ZA POSAMEZNE FAZE

2.3.1  ZACETNO NAPETOSTNO STANJE
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[kN/m2]
20,00

0,00

-20,00

-40,00

-80,00
-100,00
——{ -120,00
—— -140,00
—— -160,00
—— -180,00
—— -200,00
—— 220,00

= -240,00

-260,00

-280,00

-300,00

-320,00

-340,00

Maximum value = 1,755 kN/m2 (Element 583 at Node 7265)
Minimum value = -326,0 kN/m?2 (Element 1162 at Node 479)

Cartesian total stress o, (scaled up 5,00¥10-3 times)

INH N AN N

[kN/m2]

1 -200,00

1 -240,00

—— -280,00

—— -320,00

-360,00

-400,00

-440,00

-520,00

Cartesian total stress Oy (scaled up 2,00*10-3 times)
Maximum value = 2,492 kN/m2 (Element 759 at Node 4919)
Minimum value = -516,0 kN/m2 (Element 795 at Node 9433)
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Stran 7 od 14

2.3.1.1 Zacetna varnost

S povratno analizo zaCetnega stanja smo preverili materialne karakteristike slojev, ter vodostaj.

ZaCetna varnost sistema pri visokem vodostaju znasa 1,03, kar je primerljivo povratni analizi iz GG elaborata, iz Cesar

sklepamo, da so materialne karakteristike ustrezne.

Legenda

—e— Zacetna varnost

1,10
1,00 l 2N
be00 ’ F.:=1.03
0,800 ’
0,700 ’
0,600
: ’
=
&
0,500 ‘
0,400 ’
0,30 ‘
0,200
0,100
0,00-R
0,00 0,100E-3 0,200E-3 0,300E-3 0,400E-3 0,500E-3 0,600E-3 0,700E-3

|ud [m]

2.3.1.2 Porusnica zacetnega stanja

Aktivira se drsina kot se izkazuje tudi v naravi.

Skupen pomik v racunski fazi:

Phase displacements |Pu| (scaled up 50,0 times)
Maximum value = 0,02086 m (Element 378 at Node 8694)

0,800E-3

[*103 m)
22,00

20,00

18,00

16,00

—— 1400

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00
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2.3.2 IZKOP ZA IZVEDBO KONSTRUKCIJE
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00 28,00 30,00
[EERE FRUTH FENTI NRTRY FRRE FRTRE FRRTE FRRTE FRUTS FERR SRUR FRRTE FRRRE FRRTE FRRTE FTRTE FRUWY FRVTE FREWE FRETE FURUE FURTY SRURE FRRW] SRTEE FUURY FNTRN FRRTY SRR URE) FRTRE e |
26,00 =
24,00 :
= 33kN/m?
22,00
)U,OL
18,00 -
1600 3
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
Obtezba v zaledju: 33 kN/m?(za enosmerni promet)
2.3.2.1 Pomiki raéunske faze
Pomik v racunski fazi:
[*10-3 m]
1,40
1,30
1,20
1,10
| — 1,00
— 0,90
—— 0,80
——— 070
— 0,60
| — 0,50
0,40

0,00

Phase displacements |Pu| (scaled up 500 times)
Maximum value = 1,317*10-3 m (Element 662 at Node 5005)
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2.3.2.2 Varnostizkopa
1,20 I
Fizkopa=1.12
1,10 & zop Legenda
—— Za&

: R Bt
0,900 ’I
o
A
0500
0.4 {
030 ’
)

0100

0,00-

0,100E-3 0,200E-3 0,300E-3 0,400E-3 0,500E-3 0,600E-3 0,700E-3 0,800E-3

0,00

[ul fm]

IzraCunana varnost izkopa znasa 1.12, realna pa je viSja. Pri izraCunani varnosti, se aktivira drsina pobo¢nih nanosov na

spodnji brezini. V kolikor bi spodnji slab$i sloj izvzeli iz rauna, bi varnost zna$ala > 1.5!

Phase displacements |Pu| (scaled up 10,0 times)
Maximum value = 0,09090 m (Element 671 at Node 1100)
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233 KONGNO STANJE Z VZPOSTAVITVIJO PROMETA - MSU

Kot mejno stanje uporabnosti smatramo fazo, v kateri je konstrukcija izvedena, prometa pa sproscen.

28kN/m?

Obtezba v zaledju: 28 kN/m?(za promet na lokalni cesti)

2.3.3.1 Pomikiracunske faze

Pomik v racunski fazi:

Phase displacements | Pu| (scaled up 200 times)
Maximum value = 5,305*10-3 m (Element 139 at Node 10459)
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Fpred odstramtvu’o:] Nl

[
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Stran 11 od 14

Legenda

——e—— Zadetna varnost
—<+—— Varnost izkopa

1,00 AR eie T

LN
)

0,900

0,800

0,700

0,600

IMsf[

0,500

0,400

0,300

0,200

0,100

0,00

000 0,100E-3 0200E-3 0300E-3 0400E-3 0,500E-3 0,600E-3 0,700E-3 0,80

[ul fm]

2.3.3.3 Porusnica po izgradnji

E-3 0,901

E3 1,00E3 110E-3 120E-3 13

Varnost "pred odstranitvijo materiala"

E-3

Aktivira se poru$nica pad podporno konsturkcijo (na spodnji brezini), zato racunska globalna varnost ni vec¢ja kot 1.11. V

nadaljnih fazah racunsko odstranimo spodnji sloj ter doloCimo pravo varnost.

Phase displacements |Pu| (scaled up 200 times)
Maximum value = 5,192*10-3 m (Element 606 at Node 238)
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234  VARNOST KONSTRUKCIJE 1.25

Za doloCitev ustrezne varnosti konstrukcije po projektnem pristopu PP1-2 upoStevamo faktorirano obtezbo zaledja s
faktorjem 1.3. Po poveCanju obtezbe izvedemo redukcijo striznih karakteristik, ter dolo¢imo varnost konstrukcije.

36,4 kN/m?

Obtezba v zaledju: 28 kN/m? x 1,3 = 36,4 kN/m?

2.3.4.1 Pomikirac¢unske faze

Pomik v racunski fazi:

Phase displacements |Pu| (scaled up 200 times)
Maximum value = 6,950*10-3 m (Element 139 at Node 10459)
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2.3.4.2 Graf varnosti
1,60
[ Legenda
14 | ——e—— Zaletna varnost
Varnost izkopa
— ——+— Varnost "pred odstranitvijo materiala"
’_—] 25:1 75 Fkon—1-49 Varnost 1.25
1,20 ‘
1,00-[9-0-» ‘i@«»ﬂﬁ —— k; e
gosoc
0
0,400
0200
0, b
000  0200E-3 0400E-3 O0600E-3 0B800E-3 100E-3 120E-3 140E3 160E-3 180E-3 200E3 220E-3 240E3
[ul fm]
2.3.4.3 Porusnica pri varnosti1,25
[¥103 m]
7,20
6,80
6,40
6,00
F—— 560
—— 52
m T —— 480
‘m” —— 440
Y. . . ": 1 400
‘ —— 360
—— 32
—— 280
—— 240
2,00
1,60
1,20
0,80
0,40
0,00

Phase displacements |Pu| (scaled up 200 times)
Maximum value = 6,950*10-3 m (Element 139 at Node 10459)
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2.3.4.4 Normalne napetosti ob dnu zlozbe

[kN/m2]
1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

Total normal stresses (cross section) o, (scaled up 5,00%¥10-3 times)

Maximum value = -48,93 kN/m?
Minimum value = -130,1 kN/m?

Equivalent force is -165,4 kN/m at position (12.596, 16.815) m

Napetosti na dnu zlozbe so po celotnem prerezu tlacne!

3 ZAKLJUCEK

V profilu P14 preverjena konstrukcija ustreza. Preverili smo predvideno geometrijo konstrukcije ob upostevanju
karakteristik geoloskih slojev iz GG elaborata. Skladno z elaboratom smo upostevali karakteristike kamninske mase, pri
¢emer mora geolosko-geomehanski nadzor ob izvedbi nujno potrebno pregledati temeljna tla ter o izsledkih porocati
projektantu nacrta. V primeru razpok v temeljnih tleh je potrebno izvesti ukrepe. V projektu je predvidena vgradnja
pasivnih sider premera 40mm.

Pooblasceni inzenir:
Matija BRECELJ, univ. dipl. inZ. grad.

Podpis: %

Nova Gorica, september 2024
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Izvlecek armaturnih palic
S$t. odseka: arhivska St.: vrsta dokumentacije: Sifra pril.: prostor za értno kodo
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Projekt: SANACIJA PLAZU NASIPNE BREZINE NA
DRZAVNI CESTI R2-403, odsek 1072 Kneza —
Podbrdo od km 2,130 do km 2,250

Nacrt: PODPORNA KONSTRUKCUJA PK-1

Vsebina priloge: IZVLECEK ARMATURNIH PALIC
ROBNI VENEC

<% SOFIiSTIK

»

Datum: 2024-10-16

Stabformen entsprechend: DIN 1356
Revisions:
Revisions-Datum:

The total lengths of the bar profiles refer to the outer contour.

Schedule

Member Material Mark Number @

Length Total

(mm) (m) Length
(m)
ROBNI  B500B 1 851 12 2.51 2136.01
VENEC
ROBNI  B500B 2 851 12 2.45 | 2084.95
VENEC
ROBNI  B500B 3 579 10 12.00 6948.00
VENEC
ROBNI ' B500B 4 851 12 211 1795.61
VENEC
ROBNI  B500B 5 851 10 2.82 2399.82
VENEC
ROBNI  B500B 6 128 10 0.46 58.88
VENEC
ROBNI  B500B 7 128 10 0.10 12.80
VENEC
ROBNI  B500B 8 8 10 0.78-Avg. 6.24
VENEC
ROBNI  B500B 9 16 10 0.59 9.44
VENEC
Weight Summary
Material: B500B
/] Number of Total Total Weight
(mm) bars Length(m) (kg)
10 1710 9435.18 5821.51
12 2553 6016.57 5342.71
Total : 4263 11164.22
Bending list
Member Material Mark 1) Length  Number Total Dbr. Shape Hook A
(mm) (m) Length (mm) Start/End
(m)
ROBNI  B500B 1 12 2.51 851 2136.0 48 X1
VENEC 1
Segment Length Bending angle
-A- 0.12 150 °
-B- 0.66 65 °
-C- 0.44 117 °
-D- 0.76 79°
-E- 0.41 0°
-F- 0.12 150°

C D E/R Hstart / Hende

0.12 0.12

0.66

w0

w o

0.76




AA90-plan

Projekt: SANACIJA PLAZU NASIPNE BREZINE NA

Vsebina priloge: 1ZVLECEK ARMATURNIH PALIC

<% SOFIiSTIK

.

Datum: 2024-10-16

DRZAVNI CESTI R2-403, odsek 1072 Kneza — ROBNI VENEC
Podbrdo od km 2,130 do km 2,250
Nairt: PODPORNA KONSTRUKCIJA PK-1
Member Material Mark (0] Length | Number Total @ Dbr. Shape Hook A B c D E/R Hstart / Hende
(mm) (m) Length (mm) Start/End
(m)
ROBNI B500B 2 12 2.45 851 20849 48 X1 0.12 0.12
VENEC 5
Segment Length Bending angle
-A- 0.12 150 °
-B- 0.19 101° o 0.92
-C- 0.92 80° o
-D- 0.19 100 ° o
-E- 0.91 0° 0.9 S}
-F- 0.12 150 °
ROBNI B500B 3 10 12.00 579 6948.0 40 Al 12.00
VENEC 0
Kommentar: Preklop min. 55 cm
_A_
ROBNI B500B 4 12 2.11 851 1795.6 48 X1
VENEC 1
Segment Length Bending angle 0.97
-A- 0.95 -89 °
()}
-B- 0.19 -91° -
o
-C- 0.97 0°
0.95
ROBNI B500B 5 10 2.82 851 2399.8 40 X1
VENEC 2
Segment Length Bending angle
-A- 0.41 54 °
-B- 0.22 99 °
-C- 0.43 92°
-D- 0.91 87°
-E- 0.07 92°
-F- 0.78 0°
ROBNI B500B 6 10 0.46 128 58.88 40 Ad 0.05 0.07 0.24 0.07 0.03
VENEC
_C_
b o
_E-
_A_
ROBNI ' B500B 7 10 0.10 128 12.80 40 Al 0.10
VENEC
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Projekt: SANACIJA PLAZU NASIPNE BREZINE NA

Vsebina priloge: 1ZVLECEK ARMATURNIH PALIC

»

Datum: 2024-10-16

<% SOFIiSTIK

DRZAVNI CESTI R2-403, odsek 1072 Kneza — ROBNI VENEC
Podbrdo od km 2,130 do km 2,250
Nacrt: PODPORNA KONSTRUKCIJA PK-1
Member Material Mark (0] Length | Number Total @ Dbr. Shape Hook A B c D E/R Hstart / Hende
(mm) (m) Length (mm) Start/End
(m)
ROBNI  B500B 8 10 0.78-Avg. 8 6.24 40 A3 0.25 Var. 0.25
VENEC
Mark Quantity Length B -B-
8.1 2 0.84 0.34 s
8.2 2 0.80 0.30
8.3 2 0.76 0.26
8.4 2 0.72 0.22 .
< )
ROBNI B500B 9 10 0.59 16 9.44 40 X1
VENEC
Segment Length Bending angle 0.2>
-A- 0.25 91°
o
-B- 0.09 90° <
=]
-C- 0.25 0°

0.25
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T.2 | PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
IN STROSKOVNO OCENO

T.2.1 | Projektantski popis s predizmerami
T.2.2 | Predracun z rekapitulacijo stroskov

S$t. odseka: arhivska St.: vrsta dokumentacije: Sifra pril.: prostor za értno kodo

1072 004.2162 T.2
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T.2.1 \ Projektantski popis s predizmerami

$t. odseka: arhivska St.: vrsta dokumentacije: Sifra pril.: prostor za értno kodo

1072 004.2162 T.2.1
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T.2.2 \ PredraCun z rekapitulacijo stroskov

$t. odseka: arhivska St.: vrsta dokumentacije: Sifra pril.: prostor za értno kodo
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G|RISBE

S$t. odseka: arhivska St.: vrsta dokumentacije: Sifra pril.: prostor za értno kodo

1072 004.2162 G



PROJEKTANT: INVESTITOR:

REPUBLIKA SLOVENIJA
L MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
pr Oj ektivni biro DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

PODIZVAJALEC: NAZIV PROJEKTA:
Sanacija plazu nasipne brezine
na drzavni cesti R2-403, odsek 1072 Kneza - Podbrdo
od km 2,130 do km 2,250

VODJA PROJEKTA; s |DENT. 8T. 1ZS: NAZIV NACRTA:
Matija BRECELJ, univ. dipl. inZ. grad. ~ G-3953 PODPORNA KONS KCIJA PK-1

POOBLASCENI INZENIR; ———————————— |DENT. $T.1ZS: oPIS RISBE; ——————————————————————— MERILO:

Matija BRECELJ, univ. dipl. inZ. grad. ~ G-3953 Pregledna situacija 1:5000

PROJEKTANT SODELAVEC: ————————— |DENT. $T.1ZS:

PROJEKTANT SODELAVEC; ——————————————————————— |DENT. &T. IZS: DATUM RISBE

september 2024

ST. NACRTA: —————————VRSTA NACRTA: ————————————————————————————————§|FRA CC:

e _ : ol OFIS SPREMEME: 014E-24/2-1 2/1 Nacrti s podrocja gradbenistva 21410
. GRAHOVO 0HBAC| = : ; “ 2 g &T. PROJEKTA: ————————DATUM PROJEKTA = VRSTA PROJEKTA:
e T e : . ' 014E-24 september 2024 IZN

ODSEKA: ARHIVSKA ————————————FAZA/OBJEKT: SIFRA RISBE; ——————— PROSTOR ZA CRTNO K0DO;~———————————|DENT. 5T. RISBE:

1072 004.2162 G.201 014E-24/2-1/01

AvTORRISBE —o 31 PRILOGE

g 0- p [a n d_o_ 0. Vse pravice pridrzane. Projektna dokumentacija je last podjetja go-plan d.0.0., ki je tudi nosilec avtorskih pravic.
Brez pisne odobritve ni dovoliena uporaba ali razmnoZevanje dokumentacije niti v delni niti v kakrsni koli drugi obliki. 01

o
=
E]
=
w
=
=
Lnl
<
=z
(=)
w
—
o
w
o
o
-
S
w
o
7]
o
e
—
w
[=]
=
S
=z
x
w
o
iy
>
=
2
o
x
=]
o
=
(%]
=z
o
x
<
=
o
o
o
[=]
o
o
)

=
o
=
o
w
S
o
w
w
o
o
-4
=
o~
S
¥
w
ﬁ
E

]
=z
N
=
o
>
o
=y
<<
o
o
=z
N
=
£
x
w
W
o
o
ﬂ.l
=
<<
)
o
o
[T)
-
(%]




S:\GO-PLAN_PROJEKTI\IZN GRAHOVO\IZN_014E-2024\PROJEKT 014E-24\2_1-PODPORNA KONSTRUKCIJA\T-TEHNICNI DEL\G RISBE\02-07_DISPOZICIJA_PK_GRAHOVO_VER3.DWG

. ™

02+210.00

—

—
—
p—
———
———
p—
p—g
—
_——
e —

o S ==
—_——
—_——

—_—
p—
L e =t
———
—_——
-_—
e
L ——

PK-22

PK—Z\

L gopt_

il 7
/
g A
)

~

MK1.PRJ1
KP-348.90m
Kl 347 65m
KV 347.79m £

KD 347.13m;/ >~y

TLORIS KONSTRUKCIJE Z ZAKOLICBO

M 1100 il
IEI' ‘Eﬂg = iB P13
| . s ‘\
S| l A= 5
= 2 | 5= =R '
S £ | S
| \.
------ ‘ :, ‘
= | |

—_—
_——
_—
e e,
_——
—— — i ——

—a ]
b ——
e

zapolnitev obstojecih
,I jaskav z betonom
|

TLORIS KONSTRUKCIJE Z ZAKOLICBO

M1:100

2l
{2
00 0¢%

i
¢

i
|

)
|
\
\

—
-~
san o i P

3]
00:8

02+190 00 :

ey

TOCKA A TOCKA B
TOCKA E N Z TOCKA E N Z
A1 410676.693 | 113803508 | 346.703 B1 410677.603 | 113804412 | 346447
A2 410679469 | 113800626 | 346.703 B2 410680404 | 113801556 | 346439
A3 410682.259 | 113797.745 | 346703 B3 410683.214 | 113798706 | 346432
;, : A4 410685.094 | 113794881 | 346.703 B4 410686.060 | 113795883 | 346425
I A5 410687.997 | 113792.060 | 346.703 B5 410688.963 | 113793112 | 346417
A6 410690.991 | 113789.306 | 346.703 B6 410691.946 | 113790419 | 346410
e A7 410694.087 | 113786.656 | 346.703 B7 410695.024 | 113787.832 | 346402
204 A8 410697.289 | 113784.121 | 346.703 B8 410698.202 | 113785364 | 346.395
I\ I\ A9 410700591 | 113781.714 | 346.703 B9 410701476 | 113783.022 | 346.387
3 : A10 410703.987 | 113779438 | 346.703 B10 410704.839 | 113780810 | 346.380
! A1 410707471 | 113777294 | 346703 B11 410708.287 | 113778729 | 346373
A12 410711.037 | 113775285 | 346.703 B12 410711814 | 113776783 | 346.366
= A13 410714671 | 113773392 | 346,655 B13 410715410 | 113774966 | 346307
?’\.\ A4 410718.377 | 113771643 | 346,607 B14 410719.075 | 113773290 | 346.249
é.’ A15 410722.116 | 113769.999 | 346502 B15 410722787 | 113771729 | 346.130
A16 410725.870 | 113768461 | 346.396 B16 410726530 | 113770269 | 346011
A17 410729679 | 113767112 | 346541 B17 410730312 | 113768926 | 346.156
A18 410733477 | 113765813 | 346.700 B18 410734.099 | 113767624 | 346317
A19 410737.264 | 113764525 | 346.860 B19 410737.884 | 113766.331 | 346478
A20 410741.045 | 113763220 | 346.984 B20 410741666 | 113765.030 | 346.601
A21 410744.839 | 113761950 | 347.183 B21 410745454 | 113763744 | 346804
A22 410748.639 | 113760.700 | 347424 B22 410749.244 | 113762.466 | 347.050
A23 410752441 | 113759458 | 347.686 B23 410753.036 | 113761192 | 347.319
A24 410756.255 | 113758.248 | 348.017 B24 410756.832 | 113759.931 | 347,662
A25 410760.069 | 113757.039 | 348.349 B25 410760.629 | 113758671 | 348004
A26 410763.883 | 113755828 | 348,679 B26 410764425 | 113757410 | 348345
A27 410767.665 | 113754528 | 348.821 B27 410768.208 | 113756.111 | 348486
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TOCKA C
TOCKA E N Z
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c10 410705.200 | 113781.391 | 349.801
c11 410708.638 | 113779.347 | 349926
c12 410712.153 | 113777438 | 350.053
c13 410715.740 | 113775667 | 350.182
cl14 410719.392 | 113774037 | 350.308
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c17 410730611 | 113769.784 | 350.701
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c19 410738.176 | 113767.181 | 350976
c20 410741959 | 113765884 | 351.116
c21 410745743 | 113764586 | 351.256
c22 410749526 | 113763.288 | 351.396
c23 410753.310 | 113761990 | 351539
C24 410757.093 | 113760692 | 351684
c25 410760.877 | 113759.394 | 351.830
C26 410764.661 | 113758.096 | 351976
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c28 410772.228 | 113755501 | 352.269
c29 410776.011 | 113754203 | 352415
c30 410779.795 | 113752.905 | 352562
c31 410783579 | 113751607 | 352.709
C32 410787362 | 113750.300 | 352.856
c33 410790757 | 113749173 | 352985
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KARAKTERISTIKE MATERIALQV PO SIST EN 206

ELEMENT BETON ARMATURA ZASCITNI SLOJ

HODNIKI IN ROBNI VENCI C30/37, PV-II, XF4, XD3, Dmax=22 mm, AB B500 B 45cm

KRONA KONSTRUKCIJE C30/37, PV-II, XF3, XD1, Dmax=22 mm, AB B500 B 5.0 cm

BETON ZA POLNITEV, TEMELJ €25/30, XC2, Dmax= 32mm NEARMIRAN /

PODLOZNI BETON C12/15, XCO, Dmax= 16mm NEARMIRAN /
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KARAKTERISTICNI PRECNI PREREZ

PODPORNA KONSTRUKCIJA NA NASIPNI STRANI
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C podpornega zidu, ter HODNIKI IN ROBNI VENCI C30/37, PV-II, XF4, XD3, Dmax=22 mm, AB B500B 45cm
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KARAKTERISTIKE MATERIALOV PO SIST EN 206
ELEMENT BETON ARMATURA ZASCITNI SLOJ
HODNIKI IN ROBNI VENCI C30/37, PV-II, XF4, XD3, Dmax=22 mm, AB B500 B 45cm
KRONA KONSTRUKCIJE €30/37, PV-II, XF3, XD1, Dmax=22 mm, AB B500 B 5.0 cm
BETON ZA POLNITEV, TEMELJ £25/30, XC2, Dmax= 32mm NEARMIRAN /
PODLOZNI BETON C12/15, XCO, Dmax= 16mm NEARMIRAN /
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MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

POOBLASCENI INZENIR: IDENT. 8T. 1ZS: OPIS RISBE: MERILO:
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OFIS SPREMEMS: pATUM: 014E-24/2-1 2/1 Nacrti s podrocja gradbenistva 21410
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1072 004.2162 G.239 014E-24/2-1/05
AVTOR RISBE: ST. PRILOGE
go_plan d_o_o_ Vse pravice pridrzane. Projektna dokumentacija je last podjetja go-plan d.o.0., ki je tudi nosilec avtorskih pravic.

Brez pisne odobritve ni dovoljena uporaba ali razmnoZevanje dokumentacije niti v delni niti v kakr3ni koli drugi obliki. 0 5




PRECNI PREREZ PK-12

PRECN| PREREZ PK-13

0s ceste

M1:50
|

PRECNI PREREZ PK-16

2.75

S:\GO-PLAN_PROJEKTI\IZN GRAHOVO\IZN_014E-2024\PROJEKT 014E-24\2_1-PODPORNA KONSTRUKCIJA\T-TEHNICNI DEL\G RISBE\02-07_DISPOZICIJA_PK_GRAHOVO_VER3.DWG

4.56

0

3.56

350.787

3.88

3.53

71.00

2.88

|
| 350.402
3601272 ~

N
346.307

3.897
/

|
|

\
\
i

1.74

3.66

N
3&6;[]11 192

PRECNI PREREZ PK-19

M1:50

2.75

L goptn_

—_————_— T TN

4.50

3.65

3.50

—_———

191

313

4.3

4.52

1 X
: PRECNI PREREZ PK-17
| M1:50
| __
] 275 vl
| ssdon 350921
: B | | _4‘7
— — ——— kT \
T A 350,701\ 350719 \
\\ 2 \\
S |
NN \
\\ |
N \ 2
NSO e
- X ‘ AN \‘f'g
= ‘ \ AN =
: \ \\
« ! | N
‘ \\ ;_A
: ‘ \
. = b
\ o N
‘ (\Ci 346,541 m?) |
3.66 i 346:136 192
5/59 1
|
|
|
@ v
i PRECNI PREREZ PK-20
’ M150
| L
! 215 \ 120 |
1 351bos 1 35133
: h 74
T
| 18
N
|
|
3 | z
s |
|
‘ .
| 1
. \\
)t\ N
3.65 ! 3‘*“” 191 b ™~ \\\\
.| 1 1
|
|
|
i

PRECNI PREREZ PK-14

M1:50

| s
| 350.528

350[398 v

pepepeep—p———S—

AN
AN
N
N o
=
N\
AN
AN
AN
> oN | N\
~
O ‘ | O N\
=} S0 N
~ . = AN
\\
= ‘ AN
o . AN
‘ T~
‘ R N N
~O
™
‘ < S
346:249
3.56 i 179 i
7 7
4

0s ceste

PRECNI PREREZ PK-18

M1:50
|

275 1[ 120

|
! L
‘ : 351,057
: A
[ — N =) oyazs &
[ N 350,837\ 350,856 \\
| g \
| 3 ! |
‘ \\ ‘ \\
| N \
\ )
x Ngo
| N | \\ . s
3 . - y
R .
o~ ! \ .
o ) \\\
| \
! \ - \
. // e /)v \\\
‘ © 346,700 \%2 | \\\\
3.65 ‘ 34631 o
5|57
|
|
|
|
v
PRECNI PREREZ PK-21
M1:50
| N
275 1'[ w |
: 351476
________ ~T
A o
EQ\
™
o | ]
3 ‘ 5
:
| N\
| .
| AN
| N
AN
‘ N S N
3.64 ‘ 34%804 190 * \
5L L

0S ceste

PRECNI PREREZ PK-15

M1:50

=i

|
|
275 I
T

L
350.656
| | 7

NE
\\
o
' "R
2 | SE
< . SRS
~N
5 | .
N
| T
| P
\ =
: )
| " M \
361 | 3&6930
5 47 q
|
|
|

KARAKTERISTIKE MATERIALQV PO SIST EN 206

ELEMENT BETON ARMATURA ZASCITNI SLOJ
HODNIKI IN ROBNI VENCI C30/37, PV-II, XF4, XD3, Dmax=22 mm, AB B500 B 45cm
KRONA KONSTRUKCIJE C30/37, PV-II, XF3, XD1, Dmax=22 mm, AB B500 B 5.0 cm

BETON ZA POLNITEV, TEMELJ €25/30, XC2, Dmax= 32mm NEARMIRAN /

PODLOZNI BETON C12/15, XCO, Dmax= 16mm NEARMIRAN /
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