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Nagovor razpisovalca

Prostorski razvoj kot ena od ključnih dejavnosti lokalne skupnosti vključuje tudi gradnjo in vzdrževanje
mreže objektov družbenih dejavnosti, med katere spadajo tudi objekti za vzgojo in izobraževanje.

Ob razvoju središčnih dejavnosti v naselju Velika Nedelja je izrazit potencial prostora širšega historičnega
središča pripeljal do odločitve, da se prostorske kapacitete OŠ Velika Nedelja premestijo na lokacijo, ki že
izkazuje potenciale za gradnjo novega, sodobnega šolskega objekta, ki naj izpolnjuje najvišje standarde za
zagotavljanje šolskih prostorov in površin.

Načrtovana novogradnja objekta osnovne šole Velika Nedelja pomeni zaokrožitev že obstoječega
kompleksa športnih dejavnosti in ureditev že pričetih razvojnih postopkov stavbe in kompleksa, nov šolski
objekt naj zaokroži rob središčnih dejavnosti naselja.

Natečajnikom želimo uspešno delo, iskrive zamisli in ustrezno umestitev v prostor in oblikovanje nove
šolske stavbe, prepričan sem, da jo bomo občani občine Obmož in naselja Velika Nedelja hitro posvojili in
intenzivno uporabljali.

Župan občine Ormož
Danijel Vrbnjak
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2_Cilji natečaja

Namen, cilji in pričakovanja arhitekturnega natečaja

Namen natečaja je pridobiti strokovno in arhitekturno najustreznejšo idejno zasnovo za gradnjo objekta osnovne šole
Velika Nedelja v naselju Velika Nedelja v občini Ormož. S tem natečajem je s predhodno izdelanimi dokumenti in
veljavnimi predpisi s področja gradnje šolskih objektov določena kapaciteta, velikost in lokacija objekta.

Nosilec in naročnik izdelave natečajne naloge in arhitekturnega natečaja je Občina Ormož.

Natečaj je zamišljen kot javni arhitekturni anonimni enostopenjski projektni natečaj za izbiro najustreznejše rešitve in
pridobitev idejne zasnove za pozidavo objekta osnovne šole, ki naj bo funkcionalno povezana z obstoječim objektom
športne dvorane v Veliki Nedelji.

Lokacija načrtovane gradnje in umestitev v prostor sta primerni in ekskluzivni: na robu historičnega krajevnega jedra
se nahaja objekt športne dvorane, nedaleč od središča naselja Velika Nedelja s svojimi historičnimi dominantami. Na
južni strani naselja je ohranjen prostor za pozidavo, danes se tam nahajajo športna igrišča.

Objekt naj stoji v prostoru na južni strani središča naselja, umeščen naj bo med objekte športne dvorane,
večnamenski objekt “Zadružni dom” s Poštno enoto na zahodu, lokalno cesto na severni strani in športno igrišče ter
objekt otroškega vrtca na vzhodni strani.

Parcele, ki tvorijo obravnavano območje natečaja, so naslednje: 1223 (del), 1225, 1226, 1227, 1228, vse k.o. 331
Velika Nedelja, in so skupaj velike okrog 5655 m2. Obstoječa igrišča se nadomesti na parceli atletske steze, na
parceli št. 1212.

Grafična priloga 1: Ortofoto in DKN širšega obravnavanega območja, (GURS, eProstor)

Cilj projektnega dela natečaja je pridobiti najprimernejšo strokovno rešitev in izbrati izdelovalca projektne
dokumentacije za izvedbo šolskega objekta.
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3_ ZNAČILNOSTI NATEČAJNEGA OBMOČJA

PROSTORSKI POMEN NATEČAJNEGA OBMOČJA V URBANEM TKIVU

Grafična priloga 2: Pogled na širši kompleks šole, vrtca in športnih površin z vzhodne strani (GoogleMaps, dec. 2023)

V skladu z urbanističnim razvojem kraja je območje obdelave urejeno, oblikovno določeno in po namembnosti
opredeljeno. Razmeroma redka priložnost gradnje v izoblikovanem okolju med objekti obstoječe javne in družbene
infrastrukture je v primeru gradnje šolskega objekta upravičena in s stališča urbanega razvoja nesporna.
Postavitev ustrezne arhitekture v izoblikovano prostorsko situacijo je imperativ, ki ga pričujoči natečaj zasleduje. Od
natečajnikov se pričakuje jasno izoblikovanje prostorskega koncepta v obravnavanem območju in ustrezno
izoblikovanje južnega roba središča naselja s predlogom pozidave šolskega objekta.

V velikem merilu je prostor že izoblikovan, novi objekt bo definiral južni rob pozidave javnih objektov ter se z
jugovzhodno stranico naslonil na prosto površino športnega igrišča. Pozidava območja sledi uveljavljenim principom
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umeščanja pozidave ob lokalno cesto in ob vznožje gričevja, širitve pa izkazujejo umeščanje v prostor na način
sodobnega vstavljanja objekta v prostor.

Prostor, ki je tradicionalno namenjen javni družbeni infrastrukturi, je zasnovan transparentno - poleg tradicionalne
pretočnosti v smeri V-Z je možno vzpostaviti tudi peš povezavo na južni strani območja. Perforacija strukture in
zasnova javnih objektov z ureditvijo zunanjih površin naj omogoča ustrezno prehodnost za pešca in kolesarja in lahko
v prihodnosti vzpostavlja ločen sistem površin za pešca in kolesarja v širšem območju.

Grafična priloga 3: Pogled z zahoda na sosednji večnamenski objekt v ozadju objekt “Zadružni dom” (GoogleMaps, dec. 2024)

Grafična priloga 4: Dobra čitljivost urbane strukture historičnega jedra in proste površine ob vznožju grajskega griča na južni strani, pogled z
vzhoda. (medmrežje, dec. 2024)
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Grafična priloga 5: Pogled s severozahoda na objekt Pošte in Kulturnega doma ter športne dvorane (Google Maps, dec. 2024)

Glede omejitev v prostoru je preliminarno preverjeno stanje v državnih podatkovnih bazah:

Grafična priloga 6: Geološka sestava tal v širšem območju (PISO, GURS, dec.2024)
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Grafična priloga 7: Erozijska območja, lokacija je izven območja nevarnosti in vodovarstvenih območij (PISO, GURS, dec.2023)

Grafična priloga 8: Območja kulturne dediščine v širšem območju, lokacija je izven območij varovane dediščine (PISO, GURS, dec.2024)
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4_ PODATKI O PROSTORSKIH AKTIH IN POGOJIH NOSILCEV UREJANJA
PROSTORA

V skladu z veljavnim prostorskim podrobnim načrtom (OPN Občine Ormož) je območje predvideno za pozidavo,
opredeljena je namenska raba Centralnih dejavnosti CU , območje je poimenovano VN 1.
Natečaj je namenjen pridobitvi ustrezne prostorske rešitve za pozidavo, OPN pa omogoča izdajo gradbenega
dovoljenja, tako da ni predvidena sprememba prostorskega akta.
Za predvideno pozidavo je bila v letu 2024 pridobljena lokacijska informacija, ki je del razpisnega gradiva.

Grafična priloga 9: Izsek iz veljavnega prostorskega akta OPN (O Ormož, PISO, GURS©, 2024)

Hkrati so bili preverjeni podatki glede gospodarske javne infrastrukture, ki so prikazani v nadaljevanju:

Grafična priloga 10: Zbirna karta GJI, izsek (O Ormož, PISO, GURS© 2024)
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Grafična priloga 11: GJI, prometna infrastruktura, na severu LC 302031 in 804792, na zahodu LC 804791, izsek (O Ormož, PISO, 2024)

Grafična priloga 12: GJI, komunalna infrastruktura, izsek (O Ormož, PISO, GURS© 2023)
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Grafična priloga 13: GJI, energetska infrastruktura, izsek (O Ormož, PISO, GURS© 2024)
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5_ USMERITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO, KRAJINSKOARHITEKTURNO,
PROGRAMSKO IN DRUGO ZASNOVO

NATEČAJNA IZHODIŠČA

Programsko je objekt namenjen novogradnji objekta osnovne šole in njegovi navezavi na obstoječo športno dvorano
na zahodni strani zemljišča, namenjenega za gradnjo.

Glede na zahtevnost lokacije so bile najprej preverjene zahteve po novogradnji na obsežnejši parceli na južni strani
zemljišč, ki so osnova za razpis tega natečaja. Ker parcel na južni strani ni bilo možno gospodarno pridobiti, je
predmet tega natečaja zasnova novogradnje na parcelah, ki so že v lasti Občine Ormož. Preveritveni projekt na
parcelah južno od obravnavanega območja je v prilogah D te natečajne naloge.

Podrobna natečajna izhodišča iz funkcionalnega vidika se nanašajo na veljavne standarde iz pravilnika o gradnji
šolskih objektov, prevere statističnih potreb po prostorih v naslednjih letih, potrjenih prostorskih standardih za šolske
objekte in drugih zahtev, ki jih spremljata Občina Ormož in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje RS. Navodila za
načrtovanje šolskih objektov so v prilogah D te natečajne naloge.
Podrobna natečajna izhodišča iz urbanističnega vidika niso izoblikovana v nobenem prostorskem aktu ali strokovnih
podlagah: območje je s svojo specifiko razmeroma ohlapno izoblikovano že dalj časa in v času priprave pričujoče
natečajne naloge ni izoblikovanih omejitev, ki bi npr. obvezovala natečajnike k spoštovanju gradbene linije ali
podobnega - urbanistične odločitve oblikovanja volumna so prepuščene natečajnikom.

Konceptualno je novogradnja zasnovana kot eden objekt šolskega programa. Za naročnika je pomembno zgolj, da bo
predlagana novogradnja uspešno izpolnjevala zahteve funkcionalne povezanosti, racionalnosti gradnje in uporabe,
arhitekturne odličnosti v smislu dialoga med obstoječimi stavbami in novogradnjo in nenazadnje urbanistično gesto, ki
bo ustrezno izoblikovala enega od pomembnih urbanih robov naselja.

Grafična priloga 14: Tabela iz Navodila za graditev osnovnih šol (MŠ RS 2007), izračun potrebnega števila učilnic
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SMERNICE ZA ZASNOVO OBJEKTA

V glavnem so splošne smernice za gradnjo objekta osnovne šole z 18 oddelki ustrezno opredeljene v Navodilu za
graditev osnovnih šol v RS, prostorskih aktih in dobrim primerom strokovne prakse gradnje osnovnih šol v Republiki
Sloveniji.

Kapaciteta objekta

Spoštovati je potrebno naslednje projektne zahteve: prikazane so šolske površine brez športnih površin. Natečajna
rešitev mora vsebovati zagotavljanje potrebnih šolskih površin v novem objektu za 18 oddelčno osnovno šolo.

Predmet natečaja je zagotoviti objekt šolskih površin in (suh in ogrevan) dostop do obstoječe športne dvorane na
zahodni strani zemljišča za novogradnjo. Hkrati morajo natečajniki zasnovati urejena zunanja športna igrišča na
razpoložljivih površinah.

Glede na zgoraj navedene zahteve, ki jih mora izpolnjevati zaključena celota obstoječega in novega objekta,
je prikazana površina novogradnje:

Grafična priloga 15: Tabela iz Navodila za graditev osnovnih šol (MŠ RS 2007), določitev površine objekta
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Programske zahteve
Programske zahteve izhajajo iz pravilnika za gradnjo šolskih objektov v RS, prav tako razmerja med površinami A
(površine za pouk), B (spremljajoče površine) in C (komunikacije).
Glede na visoko standardiziranost zahtev in pravil za gradnjo šolskih stavb in prostorov je potrebno upoštevati
aktualno različico pravilnika.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti čimbolj elegantni in nekonfliktni navezavi predlaganih novogradenj na
obstoječi objekt športne dvorane. Nov kompleks naj deluje kot funkcionalno enovit in skladen, a sodoben arhitekturni
konglomerat novega in starega.

Hkrati je potrebno na razpoložljivih zunanjih površinah zagotoviti tudi dostope, dovoze in nove zunanje športne
površine. Pri novih športnih površinah je potrebno upoštevati preoblikovanje obstoječega igrišča in dodajanje
predvidenih normiranih površin.

Grafična priloga 16: Tabela iz Navodila za graditev osnovnih šol (MŠ RS 2007), značilnosti nepokritih športnih površin

Grafična priloga 17: Tabela iz Navodila za graditev osnovnih šol (MŠ RS 2007), prikaz razmerij nepokritih športnih površin v odnosu na velikost,
označena vrstica opredeljuje osnovno šolo z 18 oddelki.

URBANISTIČNO OBLIKOVALSKE USMERITVE

Osnovno izhodišče urbanističnega oblikovanja novogradnje je, da bo novogradnja usodno izoblikovala vstopno
urbano strukturo naselja in jo je potrebno razviti kot izredno pomemben poseg v prostor ob vznožju historičnega jedra
naselja.

Zaradi prostorske gospodarnosti in razpoložljivosti optimalno odmerjenega prostora za novogradnjo je ob pregledu
terena jasno, da bo najverjetneje objekt zasnovan z usmeritvijo učilnic na jugovzhodno stran, z javnim dostopom s
severne strani in gospodarskimi in funkcionalnimi navezavami z jugozahodne strani. Členjenost stavbnih mas objekta
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bo najverjetneje morala upoštevati merilo urbane strukture, pri čemer bo potrebno skrbno zasnovati predpise o
ločenih vhodih za prvo triado in drugo ter tretjo triado učencev.

Orientacija zemljišča in sosednji objekti sugerirajo vstop v objekt z javne ceste na severu in orientacijo prostorov za
pouk na jugozahodno in južno stran ter prostorov za šport na jugozahodno stran, na obstoječe igrišče. Logika
dostopanja s severa je spoštovana pri oblikovanju vseh treh sosednjih objektih, ki imajo vsi javne vsebine. Geneza
skupne javne severne linijske parkovne površine bi bila smiselna, v kolikor bo zasnova novega objekta to dopuščala,
sicer pa je potrebno na dilemo skupne severne poteza smiselno odgovoriti z ustrezno urbano gesto.

ZUNANJA UREDITEV, DOSTOPI IN DOVOZI
Možnost dostopa v kompleks ostaja s severne in jugozahodne strani. Severna cesta in južni dostop sta
karakterizirana kot javni cesti oz. poti. Glede na zahteve navodila je potrebno zasnovati šolsko dvorišče, gospodarsko
dvorišče, servisne dostope in dovoze, intervencijske dovoze in poti gasilskih vozil, dovoz intervencijskih ambulantnih
vozil na točko blizu vhoda in spoštovanje splošno veljavnih predpisov za javne objekte.

ZELENE POVRŠINE
Obstoječe okoliške površine so že izoblikovane kot zelene športne in površine, namenjene izobraževanju. Način
lociranja objektov v ta prostor je potrebno prilagoditi obstoječi paradigmi umeščanja v prostor oz. v primeru nasprotne
rešitve upravičiti drugačen princip umeščanja v prostor. V okvirih ureditve neposrednega prostora na severni strani
objekta je dopustno podati predlog oblikovanja linijske parkovne ureditve. Obstoječa drevesa ne predstavljajo
omejitev za gradnjo in zasnovo.

PROMETNA UREDITEV
Prometna ureditev širšega prostora je uveljavljena, v širšem prostoru ni predvidenih sprememb poteka prometnih poti,
cest, ureditev mirujočega prometa in podobno. Pri snovanju internih prometnih dostopov in dovozov je potrebno
spoštovati uveljavljene smernice in pravila primernega priključevanja na obstoječo prometno mrežo. V skladu z
zahtevami mnenjedajalca Občina Ormož in veljavnimi prostorskimi akti je potrebno zagotoviti najmanj toliko parkirnih
mest, kolikor jih zahteva veljavni prostorski akt (opredelitve v tabeli v priloženi Lokacijski informaciji).

DRUGE SPLOŠNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA GRADNJO

Hkrati z navodili glede šolskih prostorov je potrebno zagotoviti še naslednje prostorske lastnosti:

Vhodi in komunikacije
Objekt mora imeti smotrne povezave med vhodi in komunikacijami ter ostalimi prostori.
Stavba ima obvezno ločena dva glavna in interni vhod, ki vodi do prostorov, ki se uporabljajo izven
obratovalnega časa šole.
Vhodi v šolo naj bodo jasno opredeljeni. Ne smejo biti neposredno povezani na prometno ulico. Izogibati se
je potrebno zunanjim stopnicam. Višinske razlike naj se premagujejo s pokritimi klančinami z največjim
dovoljenim naklonom. Pred vhodom za učence naj bo nadstrešek, ki zmore pred dežjem in vetrom varovati tudi večje
število oseb.
Komunikacije povezujejo posamezne šolske trakte in vodijo v vse prostore zgradbe. Komunikacijske površine
šole naj bodo čim manjše, kar pa ne sme zmanjševati zahtevanega prostorskega standarda ali uporabnosti objekta.
Hodnik pred učilnicami mora imeti najmanj 2,40 m svetle širine (brez klopi ali omar ipd.). Komunikacije je potrebno
projektirati tako, da so čim bolj enostavne, kratke in da omogočajo enostavno orientacijo. V njih je zaželeno
predvideti razširitve na določenih mestih (npr. zalivčki s klopmi). Po potrebi morajo omogočati hitro in učinkovito
evakuacijo objekta. Komunikacije je potrebno diferencirati po namenu, ki ga imajo posamezne prostorske
skupine, morajo biti osvetljene in primerno označene. V centralnih hodnikih in avlah naj bo omogočeno pitje
vode z vgradnjo pitnikov. Vse komunikacije morajo omogočati neovirano gibanje invalidov; vertikalne
komunikacije predvidevajo dvigalo, ki povezuje vse etaže.

Stopnišča morajo biti z glavnih horizontalnih komunikacij lahko dostopna. Število in položaj stopnišč narekuje
zahteva, da razdalja od stopnišča do vhoda najbolj oddaljene učilnice ne sme presegati 30 metrov. Širina stopniščne
rame se določi po številu učencev, ki jim je namenjena. Najmanjša širina je 120 cm (do 100 učencev). Če prevzame
stopnišče več kot 100 učencev, se širina rame poveča za 0,5 cm na vsakega učenca. Na stopnišču mora biti med
vsako etažo vmesni podest. Stopniščne ograje naj bodo visoke 120 cm.
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Predvidene kapacitete, zmogljivosti objektov in ureditev
Podroben seznam prostorov je razviden iz preglednice površin in preverjen v priloženem preveritvenem projektu. Na
načrtih in v popisih površin je zaradi primerljivosti potrebno uporabiti tabele, navedene v tej natečajni nalogi.
Eventualni dodatni prostori morajo biti za vsak posamezen objekt dosledno prikazani v rubriki dodatni prostori.

Umetniški delež v javnih investicijskih projektih
Novela zakona v poglavju III. Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07)
dodaja novo točko št. 2.2, z naslovom „Umetniški delež v javnih investicijskih projektih”, ki uvaja ukrep
umetniškega deleža v javnih investicijskih projektih (pri novogradnjah in obnovah nepremičnin), s katerim se
izvaja obveznost javnih investitorjev, da del sredstev, namenjenih za gradnjo ali obnovo objektov v javni lasti,
namenijo za opremo teh objektov ali njihove okolice z umetniškimi deli. Prvonagrajeni natečajnik bo tako v fazi
IDZ k sodelovanju vključil izbrane umetnike.

NORMATIVNE IN TEHNIČNE ZAHTEVE

Nov objekt naj bo zasnovan kot skoraj nič energijska stavba (sNES). Tej usmeritvi naj ustrezno sledi zasnova
stavbe, uporaba materialov in zasnova inštalacij. Zasnova stavbe mora ustrezati zakonom, pravilnikom,
standardom, prostorskim aktom, ipd. ki so v povezavi s predmetom natečaja in so del natečajnih prilog.
Nov objekt naj bo zasnovan v skladu s temeljnimi pravili novega Bauhaus in v skladu z načelom DNSH (do no
significant harm) v odnosu do okolja.

Konstrukcijska zasnova
Konstrukcija stavbe in tehnologija gradnje je stvar natečajne zasnove. Izbira nosilne konstrukcije objekta je
prepuščena odločitvi natečajnika. Konstrukcijski sistem je potrebno optimizirati tako glede tržne primerljivosti in
stroškovne obvladljivosti objekta, gradbeno-tehnične solidnosti in ekonomičnosti ter okoljskih zahtev.
Še posebej je upoštevati potrebno predpisane bistvene zahteve po GZ-1:

- trdnost in stabilnost,
- varnost pred požarom,
- higienske, zdravstvene zahteve in varovanje okolja,
- varnost pri uporabi,
- zaščita pred hrupom ter
- varčevanje z energijo in toplotna zaščita.

Materiali in obdelave
Materiali, finalna obdelava površin in vgrajena oprema naj sledi zakonom, pravilnikom in standardom, ki so v povezavi
s predmetom natečaja, predvsem pa tistim, ki obravnavajo program šolstva.
Materiali so pogojeni s konstrukcijsko zasnovo in energetsko zasnovo skoraj nič energijske stavbe. Osnovni
princip je uporaba naravnih konstrukcijskih gradbenih materialov ob predpostavki, da se ti dobro vzdržujejo in
so odporni proti poškodbam.
Toplotna zaščita naj bo dosežena s pravilno izbiro materialov za gradnjo, termično izolacijo zunanjega oboda, vse v
skladu s predpisi (Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah), s pravilnim razmerjem med odprtinami in
polnimi površinami ter zaščito fasadnih odprtin pred soncem, sončnimi žarki, premočno svetlobo in vročino,
skladno z veljavnimi predpisi. Vsi elementi naj zagotavljajo enostavno ravnanje.
V skladu z veljavnimi predpisi s področja namestitev naprav za pridobivanje električne energije (ZUNPEOVE in
Uredba o podrobnejših merilih za umeščanje naprav) bo potrebno v času projektiranja pridobiti mnenje o možnosti /
obvezi namestitve fotonapetostnih naprav na streho objekta.

Zaščita pred atmosferskimi vplivi in vlago naj bo izvedena tako, da bo objekt zaščiten pred prodorom atmosferskih
vod, talne vlage in prepiha, v horizontalni in vertikalni smeri, z izvedbo pravilnega odvajanja atmosferskih vod
z vertikalnih in horizontalnih površin in streh ter pravilnim nagibom tlakov ob objektih, skladno z veljavnimi standardi
in predpisi. Posebno pozornost je treba posvetiti vodotesni izvedbi kletnih prostorov.

Pri zasnovi konstrukcije je potrebno upoštevati Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah U.l. RS 10/2012.
Natečajniki naj bodo pozorni na vgradnjo in kakovost oken s stališča varstva pred zunanjim hrupom. Zaščito pred
notranjim hrupom je potrebno doseči s primerno zvočno izolacijo zunanjih in notranjih sten, medetažnih konstrukcij,
prebojev in instalacijskih jaškov oziroma kanalov. Prostori, v katerih bodo naprave, ki povzročajo hrup, morajo biti
ustrezno zvočno izolirani.
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Za zmanjšanje hrupa je posebno pozornost potrebno posvetiti podu (predvsem na hodnikih), stenskim oblogam in
stropnim panojem za dušenje zvoka (učilnice).

Fasada naj bo ustrezno toplotno izolirana. Zagotavljati mora trajen in trajnosten izgled objekta in ustrezno
fizično odpornost.

Strehe je potrebno zasnovati tako, da zadoščajo gradbeno-fizikalnim zahtevam, posebnostim podnebja in da
preprečujejo pregrevanje v poletnih mesecih. Ustrezno morajo biti odvodnjavane, odtoki naj bodo primerno
dimenzionirani. Strehe, ki z neto površino presegajo velikost določeno v prostorskem aktu, morajo biti
ozelenjene.

Okna morajo omogočiti zadostno osvetlitev prostorov. Prevelike zunanje steklene površine niso zaželene.
Okna morajo zadostiti veljavnim predpisom za zvočno in toplotno izolativnost, posebna pozornost naj bo
namenjena zvočni zaščiti pred hrupom. Okna naj bodo izvedena iz kvalitetnih in trajnih materialov (predvidoma
aluminijasti okvir ali les+alu). Omogočeno naj bo čim enostavnejše čiščenje (z notranje strani zasteklitve) in
vzdrževanje. V splošnem to pomeni, da mora vsaj 1/3 oken (v določenem rastru) omogočati odpiranje. Eventualne
zasteklitve parapetnih delov in vse zasteklitve v nivoju terena morajo biti izvedene iz varnostnega stekla. Število
steklenih površin določajo minimalni standardi osvetlitve, po drugi strani pa tudi ekonomičnost. Okna naj bodo
opremljena s ključavnicami, ki bodo omogočale nagibno odpiranje oken.

Za preprečevanje pregrevanja se predvidijo zunanja senčila, ki obenem omogočajo zatemnitev prostora.
Možna je kombinacija z dodatnim notranjim senčilom, kjer le-to preprečuje bleščanje (če je notranje senčilo žaluzija
ali rolo zavesa, mora imeti vodilo). Kjer senčila niso potrebna (severna stran), je potrebno zagotoviti delno
zatemnitev prostora z notranjimi senčili. Upravljanje senčil naj bo električno.

V šolskih prostorih naj se uporabljajo materiali, ki niso vir prahu, prah zadržujejo ali pa ga statično vežejo
(zavese, stene obloge ipd.). Materiali naj bodo taki, da se dobro vzdržujejo in so čim bolj odporni proti
poškodbam.

Talni materiali morajo ustrezati namenu in frekventnosti uporabe. Upoštevajo naj nedrsno obdelavo, enostavnost za
vzdrževanje, neoporečno izvedbo za higiensko čiščenje posebej na stikih s steno.
V učilnicah pri umivalnikih mora biti tlak odporen na močenje. Tlak pisarniških prostorov naj bo primeren za
mokro vzdrževanje. Tlak zbornice in knjižnice mora biti odporen za visoke obremenitve, na obrabo zaradi koleščkov
stolov.

Stene naj omogočajo možnost higienskega vzdrževanje, zagotavljajo naj zaščito proti obrabi in udarcem
(uporaba zaščitnih oblog, profil).
Vse morebitne zasteklitve v interierju naj se izvedejo iz varnostnega stekla.

Mizarski izdelki: Vsa notranja vrata naj bodo iz trdega lesa. Krila naj bodo polna, vrata v učilnice naj imajo stransko
svetlobo, ki je zastekljena z varnostnim steklom.

Normativne zahteve v zvezi z okoljsko zmogljivostjo
Vsi predvideni gradbeni materiali in proizvodi morajo biti skladni z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih
(ZGpro-1, Ur.l. RS št. 82/2013).
Natečajne rešitve naj bodo zasnovane skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju in naj vključujejo
rešitve glede:

– učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije,
– učinkovite rabe vode,
– ravnanja z odpadki,
– zagotavljanja zdravih bivalnih in delovnih razmer ter,
– rabe okolju prijaznih gradbenih materialov in izdelkov,

Skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17) za šolske stavbe mora znašati
delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu najmanj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva,
razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča;
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Natečajni elaborat mora zajemati tudi opis, iz katerega bo razvidno upoštevanje načela trajnostne gradnje
(na področju gradbeno obrtniških del, strojnih in elektro inštalacij). Vodilo naj bo ekonomičnost v času gradnje,
obratovanja in vzdrževanja objekta ter človeku prijazna gradnja v skladu z danostmi okolja.

Strojne instalacije in oprema
Stavba nove osnovne šole naj bo skoraj nič energijska. Objekt mora biti skladen z zahtevami veljavne
zakonodaje in predpisov. Zasnova stavbe naj bo stroškovno opravičljiva. V natečajni rešitvi je potrebno
predvideti oz. opisati način ogrevanja, hlajenja in prezračevanja.
Vodilo pri snovanju energetske zasnove stavb naj bo optimalno razmerje med vloženimi sredstvi za izvedbo in
vzdrževanjem ter njihovemu pozitivnemu doprinosu k stroškom obratovanja in zmanjšanju vpliva na okolje.
Investicijski vložek v tehnološko naprednejšo in evt. dražjo opremo, naprave in inštalacije naj bo racionalen
(vključno s stroški vzdrževanja naj se povrne v obdobju 5-10 let).
Vsi prostori naj imajo izveden sistem prisilnega prezračevanja s klimatsko napravo/napravami z vgrajenim
ploščnim toplotnim izmenjevalcem s stopnjo vračanja toplote zavrženega zraka vsaj 75 %. Klimati naj imajo
integriran sistem za hlajenje zraka in naj se načrtujejo tako, da bo možno z ohlajenim vpihovanim zrakom dosegati v
poletnem času po prostorih cca. 26°C. Zagotovljeno mora biti hlajenje prostorov brez prepiha.
V toplejšem letnem obdobju je potrebno preprečiti pregrevanje prostorov. Skladno s predlogom je potrebno
načrtovati primerne tehnične prostore (primerne velikosti in primerno število).
Topla sanitarna voda naj se pripravlja centralno v pripadajočih kotlovnicah. Velikost grelnikov naj se določi na
osnovi izračuna za tovrstne objekte vezano na število otrok/uporabnikov. Sistem tople sanitarne vode naj ima
izveden vod za cirkulacijo.
Sistemi krmiljenja naj bodo centralni.

Elektro instalacije in oprema
Potrebno je zasnovati energetsko varčno in stroškovno opravičljivo zasnovo, glede na infrastrukturne kapacitete v
območju. Skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) in veljavnimi predpisi.
NN PRIKLJUČEK
Vzpostavi se nov priključek, v času projektiranja bodo pridobljeni pogoji upravljalca omrežja Elektro Maribor.
TK PRIKLJUČEK
Vzpostavi se nov priključek.
REZERVNI VIR NAPAJANJA
Za potrebe osnovne šole naj se predvidi priključitev manjšega diesel agregata, ki se naj samodejno zažene v slučaju
izpada omrežne napetosti. Z diesel agregatom naj bi se krila potreba po neprekinjeni električni energiji za
naslednje porabnike: komunikacijski center – računalniška oprema, obtočni tokokrogi in krmiljenje kurilnice,
razsvetljava glavnih komunikacij do izhoda in drugi porabniki po potrebah šole. Ta raba je ocenjena na cca. 20 %
priključne moči objekta.
BREZPREKINITVENO NAPAJANJE
Za komunikacijski center osnovne šole (server in ostala periferna oprema) naj se predvidi tudi ustrezna UPS
naprava. Osebni računalniki, po kabinetih, knjižnicah in specializiranih učilnicah se lahko priključujejo preko
lokalnih UPS naprav in se obravnavajo kot oprema.
RAZSVETLJAVA
Splošna razsvetljava: Zahtevani nivo osvetljenosti naj bo v skladu s priporočili Slovenskega društva za razsvetljavo, ki
podaja vrednosti srednje osvetljenosti za posamezne prostore za izobraževanje.
TELEKOMUNIKACIJE
Računalniška omrežna infrastruktura in druga IKT infrastruktura
Struktura:
strukturirano ali univerzalno ožičenje
glavno vozlišče
etažna vozlišča
lokalno vozlišče (v laboratoriju ali delavnici)
osnovni razvod
dopolnilni razvod
Natečajniki naj predlagajo programu ustrezen obseg elektro instalacij, ki bo v skladu z veljavno zakonodajo.
CENTRALNI NADZORNI SISTEM CNS
Za obratovanje, krmiljenje in nadzor nad energetskimi sistemi ter sistemi za upravljanje zgradbe je
predvidena instalacija in oprema za centralni nadzorni sistem CNS. Potrebno je upoštevati, da bo stavba
skoraj nič energijska.
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Priključevanje na javno infrastrukturo
Nov objekt bo na novo priključen na javna omrežja, priključki se po potrebi uredijo na novo, v skladu z natečajno
rešitvijo bodo pridobljeni pogoji mnenjedajalcev in nosilcev urejanja prostora.

Požarna varnost
Novozgrajeni objekt osnovne šole bo požarno zahtevna stavba.
Pri projektiranju objektov je potrebno upoštevati požarno varstvene zahteve, skladno z veljavno zakonodajo
in predpisi, ter zagotoviti pogoje za varen umik oseb in premoženja, pogoje za odvod dima in toplote ob
požaru, prometne in delovne površine za intervencijska vozila, potrebne odmike, požarne ločitve, vire za zadostno
oskrbo z vodo za gašenje ter drugo. Do objekta mora biti zagotovljen dostop in prostor za delovanje intervencijskih
vozil.

6_Etapnost

V natečajni rešitvi je možno računati na celovito izvajanje projekta v eni etapi, vendar je potrebno preučiti in navesti
funkcionalno operativnost obstoječega območja med gradnjo.

V primeru, da natečajnik predvidi etapnost, ki je ključna za kasnejšo izvedbo projekta, je to treba v nalogi posebej
poudariti.

V primeru kompleksnejših zahtev in lastnosti etapne gradnje je potrebno izdelati grafični prikaz etapnosti in
etapnost v tekstualnem delu podrobno opisati.

7_Vrednost investicije, vrednost GOI del

Pričakovana vrednost izvedbe je podana v izdelanem dokumentu DIIP za novogradnjo (v prilogah D), kjer je
investicija leta 2022 opredeljena po stalnih cenah kot sledi

Vse ocenjene vrednosti izvedbe so preliminarne in neobvezujoče. Nadaljnja investicijska dokumentacija bo izdelana
na podlagi izdelane projektne dokumentacije. Preliminarna ocena vrednosti bo podana med ocenjevanjem natečajnih
elaboratov. Vrednosti so okvirne.

Natečajne rešitve morajo vsebovati oceno vrednosti investicije s prikazom površin in ocenjeno vrednostjo po
posameznih kategorijah (A, B, C, šport, zunanje ureditve).
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8_Povzetek vseh obveznih zahtev, usmeritev, priporočil in eventualnih izločitvenih kriterijev

ZAHTEVANI SESTAVNI DELI ZA ODDAJO NATEČAJNEGA ELABORATA

Vsak natečajni elaborat mora vsebovati vse predpisane sestavne dele.
Natečajni elaborat mora biti predložen v naslednjem sestavu, obliki in vsebini:

ŠT. KOSOV OBLIKA VSEBINA VSEH PLAKATOV
PLAKATI 3 kosi  kaširani na plošče

 pokončni format,
dimenzije: 70/100 cm

 prikaz severa
 šifra natečajnega

elaborata desno zgoraj
 delitev vsebin po

plakatih je neobvezujoča,
razporeditev v okviru
plakata natečajnik lahko
smiselno prilagodi svoji
rešitvi

 ureditvena situacija celotnega območja, M 1:500
 sheme (zasnova, promet, zelene površine)
 drugi prikazi po presoji natečajnika
 Tloris pritličja M 1:100 ali 1:200
 Tloris nadstropij M 1:100 ali 1:200
 Situacija s pritličjem 1:200 ali 1:250
 drugi prikazi po presoji natečajnika
 3D prikaz (aksonometrija) umeščenosti objekta v

širše območje urbanega konteksta
 3D prikaz (render) iz očišča 1 (pril. fotografija 1)
 3D prikaz (render) iz očišča 2 (pril. fotografija 2)
 podrobnejši prikaz zunanje ureditve pred

objektom (tloris, prerez, aksonometrija)
 drugi prikazi po presoji natečajnika

MAPA 2 izvoda v
tiskani obliki

 format A3,
 označena s šifro

natečajnega elaborata,

GRAFIČNI DEL:
 pomanjšani plakati na format A3
 vse pomanjšane grafične prikaze s plakatov
prilagojene na format A3*

TEKSTUALNI DEL:
 kratko, jasno in jedrnato tehnično poročilo na
podlagi katerega bo lahko naročnik preveril oceno
vrednosti investicije, na največ dveh listih A3.

 prikaz površin objekta
 navedba zneska investicijske ocene za natečajno
rešitev za GOI+ZU+oprema (brez DDV)

Opomba:
Zaradi želje po sorazmerni obremenitvi natečajnikov
naj bodo v mapo vključeni samo grafični prikazi s
plakatov. Dodatne prikaze bo ocenjevalna komisija v
mapi A3 prekrila in se pri ocenjevanju ne bodo
upoštevali.

DVD ali drugi
elektronski
nosilec (USB
ključek)

2 kopiji  s šifro natečajnega
elaborata

 kompletna mapa A3 v .pdf formatu,
 plakati v .pdf formatu, v resoluciji primerni za

pregledovanje in objavo na spletu (primerljivo z
ADOBE – high quality print)

 tloris situacije celote v .pdf/jpg/tiff formatu
primerne za objavo na spletu

 digitalne risbe: ureditvena situacija, tlorisi, prerezi
idr. v *.dwg v verziji autocad 2005 ali *.dxf zbrane
v eni oz. čim manjšem številu skupnih datotek

Prikazi na plakatih, v mapah in na digitalnih nosilcih ne smejo razkrivati avtorstva in morajo ohranjati
anonimnost natečajnih udeležencev.
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9_Pridobljeni projektni pogoji mnenjedajalcev (priloga)

Lokacijska informacija je v podlogah C

10_Povezave za natečajnike

Povezava do natečajnega gradiva (DAM)
https://www.dropbox.com/scl/fo/r92oyixfh75skhgks6woe/AHm2hY2bfmfmrLuspc5hu9o?rlkey=ly2kam7y8iwj7
9avea1j0pu7u&dl=0

11_Seznam C_natečajnih_podlog in D_natečajnih_prilog

C_natečajne podloge

C1 Geodetski posnetek obstoječega stanja zemljišča za gradnjo
C2 Lokacijska informacija Občine Ormož
C3 Načrt arhitekture obstoječega objekta športne dvorane
C4 Fotografije obveznih očišč (bodo podane po ogledu terena)
C5 Tabela zahtevanih prostorov, v kateri natečajnik dokaže izpolnjevanje zahtev

D_natečajne priloge

D1 DIIP za investicijo
D2 Geotehnično mnenje
D3 Preveritveni projekt (na drugi parceli, južno od natečajnega območja)
D4 Navodila za graditev šolskih objektov v RS

https://www.dropbox.com/scl/fo/r92oyixfh75skhgks6woe/AHm2hY2bfmfmrLuspc5hu9o?rlkey=ly2kam7y8iwj79avea1j0pu7u&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fo/r92oyixfh75skhgks6woe/AHm2hY2bfmfmrLuspc5hu9o?rlkey=ly2kam7y8iwj79avea1j0pu7u&dl=0
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