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OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km
naziv gradnje 15,700"

Predvidena je rekonstrukcija regionalne ceste R3-1364 Hrib - Podplanina, izvedba podpornih in

. ) opornih konstrukcij ter izvedba celovitega sistema odvodnjavanja ceste in konstrukcij. V namen

kratek opis gradnje zagotavljanja stabilnosti prenovljene prometnice se izvedejo podporne kamnite zlozbe in pilotne
stene oziroma podporne kamnite obloge.
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S.5.1 IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA
PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTA

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) AC&P INZENIRSKI BIRO d.o.0.

naslov Tovarniska cesta 26, 5270 Ajdovscina
odgovorna oseba projektanta ANDRAZ CEKET

IN VODJA PROJEKTA

vodja projekta ANDRAZ CEKET, univ.dipl.inz.grad.
identifikacijska Stevilka 1ZS G-2435

IZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,
da omogoca kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v asu gradnje in vzdrzevanja objekta,

- da so izbrane tehnicne resitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, tehniénimi smernicami
in pravili stroke,

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vkljuceni vsi ustrezni pooblasceni arhitekti, pooblasceni inzenirji ter drugi
strokovnjaki, katerih strokovne resitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in
druge znacilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta ANDRAZ CEKET, univ.dipl.inz.grad.

identifikacijska Stevilka 1ZS G-2435
podpis vodje projekta

ANDRAZ CEKET
univ.dipl.inz.grad.

1ZS G-2435
odgovorna oseba projektanta ANDRAZ CEKET, univ.dipl.inz.grad.
podpis odgovorne osebe projektanta
AC&P inZenirski biro
Tovami¥ka c. 26 / 5270 Ajdovitina
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II. Splosno

Regionalna cesta R3-1364 Hrib - Podplanina predstavija glavno cestno povezavo med
meddrzavnim mejnim prehodom Podplanina in naselji v okolici. Odsek ceste se nahaja na visini
med 723 in 688m n.v. Cesta poteka izven obmocja poselitve v meSanem profilu. Predvidena je
rekonstrukcija ceste, izvedba podpornih in opornih konstrukcij ter izvedba celovitega sistema
odvodnjavanja ceste in konstrukcij. VzdolZ obravnavane trase je zaslediti tri obsirnejSe plazove
(obmodja lezenja) in enemu plitvejemu — kot posledica naklona nasipa. Vozna povrsina je v
obmodjih posedanja v slabemu stanju, poskodovana s razpokami; jasno so vidni odlomni

robovi. Izven obmodji posedanja obasno naletimo na posamezne razpoke kot posledica
zastajanja vode/zmrzali.

Predvidena je izdelava podpornih konstrukcij:

- od km 15,0+184,00 do km 15,0+213,00 (L=29,60 m) podporna kamnita zlozba PKZ-2 viSine
do 5,0 m,

- od km 15,0+669,00 do km 15,0+715,00 (L=55,00 m) podporna kamnita zlozba PKZ-1 viSine
do 6,3 m,

- od km 15,0+664,50 do km 15+635,00 (L=34.6 m) sidrana pilotna stena PS-1 viSine do 10 m,
z maksimalno dolzino pilota 8,5 m,

- od km 15,0+581,30 do km 15+617,30 (L=30,60 m) oporna kamnita obloga OKZ-1, viSine do
500 m,

- od km 15,0+665,00 do km 15+716,00 (L=43,20 m) oporna kamnita obloga OKZ-2, viSine do
5,00 m.

III. Mnenja, napotki in pripombe
Pregledovano dokumentacijo je potrebno dopolniti ali razloziti skladno s slede¢imi pripombami:
1. Obravnavani nacrt uskladiti s pripombami recenzenta na Geolosko geomehanski elaborat.

2. Digitalni izvodi projektne dokumentacije morajo biti skladni s papirnimi izvodi slednjih. V
glavah risb je navedena vrsta dokumentacije PZI. Potrebno je uskladiti vrsto dokumentacije.

3. V poglavju T.1.2.3, T.1.2.3.1.1, T.1.2.3.2.1..... (Opis konstrukcije) so podane dolZine
posameznih konstrukcij, ki niso skladne z risbami (G.202.1, G.202.2, G.242.1, G.242.2,
G.242.3,...). Vsi podatki iz tehniCnega porocila morajo biti usklajeni s popisom del ter z
grafiénimi prilogami (gradbena situacija, vzdolzni prerezi,...).

4. V poglavju T.1.2.3.1.1 in T.1.2.3.2.1 (Opis konstrukcije) naj se poda Se razmerje
kamen:beton. V opisu so omenjene izcednice premera 100mm v rastru 2,0m, v KKP pa je
prikazan PE-HD fi150 (brez rastra, brez prikaza kote 50cm nad koto koncnega zasipa).
Uskladiti in dopolniti. Natin odvodnjavanja vseh konstrukcij je potrebno ustrezno prikazati
tudi v risbah. Iz risb (precni prerezi in vzdolZni prerez) naj se razvidijo (lokacije, premeri,
raster,..) barbakane ter vzdolzna drenaZa. Vsi podatki iz tehni¢nega poroCila morajo biti
usklajeni s popisom del ter z graficnimi prilogami (gradbena situacija, vzdolzni prerezi,...).

5. V poglavju T.1.2.3.1.2 in T.1.2.3.2.1 se pojavlja termin »pilotna greda«. Popraviti. Vsi
podatki iz tehnicnega porocila morajo biti usklajeni s popisom del ter z grafi¢nimi prilogami
(gradbena situacija, vzdolzni prerezi,...).
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V poglavju T.1.2.3.3 je zapisano »pola metra od ceste«. Verjetno gre za napako. Popraviti.

V poglavju T.1.2.4 se omenja vezni del sidra 7,0m. Slednje ni skladno z graficnimi prilogami
(situacija G.202 — da; KPP, PP in G.206.1- ne). Naklon trajnih prednapetih geotehni¢nih
sider je neznan in raster med sidri. Dodati podatek. Raster AB pilotov prikazati v risbah (KPP
in vzdolzni prerez). Vsi podatki iz tehnicnega porocila morajo biti usklajeni s popisom del ter
z graficnimi prilogami (gradbena situacija, vzdolZni prerezi,...).

.V poglavju T.1.2.4.1 so podane zakolicbene tocke pilotov. Obicajno je to podano v risbah

oziroma v zakoli¢beni situaciji. V kolikor to ne bo razvidno iz risb, naj se tam poda vidno
opombo (izvajalcu), da je omenjeno podano v tehni¢nem porocilu.

Za 23 AB pilotov je predvidenih kar 8 razli¢nih dolzin (od 5,00 do 8.50m). Ali je res smiselna
takSna optimizacija dolZin AB pilotov oziroma ali so vse te variante tudi raéunsko preverjene
(geotehnino projektirane) ali zgolj predpisane (na osnovi Cesa oziroma katerega
pravilnika,...)? Z vidika enostavnejSe dobave, izvedbe v fazi gradnje ipd. predlagamo, da se
razmisli o (npr.: treh ali stirih) dolZinah AB pilotov? Uskladiti preglednico in risbe.

Za 10 trajnih prednapetih geotehnicnih sider so predvidene 3 razlicne dolZine in Se razliéno
Stevilo pramenov. Torej, predvidenih je 6 vrst razlitnih sider za predvidenih 10 trajnih
prednapetih geotehnicnih sider. Ali je res smiselna takSna optimizacija dolZin slednjih sider
oziroma ali so vse te variante tudi radunsko preverjene (geotehnitno projektirane) ali zgolj
predpisane (na osnovi Cesa oziroma katerega pravilnika,...)? Predlagamo, da se razmisli o
bolj enotni resitvi. Uskladiti preglednico in risbe.

V poglavju T.1.2.4.1.3.1 se pojavijo oznake S2, S5 in S9. Slednjih oznak ni na risbah. Vsi
podatki iz tehni¢nega porocila morajo biti usklajeni s popisom del ter z grafi¢nimi prilogami
(gradbena situacija, vzdolzni prerezi,...). KakSna je razdalja med posameznimi sidri$¢i (med
PS in RS)? Prikazati to razdaljo na risbah (tloris in vzdolzni profil).

V poglavju T.1.2.5.1. so predpisani izkopi v naklonu 1:1. Ni zaslediti informacije glede
izvedbe ali opisa zaCasne varovalne konstrukcije za potrebe izgradnje konstrukcij pod cesto.
Kaksen je zaCasni naklon izkopa pod cesto oz. na zaledni strani predvidenih kamnitih zlozb?
ZaCasne naklone je potrebno tudi racunsko preveriti (zagotoviti ustrezno varnost,
stabilnost...) in jih prikazati tudi v risbah. Koliko znasa faktor varnosti, ko je izveden izkop do
nivoja temelja kamnitih zloZzb (upostevati vpliv prometa)? Potrebno dopolniti in raéune dodati

v tehnicno porodilo. Vsebino tehni¢nega porocila uskladiti tudi z risbami in s projektantskim
predracunom.

V Tehnitnem poro€ilu (T.1.3.2.3) se za odvodnjavanje zaledne vode konstrukcij omenja
izvedba izcednice in drenaze. Iz risb (precni prerezi in vzdolZni prerez) naj se razvidijo

(lokacije, premeri, raster, minimalni naklon..) barbakane ter vzdolZzna drenaza. Odpraviti
pomanjkljivosti.

PredpiSe naj se geotehnicni monitoring (cikel oz. Stevilo meritev) za spremljanje premikov
dologenih varovalnih konstrukcij (npr.: geodetske meritve, dinamometer, inklinometer).

Slednje ustrezno prikazati v risbah. PredpiSe naj se pogostost meritev oziroma dopustne
vrednosti pomikov,...

Projektantski predracun oziroma popis del s predizmerami je smiselno pripraviti za vsako
konstrukcijo lo¢eno. Slednje ni prilozeno. Uposteva naj se tudi deleZz nepredvidenih del.
Uskladiti z vsebino tehni¢nega porocila in z risbami.
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V T.3.1.1.1 je zapisano, da so stabilnostne analize bile izvedene za P-30, P-24 in S-10.
Sledniji je tudi prikazan v risbah kot KPP. V nadaljevanju (T.3.1.14) pa je izpis za profil P-30
(T.3.1.14) in tudi Se za profil P-33 (T.3.1.14). Pricakujemo, da je za vsako obravnavano
konstrukcijo v nacrtu tudi ustrezen geotehnicni izracun. 1z risb je razvidno, da ima profil (P-

30 in P-33) dve konstrukciji, v izraunu pa je upostevana le ena konstrukcija na profil.
Odpraviti neskladje.

Pri izra€unu pilotne stene niso prikazane vse notranje statiéne koli¢ine. Prikazana je le
vrednost momenta, ne pa tudi osne in preCne sile. Potrebna dopolnitev in priloZiti izraune
za dolocitev strizne armature pilotov, AB vezne grede,...

V poglavju T.3.1.9.1 je zapisano, da je predvidena faznost gradnje opornih oziroma
podpornih kamnitih zlozb in oblog. Rezultati vseh faz niso prikazani oziroma priloZeni.

Prikazano so le rezultati za koncno stanje po izgradnji. Prikazati rezultate (varnost) za
zaCasni izkop. Glejte tudi pripombo §t. 12.

Za kamnite zlozbe in obloge so priloZen izracuni globalne stabilnosti. Ali ste izvedli izraéune

za nosilnost tal, odpornost proti zdrsu, odpoved konstrukcije zaradi pomikov oz.
posedkov,...? Dopolniti oziroma priloZiti rezultate.

V izracunih je sicer upoStevan vpliv vode. Na osnovi ¢esa je doloen privzet nivo vodostaja?
Pojasniti.

Iz izraCunov ni razvidno ali je upoStevan vpliv potresa (potresna analiza). Dopolniti.

Na vse risbe naj se doda tabelo z materialnimi podatki kot je to razvidno tehni¢nega poroila
(npr.: iz poglavja T.1.2.3.1.2,..., T.1.2.4.1.3). Vsi podatki iz tehni¢nega poroCila morajo biti
usklajeni s popisom del ter z grafi¢nimi prilogami (gradbena situacija, vzdolZni prerezi,...).

Glede na to, da ni tlorisa posamezne konstrukcije, priakujemo, da je na (risbi G.202.)
razviden oziroma prikazan razmak med piloti, razmak med sidri, oznake sider, lokacije
dilatacij in dolZine kampad, kanalete?,...?). Vsi podatki iz tehninega porotila morajo biti
usklajeni s popisom del ter z graficnimi prilogami (gradbena situacija, vzdolzni prerezi,...).

Iz graficnih prilog (G.202) ni jasno in podrobno razvidno kako odteka voda iz zaledne
drenaZe pilotne stene. Potrebna graficna dopolnitev (npr.: iztoki, jaski, nakloni...). V kolikor
je to predmet drugega nacrta in je tu le prikaz naj se na risbo poda opombo oziroma
komentar. Ustrezno upostevati tudi v popisu del in projektantskim predracunu.

V zaledju pilotne stene (G.202) sta vezna dela dveh sider na nesprejemljivi razdalji (pri
enakem naklonu?). Zakaj je »modra Crta« geotehniénih sider daljSa od veznega dela in gleda
izven grede? Pojasniti in korigirati (tudi v precnih prerezih).

V zaledju pilotne stene (G.202) je prikazana »modra ¢rta s pusCicam«. Pojasniti.
Predlagamo, da se v zaledju PKZ1 in PS1 izvede kanaleta in ustrezno prikaze (naklon
odvodnjavanija,...). Uskladiti tudi s precnimi profili risb. Vsi podatki iz tehni¢nega porotila
morajo biti usklajeni s popisom del ter z graficnimi prilogami (gradbena situacija, vzdolZni
prerezi,...).

V preglednici zakolicbene situacije (G.206.1) se pojavi oznaka »PS.17«. Verjetno gre za
pomoto, sicer uskladiti.

Na risbah G.231.1 in G.232.1 naj se doda na KPP oz. konstrukcijam pripadajofe oznake
(PKZ-1, PKZ-2,...), zaradi laZje preglednosti. Iz omenjenih risb niso razvidni: nakloni trajnih



Rk

getehnicnih prednapetih sider, Stevilo parmen, sila zaklinjenja, debelina in marka podloZnega
betona AB grede niso podane, dimenzije oziroma viSine kamnitih zloZb in oblog, premer in

raster izcednic ter minimalni naklon, predpisati zasutje drenazne cevi in filc,... Upostevati
tudi predhodne pripombe.

29. Prilozi naj se detajl dilatacije AB vezne grede in detajl s sestavnimi deli ograje.

IV. Zakljucek

Pregledano dokumentacijo je potrebno dopolniti, popraviti ali razlozZiti skladno s pripombami.

Pripravil: L

Andrej Saké, univ. dipl. inZ. grad.
i
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ODGOVORI NA PRIPOMBE RECENZIJSKEGA POROCILA

projekt Nacért "Sanacija usadov in voziS¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib -
Podplanina od km 15,600 do km 15,700"

strokovno podrocje 2 Nacrt gradbenistva
del / objekt 2.2 Nacrt sanacije usadov
investitor Direkcija RS za infrastrukturo

TrzaSka cesta 19, 1000 LJUBLJANA

namen projekine dokumentacie ~ PZ|

projektant AC&P INZENIRSKI BIRO d.0.0., Tovarni$ka cesta 26,5270 Ajdovicina
vodja projeka fxzr\éDg,;Z3%EKET, univ.diplinz.grad. Tﬁﬂfﬁg L';ﬁ?é?:%%
pooblasceni inzenir ANDRAZ CEKET, univ.dipl.inz.grad. ANDRAZ C .Eg'fai:;ﬁ%;
1ZS G-2435 1Zs G-2435
Stevilka projekta 120-22 /
Stevilka nacrta / elaborata 120-22-22
datum izdelave 02.2023
recenzent Andrej Sabec, univ. dipl. inZ. grad.
Splosno

Regionalna cesta R3-1364 Hrib - Podplanina predstavija glavno cestno povezavo med meddrzavnim mejnim prehodom
Podplanina in naselji v okolici. Odsek ceste se nahaja na visini med 723 in 688m n.v. Cesta poteka izven obmocja poselitve
v meSanem profilu. Predvidena je rekonstrukcija ceste, izvedba podpornih in opornih konstrukcij ter izvedba celovitega sistema
odvodnjavanja ceste in konstrukcij. Vzdolz obravnavane trase je zaslediti tri obSirnejSe plazove (obmocja lezenja) in enemu
plitvejSemu - kot posledica naklona nasipa. Vozna povrsina je v obmocjih posedanja v slabemu stanju, poSkodovana s
razpokami; jasno so vidni odlomni robovi. Izven obmocji posedanja ob&asno naletimo na posamezne razpoke kot posledica
zastajanja vode/zmrzali.
Predvidena je izdelava podpornih konstrukcij:

- od km 15,0+184,00 do km 15,0+213,00 (L=29,60 m) podporna kamnita zlozba PKZ-2 vi§ine do 5,0 m,

- od km 15,0+669,00 do km 15,0+715,00 (L=55,00 m) podporna kamnita zlozba PKZ-1 viSine do 6,3 m,

- od km 15,0+664,50 do km 15+635,00 (L=34.6 m) sidrana pilotna stena PS-1 vidine do 10 m, z maksimalno dolzino pilota

8,5m,
- od km 15,0+581,30 do km 15+617,30 (L=30,60 m) oporna kamnita obloga OKZ-1, vi§ine do 5,00 m,
- od km 15,0+665,00 do km 15+716,00 (L=43,20 m) oporna kamnita obloga OKZ-2, viSine do 5,00 m.
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Mnenja, napotki in pripombe
Pregledovano dokumentacijo je potrebno dopolniti ali razloZiti skladno s sledecimi pripombami:

1.

Obravnavani naCrt uskladiti s pripombami recenzenta na GeoloSko geomehanski elaborat.
Odg.: Nacrt bo usklajen s pripombami recenzenta na Geolosko geomehanski elaborat.

Digitalni izvodi projektne dokumentacije morajo biti skladni s papirnimi izvodi slednjih. V glavah risb je navedena
vrsta dokumentacije PZI. Potrebno je uskladiti vrsto dokumentacije.
Odg.: Glave risb so usklajene s papirnimi izvodi.

V poglavju T.1.2.3,7.1.2.3.1.1, T.1.2.3.2.1..... (Opis konstrukcije) so podane dolzine posameznih konstrukcij, ki niso
skladne z rishami (G.202.1, G.202.2, G.242.1, G.242.2, G.242.3,...). Vsi podatki iz tehniénega poroCila morajo bii
usklajeni s popisom del ter z graficnimi prilogami (gradbena situacija, vzdolzni prerezi,...).

Odg.: Bomo uskladili.

V poglavju T.1.2.3.1.1in T.1.2.3.2.1 (Opis konstrukcije) naj se poda se razmerje kamen:beton. VV opisu so omenjene
izcednice premera 100mm v rastru 2,0m, v KKP pa je prikazan PE-HD fi150 (brez rastra, brez prikaza kote 50cm
nad koto kon¢nega zasipa). Uskladiti in dopolniti. Nagin odvodnjavanja vseh konstrukcij je potrebno ustrezno
prikazati tudi v risbah. |z risb (precni prerezi in vzdolZni prerez) naj se razvidijo (lokacije, premeri, raster,..) barbakane
ter vzdolzna drenaza. Vsi podatki iz tehni¢nega porocila morajo biti usklajeni s popisom del ter z grafiénimi prilogami
(gradbena situacija, vzdolzni prerezi,...).

Odg.:. Razmerje kamen-beton je navedeno v KPP-jih, izcednice in drenaze so prikazane v relevantnih risbah,

manjkajoCe podatke (raster izcednic v KPP-ju...) bomo dodali. Natanéneje so elementi odvodnjavanja prikazani v

graficnih prilogah naérta ceste.

V izogib kakr$nim koli nekonsistencam stremimo k temu, da relevantne podatke opisujemo le enkrat. Vsi relevantni
podatki so podani le enkrat v relevantnih risbah.

V poglavju T.1.2.3.1.2in T.1.2.3.2.1 se pojavlja termin »pilotna greda«. Popraviti. Vsi podatki iz tehni¢nega poroCila
morajo biti usklajeni s popisom del ter z grafiCnimi prilogami (gradbena situacija, vzdolZni prerezi,...).
Odg.: Napacen termin bo zamenjan, popise del, tehni¢no poroc€ilo in risbe bomo uskladili/dopolnili.

V poglavju T.1.2.3.3 je zapisano »pola metra ad ceste«. Verjetno gre za napako. Poprauviti.
Odg.: Bomo popravili.

V poglavju T.1.2.4 se omenja vezni del sidra 7,0m. Slednje ni skladno z grafi¢nimi prilogami (situacija G.202 - daj;
KPP, PP in G.206.1- ne). Naklon trajnih prednapetih geotehni¢nih sider je neznan in raster med sidri. Dodati podatek.
Raster AB pilotov prikazati v risbah (KPP in vzdolzni prerez). Vsi podatki iz tehniénega porocila morajo biti usklajeni
s popisom del ter z graficnimi prilogami (gradbena situacija, vzdolzni prerezi,...).

Odg.: Vezni del sidra (ki znada 7 m) bo ustrezno in dosledno prikazan ez celotno dokumentacijo. Naklon in raster
sider bo podan tako v risbah kot v tehniénem porodilu, prav tako bodo prikazani podatki o rastru pilotov. Vsebina bo
usklajena &ez celoto dokumentacije.

V poglavju T.1.2.4.1 so podane zakolicbene toCke pilotov. Obiajno je to podano v risbah oziroma v zakolicbeni
situaciji. V kolikor to ne bo razvidno iz risb, naj se tam poda vidno opombo (izvajalcu), da je omenjeno podano v
tehni¢énem porodilu.

Odg.: Zakolicbene tocke pilotov bodo prikazane e v gradbeni situaciji.

Za 23 AB pilotov je predvidenih kar 8 razliénih dolzin (ad 5,00 do 8.50m). Ali je res smiselna taksna optimizacija
dolzin AB pilotov oziroma ali so vse te variante tudi radunsko preverjene (geotehnicno projektirane) ali zgolj
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predpisane (na osnovi ¢esa oziroma katerega pravilnika,...)? Z vidika enostavnej$e dobave, izvedbe v fazi gradnje
ipd. predlagamo, da se razmisli o (npr.: treh ali Stirih) dolZinah AB pilotov? Uskladiti preglednico in risbe.
Odg.: S pripombo se strinjamo, dolZine pilotov bomo optimizirali (zmanjSali Stevilo karakteristi¢nih dolZin pilotov).

Izvedene stabilnostne analize in statiéni preraun so zadostne z upoStevanjem dejanskega geoloSkega in
morfoloSkega stanja.

Preglednica in risbe bodo usklajene.

10. Za 10 trajnih prednapetih geotehni¢nih sider so predvidene 3 razliéne dolzine in se razlicno Stevilo pramenov. Torej,
predvidenih je 6 vrst razlicnih sider za predvidenih 10 trajnih prednapetih geotehnicnih sider. Ali je res smiselna
taksna optimizacija dolzin slednjih sider oziroma ali so vse te variante tudi raCunsko preverjene (geotehni¢no
projektirane) ali zgolj predpisane (na osnovi ¢esa oziroma katerega pravilnika,...)? Predlagamo, da se razmisli o bolj
enotni resitvi. Uskladiti preglednico in risbe.

Odg.: S pripombo se strinjamo, dolZine sider bomo optimizirali (zmanjSali Stevilo sider razli¢nih dolZin).

11. V poglavju T.1.2.4.1.3.1 se pojavijo oznake S2, S5 in S9. Slednjih oznak ni na risbah. Vsi podatki iz tehni¢nega
poroCila morajo biti usklajeni s popisom del ter z grafi¢nimi prilogami (gradbena situacija, vzdolzni prerezi,...). Kak$na
je razdalja med posameznimi sidri$¢i (med PS in RS)? Prikazati to razdaljo na risbah (tloris in vzdolZni profil).
Odg.: Oznake sider bomo uskladili (vzdolzni prerez oznake — PS1, PS2 itd.). Razdalja med posameznimi sidris¢i bo
prikazana v vzdolznem profilu.

12. V poglavju T.1.2.5.1. so predpisani izkopi v naklonu 1:1. Ni zaslediti informacije glede izvedbe ali opisa zacasne
varovalne konstrukcije za potrebe izgradnje konstrukcij pod cesto. Kak$en je zacasni naklon izkopa pod cesto oz.
na zaledni strani predvidenih kamnitih zlozb? ZaCasne naklone je potrebno tudi raCunsko preveriti (zagotoviti
ustrezno varnost, stabilnost...) in jih prikazati tudi v risbah. Koliko zna$a faktor varnosti, ko je izveden izkop do nivoja
temelja kamnitih zlozb (upoStevati vpliv prometa)? Potrebno dopolniti in radune dodati v tehniéno porogilo. Vsehino
tehni¢nega porocila uskladiti tudi z risbami in s projektantskim predradunom.

Odg.: Zacasno varovanje izkopov pod cesto v obmocju PKZ1 se bo izvedlo z izvedbo Sirokega izkopa v naklonu 1:1
z upostevanjem zagotavljanja prevoznosti prometnice. ZaCasno varovanje ceste v obmocju PKZ2 se izvede z
izgradnjo berlinske stene. Varnost in stabilnost zacasnih konstrukcij in izkopov bomo poracunali in priloZil
tehni€nemu poro€ilu. Vsi izkopi, ki se izvedejo brez izvedbe zaCasnih varovalnih konstrukcij se izvedejo v naklonu
1:1.

ZaCasne konstrukcije bomo prikazali v risbah in uskladili z tehni¢nim porocilom.

13. V Tehni¢nem poro€ilu {T.1.3.2.3) se za odvodnjavanje zaledne vode konstrukcij omenja izvedba izcednice in
drenaze. Iz risb (precni prerezi in vzdolzni prerez) naj se razvidijo (lokacije, premeri, raster, minimalni naklon..)
barbakane ter vzdolzna drenaza. Odpraviti pomanjkljivosti.

Odg.: Raster barbakan je prikazan v vzdolznem profilu in v KPP-ju, ostali elementi odvodnjavanja so natanéneje
opredeljeni v nacrtu ceste.

14. Predpise naj se geotehnicni monitoring (cikel oz. Stevilo meritev) za spremljanje premikov doloCenih varovalnih
konstrukcij (npr.: geodetske meritve, dinamometer, inklinometer). Slednje ustrezno prikazati v risbah. Predpise naj
se pogostost meritev oziroma dopustne vrednosti pomikov,...

Odg.: Tehniéno porocilo bo dopolnjeno z navedbami in opisi predvidenega monitoringa.

15. Projektantski predracun oziroma popis del s predizmerami je smiselno pripraviti za vsako konstrukcijo loceno.
Slednje ni prilozeno. UpoSteva naj se tudi delez nepredvidenih del. Uskladiti z vsebino tehni¢nega porodila in z
risbami.

Odg.: Oblika predraguna je bila usklajena z inzenirjem.

16. V T.3.1.1.1 je zapisano, da so stabilnostne analize bile izvedene za P-30, P-24 in P-10. Slednji je tudi prikazan v
risbah kot KPP. V nadaljevanju (T.3.1.14) pa je izpis za profil P-30 (T.3.1.14) in tudi se za profil P-33 (T.3.1.14).
Pri€akujemo, da je za vsako obravnavano konstrukcijo v nacrtu tudi ustrezen geotehnicni izradun. Iz risb je razvidno,
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

da ima profil (P- 30 in P-33) dve konstrukciji, v izradunu pa je upo$tevana le ena konstrukcija na profil. Odpraviti
neskladje.
Odg.: V stabilnostne izracune bomo dodali manjkajoCe konstrukcije.

PriizraCunu pilotne stene niso prikazane vse notranje stati¢ne koliCine. Prikazana je le vrednost momenta, ne pa tudi
osne in precne sile. Potrebna dopolnitev in priloZiti izraCune za doloCitev strizne armature pilotov, AB vezne grede.
Odg.: Manjkajoce podatke bomo prikazali, izraduni bodo prav tako dodani poro€ilu stabilnostnih analiz.

V poglavju T.3.1.9.1 je zapisano, da je predvidena faznost gradnje opornih oziroma podpornih kamnitih zlozb in
oblog. Rezultati vseh faz niso prikazani oziroma prilozeni. Prikazano so le rezultati za kon¢no stanje po izgradnji.
Prikazati rezultate (varnost) za zacasni izkop. Glejte tudi pripombo st. 12.

Odg.: Varnost in stabilnost zagasnih konstrukcij in izkopov bomo poracunali in prilozili tehniénem porocilu.

Za kamnite zlozbe in obloge so prilozen izracuni globalne stabilnosti. Ali ste izvedli izraCune za nosilnost tal,
odpornost proti zdrsu, odpoved konstrukcije zaradi pomikov oz. posedkov,... ? Dopolniti oziroma priloziti rezultate.
Odg.: Izraune bomo dodali tehniénem porogilu.

V izradunih je sicer upostevan vpliv vode. Na osnovi Cesa je doloCen privzet nivo vodostaja? Pojasniti.

Odag.: Nivo vodostaja je dolo¢en na podlagi terenskih-geoloskih raziskav. V sklopu vrtalnih del smo spremljali in merili
globino podzemne vode in globino razmo€enih/vlaznih slojev v materialu. Le - ti podatki so prilozeni geolosko-
geomehanskemu poro€ilu.

Upostevani so prav tako podatki iz prejSnje faze projekta (2005), le - te bomo priloZili GG elaboratu.

Iz izraCunov ni razvidno ali je upostevan vpliv potresa (potresna analiza). Dopolniti.

Odg.: Pri analizi kamnitih zlozb potresa ne upostevamo. Dovolimo namreé nastanek razpok po fugah, saj te ne
vplivajo na konéno nosilnost konstrukcije. Razpokana nearmirana konstrukcija je dovolj podajna, da ne prevzame
dodatnih potresnih obremenitev.

Pri analizi pilotnih sten zakopane dele konstrukcije zanemarimo zaradi duSenja. Dodatne obremenitve sider zaradi
mase grede pri potresu bodo upostevane v racunu.

Na vse risbe naj se doda tabelo z materialnimi podatki kot je to razvidno tehnitnega poro€ila (npr.: iz poglavja
T.1.231.2,..., T.1.2.4.1.3). Vsi podatki iz tehnicnega poroCila morajo biti usklajeni s popisom del ter z grafiCnimi
prilogami (gradbena situacija, vzdolzni prerezi,...).

Odg.: V izogib kakrdnim koli nekonsistencam stremimo tem, da relevantne podatke opisujemo le enkrat. Vsi
relevantni podatki so podani v nacrtu konstrukcij.

Glede na to, da ni tlorisa posamezne konstrukcije, pri€akujemo, da je na (risbi G.202.) razviden oziroma prikazan
razmak med piloti, razmak med sidri, oznake sider, lokacije dilatacij in dolzine kampad, kanalete?,...?). Vsi podatki iz
tehni¢nega poroCila morajo biti usklajeni s popisom del ter z grafiénimi prilogami (gradbena situacija, vzdolzni
prerezi,...).

Odg.: Manjkajoci podatki bodo smiselno dodani na razli¢nih grafiénih prilogah. Vsak od navedenih podatkov bo
zaradi konsisten¢nosti prikazan le enkrat.

|z grafiénih prilog (G.202) ni jasno in podrobno razvidno kako odteka voda iz zaledne drenaZe pilotne stene. Potrebna
graficna dopolnitev (npr.: iztoki, jaski, nakloni...). V kolikor je to predmet drugega nacrta in je tu le prikaz naj se na
risbo poda opombo oziroma komentar. Ustrezno upostevati tudi v popisu del in projektantskim predracunu.

Odg.: Vsi relevantni podatki so podani v nacrtu ceste. Na risbo bomo dodali opombo.

V zaledju pilotne stene (G.202) sta vezna dela dveh sider na nesprejemljivi razdalji (pri enakem naklonu?). Zakaj je
»modra Crta« geotehniCnih sider dalj$a od veznega dela in gleda izven grede? Pojasniti in korigirati (tudi v pre¢nih
prerezih).

Odg.: Razmak dveh sider bomo uredili s spremembo horizontalnega naklona sidra. Podalj$ek modre é&rte prikazuje
napenaljno dolzino. DolZina »modre Crte« v zaledju pilotne stene je grafiéna napaka in bo popravljena.
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26. V zaledju pilotne stene (G.202) je prikazana »modra érta s puSCicam«. Pojasniti. Predlagamo, da se v zaledju PKZI
in PSl izvede kanaleta in ustrezno prikaze (naklon odvodnjavanja,...). Uskladiti tudi s prenimi profili risb. Vsi podatki
iz tehnicnega porocila morajo biti usklajeni s popisom del ter z grafiénimi prilogami (gradbena situacija, vzdolzni
prerezi,...).

Odg.: Modra ¢rta s pu$c€icami prikazuje zaledno drenazo konstrukcije. Le - ta (pozicija) je prikazana v KPP-jih in
preénih prerezih konstrukcij naért sistema odvodnjavanija ceste je prikazan v nacrtu ceste..

Odvodnjavanie cestis¢a je prikazano, obdelano in opisano v nacrtu ceste

27. V preglednici zakolicbene situacije (G.206.1) se pojavi oznaka »PS.17«. Verjetno gre za pomoto, sicer uskladiti.
Odg.: Napaka bo odstranjena.

28. Narisbah G.231.1 in G.232.1 naj se doda na KPP oz. konstrukcijam pripadajoCe oznake (PKZ-1, PKZ-2,...), zaradi
laZje preglednosti. Iz omenjenih risb niso razvidni: nakloni trajnih getehni¢nih prednapetih sider, Stevilo pramen, sila
zaklinjenja, debelina in marka podloZnega betona AB grede niso podane, dimenzije oziroma viSine kamnitih zlozb in
oblog, premer in raster izcednic ter minimalni naklon, predpisati zasutje drenazne cevi in file,... UpoStevati tudi
predhodne pripombe.

Odg.: V izogib kakrdnim koli nekonsistencam stremimo k temu, da relevantne podatke opisujemo le enkrat. Vsi
relevantni podatki so podani v naértu konstrukcij. Manjkajo¢i podatki bodo dopolnjeni.

29. Prilozi naj se detajl dilatacije AB vezne grede in detajl s sestavnimi deli ograje.
Odg.: Detaijl dilatacije je prikazan v armaturnih naértih, jeklenena varovalna ograja je obdelana v naértu ceste

Zakljucek
Pregledano dokumentacijo je potrebno dopolniti, popraviti ali razloZiti skladno s pripombami.

Pripravil:
Andraz Ceket, univ.dipl.inz.grad.

1ZS G-2435
Ljubljana, 01.03.23 /
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TEHNICNI DEL
T.1 TEHNICNI OPISI IN IZRACUNI

T.11 TEHNICNO POROCILO

T.1.1.1 SplosSno

Za investitorja Direkcija RS za infrastrukturo se je izdelal naért 2.2 Nacrt sanacije usadov za Projektno
dokumentacijo za izvedbeni nacrt (IZN) v sklopu projekta "Sanacija usadov in vozi$¢a na drzavni cesti R3-653/1364
Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700".

T11.2 Opis obstojecega stanja

Regionalna cesta R3-1364 Hrib - Podplanina predstavlja glavno cestno povezavo med meddrzavnim mejnim
prehodom Podplanina in naselji v okolici. Odsek ceste se nahaja na visini med 723 in 688m n.v. Cesta poteka izven
obmodja poselitve v meSanem profilu.

Predvidena je rekonstrukcija ceste, izvedba podpornih in opornih konstrukcij ter izvedba celovitega sistema
odvodnjavanja ceste in konstrukcij.

VzdolZ obravnavane trase smo zasledili tremi obSirnejSimi plazovi (obmocja lezenja) in enemu plitvejemu — kot
posledica naklona nasipa. Z izjemo plitvejega plazu, generatorja plazenja so: 1) neustrezna debelina nasipa, 2)
vtekanje vode in hitro preperevanje rad¢enega materiala.

Vozna povrsina je v obmogjih posedanja v slabemu stanju, poSkodovana s razpokami; jasno so vidni odlomni
robovi. Izven obmodgji posedanja ob¢asno naletimo na posamezne razpoke kot posledica zastajanja vode/zmrzali.
Znotraj obom¢ja smo zasledili enemu prepustu. Le ta je poSkodovan (posedki v obmocju prepusta) in povzroca
zatekanje vode v obmocje plazu.

2
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Slika 1: Pregledna situacija obmocja obdelave (izrez ni v merilu).
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Slika 2: Zraéni posnetek obmogja (0znagena je obravnavana lokacija, izrez ni v merilu).

T113 Osnove za projektiranje

Osnova za projektiranje je inZenirsko kartiranje obmocja, terenske in laboratorijske raziskave in predhoden pregled
terena.

Pridobljene so bile tudi ostale podloge za izdelavo dokumentacije:
TTN, DOF podloge v merilu 1:5000 in 1:10000
LIDAR posnetek obmogja (letalsko snemanje obmocja), Agencija RS za okolje — portal Lidar

OBLAK TOCK (brezpilotno letalo — dron) Oblak tock -Fotogrametrija AC&P INZENIRSKI BIRO
d.o.o.,izvedena dne 4.09.2022

Geolosko geotehnicni nacrt: "Sanacija usadov in vozisca na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib -
Podplanina od km 15,600 do km 15,700", &t.: 001/21-201;AC&P INZENIRSKI BIRO d.0.0., januar
2023

Geodetski nacrt §t.: 2022-230; Geo2 d.0.0., 12.1.2023

- porocila »Sanacija plazu Podplanina na cesti R3-653/1364 Hrib — Trava — Podplanina v km
15,400«, IRGO CONSULTING d.o.o. julij, 2005.
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T.1.2 UKREPI ZA REKONSTRUKCIJO ODSEKA

T.1.2.1 Splosno

Rekonstrukcija odseka od km 15,180 do km 15,215 in 15,600 do km 15,700, bo izvedena na podlagi nove
geometrije ceste, s katero dosegamo maksimalno moZno razbremenitev nestabilnih tal in optimizacijo poteka trase.
Tlorisni potek ceste bo delno pomaknjen globlje na vkopno stran profila, delno proti nasipni breZini z ciljem
razbremenitve plazu. Za zagotavljanje stabilnosti cestnega nasipa in temeljnih tal pod njim so predvidene podporne
kamnite zloZbe in sidrana pilotna stena. Obmocja plazenja se stabilizira z izvedbo sidrane pilotne stene oziroma
kamnite zlozbe. Dodatno se izvede drenaza v zaledju predvidenih podpornih konstrukcij in razbremenitev (odkop)
materiala v ospredju konstrukcij. Zaradi spremembe trase ceste se pojavijo veje vkopne breZine. Le-te se
stabilizira in zas€iti z izvedbo kamnite obloge. Pri izdelavi projektne dokumentacije smo zaradi zelo zahtevnega
terena posebno pozornost posvetili tehnologiji gradnje.

Obravnavano obmocje je del poboéja, ki generalno vpada proti jugu. Teren je v generalnemu naklonu 22°, strme
brezine lahko do 33°. Vzdolz celotne trase ki, poteka po permski kameninski podlagi smo zasledili mnozico starejsih
in recentnih plazov. Obmocje je geomorfoloSki raz€lenjeno na dva krila breZine ki, se razlikujejo glede na naklon
pobodja. Vzhodna breZina je relativno polozna z naklonom terena cca 20° dokler zahodna vpada pod naklonom
33°. Vmesni graben katerega sleme poteka v smeri priblizno SZ - JV deli omenjena obmodja. Zahodno od grebena
se v poboéje zajeda izrazita grapa, medtem ko grapa na vzhodu geomorfolosko ni tako izrazita.

Geoloska zgradba obravnavanega obmocja je precej kompleksna. Strukturno gledano obmocje seka ve¢ generacij
prelomov, ki potekajo v generalni smeri SZ — JV, ki jih v nekaterih delih sekajo mlajsi prelomi v smeri S — J do SV
- JZ. Vidni izdanki podlage nakazujejo na poru$eno cono preloma.

Na oZjem obmodju sanacije plazu naletimo na kamnine permske starosti. Te kamnine se pojavljajo kot zaporedja
temno sivega glinavca in laporovca z vmesnimi vioZki sivega peéenjaka. PeS¢enjak je ponekod vsebuje sljudne
minerale, medtem ko glinavec kaze rahlo stopnjo skrilavosti. Preperel pes¢enjak postane svetlo do temno rjav.

Teren se spusca proti J (JZ-JV). Na lokaciji sanacije plazu je teren obdelan in sicer z nanosi materiala (umetnega
nasipa) za namene izvedbe ceste. Obravnavani odsek je generalno izveden v vkopu, nasipi so izvedeni z uporabo
izkopanega materiala (mestoma preme$an z kvalitetnim karbonatnim grus¢em). V sklopu inZenirsko geoloSkega
pregleda terena smo dokumentirali veliko Stevilo aktivninh in paleo-plazov. Aktivni plazovi so jasno vidni vzdolZ trase,
in sicer:

1. Plaz 1 -V km-15+190, plitvi plaz na strmi (zahodni) brezini v dolZni cca 20 m. Plazenje je generirano kot
posledica strmega in nekvalitetnega nasipa ter lokalnega zatekanja vode (hitro preperevanje podlage).

2. Plaz 2 - V km 15+640, globoki plaz na obmocju antropogeno-sprozenega paleo-plazu (viden odlomni rob
nad prometnico). Plazenje je generirano kot posledica neustrezne debeline nasipa, in zatekanja vode z
cestisCa v poruSeni material paleo-plazu. Kvaliteta materiala podlage ob izpostavljenosti vodi hitro vpada
kar, je posebej izrazito za — Ze poruSeni — material paleo-plazu. Na povrsini prometnice je viden glavni in
sekundarni odlomni rob.

3. Plaz 3 -V km 15+677, srednje globoki plaz (relativno) na vzhodni breZini grabna. Plaz je generiran kot
posledica nasipa neustrezne debeline in zatekanja vode iz prepusta na lokaciji. Z izjemo plao-plazenja,
ugotovitve navedene pri Plazu 2 veljajo pri Plazu 3.

4. Plaz 4 V km-15+707, plitvi plaz na strmi (zahodni) breZini v dolZni cca 20 m. Plazenje je generirano kot
posledica strmega in nekvalitetnega nasipa ter (podrejeno) lokalnega zatekanja vode (hitro preperevanje
podlage).

Za izgradnjo konstrukcij bodo izvedeni zaCasni delovni platoji in ukrepi za zaCasno varovanje izkopov, ki bodo
omogocali varno izvedbo, ter varen promet pod izmeni¢no enosmerno ureditvijo.
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T1.22 Zasnova projektne resitve

Pri zasnovi in izboru elementov rekonstrukcije, so poleg tehni¢nih in naravnih pogojev lokacije bistveno vplivali
pogoji, ki izhajajo iz zahteve po trajni prevoznosti ceste in tehnologiji izvedbe. Pod cesto se izvedejo podporne
konstrukcije s kamnitimi zlozbami (kamen-beton), sidrana pilotna stena in konzolna pilotna stena. Nad cesto se
izvedejo zaseki v brezine, ki se jih zasCiti z izvedbo kamnitih oblog.

Vse konstrukcije bodo morale biti temelienje na kompaktni in prepereli permski podlagi (meljevec, glinavec,
laporovec in peScenjak).
T1.23 Podporne kamnite zloZbe in oporne kamnite obloge
Na odseku so predvidene naslednje konstrukcije
Podporne konstrukcije:
- od km 15,0+184,00 do km 15,0+213,00 (L=26,10 m) podporna kamnita zlozba PKZ-2 viSine do 5,0 m,
- od km 15,0+685,00 do km 15,0+715,00 (L=37,40 m) podporna kamnita zlozba PKZ-1 viSine do 5,0 m,

- od km 15,0+635,70 do km 15+667,20 (L=34.6 m) sidrana pilotna stena PS-1 viSine do 10,5 m, z
maksimalno dolzino pilota 8,5 m,

- od km 15,0+669,20 do km 15+685,00 (L=20.0 m) pilotna stena PS-2 vi$ine do 8,0 m, z maksimalno
dolzino pilota 7,0 m,

Oporne konstrukcije:
- od km 15,0+581,20 do km 15+619,20 (L=29,00 m) oporna kamnita obloga OKZ-1, vi§ine do 5,00 m,
- od km 15,0+665,00 do km 15+715,60 (L=43,00 m) oporna kamnita obloga OKZ-2, viSine do 5,00 m,
T.1.23.1 Podporna kamnita zlozba PKZ-1
T.1.23.1.1 Opis konstrukcije

V obmodju plazenja, v dolZini L=37,40 m, je predvidena podporna kamnita zlozba PKZ-1. Zlozba je vidine do 5,00m.
Temeljena je na prepereli hribinski podlagi. Konstrukcija je nagnjena proti zaledju in sicer zaledna stran v naklonu
7:1, lice pa v naklonu 3:1. Sirina krone zna$a 80cm. Konstrukcije se gradi iz zmrzlinsko odporne kamnine premera
najmanj 50cm, prostor med njimi pa se zapolni s pustim betonom. Po dograditvi se fuge med kamni zapolni. Za
odvajanje zaledne vode so predvidene izcednice @100 mm v rastru 2,0m. Izcednice morajo biti ume$cene 50cm
nad koto konénega zasipa. Kamnite zlozbe se gradi kampadno, z maksimalno dolZino kampade 6m.

T.1.2.3.1.2 Material

beton podloZni beton C12/15 X0
temelji, pozidava podporne kamnite C25/30
zlozbe
krona C 30/37 XC3 XD2 XF4 PV-Il Dmax 16
armatura B500 B
zascitna plast krona 4,5cm
kamenje kamnite zlozbe karbonatne kamenine, zmrzlinsko odporne

T.1.23.2  Podporna kamnita zlozba PKZ-2
T.1.23.2.1 Opis konstrukcije

V obmogju plazenja, v dolZini L=26,10 m, je predvidena podporna kamnita zloZba PKZ-2. ZloZba je viSine do 5,00
m. Temeljena je na kompakni ali prepereli hribinski podlagi. Konstrukcija je nagnjena proti zaledju in sicer zaledna
stran v naklonu 7:1, lice pa v naklonu 3:1. Sirina krone znaa 80cm, robni venec pa 115cm. Betonski robniki so
dvignjeni 7,00 cm nad voziSCem. Konstrukcije se gradi iz zmrzlinsko odporne kamnine premera najmanj 50cm,
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prostor med njimi pa se zapolni s pustim betonom. Po dograditvi se fuge med kamni zapolni. Za odvajanje zaledne
vode so predvidene izcednice @100 mm v rastru 2,0m. Izcednice morajo biti umeS¢ene 50cm nad koto konénega
zasipa. Kamnite zloZbe se gradi kampadno, z maksimalno dolZino kampade 6m.

T.1.23.2.2 Material

beton podloZni beton C12/15 X0
temelji, pozidava podporne kamnite C25/30
zlozbe
krona C 30/37 XC3 XD2 XF4 PV-ll Dmax 16
robni venec C 35/45 XC4 XD3 XF4 PV-lll Dmax16
armatura B500 B
zascitna plast robni venec in krona 4,5cm
kamenje kamnite zlozbe karbonatne kamenine, zmrzlinsko odporne

T.1.23.3  Kamnite obloge

V obmogjih opornih konstrukcij OKZ-1 in OKZ-2 se izvede kamnita obloga minimalne debeline 60 cm.. Obloga se
zida kontaktno. Konstrukcije se gradi iz zmrzlinsko odporne kamnine premera najmanj 50cm, prostor med njimi pa
se zapolni s pustim betonom. Po dograditvi se fuge med kamni zapolni. Za odvajanje zaledne vode je predvidena
izvedba dveh vrst izcednic @75 mm v rastru 1,5m. Izcednice morajo biti umeS¢ene na kontaktu nevezane zemljine
in hribinske podlage ter 0,5 m nad koto prometnice. Kamnite obloge se gradi kampadno, z maksimalno dolZino
kampade 6m.

T.1.23.3.1 Material

beton

pozidava podporne kamnite obloge C25/30

T1.24 Sidrana pilotna stena PS-1

Na obmodgju aktivnega plazu v profilih P-21 do P-27 je predvidena izvedba sidrane pilotne stene v dolZini
L=34,6m. Maksimalna viSina konstrukcije znasa 10,50 m. AB sidrna vezna greda je prereza 100/200cm. DolZina
pilotov zna$a od 7,00 do 8,50m. Benotto piloti so premera ®80cm in bodo uvrtani minimalno 2,0 m v hribinsko
podlago, skupaj se izvede 23 kom pilotov v rastru 1,5 m. Za sidranje se uporabi trivrvna oziroma $tirivrvna trajna
prednapeta geotehni¢na sidra. Raster in polozaj tako stalnih kot rezervnih sider in sidris¢ je prikazan v
vzdolznemu prerezu. Vezni del sidra dolzine 7,0m mora biti v celoti izveden v kompaktni hribini. Sidro se dolodi
na podlagi preiskave sidra in je odvisno od nosilnosti zaledja. Predvidena je izvedba tri in dvajsetih kolih (23),
skupne dolZine vrtanja: 197.5,5 m vkljuéno z 1,0 m slepega vrtanja na pilot. Za potrebe monitoringa je potrebno
predvideti izvedbo vsaj enega (1) inklinometra ter merilnega sidra.

T.1.241.1 Piloti

o Dispozicija pilotov:

KOTA VRHA
DOLZINA PILOTA -
DOLZINA PILOTOV PILOTOV V ABSOLUTNO
POZICIIA Y-KOOR X-KOOR (m) PODLAGO (m) (m) PREMER (cm)
P1 50793.791 474226.62 7,0 2,00 688.81 80
P2 50792.351 474226.199 7,0 2,00 688.97 80
P3 50790.911 474225.778 7,0 2,00 689.13 80
P4 50789.472 474225.357 7,0 2,00 689.29 80
P5 50788.032 474224.936 7.0 2,00 689.44 80
P6 50786.592 474224.516 8,5 2,00 689.60 80
P7 50785.152 474224.095 8,5 2,00 689.76 80
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P8 50783.713 474223.674 8.5 2,00 689.92 80
P9 50782.273 474223.253 8.5 2,00 690.08 80
P10 50780.833 474222.832 8.5 2,00 690.24 80
P11 50779.469 474222.208 8.5 2,00 690.15 80
P12 50778.105 474221.583 8.5 2,00 691.06 80
P13 50776.741 474220.959 8.5 2,00 689.97 80
P14 50775.378 474220.335 8.5 2,00 689.88 80
P15 50774.014 474219.711 7,0 2,00 689.79 80
P16 50772.65 474219.086 7,0 2,00 689.70 80
P17 50771.286 474218.462 7,0 2,00 689.62 80
P18 50769.922 474217.838 7,0 2,00 689.53 80
P19 50768.558 474217.213 7,0 2,00 689.44 80
P20 50767.194 474216.589 7,0 2,00 689.35 80
P21 50765.83 474215.965 7,0 2,00 689.26 80
P22 50764.466 474215.341 7,0 2,00 689.18 80
P23 50763.102 474214716 7,0 2,00 689.09 80
174,5+23 =197.5

T.1.241.2 Greda

Sidrna greda povezuije pilote Benotto. Je kvadratnega prereza dimenzij b x h =100/200cm. V gredi so vbetonirani
tulci za sidra v naklonu 15° oziroma 35°. Sidrane niSe se izvedejo horizontalno vzdolz grede, v Sirini 50 cm,
dimenzija nalezne ploskve znaa 50 cm. Sidrane niSe se izvedejo v pre€nemu naklonu 15° oziroma 35°, sidrane
niSe za rezervna sidri§¢a se izvede v naklonu 25° na lokacijah prikazanih v grafiénih prilogah (vzdolzni prerez).
Vgradi se material skladno s podeljenim STS sider. Greda se izvede po kampadah dolzine 8,5m do 12m, na
mejah kampad pa se izvede dilatacijske stike. Vzdolzna armatura je fi16/15cm obojestransko, vertikalna
(stremenska) pa prav tako fi16/15¢cm.

T.1.2413 Sidra

Uporabi se tri-oziroma $tiri vrvna trajna prednapeta sidra. Sidra bodo uvrtana min. 7m v hribinsko osnovo. Sidra
se napne s predvideno silo, ko injekcijska masa doseze 75% trdnosti.

e Sidra: trajno trivrvno prednapeto sidro/3,0m
o Jeklo / nosilnost: fpk=1860MPa

o Nosilnost sidra: Pmax=586kN - tri vrvno

o Sila prednapetja: P0=251 kN - tri vrvno

e Dimenzije: tri vrvno sidro 3 x 0,62" (3 x 150mm2 )
e \ezna dolzina: 7,0m v kompaktno hribinsko osnovo

o Dispozicija sider:

POZICIJA L prosti L vezni odklon od
objekt [m] [m] tip sidra horizontale [°] opombe
PS1 PS1 13,00 7,00 trivrvno 3x6" 15
PS2 PS1 13,00 7,00 §tirivrvno 4x6" 35 Testno sidro
PS3 PS1 13,00 7,00 trivrvno 3x6" 15
PS4 PS1 13,00 7,00 trivrvno 3x6" 35
PS5 PS1 13,00 7,00 $tirivrvno 4x6" 15 Testno sidro
PS6 PS1 13,00 7,00 trivrvno 3x6" 35 Mersko sidro
PS7 PS1 13,00 7,00 trivrvno 3x6" 15
PS8 PS1 13,00 7,00 trivrvno 3x6" 35
PS9 PS1 13,00 7,00 $tirivrvno 4x6" 15 Testno sidro
PS10 PS1 13,00 7,00 trivrvno 3x6" 35
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V dispoziciji so prikazane dolzine sider brez odrezne dolzine.

T.1.2.4.1.3.1 Testiranje sider

Za testna sidra se uporabi $tirivrvna trajna prednapeta sidra. Sidra bodo uvrtana min. 7m v hribinsko osnovo.
Sidra se napne s predvideno silo, ko injekcijska masa doseZe 75% trdnosti. Potrebno je izvesti 3 kom. testnih
sider, ki se izvedejo v sidri§Cih rednih sider: PS2, PS5 in PS9.

T.1.2.4.1.3.2 Projektna racunska sila
Projektna racunska sila Py v sidru je najvecja sila, ki se v sidru pojavi tekom zaklinjanja in obratovanja in zna$a:
Pg = max (Po= 251 kN; Py= 361,8 kN) = 361,8 kN

T.1.2.4.1.3.3 Preizkusna sila Ppv za preiskavo sidra

Preizkusna sila P, v sidru je omejena z viSjo od vrednosti 1.67 Pg ali 1,25 Ppin znasa:

P, = maks. (1.67 Po= 419 kN; 1,25 Pp = 452 kN) = 452 kN

Maksimalna dovoljena preskusna sila pri preiskavi sidra Ppy,max za 4-vrvno sidro znasa 0.80 Pyx=893 kN.

Test se izvede v Sestih ciklih. ZaCetna sila za razbremenitev znaSa P, = 60kN. Izberemo naslednje preizkusne
sile: 100 (Pa), 181, 249, 317, 362, 384, 452 kN.

Preizkusno silo v vsakem ciklu obremenjevanja je potrebno zadrzati najmanj 15 min za prvi 2 bremenski stopnji,
60 min za vse preostale bremenske stopnje in 180 min pri preizkusni sili.

V kolikor tekom preiskave pride do lezenja: mera lezenja k > 2 se preiskava pred¢asno prekine — sidro se ne
porusi.

Sidro se po izvedeni preiskavi prednapne na silo P, = 335 kN.

e Sidra: trajno Stirivrvno prednapeto sidro
e Jeklo/ nosilnost: f=1860MPa
e Nosilnost sidra: Pmax=781kN - &tiri vrvno
e Sila prednapetja: P0=335 kN - &tiri vrvno
e Dimenzije: 4x0,62" (4 x 150mm?)
e Vezna dolzZina: 7,0m v kompaktno hribinsko osnovo
T.1.2.4.1.4 Material
beton podloZni beton C12/15 X0
Piloti C 30/37 XC2 XF2 PV-I Dmax 16
greda pilotne stene C 30/37 XC3 XD2 XF3 PV-ll Dmax 16
armatura B500 B
zascitna plast robni venec, krona in sidrana greda 4,5cm
piloti 10 cm

T1.25 Konzolna pilotna stena PS-2

Na obmodju aktivnega plazu v profilih P-29 do P-32 je predvidena izvedba sidrane pilotne stene v dolzini
L=20,0m. Maksimalna viSina konstrukcije znasa 8,00 m. AB sidrna vezna greda je prereza 100/100cm. DolZina
pilotov znasa 7,00 m. Benotto piloti so premera ®80cm in bodo uvrtani minimalno 2,5*D v hribinsko podlago,

skupaj se izvede 10 kom pilotov v rastru 2,0 m. Predvidena je izvedba desetih kolih (10), skupne dolzine vrtanja:
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80,0 m vkljuéno z 1,0 m slepega vrtanja na pilot. Za potrebe monitoringa je potrebno predvideti izvedbo vsaj
enega (1) inklinometra.

T.1.25.1.1 Piloti

o Dispozicija pilotov:

5 KOTA VRHA
5 DOLZINA PILOTA -
DOLZINA PILOTOV  PILOTOV V ABSOLUTNO
POZICIJA Y-KOOR X-KOOR (m) PODLAGO (m) (m) PREMER (cm)

K1 50756.21 474211.42 7 2,00 689.51 80
K2 50754.23 474210.73 7 2,00 689.44 80
K3 50752.25 474210.03 7 2,00 689.38 80
K4 50750.27 474209.34 7 2,00 689.32 80
K5 50748.53 474208.16 7 2,00 689.26 80
K6 50746.80 474206.98 7 2,00 689.20 80
K7 50745.06 474205.79 7 2,00 689.13 80
K8 50743.87 474204.40 7 2,00 689.08 80
K9 50742.68 474203.01 7 2,00 689.02 80
K10 50741.48 474201.62 7 2,00 688.97 80

T.1.25.1.2 Greda

Sidrna greda povezuije pilote Benotto. Je kvadratnega prereza dimenzij b x h =100/100cm. V gredi so vbetonirani
tulci za rezervna sidra v naklonu 25°. Sidrane niSe se izvedejo horizontalno vzdolz grede, v Sirini 50 cm,
dimenzija nalezne ploskve znaa 50 cm. Sidrane niSe za rezervna sidri$¢a se izvedejo v pre€nemu naklonu 25°
lokacije rezervnih sidriS¢ so prikazane v grafiénih prilogah. Vgradi se material skladno s podeljenim STS sider.
Greda se izvede po kampadah dolzine 6,0 — 8,0 m, na mejah kampad pa se izvede dilatacijske stike. Vzdolzna
armatura je fi16/15cm obojestransko, vertikalna (stremenska) pa prav tako fi16/15cm.

T.1.25.1.3 Material

beton podloZni beton C12/15 X0
Piloti C 30/37 XC2 XF2 PV-I Dmax 16
greda pilotne stene C 30/37 XC3 XD2 XF3 PV-ll Dmax 16
armatura B500 B
zascitna plast robni venec, krona in sidrana greda 4,5 cm
piloti 10cm

T1.2.6 Zacasne konstrukcije
T.1.2.6.1 Splosno

Za varno izvedbo konstrukcij in zasekov bo treba izvesti delovne platoje. Ukrepi so smiselno prilagojeni na
tehnologijo izvedbe trajnih konstrukcij in na njihovo lokacijo. Glede na to smo predvideli naslednje zaCasne
ukrepe:

e izvedba delovnega platoja in zaasne berlinske stene za podporne konstrukcije PKZ -1, PS-1 in PS-2
e |zvedba berlinske stene in delovnega platoja za podporno konstrukcijo PKZ-2
T.1.2.6.2  Izkop in delovni plato za izvedbo podpornih kamnitih zlozb in pilotne stene
T.1.2.6.2.1 Opis konstrukcije

Na obravnavanem odseku so predvidene dve podporne kamnite zlozbe in dve sidrane pilotne stene. V ta namen
je treba izvesti delovni plato v minimalni Sirini 3,50m oziroma 6,0 m za izvedbo sidrane pilotne stene, na obmocju
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enega voznega pasu obstojecega cesti$¢a. Delovni plato potreben za izvedbo kamnite zlozbe PKZ-2 se zaCasno
varuje z izvedbo berlinske stene. V obmocju konstrukcij PS-1, PS-2 in PKZ-1 se prometnica nad zacasnim
izkopom/platojem le metoma podpira z izvedbo zagasne berlinske stene, lokacije podpiranja so prikazane v
grafi€nih podlogah. Delovni plato se izvede na obmodju enega voznega pasu in se razteguje proti brezini Delovni
plato je niZji od vozis¢a. Promet poteka po drugem pasu izmeni¢no enosmerno.

V obmocju zlozbe PKZ-2 se cestis¢e podpira z izvedbo zalasne konzolne berlinske stene. V teren se na
medsebojni razdalji 1m zabije jeklene tirnice S49 dolzine 4-6m, minimalno 1,0 m v preperelo podlago. Zaledje tirnic
se zaloZi z lesenimi plohi trdnosti C20, debeline 5¢cm, katere se vgrajuje soasno z izvedbo nasutja.

V obmocju konstrukcij PS-1, PS-2 in PKZ-1 se cestiSCe podpira z izvedbo zagasne konzolne berlinske stene. V
teren se na medsebojni razdalji 1m zabije jeklene tirnice S49 dolzine 4-6m, minimalno 1,0 m v preperelo podlago.
Zaledje tirnic se zalozi z lesenimi plohi trdnosti C20, debeline 5cm, katere se vgrajuje so€asno z izvedbo nasutja.

Zacasni izkopi delovnih platojev se izvedejo v naklonu 1:1.

odpore delovnih platojev berlinska stena Tirnice S49 L=4-6m
Leseni plohi debeline 5 cm

T1.2.7 Program monitoringa

Vizualni monitoring je potrebno izvajati med gradnjo in 0 tem voditi zapisnik. Vizualni monitoring naj obsega pregled
breZin, za¢asnih podpor delovnih platojev in pregled cesti¢a v obratovanju. V primeru pojavov kot so razpoke,
prekomerne deformacije, dotoki vode, je potrebno obvestiti geomehanika in projektanta.

T.1.2.71 Geodetski monitoring

Po dokoncanju podpornih konstrukcij je potrebno vzpostaviti geodetski. V ta namen je predvidena vgradnja 55-ih
3D merskih tock, po 10 na vsaki podporni in oporni konstrukciji, z izjemo konstrukcij PKZ-1 in PS-2 na katere se
vgradi skupno 15 3D merskih tock, vzpostavitev merilne mreze in periodicno merjenje. Pogostost meritev:

e 1xnamesec v prvem letu obratovanja
o 1xletno v celotni Zivljenjski dobi objekta
T.1.2.7.2  Monitoring pilotnih sten

Monitoring pomikov pilotnih sten se bo izvajal tudi preko inklinometrov vgrajenih v pilote. V pilotno steno PS1 se

vgradi dve (2) inklinometrski cevi, na pozicije, ki so prikazane v grafi¢nih prilogah dokler se v pilotno steno PS-2

vgradi ena (1) inklinometerska cev — prikazana v grafi¢nih podlogah. Po vgradnji cevi se izvede nulto meritev, po
zakljuku gradnje pa prvo kontrolno meritev.

V pilotni steni PS-1 se vgradi tudi elektronski dinamometer za spremljanje sidrnih sil. V' konstrukcijo se vgradi
eno mersko celico, poloZaj merskega sidra pa je prikazan na grafi¢nih prilogah. Meritve sidrnih sil in pomikov v
inklinometrih se izvaja:

e 1xnamesec v prvem letu obratovanja

o 1xletno v celotni Zivljenjski dobi objekta
T13 TEHNOLOGIJA GRADNJE - FAZNOST DEL
T.1.3.1 Splosno

Najprej se vzpostavi gradbisce z ustreznimi provizoriji, instalacijami in oznacbami. Shemo ureditve gradbis¢a
vsebuje varnostni nacrt. Objekte se zakoli¢i, odstrani se drevje, grmovje in ocistiti teren. Dela bodo potekala pod
poloviéno, semaforizirano zaporo ceste. Ureditev gradbis¢a se lahko prilagaja doseganju maksimalne prepustnosti
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cest za promet. Izvesti je potrebno vse zalasne prestavitve instalacij ter zagotoviti ustrezno odvodnjavanja
gradbisca in dela cestiSCa, ki ostaja v obratovanju.

T13.2 Podporne konstrukcije
T.1.3.21 Kamnite zlozbe

maksimalno 4m nad koto temeljenja. Zaéasno varovanije cestis¢a se v obmocju PKZ-2 izvede s zacasno berlinsko
steno. Dostop do delovnega platoja se bo izvedel iz regionalne ceste. Zagotoviti je potrebno $irino platoja 3,5m, za
kar se uporabi $irino enega voznega pasu in po potrebi pa se izvede nasip pod cesti§¢em. Vsa zemeljska dela se
izvedejo s pomocjo mehanizacije pri pogojih, ki veljajo za Ill., IV. in V. kategorijo zemljine. Izkopani material se
transportira na za¢asno ali trajno deponijo, pri éemer se na zaCasni deponiji skladis¢i material, ki bo kasneje
porabljen za zasipe, na trajno deponijo pa se odlaga preostali material.

Izkope do iz platoja temeljev podpornih kamnitih oblog se izvaja v kampadah. Zid mora biti temeljen v kompaktno
ali deloma preperelo hribinsko osnovo, morajo dela potekati ob geomehanski spremljavi. Kamnite obloge se
izvedejo direktno na primernih tleh brez izvedbe temeljev ali plasti podloznega betona.

Kamnita zlozba se zida kontaktno v kamenju in betonu. Zida se s kamenjem premera nad 50 cm (nad 0,1m3) in
betonom. Uporabi se avtohtono kamenje in sicer na nacin poglobljenega stienja, brez vidnega betona. Na koti
0,5m nad kon¢no ureditvijo na svetli strani se v konstrukcijo vgradi izcednice. Lice kamnitih zloZb se fugira s
cementno malto. Zasip zaledja se izvede s prepustnim, grus¢natim materialom po plasteh debelin 40 cm, ki se jih
zgosti do vrednosti 95% po Proctorju. Zaledje opornih zlozb se lahko zasipa z izkopnim materialom ustrezne
kvalitete, kar mora pred zasipom potrditi geomehanik. Podporno kamnite zlozbe se zakljuéi z AB krono. Na njej se
izvede AB robni venec - le na PKZ -2 - na katerega se montira vertikalna cestna oprema.

T.13.22  Sidrana in konzolna pilotna stena

Pred izvedbo sidrane pilotne stene, bo potrebno izdelati delovni plato minimalne Sirine 6m, viSina platoja pa je
prikazana na grafi€nih prilogah. lzvede se ga s Sirokim izkopom oziroma nasipom s kvalitetnim gru$énatim
materialom. Naklon izkopnih/nasipnih brezin znaa 1:1. V kolikor se ne more zagotoviti ustrezna Sirina prevoznega
pasu se lokalno izvede podpiranje cestis¢a z izvedbo berlinske stene — umestitev za¢asnih konstrukcij je prikazana
v grafiénih prilogah.

Vsa zemeljska dela se izvedejo s pomocjo mehanizacije pri pogojih, ki veljajo za Ill. in IV. kategorijo zemljine.
Izkopani material se transportira na trajno deponijo. Delovni plato naj sega min 70 cm nad nivo dna sidrne grede.
Iz tega delovnega platoja se potem izvaja vrtanje in betoniranije pilotov, izdelava vezne grede in izdelava sider.

Iz delovnega platoja se potem lahko pricne z izdelavo sidrane pilotne stene oziroma z izvedbo vrtin vrtanja pilotov
s sprotno cevitvijo sten vrtine z zaS€itnimi kolonami do dna vrtine. Po izkopu kola se vgradi armaturni ko$, nato se
kole zabetonira z betonom C30/37, XC4; XD3; XF2, PV-II. Vgradnja betona poteka na kontraktorski nacin.

Piloti se vrtajo zaporedno, med izvedbo pilotov je potrebno beleziti globino vpetja, saj je potrebno po koncu izdelati
vzdolzni profil vpetja pilotov.

Po izdelavi kolov se delovni plato zniza za 0,6 m — 0,8 m na plato za izdelavo sidrne grede. Pred izdelavo grede
se odseka glave kolov, da se odstrani neCistoce v betonu. Po €is¢enju kolov se polozi podlozni beton v debelini 10
cm. Na podlozni beton se postavi armaturo in nato opaZz za sidrno gredo. V armaturni ko$ je potrebno na mestih,
kjer bodo skozi gredo izvedena geotehniéna sidra in (in potencialna rezervna sidra), namestiti sidrne glave in tulce
s spiralno armaturo skladno s podeljenim STS, ki bodo zagotovili zahtevane naklone 15° oziroma 35° (25° za
rezervna sidriS¢a) in smer vrtanja. Premer tulcev mora biti tolikSen, da omogoca prehod vrtalne opreme. Zahtevani
premer vrtanja sidrnih vrtin je @min 160mm. Gredo se zabetonira z betonom C30/37 XC4 XD3 XF3 PV-Il s pomo¢jo
Crpalke.

Po razopazeniju sidrne grede je potrebno zaledni del med gredo in cestis¢em zasuti, so¢asno s tem pa se nasuje
delovni plato za izvedbo sider. Pred zasutjem zaledja sidrne grede se ob dno grede postavi $e drenaza iz DK PEHD
fi150 mm. Drenazo se nato obbetonira z drenaznim betonom. Zasutje obmocja med gredo in cestiS¢em se izvede

Stran 18 | 66
St. odseka: arhivska st.: vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za ¢rtno kodo:

1364 0077.00 007.2162 S.6




"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700"
St projekta 120-22 AC
St nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov &P

z pripeljanim grusc¢natim materialom, pri tem pa se uporabi tudi material, ki je bil predhodno pripeljan za izdelavo
delovnih platojev. Zasip je potrebno vgrajevati po plasteh 40 cm in ga zbiti na 95% po Proctorju. Zasip se izvede
do kote dna voziS¢ne konstrukcije.

Po izdelavi grede pilotne stene se skozi plastiéne cevi in jeklene konuse vgradi predpisana sidra. Sidranije se izvaja
izmeni¢no vsako drugo sidro, simetriéno na kampado grede. K prednapenjanju sider se lahko pristopi 8 dni po
vgradniji oziroma, ko injektirna masa dosezZe 75% trdnosti. Zahtevana kvaliteta injektirme mase je C30/37. Na sidrih
se mora izvesti preizkuse nosilnosti po standardu SIST EN 1537. Natancneje bo potek sidranja obravnavan v
elaboratu sidranja, ki bo del izvedbene dokumentacije.

Sila zaklinjanja sider 1) trivrvna sidra Po=251 kN, 2) Stirivrvna sidra Po=335 kN. Mejne vrednosti bodo navedene v
elaboratu sidranja. Pri izdelavi geotehniénih sider je potrebno slediti smernicam za izvedbo trajnih geotehniénih
sider SIST EN 1537 ter smiselno tudi in SIA 267. Med napenjanjem sider je potrebno voditi protokol napenjanja
sider.

T.13.23  Odvodnjavanje
a Povrsinsko odvodnjavanje

Povrsinsko odvodnjavanje z vozis¢a je zagotovljeno z vzdolznimi in preCnimi nakloni nivelete ceste. Pre¢ni nakloni
vozi§¢a znaSajo najmanj 2,5 %. Voda z vozi§¢a se zbira ali ob robniku ali v asfaltnih kadunjastih jarkih/muldah in
koritnicah, od koder se jo preko cestnih poZiralnikov odvede do meteorne kanalizacije. Na vkopni strani se izvede
koritnice z naklonom 10 % in Sirine 50 cm na desnem robu voziS¢a se ob podpornih objektih in na bankini izvede
asfaltna mulda Sirine 50 cm ter globine min. 5 cm. Obe se izvedeta v asfaltnem ustroju enakem kot vozisce.

b Odvodnjavanje planuma

Odvodnjavanje planuma posteljice se zagotovi s pre€nim nagibom planuma, ki mora zna$ati najmanj 4,0 %. Odvod
vode s planuma se lahko izvede direktno iz cestnega telesa skozi breZino nasipa, Ce je planum nad okolidnjim
terenom. Med profilih P22 in P27 ko bo planum posteljice pod okoli$njim terenom, se izvede linijska drenaza z
drenazno cevjo premera 150mm. Drenazne cevi so speljane v cestne poZziralnike. Na planum temeljnih tal se po
potrebi vgradi geotekstil.

c Kanalizacija za meteorno vodo
Kanalizacija za meteorno vodo iz cestis¢a je obdelana v naértu vozis¢nih konstrukcij.
d Izcednice in zaledne drenaze

Zaledje podpornih konstrukcij se odvodnjuje preko izcednic in zalednih drenaz, iz zasekov brezin pa se voda prosto
preliva na bermo in preko koritnic v meteorno kanalizacijo. Zaledna voda iz zalednih drenaZ objektov je speljana v
prepuste ali direktno v odtok.

T133 Organizacija prometa med gradnjo

ZacGasna ureditev prometa je obravnavana v nacrtu sanacije cestisca.

T13.4 Zakljucek
T.13.4.1 Podporne konstrukcije

Izvajalec je pred zaCetkom izvajanja del dolzan izdelati TehnoloSki elaborat izvedbo podpornih konstrukcij. Iz
elaborata mora biti razvidna tehnologija in faznost del. Navedeni morajo biti proizvajalci kljuénih materialov za
zagotavljanje trajnosti in stabilnosti konstrukcij, prilozeni pa morajo biti ustrezni certifikati. Del elaborata mora biti
tudi program notranje kontrole kakovosti. TehnoloSki elaborat morata potrditi projektant podporne in oporne
konstrukcije in nadzor.

Stran 19 | 66
St. odseka: arhivska st.: vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za ¢rtno kodo:

1364 0077.00 007.2162 S.6
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St projekta 120-22
St nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov

T.2 STABILNOSTNE ANALIZE

T.2.1 STATICNA IN DINAMICNA ANALIZA KONSTRUKCIJ

T.21.1 STABILNOSTNE ANALIZE
T.21.1.1  Uvod

V okviru izdelave projekta »"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km
15,600 do km 15,700"« so bile kot osnova za dimnzioniranje, izdelane stabilnostne analize predvidenih podpornih
ukrepov. Analize so bile opravljene s programom Phase II, po metodi konénih elementov (MKE).

Izra¢uni so bili narejeni po standardu Evrokod 7, projektni pristop DA1 in DA2.
Stabilnostne analize so bile izvedene v karakteristicnih profilih P-33, P-30, P-24 in S-10.
T.21.1.2  Vhodni podatki in robni pogoji

V analizi smo uporabili materiale s karakteristikami, ki so bile povzete po geoloSko-geomehanskem poro€ilu v
sklopu projektne dokumentacije. Karakteristike materialov in konstrukcijskin elementov, uporabljenih v analizi, so
prikazane v preglednici 1:

. Initial Element | Unit Weight | Elastic WEEE Poisson's | Failure | Material e i [Friction Angle | Friction Angle g Cohleslon Piezo
Material Name Color Loadin (kN/m3) T Maodulus Ratio Criterion T Strength | Angle ( k) (deg) |(residual) (deg) (peak) |(residual) Line Hu
g YBE | (kpa) YPE | (kpa) | (deg) |'PERIICEE 8| (kpa) | (kPa)
- Field Stress and . Mohr .
Deluvij MG D Body Force 18 Isotropic | 8000 0.3 Coulomb Plastic o o 28 28 05 05 Staged | 1
. Field Stress and . Mohr .
Masip G5 . Body Farce 21 Isotropic | 21000 0.3 coulomb Plastic ] 0 31 31 05 05 Staged | 1
Field Stress and . Mohr .
preperela podlaga . Body Force 24 Isotropic | 40000 03 Coulomb Plastic 0 0 40 an 20 20 Staged | 1
Field Stress and . Mohr .
pretrta podiaga | [l Body Foree 21 Isotropic | 20000 03 | oumm, | Plastic 0 0 33 33 3 3 Staged | 1
kamnita zlotba | [[] [eldStressand) gy Isotropic | 200000 | 0.3 Mohr | pasic | o 0 40 40 a0 40 |Staged | 1
Body Force Coulemb
Nadomestni material| [] [ o0 Swessand| isotropic | 7500 | 005 | MM | prasic | o 0 135 135 15 15  |[Staged |1
Body Force Coulomb
- - Peak Res. - Res. Tensile
. Young's Poisson's | Material . . Peak Tensile Moment Of |Beam Element Stage
Liner Name | Color Type . ‘Compressive Compressive Strength  |Area (cm2) . . e
Meodulus (kPa) Ratio Type Strength (kPa) | Strength (kPa) |Strength (kPa) (kPa) Inertia (cm4) | Formulation | Properties?
pitot figg/Lsm | [ St;;'::‘m 3e+007 02 | Elastic 35000 5000 5000 o 0.335 0.01334  |Timoshenko |  Yes
Bolt Diameter | Bolt Modulus,E [Tensile Capacity | Out-of-plane | Pre-Tensioning Cnnsla.nl loint Borehole [EEEE Bond Strength Res\d.ual Bolt (Bond Length
Ecitieme S (oo re {mm) (kPa) (kM) Spacing (m) | Force (kN) |, "¢ [Shear | Diameter (mm) | 3¢ kN/m) Tensiie | model | (m)
=3 Install Stage Plates Capacity (kN)
sidro 3x6"/251kN | [l | Tieback 26.39 1.95e+008 100 3 ] Yes No 160 Yes 50000 0 Elastic 6
- - Peak . |Res. Tensile
- Young's Poisson's | Material Res. Peak Tensile Beam Element Stage
Liner Name Color Type

Compressive Strength | Thickness (m)

Modulus (kPa Ratio T Compressive  |Strength (kPa Formulation | Properties?
al YPE | Strength (kPa) Strenph!kPal gth (kPa) | = o) =
Berlinska stena | [ Stggszrd 324007 02 | Elastic 35000 5000 5000 0 0.1 Timashenko No

Preglednica 1: Karakteristike materialov in konstrukcijskih elementov uporabljenih v analizi MKE
T.21.1.3  Berlinska stena

Berlinska stena se izvede iz zabitih ali uvrtanih ZelezniSkih tirnic S49, prostor med njimi pa se zapolni z lesenimi
plohi. Tirnice se zabijejo oziroma uvrtajo na razdalji 1,00 m.

Kriticni profil P-10
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St nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov

&p

DIMENZIONIRANJE VERTIKAL BERLINSKE STENE S49
M [kNm] F W [cm3] D [m] fd [kN/cm2] fy [kN/cm2]
15 1.35 252.1 1 8.0 235
MxFxD
fd —_ fa < fy
AT w
M momentna obremenitev profila
F varnostni fakior
W odpornostni moment prereza
D razmak med profil
fd raCunska napetostv profiu
fy natezna trdnost jekla
Kritiéni profil P-24
DIMENZIONIRANJE VERTIKAL BERLINSKE STENE S49
M [KNm] F W [cm3] D [m] fd [kN/cm2] fy [kN/cm2]
27 1.35 252.1 1 14.5 235
MxFxD
fd _— fa < fy
- W
M momentna obremenitev profila
F varnostni fakior
W odpornostni moment prereza
D razmak med profil
fd racunska napetost v profiu
fy natezna trdnost jekla
o Nosilne vertikale : S49;D=10m
e Polnilo: Leseni plohi; d=5cm
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St nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov

T21.2 STABILNOSTNE ANALIZE - SIDRANA PILOTNA STENA PS1
T.21.21 Splosno

Na delu regionalne ceste, med profiloma P22 in P28 je predvidena sanacija plazu s podporno sidrano pilotno steno
PS1. To se izvede iz pilotov ®80cm/1,50m, dolZine do 8,50m. Na vrhu pilotov se izvede armirano betonska vezna
greda dimenzij 100cm/200cm, ki zagotavlja homogeno delovanje celotne konstrukcije. Celotna dolzina konstrukcije
zna$a 34,6m. V ve€jem delu trase zagotavlja pilotna stena globalno in lokalno stabilnost regionalne ceste.

Vse konstrukcije se bo izvajalo z za¢asnhega delovnega platoja, ob poloviéni zapori ceste. Plato skupne Sirine 6 m
se izvede na zaprtem voznem pasu, za doseganje ustrezne Sirine pa se ga razsiri v dolino. Stabilnost zaCasnega
platoja se po potrebi zagotovi z izvedbo nasipa od kvalitetnega gru$€antega materiala v naklonu 1:1 ali izvedbo
berlinske stene.

T.21.22  Faznost gradnje
Pri opisovani podporni konstrukciji je predvidena slede¢a faznost gradnje:
1. ZaCetno stanje,
2. Priprava delovnega platoja in za¢asno podpiranje ceste z izvedbo berlinske stene ali nasipa
3. Vgradnja pilotov,
4. |zvedba vezne grede,
5

Odstranitev delovnega platoja in izvedba cestis¢a

T.21.23  Rezultati stabilnostnega preracuna in dimenzioniranje v profilu P24

S programom phase smo preverili globalno in lokalno stabilnost profilov in napetosti v podporni konstrukciji. Pobocja
nad in pod cestiS¢em so v naravi oblikovana v naklonu z varnostnim faktorjem malo nad 1. Pri c- redukciji se tako
najprej formirajo porusnice izven obmocja ceste, te pa niso relevantne za doloditev podporne konstrukcije.
Zahtevana varnost 1,25 po EC7 je tako zagotovljena v obmogju ceste in nosilnih plasti pod cesto, ne pa na celotnem
pobocju. Stabilizacija breZin pod cesto, v tem projektu je predvidena v sklopu izkopov delovnih platojev in konéne
ureditve cestnih brezin — razbremenitev brezin pod cesto.
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St projekta 120-22
St nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov
T.21.23.1 Dolocitev konstrukcijskih elementov
T.2.1.23.1.1 Piloti in sidra

PILOTNA STENA PS-1/KRITIGNI PROFIL

Myg1=1,35 X Mgy X L
M5d2= 1,00 X M'sdzx L
Msg= max(Msq1, Msaz)

Pd1= 1,35 X P'd1 X 1,0
sz= 1,00 X P'dgx 1,0
Py= max(P'a1,P'q2, Po)

PILOT
L= 1.50 m osni razmek med pilot
Msg1= 107.00 kNm/m moment v pilotni steni pri F=1,00
Msgo= 115.00 kNm/m momentv pilotni steni pri F=1,25
Mgq= 216.68 kNm racunski moment v pilotu
1. VRSTA SIDRO (3x 0,62", Pp=251kN)
L= 3.00 m osni razmek med sidri
Pp= 251.00 kN sila prednapeta
Py1= 268.00 kN sila v sidru pri F=1,00
Pgo= 278.00 kN sila v sidru F=1,25
Py= 361.80 kN racunska sila v sidru
SIDRNA VEZNA GREDA
L= 3.00 m osni razmek med sidri
Pok= 361.80 kN/m racunska sila v sidru (privzamemo Pmax sidra)
Mad,neg= 135.68 kNm momentv gredi pri F=Ppk
Mgd,poz= 45.23 kNm momentv gredi pri F=Ppk
Mgg= 135.68 kNm racunski moment v gredi
Preglednica 2: Reprezentativne notranje staticne koliCine v sidrani pilotni steni
Osnovna
Hezaose 20 3037 Am. od roba 10.0 cm
o ,;7,\‘_‘““ 5 500 MPa p=075%
7 - 00— \“‘\"\‘u_ 12 fi20
e N\
e h \
/}- = u\.
1’ \\‘
‘f‘ 6000 — ‘\\ 80
7 L L
|
\‘ 4000 — "
\ /
6\‘ /¢
.\ Vs
\\ 2000 ’//
\\\h‘ i g,/,/ WMxikNm]
71;nn m‘u-a r‘n-n“\n.\ P /v"/ flou I mlnn I ‘S!J:
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&p

DIMENZIONIRANJE STRIZNE ARMATURE SIST EN 1992
z [cm] cot 8 fywd [kN/cm2] S [cm] @ [mm] Asw [cm2]
30 1.67 435 15 12 2.26
Ved [KN] VRd [KN]
2320 | 3285
Vo, =B zf  cotg
Rd,s S ywd
0.5 KV
k M2l | AA = —""Ed yx cot@ x k
141 6.29 St
ywd
ARMATURA USTREZA
z razdalja med tezis¢em facnega in teziS¢em nateznega dela prereza
cot@ faktor, ki upo3teva naklon tiaCenih diagonal
fywd fakiurirana natezna trdnost armaturnega jekla
S razmak med stremeni
(0] premer stremenske armature
Asw presek strizne armature
Ved strizna obremenitev
VRd strizna nosilnost prereza
k faktor, ki upoSteva delez iaenih palic v prerezu
AAs| presek dodatne vzdolzne armature zaradi strizne obremenitve
Preglednica 3: Dimenzioniranje strizne armature pilotov
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&p

St nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov
IZRACUN NOSILNOSTI SIDER PERM
c [kPa] o[°] L [m] D [m] Fs v [KN/m3]
20 40 7 0.15 1.41 20
PREREZ | ODSEK h [m] Fdop [kN] Fd [kN]
P-11 | / 8.5 381 342

LxzxzxD

Fdop=F—
S

r=C+hxyxtang

Fd < Fdop

Fdop dopustna obremenitev veznega dela sidra
Fd racunska sila v sidru, izraGunana s programom Phase
L dolzina veznega dela sidra
T trenje med zemljino in plad¢em sidra
D premer veznega dela sidra
c kohezija zemljine
h povprecna visina nadkrifa nad veznim delom sidra
Y povprecna prostorninska teZza zemljine nad veznim delom sidra
[0} strizni kot zemljine
SIDRA
o Tip sider prednapeta trivrvna sidra 3x0,62", fu=1860MPa,
Pmax=586kN
e Tipin dolZina veznega dela: klasi¢no injektirano, vrtina ®160mm, L,=7,0m
e Osnirazmak 3,0m
o Sila prednapetja P,=251 kN
PILOTI
e Piloti: $80cm/1,50m
e Jeklo: S500
e Betonin prerez: C30/37
e Stremena $12/15¢m
e VzdolZna armatura: 12 $20
o Za&Citni sloj: 10cm

T.21.23.1.2 Zgornja vezna greda pilotne stene

Greda povezuje glave pilotov, pred izvedbo le te pa je potrebno odsekati zgornji del pilota, okvirne dolzine 50cm.
S tem se odstrani beton z vegjo koli¢ino zemeljskih primesi in zagotovi ustrezno povezavo pilotov in grede.

Za izvedbo vezne grede je potrebno znizati delavni plato, vgraditi podlozni beton in nanj poloziti armaturo. Podlozni
beton mora biti izveden na ustrezni Sirini, da se nanj polozi dvostranski opaz.
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St nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov
Shear

Ultirnate limit state is checked for envelope of extremne loads
Member type: beamn

Critical cut at point x = 0.000m

Shear reinforcement ratio

Pw,min = 0.000876 £ py = 0.00373 = Pass

Max stirrup spacing Simax = 1438.5 mm = 1300 mm = Pass
Max stirrup legs spacing Stmae= 68000 mm = 307.3 mm = Pass

VEg = 5364.98kN = Vg = 7219.03kMN = Pass 7.8 %

Member shear PASS

largest local shear stress:

Critical cut at point x = 0.000m

Model of substitute framework used

Compression chord inclination : 8 = 23.07 ©

Concrete resistance

Crac = 018/ yc=018/15=0.12

k min(1 + V(200 7 d); 2) = min(1 + ~ (2007 1842); 2) = min{1.321; 2) = 1.321

B min{Ag / (by = d); 0.02) = min(3 619/ (1 000 = 1 942); 0.02) = min{0.00186; 0.02) = 0.00186

Vnin = 00033 = k1.5 = af = 00035 = 1.3211.5 2 430 = 0.291 MPa

Vege = max(Cpgc = ko 3100 = pr= fods vmind = by 2 d = max(0.12 = 1,321 = 3100 = 000186 = 30); 0.291) = 1000 = 1942 = 563.2 kN
Shear reinforcement resistance

VRds = A/ sxzsfyg= cot B+ Agy/sxzx fygx cot B=137.1/130 = 1397 = 434.8 3 2348 + 4021 /150 = 1897 = 434.8 > 2348 = T 219 kI
Compression chord resistance

Ve = 0.6 = (1-Ffy /2500 = 0.6 = (1-30/250) = 0.528

VRdmax = Opw ® b 2wy = fog/ (cot B+ tan B) = 1 1000 = 1897 = 0,528 = 20/ (2.348 + 0.426) = 7 219 kN

Result resistance

Veg = max(Verge min(Vegmae Veg:)) = max(365.2: min(7 219: 7 219)) = max(5365.2: 7219) = 7 219 kN

VEd = 565 kN < Vpge = 5365.2 kN = Only prescribed shear reinforcement

Izradun strizne armature v gredi pilotne stene - 200 * 100 cm

Bezorins N € 3037 Am_ od roba 4 5 cm
s 500 MPa p = 0.36%
- ._\ 1ite 516 ___ 1fite
’/_ " 40000 \-.,‘\‘
‘,/’/1 L \“\\a 11fi16 y]—; 111116| 200
> ey Ny 1
;,/ 30000 —
pd N 1116 —gr1g— 116
J/ [ N\
'I 100
; 20000 —
|
\
\ i ,
AN /
\"’\ 10000 |— >"'/
“\\i'\ -~
\\\ _ //
e e
T~ — - —~ Mx[khm)
| : I ' T Ty - e T ! | T ]
10000 “—
o Jeklo: S500
e Beton: C37/30
e Stremena: $16/15cm
e Vzdolzna armatura: 36416
e ZasCitni sloj: 5cm
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§t nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov
T.21.23.2 |Izpisi stabilnostnega preracuna v profilu P-24
T.21.23.21  Izpis stabilnostnega preracuna v konénemu stanju

;
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&
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Prikaz radunskega modela v profilu P-24 v trenutnem stanju

26750

207475
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Prikaz raCunskega modela v profilu P-24 po izvedeni sanaciji

St. odseka:

arhivska st.:

vrsta dokumentacije:
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prostor za ¢rtno kodo:
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2750

Critical SRF: 1.375

257025 25715 27475

25740

730 257325 25735

257215

29860 298575 “Zagss 298525 20850 290475 20has 298425 29840 208375 “zagas 298225 20830 298275 20h2s 298225 20820 208175 “2asis 298125 o810

Obstojece stanje - glavne napetosti

2750

Critical SRF: 1.375

7475

6161616161616

25725 25715

25710

257315

88.778 [kNm] Momen]

25735

257325

(0N Axial Force]

298075 s

He

29860 208575 20855 208525 zom50 298475

0.17784 [kN] Axial Force]

60.996 [kN] Shear Force}

88.778 [kNm] Momen]

100.86 [kN] Axial Force]

-20.566 [kN] Shear Force]

20836 20835 20834 29833 “2om32 29831 29830 29529 3837 29036 29035 29034 29b33 asb32 “aob31 20830 e e P e
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AC

Notranje stati¢ne koli€ine v pilotni steni pri F=1,00

Signa 1 Critical s8F: 1.5
0.00

1eeie6161616

=

L mes

25740

Lmns

112,03 [kNm] Momen]

L

27325
OkN Axial Forcd

0

s

29850 290575 29855, 290525 29350 25047 P p 3 = x 28027 290 29022, asm2 298 291 282 29810 298075

ee 0.24188 [kN) Axial Force]
-0.40671 [kNm] Moment} -
61.96 [kN] Shear Force]

89.065 [kNm] Momen]

101.13 [kN) Axial Force]

20,428 [kN] Shear Force]

‘20837 20836 20m3s “20n34 20833 20832 20831 29830 i obar 29k “agkas “20haa “aohas ‘2oh3z 29ka1 aoba0 2ok 20m37 20836 29835 “20B34 “2on33 20832 20831 20830 s

Notranje stati¢ne koli¢ine v pilotni steni pri F=1,25
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"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700"
St projekta 120-22
St nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov
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Predvideni pomiki konstrukcije in okoliSke zemljine
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Mehanizem porusitve pri kritiénem F = 1,47
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"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700"
St projekta 120-22
§t nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov

T.21.23.22  Izpis stabilnostnega preracuna v za¢éasnemu stanju
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Prikaz raCunskega modela v profilu P24 za fazo ureditve delovnih platojev
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"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700"
St projekta 120-22
St nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov

Notranje stati¢ne koli¢ine v podporah delovnega platoja

T.21.23.23 lzpis stabilnostnega preracuna ob upostevanju potresne obremenitve

signa 1 ritical SRF: 1.06
kpa

-3.2633 [kNm) Moment]

Mehanizem porusitve ob potresu pri kritiénem F = 1,06

T.213 STABILNOSTNE ANALIZE - PILOTNA STENA PS2
T.21.3.1 Splosno

Na delu regionalne ceste, med profiloma P29 in P32 je predvidena sanacija plazu s konzolno pilotno steno PS2.
Stena se izvede iz pilotov ®80cm/2,00m, dolzine do 7,00m. Na vrhu pilotov se izvede armirano betonska vezna
greda dimenzij 100cm/100cm, ki zagotavlja homogeno delovanje celotne konstrukcije. Celotna dolzina konstrukcije
znaSa 20,0m. V vecjem delu trase zagotavlja pilotna stena globalno in lokalno stabilnost regionalne ceste.

Vse konstrukcije se bo izvajalo z zaCasnega delovnega platoja, ob poloviéni zapori ceste. Plato skupne Sirine 6 m
se izvede na zaprtem voznem pasu, za doseganje ustrezne Sirine pa se ga razsiri v dolino. Stabilnost zaCasnega
platoja se po potrebi zagotovi z izvedbo nasipa od kvalitetnega gruS¢antega materiala v naklonu 1:1 ali izvedbo
berlinske stene.
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"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700"
St projekta 120-22 AC
5P

St nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov

T.21.3.2  Faznost gradnje
Pri opisovani podporni konstrukciji je predvidena slede€a faznost gradnje:
6. Zaletno stanje,
7. Priprava delovnega platoja in zaGasno podpiranje ceste z izvedbo berlinske stene ali nasipa
8. Vgradnja pilotov,
9. lzvedba vezne grede,
10. Odstranitev delovnega platoja in izvedba cestis¢a
T.21.33 Rezultati stabilnostnega preraéuna in dimenzioniranje v profilu P30

S programom Phase smo preverili globalno in lokalno stabilnost profilov in napetosti v podporni konstrukciji.
Pobocja nad in pod cesti$¢em so v naravi oblikovana v naklonu z varnostnim faktorjem malo nad 1. Pri c- redukciji
se tako najprej formirajo porusnice izven obmodcja ceste, te pa niso relevantne za dolo€itev podporne konstrukcije.
Zahtevana varnost 1,25 po EC7 je tako zagotovljena v obmocju ceste in nosilnih plasti pod cesto, ne pa na celotnem
pobodju. Stabilizacija breZin pod cesto, v tem projektu je predvidena v sklopu izkopov delovnih platojev in kon¢ne
ureditve cestnih brezin — razbremenitev breZin pod cesto.
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St nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov

"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700"
St projekta 120-22 AC
5P

T.2.1.3.3.1 Dolocitev konstrukcijskih elementov

T.2133.1.1  Piloti

PILOTNA STENA PS-2/ KRITICNI PROFIL

Msd1= 1,35 X M'sd1 xL Pd1= 1,35 X P'd1 X 1,0
M5d2= 1,00 X M'sdzx L Pd2= 1,00 X P'dzx 1,0
Msq= max(Msg1, Msa2) ~ Pa= max(P'a1,P'q2, Po)

PILOT
L= 2.00 m osni razmek med pilot
Msq1= 44.00 kNm/m moment v pilotni steni pri F=1,00
Msgo= 176.00 kNm/m momentv pilotni steni pri F=1,25
Mgy= 352.00 kNm raéunski moment v pilotu

Preglednica 2: Reprezentativne notranje staticne koli€ine v sidrani pilotni steni

Jsnovna
ezgodja 12000
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/ \
\
7 ;/
S 2000 — //
N e
o L -
\.\b\ /{./ MxfkNm]
I T T =/ T ;
e Piloti: $80cm/2,00m
o Jeklo: S500
e Betonin prerez: C30/37
e Stremena $12/15¢cm
e VzdolZna armatura: 12 $20
e ZasCitni sloj: 10cm
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"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700"

St projekta 120-22

&p

St nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov
DIMENZIONIRANJE STRIZNE ARMATURE SIST EN 1992
z [cm] cot 8 fywd [kN/cm2] S [cm] @ [mm] Asw [cm2]
30 1.67 435 15 12 2.26

Ved [kN]  VRd [kN]
1880 | 3285

A

Vias = m;—""‘—z f g COLE

- 51

1.41 5.10

ywd

ARMATURA USTREZA

V
k M em2] | AA = 0-3X¥Ed X coté@ x k

z razdalja med tezis¢em facnega in teziS¢em nateznega dela prereza
cot@ faktor, ki upo3teva naklon tiaCenih diagonal

fywd fakiurirana natezna trdnost armaturnega jekla

S razmak med stremeni

(0] premer stremenske armature

Asw presek strizne armature

Ved strizna obremenitev

VRd strizna nosilnost prereza

k faktor, ki upoSteva delez iaenih palic v prerezu

AAs| presek dodatne vzdolzne armature zaradi strizne obremenitve

Preglednica 3: Dimenzioniranje strizne armature pilotov

T.2133.1.2 Zgornja vezna greda pilotne stene

Greda povezuje glave pilotov, pred izvedbo le te pa je potrebno odsekati zgornji del pilota, okvirne dolzine 50cm.
S tem se odstrani beton z vegjo koli¢ino zemeljskih primesi in zagotovi ustrezno povezavo pilotov in grede.

Za izvedbo vezne grede je potrebno znizati delavni plato, vgraditi podlozni beton in nanj poloziti armaturo. Podlozni

beton mora biti izveden na ustrezni Sirini, da se nanj polozi dvostranski opaz.
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"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700"
St projekta 120-22
St nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov

Ultirate limit state is checked for envelope of extreme loads

Mermber type: beam

Critical cut at point x = 0.000m

Shear reinforcement ratio

Pw.min = 0.000876 = py, = 0.0161 = Pass

Max stirrup spacing Simax = 243 mm = 15.0mm = Pass

Max stirrup legs spacing Semae = 600.0 mm = 482.0 mm = Pass

Veg = 208kN = Vrg = 4047.78kN = Pass 0.0 %

Member shear PASS

largest local shear stress :

Critical cut at point x = 0.000m

Model of substitute frarmework used

Compression chord inclination : 8 = 45 °

Concrete resistance

Crac = D18/ yc=018/15=012

k min(1 + ~(200/ d); 2) = min(1 + ~(200 / 966); 2} = min(1.435; 2) = 1.435

m min(Ag / (by = d); 0.02) = min(2 413 / (1 000 = 966); 0.02) = min(0.0025; 0.02) = 0.0025

Vmin = 0,035 = k15 = fgy = 0.035 > 1.45515 » +30 = 0.336 MPa

Vrae = max(Crac > k= 38100 = py = foid; vmind % by d = max(0.12 = 1,455 = 3+4(100 = 0.0025 = 30); 0.336) = 1000 = 966 = 330 kN
Shear reinforcement resistance

Vids = Asw/sezxfgx cot@+ Agy/swzwfygx cot 8= 20011 /15 9371 = 4348 = 1+ 4021 /150 = 937.1 = 4348 % 1= 6353 kN
Compression chord resistance

vy = 0.6 (1-fg/250) = 0.6 = (1 - 30/ 250) = 0.528

Vedmay = Oew ® by xzx vy xfog/(cotB+tan8) = 1= 1000 = 937.1 = 0.528 = 20/ (1 + 1) = 4948 kN
Result resistance

Vag = max(Vede: min(Vedmae Veds)) = max(330: min(d 948; 6 533)) = max(330; 4 948) = 4 948 kN

Veg = 2.025 kN = Vgge = 330 kN = Only prescribed shear reinforcement

Izradun strizne armature v gredi pilotne stene - 100 * 100 cm

ilavna
lezgodna 26000 —p [kN]
C 30737 Arm. od roba 5.0 cm
sj 500 MPa p=0.48%
FR T — 1 T
. y[ .
5fi16 |+ 2 + | 5fi16 |[100
tiite = 1fi16
100
Mx[kNm]
\
o Jeklo: S500
e Beton: C37/30
e Stremena: $16/15¢cm
e VzdolZna armatura: 24416
e ZasCitni sloj: 5cm
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"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700"
St projekta 120-22 AC
§t nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov P

T.2.1.3.3.2 Izpisi stabilnostnega preracuna v profilu P-30

T.21.33.21  Izpis stabilnostnega preracuna v konénemu stanju

AT AN g g g g g g g g g g
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Prikaz racunskeg elavp 0 izvedeni sanaciji
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"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700"
St projekta 120-22
§t nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov

Critical SRF: 1.06

Obstojece stanje - glavne napetosti

Critical SRF: 1.38

111111118

0.0046144 [kNm] Moment]

-33.909 [KNm] Momert}

36240 6235, 36230 6225, E 36210 36205, 36200

Glavne napetosti v tleh in momenti v pilotih pri F = 1,00

00046144 [kNm] Momen] 00.. 0.41531 [kN] Axial Force]

15.415 [kN] Shear Force]

-33.909 [knm) Moment]

28.199 [kN] Axial Force]

-17.402 [kN] Shear Force]

36200 6208 6207 6206 36206 36205
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"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700"

St projekta 120-22
§t nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov

AC

Notranje stati¢ne koli€ine v pilotni steni pri F=1,00
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Notranje stati¢ne koli¢ine v pilotni steni pri F=1,25
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"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700"
St projekta 120-22
St nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov
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Predvideni pomiki konstrukcije in okoliSke zemljine
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Mehanizem porusitve pri kriticnem F = 1,40
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"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700"
St projekta 120-22
St nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov

T.21.3.3.22 Izpis stabilnostnega preracuna ob upostevanju potresne obremenitve

0.0023247 [kNm] Momen]

47.383 [kNm] Momen]

Stabilnost konstrukcije ob upoStevanju potresa

6225 62225 6220 362175 6215 62125 6210 62075 as205 62025 as200 61975 asies an1925 36190 361875 T

Mehanizem porusitve ob potresu pri kritiénem F = 1,06

T21.4 STABILNOSTNE ANALIZE — KAMNITIH ZLOZB PKZ1, PKZ2, OKZ1 in 0KZ2
T.2.1.41 Splosno

Na obmodgju regionalne ceste, med profiloma P32/P28 in P38, je predvidena izvedba podporne OZIROMA oporne
kamnite zlozbe/obloge PKZ-1 in OKZ-2. Oporna konstrukcija OKZ-1 se prav tako izvede med profiloma P-11 in P-
19. Z izvedbo le teh zagotavljamo stabilnost regionalne ceste in utrjujemo zgornjo breZino lokalne ceste. Severno,
na obmodju regionalne ceste, med profiloma S-7 in S-14 je predvidena izvedba podporne kamnite zlozbe PKZ-2.

Vse podporne konstrukcije so nagnjene proti zaledju pri Cemer znasa naklon Celne strani 3:1, naklon zaledne strani
pa 7:1. Sirina krone podpornih konstrukcij znasa 0,8m. Zasnovane so po tehnologiji kamen v betonu, pri ¢emer je
predvideno razmerje 70% kamna in 30% betona, krono pa se izvede iz armiranega betona.

Oporne konstrukcije se izvede kot obloga v kamen-betonu v Sirini 60 cm.
Konstrukcije so temeljene na prepereli kamninski podlagi.
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"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700"
St projekta 120-22
St nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov

Vsa dela se bo izvajalo iz zaCasnih delovnih platojev ob polovicni zapori regionalne ceste.
T.21.4.2 Faznost gradnje
Pri opisovani podporni konstrukciji je predvidena sledeéa faznost gradnje:
1. Zacetno stanje,
2. lzkop delovnega platoja, izvedba za€asnih varovalnih konstrukcij in nasipov
3. Izkop do nivoja temeljev in izvedba kamnite zlozbe,
4. Zasip platoja, izvedba cestiS€ in ureditev brezin.
T.21.43  Rezultati stabilnostnega prerac¢una in dimenzioniranje v profilu P33 in S10

Za potrebe dimenzioniranja smo izvedli stati¢no stabilnostni izraCun, katerega rezultati so prikazani v nadaljevanju.
Analizirana je bila stabilnost profila P33 in S10, v katerem doseZe naértovana kamnita zloZzba maksimalno visino.
Na osnovi numeriénega modela je bila preverjena tudi varnost konstrukcije na prevrnitev in zdrs.

Sanacija plazu "PODPLANINA - P-33"
&p

ODSEK 1: Preverba kamnite zlozbe

pz-1

KONTROLA ZIDU PO DA2 F=1,00 KONTROLA ZIDU PO DA2 F=1,25

Sirinatemeljaa 1.60 m Sirina temelja a 1.60 m
visina zlozbe h 430 m viSinazidu h 430 m
fi pod temeljem 40.00 fi pod temeljem 40.00
cpod temeljem 20.00 kPa cpod temeljem 20.00 kPa
naklon temeljnih tal 10 % naklon temeljnih tal 10 %
Vertikalne napetosti pod temeljem Vertikalne napetosti pod temeljem

vl-levo 85.00 kPa vl-levo 81.00 kPa
v2 - desno 126.00 kPa v2 - desno 135.00 kPa
horizontalne napetosti v zaledju horizontalne napetosti v zaledju

h1- zgoraj -4.00 kPa h1- zgoraj -1.00 kPa
h2 - spodaj 90.20 kPa h2 - spodaj 85.70 kPa
Prevrnitev Prevrnitev

Mstab 126.29 kNm Mstab 126.72 kNm
Mprev 61.78 kNm Mprev 60.70 kNm
F prev 1.51 F prev 2.09
Zdrs Zdrs

Hd 185.33 kN Hd 182.11 kN
Hr 252.46 Hr 256.51
Fzdrs 1.01 Fzdrs 1.41

Preglednica 4: PreraCun varnosti kamnite zloZbe na prevrnitev in zdrs — PKZ-1.
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"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700"
St projekta 120-22
St nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov

Sanacija plazu "PODPLANINA - -10"
&p

ODSEK 1: Preverba kamnite zlozbe

pPz-1

KONTROLA ZIDU PO DA2 F=1,00 KONTROLA ZIDU PO DA2 F=1,25

Sirina temelja a 1.60 m Sirinatemeljaa 1.60 m
visina zlozbe h 4.50 m visinazidu h 430 m
fi pod temeljem 40.00 fi pod temeljem 40.00

c pod temeljem 20.00 kPa cpod temeljem 20.00 kPa
naklon temeljnih tal 10 % naklon temeljnih tal 10 %
Vertikalne napetosti pod temeljem Vertikalne napetosti pod temeljem

vl-levo 113.00 kPa vl-levo 131.00 kPa
v2 - desno 179.00 kPa v2 - desno 139.00 kPa
horizontalne napetosti v zaledju horizontalne napetosti v zaledju

h1- zgoraj 0.80 kPa h1- zgoraj 0.30 kPa
h2 - spodaj 93.00 kPa h2 - spodaj 69.00 kPa
Prevrnitev Prevrnitev

Mstab 172.80 kNm Mstab 171.09 kNm
Mprev 70.35 kNm Mprev 51.98 kNm
F prev 1.82 F prev 3.29
Zdrs Zdrs

Hd 211.05 kN Hd 149.00 kN
Hr 319.76 Hr 300.26
Fzdrs 1.12 Fzdrs 2.02

Preglednica 5: PreraCun varnosti kamnite zloZbe na prevrnitev in zdrs — PKZ-2.

T.21.43.1 Dolocitev konstrukcijskih elementov

T.21.43.1.1  ZloZzba

Zlozba se zgradi iz vedjih kosov kamnine minimalne debeline zrna 50cm in ustrezne obrabne ter zmrzlinske
odpornosti. Fuge med njimi se zapolni s pustim betonom tlane trdnosti C20/25.

e Beton: C20/25

e Kamnina: Karbonatna ali enakovredna zmrzlinsko odporna kamnina

T.21.43.1.2 Krona pri podpornih konstrukcijah

Krona visine 40 cm se izvede iz armiranega betona in sidra v zlozbo. Beton mora biti odporen na zmrzovanje in
soljenje.

e Jeklo: S500
e Beton: C30/37
e Stremena: $12/20cm
e VzdolZna armatura: 25014
o ZadCitni sloj: 5cm
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"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700"

Stprojekta  120-22 AC
§t nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov P
T.21.43.2 Izpisi stabilnostnega prerac¢una v profilu S-10

24d70 2e3e28 243478

Prikaz radunskega modela v profilu S-10 po izvedeni sanaciji
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“"Sanacija usadov in voziS¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700
St projekta 120-22
§t nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov

Critical SRF: 1.36

Zars, ey 24365 24360 24355

Obstojece stanje - glavne napetosti

sigra 1 Critical SAF: 1.36
Pa

JECTELEty

a0 adnrs | 2a3s | 24des | 24300 | 243575 | 24395 | 243525 | 2430 | 243475 | 243s | 243425 | 24340 | 2435 | 2439 | 243925 | 24330 | 243215 | 24325 | 243225 | 24320 | 24375 | 243s | 243lzs | 24310

Glavne napetosti v tleh pri F = 1,00
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"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700"
St projekta 120-22
§t nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov

AC

Critical SRF: 1.36
16 16 16 16 16 16 16 16 16

24359 24358 24387 24356 2ass 24354 24353 24352 2431 24350 2434 24538 % 434 24345 24544 24343 24

Horizontalne napetosti v zaledju in pod temeljem kamnite zlozbe pri F=1,00

Critical SRF: 1.36
16 16 16 16 16 16 16 16 16

Vertikalne napetosti v zaledju in pod temeljem kamnite zloZbe pri F=1,00
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"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700"
St projekta 120-22 AC
§t nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov &P

Vertikalne napetosti v zaledju in pod temeljem kamnite zlozbe pri F=1,25
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"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700"
St projekta 120-22
§t nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov

16161616 161616 16 16

24368 24366 24364 24362 24360 24358 24355 24354 24352

Predvideni pomiki konstrukcije in okoliSke zemljine

Total Critical saF: 1.39
Displacenent

1666666666

24375, ' 24310 ' 24365 ' 24360, ' 2455

Mehanizem porusitve pri kriticnem F = 1,39
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"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700"
St projekta 120-22 AC
§t nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov &P

T.21.43.21  Izpis stabilnostnega preracuna v zaéasnemu stanju

Stabilnost zaCasnega delovnega platoja
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"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700"
St projekta 120-22
St nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov

0.080815 [N

20.474 [kN] Axial Force]

9.9391 [kN] Shear Forc
. -15.998 [kNm] Moment

21,724 [kN] Shear For

4.9837 [kN] Axial Force}

Notranje stati¢ne koli¢ine v podporah delovnega platoja

T.21.4322 Izpis stabilnostnega preracuna ob upostevanju potresne obremenitve

Stabilnost konstrukcije in mehanizem porusitve ob upo$tevanju potresa F = 1,08
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"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700"
St projekta 120-22
§t nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov

AC

I e 46 16 16 1 1 16 1 16 16

Toaa T adse | aas | aase | aaws | 2a

24350

Vertikalne in horizontalne napetosti v zaledju in pod temeljem kamnite zlozbe pri potresu

T.2.1.43.3 Izpisi stabilnostnega preracuna v profilu P-33
e OPORNA KONSTRUKCIJA

Prikaz radunskega modela v profilu P-33 v obstojeem stanju
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"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700"
St projekta 120-22
§t nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov

n S— R
RN & & & W T X 53

Prik;z ratunskega modela v profilu P-3§ poAy‘izvéaeni"ooporni konstrukciji

signa 1 Critical saF: 1.76
pes

0.00
30.00 SR Search Area
60.00
90.00
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Stran 52 | 66

St. odseka: arhivska st.: vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za ¢rtno kodo:

1364 0077.00 007.2162 S.6




"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700"
St projekta 120-22 AC
§t nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov &P

Glavne napetosti v tieh pri F = 1,00

B

H

Vertikalne napetosti v zaledju in pod temeljem kamnite zlozbe pri F=1,00
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"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700"
St projekta 120-22
§t nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov

B

Horizontalne napetosti v zaledju in pod temeljem kamnite zloZbe pri F=1,25

B 5 4 2

Vertikalne napetosti v zaledju in pod temeljem kamnite zlozbe pri F=1,25
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"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700"
St projekta 120-22
St nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov

Predvideni pomiki konstrukcije in okoliSke zemljine

otal
Displacenent

Mehanizem porusitve pri kritinem F = 1,72
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"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700"
St projekta 120-22
§t nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov

T.21.43.3.1 Izpis stabilnostnega preracuna ob upostevanju potresne obremenitve

SSR Search Area

RF: 1.20

Vertikalne in horizontalne napetosti v zaledju in pod temeljem kamnite zloZbe pri potresu

e PODPORNA
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"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700"
St projekta 120-22
§t nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov

| N

30 ats £ s

Prikaz radunskega modela v

£y e A TH T E) T s ] T T 78 ® dsT T £) e £

proﬁiu P-3é po“izvedmbi deylg

Obstojece stanje - glavne napetosti
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"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700"
St projekta 120-22
§t nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov

o5

Horizontalne napetosti v zaledju in pod temeljem kamnite zloZbe pri F=1,00
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"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700"
St projekta 120-22
§t nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov

o5

Horizontalne napetosti v zaledju in pod temeljem kamnite zlozbe pri F=1,25
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"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700"
St projekta 120-22
§t nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov

16 1 6 16 16 16 16
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Predvideni pomiki konstrukcije in okoliSke zemljine
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"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700"
St projekta 120-22
St nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov

Mehanizem porusitve in kriti¢ni faktor F = 1.996 po omejitvi modela (izvzem labilnega dela)

Stran 61 | 66
St. odseka: arhivska st.: vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za ¢rtno kodo:

1364 0077.00 007.2162 S.6




"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700"
St projekta 120-22
§t nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov

T.21.433.2 Izpis stabilnostnega preracuna ob upostevanju potresne obremenitve

Vertikalne in horizontalne napetosti v zaledju in pod temeljem kamnite zlozbe pri potresu
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"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700"
St projekta 120-22
§t nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov

AC

T.21.433.3 lzpis stabilnostnega prerac¢una v zacasnemu stanju
¢ NASIP

Total

Stabilnost zaasnega izkopa
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"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700"
St projekta 120-22
§t nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov

e BERLINSKA STENA

U

Stabilnost zaCasne konstrukcije

Stran 64 | 66
St. odseka: arhivska st.: vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za ¢rtno kodo:

1364 0077.00 007.2162 S.6




"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700"
St projekta 120-22 AC
§t nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacrt sanacije usadov &P

25576 [kNm) Momen]
6.4284 [kN] Shear Force]

-1.2686 [kNm) Moment} 5.8532 [kN] Axial Force]

-4.0649 [kN] Shear Force]

-3.1133 [kN] Axial Force]

5 2 1 o 3

Notranje stati¢ne koli¢ine v podporah delovnega platoja
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§t nacrta: 120-22-22, 2.2 Nacért sanacije usadov

"Sanacija usadov in vozi§¢a na drzavni cesti R3-653/1364 Hrib — Podplanina od km 15,600 do km 15,700"
St projekta 120-22 AC
5P

G RISBE

Vsebina merilo oznaka
1 Pregledna situacija gradbenih konstrukcij M1:5.000 G.201
2 Gradbena situacija — lokacija 1 M1:250 G.202.1
3 Gradbena situacija — lokacija 2 M1:250 G.202.2
4 Zakoli¢bena situacija — lokacija 1 M1:200 G.206.1
5 Zakoli¢bena situacija — lokacija 2 M1:250 G.206.2
6 KarakteristiCni prerezi konstrukcij M1:100 G.231
7 Preéni prerezi P9-P16 M1:100 G.232.1
8 Preéni prerezi P17-P24 M1:100 G.232.2
9 Preéni prerezi P25-P32 M1:100 G.232.3
10 Precni prerezi P33-P39 M1:100 G.2324
1" Preéni prerezi S9-S12 M1:100 G.232.5
12 VzdolZni pogled PKZ1, PS2 in PS1 M1:100 G.242.1
13 VzdolZni pogled OKZ1 in OKZ2 M1:100 G.242.2
14 VzdolZni pogled PKZ2 M1:100 G.242.3
15 Armaturni nacrt - piloti fi80 M1:50 G.27111
16 Armaturni nacrt - sidra vezna greda M1:25 G.271.2
17 Armaturni nacrt konzolna vezna greda M1:25 G.271.3
18 Armaturni nacrt krone in robnega venca M1:50 G.2711.4
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