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PRILOGA 1B 
 

NASLOVNA STRAN NAČRTA 

NASLOVNA STRAN NAČRTA 
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI 
naziv gradnje   MESTNI TRG KOZINA 

kratek opis gradnje   Gradnja novega osrednjega trga v Kozini s pavilionom in prometno 
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4.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU – MAPA št. 4 
 
 
 

 načrt in številčna oznaka načrta: NAČRT STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE OPREME 
  št. S-21/2021 
 
 
 

 investitor: OBČINA HRPELJE - KOZINA, Reška cesta 14, 6240 
Kozina 

 
 
 

 objekt: MESTNI TRG KOZINA  
 
 
 

 vrsta projektne dokumentacije in njena št.: PZI – PROJEKT ZA IZVEDBO, št. 14-2021 
 
 

 za gradnjo: NOVOGRADNJA 
 
 

 projektant: CAMOLAND 
  Camoland d.o.o., Industrijska cesta 13, 6310 Izola 

 
 

datum in podpis 

 
 

 odgovorni projektant: Amadeo CESAR, univ. dipl. inž. str.  
  IZS S-0264 
 

datum in podpis 

 
 
 

 odgovorni vodja projekta: Matej MLJAČ, univ.d.i.a.M.Arch. 
  ZAPS PA - 1381 
 

datum in podpis 

 
 

Kraj in datum izdelave načrta: Izola, januar 2022  
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4.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME                       
št. S-06/2020 

 
4.1 Naslovna stran načrta 
4.2 Kazalo vsebine načrta 
4.3 Tehnično poročilo 
4.4 Popis materiala in opreme 
4.5 Grafične priloge 
 
 

00-01 Vodvod – Situacija, Predvideno 
00-02 Vodovod – Vzdolžni profil 
00-03 Vodovod – Montažne sheme 
00-04 Vodovod – Križanja pri odmikih od ostalih instalacij 
00-05 Vodovod – Detajl vkopa cevovda v cesto, pločnik ali zelenico 
00-06 Vodovod – Detajl armiranobetosnke plošče cestnega pokrova 

 
01-01 Vodovodna instalacija – Tloris objektov 
 
02-01 Ogrevanje, pohlajevanje in prezračevanje: Tloris objektov 
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4.3 Tehnično poročilo 

4.3.1 Splošno 
Za investitorja "OBČINA HRPELJE - KOZINA, Reška cesta 14, 6240 Kozina" je za potrebe novogradnje 
objekta "MESTNI TRG KOZINA" potrebno izdelati PZI načrt strojnih instalacij in strojne opreme za prestavitev 
zunanjega vodovoda ter strojne instalacije treh pavilijonov na trgu. 
 

PZI načrt strojnih instalacij obsega naslednja področja: 
  

Þ Zunanji javni vodovod 
Þ Vodovodna instalacija pavilijonov 
Þ Ogrevanje in pohlajevanje pavilijonov 
Þ Prezračevanje pavilijonov 

 
PZI načrti strojnih instalacij so bili narejeni na podlagi naslednjih dokumentov oziroma podatkov: 

• arhitekturnih podlog, 
• slovenske zakonodaje, standardov in predpisov ki urejejo področje predmetnega načrta strojnih 

instalacij, 

4.3.2 Upoštevana zakonodaja, tehnični predpisi in tehnična priporočila 
Upoštevana zakonodaja, pravilniki: 

• Gradbeni zakon (GZ – Ur. list RS št. 61/2017 in 72/2017), 
• Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo objektov (Ur. list 

RS št. 36/2018 in 51/2018), 
• Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur.l. RS št. 10/2012), 
• Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS št. 52/2010), 
• Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/2004, 35/2004), 
• Pravilnik o materialih in izdelkih namenjenih za stik z živili (Ur. list RS št. 36/2005), 
• Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS št. 105/2005), 

Upoštevani predpisi, standardi in tehnična literatura: 
• TSG-1-004: 2010 Učinkovita raba energije (Ur. list RS, št. 52/10) 
• TSG-1-005: 2012 Zaščita pred hrupom v stavbah (Ur. list RS, št. 10/12) 
• TSG-1-001: 2019 Požarna varnost v stavbah, 
• Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah (Smernica SZVP 408, izdaja 

02/08), 
• Uporaba gorljivih/negorljivih  gradbenih materialov (Smernica SZVP 412, izdaja 01/12) 
• Priročnik tlačnih preskusov strojnih instalacij za sisteme ogrevanja in hlajenja, vodovoda in 

kanalizacije, plinov, pare in prezračevanja (IZS - april 2018), 
• Predstavitev znanih tehničnih možnosti zmanjšanja širjenja legionele v prezračevalno-klimatskih in 

vodovodnih sistemih (IZS – MSS 01/2012), 
• Varnostno tehnična oprema postrojenj za gretje s toplo vodo s temperaturo do 110°C (DIN 4751), 
• EN 12828 – Grelni sistemi v stavbah – varnostno tehnična oprema, 
• EN 1264/2002 – Talno ogrevanje, 
• EN 12831/2004 – Izračun toplotnih izgub prostorov, 
• EN 1264/2002 – Talno ogrevanje, 
• EN 12056 – Kanalizacijski sistemi, 
• DIN 1986 – Kanalizacijski sistemi, 
• DIN 1988 – Pitna voda, 
• DIN 1946-6 – Prezračevanje stanovanjskih prostorov, 

 
Izvajalec in dobavitelji aparatov, naprav in opreme strojnih instalacij so dolžni upoštevati vse zakone, 
predpise, standarde in druge smernice, ki so navedeni v tehnični dokumentaciji. Ravno tako so dolžni 
upoštevati vse v R Sloveniji veljavne standarde in priporočila katerih uporaba omogoča skladnost 
gradbenih proizvodov za nameravano uporabo ki je predvidena v načrtu strojnih instalacij in opreme. 
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4.3.3 Zunanji vodovod 
Uvod  
Investitor namerava na območju posega urediti mestni trg. Ker preko območja posega poteka obstoječ 
javni vodovod je potrebno zaradi gradnje treh pavilijonoov in nadstrešnice prestaviti del obstoječega 
javnega vodovodnega omrežja. Novi – prestavljeni vodovod bo potekal pretežno v cestnem telesu poleg 
novonastalega trga. Za napajanje treh pavilijonov s sanitarno vodo je predvidena izvedba skupnega 
talnega vodomernega jaška s tremi merilnimi garniturami z vodomeroi demnzije DN15. Predvideno je da 
se skupen hišni priključek izvede iz prestavljenega javnega vodovoda na JV strani predvidene izvedbe 
trga in gradnje pavilijonov. Nov talni vodomerni jašek se bo nahajal v pločniku v neposredni bližini V 
pavilijona. 

Zasnova posega  
Za material prestavlejenga cevnega razvoda javnega vodovoda je predvidena uporaba cevi NL DN100. 
Točna mesto priključitve na obstoječ vodovod in potek nove trase vodovoda je razviden iz grafične 
priloge načrta št. 00-01 Situacija – Predvideno stanje. 

Križanja z infrastrukturnimi objekti 
Na trasi novega vodovoda je predvideno križanje z novo komunalno infrastrukturo – kanalizacijo (detajli 
križanja in vkopa cevovoda so razvidni iz grafičnih prilog načrta). V kolikor bi tekom izvedbe novega 
vodovoda prišlo do nepričakovanih križanj z morebitno obstoječo komunalno infrastrukturo jih bo 
potrebno obdelati na samem terenu skladno z dejanskim stanjem in navodili nadzornega organa 
investitorja, nadzornega organa lokalnega distributerja vode in projektanta.  
Pred pričetkom del mora izvajalec skupaj z upravitelji posameznih komunalnih instalacij na terenu določiti 
točne mikrolokacije posameznih komunalnih vodov. Istočasno je potrebno določiti najugodnejši način 
križanja posameznih prečkanj. 

Objekti in oprema 
Trasa predvidene izvedbe novega vodovoda je razvidna iz priloženih grafičnih podlog in je usklajena s 
potekom ostalih predvidenih komunalnih vodov. 

IZVEDBA 

Splošno 
Celotno gradbišče, objekti in trasa vodovoda mora biti pravilno zaščitena proti možnim nezgodam tretjih 
oseb, naprave in delovni stroji ter orodja morajo biti zavarovani proti kraji in poškodbam. Celotno 
gradbišče mora biti opremljeno z opozorilnimi tablami in tablami na katerih je naveden objekt, nadzorni 
organ in izvajalec. 
Po končanih delih mora izvajalec vzpostaviti prvotno stanje na vseh površinah, ki jih je poškodoval v času 
gradnje. 

PREDHODNA IN PRIPRAVLJALNA DELA – splošno 
Izvajalec mora pred pričetkom del opraviti naslednje: 

- pripraviti poslovnik o ureditvi gradbišča in izvajanju del, 
- skupaj s posameznimi upravitelji označiti mikrolokacije komunalnih infrastruktur in določiti 

najugodnejši način prečkanja ali prestavitve (stalne ali začasne) obstoječih komunalnih in 
prometnih infrastruktur, 

CEVOVODI IN MANJŠI OBJEKTI OB TRASI - splošno 
V montažnih shemah in grafičnih prilogah je predvidena uporaba cevi iz NL velike gostote, NP16, fazoni 
in vodovodne armature iz duktilne litine K9, “hitri spoj“. Vsi fazonski kosi morajo biti dobavljeni na vrtljive 
prirobnice, razen FF kosov ali pa na nasadne spoje (brezvijačna spojitev – sistem BAIO). Ker gre za 
standardne dimenzije elementov to ne predstavlja nobenih obveznosti investitorja pri izbiri proizvajalca 
vodovodne opreme. Montaža vodovoda mora potekati skladno z navodili proizvajalca izbrane 
vodovodne opreme. Montažo mora izvajati za takšna dela usposobljen izvajalec del. 
Geomehanske raziskave obstoječega terena niso predmet tega projekta. 
Ker je predvideni potek trase v cesti, to je v utrjeni površini se ne predvideva kakšnih posebnosti pri 
izvajanju zemeljskih del. 
Pred začetkom izvajanja zemeljskih del je potrebno s predstavniki upraviteljev preostalih komunalnih 
vodov po celotni trasi posega jasno označiti vsa predvidena križanja vodovoda z ostalimi komunalnimi 
vodi. 
Izkop celotne predvidene trase se bo izvajal delno strojno in delno ročno. Globina izkopa je prikazana v 
vzdolžnih profilih. Po opravljenem izkopu in čiščenju dna izkopanega kanala, se razprostre peščena 
posteljica v debelini minimalno 10 cm. 
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Pesek za peščeno posteljico lahko ima največje zrno do 4 mm. Na tako pripravljeno peščeno posteljico 
se izvede montaža vodovodnih cevi in fazonov. Po opravljeni montaži se cev zasuje v debelini 15 cm nad 
temenom cevi s peskom z granulacijo 0÷4 mm. Po obsipu cevovoda se izvede zasip preostalega dela 
jarka s tamponom do vrha izkopa (vodovod v cestišču). Tampon se strojno komprimira v slojih po 15÷30 
cm. Tako zasute odseke mora izvajalec vzdrževati do konca vseh del ki so predvidena z načtom. Izkopni 
material mora izvajalec odpeljati na stalno deponijo ki ima dovoljenje z hrambo izkopnega materiala ki 
se bo izkopal. Na vseh mestih lomov cevovoda je potrebno izvesti sidranje vodovoda. Sidranje se izvede 
z betonskimi bloki, ki se namestijo v utrjen teren. Vse povezave fazonov v zemlji je potrebno kvalitetno 
zaščititi s protikorozijskim premazom. Predvidena je zamenjava enega podzemnega hidranta ki ga je 
potrebno po opravljenih montažnih delih pregledati in izdati zapisnik o pregledu. Hidranti in zasun na 
vodovodu morata imeti cestni kapi za mehansko zaščito. Hidrant mora imeti svojo tablico, ki označuje 
točno lego hidranta na cevovodu. 
Po opravljeni montaži rekonstruiranega dela vodovoda je potrebno izvesti tlačni preizkus cevovoda s 
preizkusnim tlakom, ki mora dosegati vsaj 10 bar, ter opraviti dezinfekcijo vodovoda in nevtralizacijo 
uporabljene vode pri dezinfekciji, kar lahko opravi samo za to delo primerno usposobljeno podjetje v 
dogovoru z Zavodom za zdravstveno medicino. 
Po končanih delih je potrebno izdelati podatke za kataster komunalnih naprav kot tudi projekt izvedenih 
del. 
Pri izvajanju del je potrebno spoštovati veljavne predpise, zakone in standarde. 
Na celotni trasi predvidene rekonstrukcije vodovoda se nahaja 8 hišnih priključkov ki jih je potrebno v 
celoti obnoviti – priključni cevovod s pripadajočim cestnim ventilom s kapo ter samim vodomernim 
mestom ki se lahko nahaja v stenski niši ali pa talnem vodomernem jašku v objektu ki ga napaja.  

ZEMELJSKA DELA 
Pri vseh zemeljskih delih, ki se izvajajo na globini večji od 100 cm je potrebno obvezno upoštevati ukrepe 
iz varstva pri delu, proti krušenju zemlje s strani kot tudi proti osipavanju izkopanega materiala, ki je odložen 
ob rob kanala. Nobeno ročno podkopavanje zemlje ni dovoljeno. Ročni izkop zemlje v globini večji od 
100 cm se lahko izvaja samo v prisotnosti in pod kontrolo tretje osebe, ki ima opravljen izpit iz varstva pri 
delu. 
Izkope na mestih prečkanj z ostalimi komunalnimi vodi je potrebno izvajati v prisotnosti strokovne osebe, 
ki jo sporazumno določita upravitelj posameznega voda in izvajalec. Če se med izvajanjem del naleti na 
komunalne vode, ki niso evidentirani, je potrebno takoj ustaviti dela in obvestiti upravitelja določenega 
komunalnega voda. 
Ročni izkop zemlje do globine 100 cm se izvaja brez posebnih dodatnih zaščit, pri globljih izkopih pa je 
potrebno stranice izkopanega kanala bočno ščititi oziroma utrditi, če je to potrebno. Razpiranje jarka na 
globini večji od 100 cm ni potrebno če se izvaja izkop pod kotom, ki ustreza kotu notranjega trenja 
zemljine. 
Pri izračunu količin izkopa zemljine so bili upoštevani naslednji predvideni nagibi terena: 

- III. kategorija terena 
 naravni nagib terena v razmerju 1:1 
 maksimalna globina izkopa do 2,0 m 
- IV. kategorija terena 
 naravni nagib terena v razmerju 1:1/2 
  maksimalna globina izkopa do 3.0 m 
- V. kategorija terena 
 naravni nagib terena v razmerju 1:1/4 oz. vertikalen izkop 
 maksimalna globina izkopa do 3,0 m 
- izkop v asfaltnem cestišču 
 predviden je vertikalni izkop 

Pri izvajanju izkopa je potrebno upoštevati izkušnje pri dosedanjih izkopih, oglede terena ter rezultate 
preizkušanja geofizičnih in geomehanskih lastnosti zemljine, če je to potrebno. V primerih, ko se izkop 
izvaja v neposredni bližini obstoječih objektov, je potrebno opraviti potrebno zaščito, da ne pride do 
razpok na objektih ali do še kakšnih večjih materialnih škod. V primeru, da je dno izkopa nižje od dna 
temeljev obstoječega objekta, mora izvajalec pripraviti projekt izvedbe zaščite tega objekta v času del. 
Na mestih, ki jih določi nadzorni organ mora izvajalec izvesti razpiranje kanala, zaradi varnosti delavcev 
pri montaži vodovodnih cevi, kot tudi zaradi lažjega vstopanja in izstopanja delavcev iz kanala. Odvečni 
material od izkopa kanala se v celoti odpelje na stalno deponijo. Pri tem je potrebno paziti, da je 
preprečeno osipavanje izkopanega materiala nazaj v kanal. 
Minimalna širina dna izkopanega kanala pripravljenega za montažo cevi znaša:       

- do fi 80 mm  : širina= 60 cm 
- od fi 100 mm do fi 300 mm  : širina= 80÷100 cm 
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Izvajalec mora kopati rov skladno z zakoličeno traso, ki jo potrdi nadzorni organ. Ves čas vseh del mora 
izvajalec vzdrževati izkopani kanal.   
Na planirano dno kanala se vgradi pesek v debelini 10 cm, ki se ga prav tako planira. Na tako pripravljen 
kanal se izvede montaža vodovodnih cevi. Po opravljeni montaži vodovodnih cevi, sledi zasip le teh s 
peskom do višine 15 cm nad teme cevi. 
V pesku ne sme biti kamenja, skal, lesa ali kakšnega drugega materiala, ki bi lahko povzročil mehansko 
poškodovanje cevi. Material od izkopa se uporablja tudi za zasip s predhodno odstranitvijo večjih kamnov 
iz zemljine. Izvajalec del je ne glede na morebitne vrisane obstoječe komunalne vode, ki jih prečka 
predvideni rekonstruirani cevovod dolžan določiti s predstavniki upraviteljev posameznih vodov njihovo 
mikrolokacijo in tudi paziti in skrbeti, da so vsi obstoječi vodi v času del nemoteno v funkciji. Cevovod se 
mora položiti tako, da ne ovira delovanja drugih komunalnih vodov, vsa morebitna križanja vodovoda z 
ostalimi vodi pa je potrebno prikazati v projektu izvedenih del, ki ga mora izdelati izvajalec. Projekt 
izvedenih del mora izvajalec predati nadzornemu organu, ki ga pregleda in v kolikor je izdelan v ustrezni 
kvaliteti potrdi ter preda naročniku.  

POLAGANJE CEVI V JAREK IN ZASIP CEVOVODA 
Pri polaganju NL cevi v jarek je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Pred spuščanjem cevi v jarek 
mora biti iz njega odstranjen ves material. ki bi lahko povzročil poškodbo cevi, večje kamenje, grude 
zemlje. Spuščanje in polaganje cevi v jarek se sme opravljati samo v prisotnosti nadzornega organa. 
Nadzorni organ lahko kadarkoli pregleda opremo, ki se uporablja pri spuščanju cevi v jarek in zahteva 
dopolnitve, če smatra da je to potrebno zaradi zaščite cevi. Te dopolnitve bremenijo izvajalca. 
Po končani montaži dela cevovoda se pristopi k zasipu jarka. Zasip jarka se lahko izvaja samo v prisotnosti 
nadzornega organa. Najprej se zasipa položeni cevovod s peskom in sicer do višine 15 cm nad teme 
položene cevi. Nasipani material je potrebno sproti podbijati okrog in pod cevi. S tem se zaščiti cev pred 
materialom od nadaljnjega zasipavanja. Potrebno je paziti da položena cev ne pride v stik z kamenjem 
ali kakšnim drugim trdim materialom, ki lahko povzročil poškodbe cevi. 
Povsod tam, kjer bi strojno zasipavanje jarka bilo lahko nevarno za obstoječe objekte ali naprave, je 
potrebno zasip kanala izvesti ročno. 
Ostali del jarka do vrha se zasuje s tamponom. Med zasipom je izvajati utrjevanje zasipnega materiala in 
sicer v slojih po 15÷30 cm. 
Vse površine, ki jih izvajalec med izvajanjem del prekoplje ali kako drugače poškoduje ali spremeni, mora 
povrniti v prvotno stanje. 

KONČNE DOLOČBE 

PREGLED, TLAČNI PREIZKUS IN DEZINFEKCIJA  CEVOVODA 
Pregled položenega cevovoda je potrebno opraviti strokovno in temeljito. Vso potrebno opremo in dela, 
ki so potrebna za PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA pregleda zagotovi izvajalec. Vso koordinacijo 
del pri pregledu opravi nadzorni organ. 
Izvajalec mora pred pričetkom pregleda dostaviti nadzornemu organu vse podatke o opremi, ki se bo 
uporabljala kot tudi vsa potrebna potrdila o nastavitvah. Manometri in registrirni manometri morajo biti 
predani skupaj  s potrdili o nastavitvi za vsak instrument posebej. Potrdila lahko izda samo za to pristojni 
Urad za standardizacijo in meritve Republike Slovenije. Pred pričetkom del mora izvajalec podati svoj 
predlog o načinu dela, kot tudi poskrbeti za varnost opreme in ljudi v času testiranja. 
Tlačni preizkus cevovoda se izvaja po odsekih, skladno z dogovorjenim planom dela. Tlačni preizkus se 
opravi z minimalno 10 bari pritiska, oziroma na 1,5× obratovalni tlak. Izvajalec mora napisati poročilo o 
testiranju in priložiti diagrame iz registrirnih instrumentov, odčitavanje pritiska vsako uro, temperaturo cevi 
in okolice, vremenske podatke, vrsto uporabljenega čistilnega sredstva ter vsa ugotovljena puščanja in 
lome cevi. Po končanem testiranju mora izvajalec vso dokumentacijo o izvajanju testiranja predati 
nadzornemu organu. 
Odsek vodovoda na katerem se opravlja testiranja, mora biti brez vgrajenih dodatnih sekcijskih zasunov. 
Za zagotovitev ustreznega hidrostatičnega tlaka je potrebno odstraniti zrak iz cevovoda. Zaradi tega se 
mora izvajalec z nadzornim organom dogovoriti o primernem načinu polnjenja cevovoda. Po poteku 
časa, ki je potreben da se ustali pritisk na celem odseku preizkušane trase, se izvede prvo odčitavanje 
tlaka, v prisotnosti nadzornega organa. Po 24 urah se to odčitavanje ponovi, prav tako v prisotnosti 
nadzornega organa. Ves čas trajanja postopka mora biti na cevovod priključen registrirni manometer, 
vso potrebno vodo pa je izmeriti s točnostjo do 2%. Če se ugotovi, da cevovod pušča, mora izvajalec 
ugotoviti mesto puščanja in odpraviti vse napake. Po končanih popravilih, je potrebno testiranje ponoviti, 
in to tolikokrat, da dobljeni rezultati ustrezajo normativom. 
Po končanem tlačnem preizkusu se cevovod dopolni z vsemi vodovodnimi armaturami, tako, da je v 
celoti končan. Izpiranje končanega vodovoda se izvede na blatnikih. Izpiranje se konča, ko na iztoku iz 
blatnikov oz. hidrantov teče čista voda. Po končanem čiščenju cevovoda se pristopi k dezinfekciji 
cevovoda. Dezinfekcijo se opravi s preparati ki so v normalni uporabi pri izvajalcu. Dezinfekcijska sredstva 
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se vstavijo v cevovod na zračnikih. Po tem se cevovod napolni z vodo. po 24 urah se cevovod spet 
izprazni, s tem da se predhodno opravi nevtralizacija uporabljene vode pri dezinfekciji.  
Po izpraznitvi cevovoda se vgradi še vsa potrebna armatura po projektu, vodovod se napolni in odvzame 
se vzorec vode za analizo. Vzorec vode mora odgovarjati predpisom za pitno vodo. 
Na koncu vseh del je potrebno izdelati je projekt izvedenih del in pripraviti podatke za vnos vodovoda v 
kataster komunalnih naprav. 

4.3.4 Interna vodovodna instalacija in fekalna kanalizacija 
Uvod  
Pavilijoni se bodo priključili na javni vodovod v novem skupnem zunanjem talnem vodomernem jašku ki 
je predviden na JV predvidenega posega. Skupen hišni priključek se bo izvedel iz prestavljenega javnega 
vodovodnega omrežja ki poteka v cestnem telesu na JV strani predvidenega posega izvedbe trga. 
Prestavitev vodovod in hišni priključek se bo izvedel skladno z menenjem lokalnega distributerja vodešt. 
610-521/2021/2 iz dne 02.11.2022 – Kraški vodovod Sežana d.o.o.. Hišne priključke izven objektov je 
potrebno vkopati v okoliški teren na minimalni globini 90 cm – teme cevovoda. V novem talnem 
vodomernem jašku je predvidena vgradnja treh tipskih merilnih garnitur z obračunskimi vodomeri 
dimenzije DN15. Za hišne cevne priključke do posameznega pavilijona je rpedvidena uporaba cevi PE100 
d25. 

Cevno omrežje  
Interni cevni razvod sanitarne vode je predviden iz večplastnih plastičnih cevi za spajanje z zatisnimi ali 
natičnimi spoji. Cevni razvod sanitarne vode je namenjen za oskrbo porabnikov s hladno in toplo sanitarno 
vodo. Notranji cevni razvodi hladne in tople sanitarne vode naj bodo toplotno izolirani s toplotno izolacijo 
iz penastega polietilenskega materiala z zaprto celično strukturo v obliki cevakov z zaščitnim ovojem iz 
polipropilena (cevovodi hladne sanitarne vode – debelina izolacije minimalno 6 mm, cevovodi tople 
sanitarne vode in cirkulacije – debelina izolacije minimalno 9 mm). 

Napajanje sanitarnih vozlov in opis sanitarne opreme 
Predvidena je vgradnja WC školjk iz sanitarnega porcelana konzolna tipa opremljenih z leseno sedalno 
desko bele barve in podometnega protikorozijsko zaščitenega montažnega kovinskega okvirja za 
vgradnjo v steno, opremljenega z odtokom in izplakovalnim kotličkom za proženje z roko preko 
dvonivojske prožitvene tipke. V invalidskem javnem WC-ju je predvidena je vgradnja invalidske WC školjke 
iz sanitarnega porcelana konzolna tipa opremljene z invalidsko PVC sedalno desko bele barve in 
podometnega protikorozijsko zaščitenega montažnega kovinskega okvirja za vgradnjo v steno, 
opremljenega z odtokom in izplakovalnim kotličkom za proženje z roko preko pnevmatskega stenskega 
in nožnega prožila. Poleg tega je v invalidskem WC-ju predvidena vgradnja tipskih suhomontažnih 
invalidskih opor, ki omogočajo invalidni osebi samostojno uporabo WC školjke. 
Predvidena je vgradnja umivalnikov za stensko vgradnjo, opremljenih s stoječimi enoročnimi mešalnimi 
baterijami s fiksnim izlivom. V invalidskem javnem WC-ju je predvidena je vgradnja invalidskega 
umivalnika na gibljivi konzoli ki omogoča spremembo naklona, umivalnik naj bo opremljen z invalidsko 
enoročno mešalno baterijo in stenskim ogledalom na konzoli ki omogoča izbiro naklona samega 
ogledala. 
Predvidena j vgradnja stenske pisoarne školjke iz sanitarnega porcelana opremljene s skritim izlivnim 
sifonom in foto celico za proženje vode za izpiranje pisoarne školjke. 
Po končani montaži naj se tlak na vseh iztočnih armaturah nastavi na cca 0,5 bar, da se prepreči 
škropljenje vode v okolico. 

Priprava sanitarne tople vode                               
V vsakem pavilijonu je predvidena centralna priprava tople sanitarne vode v električnem stenskem 
tlačnem ali pa pretočne grelniku tople sanitarne vode. Tlačni grelniki morajo biti opremljeni z varnostnim 
ventilom in raztezno posodo ustreznega volumna. Glede na velikost objektov ni v nobenem objektu 
predvidena izvedba cirkulacijskega voda tople sanitarne vode. 

Varovanje sistema 
Varovanje sistema priprave tople sanitarne vode je predvideno v skladu z EN 12828 z vzmetnim varnostnim 
ventilom in membransko raztezno posodoi. 

Horizontalna in vertikalna kanalizacija 
Z načrtom je predvideno, da so horizontalni in vertikalni razvodi fekalne kanalizacije ter odvod kondenza 
iz notranjih enot za pohlajevanje izvedeni iz odtočnih PP cevi za spajanje z obojkami, izdelanimi po DIN 
19531. Cevi se spajajo z obojkami s pripadajočimi gumijastimi tesnili. Horizontalni cevovodi so vodeni pod 
objektom in morajo biti položeni z ustreznim nagibom. Uporabnik je pri uporabi kanalizacije dolžan 
upoštevati tehnično zakonodajo v zvezi s snovmi, ki se ne smejo spuščati v kanalizacijo. Kanalizacija v talni 
plošči ni predmet načrta strojnih instalacij. 
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Zaključek 
Po zaključeni montaži, še pred izoliranjem vodovodnih cevi, je potrebno opraviti hladni tlačni preizkus na 
12 bar. Po uspešno končanem tlačnem preizkusu v zapisniški obliki, se lahko cevovodi toplotno izolirajo in 
dokončajo ostala in gradbena dela. Sledi izpiranje cevovodov, nato pa hiperkloriranje oz. dezinfekcija, ki 
traja min 6 ur. Nato se cevovod ponovno izpere in odvzame vzorec za mikrobiološki test, ki ga opravi za 
to pooblaščena ustanova. Slednja nato izda atest o ustrezni dezinfekciji skupaj z izvidom o opravljeni 
analizi. Na fekalni kanalizaciji je potrebno opraviti uspešen preizkus tesnosti izvedene instalacije z vodnim 
tlakom 2,5 mVS, šele nato se lahko cevi gradbeno zaprejo v stenah. 

4.3.5 Ogrevanje/Pohlajevanje 
Splošno 
Ogrevanje in pohlajevanje v objektih je predvideno tako, da je za ogrevanje/pohlajevanje delovnega 
prostora predvidena vgradnja porazdeljene toplotne črpalke ti. mono split TČ z eno notranjo stensko 
enoto in eno zunanjo enoto. Predvideno je, da se sekundarni prostori – sanitarni prostori ogrevajo po 
potrebi s stenskimi električnimi konvekcijskimi grelniki. 

4.3.6 Prezračevanje 
Splošno 
Predvideno je prisilno prezračevanje sanitarnih prostorov z lokalmnimi odvodnimi ventilatorji ki se prožijo 
preko stikale luči prostora in ugašajo preko vgrajenega časovnega releja v samem ventilatorju. Za 
skladišne prostore je predvidenon naravno vzgosnko prezračevanje in sice z vgradnjo dovodne opdrtine 
pri tleh in na ansprotnem zidu odovodne odprtine pod stropom. 

4.3.7 Osnovni napotki za izvedbo montaže 
Za zadovoljivo kvaliteto montaže je predpogoj, da jo izvaja za ta dela specializirano montažno podjetje 
in z usposobljenim montažnim osebjem. Ob sami montaži je nujno potrebno izvajati tekoči minimalni 
obseg kontrole kvalitete montaže ter o tem voditi dokumentacijo, ki služi pri zahtevku za dovoljenje za 
obratovanje kot dokazilo predpisane kvalitete montaže. Poleg strogega upoštevanja predpisov, smernic, 
navodil, itd. glede pravilnosti in kvalitete montaže, je potrebno upoštevati še pogoje in zahteve predpisov 
glede varstva pri delu, požarnega varstva, varstva okolja ipd., za zagotovitev pravilnosti samega poteka 
montaže. K temu sodi tudi vodenje dokumentacije, ki je predpisana z Gradbenim zakonom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Odgovorni projektant: Amadeo CESAR, univ.dipl.inž.str. 
 
 datum podpisa: januar 2022 



CAMOLAND

Rekapitulacija Strojne instalacije - Popis materiala, del in opreme Stran 1 / 16

4.4. POPIS MATERIALA, OPREME IN DEL

4.4.1. Zunanji vodovod

4.4.1.1. Gradbena dela vključno s predhodnimi in pripravljalnimi deli

4.4.1.2. Montaža in vodovodni material

4.4.2. Interna vodovodna instalacija in kanalizacija

4.4.3. Ogrevanje in pohlajevanje

4.4.4. Prezračevanje

SKUPAJ

REKAPITULACIJA



CAMOLAND

Pogoji za celoten popis Strojne instalacije - Popis materiala, del in opreme Stran 2 / 16

Splošni pogoji za izdelavo ponudbe

Opombe:
(velja za vsa poglavja popisa strojnih instalacij in opreme)

a) Vsa oprema in material se smatrata kot vgrajena na objektu vključno z
nabavo, transportom, zavarovanjem, usklajevanjem z gradbincem ter
zarisovanjem, montažo in vsem potrebnim montažnim materialom.
Funkcionalne elemente se smatra z zagonom.

b) Vsi materiali in oprema predvidena za vgradnjo v sisteme oskrbe s
sanitarno vodo mora imeti ustrezne certifikate o materialih in izdelkih
namenjenih za stik z živili.

c) Za vso vgrajeno opremo je potrebno investitorju dostaviti atestno
dokumnetacijo veljavno v R Sloveniji.

d) Morebitne nejasnosti reševati v sklopu projektantskega nadzora.
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4.4. POPIS MATERIALA, OPREME IN DEL

post. opis postavke en. m. kol. cena po enoti cena postavke

4.4.1. Zunanji vodovod

4.4.1.1. Gradbena dela vključno s predhodnimi in pripravljalnimi deli

1 Ročni izkop sond za ugotovitev dejanjske trase obstoječega vodovoda
za prestavitev in morebitnih navezav na cevovod. Izkop se obračuna po
vpisu in potrditvi v gradbenem dnevniku s strani nadzornega organa.
Obračun po dejansko izvedenih delih. V ceni so zajeta vsa dodatna in
zaščitna dela. m3 1

2 Zakoličba osi cevovoda s postavitvijo profilov in višin ter njihova zaščita.
tm 40

3 Zavarovanje del, delovnih sredstev in gradbišča proti odgovornosti do
tretje osebe, proti kraji in poškodbam. kpl 1

4 Namestitev opozorilnih tabel za ves čas gradnje vključno z zaščito
gradbišča. Zajeti so tudi stroški pri pridobivanju dovoljenj za delno in
popolno zaporo cest ter ostale stroške upravnega postopka kar vse
bremeni izvajalca. kpl 1

5 Priprava deponije za vodovodni in gradbeni material. Upoštevati je
potrebno pridobitev soglasja lastnika parcele in plačilo odškodnine. m2 20

6 Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in cevi (PTT, elektro, …) ter
njihova označba - po dogovoru in skupnem pregledu s strani
posameznih upravljalciev komunalne infrastrukture. Obračun po
dejkanskih stroških. kpl 3

7 Izkop kanala za položitev vodovodnih cevi, skupaj s sprotnim
nakladanjem na kamion ter z vsemi pomožnimi deli, čiščenjem ceste,
usmerjanjem prometa ter izdelavo vseh prehodov. Zakoličba in izkop na
območju drugih infrastrukturnih naprav se mora izvajati pod nadzorom
upravljelcev posameznih vodov. Širina izkopa je določena s
karakterističnim prečnim prerezom.

III. kat. - 5% m3 20
IV. kat. - 15 % m3 25
V. kat. - 80 % m3 9

8 Ročno planiranje dna kanala po projektirani niveleti s točnostjo ±1 cm
vključno z uvaljanjem dna. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna
dela. m2 20

9 Dobava in vgraditev peska granulacije 2÷4 mm za peščeno posteljico
debeline 10 cm. Posteljica se planira s točnostjo ± 2 cm. V ceni so
zajeta vsa dodatna in zaščitna dela ter ustrezno komprimiranje peska. m3 2

10 Dobava in vgraditev peska granulacije 0÷4 mm za zasip cevi z
minimalno debeline sloja do višine 15 cm iznad temena položene
vodovodne cevi, pri tem je potrebno pesek ročno podbijati pod cev. V
ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela ter ustrezno komprimiranje
peska. m3 4

11 Polaganje opozorilnega traka "Pozor vodovod" tm 38

12 Zasip kanala, pod prometnimi površinami, z enakomerno zrnatim
drobljencem 5÷32 mm v plasteh po 30 cm, s sprotno komprimacijo do
zahtevane zbitosti. Zaključna plast mora dosegati modul stisljivosti Ms
=100 Mpa. V ceni so zajeta vsa pomožna dela in meritv m3 32
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13 Odvoz odvečnega materiala od izkopa na za to registrirano deponijo v
oddaljenosti do 15 km od gradbišča vključno z nalaganjem materiala in
razgrinjanjem na deponiji. m3 16

14 Betoniranje talnih vodomernih jaškov svetlih mer jaška 80×80×80 cm s
svetlo mere odprtino za LTŽ pokrov 60×60 cm, debelina sten 10 cm z
betonom C25 skupaj z opažanjem ter dobavo in vgradnjo betona. kos 1

15 Dobava in vgradnja pravokotnega LTŽ pokrova talnega vodomernega
jaška dim. 60×60 cm nosilnosti 1.500 kg. kos 1

16 Betoniranje sidrnih blokov na lomih cevovoda in petah hidrantov z
betonom C25 skupaj z opažanjem ter dobavo in vgradnjo betona. m3 0,5

17 Dobava in montaža opozorilne vrvice ob vsej dolžini izkopnega kanala. tm 80

18 Izdelava in odstranitev betonskih sidrnih blokov ki bodo služili pri izvedbi
tlačnih preizkusov. m3 0,5

19 Izdelava in namestitev smernikov iz medenine na lomih cevovoda, ki
potekajo pod tlakovanimi površinami. Točno mesto namestitve
smernika določi izdelovalec katastra komunalnih naprav. Smerniki so
površine 2×2 cm in se zabijejo v kamniti najmanj 7 cm globoko.
(Obračun špo dejansko zahtevanem številu) kos 1

20 Obzidava jaškov za zasune in hidrante z NF opeko v cementni malti 1:3
vključno z vsem potrebnim materialom. kos 1

21 Obzidava cestnih kap za hidrante in zasune. kos 4

22 Izdelava betonskega jaška (beton C30/35) svetlih mer 0,8 x 0,8 x1,3 m,
komplet z talno in krovno ploščo, stene in plošče deb. 20 cm, vključno z
opažanjem, vgradnjo armature in betoniranjem, ter dobavo povoznega
litoželenega pokrova dim 60x60 cm. kpl 1

23 Izvedba križanj vodovodne cevi z obstoječimi kanalizacijskimi cevmi.
Križanje se izvede z zaščitno cevjo in obbetoniranjem vključno z vsemi
potrebnimi deli, materialom in transportom.
(Obračun po dejnaskem številu ugotovljenih križanj) kos 2

24 Pomoč pri montaži. Režijski obračun
KV ur 8
PK ur 8

25 Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del na javnem vodovodu
vključno z izdelavo PID in POV načrtov javnega dela vodovoda − 3
tiskani izvodi. kp 1

26 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani
nadzornega organa. OCENA cca 10% kpl 1

SKUPAJ
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post. opis postavke en. m. kol. cena po enoti cena postavke

4.4.1.2. Montaža in vodovodni material

1 Duktilne cevi K9, hitri spoj.
NL DN 100 mm tm 38

2 Dobava in montaža cevi iz polietilena visoke gostote tip PE 100 SDR 11
(za nazivni tlak 16 bar) vključno z dodatkom za razrez ter vsem spojnim in
tesnilnim materialom.

d63 mm / NP 16 m 4

3 Univerzalni in LŽ fazoni: DUKTIL K9, hitri spoj
MMA DN 100 kos 1
E DN 100 kos 4
T DN 100 / 80 kos 1
T DN 100 / 100 kos 2
FF DN 80 L= 300 mm kos 1
FFR DN 100/50 kos 1
FFR DN 100/80 kos 3
QN DN 80 kos 1

4 Armature: PN16
EV zasun DN 50 kos 1
EV zasun DN 100 kos 2
H podzemni hidrant DN 80 kos 1
vgradna garnitura kos 3
ovalna cestna kapa kos 3
okrogla cestna kapa kos 2
enojna Fischer spojka SP DN 50 kos 1
enojna Fischer spojka SP DN 80 kos 3
ogrlica DN100 / 6/4" kos 1
poc. reducirka 6/4" / 1" kos 1
poc.holender 1" kos 2
poc.koleno 1" kos 2
kroglični zasun 1" kos 1
zračnik 1" kos 1

5 Ostalo - spojni in tesnilni material
Prirobnično tesnilo
D50 kos 2
DN80 kos 6
DN100 kos 10

6 Spoji Ductil
DN 50 kos 2
DN 80 kos 6
DN 100 kos 10

7 Razvoz in raznos fazonov in spojk, ter cevi od deponije do izkopanega
jarka, polaganje v njem ter poravnavanje v horizontalni in vertikalni
smeri.

- teža do 100 kg/kos kos 16
- teža do 200 kg/kos kos 5

8 Polaganje, poravnavanje in montaža cevi iz duktilne litine  v jarku
DN 100 tm 36

9 Polaganje, poravnavanje in montaža PEHDcevi za sekundarne
priključne vode do talnih vodomernih jaškov.
PE100 SDR 11, d25 tm 54
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10 Montaža LŽ fazonov s spoji na prirobnico v jarku.
DN 50 kos 2
DN 100 kos 19

11 Montaža NL fazonov na kozarec in protiprirobnico.
NL DN 50 kos 1
NL DN 100 kos 8

12 Montaža univerzalnih spojk Fischer na cevi (AC, PVC, jeklo, PEHD) v
jarku.
DN 50 kos 1
DN 80 kos 3

13 Rezanje Duktil cevi z brušenjem koncev  v  jarku 
NL DN 100 kos 6

14 Izolacijski premaz  vijačnih spojev v  jarku
od DN 50 do DN 100 kos 18

15 Montaža podzemnega hidranta.
- podzemni DN 80 kos 1

16 Izdelava in montaža hidrantnih tablic.
- postavitev na stebru kos 1

17 Funkcionalni preiskus montiranih hidrantov z izdajo verificiranega
poročila organizacije, ki ima veljavno pooblastilo Ministrstva za obrambo 
RS kos 1

18 Vgradnja vgradnih garnitur za rokovanje s podzemnimi ventili. kos 3

19 Vgradnja ovalnih in okroglih cestnih kap.
- okrogle cestne kape kos 3
- ovalne cestne kapoe kos 2

20 Dobava in vgradnja tipske merilne garniture po navodilih lokalnega
distributerja vode.
+ tipska merilna garnitura za armaturami DN15 in obračunskim
vodomerom DN15 (pretok do 1,5 m3/h) kpl 3

21 Funkcionalni preskus montiranih hidrantov z izdajo verificiranega
poročila organizacije, ki ima veljavno pooblastilo Ministrstva za obrambo 
RS kos 1

22 Tlačni preizkus cevovodov s potrebnim podpiranjem koncev,
polnjenjem vode, uporabo registrirnega manometra ter izdajo potrdila
(za vse cevovode DN 50 ÷ DN 200 mm)

do dolžine 60 tm kpl 1

23 Izpiranje in razkuževanje cevovoda z zapiranjem in odpiranje vode ter
izstavitvijo ustreznega potrdila (glede na dolžino parcialnih izpiranj) s
strani izvajalca, ki ima veljavno pooblastilo s strani Ministrstva za
zdravstvo

do dolžine 50 tm kpl 1

24 Nevtralizacija dezinfekcijskega sredstva po pooblaščeni  organizaciji tm 38

25 Bakteriološki izvid vzorca vode analiza in poročilom o ustreznosti kos 1

26 Kemični izvid vzorca vode z analizo in poročilom o ustreznost kos 1

27 Izdelava Elaborata GJI (Gospodarske Javne Infrastrukture) z
dopolnitvami po zahtevah upravitelja sistema
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- cevovodi do DN 100 − tm 38 kpl 1

28 Razna manjša in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških z
vpisom v gradbeni dnevnik in po odobritvi nadzornega organa
(predvideno 10% montažnih del) kpl 1

29 Izdelava tehnične dokumentacije za potrebe Kraškega vodovoda (PID,
POV) dopolnjene s shemami za potrebe pogona. tm 38

30 Zapiranje, praznjenje in ponovno polnjenje obstoječih cevovodov
javnega vodovoda s predhodnim obveščanjem prebivalcev − delo v
nočnem času. kpl 1

31 Izvedba kvalitativnega nadzora s strani upravitelja vodovodnega
sistema. kos 1

SKUPAJ
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post. opis postavke en. m. kol. cena po enoti cena postavke

4.4.2. Interna vodovodna instalacija in kanalizacija

1 Dobava in montaža kompletnega umivalnika za pranje rok
sestavljenega iz:
- umivalniške školjke iz sanitarnega porcelana prve kvalitete,
- kromirane medeninaste stoječe enoročne mešalne armature za
umivalnik vključno z veznima cevkama,
- kromiranega medeninastega odtočnega ventila in pokromanega
sifona  za umivalnik,
- dveh kromiranih kotnih krogličnih ventilov DN15/DN10 s čistilnim
vložkom,
Vključno z vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim in drobnim montažnim
materialom za pritrditev na AB, zidano ali suhomontažno steno.

(kvaliteto in tip sanitarne opreme potrdi projektant notranje opreme oz.
investitor)

dim. 500×425 mm - enojen stenski umivalnik kpl 1
dim. 700×400 mm - enojen stenski umivalnik kpl 2

2 Dobava in montaža kompletnega umivalnika za pranje rok
sestavljenega iz:
- umivalniške školjke iz sanitarnega porcelana prve kvalitete,
- kromirane medeninaste stoječe enoročne mešalne armature za
umivalnik za priključitev na pretočni električni grelnik sanitarne vode
vključno z veznimi cevkami,
- kromiranega medeninastega odtočnega ventila in pokromanega
sifona  za umivalnik,
- dveh kromiranih kotnih krogličnih ventilov DN15/DN10 s čistilnim
vložkom,
Vključno z vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim in drobnim montažnim
materialom za pritrditev na AB, zidano ali suhomontažno steno.

(kvaliteto in tip sanitarne opreme potrdi projektant notranje opreme oz.
investitor)

dim. 500×425 mm - enojen stenski umivalnik kpl 1

3 Kompleten invalidski umivalnik, sestavljen iz:
- invalidske školjke iz sanitarnega porcelana za pritrditev na pregibno
konzolo (ustreza proizvod Dolomite serija Maia ali drugi enakovreden),

- nosilne konzole za pritrditev invalidskega umivalnika in uravnavanje
naklona umivalnika,

- kromiranega medeninastega odtočnega ventila DN32,
- PVC sifona skupaj z gibko odtočno cevjo DN32,
- kromirane medeninaste enoročne stoječe invalidske mešalne baterije,

- dveh kotnih krogličnih ventilov DN10/DN15 s čistilnim vložkom,
- ogledala dimenzije cca 65×65cm na gibljivi konzoli s katero je možno
nastavljati naklonski kot ogledala.

vključno z vsem drobnim montažnim, tesnilnim in pritrdilnim
materialom.

(kvaliteto in tip sanitarne opreme potrdi projektant notranje opreme oz.
investitor)

dim 670×590 mm kpl 1
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4 Dobava in montaža kompletnega konzolnega stranišča sestavljenega
iz:
- konzolne WC školjke iz sanitarnega porcelana prve kvalitete z zadnjim
iztokom,
- sedežne deske iz umetnega materiala bele barve z mehkim
zapiranjem in tečaji iz nerjavečega jekla,
- protikorozijsko zaščitenega samostoječega podometnega okvirja
vključno s podometnim splakovalnim kotličkom z dvonivojsko aktivirno
tipko od zgoraj, s PVC odsesalno garnituro, s plovnim ventilom, z
medeninastim regulirnim ventilom DN15, vse skupaj za vgradnjo v lahko
suhomontažno ali pred zidano steno, za pritrditev konzolne WC školjke,
- ravnim PVC priključnim nastavkom Ø110 za priključitev odtoka WC
školjke iz zida.
Vključno z vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim in drobnim montažnim
materialom za montažo konzolne WC školjke.

(kvaliteto in tip sanitarne opreme potrdi projektant notranje opreme oz.
investitor)

dim. 550×360 mm - konzolna WC školjka kpl 4

5 Dobava in montaža kompletnega konzolnega invalidskega stranišča
sestavljenega iz:

- konzolne invalidske WC školjke iz sanitarnega porcelana prve kvalitete
z zadnjim iztokom (ustreza proizvod Dolomite serija Maia ali drugi
enakovreden),
- invalidske sedežne deske iz umetnega materiala bele barve, s ztečaji
iz nerjavečega jekla,
- protikorozijsko zaščitenega samostoječega podometnega okvirja
vključno s podometnim splakovalnim kotličkom z dvonivojsko aktivirno
tipko od zgoraj, s PVC odsesalno garnituro, s plovnim ventilom, z
medeninastim regulirnim ventilom DN15, vse skupaj za vgradnjo v lahko
suhomontažno ali pred zidano steno, za pritrditev konzolne WC školjke,
- ravnim PVC priključnim nastavkom Ø110 za priključitev odtoka WC
školjke iz zida,
- 1× fiksne stenske opore bele barve dolžine 70 cm,
- 1× preklopne stenske konzole bele barve z originalno pritrditveno
ploščo,

Vključno z vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim in drobnim montažnim
materialom za montažo konzolne WC školjke in držal.

Vključno z vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim in drobnim montažnim
materialom za montažo konzolne WC školjke in držal.

(kvaliteto in tip sanitarne opreme potrdi projektant notranje opreme oz.
investitor)

- invalidska konzolna WC školjka kpl 1

6 Kompleten pisoar sestavljen iz:
- stenkske školjke iz sanitarnega porcelana prve kvalitete z notranjim
priključkom za izplakovalno vodo iz zidu in vodoravnim priključkom za
notranji odtočni sifon,
- standardnega kompleta za priključitev na sanitarno vodo od zadaj,
- standardni notranji PVC sifon z vodoravnim priključkom na odtočno
kanalizacijsko cev Ø50 v zidu,
vključno z vsem drobnim tesnilnim in pritrdilnim materialom.

(kvaliteto in tip sanitarne opreme potrdi projektant notranje opreme oz.
investitor)

dim. 35×310  mm - stoječa pralna školjka kpl 1
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7 Senzorska armatura za pisoar z zaščitno masko iz satinirane nerjaveče
pločevine, elektromagnete podometne krogelne pipe DN15 vključno s
transformatorjem za napajanje 220/18V, možnostjo nastavitve časa
zapiranja in fotocelico ter vsem drobnim montažnim, tesnilnim in
priključnim materialom. kpl 1

8 Dobava in montaža opreme za enojno kuhinjsko korito sestavljene iz:
- kromirane medeninaste stoječe enoročne mešalne armature z
gibljivim izlivom za kuhinjsko korito tlačne izvedbe vključno z armiranimi
veznimi cevkami,
- kromiranega medeninastega odtočnega ventila vključno s PVC
sifonom za enojno pomivalno korito in priključkom za pomivalni stroj,
- 1× kotni kroglični ventil DN15/DN10 s čistilnim vložkom,
- 1× kotni kroglični ventil DN15/DN10 s čistilnim vložkom ter priključkom
za pomivalni stroj,
vključno z vsem potrebnim drobnim montažnim, tesnilnim in pritrdilnim
materialom.

(kvaliteto in tip sanitarne opreme potrdi projektant notranje opreme oz.
investitor) kpl 1

9 Kompleten nadometni električni pretočni grelnik vode (Pel= 1,5 kW) za
postavitev pod pomivalno korito, z zveznimi cevkami, kotnim krogličnim
ventilom s čistilnim vložkom DN10/15, vključno s pritrdilnim in tesnilnim
materialom.

V= 5 l kpl 1

10 Dobava in vgradnja tlačnega električnega bojlerja za pripravo tople
sanitarne vode, priključne dimenzije po DIN 44902, zvočna zaščita po
DIN AG I, pravokotne vertikalne izvedbe za montažo na zid, skupaj z:

- enofaznim električnim grelcem moči 1,5 kW, 220 V, 50 Hz,
- povratno - varnostnim ventilom DN15,
- delovnim in varnostnim termostatom,
- toplotno izolacijo po DIN 44902,
- električnimi povezavami posameznih elementov,
- z zveznima cevkama in kotnima krogličnima ventiloma s čistilnim
vložkom DN10/15,

vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
V= 50 l kpl 2

11 Membranska ekspanzijska posoda za sanitarno vodo, maksimalni
delovni tlak 10 bar, vključno z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim
materialom.

Ustreza proizvod ZILMET.
tip HYDRO-PRO 5
V= 5 l
p0= 3,0 bar kpl 2

12 Krogelni ventil za sanitarno vodo tlačne stopne PN10, polnega preseka,
izdelan iz medenine, z notranjimi navoji, vključno z vsem potrebnim
drobnim montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.

Ustreza proizvod KOVINA tip KV 602 - KV 607 ali KV 602M - KV 605M
DN15 kos 2
DN20 kos 3

13 Dobava in montaža cevi iz polietilena visoke gostote tip PE 100 SDR 11
(za nazivni tlak 16 bar) vključno z dodatkom za razrez ter vsem spojnim in
tesnilnim materialom.

d25 mm / NP 16 m 56

14 Polaganje opozorilnega traka "Pozor vodovod" m 31



CAMOLAND

4.4.2. Vodovodna instalacija Strojne instalacije - Popis materiala, del in opreme Stran 11 / 16

15 Alumplast večplastna cev za sanitarno vodo narejena po DIN 16892/93,
skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje, vsem potrebnim montažnim in
pritrdilnim materialom, tovarniško toplotno zaščitene s PE penasto
gumo 9 mm vključno s potrebnimi spojnimi element za priključitev
cevovodov na notranjo enoto toplotne črpalke.

Ø 18×2,0 m 42
Ø 20×2,25 m 22
Ø 25×2,5 m 16

16 Odtočna kanalizacijska cev tesnjene izvedbe, material PP, vključno z
oblikovnimi kosi (kolena, redukcije, odcepi, čistilni kosi, čepi, oddušne
kape, zaščitne mrežice …), vključno z dodatkom za razrez ter vsem
potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom.

Ø32 m 3
Ø50 m 18
Ø110 m 24

17 Strešna odzračevalna kapa iz PP za hišno kanalizacijov ključno s vsem
potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Ø110 kos 3

18 Talni pretočni sifon iz PP, z gibljivim dotokom in odtokom Ø50,
demontažno smradno zaporo in nastavljivim vtočnim lijakom ter
pohodno rešetko iz nerjavečeha jekla EN 1.4301 dimenzije 100×100mm
vključno z vsem spojnim, tesnilnim in drobnim montažnim materialom.

kos 5

19 Vgradni protismradni sifon za klimatske naprave sestavljen iz
plastičnega ohišja in sifonsko smradno zaporo s kroglico za priključitev
na standardno odtočno cev Ø32 vključno z vsem drobnim montažnim
materialom za nad ali podometno vgradnjo.

(ustreza proizvod Hutter&Lechner ali drugi enakovreden)
tip HL138 kos 3

20 Standarden tipski konzolni, podporni in obešalni material ter fiksne
točke iz hladno cinkanih jeklenih profilov in objemk vključno z vsem
vijačnim, spojnim in pritrdilnim materialom.

(Ustreza proizvod HILTI) kg 12

21 Gasilni aparat na suhi prah, komplet z nastavkom za pritrditev na zid in
drobnim pritrdilnim materialom. Aparat označen v skladu s SIST 1013 in
opremljen s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti.

tip S-6 kg kos 3

22 Izpiranje cevovodov s hladno sanitarno vodo v celotnem sistemu
novoinstaliranih razvodov. kpl 3

23 Tlačni preizkus trdnosti in tesnenja cevovoda s hladno vodo, preizkusni
tlak 1,5× delovni tlak, vključno s potrebnim materialom (čepi,
manometri...), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem
tlačnem preizkusu. kpl 3

24 Izpiranje in razkuževanje cevovoda, izdelava bakteriološkega izvida s
strani za to pooblaščene organizacije (po dejanskem računu -
manipulativen strošek) - predvideno. kpl 1

25 Izdelava kemičnega izvida s strani za to pooblaščene organizacije (po
dejanskem računu - manipulativen strošek) - predvideno. kpl 1

26 Pripravljalna in zaključna dela, usklajevanje, izdelava montažnih
detajlov, zarisovanje, označitev skladno s standardi, tekstualne oznake
vseh elementov, smeri tokov medijev,… kpl 1
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27 Izdelava PID načrta interne vodovodne instalacije in interne
kanalizacije v treh (3) izvodih. kpl 1

SKUPAJ

Opombe:
V popisu ni zajeto:
- zapiranje in požarno tesnjenje prebojev skozi meje požarnih sektorjev,
- elektro instalacijska dela,
- morebitne nejasnosti reševati s sklopu projektantskega nadzora.
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post. opis postavke en. m. kol.

4.4.3. Ogrevanje in pohlajevanje

1 Mono split toplotna črpalka (enojček) − Sistemi -1, 2, 3, 4 -
Dobava in montaža kompaktne multi split inverterske toplotne črpalke
zrak-zrak sestavljene iz zunanje enote in notranjih enot z možnostjo
delovanja do -15°C. Toplotno črpalko je potrebno dobaviti z ekološko
neoporečnim hladivom R32, krmilno stikalnim blokom in vsemi
varnostnimi elektronskimi elementi za avtomatsko delovanje. Vključno
z daljinskim infrardečim krmilnikom notranje enote ter z vsem
pritrdilnim, spojnim in montažnim materialom za montažo zunanje
enote na ravno streho ter notranje  za zidao steno.

(ustreza proizvod Hitachi ali drugi enakovreden)
Zunanja enota:
tip RAC-25WPE (R32)
QHN= 2,5 kW
QGN= 3,4 kW
Pel= 0,73 kW; I= 16 A; 1 ~230 V, 50 Hz
dim. 548×750×288 mm

kpl 3
Notranja enota:
tip RAK25RPE
Qh= 2,5 kW
Qg= 3,4 kW
Pel= 0,03 kW; I= ,15 A; 1 ~230 V, 50 Hz
dim. 280×780×218 mm

kpl 3

2 Freonska cevna povezava
Predizolirana mehka bakrena cev za prenos tehničnih plinov v hladilniški 
in klima tehniki. Bakren cev izdelana skladno z EN 12735. Cev
predizolirana s toplotno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto
celično strukturo zaščitena na obodu s folijo odporno proti UV žarkom
ter lažje mehanske poškodbe vključno z vsemi potrebnimi spojnimi in
prehodnimi kosi za spajanja s trdim lotom.

Cu Ø6,35 mm m 9
Cu Ø9,52 mm m 9

2 Komunikacijski in napajalni kabel za povezavo zunanje in notranje
enote po specifikaciji proizvajalca dobavljene naprave vključno z
zaščitno PE  rebrasto cevjo. m 15

3 Gladka cevi iz PVCja predvidene za odvod kondenza vključno s PVC
fazonskimi kosti ter  vsem  potrebnim drobnim montažnim materialom.

Ø20 mm m 12,0

4 Tlačni preizkus freonske cevne instalacije vseh treh paviilijonov z
dušikom tlaka 10 bar, izdelava zapisnika, vakumiranje instalacije in
polnjenje sistemov s freonom. kpl 1

5 Električen stenski konvekcijski radiator iz jeklene okrasne praškasto
barvane jeklene pločevine, z vgrajenim tipskim električnim grelnikom s
vgrajenim elektronskim sobnim termostatom, tipskim stenskim
nosilcem in priključnim kablom z 1f vtikačem vključno z vsem
potrebnim drobnim montažnim in pritrdilnim materialom.

(ustreza proizvod Beha alli drugi enakovreden)
tip PV4  WiFi − dim. 400×431 mm
Pel= 400 W; 1 ~230 V, 50 Hz kpl 4
tip PV8  WiFi − dim. 400×679 mm
Pel= 800 W; 1 ~230 V, 50 Hz kpl 1

6 Preizkusno obratovanje z zagonom sistemov ogrevanja v času 72 ur. kpl 1
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7 Standarden tipski konzolni, podporni in obešalni material ter fiksne
točke iz hladno cinkanih jeklenih profilov in objemk vključno z vsem
vijačnim, spojnim in pritrdilnim materialom.

(Ustreza proizvod HILTI) kg 35

8 Pripravljalna in zaključna dela, pregled obstoječega izvedenega stanja z
namenom ugotovitve dejanskih potekov izvedenih cevnih povezav
vodovodne instalacije, usklajevanje, izdelava montažnih detajlov,
zarisovanje, označitev skladno s standardi, tekstualne oznake vseh
elementov, vrisovanje sprememb v izvedbene načrte. kpl 1

9 Izdelava PID načrta ogrevanja in pohlajevanja v treh (3) izvodih. kpl 1

SKUPAJ

Opombe:
V popisu ni zajeto:
- zapiranje in požarno tesnjenje prebojev skozi meje požarnih sektorjev,
- elektro instalacijska dela,
- morebitne nejasnosti reševati s sklopu projektantskega nadzora.
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post. opis postavke en. m. kol.

4.4.4. Prezračevanje

1 Stenski odvodni ventilator
Ventilator iz umetne mase za odvod zraka iz sanitarij, sistem odvoda
mora ustrezati DIN 18017, sestavljen iz ventilatorja z naprej ukrivljenimi
lopaticami in plastilnega ohišja z okroglim priključkom za nadometno
vgradnjo v steno ali strop, s časovno zakasnitvijo izklopa, nepovratno
loputo, vključno z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.

Tehnični podatki:
- pretok zraka:  80 m3/h
- maksimalni padec tlaka: 20 Pa
- moč el.motorja:  20 W / 230 V
Ustreza proizvod: VORTICE tip PUNTO FOUR MFO 120 T
+ nepovratna loputa kpl 5

2 Okrogli SPIRO prezračevalni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine,
vključno z dodatkom 10% za razrez, s plastičnimi samozateznimi spojnimi
trakovi ali pa s silikonskim kitom za popolni zrakotesen spoj med kanali
in fazonskimi kosi vključno z obešalnim in pritrdilnim materialom.

Ø125 m 7

3 Okrogla zaščitna prezračevalna rešetka iz Al ali protikorozijsko zaščitene
in praškasto barvane jeklene pločevine z zaščitno mrežico proti vdoru
mrčesa vključno z vse potrebnim drobnim montažnim in pritrdilnim
materialom.

Ø125 kos 9

4 Dobava in vgradnja prezračevalnega ventila izdelanega iz praškasto
barvane jeklene pločevine.
Sestavljajo ga:
 - fiksni difuzijski obroč
 - nastavljiv krožnik za odpiranje in zapiranje ventila
 - pritrditev na predhodno vgrajen vgradni okvir
 - penasto tesnilo po obodu
Okvir je primeren za vse načine vgradnje (na steno, strop ali kanal),
vključno s priključno komoro za priključitev cevi prezračevanja in vsem
potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom.

(Ustreza proizvod OC IMP Klima ali drugi enakovreden, barva po izboru
arhiteka)
tip PV-2N vel. 125 kos 2
tip PV-5 / RP-M vel. 125 kos 2

5 Standarden tipski konzolni, podporni in obešalni material iz hladno
cinkanih jeklenih profilov in cevnih objemk vključno z vsem vijačnim,
spojnim in pritrdilnim materialom.

(Ustreza proizvod HILTI) kg 6

6 Navodila za obratovanje in vzdrževanje z detajlnimi navodili za
periodične preglede in preizkuse - 2 izvoda. kpl 1

7 Pripravljalna in zaključna dela, pregled obstoječega izvedenega stanja z
namenom ugotovitve dejanskih potekov izvedenih cevnih povezav
vodovodne instalacije, usklajevanje, izdelava montažnih detajlov,
zarisovanje, označitev skladno s standardi, tekstualne oznake vseh
elementov, smeri tokov medijev, vrisovanje sprememb v izvedbene
načrte.

kpl 1

8 Izdelava PID načrta prrezrračevanja v treh (3) izvodih. kpl 1

SKUPAJ
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Opombe:
V popisu ni zajeto:
- zapiranje in požarno tesnjenje prebojev skozi meje požarnih sektorjev,
- elektro instalacijska dela,
- morebitne nejasnosti reševati s sklopu projektantskega nadzora.
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MS1 1 E DN 100 kos 1
2 FFR DN 100/80 kos 1
3 ENOJNA FISCHER SP DN 80 kos 1
4 EV ZASUN DN 100 kos 1
5 VGRADNA GARNITURA kos 1
6 CESTNA KAPA OKROGLA kos 1

MS3

MS2

1 T DN 100 kos 1
2 T DN 100/80 kos 1
3 E DN 100 kos 2
4 EV ZASUN DN 50 kos 1
5 FFR DN 100/50 kos 1
6 ENOJNA FISCHER SP DN 50 kos 1
7 QN DN 80 kos 1
8 FF DN 80 L=300mm kos 1
9 PODZEMNI HIDRANT DN 80 kos 1
10 VGRADNA GARNITURA kos 1
11 CESTNA KAPA OKROGLA kos 1
12 CESTNA KAPA OVALNA kos 1
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5 FFR DN 100/80 kos 2
6 OGRLICA DN 100/ 6/4" kos 1
7 REDUCIRKA 6/4" / 1" kos 1
8 HOLENDER 1" kos 2
9 POC. KOLENO 1" kos 2
10 KROGLIČNI ZASUN 1" kos 1
11 ZRAČNIK 1" kos 1
12 VGRADNA GARNITURA kos 1
13 CESTNA KAPA OKROGLA kos 1
14 CESTNA KAPA OVALNA kos 1
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0,6

min. 0,8m
min. 1,0m
min. 3,0m
min. 0,8m

Pri gradnji v drugačnih pogojih velja odmik min. 1m oz. drugačen v soglasju z distributerjem.
Pri vodenju vodovoda v jarku v več nivojih se profil in odmike določi v skladu z distributerjem.

V

K

E

M

P

min
. 0

,5m

E

P

Minimalni odmiki pri prečkanju vodovodne
instalacije (Kot prečkanja ne sme biti manjši od 80°)

V - vodovod
K - fekalna kanalizacija
M - meteorna kanalizacija
E - elektro instalacije
P - plinska instalacija

Plinska instalacija
Meteorna kanalizacija
Fekalna kanalizacija
Elektro instalacije min. 0,4m

min. 0,4m

v zaščitni cevi

v zaščitni cevi

min. 0,5m
min. 1,0m
min. 1,0m
min. 0,5m
min. 0,5m

DN

Zaščitna cev mora segati vsaj 100cm preko osi vodovoda (na obeh straneh)

Odmiki veljajo le pri gradnji vodovoda v skupnem jarku z ostalimi komunalnimi napravami.
Pri gradnji v drugačnih pogojih velja odmik min. 1m oz. drugačen v soglasju z distributerjem.
Pri vodenju vodovoda v jarku v več nivojih se profil in odmike določi v skladu z distributerjem.

v zaščitni cevi

v zaščitni cevi
v zaščitni cevi

V
K, M

E, P

min. 0,8 mmin. 1m
1,3m

0,6 DN

Opomba:
- Kjer je cevovod od površine oddaljen manj kot 100cm
  je potrebna dodatna toplotna zaščita v skladu z dogovorom
  z distributerjem

Minimalni odmiki instalacij od vodovodne instalacije
pri vzporednem vodenju v istem jarku

Plinska instalacija
Meteorna kanalizacija
Fekalna kanalizacija
Elektro instalacije
Druge instalacije min. 1,0m

V - vodovod
K - fekalna kanalizacija
M - meteorna kanalizacija
E - elektro instalacije
P - plinska instalacija

Odmiki veljajo le pri gradnji vodovoda v skupnem jarku z ostalimi komunalnimi napravami.

K M

Druge instalacije

min. 0,5m
min. 0,6m
min. 0,6m

v zaščitni cevi

Nad vodovodom

Pod vodovodom

min
. 0

,4m

v zaščitni cevi v zaščitni cevi

v zaščitni cevi
v zaščitni cevi

ODMIKI OSTALIH INSTALACIJ
VODOVOD - PRI KRIŽANJU Z OSTALIMI VODI
PRI SOČASNI GRADNJI VEČ KOMUNALNIH

VODOV
V SKUPNEM JARKU

ODMIKI OSTALIH INSTALACIJ
VODOVOD - VZPOREDNO Z OSTALIMI VODI
PRI SOČASNI GRADNJI VEČ KOMUNALNIH

VODOV
V SKUPNEM JARKU

Območje nad katerim ni dovoljena
montaža instalacij razen križanj
pod kotom 90°

Prečkanje
nad  vodovodom

Prečkanje
pod vodovodom
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V CESTI

V PLOČNIKU

D1 PREMER VODOVODA PEHD

ŠIRINA JARKA ODVISNA OD PREMERA CEVI
PREMER VODOVODA JEKLO

D

DN25PE32

D1 D2

D2

DN150

DN100

PE160

PE110

DN80

DN50

PE90

PE63

vse mere v mm

>400 min 1000

HD

>600

>500

>500

>400

min 1150

min 1100

min 1050

min 1000

ASFALT-BETON 0-8mm
BITUPRODEC 0-18mm

BITUPRODEC 0÷18mm
ASFALT-BETON 0÷8mm 

NASIPNI SLOJ E2=60MPa

POSTELJICA FINOZRNAT SLOJ

D2
D

D1

ŠIRINA JARKA ODVISNA OD PREMERA CEVI

vse mere v mm

DN25

DN50

min 800

min 800

>400

DD2

>400

H
PE32

D1

PE63

DN150

DN200

>600

>600

min 1000

min 1100

DN80

DN100

min 850

min 900

>500

>500

PE160

PE200

PE90

PE110

NASIPNI SLOJ , ZEMLJINA

OBSIP OKROG CEVI FINOZRNAT SLOJ min. 10cm

POSTELJICA FINOZRNAT SLOJ

HUMUS 10cm

OPOZORILNI TRAK

PREMER VODOVODA PEHD
PREMER VODOVODA JEKLO

VKOP VODOVODNE CEVI V ZEMLJO

50

VKOP VODOVODNE CEVI
V CESTNO POVRŠINO IN PLOČNIK
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GRAMOZNI NOSILNI
TAMPON E2=100MPa,
30cm CESTA
20cm PLOČNIK

OPOZORILNI TRAK
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50

ŠIRINA VARIRA

60°
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OBSIP OKROG CEVI FINOZRNAT SLOJ min. 10cm
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b) 2 Ø 6 l=0,35m

s) 8 Ø 6 l=0,55m
a) 2 Ø 6 l=0,88m

s

Armatura Č.0032 - GA - 2.38 kg/kos
Beton MB 300 - 0.032 m /kos

s

s

3

s

s

s

s

s s s
a         b          b         a

a         b         b         a

8 8

Utrjeno

Podložna plošča

Obsip-MB 10

MB 20

TLORIS

OPAŽNI NAČRT
PREREZ Ø19
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29
,5

12

ARMATURA
TLORIS ARMATURA

PREREZ

22 Ø16 22
60
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PREHODNI KOS PE d25 / DN20
PE d25

PREHODNI KOS PE d25 / DN20
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SPELJANO V ZUNANJI TALNI VODOMERNI JAŠEK
(ZA NADALJEVANJE GLEJ list št. 00-01)
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Ø20×2,25

ODDUH KANALIZACIJE Ø110  ZAKLJUČEN S
TIPSKO STREŠNO ODDUŠNO KAPO cca  50cm
NAD KONČNIM SLOJEM STREHE
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NAD KONČNIM SLOJEM STREHE

ODDUH KANALIZACIJE Ø110  ZAKLJUČEN S
TIPSKO STREŠNO ODDUŠNO KAPO cca  50cm
NAD KONČNIM SLOJEM STREHE

PRAVOKOTEN STENSKI TLAČNI
GRELNIK SANITARNE VODE ARISTON
V= 50 l
Pel= 1,5 kW; 1 ~230 V, 50 Hz

PODUMIVALNIŠKI PRETOČNI
GRELNIK TOPLE SANITARNE VODE
V= 5 l
Pel= 1,5 kW; 1 ~230 V, 50 Hz

PRAVOKOTEN STENSKI TLAČNI
GRELNIK SANITARNE VODE ARISTON
V= 50 l
Pel= 1,5 kW; 1 ~230 V, 50 Hz

ODVOD KONDENZA NOTRANJE
ENOTE PE Ø20 SPELJAN V ODTOK
UMIVALNIKA PRED TALNIM SIFONOM

ODVOD KONDENZA NOTRANJE
ENOTE PE Ø20 SPELJAN V ODTOK
UMIVALNIKA PRED TALNIM SIFONOM

ODVOD KONDENZA NOTRANJE
ENOTE PE Ø20 SPELJAN V ODTOK
UMIVALNIKA PRED TALNIM SIFONOM
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ELEKTRIČEN RADIATOR
BEHA tip PV 4 WiFi
Pel= 400 W; 1 ~230 V, 50 Hz
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BEHA tip PV 8 WiFi
Pel= 800 W; 1 ~230 V, 50 Hz

NOTRANJA STENSKA ENOTA
HITACHI tip RAK-25RPE
QHn= 2,5 kW
QGn= 3,4 kW
Pel= 0,03 kW; 1 ~230 V, 50 Hz
dim. 280×780×230 mm

NOTRANJA STENSKA ENOTA
HITACHI tip RAK-25RPE
QHn= 2,5 kW
QGn= 3,4 kW
Pel= 0,03 kW; 1 ~230 V, 50 Hz
dim. 280×780×230 mm

NOTRANJA STENSKA ENOTA
HITACHI tip RAK-25RPE
QHn= 2,5 kW
QGn= 3,4 kW
Pel= 0,03 kW; 1 ~230 V, 50 Hz
dim. 280×780×230 mm

FREONSKI RAZVOD Cu Ø9,52 / Ø6,35
SPELJAN NA ZUNANJO ENOTO
VGRAJENO NA STREHI OBJEKTA
HITACHI tip RAC-25WPE
QHn= 2,5 kW
QGn= 3,4 kW
PEln= 0,73 kW; I= 16 A; 1 ~230 V, 50 Hz
dim. 548×750×288 mm

Ø125
1

1 KOPALNIŠKI ODVODNI VENTILATOR VORTICE
tip PUNTO FOUR MFO 120 T (odvod Ø118,9 mm)
Vz= 80 m3/h / 20 Pa
Pel= 20 W / 230 V
+ ČASOVNI RELE ZAKASNITVE VKLOPA / IZKLOPA
+ NEPOVRATNA LOPUTA

LEGENDA:

1,0 cm
SPODREZANA VRATA

1,0 cm

Ø125
1

Ø125
1

Ø125
1

1
Ø125

1,0
 cm

1,0 cm

1,0 cm

ELEKTRIČEN RADIATOR
BEHA tip PV 4 WiFi
Pel= 400 W; 1 ~230 V, 50 Hz

1,0 cm

OKROGLA KOVINSKA FASADNA IZPUŠNA
PREZRAČEVALNA ZAŠČITNA REŠETKA Ø125

OKROGLA KOVINSKA FASADNA IZPUŠNA
PREZRAČEVALNA ZAŠČITNA REŠETKA Ø125

2× OKROGLA KOVINSKA FASADNA
IZPUŠČNA PREZRAČEVALNA ZAŠČITNA
REŠETKA Ø125

Ø125

Ø1
25

Ø1
25

Ø125

OKROGLA KOVINSKA FASADNA IZPUŠNA
PREZRAČEVALNA ZAŠČITNA REŠETKA Ø125

OKROGLA KOVINSKA FASADNA IZPUŠNA
PREZRAČEVALNA ZAŠČITNA REŠETKA Ø125
VGRAJENA NA VIŠINI ca 20÷30cm POD
KONČNIM STROPOM PROSTORA

OKROGLA KOVINSKA FASADNA ZAJEMNA
PREZRAČEVALNA ZAŠČITNA REŠETKA Ø125
VGRAJENA ca 20÷30cm NAD KONČNIM
TLAKOM V PROSTORU

OKROGLA KOVINSKA FASADNA ZAJEMNA
PREZRAČEVALNA ZAŠČITNA REŠETKA Ø125
VGRAJENA ca 20÷30cm NAD KONČNIM
TLAKOM V PROTORU

OKROGLA KOVINSKA FASADNA IZPUŠNA
PREZRAČEVALNA ZAŠČITNA REŠETKA Ø125
VGRAJENA NA VIŠINI ca 20÷30cm POD
KONČNIM STROPOM PROSTORA

2

3

2

3

2 PREZRAČEVALNI VENTIL OC IMP KLIMA
tip PV-2N vel. 125

3 PREZRAČEVALNI VENTIL OC IMP KLIMA
tip PV-5 / RP-M vel. 125

FREONSKI RAZVOD Cu Ø9,52 / Ø6,35
SPELJAN NA ZUNANJO ENOTO
VGRAJENO NA STREHI OBJEKTA
HITACHI tip RAC-25WPE
QHn= 2,5 kW
QGn= 3,4 kW
PEln= 0,73 kW; I= 16 A; 1 ~230 V, 50 Hz
dim. 548×750×288 mmFREONSKI RAZVOD Cu Ø9,52 / Ø6,35

SPELJAN NA ZUNANJO ENOTO
VGRAJENO NA STREHI OBJEKTA
HITACHI tip RAC-25WPE
QHn= 2,5 kW
QGn= 3,4 kW
PEln= 0,73 kW; I= 16 A; 1 ~230 V, 50 Hz
dim. 548×750×288 mm
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