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4.3 Tehnic¢no porocilo

4.3.1

Splosno

Za investitorja "OBCINA HRPELJE - KOZINA, Reska cesta 14, 6240 Kozina" je za potrebe novogradnje
objekta "MESTNI TRG KOZINA" potrebno izdelati PZI nacrt strojnih instalacij in strojne opreme za prestavitev
zunanjega vodovoda ter strojne instalacije freh paviljonov na trgu.

PZI nacrt strojnih instalacij obsega naslednja podrocja:

tuuuy

Zunaniji javni vodovod

Vodovodna instalacija pavilijonov
Ogrevanje in pohlajevanje pavilijonov
PrezraCevanje pavilijonov

PZI nacrti strojnih instalacij so bili narejeni na podlagi naslednjinh dokumentov oziroma podatkov:

arhitekturnih podlog,
slovenske zakonoddaije, standardov in predpisov ki urejejo podrocje predmetnega nacrta strojnih

instalacij,

4.3.2 Upostevana zakonodaja, tehni¢ni predpisi in tehniéna priporocila

Upostevana zakonodaja, pravilniki:

Gradbeni zakon (GZ — Ur. list RS §t. 61/2017 in 72/2017),

Pravilinik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo objektov (Ur. list
RS $t. 36/2018in 51/2018),

Pravilnikom o zasciti pred hrupom v stavbah (Ur.l. RS §t. 10/2012),

Pravilnik o u€inkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS 3t. 52/2010),

Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS §t. 19/2004, 35/2004),

Pravilnik o materialih in izdelkih namenjenih za stik z Zivili (Ur. list RS $t. 36/2005),
Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS §t. 105/2005),

Upostevani predpisi, standardi in tehni¢na literatura:

TSG-1-004: 2010 Ucinkovita raba energije (Ur. list RS, §t. 52/10)
TSG-1-005: 2012 Zadcita pred hrupom v stavbah (Ur. list RS, 5t. 10/12)
TSG-1-001: 2019 Pozarna varnost v stavbah,

Pozarnovarnostne zahteve za elekitriCne in cevne napeljave v stavbah (Smernica SZVP 408, izdaja
02/08),

Uporaba gorljivin/negorljivin gradbenih materialov (Smernica SZVP 412, izdaja 01/12)

PriroCnik tlacnih preskusov strojnih instalacij za sisteme ogrevanja in hlajenja, vodovoda in
kanalizacije, plinov, pare in prezracevanja (IZS - april 2018),

Predstavitev znanih tehnicnih moznosti zmanjSanja Sirjenja legionele v prezracevalno-klimatskih in
vodovodnih sistemih (IZS - MSS 01/2012),

Varnostno tehni¢na oprema postrojenj za gretje s toplo vodo s temperaturo do 110°C (DIN 4751),
EN 12828 — Grelni sistemi v stavbah - varnostno tehni¢na oprema,

EN 1264/2002 - Talno ogrevanje,

EN 12831/2004 — Izracun toplotnih izgub prostorov,

EN 1264/2002 - Talno ogrevanje,

EN 12056 — Kanalizacijski sistemi,

DIN 1986 — Kanalizacijski sistemi,

DIN 1988 - Pitna voda,

DIN 1946-6 — PrezraCevanje stanovanjskih prostorov,

Izvajalec in dobavitelji aparatov, naprav in opreme strojnih instalacij so dolzni upostevati vse zakone,
predpise, standarde in druge smernice, ki so navedeni v tehni€ni dokumentaciji. Ravno tako so dolzni
upostevati vse v R Sloveniji veljavne standarde in priporocila katerin uporaba omogoca skladnost
gradbenih proizvodov za nameravano uporabo ki je predvidena v nacrtu strojnih instalacij in opreme.
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4.3.3 Zunanji vodovod

Uvod

Investitor namerava na obmocju posega urediti mestni frg. Ker preko obmocja posega poteka obstojec
javni vodovod je pofrebno zaradi gradnje treh paviljonoov in nadstreSnice prestaviti del obstojeCega
javnega vodovodnega omrezja. Novi- prestavljeni vodovod bo potekal pretezno v cestnem telesu poleg
novonastalega trga. Za napajanje freh paviljonov s sanitarno vodo je predvidena izvedba skupnega
talnega vodomernega jaska s fremi merilnimi garniturami z vodomeroi demnzije DN15. Predvideno je da
se skupen hisni prikljuCek izvede iz prestavijenega javnega vodovoda na JV strani predvidene izvedbe
trga in gradnje pavilijonov. Nov talni vodomerni jasek se bo nahajal v plo€niku v neposredni blizini V
pavilijona.

Zasnova posega

Za material prestaviejenga cevnega razvoda javnega vodovoda je predvidena uporaba cevi NL DN100.
To¢na mesto prikljuCitve na obstojeC vodovod in potek nove trase vodovoda je razviden iz grafiCne
priloge nacrta §t. 00-01 Situacija — Predvideno stanje.

Krizanja z infrastrukturnimi objekti

Na trasi novega vodovoda je predvideno krizanje z novo komunalno infrastrukturo — kanalizacijo (detaijli
krizanja in vkopa cevovoda so razvidni iz grafiCnih prilog nacrta). V kolikor bi tekom izvedbe novega
vodovoda priSlo do nepriCakovanih krizanj z morebitno obstojeCo komunalno infrastrukturo jih bo
potrebno obdelati na samem terenu skladno z dejanskim stanjem in navodili nadzornega organa
investitorja, nadzornega organa lokalnega distributerja vode in projektanta.

Pred pricetkom del mora izvajalec skupaj z upravitelji posameznih komunalnih instalacij na terenu dolocii
toCne mikrolokacije posameznih komunalnih vodov. IstoCasno je potrebno dolociti najugodnejsi nacin
krizanja posameznih preckan.

Obijekti in oprema

Trasa predvidene izvedbe novega vodovoda je razvidna iz prilozenih graficnih podlog in je usklajena s
potekom ostalih predvidenih komunalnih vodov.

IZVEDBA

Splosno

Celotno gradbisce, objekti in trasa vodovoda mora biti pravilno zas€itena proti moznim nezgodam fretjih
oseb, naprave in delovni stroji ter orodja morajo biti zavarovani proti kraji in poskodbam. Celotno
gradbis¢e mora biti opremljeno z opozorilnimi tablami in tablami na katerih je naveden objekt, nadzorni
organ in izvajalec.

Po koncanih delih mora izvajalec vzpostaviti prvotno stanje na vseh povrsinah, ki jih je poskodoval v ¢asu
gradnje.

PREDHODNA IN PRIPRAVLJALNA DELA - splosno
Izvajalec mora pred pricetkom del opraviti naslednje:
- pripraviti poslovnik o ureditvi gradbisca in izvajanju del,
- skupdqj s posameznimi upravitelji oznaciti mikrolokacije komunalnih infrastruktur in dolociti

najugodnej§i nacin preckanja ali prestavitve (stalne ali zaCasne) obstojecih komunalnih in
prometnih infrastruktur,

CEVOVODI IN MANJSI OBJEKTI OB TRASI - splosno
V montaznih shemah in grafi¢nih prilogah je predvidena uporaba cevi iz NL velike gostote, NP16, fazoni

in vodovodne armature iz duktiine litine K9, *hitri spoj*. Vsi fazonski kosi morajo biti dobavljeni na vrtlive
prirobnice, razen FF kosov ali pa na nasadne spoje (brezvijacna spojitev — sistem BAIO). Ker gre za
standardne dimenzije elementov to ne predstavlja nobenih obveznosti investitorja pri izbiri proizvajalca
vodovodne opreme. Montaza vodovoda mora potekati skladno z navodili proizvajalca izbrane

vodovodne opreme. Montazo mora izvajati za takSna dela usposoblien izvajalec del.

Geomehanske raziskave obstojeCega terena niso predmet tega projekta.

Ker je predvideni potek trase v cesti, fo je v utrjeni povriini se ne predvideva kaksnih posebnosti pri
izvajanju zemeljskih del.

Pred zaCetkom izvajanja zemeljskih del je potrebno s predstavniki upraviteljev preostalin komunalnih
vodov po celotni trasi posega jasno oznaciti vsa predvidena krizanja vodovoda z ostalimi komunalnimi
vodi.

Izkop celotne predvidene trase se bo izvajal delno strojno in delno ro¢no. Globina izkopa je prikazana v
vzdolznih profilin. Po opravljenem izkopu in CisCenju dna izkopanega kanala, se razprostre pescena
posteljica v debelini minimalno 10 cm.
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Pesek za pesceno posteljico lahko ima najvecje zrno do 4 mm. Na tako pripravljeno pesceno posteljico
se izvede montaza vodovodnih cevi in fazonov. Po opravljeni montazi se cev zasuje v debelini 15 cm nad
temenom cevi s peskom z granulacijo 0+4 mm. Po obsipu cevovoda se izvede zasip preostalega dela
jarka s tamponom do vrha izkopa (vodovod v cestis¢u). Tampon se strojno komprimira v slojin po 15+30
cm. Tako zasute odseke mora izvajalec vzdrzevati do konca vseh del ki so predvidena z nactom. Izkopni
material mora izvajalec odpeljati na stalno deponijo ki ima dovoljenje z hrambo izkopnega materiala ki
se bo izkopal. Na vseh mestih lomov cevovoda je potrebno izvesti sidranje vodovoda. Sidranje se izvede
z betonskimi bloki, ki se namestijo v utrjen teren. Vse povezave fazonov v zemlji je potrebno kvalitetno
zasCititi s protikorozijskim premazom. Predvidena je zamenjava enega podzemnega hidranta ki ga je
potfrebno po opravijenin montaznih delih pregledati in izdati zapisnik o pregledu. Hidranti in zasun na
vodovodu morata imeti cestni kapi za mehansko zascito. Hidrant mora imeti svojo tablico, ki oznacuje
toCno lego hidranta na cevovodu.

Po opravljeni montazi rekonstruiranega dela vodovoda je potrebno izvesti tlacni preizkus cevovoda s
preizkusnim tlakom, ki mora dosegati vsaj 10 bar, ter opraviti dezinfekcijo vodovoda in nevtralizacijo
uporabliene vode pri dezinfekciji, kar lahko opravi samo za to delo primerno usposoblieno podjetje v
dogovoru z Zavodom za zdravstveno medicino.

Po koncanih delih je potrebno izdelati podatke za kataster komunalnih naprav kot tudi projekt izvedeninh
del.

Priizvajanju del je potrebno spostovati veljavne predpise, zakone in standarde.

Na celotni trasi predvidene rekonstrukcije vodovoda se nahaja 8 hisnih prikljuckov ki jih je pofrebno v
celoti obnoviti — priklju¢ni cevovod s pripadajocim cestnim ventilom s kapo ter samim vodomernim
mestom ki se lahko nahaja v stenski nisi ali pa talnem vodomernem jasku v objektu ki ga napaja.

ZEMELJSKA DELA

Pri vseh zemeljskih delih, ki se izvajajo na globini vecji od 100 cm je potrebno obvezno upostevati ukrepe
iz varstva pri delu, proti krusenju zemlje s strani kot tudi proti osipavanju izkopanega materiala, kije odlozen
ob rob kanala. Nobeno ro¢no podkopavanje zemlje ni dovoljeno. Rocni izkop zemlje v globini vedji od
100 cm se lahko izvaja samo v prisotnosti in pod kontrolo trefje osebe, ki ima opravljen izpit iz varstva pri
delu.

Izkope na mestih preCkanj z ostalimi komunalnimi vodi je potrebno izvajati v prisotnosti strokovne osebe,
ki jo sporazumno dolocita upravitelj posameznega voda in izvajalec. Ce se med izvajanjem del naleti na
komunalne vode, ki niso evidentirani, je potrebno takoj ustaviti dela in obvestiti upravitelja dolocenega
komunalnega voda.

Rocni izkop zemlje do globine 100 cm se izvaja brez posebnih dodatnih zascit, pri globljih izkopih pa je
potrebno stranice izkopanega kanala bocno 3cititi oziroma utrditi, e je to potrebno. Razpiranje jarka na
globini veclji od 100 cm ni potrebno Ce se izvaja izkop pod kotom, ki ustreza kotu notranjega trenja
zemljine.

Pri izracunu koli€in izkopa zemljine so bili upostevani naslednji predvideni nagibi terena:
- Il kategorija terena
naravni nagib terena v razmerju 1:1
maksimalna globina izkopa do 2,0 m
- IV. kategorija terena
naravni nagib terena v razmerju 1:1/2
maksimalna globina izkopa do 3.0 m
- V. kategorija terena
naravni nagib terena v razmerju 1:1/4 oz. vertikalen izkop
maksimalna globina izkopa do 3,0 m
- izkop v asfalthnem cestisCu
predviden je vertikalni izkop

Pri izvajanju izkopa je potrebno upostevati izkusnje pri dosedanijih izkopih, oglede terena ter rezultate
preizkusanja geofizicnih in geomehanskih lastnosti zemiljine, Ce je to potrebno. V primerih, ko se izkop
izvaja v neposredni blizini obstojeCin objektov, je potrebno opraviti potrebno zascCito, da ne pride do
razpok na objektin ali do e kaksnih vecjih materialnih Skod. V primeru, da je dno izkopa niZje od dna
temeljev obstojeCega objekta, mora izvajalec pripraviti projekt izvedbe zascite tega objekta v Casu del.

Na mestih, ki jih doloci nadzorni organ mora izvajalec izvesti razpiranje kanala, zaradi varnosti delavcev
pri montazi vodovodnih cevi, kot tudi zaradi lazjega vstopanja in izstopanja delavceyv iz kanala. Odvecni
material od izkopa kanala se v celoti odpelije na stalno deponijo. Pri tem je potfrebno paziti, da je
prepreceno osipavanije izkopanega materiala nazaj v kanal.
Minimalna Sirina dna izkopanega kanala pripravijenega za montazo cevi znasa:

- dofi80 mm : Sirina= 60 cm

- od fi 100 mm do fi 300 mm : Sirina= 80+100 cm
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Izvajalec mora kopati rov skladno z zakoli¢eno traso, ki jo potrdi nadzorni organ. Ves Cas vseh del mora
izvajalec vzdrzevati izkopani kanal.

Na planirano dno kanala se vgradi pesek v debelini 10 cm, ki se ga prav tako planira. Na tako pripravijen
kanal se izvede montaza vodovodnih cevi. Po opravljeni montazi vodovodnih cevi, sledi zasip le teh s
peskom do visSine 15 cm nad teme cevi.

V pesku ne sme biti kamenja, skal, lesa ali kak§nega drugega materiala, ki bi lahko povzrocil mehansko
poskodovanije cevi. Material od izkopa se uporablja tudi za zasip s predhodno odstranitvijo vegjin kamnov
iz zemljine. Izvajalec del je ne glede na morebitne vrisane obstojeCe komunalne vode, ki jih precka
predvideni rekonstruirani cevovod dolzan dologiti s predstavniki upraviteljev posameznih vodov njihovo
mikrolokacijo in tudi paziti in skrbeti, da so vsi obstojeli vodi v Casu del nemoteno v funkciji. Cevovod se
mora poloZiti tako, da ne ovira delovanja drugih komunalnih vodov, vsa morebitna krizanja vodovoda z
ostalimi vodi pa je potfrebno prikazati v projektu izvedenih del, ki ga mora izdelati izvajalec. Projekt
izvedenih del mora izvajalec predati nadzornemu organu, ki ga pregleda in v kolikor je izdelan v ustrezni
kvaliteti potrdi ter preda narocniku.

POLAGANJE CEVI V JAREK IN ZASIP CEVOVODA

Pri polaganju NL cevi v jarek je potrebno upostevati navodila proizvajalca. Pred spuscanjem cevi v jarek
mora biti iz njega odstranjen ves material. ki bi lahko povzrocil poskodbo cevi, vecje kamenje, grude
zemlje. Spuscanje in polaganje cevi v jarek se sme opravljati samo v prisotnosti nadzornega organa.

Nadzorni organ lahko kadarkoli pregleda opremo, ki se uporablja pri spus¢anju cevi v jarek in zahteva

dopolnitve, ¢e smatra da je to potrebno zaradi zascite cevi. Te dopolnitve bremenijo izvajalca.

Po koncani montazi dela cevovoda se pristopi k zasipu jarka. Zasip jarka se lahko izvaja samo v prisotnosti
nadzornega organa. Najprej se zasipa polozeni cevovod s peskom in sicer do visSine 15 cm nad teme
polozene cevi. Nasipani material je potrebno sproti podbijati okrog in pod cevi. S tem se zasciti cev pred
materialom od nadaljnjega zasipavanja. Potrebno je paziti da polozena cev ne pride v stik z kamenjem
ali kakSnim drugim trdim materialom, ki lahko povzrocil poskodbe cevi.

Povsod tam, kjer bi strojno zasipavanije jarka bilo lahko nevarno za obstojeCe objekte ali naprave, je
potrebno zasip kanala izvesti ro¢no.

Ostali del jarka do vrha se zasuje s tamponom. Med zasipom je izvajati utrievanje zasipnega materiala in
sicer v slojih po 15+30 cm.

Vse povrsine, ki jin izvajalec med izvajanjem del prekoplje ali kako drugace poskoduje ali spremeni, mora
povrniti v prvotno stanje.

KONCNE DOLOCBE

PREGLED, TLACNI PREIZKUS IN DEZINFEKCIJA CEVOVODA

Pregled polozenega cevovoda je potrebno opraviti strokovno in temeljito. Vso potrelbbno opremo in dela,
ki so potrebna za PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA pregleda zagotovi izvajalec. Vso koordinacijo
del pri pregledu opravi nadzorni organ.

Izvajalec mora pred pricetkom pregleda dostaviti nadzornemu organu vse podatke o opremi, ki se bo
uporabljala kot tudi vsa potrebna potrdila o nastavitvah. Manometri in registrirni manometri morajo biti
predani skupaj s potrdili o nastavitvi za vsak instrument posebej. Potrdila lahko izda samo za to pristojni

Urad za standardizacijo in meritve Republike Slovenije. Pred priCetkom del mora izvajalec podati svoj
predlog o nacinu dela, kot tudi poskrbeti za varnost opreme in ljudi v Casu testiranja.

Tlacni preizkus cevovoda se izvaja po odsekin, skladno z dogovorjenim planom dela. Tlacni preizkus se
opravi z minimalno 10 bari pritiska, oziroma na 1,5% obratovalni tlak. Izvajalec mora napisati porocilo o
testiranju in priloziti diagrame iz registrirnih insfrumentov, odcitavanje pritiska vsako uro, temperaturo cevi
in okolice, vremenske podatke, vrsto uporablienega Cistiinega sredstva ter vsa ugotovljena puscanja in
lome cevi. Po koncanem testiranju mora izvajalec vso dokumentacijo o izvajanju testiranja predati
nadzornemu organu.

Odsek vodovoda na katerem se opravlja testiranja, mora biti brez vgrajenih dodatnih sekcijskih zasunov.
Za zagotovitev ustreznega hidrostatiCnega tlaka je potrebno odstraniti zrak iz cevovoda. Zaradi tega se
mora izvajalec z nadzornim organom dogovoriti o primernem nacinu polnjenja cevovoda. Po poteku
casa, ki je potfreben da se ustali pritisk na celem odseku preizkusane frase, se izvede prvo odcitavanje
tlaka, v prisotnosti nadzornega organa. Po 24 urah se to odcitavanje ponovi, prav tako v prisotnosti
nadzornega organa. Ves Cas frajanja postopka mora biti na cevovod prikljuCen registrirni manometer,
vso potrebno vodo pa je izmeriti s tocnostjo do 2%. Ce se ugotovi, da cevovod puica, mora izvajalec
ugotoviti mesto puscanja in odpraviti vse napake. Po koncanih popravilin, je potrebno testiranje ponoviti,
in to tolikokrat, da dobljeni rezultati ustrezajo normativom.

Po konCanem tlacnem preizkusu se cevovod dopolni z vsemi vodovodnimi armaturami, tako, da je v
celoti konCan. Izpiranje konCanega vodovoda se izvede na blatnikih. Izpiranje se konca, ko na iztoku iz
blatnikov oz. hidrantov tece Cista voda. Po konCanem cCis€enju cevovoda se pristopi k dezinfekciji
cevovoda. Dezinfekcijo se opravi s preparati ki so v normalni uporabi pri izvajalcu. Dezinfekcijska sredstva
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se vstavijo v cevovod na zracnikin. Po tem se cevovod napolni z vodo. po 24 urah se cevovod spet

izprazni, s tem da se predhodno opravi nevtralizacija uporabliene vode pri dezinfekciji.

Po izpraznitvi cevovoda se vgradi Se vsa potrebbna armatura po projektu, vodovod se napolniin odvzame
se vzorec vode za analizo. Vzorec vode mora odgovarjati predpisom za pitno vodo.

Na koncu vseh del je potrebno izdelati je projekt izvedenih del in pripraviti podatke za vnos vodovoda v
kataster komunalnih naprav.

4.3.4 Interna vodovodna instalacija in fekalna kanalizacija

Uvod

Pavilijoni se bodo prikljucili na javni vodovod v novem skupnem zunanjem talnem vodomernem jasku ki
je predviden na JV predvidenega posega. Skupen hisni prikljuCek se bo izvedel iz prestavljenega javnega
vodovodnega omrezja ki poteka v cestnem telesu na JV strani predvidenega posega izvedbe trga.
Prestavitev vodovod in hisni prikljucek se bo izvedel skladno z menenjem lokalnega distributerja vodest.
610-521/2021/2 iz dne 02.11.2022 — Kraski vodovod Sezana d.o.o.. Hisne prikljuCke izven objektov je
potfrebno vkopati v okoliski teren na minimalni globini 90 cm - teme cevovoda. V novem talnem
vodomernem jasku je predvidena vgradnja freh tipskin merilnih garnitur z obracunskimi vodomeri

dimenzije DN15. Za hisne cevne prikljuCke do posameznega pavilijona je rpedvidena uporaba cevi PE100
d25.

Cevno omrezje

Interni cevni razvod sanitarne vode je predviden iz veCplastnih plasticnih cevi za spajanje z zatisnimi ali
naticnimi spoji. Cevnirazvod sanitarne vode je namenjen za oskrbo porabnikov s hladno in toplo sanitarno
vodo. Notranji cevni razvodi hladne in tople sanitarne vode naj bodo toplotno izolirani s toplotno izolacijo
iz penastega polietilenskega materiala z zaprto celi¢no strukturo v obliki cevakov z zascitnim ovojem iz
polipropilena (cevovodi hladne sanitarne vode — debelina izolacije minimalno 6 mm, cevovodi tople

sanitarne vode in cirkulacije — debelina izolacije minimalno 9 mm).

Napajanje sanitarnih vozlov in opis sanitarne opreme

Predvidena je vgradnja WC 3kolik iz sanitarnega porcelana konzolna tipa opremljenih z leseno sedalno
desko bele barve in podometnega protikorozijsko zascitenega montaznega kovinskega okvirja za
vgradnjo v steno, opremlienega z odfokom in izplakovalnim kotlickom za prozenje z roko preko
dvonivojske prozitvene tipke. V invalidskem javnem WC-ju je predvidena je vgradnja invalidske WC 3koljke
iz sanitarnega porcelana konzolna fipa opremliene z invalidsko PVC sedalno desko bele barve in
podometnega protikorozijsko zasCitenega montaznega kovinskega okvirja za vgradnjo v steno,
opremlienega z odtokom in izplakovalnim koftlickom za prozenje z roko preko pnevmatskega stenskega
in noznega prozila. Poleg tega je v invalidskem WC-ju predvidena vgradnja fipskih suhomontaznih
invalidskih opor, ki omogocajo invalidni osebi samostojno uporabo WC Skoljke.

Predvidena je vgradnja umivalnikov za stensko vgradnjo, opremljenih s stojeCimi enoroCnimi mesalnimi
baterijami s fiksnim izivom. V invalidskem javnem WC-ju je predvidena je vgradnja invalidskega
umivalnika na gibljivi konzoli ki omogoca spremembo naklona, umivalnik naj bo opremljen z invalidsko
enoroc¢no mesalno baterijo in stenskim ogledalom na konzoli ki omogoca izbiro naklona samega
ogledala.

Predvidena j vgradnja stenske pisoarne Skolike iz sanitarnega porcelana opremliene s skritim izlivnim
sifonom in foto celico za prozenje vode za izpiranje pisoarne skoljke.

Po konCani montazi naj se tlak na vseh iztocnih armaturah nastavi na cca 0,5 bar, da se prepreci
Skropljenje vode v okolico.

Priprava sanitarne tople vode

V vsakem pavilijonu je predvidena centralna priprava tople sanitarne vode v elekiricnem stenskem
tlacnem ali pa pretocne grelniku tople sanitarne vode. Tlacni grelniki morajo biti opremljeni z varnostnim
ventilom in raztezno posodo ustreznega volumna. Glede na velikost objektov ni v nobenem objekiu
predvidena izvedba cirkulacijskega voda fople sanitarne vode.

Varovanje sistema

Varovanije sistema priprave tople sanitarne vode je predvideno v skladu z EN 12828 z vzmetnim varnostnim
ventilom in membransko raztezno posodoi.

Horizontalna in vertikalna kanalizacija

Z nacrtom je predvideno, da so horizontalni in vertikalni razvodi fekalne kanalizacije ter odvod kondenza
iz notranjih enot za pohlajevanje izvedeni iz odtocnih PP cevi za spajanje z obojkami, izdelanimi po DIN
19531. Cevi se spajajo z obojkami s pripadajoimi gumijastimi tesnili. Horizontalni cevovodi so vodeni pod
objektom in morajo biti poloZeni z ustreznim nagibom. Uporabnik je pri uporabi kanalizacije dolzan

upostevati tehni¢no zakonodajo v zvezi s snovmi, ki se ne smejo spuscati v kanalizacijo. Kanalizacija v talni
plosci ni predmet nacrta strojnih instalacij.
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Zakljucek

Po zaklju€¢eni montaizi, Se pred izoliranjem vodovodnih cevi, je potrebno opraviti hladni tlacni preizkus na
12 bar. Po uspesno koncanem tlacnem preizkusu v zapisniski obliki, se lahko cevovodi toplotno izolirajo in
dokoncajo ostala in gradbena dela. Sledi izpiranje cevovodov, nato pa hiperkloriranje oz. dezinfekcija, ki
tfraja min 6 ur. Nato se cevovod ponovno izpere in odvzame vzorec za mikrobioloski test, ki ga opravi za
to pooblas¢ena ustanova. Slednja nato izda atest o ustrezni dezinfekciji skupaj z izvidom o opravljeni
analizi. Na fekalni kanalizaciji je potrebno opraviti uspesen preizkus tesnosti izvedene instalacije z vodnim
tlakom 2,5 mVS, Sele nato se lahko cevi gradbeno zaprejo v stenah.

4.3.5 Ogrevanje/Pohlajevanje

Splosno

Ogrevanje in pohlajevanje v objektih je predvideno tako, da je za ogrevanje/pohlajevanje delovnega
prostora predvidena vgradnja porazdeliene toplotne &rpalke ti. mono split TC z eno notranjo stensko
enoto in eno zunanjo enoto. Predvideno je, da se sekundarni prostori — sanitarni prostori ogrevajo po
potrebi s stenskimi elekiricnimi konvekcijskimi grelniki.

43.6 PrezraCevanje

Splosno

Predvideno je prisilno prezraCevanje sanitarnih prostorov z lokalmnimi odvodnimi ventilatorii ki se prozijo
preko stikale luci prostora in ugasajo preko vgrajenega Casovnega releja v samem ventilatorju. Za
skladiSne prostore je predvidenon naravno vzgosnko prezracevanje in sice z vgradnjo dovodne opdrtine
pri tleh in na ansprotnem zidu odovodne odprtine pod stropom.

4.3.7 Osnovni napotki za izvedbo montaze

Za zadovoljivo kvaliteto montaze je predpogoj, da jo izvaja za ta dela specializirano montazno podjetje
in z usposoblienim montaznim osebjem. Ob sami montazi je nujno potrebno izvajati teko&i minimalni
obseg kontrole kvalitete montaze ter o tem voditi dokumentacijo, ki sluzi pri zahtevku za dovoljenje za
obratovanje kot dokazilo predpisane kvalitete montaze. Poleg strogega upostevanja predpisov, smernic,
navodil, itd. glede pravilnostiin kvalitete montaze, je potrebno upostevati e pogoje in zahteve predpisov
glede varstva pri delu, pozarnega varstva, varstva okolja ipd., za zagotovitev pravilnosti samega poteka
montaze. K temu sodi fudi vodenje dokumentacije, ki je predpisana z Gradbenim zakonom.

Odgovorni projektant: Amadeo CESAR, UnixMiRHE%SfE ESAR
univ. dipl. in2. str.
I1ZS Ss-0264

datum podpisa: januar /
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Splosni pogoji za izdelavo ponudbe

Opombe:
(velja za vsa poglavja popisa strojnih instalacij in opreme)

Q) Vsa oprema in material se smatfrata kot vgrajena na objektu vkljuéno z
nabavo, transportom, zavarovanjem, usklgjevanjem z gradbincem ter
zarisovanjem, montazo in vsem potrebnim montaznim matericlom.
Funkcionalne elemente se smatra zzagonom.

b) Vsi materiali in oprema predvidena za vgradnjo v sisteme oskrbe s
sanitamo vodo mora imeti ustrezne certifikate o materialih in izdelkih
namenjenih za stik z Zivili.

c) Za vso vgrgieno opremo je potrebno investitorju dostaviti atestno
dokumnetacijo veljavno v R Sloveniji.
d) Morebitne nejasnosti reSevati v sklopu projektantskega nadzora.

Pogoji za celoten popis Strojne instalacije - Popis materiala, delin opreme Stran 2/ 16
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44. POPIS MATERIALA, OPREME IN DEL
post. opis postavke | en. m. I kol. I cena po enoti I cena postavke I
44.1. Zunanji vodovod

44.1.1. Gradbena dela vklju¢no s predhodnimi in pripravijalnimi deli

1 Rocni izkop sond za ugotovitev dejanjske trase obstojecega vodovoda
za prestavitevin morebitnih navezav na cevovod. Izkop se obracuna po
vpisu in poftrditvi v gradbenem dnevniku s strani nadzomega organa.
Obracun po dejansko izvedenih delih. V ceni so zgjeta vsa dodatnain

zasCitna dela. m3 1

2 Zakolicba osi cevovoda s postavitvijo profilov in visin ter njihova zas€ita.
tm 40

3 Zavarovanje del, delovnih sredstev in gradbis¢a proti odgovomosti do
fretje osebe, proti kraji in poskodbam. kol 1

4 Namestitev opozorilnih tabel za ves cas gradnje vkljuéno z zascito
gradbisca. Zajeti so tudi stroski pri pridobivanju dovoljenj za delno in
popolno zaporo cest ter ostale stroske upravnega postopka kar vse
bremeni izvajalca. kpl 1

5 Priprava deponije za vodovodni in gradbeni material. Upostevati je
potrebno pridobitev soglasja lastnika parcele in placilo odskodnine. m?2 20

6 Zakolicba obstojecin komunalnih vodov in cevi (PTI, elektro, ...) ter
njihova oznacba - po dogovoru in skupnem pregledu s strani
posameznih upravijalciev  komunalne infrastrukture. Obracun po

dejkanskih stroskih. kpl 3

7 lzZkop kanala za polozitev vodovodnih cevi, skupgj s sprotnim
nakladanjem na kamion ter z vsemi pomoznimi deli, CisCenjem ceste,
usmerjanjem prometa terizdelavo vseh prehodov. Zakolicbain izkop na
obmocju dugih infrastruktumih naprav se mora izvajati pod nadzorom
upravijelcev  posameznih  vodov. Sirina izkopa je dolo&ena s
karakteristicnim precnim prerezom.

IIl. kat. - 5% m3 20
IV.kat.- 15% m3 25
V.kat.-80% m3 9?

8 Rocno planiranje dna kanala po projektirani niveleti s tocnostjo =1 cm
vklju¢no z uvadljanjem dna. V ceni so zgjeta vsa dodatna in zascitna

dela. m?2 20

9 Dobava in vgraditev peska granulacije 2+4 mm za pesceno posteljico
debeline 10 cm. Posteljica se planira s to¢nostjo + 2 cm. V ceni so
zdjeta vsa dodatna in zas€itna dela ter ustrezno komprimiranje peska. 3 2

10 Dobava in vgraditev peska granulacije 0+4 mm za zosip cevi z
minimalno debeline sloja do visine 15 cm iznad temena poloZzene
vodovodne cevi, pri tem je potrebno pesek rocno podbijati pod cev. V
ceni so zajeta vsa dodatna in zascitna dela ter ustrezno komprimiranje

peska. m3 4

11 Polaganje opozoriinega traka "Pozor vodovod' tm 38

12 Zosip kanala, pod prometnimi povrsSinami, z enakomemo zmatim
drobljencem 5+32 mm v plasteh po 30 cm, s sprotno komprimacijo do

zahtevane zbitosti. Zakljucna plast mora dosegati modul stisljivosti Ms
=100 Mpa. V ceni so zgjeta vsa pomozna delain meritv m3 32

4.4.1.1. Gradbena dela Strojne instalacije - Popis materiala, delin opreme Stran 3/ 16
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13 Odvoz odvecnega materiala od izkopa na za to registrirano deponijo v

oddaljenosti do 15 km od gradbis¢a vkljuéno z nalaganjem materialain

razgrinjanjem na deponiji. m3 16
14 Betoniranje talnih vodomemih jaskov svetlin mer jaska 80x80x80 cm s

svetlo mere odprtino za LTZ pokrov é0x60 cm, debelina sten 10 cm z

betonom C25 skupaj z opazanjem ter dobavo in vgradnjo betona. Kos 1
15 Dobava in vgradnja pravokotnega LTZ pokrova talnega vodomemega

joska dim. 60x60 cm nosilnosti 1.500 kg. kos 1
16 Betoniranje sidmih blokov na lomih cevovoda in petah hidrantov z

betonom C25 skupagj z opazanjem ter dobavo in vgradnjo betona. m3 0,5
17 Dobava in montaza opozoriine vrvice ob vsej dolzini izkopnega kanala.  tm 80
18 Ilzdelava in odstranitev betonskih sidmih blokov ki bodo sluZili pri izvedbi

tlagnih preizkusov. m3 0.5
19 Ilzdelava in namestitev smemikov iz medenine na lomih cevovoda, ki

potekajo pod tlakovanimi povisinami. Tocno mesto namestitve

smemika doloci izdelovalec katastra komunalnih naprav. Smemiki so

povrsine 2x2 cm in se zabijejo v kamniti nagjmanj 7 cm globoko.

(Obracun $po dejansko zahtevanem Stevilu) Kos !
20  Obzidava jaskov za zasune in hidrante z NF opeko v cementni malti 1:3

vkljuéno z vsem potrebnim materialom. kos 1
21 Obzidava cestnih kap za hidrante in zasune. kos 4
22 Izdelava betonskega jaska (beton C30/35) svetlih mer 0,8 x 0,8 x1,3 m,

komplet ztalno in krovno plosco, stenein plosce deb. 20 cm, vklju€no z

opazanjem, vgradnjo armature in betoniranjem, ter dobavo povoznega

litoZelenega pokrova dim é0x60 cm. kol 1
23  lzvedba krizanj vodovodne cevi z obstojeCimi kanalizacijskimi cevmi.

Krizanje se izvede z zascitno cevjo in obbetoniranjem vkljuéno z vsemi

potrebnimi deli, materialom in transportom.

(Obracun po dejnaskem Stevilu ugotovljenih krizanj) Kos 9
24 Pomoc¢ pri montaz. Rezijski obracun

KV ur 8

PK ur 8
25  lzdelava geodetskega posnetka izvedenih del na javnem vodovodu

vkljuéno z izdelavo PID in POV nacrtov javnega dela vodovoda - 3

tiskani izvodi. kp 1
26 Nepredvidena dela vpisana v gradobeni dnevnik in potrjena s strani

nadzomega organa. OCENA cca 10% kpl 1

SKUPAJ
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post. opis postavke | en. m. | kol. | cena po enoti | cena postavke

44.1.2. Montazain vodovodni material

1 Duktilne cevi K9, hitri spoj.
NL DN 100 mm tm 38

2 Dobava in montaza cevi iz polietilena visoke gostote tip PE 100 SDR 11
(za nazivni tlak 16 bar) vklju€no z dodatkom za razrez ter vsem spojnim in
tesnilnim materialom.

dé3mm /NP 16 m 4

3 Univerzalni in L7 fazoni: DUKTIL K9, hitri spoj

MMA DN 100 kos 1
EDN 100 kos 4
TDN 100/ 80 kos 1
TDN 100/ 100 kos 2
FF DN 80L=300mm kos 1
FFR DN 100/50 kos 1
FFR DN 100/80 kos 3
QN DN 80 kos 1
4 Armature: PN16
EV zasun DN 50 kos 1
EV zasun DN 100 kos 2
H podzemni hidrant DN 80 kos 1
vgradna gamitura kos 3
ovalna cestna kapa kos 3
okrogla cestna kapa kos 2
enojna Fischer spojka SP DN 50 kos 1
enojna Fischer spojka SP DN 80 kos 3
ogrlica DN100/ 6/4' kos 1
poc. reducirka 6/4'/ 1" kos 1
poc.holender 1" kos 2
poc.koleno 1" kos 2
krogli¢ni zasun 1" kos 1
zracnik 1" kos 1
5 Ostalo - spojni in tesnilni material
Prirobnicno tesnilo
D50 kos 2
DN80 kos 6
DN100 kos 10
6 Spoji Ductil
DN 50 kos 2
DN 80 kos 6
DN 100 kos 10
7 Razvoz in raznos fazonov in spojk, ter cevi od deponije do izkopanega
jarka, polaganje v njem ter poravnavanje v horizontalni in vertikalni
smeri.
- teza do 100 kg/kos kos 16
- teza do 200 kg/kos kos 5
8 Polaganje, poravnavanje in montaza cevi iz duktilne litine v jarku
DN 100 tm 36
9 Polaganje, poravnavanje in montaza PEHDcevi za sekundame
priklju¢ne vode do talnih vodomemih jaskov.
PE100SDR 11, d25 tm 54
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20

21

22

23

24

25

26

27

Montaza L7 fazonov s spoji na prirobnico v jarku.
DN 50 kos
DN 100 kos

Montaza NL fazonov na kozarec in profiprirobnico.
NL DN 50 kos
NL DN 100 kos

Montaza univerzalnih spojk Fischer na cevi (AC, PVC, jeklo, PEHD) v
jarku.

DN 50 kos
DN 80 kos

Rezanje Duktil cevi z brusenjem koncev v jarku
NL DN 100 kos

Izolacijski premaz vijacnih spojev v jarku
od DN 50 do DN 100 kos

Montaza podzemnega hidranta.
- podzemni DN 80 kos

Ilzdelava in montaza hidrantnih tablic.
- postavitev na stebru kos

Funkcionalni preiskus montiranih hidrantov z izdgjo verificiranega
porocila organizacije, ki ima veljavno pooblastilo Ministrstva za obrambo

RS kos
V gradnja vgradnih gamitur za rokovanje s podzemnimi ventili. kos

Vgradnja ovalnih in okroglih cestnih kap.
- okrogle cestne kape kos
- ovalne cestne kapoe kos

Dobava in vgradnja tipske merilne gamiture po navodilih lokalnega
distributerja vode.

+ tipska merilna gamitura za amaturami DN15 in obracunskim
vodomerom DNI15 (pretok do 1,5 m3/h)

kpl
Funkcionalni preskus montiranin hidrantov z izdgjo verificiranega
porocila organizacije, ki ima veljavno pooblastilo Ministrstva za obrambo
RS kos
Tla¢ni  preizkus cevovodov s potrebnim  podpiranjem  koncey,
polnjenjem vode, uporabo registimega manometra ter izdojo potrdila
(za vse cevovode DN 50 + DN 200 mm)
do dolzine 60 tm kpl
Izpiranje in razkuzevanje cevovoda z zapiranjem in odpiranje vode ter
izstavitvijo ustreznega potrdila (glede na dolzino parcialnih izpiranj) s
strani izvajalca, ki ima veljavno pooblastilo s strani Ministrstva za
zdravstvo
do dolzine 50 tm kpl
Nevtralizacija dezinfekcijskega sredstva po pooblasc¢eni organizaciji tm
Bakterioloski izvid vzorca vode analiza in porocilom o ustreznosti kos
Kemicni izvid vzorca vode z analizo in porocilom o ustreznost kos

lzdelava Elaborata  GJI (Gospodarske  Javne  Infrastrukture)  z
dopolnitvami po zahtevah upravitelja sistema

4.4.1.2. Montaza+Vodovodni mate Strojne instalacije - Popis materiala, delin opreme
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28 Razna manjsa in nepredvidena dela. Obracun po dejanskih stroskih z
vpisom v gradbeni dnevnik in po odobritvi nadzomega organa
(predvideno 10% montaznih del) kpl

29 lzdelava tehni¢ne dokumentacije za potrebe Kraskega vodovoda (PID,
PQOV) dopolnjene s shemami za potrebe pogona. tm

30 Zapiranje, praznjenje in ponovno polnjenje obstojecCih cevovodov
javnega vodovoda s predhodnim obveScanjem prebivalcev — delo v
nocnem Casu. kpl

31 lzvedba kvdlitativnega nadzora s strani  upravitelja vodovodnega
sistema. kos
SKUPAJ
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| post. |

| en. m. | kol.

|ce

na po enofi | cena postavke |

opis postavke
44.2. Interna vodovodna instalacijain kanalizacija
1 Dobava in montaza kompletnega umivalnika za pranje rok
sestavljenega iz
- umivalniske skoljke iz sanitamega porcelana prve kvalitete,
- kromirane medenincaste stojeCe enorocne mesalne armature za
umivalnik vklju€no z veznima cevkama,
- kromiranega medeninastega odtocnega ventila in pokromanega
sifona zaumivalnik,
- dveh kromiranih kotnih krogli¢nih ventilov DN15/DN10 s cistilnim
vlozkom,
Vklju€no z vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim in drobnim montaznim
materialom za pritrditev na AB, zidano ali suhomontazno steno.
(kvaliteto in tip sanitame opreme potrdi projektant notranje opreme oz
investitor)
dim. 500x425 mm - enojen stenski umivalnik kpl
dim. 700x400 mm - enojen stenski umivalnik kpl
2 Dobava in montoza kompletnega umivalnika za pranje rok
sestavijenega iz
- umivalniske Skoljke iz sanitarmega porcelana prve kvalitete,
- kromirane medeninaste stojeCe enorocne mesalne amatfure za
umivalnik za prikljucitev na pretocni elektricni grelnik sanitame vode
vkljuéno z veznimi cevkami,
- kromiranega medeninastega odtoénega ventila in pokromanega
sifona za umivalnik,
- dveh kromiranih kotnih kroglicnih ventilov DN15/DN10 s cistilnim
vlozkom,
Vklju€no z vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim in drobnim montaznim
materialom za pritrditev na AB, zidano ali sunhomontazno steno.
(kvalitetoin tip sanitame opreme potrdi projektant notranje opreme oz.
investitor)
dim. 500x425 mm - enojen stenski umivalnik kpl
3 Kompleten invalidski umivalnik, sestavijen iz:
- invalidske Skoljke iz sanitarmega porcelana za pritrditev na pregibno
konzolo (ustreza proizvod Dolomite serija Maia ali drugi enakovreden),
- nosilne konzole za pritrditev invalidskega umivalnika in uravnavanje
naklona umivalnika,
- kromiranega medeninastega odtocnega ventila DN32,
- PVC sifona skupqj z gibko odtocno cevjo DN32,
- kromirane medeninaste enorocne stojeCe invalidske mesalne baterije,
- dveh kotnih krogli¢nih ventilov DN10/DN15 s Cistilnim viozkom,
- ogledala dimenzije cca 65%65cm na gibljivi konzoli s katero je mozno
nastavljati naklonski kot ogledala.
vkljuéno z vsem drobnim montaznim, tesnilnim in pritrdilnim
materialom.
(kvaliteto in tip sanitame opreme potrdi projektant notranje opreme oz.
investitor)
dim 670x590 mm kpl
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4 Dobava in montaza kompletnega konzolnega stranisCa sestavlijenega
iz
- konzolne WC 3koljke iz sanitamega porcelana prve kvalitete zzadnjim
iztokom,
- sedeine deske iz umetnega materiala bele barve z mehkim
zapiranjem in tecaji iz nerjavecega jekla,
- protikorozijsko zasCitenega samostojeCega podometnega okvirja
vklju€no s podometnim splakovalnim kotlickom z dvonivojsko aktivimo
tipko od zgorqj, s PVC odsesalno gamituro, s plovnim ventilom, z
medeninastim regulimim ventilom DN15, vse skupaj za vgradnjo v lahko
suhomontazno ali pred zidano steno, za pritrditev konzolne WC 3koljke,
- ravnim PVC priklju¢nim nastavkom @110 za prikljuCitev odtoka WC
Skoljke izzida.
Vklju€no z vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim in drobnim montaznim
materialom za montazo konzolne WC 3koljke.

(kvaliteto in tip sanitame opreme potrdi projektant notranje opreme oz.
investitor)

dim. 550x360 mm - konzolna WC 3koljka kpl 4

5 Dobava in montaza komplethnega konzolnega invalidskega stranisc¢a
sestavijenega iz
- konzolne invalidske WC 3koljke iz sanitarmega porcelana prve kvalitete
z zadnjim iztokom (ustreza proizvod Dolomite serija Maia dli drugi
enakovreden),
- invalidske sedeine deske iz umetnega materiala bele barve, s zteCaji
iznerfjaveCegajekiq,
- protikorozijsko zasCitenega samostojeCega podometnega okvirja
vklju€no s podometnim splakovalnim kotlickom z dvonivojsko aktivimo
tipko od zgorqj, s PVC odsesalno gamituro, s plovnim ventilom, z
medeninastim regulimim ventilom DN15, vse skupaj za vgradnjo v lahko
suhomontazno ali pred zidano steno, za pritrditev konzolne WC 3koljke,
- ravnim PVC priklju¢nim nastavkom @110 za prikljuCitev odtoka WC
Skoljke izzida,
- 1x fiksne stenske opore bele barve dolzine 70 cm,
- 1x preklopne stenske konzole bele barve z originalno pritrditveno
plosco,

Vklju€no z vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim in drobnim montaznim
materialom za montazo konzolne WC $koljke in drzal.

Vklju€no z vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim in drobnim montaznim
materialom za montazo konzolne WC $koljke in drzal.

(kvaliteto in tip sanitame opreme potrdi projektant notranje opreme oz.
investitor)

- invalidska konzolna WC 3koljka kpl 1

6  Kompleten pisoar sestavijen iz:
- stenkske Skoljke iz sanitamega porcelana prve kvalitete z notranjim
prikljuckom za izplakovalno vodo iz zidu in vodoravnim prikljuckom za
notranji odtocni sifon,
- standardnega kompleta za priklju€itev na sanitarmo vodo od zaddgj,
- standardni notranji PVC sifon z vodoravnim prikljuc¢kom na odtocno
kanalizacijsko cev @50 v zidu,
vklju€no z vsem drobnim tesnilnim in pritrdilnim materialom.

(kvaliteto in tip sanitame opreme potrdi projektant notranje opreme oz
investitor)

dim. 35x310 mm - stojecCa pralna skoljka kpl 1

4.4.2. Vodovodna instalacija Strojne instalacije - Popis materiala, delin opreme Stran 9/ 16
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7 Senzorska armatura za pisoar z zasCitno masko iz satinirane nerjavece
ploCevine, elektromagnete podometne krogelne pipe DN15 vkljuéno s
transformatorjem za napgjanje 220/18V, moznostjo nastavitve Casa
zapiranja in fotocelico ter vsem drobnim montaznim, tesnilnim in
priklju¢nim materialom.

kpl 1

8 Dobavain montaza opreme za enojno kuhinjsko korito sestavljene iz:

- kromirane medeninaste stojeCe enoroCne mesalne amature z

gibljivim izZlivom za kuhinjsko korito tlacne izvedbe vklju€no z armiranimi

veznimi cevkami,

- kromiranega medeninastega odtocnega ventila vklju¢no s PVC

sifonom za enojno pomivalno korito in prikljuckom za pomivalni stroj,

- 1x kotni krogli¢ni ventil DN15/DN10 s Cistilnim viozkom,

- 1x kotni kroglicni ventil DN15/DN10s Cistilnim viozkom ter prikljuckom

za pomivalni stroj,

vklju€no z vsem potrebnim drobnim montaznim, tesnilnim in pritrdilnim

materialom.

(kvaliteto in tip sanitame opreme potrdi projektant notranje opreme oz.

investitor) kol 1
9  Kompleten nadometni elektri¢ni pretocni grelnik vode (pq= 1,5 kW) za

postavitev pod pomivalno korito, zzveznimi cevkami, kotnim krogli¢nim

ventilom s Cistilnim viozkom DN10/15, vklju€no s pritrdilnim in tesnilnim

materialom.

V=35l kpl 1
10 Dobava in vgradnja tlacnega elektricnega bojlerja za pripravo tople

sanitame vode, prikljucne dimenzije po DIN 44902, zvocna zasCita po

DIN AG |, pravokotne vertikalne izvedbe za montazo na zid, skupaj z:

- enofaznim elektricnim grelcem moci 1,5kW, 220V, 50 Hz,

- povratno - vamostnim ventilom DN15,

- delovnim in vamostnim temostatom,

- foplotno izolacijo po DIN 44902,

- elektriénimi povezavami posameznih elementoy,

- z zZveznima cevkama in kotnima kroglicnima ventiloma s Cistilnim

viozkom DN10/15,

vklju€no z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.

V=501 kpl 2
11 Membranska ekspanzijska posoda za sanitamo vodo, maksimalni

delovni tlak 10 bar, vklju€no z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim

materialom.

Ustreza proizvod ZILMET.

fip HYDRO-PRO 5

V=15l

Po= 3,0 bar kpl 2
12 Krogelni ventil za sanitamo vodo tlacne stopne PN10, polnega preseka,

izdelan iz medenine, z notranjimi navoji, vkljucno z vsem potrebnim

drobnim montaznim, tesnilnim in prifrdilnim materialom.

Ustreza proizvod KOVINA tip KV 602 - KV 607 ali KV 602M - KV 605M

DN15 kos 2

DN20 kos 3
13 Dobava in montaza cevi iz polietilena visoke gostote tip PE 100 SDR 11

(zanazivni tlak 16 bar) vklju€no z dodatkom za razrez ter vsem spojnim in

tesnilnim materialom.

d25mm /NP 16 m 56
14 Polaganje opozorilnega traka "Pozor vodovod' m 31

4.4.2. Vodovodna instalacija Strojne instalacije - Popis materiala, delin opreme Stran 10/ 16



20

21

22

23

24

25

26

Alumplast vecplastna cev za sanitamo vodo narejena po DIN 16892/93,
skupqgj z Ms ali PE fitingi za stiskanje, vsem potrebnim montaznim in
pritrdilnim materiaclom, tovamisko toplotno zaoscitene s PE penasto
gumo 9 mm vkljuéno s potrebnimi spojnimi element za prikljucCitev
cevovodov na notranjo enoto toplotne Crpalke.

@ 18x2,0 m 42
@ 20x2,25 m 22
@ 25%2,5 m 16

Odto¢na kanalizacijska cev tesnjene izvedbe, material PP, vklju¢no z
oblikovnimi kosi (kolena, redukcije, odcepi, Cistilni kosi, ¢epi, oddusne

kape, zasCitne mrezice ...), vkljuéno z dodatkom za rozrez ter vsem
potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom.
232 m 3
@50 m 18
2110 m 24
Stre$na odzracevalna kapa iz PP za hisno kanalizacijov kljuéno s vsem
potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom.
2110 kos 3
Talni pretocni sifon iz PP, z gibljivim dofokom in odtokom @50,
demontazno smradno zaporo in nastavljivim  viocnim lijakom ter
pohodno resetko iz nefjaveceha jekla EN 1.4301 dimenzje 100x100mm
vklju€no z vsem spojnim, tesnilnim in drobnim montaznim materialom.

kos 5
Vgradni  protismradni  sifon za klimatske naprave sestavijen iz
plasticnega ohisja in sifonsko smradno zaporo s kroglico za prikljucitev
na standardno odtocno cev @32 vklju€no z vsem drobnim montaznim
materialom za nad ali podometno vgradnjo.
(ustreza proizvod Hutter&Lechner ali drugi enakovreden)
tip HL138 kos 3
Standarden fipski konzolni, podpomi in obesalni material ter fiksne
toCke iz hladno cinkanih jeklenih profilov in objemk vklju€no z vsem
vijacnim, spojnim in pritrdilnim materialom.
(Ustreza proizvod HILTI) kg 12
Gasilni aparat na suhi prah, komplet z nastavkom za pritrditev na zid in
drobnim pritrdilnim materialom. Aparat oznacen v skladu s SIST 1013in
opremljen s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti.
tipS-6 kg kos 3
Izpiranje cevovodov s hladno sanitamo vodo v celotnem sistemu
novoinstaliranih razvodov. kpl 3
Tlacni preizkus trdnosti in tesnenja cevovoda s hladno vodo, preizkusni
flak 1,5x delovni tlak, vklju¢no s potrebnim matericlom (Cepi,
manometri...), ter izdelavo pisnega porocila o uspesno opravlijenem
tfla€nem preizkusu. kpl 3

Izpiranje in razkuzevanje cevovoda, izdelava bakterioloskega izvida s
strani za to pooblasCene organizacije (po dejanskem racunu -
manipulativen strosek) - predvideno. kpl 1

lzdelava kemicnega izvida s strani za to pooblascene organizacije (po
dejanskem racunu - manipulativen strodek) - predvideno. kpl 1

Pripravijaina in  zokljuéna dela, usklgjevanje, izdelava montaznih
detqjlov, zarisovanje, oznacitev skladno s standardi, tekstualne oznake
vseh elementov, smeri fokov medijev,... kpl 1

4.4.2. Vodovodna instalacija Strojne instalacije - Popis materiala, delin opreme
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27 lzdelava PID nacrfa infeme vodovodne instalacije in  infeme
kandalizacije v treh (3) izvodih. kpl 1

SKUPAJ

Opombe:

V popisu ni zajeto:

- zapiranje in pozamo tesnjenje prebojev skozi meje pozamih sektorjev,
- elektro instalacijska delq,

- morebitne nejasnosti reSevati s sklopu projektantskega nadzora.

4.4.2. Vodovodna instalacija Strojne instalacije - Popis materiala, delin opreme Stran 12/ 16



| post. | opis postavke

| en. m. | kol.

4.43. Ogrevanje in pohlajevanje

1 Mono split toplotna ¢rpalka (enojcek) - Sistemi -1, 2, 3,4 -

Dobava in montaza kompaktne multi split inverterske toplotne ¢rpalke
zak-zrak sestavljene iz zunanje enote in notranjin enot z moznostjo
delovanja do -15°C. Toplotno Crpalko je potrebno dobaviti z ekolosko
neoporecnim hladivom R32, kmilno stikalnim blokom in vsemi
vamostnimi elektronskimi elementi za avtomatsko delovanje. Vklju¢no
z ddljinskim infrardecim krmilnikom notranje enote tfer z vsem
pritrdilnim, spojnim in montaznim materiadlom za montaZzo zunanje
enote naravno streho ter notranje zazidao steno.

(ustreza proizvod Hitachi ali drugi enakovreden)
Zunanja enota:

tip RAC-25WPE (R32)

QHN= 2,5kW

QGN= 3,4 kW

Pel=0,73kW;I1=16 A; 1~230V, 50 Hz

dim. 548x750%x288 mm

Notranja enota:

tip RAK25RPE

Qh=2,5kW

Qg= 34 kW

Pel=0,03kW;I=,15A; 1~230V, 50 Hz
dim. 280x780x218 mm

2 Freonska cevna povezava
Predizolirana mehka bakrena cev za prenos tehnicnih plinov v hladilniski
in klima tehniki. Bokren cev izdelana skladno z EN 12735, Cev
predizolirana s toplotno izolacijo iz sinteticnega kavCuka z zaoprto
celi¢no strukturo zascitena na obodu s folijo odpomo proti UV zarkom
ter lazie mehanske poskodbe vkljucno z vsemi potrebnimi spojnimi in
prehodnimi kosi za spajanja s trdim lotom.

Cu@635mm
Cu@9.52mm

2 Komunikacijski in napajalni kabel za povezavo zunanje in notranje
enote po specifikaciji proizvajalca dobavljene naprave vkljuéno z
zasCitno PE rebrasto cevjo.

3  Gladka cevi iz PVCja predvidene za odvod kondenza vklju¢no s PVC
fazonskimi kosti ter vsem potrebnim drobnim montaznim materialom.

@20 mm

4 Tlacni preizkus freonske cevne instalacije vseh freh paviilijonov z
dusikom flaka 10 bar, izdelava zopisnika, vakumiranje instalacije in
polnjenje sistemov s freonom.

5  Hekiricen stenski konvekcijski radiator iz jeklene okrasne praskasto
barvane jeklene plocevine, z vgrajenim tipskim elektri¢nim grelnikom s
vgrajenim  elektronskim  sobnim  termostatom,  tipskim  stenskim
nosilcem in prikljuénim kablom z 1f viikaCem vkljuéno z vsem
potrebnim drobnim montaznim in pritrdilnim materialom.

(ustreza proizvod Beha alli drugi enakovreden)
tip PV4 WiFi — dim. 400x431 mm

Pe= 400 W; 1~230V, 50 Hz

tip PV8 WiFi — dim. 400679 mm

Pe= 800 W; 1~230V, 50 Hz

6  Preizkusno obratovanje zzagonom sistemov ogrevanja v asu 72 ur.

kpl 3

kpl 3

m 15

m 120

kpl 1

kpl 4

kpl 1

kpl 1
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7  Standarden tipski konzolni, podpomi in obesalni material ter fiksne
tocke iz hladno cinkanih jeklenih profilov in objemk vklju¢no z vsem
vijacnim, spojnim in pritrdilnim materialom.

(Ustreza proizvod HILTI) kg 35

8  Pripravijalinain zaklju¢na dela, pregled obstojecega izvedenega stanja z
namenom ugotovitve dejanskin potekov izvedenih cevnih povezav
vodovodne instalacije, usklagjevanje, izdelava montaznin detgjlov,
zarisovanje, oznacitev skladno s standardi, tekstualne oznake vseh
elementov, viisovanje sprememb v izvedbene nacrte.

kpl 1
9  lzdelava PID nacrta ogrevanjain pohlgjevanja v treh (3) izvodih. kpl ]
SKUPAJ
Opombe:

V popisu ni zajeto:

- zapiranje in pozamo tesnjenje prebojev skozi meje pozamih sektorjev,
- elektro instalacijska delq,

- morebitne nejasnosti reSevati s sklopu projektantskega nadzora.
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| post. | opis postavke |enAm4 | kol. |
4.4.4. Prezracevanje
1 Stenski odvodni venfilator
Venfilator iz umetne mase za odvod zraka iz sanitarij, sistem odvoda
mora ustrezati DIN 18017, sestavljen iz ventilatorja z naprej ukrivijenimi
lopaticami in plastiinega ohisja z okroglim priklju¢kom za nadometno
vgradnjo v steno dli strop, s Casovno zakasnitvijo izklopa, nepovratno
loputo, vklju€éno z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Tehnicni podatki:
- pretok zraka: 80m3/h
- maksimalni padec tlaka: 20 Pa
- moc el.motorja: 20W /230 V
Ustreza proizvod: VORTICE tip PUNTO FOUR MFO 120 T
+ nepovratna loputa kpl
2 Okrogli SPIRO prezracevalni kanali, izdelani iz pocinkane plocevine,
vklju€no z dodatkom 10% za razrez, s plastiCnimi samozateznimi spojnimi
trakovi ali pa s silikonskim kitom za popolni zrakotesen spoj med kanali
in fazonskimi kosi vklju¢no z obeSalnim in pritrdilnim materialom.
@125 m
3 Okrogla zascitna prezraCevalna reSetkaiz Al ali protikorozjsko zascitene
in praskasto barvane jeklene plocevine z zas€itho mrezico proti vdoru
mréesa vkljuéno z vse potrebnim drobnim montaznim in pritrdilnim
materialom.
2125 kos
4 Dobava in vgradnja prezracevalnega ventila izdelanega iz praskasto
barvane jeklene plocevine.
Sestavljgjo ga:
- fiksni difuzjski obroc
- nastavljiv kroznik za odpiranje in zapiranje ventila
- pritrditev na predhodno vgrajen vgradni okvir
- penasto tesnilo po obodu
Okvir je primeren za vse nacine vgradnje (na steno, strop ali kanal),
vklju€no s prikljucno komoro za prikljucitev cevi prezraCevanja in vsem
potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom.
(Ustreza proizvod OC IMP Klima ali drugi enakovreden, barva po izboru
arhiteka)
tip PV-2N vel. 125 kos
tip PV-5/RP-M vel. 125 kos
5 Standarden tipski konzolni, podpomi in obesalni material iz hladno
cinkanih jeklenih profilov in cevnih objemk vklju€no z vsem vijacnim,
spojnim in pritrdilnim materialom.
(Ustreza proizvod HILTI) kg
6 Navodila za obratovanje in vzdrzevanje z detgjlnimi navodili za
periodicne preglede in preizkuse - 2 izvoda. kpl
7 Pripravljalinain zaklju¢na dela, pregled obstojeCegaizvedenega stanjaz
namenom ugotovitve dejanskih potekov izvedenih cevnih povezav
vodovodne instalacije, usklgjevanje, izdelava montaznin detgjlov,
zarisovanje, oznacitev skladno s standardi, tekstualne oznaoke vseh
elementov, smeri tokov medijev, vrisovanje sprememb v izvedbene
nacrte.
kpl
8 Izdelava PID nacrta prezmracevanja v treh (3) izvodih. kpl
SKUPAJ
4.4.4. Prezracevanje Strojne instalacije - Popis materiala, delin opreme
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Opombe:

V popisu ni zojeto:

- zapiranje in pozamo tesnjenje prebojev skozi meje pozamih sektorjeyv,
- elektro instalacijska delq,

- morebitne nejasnosti reSevati s sklopu projektantskega nadzora.
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CEV PROFIL DOLZINA

NL DN 100 INT.L=6 m , L=35.22 m
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MS1

NL100

MS2

NL100

SN\
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OBSTOJECI PEHD d90

E DN 100 kos
2 |FFRDN 100/80 kos
3 |ENOJNA FISCHER SP DN 80 kos
4 |EVZASUN DN 100 kos
5 |VGRADNA GARNITURA kos
6 |CESTNA KAPA OKROGLA kos
1 [TDN100 kos
2 | TDN 100/80 kos
3 |EDN100 kos
4 |EV ZASUN DN 50 kos
5 |FFR DN 100/50 kos
6 |ENOJNA FISCHER SP DN 50 kos
7 |QNDN 80 kos
8 |FF DN 80 L=300mm kos
9 |PODZEMNI HIDRANT DN 80 kos
10 | VGRADNA GARNITURA kos
11 |CESTNA KAPA OKROGLA kos
12 | CESTNA KAPA OVALNA kos

MS3

MS4

OBSTOJECI PEHD d90

ZRACNIK

OBSTOJECI PEHD d90

1 [MMK DN 100/11 kos |1
1 | TDN100 kos |1
2 |EDN100 kos |1
3 |ENOJNA FISCHER SP DN 80 kos |2
4 |EVZASUN DN 100 kos |1
5 |FFR DN 100/80 kos |2
6 | OGRLICA DN 100/ 6/4" kos |1
7 |REDUCIRKA 6/4" /1" kos |1
8 |HOLENDER 1" kos |2
9 |POC. KOLENO 1" kos |2
10 |KROGLICNI ZASUN 1" kos |1
11 | ZRACNIK 1" kos |1
12 | VGRADNA GARNITURA kos |1
13 | CESTNA KAPA OKROGLA kos |1
14 | CESTNA KAPA OVALNA kos |1
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ODMIKI OSTALIH INSTALACH
VODOVQD - VZPOREDNO Z OSTALIMI VODI

PRI SOCASNI GRADNJI VEC KOMUNALNIH
\VODOV
\/ SKUPNEM JARKU

06 DN 08
‘ ‘ Obmocje nad katerim ni dovoljena

montaZa instalacij razen krizanj
pod kotom 90°

V- vodovod

K - fekalna kanalizacija

M - meteorna kanalizacija
K, M E - elektro instalacije

\ V P - plinska instalacija
e A

U5

e
\

min. 1m min. 0,8 m

1,3m

Opomba:
- Kjer je cevovod od povrsine oddaljen manj kot 100cm
je potrebna dodatna toplotna za3¢ita v skladu z dogovorom

z distributerjem

Minimalni odmiki instalacij od vodovodne instalacije
pri vzporednem vodenju v istem jarku

Plinska instalacija min. 0,8m

Meteorna kanalizacija min. 1,0m

Fekalna kanalizacija min. 3,0m

Elektro instalacije min. 0,8m

Druge instalacije min. 1,0m

Odmiki veljajo le pri gradnji vodovoda v skupnem jarku z ostalimi komunalnimi napravami.
Pri gradnji v drugacnih pogojih velja odmik min. 1m oz. drugacen v soglasju z distributerjem.
Pri vodenju vodovoda v jarku v ve nivojih se profil in odmike dologi v skladu z distributerjem.

ODMIKI OSTALIH INSTALACLJ

\VODOVOD - PRI KRIZANJU Z OSTALIMI VODI
PRI SOCASNI GRADNJI VEC KOMUNALNIH

VODOV
V SKUPNEM JARKU

Nad vodovodom
K M

M
O,

Pod vodovodom

Minimalni odmiki pri pre¢kanju vodovodne
instalacije (Kot preckanja ne sme biti manjsi od 80°)

E
E
<
&
=
()
&l
A
£
TR
Ay
E
V - vodovod

K - fekalna kanalizacija

M - meteorna kanalizacija
E - elektro instalacije

P - plinska instalacija

Preckanje Preckanje
nad vodovodom pod vodovodom
Plinska instalacija min. 0,5m v za$Citni cevi min. 0,5m v zaS€itni cevi
Meteorna kanalizacija min. 1,0m v zaS¢itni cevi min. 0,6m v za8¢itni cevi
Fekalna kanalizacija min. 1,0m v zascitni cevi min. 0,6m v zascitni cevi
Elektro instalacije min. 0,5m v zaS€itni cevi min. 0,4m v za¢itni cevi
Druge instalacije min. 0,5m v zaS¢itni cevi min. 0,4m v za8¢itni cevi
Zadtitna cev mora segati vsaj 100cm preko osi vodovoda (na obeh straneh)
Odmiki veljajo le pri gradnji vodovoda v skupnem jarku z ostalimi komunalnimi napravami.
Pri gradnji v drugaénih pogojih velja odmik min. 1m oz. drugacen v soglasju z distributerjem.
Pri vodenju vodovoda v jarku v ve€ nivojih se profil in odmike dolo¢i v skladu z distributerjem.
Delnacr: St ekt St naits:

CAMOLAND
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VKOP VODOVODNE CEVI VKOP VODOVODNE CEVI V ZEMLJO
V CESTNO POVRSINO IN PLOGNIK

4 ASFALTBETONGsmm o | |
00 BITUPRODEC 0+18mm | |

~ i
I s ! 30 ASFALTBETONOGmm oo t __________ J
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 60 BITUPRODEC 0-18mm | |

HUMUS 10cm

[ [ ’ OPOZORILNI TRAK ‘
‘ ‘ GRAMOZNI NOSILNI | 2 | NASIPNISLOJ, ZEMLIINA
| OPOZORILNI TRAK | ;éc'\fnpggsﬁizmowa’ T E ’ |

T ******** 7 20cm PLOCNIK L AAAAAAAAAA J
‘ . NASIPNI SLOJ E2=60MPa ‘ - \
AAAAAAAAA ‘ // N . OBSIP OKROG CEVI FINOZRNAT SLOJ min. 10cm

e POSTELJICA FINOZRNAT SLOJ

‘ f N ‘ OBSIP OKROG CEVI FINOZRNAT SLOJ min. 10cm §

Ny T
g!: S ey POSTELJICA FINOZRNAT SLOJ D1 PREMER VODOVODA PEHD
| D \ D2 PREMER VODOVODA JEKLO
D SIRINA JARKA ODVISNA OD PREMERA CEVI
D1 PREMER VODOVODA PEHD
D2 PREMER VODOVODA JEKLO D1 D2 D H
D SIRINA JARKA ODVISNA OD PREMERA CEVI PED DN 400 i 800
D1 D2 D H PE63 DN50 >400 min 800
PE32 DN25 >400 min 1000 PEQ0 N8O 500 min 850
PE63 DN50 >400 min 1000 PE110 DN100 >500 min 900
PE90 DN80 >500 min 1050 PE160 DN150 >600 min 1000
PE110 DN100 >500 min 1100 PE200 DN200 >600 min 1100 VSe mere v mm
PE160 DN150 >600 min 1150 Ve mere v mm SIRINA VARIRA
SIRINA VARIRA

Delnacr: St et St naits:

CAMOLAND VODOVOD 14-201]  S-2121

Camoland d.o.o. List:
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OPAZNI NACRT

PREREZ T—Tm
-
| L]:J
‘97 Obsip-MB 10
& ™~ Podlozna plo$¢a
MB 20
TLORIS
2 | o6 | 2 ]
| i N
ARMATURA
TL(gRIS ARMATURA

PREREZ

L

S

s) 8 @6 1=0,55m
©  a)2@61=0,88m
S b) 2 @ 6 1=0,35m
Beton MB 300 - 0.032 m /kos 3
Armatura C.0032 - GA - 2.38 kg/kos
camoLAND| VODOVOD a2t 11
nasnsocsais o | DETAJL ARMIRANOBETONSKE PLOSCE CESTNEGA POKROVA|™  4-x|™ 0006




PRAVOKOTEN STENSKI TLACNI
GRELNIK-SANITARNE VODE ARISTON
V=501

Py= 1,5kW; 1~230V, 50 Hz

ODVOD KONDENZA NOTRANJE
ENOTE PE @20 SPELJAN V ODTOK
UMIVALNIKA PRED TALNIM SIFONOM

| o1B20
0205225

@25%x2,5

PREHODNI KOS PE d25 / DN20

ODDUH KANALIZACIJE @110 ZAKLJUCEN S

s

_PEdS

TIPSKO STRESNO ODDUSNO KAPO cca 50cm
NAD KONCNIM SLOJEM STREHE

ODVOD KONDENZA NOTRANJE
ENOTE PE @20 SPELJAN V ODTOK
UMIVALNIKA PRED TALNIM SIFONOM

PODUMIVALNISKI PRETOCNI
GRELNIK TOPLE SANITARNE VODE

ODDUH KANALIZACIJE @110 ZAKLJUCEN S

V=51
P,= 15KW: 1~230V, 50 Hz
@20x2,25
g
PREHODNI KOS PE 425/ DN20
\__./ ___ _ PEds

TIPSKO STRESNO ODDUSNO KAPO cca 50cm
NAD KONGNIM SLOJEM STREHE

aomt (=g

i

216x2,0

918x20 o)

218x2,0

| R N
218%2,0
250 412

050 -
018x20

EE

ODVOD KONDENZA NOTRANJE
. ENOTE PE @20 SPELJAN V ODTOK
21} UMIVALNIKA PRED TALNIM SIFONOM

W

s [r__ —' ODDUH KANALIZACIJE @110 ZAKLJUCEN S
e e - TIPSKO STRESNO ODDUSNO KAPO cca 50cm

/_j— S IR o NAD KONCNIM SLOJEM STREHE
Al il (el
%) [S] ° "
S S 50> PRAVOKOTEN STENSKI TLAGNI

[ =) GRELNIK SANITARNE VODE ARISTON
< §20x2,25 5 V=501
= — S020%2,25 P,= 1,5 kW; 1~230 V, 50 Hz
s 033 aezoxz,zs s 0%
S gl s
[ /) 72 e 5 §18x2,0
—_ 218x2,0 @50
220%2,0 02525 l ~@18x20
8
PREHODNI KOS PE d25 / DN20
\__ . P L )
- - - - - - _ L
SPELJANO V ZUNANJI TALNI VODOMERNI JASEK
(ZA NADALJEVANJE GLE list &. 00-01)
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OKROGLA KOVINSKA FASADNA ZAJEMNA

PREZRACEVALNA ZASCITNA RESETKA @125
VGRAJENA ca 20+30cm NAD KONCNIM
TLAKOM V PROSTORU

NOTRANJA STENSKA ENOTA
HITACHI tip RAK-25RPE

Q= 25 KW

Qg7 34 KW

P= 0,03 KW: 1~230V, 50 Hz
dim. 280<780x230 mm

@125 @

wo ('}

@Y

w
o~
o
(S}

v\OKROGLA KOVINSKA FASADNA IZPUSNA

PREZRAGEVALNA ZASCITNA RESETKA 2125
VGRAJENA NA VISINI ca 20+30cm POD
KONCNIM STROPOM PROSTORA

FREONSKI RAZVOD Cu 9,52 / 26,35
SPELJAN NA ZUNANJO ENOTO
VGRAJENO NA STREHI OBJEKTA

HITACHI tip RAC-25WPE NOTRANJA STENSKA ENOTA
Q= 25 kW HITACHI tip RAK-25RPE
" e
Qg.= 34 kW Q=25
QGn= 34 kW

Pe= 0,73 KW: 1= 16 A; 1 ~230 V, 50 Hz

dim. 548x750x288 mm P4=0)03 kW; 1~230 V, 50 Hz

tim. 280x780x230 mm
OKROGLA KOVINSKA FASADNA [ZPUSNA — .
: PREZRACEVALNA ZASCITNA RESETKA 2125

P o

0125 OKROGLA KOVINSKA FASADNA ZAJEMNA @125 @
PREZRAGEVALNA ZASCITNA RESETKA 2125
VGRAJENA ca 20+30cm NAD KONCNIM S
TLAKOM V PROTORU @y =4
S
ELEKTRICEN RADIATOR

y\OKROGLA KOVINSKA FASADNA [ZPUSNA
PREZRACEVALNA ZASCITNA RESETKA @125
VGRAJENA NA VISINI ca 20+30cm POD
KONCNIM STROPOM PROSTORA

BEHA tip PV 4 WiFi
Po=400W; 1~230V, 50 Hz

FREONSKI RAZVOD Cu @9,52 / 36,35
SPELJAN NA ZUNANJO ENOTO
VGRAJENO NA STREHI OBJEKTA
HITACHI tip RAC-25WPE

Q= 25 KW

QGn= 34 kW

o= 0.73 KW 1= 16 A; 1230V, 50 Hz
dim. 548x750x288 mm

IZPUSCNA PREZRACEVALNA ZASCITNA
RESETKA 9125

)

OKROGLA KOVINSKA FASADNA IZPUSNA
PREZRACEVALNA ZASCITNA RESETKA @125

ELEKTRICEN RADIATOR
BEHA'tip PV 4 WiFi
P=400 W; 1~230'V, 50 Hz

LEGENDA:
@ - KOPALNISKI ODVODNI VENTILATOR VORTICE

tip PUNTO FOUR MFO 120 T (odvod @118,9 mm)
Vz=80m’h /20 Pa
Pel=20W /230 V
+ CASOVNI RELE ZAKASNITVE VKLOPA / 1ZKLOPA

+ NEPOVRATNA LOPUTA

SPODREZANA VRATA
1,0cm

PREZRACEVALNI VENTIL OC IMP KLIMA
tip PV-2N vel. 125

®

PREZRAGEVALNI VENTIL OC IMP KLIMA Datr. o 0264 sty Vs :
® t, pm OBCINA HRPELJE - KOZINA " OGREVANJE in POHLAJEVANJE
ip PV-5/RP-M vel. 125 . PRERZRACEVANJE
St proj: St na: Vrsta pro.: Reska Ce,Sta 14 Datum: Merio: Listst:
14-2021| S-21/2021 PZ116240 Kozina januar 2022 1:50 02-01

-
2x OKROGLA KOVINSKA FASADNA z 0125

ELEKTRICEN RADIATOR
BEHA tip PV 4 WiFi

NOTRANJA STENSKA ENOTA

HITACHI tip RAK-25RPE
Q= 25KW
QGn= 34 kW

Py= 0,03 kW; 1~230'V, 50 Hz

dim. 280x780x230 mm

400'W; 1~230 V, 50 Hz

Pe\=

=
©

1,0cm

OPOMBA:

MONTAZA ZUNANJIH ENOT MONO SPLIT TOPLOTNIH CRPALK PREDVIDENA VERTIKALNO NAD NOTRANJO ENOTO NA ZGORNJI STRANI NADSTRESKA KI SE

BEHA tip PV 8 WiFi

FREONSKI RAZVOD Cu 29,52 / 26,35

P=800'W; 1~230V, 50 Hz

1,0cm

NAHAJA NAD POSAMEZNIM PAVILIJONOM

W ('}

SPELJAN NA ZUNANJO ENOTO
VGRAJENO NA STREHI OBJEKTA
HITACHI tip RAC-25WPE

Q= 25 KW
Qan 34kW
Po.= 0,73 KW I= 16 A: 1-230V, 50 Hz
dim. 548x750x288 mm

ELEKTRICEN RADIATOR :

(O—E \y

OKROGLA KOVINSKA FASADNA IZPUSNA

E=
s =
= ©
= =
Qp;g
2=
=T —
=
ole =
gles
<< =
o
m|jm a®

PREZRACEVALNA ZASCITNA RESETKA @125
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