Nasa s§t.: 285-32/4-2025
Datum: 12. 11. 2024

TEHNICNE SPECIFIKACIJE IN ZAHTEVE NAROCNIKA

Servisi in povecanje razpolozljivosti
napajalnegasistema Tier IVPS ATCC, s§t. 285-32

© 2024 Slovenia Control. Allrights reserved. No part of this document may be reproduced, transmitted, stored in
aretrieval system ortranslated into any language, in any form, or by any means, withoutthe prior written consent
of Slovenia Control.



KAZALO

1 PREDMET IN TEHNICNE ZAHTEVE JAVNEGA NAROCILA.........cccveeeiiieeeennn 3
2 TEHNICNE SPECIFIKACWUE IN ZAHTEVE ZA STORITEV VZDRZEVANJA ........... 3
2.1 S0 (0= oo PP 3
2.2 (O] oL TP UPTUUPTRRRN 3

2.3 Seznam elektro energetskih gradnikov za sistem napajanja Tier IV PS ATCC..4
2.4 Specifikacijain tehni€ne zahteve predmeta javnega narodila za storitve

Aol A=Y= o - 7
2.4.1 Preventivno (redn0) VZAIZEVAN]E .......c.uoiiuiiiii i 7
2.4.2 Obseg intervencijskega vzdrzevanja na napajalnih napravah................... 12
2.4.3 Odprava napak in interventna popravila terodzivni€as.................cc.cevv.. 12
2.4.4 Opis razmerij z elektro distributerjem Elektro Gorenjska.......................... 13
2.4.5 Ravnanje z okoljem (odpadkKi, Nevarne snovi ...)......cccoeeevveivvineiineennennnnn. 13
2.4.6 Varstvo inzdravie pridelu.........ccoouiiiiiiiiii e 14

3 TEHNICNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA...........ccvveeecrieeannn. 14

3.1 Pooblastilo zunanjih proizvajalcev za servisiranje predmeta javnega naro¢ila. 14

3.2 Dogovor o zagotavljanju nivoja storitev (SLA - Sewis Level Agreement)........ 14

3.3 VarnoStNe ZaNTEVE. .. .. ... 14
3.3.1 Pravnapodlaga za izvedbo varnostnega pregleda..............cocoeevviienneannnn. 15
3.3.2  VarmnoStnipregled. ... ..o 15

3.4 UVEADAV L0 ... e 16

4 KADROVSKI POGOII ...uiiiiiieii ettt e e e 16

4.1 Kadrovski pogoji0z. ZahteVe..........ovvviiiiiiie e 16

5 DOBAVA REZERVNIHDELOV ... oottt 17
51 Pogoji za dobavo rezervnindelov...........c.cooiiiiiii 18
5.2 Zahteve za storitve VZAIrZevanja..........cocuveiieiiii e 18

6 TEVHNICNE SPECIFIKACIJE IN ZAHTEVE ZA STORITVE NADGRADNJE ZA

POVECANJE RAZPOLOZLIIVOSTI ..uiiiiieii et 19

6.1 SPIOSNO. ... 19

6.2 USPOSBDJANJE . ... ettt 19
6.2.1 Obseg uUsSpoSabljan]a.........oceuiiiiiiiiie 20

6.3 Dokumentacija in teStIan)e .........veuviiieiiee e 21
6.3.1  DOKUMENTACIHAL ... cevnieneeneet ettt e e ees 21
B.3.2  TOSHIIAN . .. ettt 21

6.4 LC T = (o = P 21
B.4. 1 POUPOIA .. ctietei ettt ettt e et e e e aa e 22

6.5 Dodatne zahteVe/ razZN0.........ceuiiniiiii e 22

6.6 Zahteve za nadgradnjo za pove€anje razpoloZljivosti .............cccccevviiiiiinannn, 22

7 DEFINICIJE IN OBRAZLAGA KRATIC ... ittt 24



1 PREDMET IN TEHNICNE ZAHTEVE JAVNEGA NAROCILA

Predmet tega javnega narodila je razdeljen na dva dela in sicer:

1. Servisiranje, vzdrzevanje in odpravljanje napak na gradnikih elektricnega
napajanja za visoko razpoloZljiv sistem Tier IV v objektu ATCC, ki se nahaja na
obmocdju Letalis¢a JoZeta Puénika Ljubljana, na naslovu Zg. Brnik 130N, 4210
Brnik —aerodrom.

2. Nadgradnja sistema napajanja za povecanje razpoloZljivosti

Izbrani ponudnik se bo moral natanéno seznaniti z delovanjem in stanjem celotnega
sistema, kar pomeni, da bo osebje izbranega ponudnika s strani tehnicnega osebja
ustrezno usposoblieno in uvedeno v delo.

Natancne tehni¢ne specifikacije in zahteve so opisane v nadaljevanju tega dokumenta.

2  TEHNICNE SPECIFIKACIJE IN ZAHTEVE ZA STORITEV VZDRZEVANJA

2.1 Splosno

Predmet so storitve rednegainizrednega vzdrzevanja in nadgradnja sistema za povecanje
razpolozljivosti sistema napajanja Tier IV PS ATCC, ki sluzi za potrebe izvajanja
navigacijskih sluzb zranega prometa. Zato morajo ponudniki zagotavljati visoko stopnjo
razpoloZljivosti, zmogljivosti, prepustnosti in zanesljivosti.

2.2 Opis

Za nemoteno obratovanje centra za vodenje in kontrolo zratnega prometa ATCC je
vzpostavljen sistem visoko razpoloZljivega napajanja Tier IV, ki je sestavljen iz Elekiro
Energetskih Postrojev (EEP):
1. dveh elektro energetskih postrojev, katera sta poimenovana Sektor 1
EEP_1A (TP_KZP1) in Sektor 2 EEP_2B (TP_KZP2),
2. krmilno nadzornega sistema za ro€ne, daljinske in samodejne preklope,
sinhronizacijo ter alarmno javljanje degradacij,
3. natancnih postopkov za ublaZitev v primeru degradacij,
4. naroCnikovega usposobljenega tehnicnega osebja za vzdrzevanje ter
odpravljanje napak (t.j. usposobljeni kader z Dovoljenjem za delo tehni¢nega
osebja za podrogje varnosti zraCnega prometa ATSEP za podroc¢je ENR).

Za kritiCne porabnike za tehni¢ne sisteme v kontroli zraCnega prometa je topografia
napajanja izvedena v redundantnem napajanju elektro energetskim postrojem 1A
(TP_KZP1 names§cena v kletnih prostorih =9063, =9062, =9059) in elektro energetskim
postrojem 2B (TP_KZP2 namescena v kletnih prostorih =9052, =9053, =9055, =9056,
=9065). Elektro Energetski Postroj je sestavljena veriga napajalnih Gradnikov od izvora
(prikljucek na distributerja Elektro Gorenjska z merilnimi garniturami), SN — srednje
napetostnih razdelilnih blokov skupaj s srednje napetostnim dovodnim kablom, TR —
transformatorjem iz 20/0,4kV, NN — nizko napetostnih razdelilnih blokov Form 4B s hitro
zamenljivimi izvlagljivimi stikali, DEA - rezervno napajanje z Diesel Elektri€nimi Agregati,
pado priklju¢nih mestza naprave za neprekinjeno napajanje. Sestavni delnapajalne verige
je tudi nadzor in upravljanje nad posameznimi gradniki (Lokalni Monitoring Infrastrukture —
LMI_KRM, LMI_POWER, LMI_GORIVO, UNMS, KAT).
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Opis sheme: Grafi¢ni prikaz topografije gradnikov in obsega servisnih storitev
(znotraj rdece crtkanih okvirjev)

Pomembno je, daimaponudnik dobro organizirano logistiko za nabavo iztroSenih rezervnih
delov in strokovno kompetentno usposobljeno kadrovsko osebje. Za zagotavljanje
napajanja brez motenj je zelo pomembno redno preventivno vzdrzevanije in €im hitrejSa
dobava rezervnih delov za posamezen gradnik, ki sestavlja visoko razpolozljiv sistem
napajanja Tier IV PS ATCC. V primeru degradacij na napajalni verigi pa mora ponudnik, s
kompetentnimi serviserji, takoj intervenirati na lokaciji instaliranega gradnika.

2.3 Seznam elektro energetskih gradnikov za sistem napajanja Tier IVPSATCC

OZNAKA
OZNAKA GRADNIKA| PROSTORA| OPIS GRADNIKA (proizvajalec)
Elektro
Energetski
postroj —sektor
1A (TP_KZP1) oznaébe na gradnikih so bele ali modre
=9063 SN1 prostor z srednjenap. mo¢nostnimi stikali na visoki napetosti 20.000V
+J1.1 =9063 srednjenapetostno preklopno stikalo in SEPAM (Schneider Electric)
+J1.2 =9063 srednjenapetostno preklopno stikalo (Schneider Electric)
+J1.3 =9063 srednjenap etostno preklopno stikalo in SEPAM (Schneider Electric)
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+J1.4 =9063 srednjenapetostno preklopno stikalo (Schneider Electric)
+J1.5 =9063 srednjenapetostno preklopno stikalo (Schneider Electric)
+J1.6 =9063 srednjenapetostno preklopno stikalo in SEPAM (Schneider Electric)
=9062 TR1 transformatorski prostor
+TR1 =9062 transformator iz 20/0,4kV (Kolektor Etra)
=9061 prehodni prostor za dostop do srednjenapetostnih gradnikov
=9059 NN1 prostor z omarami za razdelitev el. energije na nizki napetosti 400V
+NN1.00 =9059 nizkonapetostna plos¢a - priklop rezervnega DEA (Eaton)
+NN1.01 =9059 nizkonapetostna plos¢a - glavna preklopna stikala (Eaton)
+NN1.02 =9059 nizkonapetostna plos¢a — napaj. porabnikov direktno iz mreznega vira 1
+NN1.03 =9059 nizkonapetostna plo$¢a - napaj. porabnikov direktno iz mreZnega vira 1
+NN1.04 =9059 nizkonapetostna plos¢a - napaj. porabnikov direktno iz mreznega vira 1
+NN1.05 =9059 nizkonapetostna plo$¢a - napaj. porabnikov direkino iz mreznega vira 1
+NN1.06 =9059 nizkonapetostna plos¢a - napaj. porabnikov direktno iz mreznega vira 1
+NN1.07 =9059 nizkonapetostna plos¢a - napaj. porabnikov direktno iz mreZnega vira 1
+NN1.08 =9059 nizkonapetostna plos¢€a za razdelitev operativnih porabnikov iz vira A
+NN1.09 =9059 nizkonapetostna plo$¢a za razdelitev operativnih porabnikov iz vira A
+NN1.10 =9059 nizkonapetostna plosc¢a za razdelitev operativnih porabnikov iz vira A
+NN1.11 =9059 nizkonapetostna plo$¢a za razdelitev operativnih porabnikov iz vira A
+NN1.12 =9059 nizkonapetostna plosc¢a za razdelitev operativnih porabnikov iz vira A
+NN1.13 =9059 nizkonapetostna plo$¢a za razdelitev operativnih porabnikov iz vira A
+NN1.22 =9059 kompenzacija jalove energije (Enerprom)

nizkonapetostna ploS¢a za usposabljanje tehnicnega osebja ATSEP
+NNSIM.01 =9059 (Kolektor Sisteh)

nizkonapetostna plos¢a za usposabljanje tehni€nega osebja ATSEP
+NNSIM.02 =9059 (Kolektor Sisteh)
+MGA, +MGB,
+MGS =9059 Merilna garnitura za izvajanje kvalitete el. veliin (Socomec)
+SIM KAT =9059 panel za prikaz alarmov v uporabi za simulacijo in usposabljanje ATSEP
+PMO1 =9059 merilna omarica za porabo elektri¢ne energije (Elektro Gorenjska)
+PMO1.1 =9059 merilna omarica za oddajo elekiri¢ne energije (Elektro Gorenjska)
+LMI_POWER 1| =9059 sistem nadzora in meritve elektri¢nih veli€in (Energomont)
+KRM DEA1 =9059 krmilna omara za sistem rezervnega napajanja (Prinsis)
+UNMS =9059 sistem zanadzor nad delovanjemvseh energ. napravv upravljanju KZPS
+CMI/KAT A =9059 omara z relejno preklop. tehn. za sistem prikazovanja alarmov na Panelu
=9060 prostor za kontejner za sistem rezervnega napajanja
+DEA1 =9060 diesel elektri¢ni agregat 800k VA v kontejnerju (F.G. Wilson)
Elektro
Energetski
postroj — sektor
2BinP
(TP_KZP2) oznacbe na gradnikih so e ali roza oz. za poslovni del zelene
=9056 SN2 prostor z srednjenap. moc¢nostnimi stikali na visoki napetosti 20.000V
+J2.1 =9056 srednjenapetostno preklopno stikalo in SEPAM (Schneider Electric)
+J2.2 =9056 srednjenapetostno preklopno stikalo (Schneider Electric)
+J2.3 =9056 srednjenap etostno preklopno stikalo in SEPAM (Schneider Electric)
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+J2.4 =9056 srednjenapetostno preklopno stikalo (Schneider Electric)
+J2.5 =9056 srednjenapetostno preklopno stikalo (Schneider Electric)
+J2.6 =9056 srednjenapetostno preklopno stikalo in SEPAM (Schneider Electric)
=9055 TR2 transformatorski prostor
+TR2 =9055 transformator iz 20/0,4kV (Kolektor Etra)
=9054 prehodni prostor za dostop do srednjenapetostnih gradnikov
=9052 NN2 prostor zomarami za razdelitev el. energije na nizki napetosti 400V
+NN2.00 =9052 nizkonapetostna plos¢a - priklop rezervnega DEA (Eaton)
+NN2.01 =9052 nizkonapetostna plos¢a - glavna preklopna stikala (Eaton)
+NN2.02 =9052 nizkonapetostna plosc¢a - napaj. porabnikov direktno iz mreznega vira 2
+NN2.03 =9052 nizkonapetostna ploca - napaj. porabnikov direktno iz mreZnega vira 2
+NN2.04 =9052 nizkonapetostna plos¢a - napaj. porabnikov direktno iz mreznega vira 2
+NN2.05 =9052 nizkonapetostna plo$¢a - napaj. porabnikov direkino iz mreznega vira 2
+NN2.06 =9052 nizkonapetostna plos¢a - napaj. porabnikov direktno iz mreznega vira 2
+NN2.07 =9052 nizkonapetostna plod&a - napaj. porabnikov direktno iz mreZznega vira 2
+NN2.08 =9052 nizkonapetostna plos¢a za razdelitev operativnih porabnikov iz vira B
+NN2.09 =9052 nizkonapetostna plo$¢a za razdelitev operativnih porabnikov iz vira B
+NN2.10 =9052 nizkonapetostna plosc¢a za razdelitev operativnih porabnikov iz vira B
+NN2.11 =9052 nizkonapetostna plo$¢a za razdelitev operativnih porabnikov iz vira B
+NN2.12 =9052 nizkonapetostna plosc¢a za razdelitev operativnih porabnikov iz vira B
+NN2.13 =9052 nizkonapetostna plo$¢a za razdelitev operativnih porabnikov iz vira B
+NN2.14 =9052 nizkonapetostna plos¢a za razdelitev poslovnih porabnikov iz vira 2
+NN2.15 =9052 nizkonapetostna plo$¢a za razdelitev poslovnih porabnikov iz vira 2
+NN2.16 =9052 nizkonapetostna plo$¢a za razdelitev poslovnih porabnikov iz vira P
+NN2.17 =9052 nizkonapetostna plo$¢a za razdelitev poslovnih porabnikov iz vira P
+NN2.22 =9052 kompenzacija jalove energije (Enerprom)

merilna omarica za porabo elektriCne energije iz sistema 2 (Elektro
+PMQO2 =9052 Gorenjska)
+PM0O2.2 =9052 merilna omarica za oddajo elekiri¢ne energije iz DEA2
+LMI POWER 2 | =9052 sistem nadzora in meritve elekiricnih veli€in (Energomont)
+KRM DEA2 =9052 krmilna omara za sistem rezervnega napajanja (Prinsis)

omara z relejno preklopno tehniko za sistem prikazovanja alarmov na
+CMI/KAT B =9052 Panelu alarmov (Energomont)
=9053 prostor za kontejner za sistem rezervnega napajanja
+DEA2 =9053 diesel elektricni agregat 800k VA (F.G. Wilson)
=9065
Rezervoar prostor za hranjenje in preérpavanje dieselskega goriva

akumulatorski set svincenih zaprtih baterij namescenih v kovinski omari
+LMI GORIVO =9065 za "frame Al" (Prinsis)
+GLAVNI
REZERVOAR posoda za hranjenje goriva nafta D2 (10.0001) za diesel elektri¢ni agregat
DEA1 =9065 DEA1
+GLAVNI
REZERVOAR posoda za hranjenje goriva nafta D2 (10.0001) za diesel elektri¢ni agregat
DEA2 =9065 DEA2




2.4  Specifikacija in tehni¢ne zahteve predmeta javnega naro€ila za storitve
vzdrzevanja

2.4.1 Preventivno (redno) vzdrzevanje
2.4.1.1 Preventivno vzdrzevanje gradnikov, ki sestavljajo Sistem napajanja

Vsebina tehni¢nega pregleda je predpisana s terminskim planom aktivnosti, merilnimi listi
ter ostalimi deli, ki jih je potrebno opraviti za dosego visoko razpoloZljivega napajanja.
Vsebina tehni¢nih pregledov se izvaja skladno s priporo€ili proizvajalcev (Schneider
Electric, Kolektor Etra, Caterpillar/F.G.Wilson, Enerprom/Kolektor, Sisteh/Eaton).

Po kon¢anem tehni¢nem pregledu je potrebno ustrezno izpolniti merilne liste, poro¢ilo o
vseh posameznih posegih na napravah in sistemih in vpis vseh opravil v »Knjigo naprave
Tier IV PS ATCC«.

Servisno osebje izvajalca servisnih opravil, ki izvaja kakrSnekoli posege na Gradnikih
napajalne verige za napajanje kriti¢nih porabnikov za tehniCne sisteme, ki vplivajo na
varnost v kontroli zraCnega prometa Tier IV PS ATCC, morajo izvajati dela pod nadzorom
vodje energetskega objekta naroc¢nika (ATSEP skrbnik napajalnega sistema Tier IV PS
ATCC).

2.4.1.2 Splosne naloge v okviru preventivnega vzdrzevanja

V okviru izvajanja vzdrzevalnih aktivnosti izvajalec izvaja naslednje sploSne naloge:

- priprava servisnega porocila o opravljenih storitvah;

- izdelava evidence o opremi z rednim azuriranjem sprememb in vsakokratno
predajo narocniku v elektronski obliki (xIsx format);

- vodenje evidence o zamenjavi delov za gradnike elektricnega napajanja, ki so
podvrzeni iztroSenosti (zracni, oljni filter, hladilna teko€ina, motorno olje, zagonska
baterija, nadgradnja krmilnika, menjava zamenjanih komponent naprave, IP za
daljinsko krmilienje....).

2.4.1.3 Organizacijarevizije —polletnega servisa gradnikov sistema Tier IVPS
ATCC

V €asu izvajanja Revizije — polletnega servisa gradnikov, se zahteva vec serviserjev iz
razli¢nih strokovnih podrodij. Tako morajo biti na Reviziji nujno prisotni stikalniCariji s strani
Elektro distributerja Elektro Gorenjska, usposobljeni merilci za SN in NN stikala, serviserji
za pogonski in generatorski del rezervnega napajanja, specialist za avtomatiko za krmilni
del rezervnega napajanja ter serviser naprav za neprekinjeno napajanje (iz pogodbenega
podjetja za vzdrZzevanje naprav za neprekinjeno napajanje, ki pa ni predmet tega narocila).
Organizacijo vseh oseb in skrb za varno delo pod napetostjo izvaja Vodja del s strani
ponudnika storitev. Pri izvedbi tehni¢nega pregleda na elektro energetskem postroju
gradnikov napajalnega sistema je potrebno upostevati varnostne ukrepe za delo z
napravami pod elektri¢nim tokom, ter uporabo zaS¢itnih in varovalnih sredstev. Pri delu je
potrebno upostevati varnostna navodilain priporocila proizvajalcev Grad nikov za elektri¢no
napajanje ter PriroCnik Tier IV PS ATCC.

Manipulacije v srednje napetostnih prostorih SN1 (=9062) in SN2 (=9056) lahko izvaja
samo za to usposoblieno osebje (vedno v paru), ki ima opravljeno usposabljanje za delo s
stikalnimi napravami nad 1kV.

2.4.1.4 Navodilazaizvajanje meritev

Podrobna prakticna navodila za izvajanje meritev na posameznem gradniku
(napravi/sistemu) za elektro energetsko napajanje se nahajajo v uporabniskih navodilih
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proizvajalcev in inStalaterjev. Dokumentacija v papirni obliki se nahaja pri skrbniku
Energetike in v elektronski obliki (pdf) na stacionarnem racunalniku v sklopu elektro
energetskega Simulatorja (+EE_SIM), kot je to navedeno v tabeli v nadaljevaniju:

Oz. | Naslov dokumenta Kratica | Reference
[A] | PID_Elektro_Energetika_ATCC_tekstualni_del_ PID Posnetek
blok risbe tlorisi V1.1 Elsing dejanskega stanja

[B] | SN_Navodila_za_uporabo_SN_Schneider_Electric SN Navodilo

[c] | TR_Navodila_za_uporabo_TR_Kolektor_Etra TR Navodilo

(D] NN_Navodila_za_uporabo_NN_Enerprom NN Navodilo

[E] | DEA_Navodila_za_uporabo_DEA_FG_Wilson DEA Navodilo

[F] | PriroCnik Tier IV PS ATCC (2016) Tier IV Priro&nik

2.4.1.5 Preventivno vzdrzevanje Stikalnih blokov in transformatorjev

V okviru Polletnega pregleda (Revizije) se izvajajo meritve na posameznih gradnikih in
sicer:

- Servisiranje zaS¢itnega releja/krmilnika za SN celice SEPAM (7 kos);

- Meritve izklopnih ¢asov izklopnikov na SN (SEPAM);

- Meritve ozemljil in galvanskih povezav za izenaCevanje potenciala v NN1 in NN2
(merilne toCke so opisane in grafi¢no prikazane v dejanskem posnetku stanja PID, ki
gajeizvedlo projektantsko podijetje Elsing d.0.0.) ;

- NN - Pregled nizko napetostnega razvoda NN1 in NN2, termovizijski pregled, pregled
spojev v vseh Stikalnih Blokih (SB);

- Infrardeci pregled stikalnih blokov v NN1 in NN2;

- SB - Preverjanje delovanja merilnikov elektri¢nih veli€in (proizvajalec Circutor,
specialna oprema za spremljanje merilnih koli¢in);

- SN - Pregled in meritve, transformatorske postaje TP_KZP1 (6) in TP_KZP2 (6),
meritve izolacijske upornosti navitja, preizkus signalizacije alarmov (nivo oljain temp.
olja);

- TR - Meritve na moc¢nostnem transformatorju 20/0,4kV; Preizkus transformatorskega
zascitnega stikala in zascitnega releja, preizkus prenosa alarmov za TR1 in TR2.

2.4.1.6 Preventivno vzdrzevanje naprav DEA

Visoka zanesljivost in razpoloZljivost naprav za neprekinjeno napajanje in naprav za
rezervno napajanje so vitalnega pomena za varno izvajanje procesov v obmo¢&ni kontroli
zraCnega prometa. Dosledno in redno vzdrZevanije ter preizkuSanje teh naprav, v skladu z
zahtevami proizvajalcev opreme, omogocCa ustrezno zanesljivost in razpoloZljivost
napajalnih naprav na dolgi rok. V okvir tega spada tudi izvajanje rednih specialisticnih
pregledov in servisnih posegov, zagotavljanje ustrezne odzivnosti za intervencije s strani
pooblas€enih izvajalcev ter razpoloZzljivost rezervnih delov, na napravah za rezervno
napajanje.

Poleg osnovnega namena rezervnega napajanja, ki zagotavlja energijo v primeru motenj
pridobavi elektricne energije izdistribucijskega omrezja, sta oba dieselelektriCna agregata
(DEA1 in DEA2) vkljuCena tudi v sistem regulacije terciarne regulacije frekvence s Cimer
se izvaja prilagajanje odjem/ razprSene proizvodnje elektricne energije (fleksibilnost) z
Agregatorjem moci (pogodbenik Elektro Energija/Gen-l), s katerim imamo dolgoro¢no
pogodbeno razmerje na podlagi katerega v rezimu 24/7/365 zagotavljamo 1.280kW modi.



V nadaljevanju so podani podatki za sklop rezervnega napajanja, ki so predmet
vzdrzevanja.

Za rezervni napajalni sistem Tier IV PS ATCC, ki je sestavljen iz dveh agregatov, dveh
preklopnih mest ter enega spojnega mesta sektorjev, so zahtevane vsaj naslednje
usposobljenosti 0z. opremljenosti za izvedbo servisnih posegov:

1. Usposobljenost servisiranja multi generatorskih krmilnih sistemov z opremo DSE
8610 — najmanj dveh agregatov paralelno;

2. Usposobljenost servisiranja multi mreznih sinhro krmilnih sistemov z opremo DSE
8660 in DSE 8680 za spojno mesto najmanj dveh preklopih s sinhronizacijo;

3. Usposobljenost servisiranja krmilnika DSE 7310;

4. Usposobljenost servisiranja, parametriranja ter obvladovanja zahtevne programske
logike DSE kontrolerjev, (integrirana programsko/strojna koda je namensko izdelana
po meri uporabnika KZPS);

5. Usposobljenost servisiranja programske opreme za centralno vodenje in nadzor
rezervnega napajalnega sistema (SCADA) proizvajalca Movicon Progea;

6. Usposobljenostzavgrajevanije specifi¢nih rezervnih delov proizvajalca Caterpillar za
znamko FG Wilson;

7. Obvladovanije servisnega programskega orodja za elektronske regulatorje obratov
Hainzman Pandaros;

8. Usposobljenost servisiranja generatorskega sklopa (GENSET) (Caterpillar - FG
Wilson);

9. Usposobljenost servisiranja in vgrajevanja rezervnih delov nivojskih sond za
rezervoarje goriva,

Predmet servisiranja sistema rezervnega napajanja je izvajanje rednih specialisti¢nih
pregledov in servisnih posegov, zagotavljanje originalnih rezervnih delov in ustrezne
dosegljivosti ter odzivnosti za potrebe interventnega ukrepanja v primeru odpovedi in okvar
na napajalnih napravah ter svetovanje pri obnovi sistemov. Izvajalec je dolZzan vzdrzevati
sisteme strokovno pravilno, vestno, kvalitetno, skladno z navodili in priporocili proizvajalca
opreme. Vsiposegina opremi ter morebitna zamenjava posameznih delov se izvedejo v
dogovoru in s soglasjem naro¢nika. Vzdrzevanje se deli na dva delain sicer na redno in
intervencijsko vzdrzevanje.

2.4.1.7 Obseg rednega polletnega preventivnega vzdrzevanja DEA sistema
(PLS)

Redno polletno preventivno vzdrZzevanje (PLS — (Polletni) Mali Servis) za +DEAL in +DEA
2 (FGW P800P1/ Perkins 4006 TAGS, letnik proizvodnje 2012) vkljuCuje:

Servis generatorskega sklopa (GENSET);

Servis motorja, menjava olja, filtrov olja in goriva;

Servis sistema prezraevanja, sistema goriva, lokalni sistem hlajenja motorja;
Servis krmilja in preklopne avtomatike paralelnega delovanja DEA-DEA-mreza;
Servis multi mreznih sinhro krmilnih sistemov;

Servis lokalne in daljinske signalizacije;

Servis delovanje opreme za SCADA sistem;

Servis pre€rpovalnega sistema goriva.

ONoO~wWNDE

2.4.1.8 Obseg rednega letnega preventivnega vzdrzevanja DEA v ¢asu
veljavnosti pogodbe (LS)

Redno letno preventivno vzdrZzevanje (LS — (Letni) Veliki Servis) za +DEAL in +DEA 2
(FGW P800P1/ Perkins 4006 TAG3, letnik proizvodnje 2012) poleg opravil iz predhodne
tocke vkljuCuje tudi:

1. Zamenjava filtra zraka;
2. Zamenjava motornega olja;



Zamenjava Cistilca motornega olja;

Zamenjava Cistilca in separatorja goriva,
CisCenje Cistilca vstopnega zraka

Kapacitetni preizkus zagonskih baterij + porocilo.

o gk w

2.4.1.9 Obseg enkratnega periodicnega rednega vzdrzevanja DEA v S$tirih letih

Dodatna periodi¢na vzdrzevalna dela ob letnem pregledu v naslednjih4 letih (enkrat v Stirih
letih skladno z usklajenim terminskim planom med naro€nikom in izvajalcem):

Zamenjava hladilne tekocine;
Dobava in zamenjava cevi goriva s prikljucki;
Dobava in zamenjava cevi grelca hladilne tekocCine s prikljucki;
Dobava in zamenjava termostata hladilne tekocCine;
Dobava in zamenjava tesnila pokrova ventilov;
Nastavitev ventilov motorja + porocilo;
Nastavitev vbrizgalnih Sob (injektorjev) goriva + porocilo;
Zamenjava jermenov motorja;
Cis&enje rezervoarja s filtracijo pogonskega goriva;
. Zamenjava zagonske baterije.

Boo~NoUMwWNE

2.4.1.10 Opis del preventivnih pregledov in zamenjava iztrosenih komponent
DEA sistemov po navodilih proizvajalca

Zamenjava hladilne tekocine in ¢iS€enje hladilnega sistema

Zamenjava hladilne tekoCine se izvaja s periodiko na 4 leta.

Ciséenje lokalnega hladilnega sistema se izvaja s periodiko 10 let, oziroma po potrebi.
- ZacCasna oskrba DEA za €as izvedbe €iS€enja, preklopne manipulacije, dezZurstvo.
- PrecCrpavanje hladilne teko€ine, ¢isCenje, odvoz, ekolodko unicenje.
- Dobava nove hladilne teko€ine.

Zamenjava goriva in €iS€enje rezervoarja
Cis&enje rezervoarja s filtracijo pogonskega goriva se izvaja s periodiko 5 let. Storitev
izvajajo kompetentni izvajalci:
- ZaCasna oskrba DEA za Cas izvedbe €iSCenja, preklopne manipulacije, dezurstvo;
- PrecCrpavanje goriva, CiS€enje, odvoz, ekoloSko unicenje;
- Dobava novega goriva brez bioloskih dodatkov.

Zamenjava zagonskih akumulatorjev

Zamenjava zagonskih akumulatorjev se skladno s tovarniski priporo€ili proizvajalca, izvaja
s periodiko 4 let. Zagonski akumulatorji morajo biti enakih dimenzij in morajo dosegati
minimalne vrednosti za baterijske akumulatorje, ki so podane v tabeli z glavnimi podatki
DEA. Akumulatorji morajo biti namenjeni za poltrakcijsko uporabo in morajo imeti revizjske
Cepe! Dela se opravi ob rednem letnem servisu DEA sistema, skladno z letnim planom.

Zamenjavajermenov motorja
Zamenjava jermenov motorja se izvaja s periodiko 10 let ali na 2000 obratovalnih ur
motorja. Dela se opravi ob rednem letnem servisu DEA sistema, skladno z letnim planom.

Zamenjava zra¢nega filtra motorja
Zamenjava zracnega filtra motorja se izvaja s periodiko 10 let ali na 500 obratovalnih ur
motorja. Dela se opravi ob rednem letnem servisu DEA sistema, skladno z letnim planom.

Zamenjava termostata motorja

Zamenjava termostata motorja se izvaja s periodiko 10 let ali na 2000 obratovalnih ur
motorja. Dela se opravi ob rednem letnem servisu DEA sistema, skladno z letnim planom.
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Zamenjava grelca hladilne tekocine

V/grajen je sistem prisilne konvekcije, kjer je vgrajena samostojna enota, katera vsebuje
integrirano grelec + preto€no &rpalko + termostat. Potrebno je zamenjati cevi hladilne
tekoCine od motorja do grelca. Grelec in preto€na Crpalka s termostatom morajo biti
standardni namenski proizvodi renomiranega proizvajalca opreme.

Zamenjava senzorja temperature motorja

Zamenjava senzorja se izvede zaradi nepravilnega delovanja obstojeCega senzorja. Po
menjavi je potrebna tudi prenastavitev vred nosti novega senzorja na krmilniku proizvajalca
DSE MKIl's pomodjo licen€nega programa. Dela se opravi ob rednem lethem servisu DEA
sistema, skladno z letnim planom.

Zamenjava cevi goriva ter cevi hladilne teko€ine

Zamenjava cevi goriva se izvede z originalnimi deli, ali kakovostnimi cevmi stisnjene po
meri UV obstojne 135B, ki imajo strojno pred-stisnjene prikljucke.

Cevi hladilne tekoCine morajo biti namenske in kakovostne.

Preventivno vzdrZzevanje rezervnega napajanja obsega elektro in strojna dela:

Strokovni vizualni pregled:
- DEA (Tesnjenje tekoCin motorja, poskodbe...);
- hladilnega sistema motorja in generatorja;
- sistema goriva (tesnjenje, poskodbe...);
- izpusSnega sistema motorja (tesnjenije izpusnih plinov, poskodbe...);
- generatorja (poskodbe, stanje el. Instalacije, uvodnic...);
- komandno preklopne omare (termi¢ne poSkodbe, kontakti...);
- elektrine inStalacije sistema (vidne poSkodbe...);
- zagonske baterije (Ah/kpl, poskodbe...);
- pregled naroénikovih porodil testnih zagonov;

Strokovna kontrola:
- motornega olja (nivoja, kontaminiranost...);
- hladilnega sistema motorja (nivo HT, zategovanje objemk, cevi);
- stanja varnostnega zamaska hladilne tekocine;
- kontroladelovanja sistema predgretja motorja (C°);
- stanja vseh gumijastih sklopov (cevi, blazilci, nosilci);
- pregled in zategovanje jermenov motorja (P —pregled, Z-zateg.);
- alternatorja motorja (vizualni pregled, polnjenje...);
- nivoja elektrolita zagonskih baterij — dolito litrov (lit);
- funkcije delovanja prezraCevalnega sistema (kanali, lopute, pogoni...);
- preizkusa zanesljivosti bat. (min. zagonska napetost na baterij)
- spojke generatorja (P-pregled, Z-zategnjenosti ...);
- zategnjenosti el. spojev;
- pregled polprevodniSkega sklopa rotorja generatorja;
- delovanja elektronike regulacije obratov (max GOV ref. %);
- delovanje napetostnega regulatorja generatorja (max AVR ref %);
- delovanja pre€rpavanja in senzorike sistema goriva;
- senzorjev: hitrosti motorja, pritiska olja, temp. hladilne tekocine;
- priklop na ra¢unalnik motorja (diagnostika ...);
- Pregled zas¢itnih pokrovov DEA (hladilnik, izpusni sistem, generator...);
- CiSCenje DEA, komandne omare in opreme.

Letni preventivni servis motorja:
- dobavain zamenjava motornega olja;
- dobava in zamenjava Cistilca motornega olja;
- dobavain zamenjava Cistilca in separatorja goriva;
- CiSCenje Cistilca vstopnega zraka (po potrebi).
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Meritve:
- generatorska napetost (V);
- generatorski tok (A);
- frekvenca (Hz);
- cos (Fi)
- mo¢ ob delovanju kW/KVA;
- pritisk motornega olja;
- pritisk goriva;
- temperatura hladilne tekocine (°C);
- povprecna delovna obremenitev motorja (kWh / h) %;
- vzdrzevalna baterijska napetost (V);
- zagonska baterijska napetost (V);
- delovna baterijska napetost (V);
- gostota elektrolita zagonskih baterij (kg/l);
- trdota hladilne tekocine (°C);
- izolacijska upornost generatorja.

Testiranje sistema:
- kontroladelovanja upravljalne elektronike;
- kontroladelovanjaza$cit motorja in generatorja;
- delovanja kontrolnega panela in preklopne avtomatike;
- kontroladelovanja sinhronizacijskega sklopa;
- delovanja lokalne signalizacije;
- delovanja daljinske signalizacije;
- bremenski zagon DEA (1h, breme min. 40% moci DEA).

Izdelava servisnega porodila.

2.4.2 Obseg intervencijskega vzdrzevanja na napajalnih napravah

Ponudnik mora imeti organizirano svojo dezurmno sluzbo v rezimu 365/24/7 in
kompetentnega serviserja v stanju pripravijenosti, ki bo v primeru degradacije napajalnega
sistema Tier IV PS ATCC, na lokacijo Zg. Brnik 130N dospel in pricel z odpravo napake, v
dvehurah (120min) od prijave napake 0z. od samodejno generiranega alarmaiz konkretne
naprave (LMI_KRM ali UNMS).

Intervencijsko vzdrzevanje se izvaja po ugotovitvi napake v delovanju ali okvare in
vklju€uje:
- zagotavljanje 24 urne telefonske pomoci 7 dni na teden, 365 dni na leto;
- posredovanje ob okvarah naprav, kadar je ogrozeno nemoteno napajanje (pristop
k odpravi napake takoj ali najkasneje v 2 urah (odzivni ¢as) od prejema obvestila
o okvari in odprava napake v ¢asovnem roku, ki ne sme biti daljSi od 8 ur);
- zagotavljanje originalnih rezervnih delov;
- izdelava servisnega porocila.

Izvaja se v dogovoru z naro¢nikom in v sodelovanju z naro¢nikovimi strokovnimi sluzbami.
Izvajalec analizira napako in njene vzroke, ter se v dogovoru z naro¢nikom odloci za
nadaljnji potek odprave napake.

2.4.3 Odprava napak in interventna popravila ter odzivni ¢as

V €asu veljavnosti pogodbe bo izvajalec zagotavljal deZurno sluzbo za izvedbo izrednih
servisov, t.j. odprava napak (nenujni primeri) in intervencije (nujni primeri). Odzivni Cas za
odpravo napak je opredeljen v SLA.

2.4.3.1 lzvajanje odprave napake v primeru ne-nujnih primerov

V primeru okvare gradnika za napajalni sistem Tier IV PS ATCC, ki je bila ugotovljena v
Casu, ko je prisotno omrezno napajanje na Zg. Brnik 130N, potemse v skladuz dogovorom

12



presodi, da to ni nujni primer in se z naro¢nikom dogovori 0 najkrajSem moznem terminu
odprave napake, ki je lahko naslednji delovni dan. Ponudnik poleg pogodbe sklene tudi
Nivo o zagotavljanju storitev (Servis Level Agreement — SLA).

2.4.3.2 lzvajanje odprave napake v primeru nujnih primerov in urgentnih
posegov (intervencija)

Za urg entne posege mora izvajalec zagotav/jati:
dosegljivost 24 ur/365 dni, z moznostjo takojSnje asistence po telefonu;
urgentne posege za odpravo napake na lokaciji napake v primeru klica naro¢nika,
najkasneje v dveh (2) urah (120 min) od prejema telefonskega ali elektronskega
obvestila (24 ur/365 dni);
na zahtevo naro¢nika Se isti dan na lokacijo dostavi in priklju€i brezplacno
nadomestni gradnik za primer, da okvare ne more odpraviti;
Cas odprave napake je €as od trenutka pri¢etka odpravljanja napake do trenutka, ko
izvajalec po uspesno koncani odpravi napake zapusti lokacijo naro¢nika, kar potrdi
predstavnik naro¢nika s podpisom na delovhem nalogu ali enakovrednem
dokumentu, ali se to evidentira znotraj sistema za prijavo napak. V kolikor v
posameznem rezimu vzdrzevanja odzivni ¢as za odpravo urgentne napake ni
dolocgen, pricne €as za odpravo napake Steti s trenutkom prejetja obvestila o napaki.

2.4.4 Opisrazmerij z elektro distributerjem Elektro Gorenjska

Za primer vecje okvare transformatorja ali naprave za rezervno napajanje ima naro¢nik
sklenjeno pogodbo in Nivo o zagotavljanju storitev (Servis Level Agreement — SLA) z
distributerjem Elektro Gorenjska, ki v primeru potreb dostavi mobilni diesel agregat ali
distribucijski transformator na mesto vgradnje.

2.4.5 Ravnanje z okoljem (odpadki, nevarne snovi ...)

V okviru rednega ali izrednega vzdrZzevanja bodo predvidoma nastali odpadki, ki jih mora
izvajalec del odstraniti v skladu z veljavno zakonodajo. Izvajalec mora izvesti vse ukrepe s
katerimi zagotovi, da pri delu ne pride do onesnazenosti okolja. Izvajalec del je odgovoren
za vse postopke in posledice v primeru neustreznega ravnanja z odpadki ali onesnazenja
okolja.

Izvajalec mora sam poskrbeti za ustrezno odstranitev odpadkov, prevoz do pooblas€enin
prevzemnikov ter za ustrezno vodenije koli€in odpadkov v obliki elektronskih evidenénih
listov na nacin, da je narocnik povzroc€itelj odpadkov. Po izvedbi del mora izvajalec predati
naro¢niku dokazila o ustreznem ravnanju z odpadki in dokazila o nastalih odpadkih.

Vse zamenjane rezervne dele (oljni filtri, odpadno olje, hladilna tekocina, absorbent,
baterije) mora izvajalec odpeljati in jih ustrezno deponirati, kar izkaze z ustreznim
potrdilom.

Kontrola zratnega prometa Slovenije, d.o.o. je lastnik odpadka, izvajalec storitve
servisiranja je posrednik. Izvajalec storitve servisiranja (serviser) za naro¢nika uredi:

- Ustrezno embalirati in oznaciti pred prevozom (ADR);

- Pred prevozom je potrebno izpolniti obvezne dokumente (preliminarno evidencni
list);

- Pripeljati in skladi&Citi v zacasnem skladi$€u, ki je urejeno skladno s predpisi (loCeni
prostori glede na odpadek, lovilne posode, oznake, dovoljene in oznacene
embalaze, varovano, protipozarna zas¢ita, ..);

- Priserviserju se zbira do dovoljene koli¢ine;

- Serviser organizira in placa prevoz do Certificiranega zbiratelja odpadkov;

- Serviser plac¢a ECO uni¢enje odpadka;

- Serviser pridobi »Evidencni list«, vodi zakonsko zahtevano evidenco;

- Serviserporoca drzavi (ARSO) o koli¢inah odpadkov.
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2.4.6 Varstvo in zdravje pridelu

Izvajalec moravsadelaopravljati v skladu z vsemi veljavnimistandardiin predpisio varstvu
in zdravju pri delu, pozarnem varstvu, varovanju okolja ter internimi predpisi, standardi in
priporocili naro¢nika. lzvajalec mora dela izvajati tako, da obratovanje ostalih naprav ni
moteno.

Skladno z Uvedbo v delo mora izvajalec pred priCetkom izvajanja predmeta pogodbe, v
skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in njegovimi podzakonskimi akti, dobiti v
pregled in podpis s strani naro¢nika Pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje
varnosti in zdravja pri delu na skupnem deloviS€u. Izvajalec mora za svoj obseg del imeti
vedno pripravljen program ukrepov za varno delo (navodila), ki ga po potrebi 0z. na zahtevo
naroc¢nika predlozi in uskladi.

Izvajalec je dolzan, da na deloviS€u uporablja samo svoja lastna sredstva za delo oz
delovno opremo, v kolikor ni v drugih aktih delovis€a drugace opredeljeno s strani
naro¢nika. Izvajalec odgovarja za varnost svojih delavcev ter za varnost delavcev
morebitnih lastnih podizvajalcev del na delovis¢u.

3 TEHNICNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA

Ponudnik mora biti vpisan v Obrtni register in razpolagati z Obrtnim dovoljenjem za
dejavnost predmeta narocila F/43.210 (InStaliranje elektrinih napeljav in naprav) in
C/33.120 (Popravilastrojev in naprav), C/33.140 (Popravila elektri¢nih naprav).

3.1 Pooblastilozunanjih proizvajalcev za servisiranje predmeta javnega naroc€ila

Ponudnik mora k ponudbi priloZiti dokazne listine proizvajalcev gradnikov elektricnega
napajanja, ki so navedeni v tem dokumentu (Caterpillar-FG Wilson), ki so predmet tega
narocila, iz katerih je razvidno, da je ponudnik usposobljen za servisiranje gradnikov
elektri¢nega napajanja, ki niso starejSi od treh let.

3.2 Dogovor o zagotavljanju nivoja storitev (SLA - Servis Level Agreement)

Izbraniizvajalec z naro€nikomskupaj s pogodbo, podpise dogovor o zagotavljanju storitev,
ki je zaveza izvajalca, da zagotovi kvalitetno storitev in ohranja njihov nivo. V primeru
krSitve tega dogovora s strani izvajalca ima naro¢nik pravico do unovéitve bianco menice
in odpoved pogodbe. SLA dolo&ajo naslednji parametri:

TocCka loCevanja odgovornosti

Kontaktne osebe

Prijava napak

Odzivni ¢as

Cas odprave napake

RazpoloZljivost storitve

Pogodbena kazen

Izjava o zavedanju vpliva na varnost zratnega prometa

Sankcije za primer neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti

TIOMMOO W

3.3 Varnostne zahteve

Izvajalec sluzb zratnega prometa (KZPS d.o.0.) mora zagotoviti ustrezno utemeljitev
varnosti izvajalca zunanjih storitev (Servisiranje in odpravljanje napak gradnikih
elektri¢nega napajanja za sistem Tier IV objekta ATCC), ki se zagotavljajo za KZPS in, ki
dobavlja rezervne dele za gradnike v okviru KZPS, pri ¢emer se upoSteva varnostni pomen
v okviru opravljanja storitev kontrole in vodenja zraCnega prometa.
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3.3.1

3.3.2

Pravna podlaga zaizvedbo varnostnega pregleda

Izvedbena uredba Evropske Komisije (EU) 2017/373 z dne 1. marca 2017 o
skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zratnega prometa/izvajanja
navigacijskih sluzb zranega prometa in drugih funkcij omrezja za upravljanje
zraCnega prometa ter njihov nadzor, (ATM/ANS.OR.B.015 Pogodbene dejavnosti
Contracted activities);

Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu Mednarodne organizacije civinega
letastva ICAO — (Cikaska konvencija Annex 19 - Safety Management in Annex 17
— Security to the Convention on International Civil Aviation);

Interni Varnostnipriroénik KZPS, Safety Management Manual (SA-103 §t.414-1/6-
2024 verzija 4.0 zdne 4.8.2024);

Varnostnapolitikain kultura pravi¢nostiKZPS (SA-101 §t. 414-3/1-2024 verzija 4.0
z dne 8.4.2024).

Varnostni pregled

NaroCnik pred sklenitvijo servisne pogodbe pri izvajalcu izvede varnostni pregled zunanje
storitve in izda obojestransko podpisan dokument »Varnostni pregled zunanje storitve«
(Zapisnik s prilogo s tabelari¢no prikazanimi odgovori na konkretna vprasanja).

Izvajalec storitve mora naroCniku ali nadzornemu organu naro¢nika (Agencija za civilno
letalstvo) omogociti Varnostni pregled zunanje storitve v celotnem obdobju veljavnosti
sklenjene pogodbe z izbranim izvajalcem.

Minimalne varnostne zahteve, ki jih mora ponudnik izpolnjevati so opisane v tockah a, b, ¢
in d. pri Cemer se preverijo podrodja izobrazevanja, varnosti v zratnem prometu,
avtenti¢nost certifikatov in preverjanja zalog rezervnih delov:

a.

Izobrazevanje

Ali so osebe, ki izpolnjujejo pogodbene zahteve (obveznosti) za KZPS vedno iste
— obstaja seznam oseb?

Znanja oseb, ki so zadolzene za izpolnjevanje pogodbenih zahtev s KZPS
(preverjanje skladnosti posredovanih podatkov s strani ponudnika na priloZeni
ponudbi).

Na kaksen nacin ter katera znanja pridobiva osebje, ki izpolnjuje pogodbene
zahteve s KZPS? Intervju z odgovorno osebo vodie servisa ponudnika.

Obstaja UTP (Unit Training Plan), PTP (Personal Training Plan) oz. podoben
dokument, ki zagotavlja, da osebje dosega zapisani nivo znanja? Ponudnk v
sklopu ponudbe posreduje opis postopkov sistema izobrazevanja svojih kadrov.
Se pridobljeno znanje osebja periodi¢no preverja in obnavlja? Okvirni terminski
plan izobrazevanja serviserjev pri proizvajalcih naprav za rezervno napajanje.

Varnost

Predlozitev dokazil, da imajo osebe, ki so zadolzene za izpolnjevanje pogodbenih
zahtev s KZPS d.o.0., pridoblieno primerno znanje in zavedanje o vplivu njihovih
aktivnosti na varnost v zraénem prometu.

PredloZitev dokazil, da imajo osebe, ki so zadolzene za izpolnjevanje pogodbenih
zahtev s KZPS d.o.0., pridoblieno primerno znanje o ublazitvenih ukrepih v sklopu
svojih aktivnosti.

Predlozitev dokazil, da je pogodbena stranka sposobna zagotavljati dogovoren
nivo storitev v smislu razpoloZljivosti delovne sile (urniki).

PredloZitev dokazil, da ima pogodbena stranka vpeljan sistem nadzora nad
neusposobljenim osebjem vkljuéno, s procedurami za primer vpra$ljivega
psihi¢nega / fizi€nega stanja osebja.

Certifikacija
Predlozitev certifikatov, ki izkazujejo potrebna znanja osebja in kakovosti
produktov in opravljenih storitev podjetja (ponudnik).
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d. Preverjanje zalog rezervnih delov

- Ali obstaja seznam, katere rezervne dele potrebujejo za izpolnjevanje pogodbenih
dolo¢b z naro&nikom (KZPS)?

- Ali obstaja seznam, katere rezervne dele imajo na zalogi za izpolnjevanje
pogodbenih dolo¢b z naroénikom (KZPS)?

- Kaksen je dobavni rok za rezervne dele, ki niso na zalogi?

- Ali so rezervni deli s seznama skladi$¢eni ekskluzivno za naro¢nika (KZPS), ali so
na voljo tudi za potrebe drugih strank?

3.4 Uvedbavdelo

Po izvedbivarnostnega pregleda in podpisani pogodbi s prilogo Dogovor o zagotavljanju
nivoja storitev - SLA, naro¢nik izvede Uvedbo v delo, z obiskom lokacije na Zg. Brnik 130N
z vsemi namenskimi prostori, kjer so nameS¢&eni gradniki za visoko razpoloZljiv napajalni
sistem Tier IV PS ATCC, iz seznama ter se hkrati dolo¢i podrobni terminski plan
preventivhega vzdrZzevanja.

4 KADROVSKI POGOJI

Kadrovski pogoji za Servisiranje, vzdrzevanje in odpravljanje napak na gradnikih
elektri€nega napajanja in Nadgradnjo sistema napajanja za povecanje razpoloZljivosti za
visoko razpoloZljiv sistem Tier IV v objektu ATCC, so skupni.

4.1 Kadrovski pogojioz.zahteve

Ponudnik morarazpolagati znajmanj enim (1) inZenirjem elektrotehniéne stroke in najmanj
Stirimi (4) servisnimitehniki, ki bodo sodelovali pri izvajanju javnega naroc€ila. Navedeni
kadri morajo biti pri ponudniku zaposlenioz. morajo imeti s ponudnikom sklenjeno drugo
pogodbo, na podlagi katere bodo s ponudnikom sodelovali pri izvajanju javnega narocila.

NaroCnik ima pravico, da zaradi preverjanja teh pogojev od ponudnika zahteva predlozitev
dodatnih dokazil (predlozitev pogodb ipd.). NaroCnik si prav tako pridrzuje pravico do
preverbe referencnih objektov v praksi na mestu vgradnje, ponudnik pa mu mora le to
omogociti(vsaka stranka nosisvoje stroske). Tekom izvajanja javnega narocCila so menjave
kadrov mogoce samo, ¢e novo uvedeni kader izpolnjuje naro¢nikove pogoje in Ce se
naro¢nik strinja z menjavo.

4.1.1 Kadrovski pogoji za | Imenovan morabiti najmanjeden (1)inzenir, kimora
Vodjo del biti vpisan v imenik pooblas€enih inZenirjev pri IZS
za vodje del v sekciji Pooblasceni inzenir elektro
stroke, ki je redno zaposlen pri ponudniku, ki bo
izvajal dela revizije naprav naro¢nika.

4.1.2 Kadrovski pogoji za | Imenovani stirje (4) servisni tehniki morajo imeti:
servisne tehnike - najmanj V. stopnje elektrotehni¢ne izobrazbe;

najmanj 3 leta delovnih izkusenj;

41.2.1 Potrdilo o Najmanj eden (1) imenovan servisni tehnik mora
usposobljenostiza | imeti Potrdilo o usposoblienosti za posege v
posege Vv srednjenapetostno postrojenje za delo nad 1kV;
srednjenapetostno
postrojenje za delo
nad 1kV

4.1.2.2 NPK za merilcaza | Najmanj eden (1) imenovan servisni tehnik, ki bo
zahtevne objekte izvajal predpisane elektrotehniSke meritve, mora

imeti veljavno potrdilo NPK za merilca za zahtevne
objekte (klasifikacija: Elektrotehnika in energetika
(0713) Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK
(26100)
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4.1.2.3 Pooblastilo zunanjih | Najmanj dva (2) imenovana servisna tehnika morata
proizvajalcev za imeti potrdilo proizvajalca naprav za rezervno
servisiranje napajanje Caterpillar-F.G.Wilson, iz katerega je
razvidno, da sta imenovana servisna tehnika
pooblasCena za izvajanje preventivnih servisnih
storitev 0z. vzdrZzevanj in odpravljanje napak na
diesel elektri¢nih agregatih proizvajalca Caterpillar-
F.G.Wilson
4.1.2.4 Referenéno potrdilo | Najman] eden (1) imenovan servisni tehnik mora
za krmilnike za imetitrireference, dav zadnjihtreh (3) letihod dneva
sistem rezervnega | objave te razpisne dokumentacije, vzdrzuje in
napajanja parametrira krmilnike in krmilno programsko opremo
zahtevnejSih kompleksnih napajalnih sistemov (za
multigeneratorske in multimrezne sinhro sisteme -
vsaj dva DEA povezana v paralelno delovanje in z
vsaj dvema preklopnima mestoma s polno sinhro
funkcionalnostjo ter sodelovanja z virtualno
elektrarno
4.1.2.5 Referencno potrdilo | Usposobljenost servisiranja multi generatorskih
za multi krmilnih sistemov z opremo DSE 8610 — najmanj
generatorske dveh agregatov paralelno

krmilne sisteme Usposobljenost servisiranja multi mreznih sinhro
krmilnih sistemov z opremo DSE 8660 in DSE 8680
za spojno mesto najmanj dveh preklopih s
sinhronizacijo

Usposobljenost servisiranja krmilnika DSE 7310
Usposobljenost servisiranja, parametriranja ter
obvladovanja zahtevne programske logike DSE
kontrolerjev, (integrirana programsko/strojna koda je
namensko izdelana po meri uporabnika KZPS)
Usposobljenost servisiranja programske opreme za
centralno vodenje in nadzor rezervnega napajalnega
sistema (SCADA) proizvajalca Movicon Progea
Usposobljenost za vgrajevanije specifi¢nih rezervnih
delov proizvajalca Caterpillar za znamko FG Wilson
Obvladovanije servisnega programskega orodja za
elektronske regulatorje obratov Hainzman Pandaros
Usposobljenost servisiranja generatorskega sklopa
(GENSET) (Caterpillar - FG Wilson)
Usposobljenost servisiranja in vgrajevanja rezervnih
delov nivojskih sond za rezervoarje goriva

5 DOBAVA REZERVNIH DELOV

Ponudnik mora za gradnike elektri¢nega napajanja in naprave za rezervno napajanje imeti
na zalogi osnovne rezervne dele ter potroSni material (varovalni elekiri¢ni elementi, zracni
filter, filter za gorivo, zagonska aku. baterija, mazalno olje, hladilna teko€ina, cevi za dovod
goriva, ...).

Za primer okvare vitalnih delov pogonskih motorjev in elektri¢nih sklopov mora ponudnik
imeti vpeljane nabavne poti, za kar se da hitro dobavo in dostavo okvarjenih delov, za
naprave zarezervno napajanjeinstalirane naZg.Brnik 130N. V primeru, daljSega popravila
inStalirane naprave od 48 ur, ima Naro¢nik sklenjeno pogodbo in SLA z Distributerjem
Elektro Gorenjska za dostavo in priklju¢itev mobilnega DEA s kapaciteto 500kW, katerega
v primeru nuje, interventno zacasno prikljucitev, izvede izbrani Izvajalec.
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Ponudnik predloZi cenik za:

- Merilnike elektri¢nih veliin (razli€nih zmogljivosti merjenja);

- Elektri¢ni elementi (kontaktor, lodilni rele...);

- Potrosni material za vzdrZzevanje rezervnega napajanja;

- Komponente, ki so podvrzeni obrabi (cevi goriva s prikljucki, cev grelca hladine
tekocCine s prikljuCki, termostat hladilne tekocine, komplet tesnil; zagonska
baterija...).

5.1 Pogoji zadobavo rezervnih delov

Ponudnik mora imeti nove originalne rezervne oz. nadomestne dele na zalogi v skladiScu
rezervnih delov na sedezu ponudnika oz. mora imeti z dobavitelji dogovorjen tak dobavni
rok, da lahko zagotavlja odzivne €ase in Case za odpravo napak, ki so zahtevani v
dokumentu Dogovor o zagotavljanju nivoja storitev - SLA. V kolikor ponudnik rezervnih oz
nadomestnih delov ne more zagotovi na nacin, dalahko spostuje roke iz prejSnjega stavka,
mora v enakem roku naro¢niku za ¢as do pridobitve rezervnih oz. nadomestnih delov na
svoje stroske zagotoviti nadomestno reSitev tako, da bo sistem napajanja kritiénih
porabnikov na Zg. Brnik 13N (razvidno iz seznama v nadaljevanju), deloval brez
funkcionalnih sprememb za konéne porabnike.

Nadomestni rezervni deli in vgrajeni materiali morajo imeti garancijsko dobo 36 mesecev,
ne glede na predvidena dolocila splosnih garancijskih pogojev proizvajalca.

5.2 Zahteve za storitve vzdrzevanja

Postavka | Predmet Zahteva
521 Cenik rezervnih | Merilnike elektri¢nih veli€in (razli€nih zmogljivosti
delov in potroSnega | merjenja);
materijala Elektri¢ni elementi (kontaktor, locilni rele...);
Potrodni material za vzdrzevanje rezervnega
napajanja;

Komponente, ki so podvrzeni obrabi (cevigoriva s
priklju€ki, cev grelca hladilne tekocine s prikljucki,
termostat hladilne tekocine, komplet tesnil;
zagonska baterija...)

5.2.2 Obrtno dovoljenje Razpolaganje z Obrtnim dovolienjem za dejavnost
predmeta narocila F/43.210 (Intaliranje elektri¢nih
napeljav in naprav), C/33.120 (Popravila strojev in
naprav) in C/33.140 (Popravila elekiri¢nih naprav)

5.2.3 Varnostno Dovoljenje za vpogled varnostnega preverjanja s
preverjanje strani ACL in EASA
524 Dogovoro Sprejetje vseh parametrov SLA:
zagotavljanju nivoja | A. Tocka loevanja odgovornosti
storitev (SLA - B. Kontaktne osebe
Servis Level C. Prijava napak
Agreement) D. Odzivni cas
E. Cas odprave napake
F. RazpoloZljivost storitve
G. Pogodbena kazen
H. lzjava o zavedanju vpliva na varnost zranega
prometa
I.  Sankcije za primer neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti
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6 TEHNIVCNE SPECIFIKACIJE IN ZAHTEVE ZA STORITVE NADGRADNJE ZA
POVECANJE RAZPOLOZLJIVOSTI

6.1 Splosno

Zaizpolnitev zahtev evropskega standarda EN 50600-3-1 za podrocje zagotavljanja visoko
razpoloZljivega elektricnega napajanja Centra za vodenje in kontrolo zracnega prometa
ATCC, je v obstojeCem napajalnem sistemu Tier IV PS ATCC potrebno odpraviti vse
ugotovljene pomanjkljivosti, ki so bile zaznane v desetih letih obratovanja.

Za povecanje razpoloZljivosti napajalnega sistema se bo:

I.  Zamenjal princip delovanja sistema »lzklopa v sili", ki se bo izvedel po nacrtu
elektri¢nih inStalacij in elektricne opreme PZI §t.: 494/08, ki ga je pripravilo
projektantsko podijetje Elsing d.o.o.

Il. Po nacrtu Povecanje razpolozljivosti sistema napajanja Tier IV PS ATCC Elektro
energetika; PZR §t.: 1780/24, ki ga je pripravilo projektantsko podjetje Elsing
d.o.o., se bodo izvedli naslednji sklopi:

1. Menjava krmilne opreme in prikazovalnikov
Odstranitev obstojece krmilne opreme
Menjava krmilne opreme glavnega sistema napajanja 1
Menjava krmilne opreme glavnega sistema napajanja 2
Menjava krmilne opreme kriti€nih porabnikov
. Dobava rezervnih delov z razSiritvijo funkcij simulatorja napajanja KZPS
Rezervni deli v funkciji simulatorja (DSE) KRM_DEA1
Rezervni deli v funkciji simulatorja (DSE) KRM_DEA2
Dodatno ohiSje za vgradnjo panelov in aktuatorjev za izvedbo simulacije
Ostala dela na simulatorju (izvedba in nadgradnja programske opreme)
3. Zamenjava ATS preklopnih stikal s STS preklopnimi stikali
4. Ostala oprema (racunalniska oprema za nadgradnjo LMI Power1)
5. InStalacije za predelavo sistema izklopa v sili sistema 1
NN sestav =9059 +LMI_POWER 1
NN sestav =9059 +N1.01
NN sestav =9059 +PMO1.2
NN sestav =9059 +KRM_DEA1
Integracija sistema
. InStalacije za predelavo sistema izklopa v sili sistema 2
NN sestav =9052 +LMI_POWER 2
NN sestav =9052 +N2.01
NN sestav =9052 +PMO2.2
NN sestav =9052 +KRM_DEA2
Integracija sistema
. Nadgradnja odcepov in meritve
NN sestav =9032 +OE.RD902
Meritve porabe elektri¢ne energije =9032 +OE.RD902

N

o

~N o

6.2 Usposabljanje

Zahteva se izvedba osnovnega tehni¢nega, t.j. »hands on« usposabljanja na lokacii
naro¢nika (Zg. Brnik 130n, 4210 Brnik — aerodrom) za osebje NaroC€nika. »Hands on«
usposabljanje se nana$a na prakti€no obliko izobrazevanja oziroma usposabljanja, kjer
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udeleZenci aktivno sodelujejo in neposredno izvajajo naloge ali postopke, povezane s
podrocjem elektricnega napajanja kriticnih porabnikov. Namesto zgol;j teoreti¢nega ucenja,
je poudarek na pridobivanju prakti¢nih vescin in izkuSenj skozi dejansko delo ali simulacije,
kar omogoca boljSe razumevanje in obvladovanje specifi¢nih znan;.

Usposabljanja se bosta udelezila 2 udeleZzenca —usposobljeni kader z Dovoljenjem za delo
tehni¢nega osebja za podrogje varnosti zratnega prometa ATSEP za podrocje ENR.

Usposabljanje mora trajati najmanj 3 delovne dni po 6 ur (1 ura je 60 minut).

6.2.1 Obseg usposabljanja

Usposabljanje mora zajemati:

Prakti€no usposabljanje za izvedbo preklopov s stikali za sistem »lzklopa v sili« za
v TEH1, TEH2, RDD1, RDD2 (termin v Casuizvajanja Stresnih testov);
Prakti¢na predstavitev nadgrajene topografije sistema napajanja v skladu s Tier V
na objektu ATCC;

Poznavanjein prakti€¢na uporabanadgrajenega EE Simulatorja (po vseh scenarijih
degradacijskih situacij);

Prakti€no usposabljanje za spreminjanje, dodajanje in brisanje prikazanih
gradnikov in elementov na SCADA prikazovalniku;

Osvojitev ves¢€in za samostojno uporabo in parametriranje SCADA prikaza, ter
osvojitev izdelovanja urejene baze verzij prikaza ter varnostnih kopij prikaza;
Prakti¢ni prikaz parametriranja novih dislociranih RIO (remote input / output unit)
vmesnikov;

Prakti¢ni prikaz postopkov za zamenjavo novo-vgrajenih elementov v NN1 in NN2;
Spoznavanje z novimi navodili za upravljanje v razli¢nih situacijah (testno
obratovanje, avtomatsko obratovanje, sinhronizacija virov napajanja) zaradi
sprememb izvedenih v projektu;

Osvojitev nadgrajene topografije komunikacijskih povezav LMI_POWER,;
Predstavitev tehni¢nih novo-vgrajenih karakteristik komunikacijskih modulov (RIO,
CPU, krmilnik, Circutor, switch, SiteMonitor Il, UNMS);

PraktiCna predstavitev in individualni prenos znanja ter veS€in posluzevanja za
novo-vgrajene prikazovalne panele (operacijski sistem, web vmesnik, programska
koda);

Prakti¢ni postopki servisiranja LMI_DSE v primeru degradacij na nadgrajeni
topografiji;

Prakti¢ni prikaz zamenjave novo-vgrajenih elementov v primeru okvar;

Prakti¢ni prikaz delovanja nadgrajenega Sistema za sporoCanje alarmnih stanj
UNMS in sistema za poSiljanje SMS alarmov ter nacin posredovanja komunikacij
na VideoWall iz SiteMonitor II;

Prakti¢ni prikaz nadgrajenih razdelilnih elektri€nih napajalnin omar kriti¢nih
porabnikov v operativnih prostorih;

Prakti¢ni prikaz uporabe programskega orodja za nadzor, meritve in upravljanje
Clever Manager zaradi nadgradnje ATS stikal s STS stikali;

Predstavitev splosnih karakteristik STS stikal in specifika v ATCC;

Prakti¢ni prikaz nastavitev in postopek parametriranja novo-vgrajenih STS stikal v
sistemskih (rack) omarah, kjer je bila nova oprema vgrajena v TEH1, RDD1,
TEH2, RDD2;

Prakti¢no upravljanje z alarmi na LMI in panelu alarmov;

Prakti¢ni prikaz Cyber Security, gesla za vstop v LMI posameznih gradnikov .
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6.3 Dokumentacijaintestiranje
6.3.1 Dokumentacija

Pred priCetkom del je izvajalec dolzan pripraviti tehni€no dokumentacijo faze PZI za
Odpravo pomanjkljivosti na podlagi Projekta za Razpis PZR Povecanje razpoloZijivosti
sistema napajanja Tier IV PS ATCC Elektro energetika 5t.: 1780/24, ki ga je pripravilo
projektantsko podjetje Elsing d.o.0.;

Najpozneje ob primopredaji opreme, t.j. po uspesSnem »Stresnem testiranju, je izvajalec
dolzan naro¢niku izro€iti ustrezno tehnicno dokumentacijo, ki mora obsegati najman;:

- opis dobavljene opreme s prospektnim materialomv DZO,

- delovno izvrsilno tehni¢no dokumentacijo s svinénikom vnesenih sprememb v
naprej pripravljen PZI,

- podroben opis nastavitev sistema, vklju¢no s predano programsko kodo na USB
mediju za SCADA prikaz,

- zadnje delujoCe verzije programskih nastavitev v PLC-jih na USB mediju,

- porocila o »Stresnem testiranju napajalnega sistema Tier IV PS ATCC« (Skladno
z dobro inzenirsko prakso v KZPS, teste po predani predlogi pripravi izvajalec,
naroc¢nik jih revidira in lahko popravi ali doda).

6.3.2 Testiranje

a) Testiranje funkcionalnosti

Predmet testiranja funkcionalnostije preizkus funkcionalnega delovanja posameznih novo
vgrajenih gradnikov/elementov (SAT in SAD).

Funkcionalno testiranje se bo izvajalo v skladu z dogovorom z naro€nikom predvidoma v
no¢nem ¢asu.

b) Penetracijsko testiranje

Naro¢nik od ponudnika pred vgradnjo v operativni sistem, zahteva predajo demo p ostavitve
PLC krmilnikov v operativno omrezje KZPS za nekaj dni tako, da bodo strokovne sluzbe iz
Sektorja letalskih telekomunikacij in Varnostno operativni center SOC KZPS lahko izvedle
vse potrebne penetracijske teste.

c) Stresni testi
Predmet preizkusaje zagotovitev zanesljivosti obratovanja celotnega sistema napajanja
Tier IV PS ATCC. Testiranje izvede narocnik, izvajalec pa je pri testiranju aktivno
soudelezen.
Naro¢nik se zavezuje, da bo predmetno testiranje izvedeno v terminu, ki bo usklajen z
vsemi delezniki v no€nem Easu ob prisotnosti strokovnih sodelavcev KZPS. Pri testiranju
bo izvajalec zagotovil prisotnost vseh strokovnih specialistov za posamezna podro€ja,
dobavitelje opreme.
6.4 Garancija

Zahtevana garancijska doba za dobro izvedbo del je najmanj 48 mesecev od uspesne
primopredaje, t.j. ko naro€nik podpiSe zapisnik o uspesni primopredaiji (brez pripomb).
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6.4.1 Podpora

Tehni€na podpora izvajalca, ki je zahtevana v razpisu, mora biti na voljo naro¢niku za
celotno obdobije trajanja garancijske dobe.

Izvajalec mora zagotoviti tehni€no podporo proizvajalcev in le ta mora vkljuevati:
- Odzivni €as v reZzimu 8x5 NBD (Next Business Day)
- Zamenjavo nedelujoCe opreme pri narocniku brez dodatnih stroSkov.

6.5 Dodatne zahteve/razno

Vgrajeni gradniki in oprema, ki so predmet tega narocila, morajo biti novi in nerabljeni.
Vgrajeni elementi, gradniki in oprema ne smejo biti »refurbished«, niti ne smejo biti
generi¢ni ter strojno in programsko prirejeni.

Gradniki in elementi, kijih ponudnik ponuja, mora imeti enake ali boljSe tehni¢ne lastnosti,
kot so podane v tehni¢nih zahtevah oz. Tehni¢nih specifikacijah. Ta dokument dolo¢a
minimalne tehni¢ne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponujena oprema. Ponudnik lahko
ponudi boljSo opremo z boljSimi tehni¢nimi zahtevami in lastnostmi, kot jih je predpisal
narocnik.

Ponudnik mora za ponujene sisteme priloZiti dokumente in povezave na veljavne certifikate

kot zahtevano zgoraj.

6.6 Zahteve za nadgradnjo za povec€anje razpolozljivosti

Postavka | Predmet Zahteva
6.6.1 Varnostne zahteve Krmilnik lahko omogo¢a dostop do BIOS-a (OS)
(Cybersecurity 1) samo z moénim (kompleksnim) geslom.
6.6.2 Varnostne zahteve Krmilnik ne sme omogoc¢ati zagona mimo
(Cybersecurity 2) primarnega OS.
6.6.3 Varnostne zahteve Krmilnik mora omogocati moznost nastavitve
(Cybersecurity 3) prilagojenih pravic za uporabnike (Users).
6.6.4 Varnostne zahteve Krmilnik mora omogocati kriptografsko zas¢ito
(Cybersecurity 4) uporabniskih poverilnic (gesla z navadnim
besedilom niso dovoljena; datoteka z geslom
mora biti Sifrirana).
6.6.5 Varnostne zahteve Dostop do PLC se mora zakleniti po omejenem
(Cybersecurity 5) $tevilu neuspesnih poskusov prijave.
6.6.6 Varnostne zahteve Krmilnik mora omogocati nastavitev zahteve za
(Cybersecurity 6) spremembo privzetih gesel.
6.6.7 Varnostne zahteve Dostop do krmilnika iz oddaljene lokacije je
(Cybersecurity 7) omogocen izkljuéno z wuporabo Sifrirane
komunikacije in https protokola (vrata 443).
6.6.8 Varnostne zahteve Krmilnik omogo¢a podporo omreznih storitev za
(Cybersecurity 8) preverjanje pristnosti; (802. IX), vgrajena
podpora za certifikate.
6.6.9 Varnostne zahteve Krmilnik za delovanje ne uporablja protokolov z
(Cybersecurity 9) navadnim besedilom (http, telnet, tftp, ftp, rsh).
6.6.10 Varnostne zahteve Krmilnik omogoca ssh prijavo samo z uporabo
(Cybersecurity 10) RSA klju¢a ali certifikata.
6.6.11 Varnostne zahteve Krmilnik omogoca nastavitev moznosti za
(Cybersecurity 11) daljinsko konfiguracijo in shranjevanje
varnostnih kopij samo z uporabo Sifrirane vame
povezave.
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6.6.12 Varnostne zahteve Krmilnik omogoca shranjevanje seznama
(Cybersecurity 12) sistemskih dogodkov (syslog) in podporo za

preusmeritev ali posredovanije syslogov.

6.6.13 Penetracijsko testiranje | Pred vgradnjo krmilnikov v sistem ponudnik
krmilnikov pred predlozi nameravano opremo za vgradnjo na
zunanjimi vdori razpolago naro€niku, da se predvideni krmilniki

lahko pretestirajo pred zunanjimi vdori (FAT).

6.6.14 Rezervni deli za Rezervni deli nove krmilne opreme morajo biti
krmilnike dobavljivivsaj 15 let po vgradnji, kar mora

dobavitelj zagotoviti z ustrezno dokumentacijo
proizvajalca opreme.

6.6.15 Poenotenost dobavljene | Krmilna oprema mora biti skozi celotni krmilni
opreme in skladnost z sistem ¢im bolj poenotena (¢im manj razli¢nih
obstoje€o vgrajeno tipov rezervnih delov). To pomeni, da se
opremo uporabi en tip grafiénih panelov, en tip

dislociranih RIO enot, en tip IO modulov.

6.6.16 Centralizacija krmilnega | Po zamenjavi krmilne opreme bo sistem bolj
dela sistema centraliziran, saj bodo v celotnem sistemu

napajanja vgrajenile 4 grafiéni vmesniki s PLC
funkcionalnostjo (nadomestilo za CPU).

6.6.17 Hitra preklopna stikala | Zahteva se, da boimelo STS stikalo enakih
dimenzij kot obstojeCe ATS stikalo, kar bo
omogocilo hitro zamenjavo brez premeScanj
ostale opreme (1HU). Prav tako se zahteva, da
se nadzor nad delovanjem hitrih preklopnih
stikal vkljuci v obstojeCi nadzor Clever
Manager.

6.6.18 Prostor za vgradnjo Zahteva se takSno razporeditev opreme in

omare dimenzij elektri¢nih omar v prostoru NN1 za EE
Simulator, ki ne bo prostorsko onemogocala
servisnih prehodov.

6.6.19 Usposabljanje Usposabljanje moratrajati najmanj 3 delovne dni
uporabnikov po 6 ur (1 ura je 60 minut); skupaj najmanj 18 ur

po v naprej pripravlenem programu
usposabljanja odobren s strani naroCnika.
lzvajalec pripravi  osnutek  programa
usposabljanja, kiga naroCnik potrdi.

6.6.20 Testiranje Ponudnik mora aktivno sodelovati pri pripravi
testnih postopkov in predvideti zad ostno Stevilo
kadra za izvedbo testiranja ponoCi v Casu
zmanjSanega prometa. NaroCnik bo aktiviral
ostale ATSEP sodelavce iz tehni¢nih sluzb, ki
bodo v pripravljenosti za primere degradacij na
ostalih sistemih za kontrolo in vodenje zraCnega
prometa.

6.6.21 Tehni¢na Izvajalec pred vgradnjo pripravi tehnicno

dokumentacija faze PZI | dokumentacijo faze PZl in jo predlozi v potrditev
naroCniku.

6.9.22 Tehni¢na Po izvedenih delih, v razumno &im krajSem ¢asu
dokumentacija faze PID | pripravi izvrSilno tehni¢no dokumentacijo faze

PID.

6.9.23 Dokazilo o zanesljivosti | Izvajalec ob primopredaji preda tudi Projekt

objekta DOV Obratovanja in Vzdrzevanja POV z Dokazli o
zanesljivosti vgrajenih elementov (tehnicni
prospekti in kratka navodila za hitro odpravo
degradacij, MTBF, MTTR), ki jih bo pripravil z
aktivnim sodelovanjem naro¢nika.

6.9.24 Garancija za vgrajeno Garancija za vgrajeno tehni¢no opremo je
opremo najmanj 36 mesecev.
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6.9.25

Garancija za dobro Garancijaza dobro izvedbo del je 48 mesecev in
izvedbo del pri€ne ob uspesnoizvedenih testiranjih in predaiji

vse zahtevane dokumentacije ter po uspesno
izvedenem usposabljanju.

7  DEFINICIJE IN OBRAZLAGA KRATIC

Definicija/kratica

Opis

ACC

Area Control Centre - Obmoc&na kontrola zratnega prometa

AD LJLJ Letalis€e Jozeta PuCnika Ljubljana

ATCC Air Traffic Control Center - Center za kontrolo in vodenje zraCnega prometa

ATCo Kontrolor zraénega prometa

ATM Air Traffic Management - Upravljanje zranega prometa

ATS Automatic Transfer Swich - Brezizgubno preklopno stikalo

ATSEP Air Traffic Safety Electronic Personnel - Tehni€no osebje za varnost v zraCnem
prometu

Cateroillar Proizvajalec naprav za rezervno napajanje z diesel elektri¢nimi sklopi za

P blagovno znamko FG Wilson
Clever Manager Clever Manager je centralizirana programska oprema za globalno upravljanje
9 vseh inteligentnih enot PDU in ATS proizvajalca Clever v enem vmesniku.

cTNC Centralni Tehni¢no Nadzorni Center

CwWP Control Working Position - Delovna kontrolorska konzola
Proizvajalec strojne in programske opreme za krmiljenje generatorskih sklopov

DSE R .
s programljivimi logi¢nimi krmilniki — Deep Sea Electronic

EEP Elektro Energetski Postroj

ENR Podrocje energetike in operativne infrastr. v Sektorju Letalskih Telekomunikacij
Factory Acceptance Test - Tovarniski prevzemni test, ki se opravi na opremi ali

FAT ! ) o R
sestavnih delih, preden so dostavljeni na predvideni cilj

GENSET Generatorski sklop

HU Merska enota HU (angleSko Height Unit) oz. HE (nem$ko Héheneinheit) za
doloc¢anije viSine komponent v 19-palénih rackih. 1HU = 1,75 palca = 44,45 mm

HW HardWare - Strojna oprema naprave/sistema

ICAO International Civil Aviation Organization - Mednarodna organizacija civilnega
letalstva

JACL ali CAA Javna Agencija za Civilno Letalstvo — Civil Aviation Authorothy

LMI Lokalni Monitoring Infrastrukture

LS Letni Servis

SMM Safety Management Manual - Interni Varnostni prirocnik KZPS

MTBE Mean Time Between Failures - Srednji as med okvarami je predvideni ¢as med
posameznimi okvarami sistema med normalnim delovanjem sistema

MTTR Mean Time To Repair - Povprecni €as, Kije potreben za popravilo sistema

NBD Next Business Day - Nasledniji delovni dan
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Definicija/kratica

Opis

NN

Nizka Napetost

NTP Time manager - Sistem za sinhronizacijo ¢asa -

OKZP Obmoc¢na kontrola zraénega prometa

patch Povezovalni kabel za povez. ene el. naprave z drugo (usmerjanje signala)

PLC Programmable Logic Controller - Programljivilogi¢ni krmilnik

PTP Personal Training Plan - Naért osebnega usposabljanja

SAT Site Acceptance Test - Prevzemni test na lokaciji je postopek, pri katerem se
stroj ali naprava preizkusi in sprejme na lokaciji stranke
System Acceptance and Deployment - Sprejemanje in uvajanje sistema

SAD oznacuje fazo, kjer sistem po testiranju potrdimoin implementiramo v
uporabniSko okolje

SEPAM Krmilnik za upravljanje srednje napetostnih stikal proizvajal. Schneider Electric
Pod sektor se razume napajalna veja oz. elektro energetski postroj gradnikov

Sektor elektrinega napajanja od izvora na priklju¢ku na distribucijsko omrezje, pa do
ponora na konénih kritiénih porabnikih za naprave in sisteme za vodenje in
kontrolo zraénega prometa (streznik, tk stikalo...)

SCADA Supervisory Control And Data Acquisition - Sistem za raCunalniSki nadzor in
krmiljenje tehnoloskih procesov

SLA Servis Level Agreement - Dogovor o zagotavljanju nivoja storitev

SLT Sektor letalskih telekomunikacij v podjetju Kontrola zraénega prometa Slovenije

SOC Security Operations Center - Varnostno operativni center

STS Static Transfer Switch - Statiéno brezizgubno moénostno stikalo

SZP Sektor zraCnega prometa

SwW SoftWare - Programska oprema

PLS Polletni Servis

PS Power Supply

Progea Movicon

Proizvajalec programske opreme za nadzor nad gradniki el. napajanja

UNMS

Sistem za nadzor nad elektro energetskimi sistemi in napravami

UPS Uninterruptible Power Supply - Naprava za neprekinjeno napajanje

UTP Unit Training Plan — Program usposabljanja

Tier IV Zelo visoko ocel_’ljenq stopnjal razpolozljivosti obratovanja sistema (skladno z
EN 50600-3-1 ali Uptime Institut)

TWR ToWeR - LetaliSki kontrolni stolp

Tabela: Razlaga definicij in kratic
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