REPUBLIKA SLOVENIJA )
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, -I NACRT ZA
TURIZEM IN SPORT NG‘ ’ OKREVANJE
IN ODPORNOST Evvopts

OBCINA ZALEC
VZOREC POGODBE

NAROCNIK: OBCINA ZALEC
Ul. Savinjske éete 5, 3310 Zalec,
ki jo zastopa Zupan Janko Kos
mati¢na Stevilka: 5881544
davéna Stevilka: 62546708

in

IZVAJALEC:

sporazumno skleneta

POGODBO st.

»Postavitev dveh plezalnih mrez z ureditvijo varovalne podlage«

1. ¢len

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 3
- da je Obgina Zalec, Ulica Savinjske ¢ete 5, Zalec izvedla javno naro€ilo » Postavitev dveh

plezalnih mrez z ureditvijo varovalne podlagex, st. JN /2025-SL1/01, z dne
2025;

- daje bil kot najugodnejsi ponudnik izbran izvajalec po tej pogodbi;

- dajeizvajalec izdelal ponudbo &t. , 2z dne ;

- daizbrani izvajalec pristopa k sklenitvi izvajalske pogodbe z naro¢nikom;

- daso dela, ki so predmet te pogodbe del izvedbe turisti€nega projekta »Od hmelja do piva«, s
katerim je naroCnik kandidiral na Javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno
turisti¢no infrastrukturo in naravne znamenitosti v turistiCnih destinacijah in je bil na razpisu
uspesen;

- da je projekt sofinanciran s strani Evropske unije iz Sklada za okrevanje in odpornost in RS,
Ministrstva za gospodarstvo, turizem in port v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj
v javno in skupno turistiéno infrastrukturo in naravne znamenitosti v turisti¢nih destinacijah, ki
je uvrd€en v razvojno podrocje C3: Pametna, trajnostna in vkljuéujoa rast, komponenta K4:
Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vklju€no s kulturno dedis¢ino, in v nalozbo IC: Trajnostni
razvoj javne in skupne turisti¢ne infrastrukture in naravnih znamenitosti v turisti¢nih destinacijah.

Predmet pogodbe
2. ¢len

Predmet javnega narocila dobava in montaza dveh vegjih plezalnih mrez z osrednjim lesenim stebrom
iz naravnega masivnega lesa robinije in zeleno mrezo ter ureditev varovalne podlage na dveh lo¢enih
lokacijah, skladno s/z:

- tehni¢nim porod&ilom §t. 320-0004/2024, z dne 30.12.2024 ki je priloga razpisne dokumentacije
javnega naro€ila;
- ponudbo izvajalca §t. ,zdne ;

»Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije iz Sklada za okrevanje in odpornost in RS, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in
§port v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistiéno infrastrukturo in naravne znamenitosti v
turisticnih destinacijah, ki je uvrS€en v razvojno podrocje C3: Pametna, trajnostna in vklju€ujo€a rast, komponenta K4: Trajnostni
razvoj slovenskega turizma, vkljuéno s kulturno dediscino, in v nalozbo IC: Trajnostni razvoj javne in skupne turisti¢ne infrastrukture in
naravnih znamenitosti v turisticnih destinacijah.«
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- razpisno dokumentacijo javnega narocila 5t. JN /2025-SL1/01;

- Zakonom o javnem naroCanju — ZJN-3 (Uradni list RS, &t. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 —
odl. US, 100/22 — ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 — ZOPNN-F)

- Gradbenim zakonom — GZ-1 (Uradni list RS, &t. 199/21, 105/22 — ZZNSPP in 133/23);

- pravili stroke, ostalimi zakoni, predpisi in obveznimi standardi, ki so predvideni za tovrstne
dokumente.

Pogodbena vrednost
3. Clen

Pogodbena vrednost del, ocenjena na podlagi cen na enoto mere, ki jih je dologil izvajalec in kolicin,
doloc¢enih s popisom del, znasa EUR brez DDV in EUR
z DDV (z besedo: ___ /100 EUR z DDV).

Cene po enoti so fiksne in nespremenljive do konca izvedbe pogodbenih del.

V pogodbeni vrednosti iz tega €lena so vklju€ena vsa pripravljalna in pomozZna dela, potrebna za izvedbo
pogodbenih del, stroski dela, transporta, vozil, orodja, strojev, naprav, materiala, pomoznega materiala,
priklopi, dobava, postavitev in montaza dobavljene opreme, odvoz odpadkov na trajno deponijo, stros3Kki
meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, stroski varnosti pri delu, stroski finanénih zavarovanj, stroski
zavarovanja del ter vsi drugi stroski in dela, potrebnega, da se pogodbena dela izvedejo in so predvidena
Z razpisno dokumentacijo, kakor tudi stroSki za dela, ki s projektno dokumentacijo niso predvidena, so
pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke.

Rok izvedbe del
4, ¢len

Izvajalec se zaveze s pogodbenimi deli pri€eti takoj po uvedbi v delo in vsa pogodbena dela koncati
najkasneje do 20.03.2025.

V roku 5 dni po podpisu pogodbe mora izvajalec izdelati podroben terminski plan izvedbe, ki ga potrdi
naroc¢nik.

Izvajalec mora pooblas€enemu strokovnemu nadzoru podajati pisna 15-dnevna poro€ila o
napredovanju del in izpolnjevanju terminskega plana. Pooblas€eni strokovni nadzor bo porocila
posredoval naroéniku.

Kot datum dokonc¢anja del se Steje, da je izvajalec v celoti izvedel vsa dela po tej pogodbi, naro€niku
predal vso izvedbeno in dokazno dokumentacijo za tehni¢ni prevzem in z naro¢nikom izvedel
primopredajo objekta.

5. dlen

Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokon&anja del, je o tem
dolzan takoj pisno obvestiti naro¢nika in ga zaprositi za podaljSanje roka dokoncanja del, kar se dogovori
in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi.

6. dlen

Rok izvedbe del se lahko podaljSa v naslednjih primerih:
- zamude iz razloga na strani naro¢nika glede na predviden datum priCetka del za ve¢ kot 10 dni;

- prekinitev izvajanja del na zahtevo naro¢nika za ve¢ kot 10 dni;

- prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naro¢nika za ve¢ kot 10 dni;

- Ce naroc¢nik naroc€i dodatna dela ali ob&utne spremembe izvedbe, ki vplivajo na kriticne poti pri
izvedbi del — podaljSanje za toliko €asa, kolikor je potrebno, da se dela izvedejo;

»Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije iz Sklada za okrevanje in odpornost in RS, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in
§port v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistiéno infrastrukturo in naravne znamenitosti v
turisti¢nih destinacijah, ki je uvrSéen v razvojno podrocje C3: Pametna, trajnostna in vkljuéujoc¢a rast, komponenta K4: Trajnostni
razvoj slovenskega turizma, vkljuéno s kulturno dediscino, in v nalozbo IC: Trajnostni razvoj javne in skupne turisti¢ne infrastrukture in
naravnih znamenitosti v turisticnih destinacijah.«
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- Ce je priSlo do nepri€akovanih fizicnih razmer na gradbid€u, med katere sodijo fizicni pogoji,
nepri¢akovani podpovrsinski in hidroloski pogoji ter fizicne ovire, na katere naleti izvajalec med
izvedbo del, pa te razmere vplivajo na kriti¢ne poti pri izvedbi del — podaljSanje za toliko ¢asa,
kolikor je potrebno, da se ta dela izvedejo;

- Ce zaradi neugodnih vremenskih razmer izvajalec ne more izvajati del po planu — za toliko ¢asa,
koliko so trajale neugodne vremenske razmere;

- dogodki, ki so posledica viSje sile.

7. Clen
Izvajalec je uveden v delo v 10 dneh po podpisu pogodbe in ko mu naroénik izroci:
- vso razpolozljivo dokumentacijo in zagotovi informacije, ki so potrebne za realizacijo pogodbe,

- zemljisCe, potrebno za izvedbo pogodbenih del.

Podizvajalci
8. Clen

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel

Podatki o podizvajalcu Opis del, ki jih bo izvedel Vrednost del v
EUR brez DDV

1. | Firma:

Naslov:

Zakoniti zastopnik:
ID za DDV

MS:

TRR:

Izvajalec pooblasCa naroCnika za izvajanje neposrednih placil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v
skladu s predpisi o neposrednih placilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javnem
naroCanju, v primeru, ¢e podizvajalec to zahteva.

ali

Za podizvajalce, ki neposrednega placila ne zahtevajo, mora izvajalec, najpozneje v 60 (Sestdesetih)
dneh od placila kon¢nega ra¢una, izvajalcu placila poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca,
da je podizvajalec prejel placilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom te pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo med izvajanjem javnega narocila naro¢nika obvestil in poslal informacije o
morebitnih novih podizvajalcih, ki jih bo naknadno vkljugil v izvajanje narocila, in sicer najkasneje v petih
dneh po spremembi. Za vsakega podizvajalca bo predlozil vse dokumente v skladu z dokumentacijo v
zvezi z javnim narocilom.

Ce naroénik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico
odpovedati to pogodbo. Narognik lahko na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci
katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naro€niku dolZni dati verodostojne podatke.

Obveznosti naro¢nika

9. ¢len
Narocnik bo:
- izrogil vso razpolozljivo dokumentacijo in zagotovil informacije, ki so potrebne za realizacijo
pogodbe,

- sam ali po pooblad¢enem strokovhem nadzoru potrjeval vzorce opreme in materialov
najkasneje v roku 10 delovnih dni od predloZitve le-teh, vklju€no s tehni¢nimi podatki in atestno
dokumentacijo,

- uredil placilne obveze, izhajajo€e iz pogodbe in

- prijavil priCetek del pri pristojnih organih.

»Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije iz Sklada za okrevanje in odpornost in RS, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in
§port v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistiéno infrastrukturo in naravne znamenitosti v
turisti¢nih destinacijah, ki je uvrSéen v razvojno podrocje C3: Pametna, trajnostna in vkljuéujoc¢a rast, komponenta K4: Trajnostni
razvoj slovenskega turizma, vkljuéno s kulturno dediscino, in v nalozbo IC: Trajnostni razvoj javne in skupne turisti¢ne infrastrukture in
naravnih znamenitosti v turisticnih destinacijah.«
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10. &len

Naro¢nik se tudi obvezuje pravo¢asno dostaviti dokumentacijo za vse spremembe, skladno z naértom
dinamike del izvajalca, tako da bo napredovanje del lahko potekalo nemoteno.

Obveznosti izvajalca
11. ¢&len

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani pogoji za izvajanja pogodbenih del na lokaciji in lokacija, kjer
so le-ta predvidena, kot tudi vsa razpisna in projektna dokumentacija, po kateri bo izvajal dela in se
vnaprej odpoveduje vsakrSnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali
neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne
stroSke in na nacin, ki ga bo predhodno uskladil z naro€nikom, ne da bi zaradi tega trpel rok izvedbe
del, kvaliteta dobavljenega, montiranega in vgrajenega materiala in opreme ali izvedenih del,
funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

12. &len

Izvajalec mora v roku deset (10) dni po prejemu dokumentacije (ali spremembe oz. dodatkov) naro¢nika
pisno opozoriti na pomanijkljivosti ali nejasnosti prejete dokumentacije, ki jih lahko ugotovi kot skrben
izvajalec, ter v istem roku od naroCnika zahtevati spremembe oz. navodila. Naro&nik mora na opozorilo
izvajalca odgovoriti v roku 15 dni in mu podati navodila 0z. spremembe dokumentacije.

V primeru, da izvajalec svoje dolznosti ne izvrSi v roku iz prejSnjega odstavka tega ¢lena, je izvajalec
naro¢niku odgovoren za vso $kodo, ki jo zaradi opustitve dolzne skrbnosti izvajalca utrpi naroc¢nik.

13. ¢élen

Izvajalec se zaveze, da bo:
- po uvedbi v delo zavaroval predana zemlji§¢a, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno

izvajanje morebitnih del s strani tretjih oseb;

- narocniku in koordinatorju za varstvo pri delu pred prietkom del predlozil naért organizacije
gradbis€a, izdelan varnostni nacrt, narocniku pa bo predal podatke za prijavo gradbis¢a na
pristojni inSpekciji za delo;

- za potrebe pooblas€enega strokovnega nadzora na svoje stroSke zagotovil na gradbiScu
primeren, razsvetljen, ogrevan in opremljen pisarniki prostor za ves €¢as gradnje;

- izvr8il zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbid€u v asu izvajanja del, od zaletka
del do primopredaje objekta naro€niku;

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu,
varstva okolja in varstva pred pozarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove
morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

- poskrbel za varnost ljudi in premozenja ter vseh ostalih morebitnih §kod nastalih kot posledica
izvajanja tega posla, saj v primeru nastanka Skode nosi vso kazensko in civiino odgovornost;

- opremil gradbi&€e po pravilniku in poskrbel za priklju¢ke in pogoje za uporabo elektrike, vode,
telekomunikacij ter morebitno potrebnih drugih energentov;

- pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci;

- na lastne stroSke pravo€asno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za prometne zapore cest in
izvedel zapore v skladu s predpisi in navodili naro¢nika;

- vodil gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer azurno za ves €as gradnje;

- omogocil naro¢niku ustrezen nadzor;

- pogodbeno dogovorjeno delo opravil vestno, posteno, kvalitetno in skladno s to pogodbo,
projektno in razpisno dokumentacijo, veljavnimi predpisi in pravili stroke;

- izvrsil dela gospodarno v korist naro¢nika, uposteval predloge naroCnika glede racionalne in
ekonomske izvedbe ter tolmacil naro€niku vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev;

»Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije iz Sklada za okrevanje in odpornost in RS, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in
§port v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistiéno infrastrukturo in naravne znamenitosti v
turisti¢nih destinacijah, ki je uvrSéen v razvojno podrocje C3: Pametna, trajnostna in vkljuéujoc¢a rast, komponenta K4: Trajnostni
razvoj slovenskega turizma, vkljuéno s kulturno dediscino, in v nalozbo IC: Trajnostni razvoj javne in skupne turisti¢ne infrastrukture in
naravnih znamenitosti v turisticnih destinacijah.«



VZOREC POGODBE

- sproti obvesgal narocnika o tekoCi problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na
izvrSitev in kvaliteto prevzetih obveznosti;

- zavsak odmik od pogodbenih del seznanil naro¢nika in pridobiti njegovo soglasje. Za dela, ki
jih bo opravil brez takega naro¢nikovega soglasja, izvajalec ne more zahtevati povecanja
dogovorjene cene;

- redno in aktivno sodeloval na operativnih in drugih sestankih, na katere bo vabljen;

- hranil vso dokumentacijo, ki jo bo pridobil v zvezi z izvajanjem te pogodbe in jo po uspesno
opravljeni primopredaji del izro€il naro¢niku;

- Se pred naroCilom materialov predlozil naro¢niku in pooblaséenemu strokovnemu nadzoru
vzorce le-teh v vpogled in odobritev;

- za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predlozil pooblaS¢enemu
strokovnemu nadzoru predpisane ateste, certifikate in jih arhiviral do primopredaje objekta,
ter/ali opravil predpisane preizkuse na svoje stroske;

- vso opremo in materiale montiral skladno z navodili proizvajalca;

- izvedel izobraZevanje zaposlenih naro€nika glede uporabe opreme;

- v primeru, kadar bo naroCnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo dolo€il naro&nik, narodil
posebne preiskave. Ce bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo strogke
takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa narocnik;

- vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s tehniéno dokumentacijo, v
nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbiS€a neustrezen material in/ali saniral
neustrezno izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljil pravila stroke;

- strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi storitvami;

- v svojem imenu in za svoj radun zagotovil zaCasno deponijo za deponiranje izkopanih
materialov in trajno deponijo za deponiranje viSkov izkopanih gradbenih materialov po kon&ani
gradnji. Po kon&anih delih pa narocniku predlozil dokazilo — evidenCne liste o deponiranju
odpadnega gradbenega materiala;

- po kon&ani montazi opreme odstranil vse odpadke, ki so ostali po izvajanju del in pocistil
zemljisCe na katerem so se izvajala dela;

- vzpostavil prvotno stanje na vseh povrsinah, ki jih je imel v uporabi, 0z. bo v najkrajSem moznem
Casu popravil poskodbe, ki jih je povzroc€il objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah,
zunanjemu okolju, komunalnih vodih in priklju€kih ter ostalih napravah in oSkodovanemu placal
morebitno odSkodnino pred primopredajo objekta;

- dela opravljal v skladu s potrjenim terminskim planom izvajanja del;

- naroc¢nika z dopisom obvestil o priCetku in dokon&anju del;

- po dokonc&anju del izdelal naért s prikazom izvedenih del vklju&no z morebitnimi spremembami
in ga izroCil naro¢niku v 1 izvodu Se pred prevzemom, skupno z vso predpisano dokumentacijo
o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati...... ) ter navodili za obratovanje in vzdrzevanje objekta
ter naprav;

- 8e pred primopredajo objekta naro¢niku predal vso potrebno predpisano dokumentacijo o
kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garantni listi,...).

Vse zgoraj navedene obveznosti so vkljuéene v pogodbeno ceno.

Nacin obradunavanja opravljenih del
14. ¢len

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obracunal po cenah za enoto iz ponudbenega predracuna
in po dejansko izvrdenih koli€inah, potrjenih v knjigi obradunskih izmer.

Obragunavanje del bo izvajalec opravil mese&no z izstavitvijo zagasnih situacij v skladu z ZDDV-1.
Konéna situacija se izda po izvedbi in primopredaiji izvedenih del. Pri izstavitvi situacije se mora izvajalec
sklicevati na Stevilko pogodbe.

»Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije iz Sklada za okrevanje in odpornost in RS, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in
§port v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistiéno infrastrukturo in naravne znamenitosti v
turisti¢nih destinacijah, ki je uvrSéen v razvojno podrocje C3: Pametna, trajnostna in vkljuéujoc¢a rast, komponenta K4: Trajnostni
razvoj slovenskega turizma, vkljuéno s kulturno dediscino, in v nalozbo IC: Trajnostni razvoj javne in skupne turisti¢ne infrastrukture in
naravnih znamenitosti v turisticnih destinacijah.«
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Pogodbene cene po enoti so fiksne. Izvajalec ni upraviéen do podrazitev.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da spremenjene okolis¢ine ne vplivajo na spremembo pogodbene
vrednosti del, razen v primeru nepredvidenih pogodbenih del, za katere izvajalec ob sklenitvi pogodbe
ni vedel in ni mogel vedeti, da jih bo potrebno izvrsiti.

Nacin pla¢evanja opravljenih del
15. ¢len

Izvajalec je obvezen dostaviti naro¢niku en izvod za¢asne situacije v fizi¢ni obliki in en izvod v elektronski
obliki do 5. v mesecu za dela, opravljena v preteklem mesecu. Za uradni prejem prejetia mesecne
situacije se Steje dan, ko je le-ta prispela na vlozis€e naroénika.

Izvajalec mora izstavljene situacije najprej dati v pregled in potrditev nadzornemu organu in Sele nato,
potriene dostaviti naro¢niku. Naro¢nik je dolzan v nadaljnjih osmih dneh od dneva njenega prejema
situacijo pregledati, nesporni del situacije potrditi, morebitni sporni del situacije pa v okviru tega roka
pisno prerekati, sicer se Steje, da je situacija potrjena.

ZaCasne mesecne situacije z manjSimi korekturami se ne popravljajo in zavracajo, ker se te korekture
upostevajo v nasledniji situaciji.

Konéno obracunsko situacijo bo izvajalec predlozil po opravljeni primopredaji del.

Racun (za zacasne in kon¢no situacijo) mora biti izdan, poslan in vro€en naro€niku v elektronski obliki,
ki omogoca avtomatsko in elektronsko obdelavo podatkov, skladno z dolo¢bami 26. ¢lena ZOPSPU in
Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih raCunov prek enotne vstopne in izstopne tocke
pri Upravi RS za javna placila. Placilni rok je v 30. dneh in za¢ne teci nasledniji dan po prejemu pravilnega
e-raduna. Ce pladilo zapade na dela prost dan, bo izvedba plagila zadnji delovni dan, pred rokom
zapadlosti.

V kolikor izvajalec pogodbena dela izvaja s podizvajalcem, so obvezna priloga izvajalCevega rauna
tudi raCuni oz. situacije podizvajalcev, ki jih glavni izvajalec predhodno potrdi.

Narocnik se obvezuje, da bo vrednost pogodbenega dela plageval na transakcijski racun izvajalca $t.
, odprt pri banki

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
16. ¢len

Izvajalec je dolzan v 10 dneh po sklenitvi pogodbe naroéniku izroditi zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih del v viSini 10% pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo 30 dni po roku dokoné&anja del.

Garancijskaizjava
17. &len

Izvajalec garantira, da je blago dobavljeno po tej pogodbi novo in nerabljeno. Izvajalec tudi garantira,
da dobavljeno blago nima napak ali pomanjkljivosti, ki bi izhajale iz konstrukcije, iz uporabljenih
materialov ali iz kakrSnekoli napake ali opustitve s strani izvajalca.

Izvajalec zagotavlja garancijski rok za ponujeno blago, izvedena dela in montaZo blaga 10 let Steto od
dneva podpisa kakovostnega prevzema blaga s strani naro¢nika.

Izvajalec zagotavlja, da bo Zivljenjska doba blaga ob pravilni uporabi in vzdrZzevanju najmanj 10 let.

Izvajalec zagotavlja razpolozljivost in zdruzljivost originalnih rezervnih oz. nadomestnih delov 3e
najmanj 5 let po izteku garancijskega roka.
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Garancijski roki za¢nejo te€i z dnem podpisa prevzemnega zapisnika.

Ce je bil posamezen del dobavljene opreme v garancijskem roku zamenjan ali bistveno popravljen,
zacne za ta del opreme teci garancijski rok znova.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi
18. ¢len

Najkasneje ob predaji kon€ne situacije se izvajalec zavezuje predloZziti zavarovanje za odpravo napak
v garancijskem roku v visini 5 % od kon¢ne obrac¢unske vrednosti z veljavnostjo 30 dni po poteku 5 letne
garancijske dobe.

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto izvrSenih del in daje garancijo za vsa izvrSena dela 5 let od
primopredaje objekta, za vgrajene materiale in opremo pa skladno z garancijskimi roki proizvajalcev,
vendar ne manj kot 5 let od primopredaje objekta.

Izvajalec se zavezuje pred primopredajo objekta vse garancijske liste proizvajalcev predati naro¢niku,
skladno z dolo¢ili pogodbe.

19. ¢len

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali nekvalitetnega materiala,
jOo mora izvajalec odpraviti na svoje stroSke v primernem roku, ki ga dolo€i skupaj z naro&nikom.

Ce izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naro&nikom ne dogovori za nov rok
odstranitve, bo naroCnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroSke izvajalca iz te pogodbe
(kot dober gospodar). V kolikor izvajalec stroSkov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naro&nik
za placilo stroSkov unov¢i zavarovanje za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi.

Primopredaja izvrSenih del
20. Clen

Vmesni kvalitetni in koli€inski pregled pogodbenih del opravijo pooblas€enci narocnika in izvajalca v 5
dneh po obvestilu izvajalca o dokon&anju del.

Izvajalec mora naroCniku predati vso dokumentacijo in mora izvesti dela tako, da lahko naro&nik opravi
kvaliteten prevzem. Ce izvajalec ne opravi del kvalitetno, lahko naroénik naro&i odpravo pomanikljivosti
po drugem izvajalcu na stroSke izvajalca. Naro¢nik v tem primeru zadrZi tudi izpla€ilo neizplaganih
zneskov po zacasnih situacijah.

Primopredajo objekta se izvede, ko bo izvajalec:

- izvrSil vsa pogodbeno dogovorjena dela,

- predal naro€niku vso potrebno dokumentacijo,

- odpravil vse pomanjkljivosti s kvalitetnega pregleda,

- izdelal primopredajni zapisnik o predaji objekta naro€niku.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se takoj po predaji in sprejemu del izdela kon&ni obracun,
najkasneje v roku 10 dni od dneva primopredaje objekta naro€niku. Najkasneje ob predaji konéne
situacije naro€niku mora izvajalec predati naro¢niku tudi finanéno zavarovanje za odpravo napak v
garancijski dobi.

21. ¢len

Pred potekom garancijske dobe, bosta pogodbeni stranki izvrSili pregled morebitnih Se odprtih
reklamacij ter po potrebi dogovorili podaljSanje zavarovanje za odpravo pomanijkljivosti v garancijski
dobi. V primeru odprave vseh pomanikljivosti se opravi dokonéna predaja objekta (superkolavdacija).
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Pogodbena kazen
22. Clen

V primeru, da izvajalec preda objekt z zamudo po svoiji krivdi, ima naro€nik pravico zaraCunati izvajalcu
pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znasa 5%o (pet promilov) od skupne vrednosti pogodbenih del za
vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaSa najve¢ 10 % (deset odstotkov) od skupne
vrednosti pogodbenih del, kar se izvajalcu obracuna pri kon¢ni situaciji.

Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica do uveljavljanja pogodbene kazni ni pogojena z nastankom
Skode narocniku. Ce naroc¢niku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane $koda, ki presega
vrednost pogodbene kazni, ima narocnik pravico do povrnitve vse Skode nad zneskom pogodbene
kazni.

Razmerje zaupnosti
23. Clen

Pogodbeni stranki sta dolzni vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te
pogodbe, varovati kot poslovno oziroma uradno skrivnost in jih ne smeta neupravi¢eno uporabljati v
svojo korist oziroma komercialno izkori€ati ali posredovati tretjim osebam, ki niso vkljuCene v
realiziranje nalog predmeta pogodbe.

Izvajalec je dolzan upostevati z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 94/2007 — UPB1)
predpisane pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in njihovega zavarovanja ter ne
sme osebnih podatkov iznasati izven prostorov naroC€nika.

Skrbniki pogodbe in odgovorne osebe
24. Clen

Skrbnik pogodbe s strani naroénika je , S strani izvajalca pa

Spremembe pogodbe
25. Clen

Spremembe te pogodbe so mogoce s sklenitvijo pisnega dodatka k pogodbi (aneksa) skladno z dologili
ZJN-3, ki ga sporazumno skleneta obe pogodbeni stranki pred iztekom veljavnosti te pogodbe.

26. ¢len

V skladu s 14. ¢lenom ZIntPK se vsaka pogodbena stranka zavezuje, da ne bodo vimenu ali na racun
druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javhega sektorja
obljubila, ponudila ali dala kak§no nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla,
- za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji,
- za opustitev dolZnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javhega sektorja
povzroCena Skoda ali je omogolena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku ali posredniku.
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na raun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da nedovoljene koristi za zgoraj navedena
ravnanja, je ni¢na.
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Prenehanje pogodbenega razmerja
27. Clen

V primeru, da izvajalec:
- bankrotira ali postane nesolventen, e je proti njemu izdan sodni nalog za placilo dolgov, ¢e je
v prisilni poravnavi, e je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju gospodarske druzbe (razen
prostovoljne likvidacije zaradi zdruZevanja ali prestrukturiranja), e je imenovan ste€ajni
upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali Ce izvajalec sprozi oziroma se proti
njemu sprozi podobno dejanje kot rezultat dolga,
- ne bi pri¢el z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku,
ki mu ga dolo¢i naroCnik;
- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki
mu ga dolo¢i naroCnik;
- prekine z deli brez pisnega soglasja naro€nika;
- zamuja s kriti€nimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga
dolod€i naro¢nik,
lahko naro¢nik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolzan pla¢ati pogodbeno kazen v
vigini 10% pogodbene vrednosti in vso $kodo. Ce izvajalec pogodbene kazni in $kode ne poravna, je
naro¢nik upraviCen zaseci njegov material na gradbid€u in vsa njegova sredstva ter iz tega poplacati
Skodo, za placilo pogodbene kazni pa unovciti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Razvezni pogoj
28. Clen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od naslednjih
okoli&gin:
- C€e bo naro¢nik seznanjen, da je sodiS¢e s pravnomocno odlocCitvijo ugotovilo krsitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- Ce bo naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v
Casu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
¢ placilom za delo,
e delovnim ¢asom,
e poditki,
e opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno in za kateri mu je bila s pravnomoc¢no odlocitvijo
ali ve¢ pravhomoc¢nimi odlo€itvami izre€ena globa za prekriek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe e najmanj Sest mesecev
oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, e zaradi ugotovljene krditve pri podizvajalcu
izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin dolo€en v skladu s 94. Clenom ZJN-3 in
dologili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krSitvijo.

V primeru izpolnitve okolis€ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana z
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno naro€ilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo naroCnik obvestil izvajalca.

Ce naroénik v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo ne zaéne novega postopka javnega narogila, se Steje,
da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krSitvijo.

Resevanje sporov
29. Clen

Pogodbeni stranki sogladata, da bosta nereSena vpraSanja re$evali sporazumno, v primeru spora pa je
za to pristojno okrozno sodisce v Celju.
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Pogodbeni stranki soglasata, da se, v kolikor s to pogodbo ni dolo€eno drugale, za razmerje med
strankama uporabljajo doloc€ila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, §t. 97/07 — uradno precis¢eno
besedilo, 64/16 — odl. US in 20/18 — OR0OZ631).

Zacetek veljavnosti
30. ¢len

Pogodba velja od podpisa obeh pogodbenih strank in ko izvajalec naro¢niku predlozi zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba je sklenjena v 5 (petih) enakih izvodih, od katerih prejme narocnik 3 (tri) izvode, izvajalec pa 2
(dva) izvoda.

................... ,dne ............ Zalec,dne ............

IZVAJALEC: NAROCNIK:
OBCINA ZALEC

Zupan

Janko Kos
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