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PRILOGA 1C 
 
2/1 – GRADBENE KONSTRUKCIJE 
PODATKI O GRADNJI   

naziv gradnje PLAZOVI NA CESTI JP 851 621 – CESTA NA KLEMENA, ID IZ AJDE: 
1245378 

kratek opis gradnje 

Za potrebe zagotavljanja statične stabilnosti terena se zaradi porušene 
brežine na odseku javne poti JP 851 621 na zunanji strani predvidi izvedba 
AB pilotne stene z izvedbo uvrtanih AB pilotov dolžine 16,00 m (15,20 + 0,80 
m) premera 80,0 cm; 24 kom, na medosni razdalji 1,40 m. Glave pilotov se 
povežejo z AB povezovalno gredo L/B/H=33,40/1,00/1,00 m. 

 
VRSTA GRADNJE  NOVOGRADNJA – NOVOZGRAJEN OBJEKT 

Označiti vse ustrezne vrste gradnje  NOVOGRADNJA – PRIZIDAVA 

  REKONSTRUKCIJA 

  SPREMEMBA NAMEMBNOSTI 

  ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA 

  LEGALIZACIJA 

  MANJŠA REKONSTRUKCIJA 

   x SANACIJA 
 
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI     

vrsta dokumentacije   
PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje) 

številka projekta   
P-45/24 

PODATKI O NAČRTU     
strokovno področje načrta 2 – NAČRT S PODROČJA GRADBENIH KONSTRUKCIJ 
naziv načrta 2/1 – Gradbeno inženirski objekt – geotehnični ukrepi za sanacijo plazu 
številka načrta P-45/24 
datum izdelave november 2024 
datum spremembe  /   
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA 
projektant načrta (naziv družbe) PROMARO, geomehanika in projektiranje d.o.o. 

naslov Dobja vas 188b, 2390 Ravne na Koroškem 

odgovorna oseba projektanta načrta dr. Matej Rozman, univ.dipl.inž.grad.  
podpis odgovorne osebe  
projektanta načrta 

IZS G-3213 

  

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA 
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, 
pooblaščenega inženirja 

 dr. Matej Rozman, univ.dipl.inž.grad.  

identifikacijska številka  IZS G-3213 
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega 
inženirja 
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PRILOGA 2C 
 
IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA  
IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA,  
KI JE IZDELAL NAČRT V PZI/INZI IN PID 

  
 

PROJEKTANT NAČRTA 
projektant načrta (naziv družbe) PROMARO, geomehanika in projektiranje d.o.o. 

naslov Dobja vas 188b, 2390 Ravne na Koroškem 

odgovorna oseba projektanta načrta dr. Matej Rozman, univ.dipl.inž.grad. 

    
IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT 
pooblaščeni strokovnjak dr. Matej Rozman, univ.dipl.inž.grad. 
  

IZJAVLJAVA: 
 

 
 

da načrt 
 

   

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje) 
strokovno področje načrta 2 – NAČRT S PODROČJA GRADBENIH KONSTRUKCIJ 

naziv načrta 2/1 – Gradbeno inženirski objekt – geotehnični ukrepi za 
sanacijo plazu 

številka načrta P-45/24 

datum izdelave november 2024 
  

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve. 
  

pooblaščeni strokovnjak dr. Matej Rozman, univ.dipl.inž.grad. 

identifikacijska številka IZS G-3213 
podpis pooblaščenega strokovnjaka 

 

odgovorna oseba projektanta načrta dr.Matej Rozman, univ.dipl.inž.grad. 

podpis odgovorne osebe projektanta načrta 
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 TEHNIČNO POROČILO 
INVESTITOR:     OBČINA PREVALJE 

Trg 2A, 2391 Prevalje 
 

OBJEKT: PLAZOVI NA CESTI JP 851 621 – CESTA NA 
KLEMENA, ID IZ AJDE: 1245378 
Kat. občina: 884 – Farna vas 
 

VRSTA PROJ. DOKUMENTACIJE: 2/1 – GK – SANACIJA BREŽINE 
 

1. Uvod 
 
Po naročilu občine Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje so bile dne 15.05.2024 izvedena geološko 
– geotehnična raziskovalna dela za ugotovitev sestave temeljnih tal in določitev nosilnosti 
temeljnih tal. Glavni namen načrta je preveriti ustreznost lokacije za varno in racionalno 
gradnjo na tem območju, ter podati smernice: 

• pri izbiri načina sanacije zemeljskega plazu, 
• pri dimenzioniranju geotehnične podporne konstrukcije, 
• ostalih zemeljskih delih. 

 
Območje Republike Slovenije je v noči na 04.08.2023 zajela ekstremna padavinska situacija, 
ki je povračila največje poplave v zgodovini RS. Posledice se rezultirajo v ekstremni materialni 
škodi, številnih razdejanih vodotokih in zemeljskih plazovih, kateri so prizadeli občino Prevalje. 
Površinski zemeljski sloji so se nasičili z vodo, zaradi česar so preperinski sloji spremenili v 
plazino, ki je skupaj z travno rušo in kamenjem nenadoma zdrsnila navzdol po pobočju. 
Zemeljska gmota je se je porušila in splazela po brežini v smeri juga, proti reki Meži. Na lokaciji 
je bilo možno evidentirati tudi deformirano asfaltno voziščno konstrukcijo. 
 

Na lokaciji želi investitor na odseku javne poti JP 851 621 sanirati zemeljski plaz. 
 
V fazi intervencije se je za potrebe zagotavljanja prevoznosti lokalne ceste na lokaciji 
zemeljskega plazu postavila delna zapora cestišča (opozorilni znaki), da se je lokalni 
promet/prevoznost pomaknila proti brežini, da se je zmanjšala obtežba prometa na zunanjem 
robu brežine. V okviru projekta je predvidena sanacija ceste širine 5,00 m (1 x 4,00 m vozišča 
+ 0,50 m gramozne bankine + 0,50 m asfaltirane mulde). Na planum temeljnih tal se vgradi 
sloj kamnite grede KG 0/64 debeline 35,0 cm, tamponskega drobljenca TD 0/32 debeline 25,0 
cm in asfalta debeline 5,0 + 3,0 cm (izvedba gramoznega nasipa, v kolikor pooblaščeni 
geomehanik zapisniško navede ugotovitve). 
 
Za potrebe zagotavljanja statične stabilnosti brežine se sanacija spodnje porušene brežine 
med profiloma P56-9,06 m do profila P57+ 4,18 m izvede v sistemu uvrtane AB pilotne stene, 
katera zajema 24 pilotov. Dolžina uvrtanih pilotov bo enotna: 

• piloti fi80 cm: L = 16,00 m (15,20 + 0,80 m), ki se vgrajujejo na medosni razdalji 1,40 
m. Glave pilotov bodo med seboj povezane z AB gredo L/B/H = 33,40/1,00/1,00 m. 

 
Ureditev ceste z novimi prepusti in odvodnjavanjem preko cevnih prepustov ter sanica 
voziščne konstrukcije je  bila izvedena v osnovnem projektu načrta gradbenih konstrukcij, ki jo 
je izdelalo podjetja ISB, inženirsko statični biro d.o.o., Glavni trg 17b, 2000 Maribor, odgovorni 
projektant M. Krajnc, dipl.inž.grad., IZS G-0584. Na podlagi predložene situacije in prečnih 
prerezov je izveden PZI sanacije zemeljskega plazu pri profilu P56-P57. 
 
Obravnavana lokacija glede na Opozorilno karto pojavljanja zemeljskih plazov (ARSO) spada 
v območje srednje do velike verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov (slika 2, desno). Glede 
na Opozorilno karto erozije spada obravnavana novogradnja v območje običajnih zaščitnih 
ukrepov (PISO, slika 2, levo). 
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Na tem delu so geološko-geotehnične razmere glede na ogled lokacije srednje zahtevne. 
 

 
  Slika 1: Lokacija predvidene sanacije zemeljskega plazu  

(vir: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=ravne) 
 

 

   
Slika 2: Lokacija sanacije zemeljskega plazu 

Erozijska območja – opozorilna karta erozije (levo, vir. Geološki zavod Slovenije) 
Plazljiva območja - karta verjetnosti pojava zem. plazov (desno, vir: Geopedia.si) 

lokacija sanacije plazu 
 

https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=ravne
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2. Opis lokacije sanacije zemeljskega plazu 
 
Obravnavana lokacija predvidene sanacije zemeljskega plazu se nahaja cca. 800,0 m 
zahodno od centra mesta Prevalje. Plaz se nahaja vzdolž ceste JP 851 621 (Prevalje – Klemen 
- Rožič). Lokacija se nahaja ne razgibanem območju, kjer teren zmerno pada iz severa proti 
jugu. Planum temeljnih tal po litološki zgradbi na obravnavanem območju predstavljajo 
deluvialni nanos materiala iz višje ležečih predelov, kjer je zastopan meljno peščen grušč (Gr), 
peščen melj (Si) in peski (Sa). Kompaktno hribinsko osnovo na obravnavanem območju 
predstavlja kremenovo sericitov filit (F). 
 
V preteklosti se je na lokaciji nahajal glinokop za potrebe nekdanje opekarne, zaradi česar je 
možno evidentirati zelo strm naklon na brežini pod cesto. Posledično so se na lokaciji 
predhodno že večkrat pojavili plazovi in podori na brežini, zaradi česar se je pred cca. 30 leti 
izvedla lesena kašta. Leseno kašto je načel zob časa, zato se je zaradi dotrajanosti porušila. 
Zaradi porušitve brežine je potrebno na lokaciji izvesti novo podporno geotehnično 
konstrukcijo, katera bo zagotavljala dolgotrajno statično stabilnost brežine.  
 

   
Slika 3: Topografska (levo) in senčen teren (desno) z lokacijo zem. plazu (▲SEVER) 

 

    
Slika 4: Lokacija porušene brežine, izvedba geotehničinih raziskav in sanacija brežine 

 
 
 
 

Lokacija sanacije zem. plazu 
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3. Geološko-geotehnični opis 
 
3.1 Geološka zgradba 
 
Pri določitvi geološkega opisa in zgradbe so upoštevani in uporabljeni podatki iz osnovne 
geološke karte: 

• list Ravne na Koroškem L 33-54 v merilu 1: 100 000 s tolmačem. 
 
Obravnavano območje se nahaja cca. 800,0 m Z od mesta Prevalje. Planum temeljnih tal po 
litološki zgradbi na obravnavanem območju predstavljajo deluvialni nanosi (de) okoliških 
hribov, kjer lahko evidentiramo sloje zameljenega grušča (Gr), peščenega melja (Si) in peske 
(Sa). Kompaktno hribinsko osnovo na obravnavanem območju predstavlja kremenovo 
sericitov filit (F). 
 
Kremenovo sericitov filit (F) 
 
Kremenovo sericitni filit je najbolj razširjena metamorfna kamenina. Zgrajuje pretežen del 
Strojne severno in severozahodno od Prevalj, kakor tudi del terena med Prevaljami ter Lešami 
na jugu. Kremenovo-sericitni filit predstavlja nariv, ki je na območju Kobanskega in zahodnega 
Pohorja znan kot dravograjski nariv (Mioč, 1977). Skladi sestoje iz sivega sericitno-
kremenovega skrilavca, temnega sericitnega skrilavca z grafitom in zelenkastega kloritnega 
skrilavca, med katerimi prvi močno prevladuje. Vmes se pojavljajo vložki kalcitnega filita, 
modrikastega epimarmorja in kvarcita. Značilni so tudi pojavi kremenovega porfirja. 
Kremenovo-sericitni filit je skrilava kamenina z drobnozrnato strukturo. Kamenina vsebuje 
poleg kremena in sericita še biotit, klorit, epidot, kisli plagioklaz in grafit. Količina posameznih 
mineralov je spremenljiva, zato je več različkov filita, ki se menjavajo med seboj. V filitu so 
pogosti vložki kalcitnega filita, ki sestoji iz kalcita, sericita in klorita. Akcesorna so zrnca 
kremena in redko grafita. Leče modrikasto sivega epimarmorja nastopajo v obliki vložkov, 
debelih 20 do 50 centimetrov. 
 

   
Slika 5: Geološka karta 

(F – kremenovo – sericitov filit, d – deluvij, al – aluvij, Scoam – kloritno – amfibolov skrilavec, PI – prod, konglomerat, pesek, 
M2

1 – Konglomerat, peščenjak, glina - ivniške plasti, Gbm – muskovitno-biotitov gnajs s prehodi v blestnik, O,S – temni filitoidni 
skrilavec, αq – dacit, Scoam – kloridno amfibolov skrilavec, F - kremenovo-sericitov filit, S, D – zelenkast in vijoličast filitoidni 

skrilavec, T1
3 – lapor, lapornati apnenec in apnenec) 

LOKACIJA SANACIJE 
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4. Raziskovalna dela 
 
Za ugotovitev strukturnega sestava temeljnega polprostora in določitev mehanskih lastnosti 
zemljine ter hribine so bile na lokaciji izvedene dva tipa raziskav: 

A) Izvedba geotehničinih vrtin in izvedba DPSH v vrtini, iz kote cca. 7,00 m, 
B) preiskave z penetracijskim sondiranje z dinamičnim penetrometrom tipa DPSH iz kote 

obstoječe ceste. 
 
4.1 Sondažno raziskovalno vrtanje 
 
Na obravnavani lokaciji, k.o.: 884 – Farna vas je bili v marcu 2024 izvedena geotehnična vrtina 
z oznako V-1. Globina vrtine je znašala 7,0 m. Vrtanje je bilo izvedeno z vrtalno garnituro, 
katera se uporablja za izvedbo uvrtanih mikro-pilotov. Vrtine so bile geomehansko popisane z 
razvrstitvijo zemljin po enotni klasifikaciji. 
 
Na osnovi enostavnih identifikacijskih preskusov na terenu je bil določen strukturni sestav tal 
z razvrstitvijo zemljin po AC klasifikaciji ter slovenskem standardu SIST EN ISO 14688-1:2018 
in SIST EN ISO 14688-2:2018. Rezultati raziskovalnih del in klasifikacija zemljin je 
predstavljena na naslednjih preglednicah. 
 
V-1 (kota terena: 471,80 m n.v.; 08.03.2024) 

Globina 
[m] 

Geotehnični opis zemljin/hribin AC 
klasifikacija 

SIST EN ISO 
14688-1:2018 

0,0 – 1,0 Umeten nasip gramoznega materiala UN UN-Gr 
1,0 – 2,0 Meljno peščen srednji grušč sive barve GM siGr 
2,0 – 3,0 Delno zaglinjen peščen melj svetlo rjave barve ML/CL clSi 
3,0 – 4,0 Delno zaglinjen peščen melj temno rjave barve ML/CL clSi 
4,0 – 5,0 Meljno peščen srednji grušč rjave barve GM siGr 
5,0 – 6,0 Meljno peščen srednji grušč rjave barve GM siGr 
6,0 – 7,0 Zameljen pesek CL/SM siSa 

*nivo precejne oz. zaledne vode: 
• med vrtanjem precejnih oz. zalednih vod ni bilo možno evidentirati. Pričakovati jih je v obdobju večjih nalivov. 

 

 
 
4.2 Preiskave dinamičnih penetracij 
 
Preiskave dinamičnih penetracij so bile izvedene na dva načina in sicer: 

A) Izvedba DPSH v že izvedeni vrtini, na koti: -7,00 m, 
B) Izvedba DPSH iz kote obstoječe ceste, na koti: 0,00 m. 

 
Preiskave z dinamičnim penetrometrom so izvedene z opremo tipa DPSH ki je sklada z 
standardom EN ISO 22476-2:2005, SIST EN 1997-2: 2007 in korelacije podane s strani 
proizvajalca opreme. Pri tem tipu preiskav 63,5 kg utež iz višine 75,0 cm prosto pada na 

1,0 m 2,0 m 4,0 m 5,0 m 6,0 m 3,0 m 
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standarizirano drogovje z težo 6,50 kg/m' in 90° konico z premerom 51 mm – 20 mm2. Rezultat 
raziskave je število udarcev kladiva potrebnih, da konica pogrezne za 20 cm (število N20). 
 
Koeficient efektivnosti zabijalne naprave Er je 73%, energijski faktor za vrednotenje SPT tako 
znaša k60 = Er / 60 = 1,22. Rezultati sondiranja so podani v Prilogi 2/1.4. Za izračun je 
uporabljen računski program GEOSTRU Dynamic penetration test. Izračun točkovnega 
dinamičnega odpora na konico je izveden po EN ISO 22476-2:2005 po osnovnih enačbah: 
 

𝑟𝑟𝑑𝑑 =  
𝑚𝑚 .𝑔𝑔 .ℎ
𝐴𝐴 . 𝑒𝑒

 𝑞𝑞𝑑𝑑 =  
𝑚𝑚

𝑚𝑚 + 𝑚𝑚′
. 𝑟𝑟𝑑𝑑 

 
qd dinamični odpor na konico, 
rd točkovni odpor na konico 
Er koeficient efektivnosti zabijalne naprave 
m masa bata 
g gravitacijski pospešek 
h višina padca bata 
A površina konice 
e povprečna penetracija udarcev (e=0,2 m/N20) 
m' skupna masa drogovja 
 
Za korelacijo SPT preskusov so izvrednotene geomehanske  lastnosti tal izpeljane iz razmerja 
specifičnega deka, ki je potreben za korak penetracije 30 cm pri SPT in 20 cm pri DPSH, Nspt 
= 1,5 . N20. 
 
Izračun normiranega števila udarcev je izveden v skladu s standardom EN ISO 22476-2:2005 
in SIST EN 1997-2:2007. vrednost normalnih vrednosti udarcev pri SPT preizkusih so 
korigirane glede na koeficient prenosa energije k60, dolžina drogovja λ ter korelacije zaradi 
efektivnega vertikalnega tlaka CN (Skempton, 1986). 
 
(N1)60 = NSPT . K60 . λ . CN 
 
4.2.1 Vrednotenje geomehanskih parametrov 
 
Na osnovi ocene geološke zgradbe ter normiranih vrednosti udarcev (N1)60 so določene 
nekatere vrednosti geomehanskih lastnosti. 
 
Indeks relativne gostote: ID = ((N1)60/60)1/2 
 

V preglednici 1 in 2 so podani kriteriji za vrednotenje rezultatov! 
 

Tabela 1: Kriteriji za vrednotenje relativne gostote ID za nekohezivne materiale 

gostota zelo 
rahlo 

rahlo srednje gosto zelo gosto 

(N1)60 0 3 8 15 25 42 58 
ID   [%] 0 15 35 50 65 85 100 

ϕ          [°]  28 30 33 36 41 44 
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Tabela 2: Kriteriji za vrednotenje rezultatov SPT in gu preiskav – gostota, konsistenca 

 
 
V spodnji tabeli so podane ocenjene vrednosti posameznih geomehanskih parametrov po 
plasteh za karakteristične sloje. V prilogi 2 so podani rezultati izvedenih terenskih raziskav: 

Tabela 3: Karakteristike posameznih slojev 

Oznaka sonde 
Globina 
intervala 

[m] 

Klasifikacija 
SIST EN ISO 14688-1:2018 

DPSH-1 
(izveden v vrtini na koti: -7,00 m) 

7,00 – 11,00 Zameljen pesek (siSa) 

11,00 – 12,20 Meljno peščen drobni do srednji grušč (f/mGr) 

12,20 – 12,60 Močno preperela hribina filita (F) 

12,60 – 13,60 Kompaktna hribina filita (F) 

DPSH-2 
(izveden iz obstoječega nivoja 
ceste na koti: 0,00 m)  

0,00 – 1,00 Umeten gramozni nasip (Un-Gr) 

1,00 – 5,40 Delno zaglinjen peščen melj (clSi) 

5,40 – 11,40 Zameljen pesek (siSa) 

11,40 – 13,00 Močno preperela hribina filita (F) 

13,00 – 13,40 Kompaktna hribina filita (F) 
 

  
Slika 6: Izvajanje terenskih raziskav – DPSH-1 

 

x DPSH-1 
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Slika 7: Izvajanje terenskih raziskav – DPSH-2 

 
4.3 Podtalna/zaledna voda 
 
Na območju porušene/deformirane brežine v času izvajanja geoloških raziskav zaledne oz. 
precejne vode ni bilo možno evidentirati. Sklepamo lahko, da se voda v času obilnega deževja 
in nalivov pretaka na prehodu/meji zameljenega peščenega materiala in meljno peščenega 
drobnega do srednjega grušča, na globini cca. 5,40 m. 
 
Odvodnjavanje ceste je urejeno ob notranjem robu ceste, kjer se bodo meteorne vode 
vzdolžno po cevi fi110 mm odvajale do najbližjega možnega cevnega cestnega prepusta.  
 
Meteorne vode se odvajajo po brežini, kjer se je v preteklosti na ravninskem delu izvedel 
sistem drenažnih reber za odvod meteornih vod. 
 

 
Slika 8: Drenažna rebra, izvedena na ravnini pod porušeno brežino 

 

x DPSH-2 
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4.3.1 Geotehnični opis področja in geološke značilnosti 
 
Klasifikacija: pod umetnim gruščnatim/peščenim nasipom debeline do 1,00 m je možno 
evidentirati sloje delno zaglinjen peščen melj (clSi), kateri na globini cca. 5,40 m preide v sloj 
zameljenega peska (siSa). Močno preperelo hribino filita (F) lahko evidentiramo na globini 
11,40 m, kjer na globini cca. 13,00 m preide v kompaktno hribinsko osnovo filita. 
 
Glede na rezultate terenskih geomehanskih raziskav lahko karakteristične sloje temeljnih tal 
na obravnavanem območju opišemo s karakterističnimi vrednostimi materialnih karakteristik, 
kot je prikazano v spodnji preglednici. Uporabljene so bile materialne karakteristike iz terenskih 
in laboratorijskih preiskav. Upoštevane so manj ugodne vrednosti.  Kjer izmerjenih karakteristik 
nimamo, so le te ocenjene iz primerljivih slojev, zato so upoštevane manj ugodne vrednosti: 
 

Sloj Globina 
[m] Zemljina 

Klasifikacija 
SIST EN ISO  14688-

1:2018 

Debelina 
sloja [m] 

Karakteristične vrednosti 
materialnih karakteristik 

zemljin 

1 0,0 -1,0 Umeten gramozni/peščen 
nasip 

Un-Gr 0,8 - 1,2 γ 19,5 kN/m3 * 

ϕ 29,0 ° * 

c 1 kPa * 

3 1,0 – 5,4 Delno zaglinjen melj clSi 4,0 -5,5 γ 20,0 kN/m3 * 

ϕ 33,0 ° * 

c 3 kPa * 

4 5,4 – 11,4 Zameljen pesek siSa 5,5 - 6,5 γ 19,5 kN/m3 * 

ϕ 32,0 ° * 

c 1,5 kPa * 

5 11,4 – 13,0 Preperina filita F 1,0 -1,5 γ 20,5 kN/m3 * 

ϕ 35,0 ° * 

c 5 kPa * 

6 13,0  Kompaktna hribina filita F  γ 24 kN/m3 * 

ϕ 40 ° * 

c 20 kPa * 
OPOMBA: * ocenjena vrednost, ** podatki pridobljeni iz terenskih in laboratorijskih preiskav 
 
PILOTNA STENA bo uvrtana v preperelo/kompaktno hribinsko osnovo kremenovo-
sericitovega filita (F), kamor mora biti vgrajena min. 4,0 - 5,0 m! 
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4.4 Seizmičnost terena 
 

Po EC8 je temeljni parameter potresne 
nevarnosti projektni pospešek tal za povratno 
dobo 475 let za trdna tla. Projektni pospešek 
tal je po EC8 enak vršnemu (ali največjemu) 
pospešku tal.  

 
• projektni pospešek tal ag = 0,150 g 
• tip tal B 

 
Zelo gost pesek, prod ali zelo toga glina, 
debeline vsaj nekaj deset metrov, pri katerih 
mehanske značilnosti z globino postopoma 
naraščajo.  

 
4.5 Klimatski pogoji – cona zmrzovanja 
 
Globina zmrzovanja znaša približno 100 
cm. Glede na privzete neugodne 
hidrološke pogoje in zmrzlinsko 
neodporne materiale pod voziščno 
konstrukcijo, mora znašati debelina v 
voziščno konstrukcijo vgrajenih 
zmrzlinsko obstojnih materialov 
najmanj 70,0 cm. 
 
hmin = 0,7 hm = 0,7× 100,0 = 70,0 cm 

 

 
 
4.6 Razvrstitev zemljin in kamnin in kategorija izkopa 
 

Tabela 4: Kategorija izkopov v zemljinah in kamninah 
(6 stopenjska lestvica; RS - Ministrstvo za infrastrukturo) 

 

 

PODPORNA KONSTRUKCIJA – 
globoko temeljenje 
 
- 60% III. do IV kategorija izkopa (Sa, 
Gr, Si) 
 
- 40% IV. do V. kategorija izkopa 
(preperela do kompaktna hribinska 
osnova filita) 
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5. Sanacijski ukrepi in izvedba sanacije 
 
5.1 Sanacijski ukrepi 
 
Sanacija porušene brežine zajema naslednje ukrepe: 

• izdelava konzolne AB pilotne stene v dolžini 33,40 m, 
• izdelava AB grede nad glavami pilotov, 
• sanacija voziščne konstrukcije, 
• strojno preoblikovanje brežine, zatravitev, humiziranje. 

 
5.2 Faznost izvedbe sanacije 
 

Izvedba sanacije se predvidi v naslednjih fazah: 
• preddela in priprava gradbišča, 
• delna/popolna zapora cestišča, 
• izvedba AB pilotov, 
• odbijanje glav AB pilotov 30,0 - 50,0 cm, 
• rezkanje in odstranitev obstoječega asfalta, 
• izvedba PIT testov, 
• izvedba AB grede, 
• sanacija ceste, vgradnja asfalta 5,0 + 3,0 cm, 
• preoblikovanje in zatravitev spodnje brežine, 
• končna ureditev. 

 
5.3 Pripravljalna dela in delovni plato 
 
Pripravljalna dela 
 
Pred izvedbo del je potrebno: 

- zakoličiti podane zakoličbene točke in podati referenčno višino, 
- postaviti gradbiščno ograjo in gradbiščne table, 
- postaviti delne/popolno zaporo ceste. 

 
Delovni plato 
 
Sanacija porušene brežine se nahaja vzdolž obstoječe javne poti JP 851 621, zato posebna 
izvedba delovnega platoja ni potrebna. Pilotna stena se izvedeta direktno iz ceste. Po izkopu 
vrtin za pilote je material prepovedano odmetavati po spodnji brežini! 
 
Dostopna cesta  
 
Dostopna cesta do delovnega platoja ni potrebna. Dovoz mogoč po obstoječi trasi. Izvedba 
AB pilotov se bo izvedla direktno iz javne poti JP 851 621. 
 
5.4 Tehnologija gradnje 
 
Pilotna AB konstrukcija bo zagotavljala stabilnost porušene brežine. Njena funkcija bo prenos 
nosilnosti skozi plasti slabo nosilnih tal, v trdno kompaktno podlago. Glavno vlogo pri tem bo 
imela upogibna trdnost, medtem ko sama teža pilotne stene ne bo pomembna. Izvedba 
sanacije se predlaga z vgradnjo uvrtanih pilotov, katerih glave bodo skupaj povezane v AB 
gredo. 
 
Uvrtani piloti so zgrajeni po tehnologiji, da se z rotiranjem in hidravličnim potiskanjem v tla 
vtisne zaščitno jekleno obložna cev, ki je predvidima dolga od 1 do 4 m. Obložna cev služi kot 
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vodilo izkopni napravi in hkrati varuje vrtino pred porušitvijo in dotekanjem vode v notranjost. 
Za izkop se običajno uporabljajo spirale. Vrtanje poteka v smeri urinega kazalca, pri čemer se 
sveder potiska navzdol v zemljino. Ko je spirala polna, jo izvlečemo na površje, ter z hitro 
rotacijo izmečemo izvrtan material. V primerih, kadar se nahajamo v zelo trdni zemljini (skali), 
za izkop uporabimo jedrnik. Če naletimo na razmočen glinen teren, pa za iznos materiala 
uporabimo šapo, s pomočjo katere enostavneje iznašamo material. Ko je vrtina zavrtana do 
projektirane globine, se vanjo vgradi armaturni koš, na to se preko kontraktorske cevi pilot 
zabetonira do projektirane višine. 
 
5.5 Uvrtani AB piloti 
 
Sanacija predvideva izvedbo uvrtane pilotne stene, ki poteka vzporedno z javno potjo JP 851 
621. Pilotno steno tvorijo AB piloti premera 80,0 cm v medsebojni medosni razdalji 1,40 m. 
Pilotno steno sestavlja 24 pilotov dolžine 16,00 m (15,20 + 0,80 m). Glave pilotov na vrhu 
povezuje vezna pilotna greda dolžine 33,40 m. 
 
Iz delovnega platoja se izvede AB pilote Φ800. Predvidena je gradnja s pomočjo Kelly drogovja 
(v primeru rušenja sten pilota, je potrebno izkop ceviti do kompaktne podlage). Izkopan 
material je prepovedano odmetavati po brežini, ampak ga je potrebno ustrezno deponirati na 
deponijo. Po izkopu se vgradi armaturni koš, nato se pilote zabetonira z betonom kvalitete 
C25/30 XC2, XF2. Pilote se zabetonira minimalno 0,50 m nad njihovo končno zgornjo koto. 
Predvidena dolžina pilotov je 16,00 m (15,20 + 0,80 m), piloti pa morajo biti vpeti minimalno 
3D v kompaktno podlago. V primeru, da piloti niso vgrajeni v kompaktno hribinsko 
podlago (min 4,0 – 5,0 m), se pilote (armaturne koše) ustrezno podaljša in o tem obvezno 
obvesti nadzor in projektanta. V primeru, da se podlaga nahaja višje od predvidene, 
pilotov brez potrditve projektanta ni dovoljeno skrajševati. 
 
Armaturni koš pilota premera 80,0 cm je izveden iz 16 vzdolžnih palic premera Φ25 mm, 
armaturnih obročev premera Φ16 mm v rastrih 1,0 m, ki povezujejo vzdolžno armaturo ter 
spiralne strižne armature premera Φ10 mm v rastrih 0,15 m. Distančniki so Φ10 mm  4 
kom./2,0 m. Na dnu pilota je izveden armaturni križ. Zaščitni sloj armature znaša 7,5 cm, sidrna 
dolžina armaturnih palic v vezno AB gredo znaša 0,80 m. Armiranje je izvedeno iz rebrastih 
armaturnih palic. 
 
Pri betonaži je pomembno, da je kontraktorska cev vedno potopljena v beton najmanj 1,0 m. 
Na ta način se izognemo problemu nezveznosti pilotov. Pred izvedbo AB grede se odstrani 
odvečni beton, pusti se le 5 cm betona nad podložnim betonom, ki služi kot strižni zob. Piloti 
se izvajajo pod neprestanim geomehanskim nadzorom. 
 
Po končani izgradnji pilotov se izvede kontrola zveznosti in homogenosti betona AB pilotov po 
metodi PIT (Pile Integrity Test). Za izvedbo PIT meritev morajo biti glave pilotov dostopne, 
očiščene slabega betona in nad nivojem vode. Glede na geološke razmere predlagamo, da se 
metodo PIT izvede na cca. 25% vseh pilotov. 
 
5.6 Vezna AB greda 
 
Po izdelavi pilotov in kontroli kvalitete njihove izdelave se delovni plato pripravi za izvedbo AB 
grede. Glave pilotov se odbije, da se odstranijo nečistoče. Po očiščenju glav pilotov se položi 
podložni beton C12/15 v debelini 10,0 cm. Na podložni beton se postavi armaturo in nato opaž 
za gredo. 
 
Armaturni koš je izveden iz vzdolžnih palic premera Φ16 mm ter stremenske armature premera 
Φ10 mm v rastrih 0,15 m. Zaščitni sloj armature znaša 5 cm, prekrivanje vzdolžnih armaturnih 
palic pa najmanj 1,20 m. Pri izvedbi vezne AB grede je potrebno zgornje robove ustrezno 
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pobrati oziroma jih opcijsko urediti s trikotnimi letvami 2x2 cm. AB vezna greda se nahaja na 
isti koti kot asfalt, glede na zahteve PZI pa lahko tudi do 10,0 cm višje od predvidenega 
asfaltnega cestišča. 
Za gredo se uporabi beton C30/37, ki se mu doda dodatek proti zmrzovanju (XC4, XD3 XF4, 
PV-II). 
 
Na vezno AB gredo se po končani gradnji postavi jeklena varnostna ograja (JVO) višine 0,75 
m, skladna s TSC-ji. Dimenzije vezne AB grede: dolžina ≈ 33,40 (os) m, širina 0,80 m, višina 
0,90 m. 
 
5.7 Odvodnjavanje 
 
Sanirana cesta se površinsko odvaja preko prečnega in vzdolžnega naklona do vkopanega 
gramoznega jarka in do vtočnih jaškov cestnega prepusta oz. razpršeno po obrobnih 
zatravljenih površinah. 
 
Odvodnjavanje ceste je urejeno ob notranjem robu ceste, kjer se bodo meteorne vode 
vzdolžno po cevi fi110 mm odvajale do najbližjega možnega cevnega cestnega prepusta. 
Meteorno cev se vgradi na 10 cm debel sloj pustega betona in obsuje z gramozom frakcije 16-
32 mm. 
 
Pri izvedbi AB pilotne stene je potrebno biti pozoren na obstoječ cestni prepust (cestni prepust 
se ohrani). 
 
Odvodnjavanje ni predmet projekta sanacije brežine pri profili P56. 
 
 
5.8 Bankina 
 
Na zunanjem robu obstoječe makadamske ceste se izvede gramozna bankina; skladno z 
osnovnim projektom sanacije ceste. Na območju pilotne stene bankina ni predvidena. 
 
5.9 Deponije in stranski odvzemi 
 
Za potrebe izkopov je predvideno, da se izkopani material odpelje na začasno ali stalno 
deponijo. Izkopan material je prepovedano odmetavati po spodnji brežini. Izkopan 
material je potrebno sproti nakladati in odvažati z kamioni. 
 
5.10 Sanacija voziščne konstrukcije 
 
Zaradi deformirane asfaltne voziščne konstrukcije je predvideno rezkanje obstoječega asfalta 
z odvozom na trajno deponijo. Na lokaciji je potrebno izvesti sondažni razkop, da se preveri 
ustreznost (debelina) vgrajenega gramoznega materiala. 
 
Cesta se temelji na raščenem terenu delno zaglinjenega melja (clSi). Na planum temeljnih tal 
se vgradi: 

• 35 cm kamnita greda (frakcije 0/63 mm)  izvedeno, 
• 25 cm tamponskega drobljenca (frakcije 0/32 mm)  predvideno delno nadvišanje, 
• 5,0 cm, AC 22 base B50/70, A3 (bitumenski drobir BD 0/22s mm), 
• 3,0 cm, AC 11 surf B50/70, A3, (bitumenski beton BB 0/11s mm). 
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5.11 Materiali 
 
Kakovosti konstrukcijskega betona: (SIST EN 206-1, SIST 1026) 
 

Konstrukcijski 
elementi: Tlačna trdnost Stopnja 

izpostavljenosti Vodotesnost 

Piloti C25/30 XC2, XF2  
Vezna greda C30/37 XC4, XF3, XF4 PV-II 

Drenažni beton C12/15 X0  
Podložni beton C12/15 X0  

 
5.12 Vegetativna zaščita brežine 
 
Vsaka končna ureditev mora predvideti ponovno zasaditev vegetacije. Z zasaditvijo vegetacije 
– poleg estetske vloge zmanjšanja vidnih ran v okolju – v veliki meri pripomoremo k stabilnosti 
pobočij. Vegetacija namreč zaščiti preperinski pokrov pred delovanjem atmosferilij, sonca, 
dežja in temperaturnih sprememb tako slabi erozijo.  
 
Z nadzemnimi deli rastline zavarujejo tla pred neugodnimi in neposrednimi učinki nalivov, saj 
zmanjšujejo in uravnavajo padavinske vode. Ozelenitev golih, neporaščenih površin ima tako 
enak osuševalni učinek kakor vgradnja dragih drenažnih sistemov. Na območju brežin je 
zaradi zagotavljanja stabilnosti terena predvidena zasaditev vegetacije (oves, trava, bio-
razgradljiva matrica, plezalke…). 
 
OPOZORILA 
 
Glinene zemljine karakterizira občutljivost na delovanje padavin. Tako se lahko v času, ko so 
odkrite oziroma sveže odkopane, erozijski procesi sorazmerno hitro razvijejo in preoblikujejo 
površino, prav tako pa je intenzivno tudi preperevanje.  
 
Priporočamo, da se izkopi izvedejo tedaj, da bodo čim manj časa izpostavljeni zunanjim 
vremenskim vplivom. V primeru globljih in nenosilnih con pa je potreben ponoven ogled in 
odločitev o pripravi temeljnih tal, oziroma o preračunu podporne konstrukcije. 
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6. Zaključek 
 
Zaradi ekstremnih padavin 04.08.2023 je na odseku javne poti JP 851 621 prišlo do porušitve 
brežine. Za potrebe trajne stabilizacije porušene brežine se na zunanji strani ceste predvidi 
izvedba AB pilotne stene, katere glave pilotov bodo povezane AB povezovalno gredo. Niveleta 
AB povezovalne grede bo enaka niveleti asfaltne ceste oz. bo izvedena +10,0 do +15,0 cm 
višje. Začetek (spodnji del) AB grede se bo nahajal na 470,60 m n.v., med tem ko bo konec 
(zgornji del) AB grede na 474,30 m n.v.  Koto vrha grede potrebno prilagoditi v fazi izvedbe! 
 
Sanacija spodnje porušene brežine se izvede v sistemu uvrtane AB pilotne stene, katera 
zajema 24 pilotov. Dolžina uvrtanih pilotov bo enotna: 

• piloti fi80 cm: L = 16,00 m (15,20 + 0,80 m), premera 0,60 m, ki se vgrajujejo na 
medosni razdalji 1,20 m. Glave pilotov bodo med seboj povezane z AB gredo L/B/H = 
33,40/1,00/1,00 m. 

 
V primeru, da piloti ne sežejo dovolj globoko v podlago, se pilote (armaturne koše) ustrezno 
podaljša in o tem obvesti nadzor in projektanta. V primeru, da se podlaga nahaja višje od 
predvidene, pilotov brez potrditve projektanta ni dovoljeno skrajševati. Pilot mora biti v 
kompaktno hribino vgrajen min. 4,0 - 5,0 m! 
 
Zaradi deformirane asfaltne voziščne konstrukcije je na lokaciji previdena izvedba novega 
asfalta v dveh, kateri se izvede na že obstoječ gramozni nasip: 

• 5,0 cm, AC 22 base B50/70, A3 (bitumenski drobir BD 0/22s mm), 
• 3,0 cm, AC 11 surf B50/70, A3, (bitumenski beton BB 0/11s mm). 

 
* na mikrolokaciji je zaradi preveritve potrebno izvesti sondažni razkop, da se preveri ustreznost obstoječega gramoznega nasipa! 
 
Sanirana cesta se površinsko odvaja preko prečnega in vzdolžnega naklona do vkopanega 
gramoznega jarka in do vtočnih jaškov cestnega prepusta oz. razpršeno po obrobnih 
zatravljenih površinah. 
 
Vsa dela v zvezi s temeljenjem objekta in zemeljska dela na okolju naj se izvajajo le ob stalnem 
strokovnem geotehničnem nadzoru. 
 
V nasprotnem primeru, ne odgovarjamo za kvaliteto in varnost temeljenja novega objekta, 
kakor tudi ne za poškodbe na sosednih objektih. 
 

Nosilec naloge: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dr. Matej Rozman, univ.dipl.inž.grad. 
IZS G-3213 
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 PRILOGE 
 
PRILOGA 1: SLIKOVNO GRADIVO 
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SLIKOVNO GRADIVO 
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Porušena brežina 
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V-1 (globina 7,0 m) 
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PRILOGA 2 
 
 

GEOTEHNIČNI PROFILI VRTIN 
 
 
 
 

2.1 Prečni prerez geotehnične vrtine V-1 M 1:100 
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geomehanika in projektiranje

d.o.o.

PROMARO, geomehanika in projektiranje d.o.o.
Dobja vas 188B, 2390 Ravne na Koroškem
mob.: 031 308 872, mail: info@mr-projekt.si

INVESTITOR:

OBJEKT:

GEOTEHNIČNI PROFIL VRTINE -

Globina:

Nivo vode:

Kota vrha:
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Umeten nasip gramoznega materiala 0/32

V-1

Un-Gr
1.0

Meljno peščen srednji grušč rjave barvesiGr
2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

Delno zaglinjen peščen melj svetlo rjave barveclSi

Delno zaglinjen peščen melj temno rjave barveclSi

Meljno peščen srednji grušč rjave barvesiGr

Meljno peščen srednji grušč rjave barvesiGr

Zameljen peseksiSa
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PRILOGA 3 
 
 

PODATKI TERENSKIH PREISKAV 
 

 

Terenske preiskave z dinamičnim penetrometrom tipa DPSH, Pagani TG63-100 
 

I. DPSH-1; globine 13,60 m  meritve so se izvedle v vrtini, na globini 7,00 m 

II. DPSH-2; globine 13,40 m 
 
Program: izpis iz programa GEOSTRU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Izveden iz globine 7,00 m
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STABILNOSTNA ANALIZA 
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STABILNOSTNA ANALIZA 
 
Globalno stabilnost v Sloveniji preverjamo po projektantskem pristopu 3 (PP3) skladno z 
veljavnim nacionalnim dodatkom. To pomeni, da je treba uporabiti delne faktorje (> 1,0) za 
materialne lastnosti ter dodatno še delni faktor 1,30 za spremenljive vplive na površini. 
Projektni pristop 3 predvideva uporabo delnih faktorjev za materialne lastnosti in manjši 
varnost še na spremenljive vplive. Pri analizah nasipov in globine stabilnosti se vso vplivi 
smatrajo za geotehnične vplive. Zato pri nas za preverjanje globine stabilnosti veljajo naslednji 
delni faktorji: 

• γG: = 1,00  delni faktor za stalne vplive, 
• γQʹ = 1,30  delni faktor za spremenljive vplive, 
• γϕʹ = γc = 1,25  delni faktor za materialne lastnosti (strižni kot in kohezija), 
• γcu = 1,40  delni faktor za materialno lastnost (nedrenirano strižno trdnost),  
• γRe = 1,00  delni faktor za odpornost. 

Za ugotovitev nivoja porušitve prvotnega stanja terena in določitve pogojev sanacije je za 
izbrani pobočni profil izvršena stabilnostna presoja po Bishopovi analitični metodi, s supozicijo 
poligonalnih porušnih ploskev v programu GEO5 (Slope Stability). Izvedena je bila analiza 
obstoječega in predvidenega stanja na območju: 
 
Pri analizi stabilnosti so upoštevane mehanske lastnosti zemljin ugotovljene na osnovi 
raziskovalnih del. Analizirano je stanje sanirane/stabilizirane brežine, katera je izvedena z 
izvedbo uvrtanih AB pilotov. 
 
Sanacija spodnje porušene brežine se izvede v sistemu uvrtane AB pilotne stene, katera 
zajema 24 pilotov. Dolžina uvrtanih pilotov bo enotna: 

• piloti fi80 cm: L = 16,00 m (15,20 + 0,80 m), premera 0,60 m, ki se vgrajujejo na 
medosni razdalji 1,20 m. Glave pilotov bodo med seboj povezane z AB gredo L/B/H = 
33,40/1,00/1,00 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROMARO d.o.o.
PLAZOVI NA CESTI JP 851 621 – CESTA NA KLEMENA, ID IZ AJDE: 1245378

1
[GEO5 - Slope Stability (64 bit) | version 5.2024.119.0 | hardware key 12383 / 1 | Promaro d.o.o. | Copyright © 2024 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

Slope stability analysis

STABILNOSTNA ANALIZA SPLAZITVE

Project
Project :
Customer :
Author :
Date :
Project ID :

PLAZOVI NA CESTI JP 851 621 – CESTA NA KLEMENA, ID IZ AJDE: 1245378
Občina Prevalje, Trg 2A, 2391 Prevalje
PROMARO d.o.o.
28.11.2024
P-45/24

Settings
Standard - no reduction of parameters

Stability analysis
Verification methodology :
Earthquake analysis :

Limit states (LSD)
Standard

Reduction coeff. of soil parameters
Permanent design situation

Reduction coeff. of internal friction :
Reduction coeff. of cohesion :
Reduction coeff. of overall stability of construction :

γmφ =
γmc =

γs =

1,00
1,00
1,00

[–]
[–]
[–]

Anchors
Verification methodology : Limit states (LSD)

Reduction coefficients
Reduction. coeff of steel strength :
Reduction coefficient of pull out resistance (soil) :
Reduction coefficient of pull out resistance (grouting) :

γs =
γe =
γc =

1,00
1,00
1,00

[–]
[–]
[–]

Interface

No. Interface location Coordinates of interface points [m]
x z x z x z

1

2

0,00
7,36

13,50
24,90
28,38
33,10
37,24
41,86
45,99

0,00
18,67

26,00
23,00
19,72
15,00
12,00

9,91
6,93
4,09
1,09

24,78
15,70

2,51
9,66

18,15
26,17
29,58
34,37
38,85
43,26
47,11

5,77
22,79

25,00
21,88
16,70
14,00
11,00

9,00
6,00
3,09
0,00

22,26
15,70

5,12
11,83
23,24
27,24
30,51
35,78
40,58
44,72

10,24
23,24

24,00
20,63
16,70
13,00
10,00

8,00
5,00
2,02

19,69
16,70
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No. Interface location Coordinates of interface points [m]
x z x z x z

3

4

5

6

7

8

0,00
22,16
45,13

0,00
13,88
28,06

18,15

22,79
32,11

0,00
13,88
28,06

0,00

22,65
11,30

0,00

16,73
8,49
3,20

16,70

15,70
8,69

15,63
7,39
2,10

0,00

8,04
28,87
46,54

3,30
18,50
43,10

18,67

26,93
46,54

3,30
18,50
38,07

38,07

17,66
7,97
0,00

14,72
6,64
0,00

15,70

12,06
0,00

13,62
5,54
0,00

0,00

14,48
34,99
47,11

7,36
22,16
45,13

29,30

7,36
22,16
43,10

14,49
5,39
0,00

11,85
4,80
0,00

9,85

10,75
3,70
0,00

Soil parameters - effective stress state

No. Name Pattern
φef
[°]

cef
[kPa]

γ
[kN/m3]

1

2

Umetni gramozni nasip (Un-Gr)

Pobočni grušč (siGr)

29,00

32,00

1,00

1,00

19,50

19,00
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No. Name Pattern
φef
[°]

cef
[kPa]

γ
[kN/m3]

3

4

5

6

Delno zaglinjen melj (clSi)

Zameljen pesek (siSa)

Preperela hribina filita (F)

Kompaktna hribina filita (F)

33,00

32,00

35,00

40,00

3,00

1,50

5,00

20,00

20,00

19,50

20,50

24,00

Soil parameters - uplift

No. Name Pattern
γsat

[kN/m3]
γs

[kN/m3]
n
[–]

1

2

3

4

5

6

Umetni gramozni nasip (Un-Gr)

Pobočni grušč (siGr)

Delno zaglinjen melj (clSi)

Zameljen pesek (siSa)

Preperela hribina filita (F)

Kompaktna hribina filita (F)

21,50

21,00

22,00

21,50

22,50

26,00

Soil parameters
Umetni gramozni nasip (Un-Gr)
Unit weight :
Stress-state :
Shear strength :
Angle of internal friction :
Cohesion of soil :
Saturated unit weight :

γ
effective
Mohr-Coulomb
φef
cef
γsat

=

=
=
=

19,50

29,00
1,00

21,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

Pobočni grušč (siGr)
Unit weight :
Stress-state :

γ
effective

= 19,00 kN/m3
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Shear strength :
Angle of internal friction :
Cohesion of soil :
Saturated unit weight :

Mohr-Coulomb
φef
cef
γsat

=
=
=

32,00
1,00

21,00

°
kPa
kN/m3

Delno zaglinjen melj (clSi)
Unit weight :
Stress-state :
Shear strength :
Angle of internal friction :
Cohesion of soil :
Saturated unit weight :

γ
effective
Mohr-Coulomb
φef
cef
γsat

=

=
=
=

20,00

33,00
3,00

22,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

Zameljen pesek (siSa)
Unit weight :
Stress-state :
Shear strength :
Angle of internal friction :
Cohesion of soil :
Saturated unit weight :

γ
effective
Mohr-Coulomb
φef
cef
γsat

=

=
=
=

19,50

32,00
1,50

21,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

Preperela hribina filita (F)
Unit weight :
Stress-state :
Shear strength :
Angle of internal friction :
Cohesion of soil :
Saturated unit weight :

γ
effective
Mohr-Coulomb
φef
cef
γsat

=

=
=
=

20,50

35,00
5,00

22,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

Kompaktna hribina filita (F)
Unit weight :
Stress-state :
Shear strength :
Angle of internal friction :
Cohesion of soil :
Saturated unit weight :

γ
effective
Mohr-Coulomb
φef
cef
γsat

=

=
=
=

24,00

40,00
20,00
26,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

Assigning and surfaces

No. Surface position Coordinates of surface points [m]
x z x z

Assigned
soil

1 18,15
11,83

7,36
2,51
0,00

10,24

16,70
20,63
23,00
25,00
24,78
19,69

13,50
9,66
5,12
0,00
5,77

18,67

19,72
21,88
24,00
26,00
22,26
15,70

Pobočni grušč (siGr)
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No. Surface position Coordinates of surface points [m]
x z x z

Assigned
soil

2

3

4

5

6

18,67
23,24

32,11
26,93
18,67

5,77
0,00

14,48
28,87
45,13

3,30
13,88
22,16
43,10
34,99
22,16

8,04
0,00
3,30

13,88
22,16
38,07
28,06
18,50

7,36
0,00

26,93
32,11
47,11
44,72
41,86
38,85
35,78
33,10
29,58
27,24
24,90
22,79

15,70
16,70

8,69
12,06
15,70
22,26
22,65
14,49

7,97
0,00

14,72
8,49
4,80
0,00
5,39

11,30
17,66
16,73
13,62

7,39
3,70
0,00
3,20
6,64

11,85
16,73
12,06

8,69
0,00
2,02
4,09
6,00
8,00
9,91

11,00
13,00
15,00
15,70

22,79
18,15

29,30
22,79
10,24

0,00
8,04

22,16
34,99
46,54

7,36
18,50
28,06
45,13
28,87
14,48

0,00

7,36
18,50
28,06
43,10
22,16
13,88

3,30
0,00

29,30
46,54
45,99
43,26
40,58
37,24
34,37
30,51
28,38
26,17
23,24

15,70
16,70

9,85
15,70
19,69
24,78
17,66
11,30

5,39
0,00

11,85
6,64
3,20
0,00
7,97

14,49
22,65

10,75
5,54
2,10
0,00
4,80
8,49

14,72
15,63

9,85
0,00
1,09
3,09
5,00
6,93
9,00

10,00
12,00
14,00
16,70

Umetni gramozni
nasip (Un-Gr)

Delno zaglinjen melj
(clSi)

Zameljen pesek
(siSa)

Preperela hribina filita
(F)

Pobočni grušč (siGr)
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No. Surface position Coordinates of surface points [m]
x z x z

Assigned
soil

7

8

38,07
22,16
13,88

3,30
0,00

0,00
47,11
46,54
43,10

0,00
3,70
7,39

13,62
0,00

0,00
-2,00
0,00
0,00

28,06
18,50

7,36
0,00

0,00
47,11
45,13
38,07

2,10
5,54

10,75
15,63

-2,00
0,00
0,00
0,00

Kompaktna hribina
filita (F)

Kompaktna hribina
filita (F)

Surcharge

No. Type Type of
action

Location

z [m]

Origin

x [m]

Length

l [m]

Width

b [m]

Slope

α [°]

Magnitude
q, q1,
f, F, x

q2, z unit

1 strip permanent on terrain x = 18,60 l = 4,00 0,00 35,00 kN/m2

Surcharges
No. Name
1 Promet

Water
Water type : GWT

No. GWT location Coordinates of GWT points [m]
x z x z x z

1099981523

0,00
15,95
34,09
47,11

17,18
8,15
2,26

-0,04

4,40
22,41
41,74

14,41
5,28
0,72

9,77
28,85
44,69

11,19
3,52
0,36

Tensile crack
Tensile crack not input.

Earthquake
Earthquake not included.

Settings of the stage of construction
Design situation : permanent
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Results (Construction stage 1)

Analysis 1
Circular slip surface

Slip surface parameters

Center :

Radius :

x =
z =
R =

35,15
24,02
14,28

[m]
[m]
[m]

Angles :
α1 =
α2 =

-59,16
-22,11

[°]
[°]

Slip surface after grid search.
Total weight of soil above the slip surface: 95,77 kN/m
Slope stability verification (Bishop)

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

61,27
56,05

874,98
800,42

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Sum of active forces : 
Sum of passive forces :

Sliding moment : 
Resisting moment : 
Utilization : 104,3 %
Slope stability NOT ACCEPTABLE
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Name : Stage - analysis : 1 - 1
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Slip surface after grid search.
Slope stability verification (Bishop)

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

61,27
56,05

874,98
800,42

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Sum of active forces : 
Sum of passive forces :

Sliding moment : 
Resisting moment : 
Utilization : 104,3 %
Slope stability NOT ACCEPTABLE
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Slope stability analysis

GLOBALNA ANALIZA SANIRANEGA STANJA

Project
Project :
Customer :
Author :
Date :
Project ID :

PLAZOVI NA CESTI JP 851 621 – CESTA NA KLEMENA, ID IZ AJDE: 1245378
Občina Prevalje, Trg 2A, 2391 Prevalje
PROMARO d.o.o.
28.11.2024
P-45/24

Settings
Slovenia - EN 1997 (stabilnostna analiza)

Stability analysis
Verification methodology :
Earthquake analysis :
Design approach :

according to EN 1997
Standard
3 - reduction of actions (GEO, STR) and soil parameters

Partial factors on actions (A)
Permanent design situation

Permanent actions :
Variable actions :
Water load :

γG =
γQ =
γw =

State STR
Unfavourable

1,00
1,50

[–]
[–]

Favourable
1,00
0,00

[–]
[–]

State GEO
Unfavourable

1,00
1,00
1,00

[–]
[–]
[–]

Favourable
1,00
0,00

[–]
[–]

Partial factors for soil parameters (M)
Permanent design situation

Partial factor on internal friction :
Partial factor on effective cohesion :
Partial factor on undrained shear strength :

γϕ =
γc =

γcu =

1,25
1,25
1,40

[–]
[–]
[–]

Anchors
Verification methodology : Limit states (LSD)

Reduction coefficients
Reduction. coeff of steel strength :
Reduction coefficient of pull out resistance (soil) :
Reduction coefficient of pull out resistance (grouting) :

γs =
γe =
γc =

1,35
1,35
1,35

[–]
[–]
[–]

Interface

No. Interface location Coordinates of interface points [m]
x z x z x z

1 0,00
7,36

13,50
24,90
28,38
33,10
37,24
41,86

26,00
23,00
19,72
15,00
12,00

9,91
6,93
4,09

2,51
9,66

18,15
26,17
29,58
34,37
38,85
43,26

25,00
21,88
16,70
14,00
11,00

9,00
6,00
3,09

5,12
11,83
23,24
27,24
30,51
35,78
40,58
44,72

24,00
20,63
16,70
13,00
10,00

8,00
5,00
2,02



PROMARO d.o.o.
PLAZOVI NA CESTI JP 851 621 – CESTA NA KLEMENA, ID IZ AJDE: 1245378

2
[GEO5 - Slope Stability (64 bit) | version 5.2024.119.0 | hardware key 12383 / 1 | Promaro d.o.o. | Copyright © 2024 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

No. Interface location Coordinates of interface points [m]
x z x z x z

2

3

4

5

6

7

8

45,99
0,00

18,67

0,00
22,16
45,13

0,00
13,88
28,06

18,15

22,79
32,11

0,00
13,88
28,06

0,00

1,09
24,78
15,70

22,65
11,30

0,00

16,73
8,49
3,20

16,70

15,70
8,69

15,63
7,39
2,10

0,00

47,11
5,77

22,79

8,04
28,87
46,54

3,30
18,50
43,10

18,67

26,93
46,54

3,30
18,50
38,07

38,07

0,00
22,26
15,70

17,66
7,97
0,00

14,72
6,64
0,00

15,70

12,06
0,00

13,62
5,54
0,00

0,00

10,24
23,24

14,48
34,99
47,11

7,36
22,16
45,13

29,30

7,36
22,16
43,10

19,69
16,70

14,49
5,39
0,00

11,85
4,80
0,00

9,85

10,75
3,70
0,00
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Soil parameters - effective stress state

No. Name Pattern
φef
[°]

cef
[kPa]

γ
[kN/m3]

1

2

3

4

5

6

Umetni gramozni nasip (Un-Gr)

Pobočni grušč (siGr)

Delno zaglinjen melj (clSi)

Zameljen pesek (siSa)

Preperela hribina filita (F)

Kompaktna hribina filita (F)

29,00

32,00

33,00

32,00

35,00

40,00

1,00

1,00

3,00

1,50

5,00

20,00

19,50

19,00

20,00

19,50

20,50

24,00

Soil parameters - uplift

No. Name Pattern
γsat

[kN/m3]
γs

[kN/m3]
n
[–]

1

2

3

4

5

6

Umetni gramozni nasip (Un-Gr)

Pobočni grušč (siGr)

Delno zaglinjen melj (clSi)

Zameljen pesek (siSa)

Preperela hribina filita (F)

Kompaktna hribina filita (F)

21,50

21,00

22,00

21,50

22,50

26,00

Soil parameters
Umetni gramozni nasip (Un-Gr)
Unit weight :
Stress-state :

γ
effective

= 19,50 kN/m3
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Shear strength :
Angle of internal friction :
Cohesion of soil :
Saturated unit weight :

Mohr-Coulomb
φef
cef
γsat

=
=
=

29,00
1,00

21,50

°
kPa
kN/m3

Pobočni grušč (siGr)
Unit weight :
Stress-state :
Shear strength :
Angle of internal friction :
Cohesion of soil :
Saturated unit weight :

γ
effective
Mohr-Coulomb
φef
cef
γsat

=

=
=
=

19,00

32,00
1,00

21,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

Delno zaglinjen melj (clSi)
Unit weight :
Stress-state :
Shear strength :
Angle of internal friction :
Cohesion of soil :
Saturated unit weight :

γ
effective
Mohr-Coulomb
φef
cef
γsat

=

=
=
=

20,00

33,00
3,00

22,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

Zameljen pesek (siSa)
Unit weight :
Stress-state :
Shear strength :
Angle of internal friction :
Cohesion of soil :
Saturated unit weight :

γ
effective
Mohr-Coulomb
φef
cef
γsat

=

=
=
=

19,50

32,00
1,50

21,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

Preperela hribina filita (F)
Unit weight :
Stress-state :
Shear strength :
Angle of internal friction :
Cohesion of soil :
Saturated unit weight :

γ
effective
Mohr-Coulomb
φef
cef
γsat

=

=
=
=

20,50

35,00
5,00

22,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

Kompaktna hribina filita (F)
Unit weight :
Stress-state :
Shear strength :
Angle of internal friction :
Cohesion of soil :
Saturated unit weight :

γ
effective
Mohr-Coulomb
φef
cef
γsat

=

=
=
=

24,00

40,00
20,00
26,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3
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Assigning and surfaces

No. Surface position Coordinates of surface points [m]
x z x z

Assigned
soil

1

2

3

4

5

6

18,15
11,83

7,36
2,51
0,00

10,24

18,67
23,24

32,11
26,93
18,67

5,77
0,00

14,48
28,87
45,13

3,30
13,88
22,16
43,10
34,99
22,16

8,04
0,00
3,30

13,88
22,16
38,07
28,06
18,50

7,36
0,00

26,93
32,11
47,11
44,72
41,86
38,85
35,78
33,10
29,58
27,24
24,90

16,70
20,63
23,00
25,00
24,78
19,69

15,70
16,70

8,69
12,06
15,70
22,26
22,65
14,49

7,97
0,00

14,72
8,49
4,80
0,00
5,39

11,30
17,66
16,73
13,62

7,39
3,70
0,00
3,20
6,64

11,85
16,73
12,06

8,69
0,00
2,02
4,09
6,00
8,00
9,91

11,00
13,00
15,00

13,50
9,66
5,12
0,00
5,77

18,67

22,79
18,15

29,30
22,79
10,24

0,00
8,04

22,16
34,99
46,54

7,36
18,50
28,06
45,13
28,87
14,48

0,00

7,36
18,50
28,06
43,10
22,16
13,88

3,30
0,00

29,30
46,54
45,99
43,26
40,58
37,24
34,37
30,51
28,38
26,17
23,24

19,72
21,88
24,00
26,00
22,26
15,70

15,70
16,70

9,85
15,70
19,69
24,78
17,66
11,30

5,39
0,00

11,85
6,64
3,20
0,00
7,97

14,49
22,65

10,75
5,54
2,10
0,00
4,80
8,49

14,72
15,63

9,85
0,00
1,09
3,09
5,00
6,93
9,00

10,00
12,00
14,00
16,70

Pobočni grušč (siGr)

Umetni gramozni
nasip (Un-Gr)

Delno zaglinjen melj
(clSi)

Zameljen pesek
(siSa)

Preperela hribina filita
(F)

Pobočni grušč (siGr)
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No. Surface position Coordinates of surface points [m]
x z x z

Assigned
soil

7

8

22,79
38,07
22,16
13,88

3,30
0,00

0,00
47,11
46,54
43,10

15,70
0,00
3,70
7,39

13,62
0,00

0,00
-2,00
0,00
0,00

28,06
18,50

7,36
0,00

0,00
47,11
45,13
38,07

2,10
5,54

10,75
15,63

-2,00
0,00
0,00
0,00

Kompaktna hribina
filita (F)

Kompaktna hribina
filita (F)

Anti-Slide piles

No.
Point

x [m] z [m]

Length

l [m]
Construction type

Depth of
beam
h [m]

Length of
beam
lb [m]

Pile spacing

bf [m] b/bb [m]
1 23,19 16,70 16,00 standard wall 1,40

No.

Cross-section

[m]

Pile bearing capacity

Distribution
along the pile

Max. bearing
capacity Vu

[kN]
Gradient K [–] Passive force

direction

1 d = 0,80 linear 1000,00 0,50 perpendicular to pile

Surcharge

No. Type Type of
action

Location

z [m]

Origin

x [m]

Length

l [m]

Width

b [m]

Slope

α [°]

Magnitude
q, q1,
f, F, x

q2, z unit

1 strip permanent on terrain x = 18,60 l = 4,00 0,00 35,00 kN/m2

Surcharges
No. Name
1 Promet

Water
Water type : GWT
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No. GWT location Coordinates of GWT points [m]
x z x z x z

1099981523

0,00
15,95
34,09
47,11

17,18
8,15
2,26

-0,04

4,40
22,41
41,74

14,41
5,28
0,72

9,77
28,85
44,69

11,19
3,52
0,36

Tensile crack
Tensile crack not input.

Earthquake
Earthquake not included.

Settings of the stage of construction
Design situation : permanent

Results (Construction stage 1)

Analysis 1
Circular slip surface

Slip surface parameters

Center :

Radius :

x =
z =
R =

39,04
18,74
17,04

[m]
[m]
[m]

Angles :
α1 =
α2 =

-83,12
17,29

[°]
[°]

Slip surface after grid search.
Total weight of soil above the slip surface: 2145,45 kN/m
Slope stability verification (Bishop)

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

919,84
1436,77

15674,14
24482,49

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Sum of active forces : 
Sum of passive forces :

Sliding moment : 
Resisting moment : 
Utilization : 84,0 %
Slope stability ACCEPTABLE

Piles verification 1
Anti-Slide pile :
Analysis :
Method :

Anti-Slide Pile No. 1 (23,19; 16,70 [m])
Calculation 1 (slip surface circular)
Bishop
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Name : Stage - analysis : 1 - 1
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Slip surface after grid search.
Slope stability verification (Bishop)

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

919,84
1436,77

15674,14
24482,49

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Sum of active forces : 
Sum of passive forces :

Sliding moment : 
Resisting moment : 
Utilization : 84,0 %
Slope stability ACCEPTABLE
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1. PREDDELA 0,00 €

2. ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 0,00 €

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0,00 €

4. OPREMA CESTE 0,00 €

5. OSTALA DELA 0,00 €

6. NEPREDVIDENA DELA 0,00 €

SKUPAJ: 0,00 €

DDV 22 %: 0,00 €

VREDNOST INVESTICIJE SKUPAJ Z DDV: 0,00 €

PROMARO, geomehanika in projektiranje d.o.o.
Dobja vas 188b, 2390 Ravne na Koroškem

E: info@mr-projekt.si; T: 031 308 872

REKAPITULACIJA:

INVESTITOR: Občina Prevalje, Trg 2A, 2391 Prevalje

OBJEKT: PLAZOVI NA CESTI JP 851 621 – CESTA NA KLEMENA, ID IZ AJDE: 1245378

Odprava škode po neurju na LC 350121; pilotna stena PS-1 pri profilu P29 Stran: 1/1



Zap št. Opis postavke Kol. Enota Cena/enoto Cena
1. PREDDELA

1.1.

1.1.1. Zakoličba in zavarovanje prečnega profila v srednje 
zahtevenem terenu

5,00 kom. 0,00 €

1.1.2. Zakoličba in zavarovanje lege pilotne stene in lokacije 
pilotov (24 kom. pilotov)

1,00 kpl 0,00 €

1.2.

1.2.1. Izdelava elaborata začasne prometne ureditve na 
lokalni cesti JP 851621, vključno z izvajanjem 
polovične premične prometne zapore v času izvajanja 
del (montaža in demontaža  začasne prometne 
signalizacije) in pridobitvijo soglasja lokalnih 
upravljalcev cest

1,00 kpl 0,00 €

1.2.2. Organizacija gradbišča, postavitev začasnih objektov 1,00 kpl 0,00 €

1.2.3. Transport in postavitev potrebenga števila strojev in 
opreme za izvedbo uvrtanih pilotv po izbrani 
tehnologiji (Benotto) in ostale gradbene mehanizacije 
za izvedbo AB grede in asfaltne ceste

Izvajalec pregleda dostopno cesto. Ovira železniškega 
viadukta.

1,00 kpl 0,00 €

1.2.4. Premiki vrtalne garniture med posameznimi piloti fi60 24,00 kom. 0,00 €

1.3.

1.3.1. Rezanje asfalta v debelini do 10,0 cm 10,00 m1 0,00 €

1.3.2. Rušenje obstoječega asfalta, debeline do 10 cm, 
vključno s sprotnim strojnim rezkanjem (oz. 
drobljenjem), nakladanjem in odvozom na začasno 
gradbiščno deponijo do 10 km

205,00 m2 0,00 €

1.3.3. Rezkanje obojestranskih asfaltnih robov povozne 
plasti asfalta v debelini 4,00 cm in širini 30,00 cm - 
delovni stik 

10,00 m2 0,00 €

0,00 €

2. ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

2.1. Uvrtani AB piloti

2.1.1. Izkop za pilote fi80 cm z vrtalno garnituro in cevitvijo v 
terenu III.-IV ktg (60%)

235,00 m1 0,00 €

2.1.2. Izkop za pilote fi80 cm z vrtalno garnituro in cevitvijo v 
terenu IV.-V ktg (40%)

155,00 m1 0,00 €

OPOMBA: Ponudnik je dolžan vse mere preveriti v PZI načrtu in pravilnost seštevka formul v popisu!

PROMARO, geomehanika in projektiranje d.o.o.
Dobja vas 188b, 2390 Ravne na Koroškem

E: info@mr-projekt.si; T: 031 308 872

Investitor: Občina Prevalje, Trg 2A, 2391 Prevalje

Objekt: PLAZOVI NA CESTI JP 851 621 – CESTA NA KLEMENA, ID IZ AJDE: 1245378

PROJEKTANTSKI POPIS DEL

Skupaj preddela:

Geodetska dela

Pripravljalna dela

Rušitvena dela

Odprava škode po neurju na LC 350121; pilotna stena PS-1 pri profilu P29 Stran: 1/4



2.1.3. Nalaganje in odvoz izkopnega materiala pri izkopu za 
pilote premera fi60 cm na trajno deponijo oddaljenosti 
do 10km, vključno z stroški deponiranja - količina v 
raščenem stanju 

Material je prepovedano odmetavati po spdnji brežini

220,00 m3 0,00 €

2.1.4. Nabava, transport in vgradnja armature S500B za 
uvrtane pilote fi80 cm (81,95 kg/m1 pilota)

32000,00 kg 0,00 €

2.1.5. Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona 
C25/30, XC2, Cl 0,20, Dmax=16, S3, v armirane 
konstrukcije, prereza 2,00 m3/m1, vključno z vsemi 
pomožnimi deli in transportom do mesta vgradnje - AB 
PILOT FI80 cm

220,00 m3 0,00 €

2.1.6. Strojno/ročni odkop terena okoli pilotov za nemoteno 
odbijanje glav pilotov in izvedbe AB povezovalne 
grede, z odvozom na trajno deponijo do 10 km, 
vključno s stroški deponiranja

34,50 m3 0,00 €

2.1.7. Strojno/ročno pnevmatsko odbijanje glav pilotov 
fi80cm za zagotavljanje ustreznega stika pilot-
povezovalna greda, vključno z nalaganjem, odvozom 
in deponiranjem porušenega materiala (cca. 50,0 
cm/pilot)

24,00 kom. 0,00 €

2.2.

2.2.1. Planiranje in utrjevanje planuma spodnejga ustroja s 
točnostjo +/- 3 cm, do zbitosti Ev2 = 20 Mpa

38,00 m2 0,00 €

2.2.2. Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 XC0, v 
debelini 10 cm

5,50 m3 0,00 €

2.2.3. Dvostranski opaž AB povezovalne grede. Izvedba s 
prenosom materia do mesta vgraditve, opaženjem, 
razopaževanjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi 
deli

90,00 m2 0,00 €

2.2.4. Dobava, rezanje, krivljenje in vezanje armature S500B 
v betonski konstrukciji povezovalne grede (50,70 
kg/m1 grede)

2600,00 kg 0,00 €

2.2.5. Dobava in vgrajevanje betona trdnostnega razreda C 
30/37, XC4, XF3, XF4 II v armirane konstrukcijske 
povezovalne grede

38,00 m3 0,00 €

2.3.

2.3.1. Široki strojno-ročni (90:10%) izkop obstoječega 
homogenega gramoznega tampona voziščne 
konstrukcije III.-IV. ktg. (v predvideni debelini do 60 
cm pod obstoječim asfaltnim voziščem) in odvozom 
na trajno gradbiščno deponijo (do 10 km); upoštevati 
strošek trajnega odlaganja

- pred nameravano izvedbo obvezen pregled in 
potrditev s strani geomehanika! V primeru da izkop ni 
potreben, postavka odpade.

105,00 m3 0,00 €

AB vezna greda

Izkopi

Odprava škode po neurju na LC 350121; pilotna stena PS-1 pri profilu P29 Stran: 2/4



2.4.

2.4.1. Dobava in vgradnja izkopnega gramoznega materiala  
(do 15 km) ter strojno preoblikovanje terena, 
škarpiranje na spdnji strani AB pilotne stene, vključno 
z zatravitvijo, vgradnja ovsa

75,00 m3 0,00 €

0,00 €

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1.

3.1.1. Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenega 
materiala (0/32 mm) v plasti deb. 20 cm, s sprotnim 
planiranjem in utrjevanjem do zbitosti Ev2>100 MPa; 
izravnava terena, morebitna nadvišanja 

50,00 m3 0,00 €

3.1.2. Dobava in vgrajevanje gramoznega materiala (0/63 
mm) v plasti deb. 30 cm, s sprotnim planiranjem in 
utrjevanjem do zbitosti Ev2>80 Mpa 

- pred nameravano izvedbo obvezen pregled in 
potrditev s strani geomehanika! V primeru da izkop ni 
potreben, postavka odpade.

90,00 m3 0,00 €

3.2.
3.2.1. Izdelava impregnacijskega stika na obstoječem 

asfaltu z bitumensko emulzijo (stik staro-novo)
10,00 m1 0,00 €

3.2.2. Dobava in vgradnja elastobitumenskega traku na a na 
obstoječem asfaltu z bitumensko emulzijo (stik staro-
novo)

10,00 m1 0,00 €

3.2.3. Dobava in strojna izdelava nosilne plasti 
bituminiziranega betona iz zmesi zrn 0/22 mm iz 
silikatnih kamnin 22 mm, v debelini 6 cm (vozišče + 
asfaltne bankine AC22 base B50/70, A3)

175,00 m2 0,00 €

3.2.4. Dobava in strojna izdelava obrabnozaporne plasti 
bituminiziranega betona iz zmesi zrn 0/11 mm iz 
silikatnih kamnin 11 mm, v debelini 4 cm (vozišče + 
asfaltne bankine AC11 surf B50/70, A3)
- postavka vključuje tudi morebitno predhodno 
čiščenje in pobrizg z emulzijo!

175,00 m2 0,00 €

3.2.5. Strojna izdelava asfaltne dvoslojne polkrožne mulde, 
širine 0,50 m, iz obrabnozaporne plasti 
bituminiziranega betona iz zmesi zrn 0/11 mm, iz 
silikatnih kamnin 11 mm, v debelini 4 cm (AC11 surf  
B50/70, A3) in iz nosilne plasti bituminiziranega 
drobljenca iz zmesi zrn 0/22 mm, iz silikatnih kamnin 
22 mm, v debelini 6 cm (AC22 base B50/70, A3)
- postavka vključuje tudi morebitno predhodno 
čiščenje in pobrizg z emulzijo!

35,00 m1 0,00 €

0,00 €

4. OPREMA CESTE
4.1. Dobava in vgradnja elementov jeklene cestne odbojne 

ograje JVO, h = 75 cm, privijačene na AB 
povezovalno gredi, vključno z odsevniki in potrošnim 
materialom

37,50 m1 0,00 €

0,00 €

Skupaj zemeljska dela in temeljenje

Skupaj oprema ceste

Strojno preoblikovanje terena

Nevezne nosilne plasti

Vezne nosilne plasti

Skupaj voziščne konstrukcije

Odprava škode po neurju na LC 350121; pilotna stena PS-1 pri profilu P29 Stran: 3/4



5. OSTALA DELA
5.1. Projektantski nadzor.

Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po 
dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa 
izvajalca projektantskega nadzora.

12,00 ura 0,00 €

5.2. Geotehnični nadzor.
Obračun geotehničnega nadzora se bo izvedel po 
dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa 
izvajalca geotehničnega nadzora.

12,00 ura 0,00 €

5.3. Zaključno čiščenje gradbišča 50,00 m1 0,00 €

5.4. Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del 1,00 kpl 0,00 €

5.5. Kontrola zveznosti pilotov (PIT test) - 6 kom. (25% 
vseh pilotov), skupaj s poročilom

1,00 kpl 0,00 €

0,00 €

6. NEPREDVIDENA DELA
6.1. Razna manjša in nepredvidena dela 10% vrednosti 

ostalih postavk. (lokalna spremeba temeljenja-pilotov) 
Obračun po dejanskih stroških.

% 10% 0,00 €

Nepredvidena dela skupaj 0,00 €

Skupaj ostala dela

Odprava škode po neurju na LC 350121; pilotna stena PS-1 pri profilu P29 Stran: 4/4
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PRILOGA 6 
 
 

RISBE 
 
 
Načrt obsega naslednje grafične priloge: 

G-1: Pregledna situacija       M 1:20000 
G-2: Izsek iz osnovne geološke karte     M 1:20000 
G-3: Situacija z vrisanimi geotehničnimi raziskavami   M 1:100 
G-4: Gradbena situacija       M 1:100 
G-5: Karakteristični prečni prerez A-A     M 1:100 
G-7: Prečni prerezi saniranega stanja     M 1:100 

 
Načrt obsega naslednje armaturne načrte in izvlečke: 

ARM-1: Armaturni načrt za pilot fi800 mm    M 1:10-100 
ARM-2: Armaturni načrt za AB gredo     M 1:10-100 
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KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ

KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ A-A

Zameljen pesek

Filit

LEGENDA:

DPSH-1 Dinamični penetrometer

Umeten gramozni nasip

Geološka meja

Pobočni grušč
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PZI (projektna dokumentacija z izvedbo gradnje)

projektiranja

PREČNI PREREZ SANIRANEGA STANJA

16
.0

0

0.80

JVO

Strojno preoblikovanje terena, zatravitev

3,00 cm AC 11 surf B70/100, A4, (bitumenski beton BB 0/11 mm)
5,00 cm AC 22 base B70/100, A4 (bitumenski drobir BD 0/22 mm)
25,00 cm tamponski drobljenec 0/32 mm, Ev2 = 100 MPa
35,00 cm atest. zmrzl. odp. kamn. greda 0/63 mm, Ev2 = 80 MPa
temeljna tla, Ev2 = 10-20 MPa

PREČNI PREREZ SANACIJE BREŽINE

Niveleta vrha AB povezovalne grede je enaka niveleti obstoječe asfaltne ceste. Niveleta 
se lahko dvigne za 10,0 do 15,0 cm. Potrebno prilagoditi v fazi izvedbe!

Uvrtana AB pilotna stna v dolžini 33,20 m, 24 kom. pilotov fi80 cm, dolžine 16,00 m (15,20 + 0,80 m)

P-45/24

Id.št.

MIHA VERČNIK mag.inž.geotehnol.
IZS G-3213
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Obstoječo drenačno cev je 
potrebno v fazi sanacije ohraniti

* po odstranitvi asfalta se izvede sonda, da se preveri ustreznost vgrajenega gramoznega 
nasipa. Pooblaščeni geomehanik zapisniško poda ugotovitve o morebitni odstranitvi 
gramoznega nasipa
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RAZVIT VZDOLŽNI PREREZ AB PILOTNE STENE IN 
AB POVEZOVALNE GREDE    M 1:100

Niveleta vrha AB povezovalne grede je enaka niveleti predvidene asfaltne ceste. 
Niveleta se lahko dvigne za 10,0 do 15,0 cm. Potrebno prilagoditi v fazi izvedbe!

PLAZOVI NA CESTI JP 851 621 – CESTA NA 
KLEMENA, ID IZ AJDE: 1245378

Id.št. IZS G-3213
dr. MATEJ ROZMAN, univ.dipl.inž.grad.

Prilagoditev pilotov glede na obstoječ cestni prepust!
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Opombe:
1.) Pred pričetkom del mora izvajalec preveriti dimenzije navedene v načrtu
2.) O morebitnih napakah in neskladjih je potrebno obvestiti projektanta konst.
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Opombe:
1.) Pred pričetkom del mora izvajalec preveriti dimenzije navedene v načrtu
2.) O morebitnih napakah in neskladjih je potrebno obvestiti projektanta konst.

PODATKI O KVALITETI MATERIALOV:
BETONI
podl. beton: C 12/15 X0 Cl 0,20 Dmax 16 S2
Piloti: C25/30 XC2 Cl 0,20 dmax 16 S3
Greda: C30/37 XC4, XF4 , XD3

JEKLO
rebrasto: B500B; mrežasto: MAR 500/560

ZAŠČITNI SLOJ
piloti: 7,5 cm
plošča, grede: 5,0 cm

6

7 Φ10/15 cm

(palice na začetku in na koncu grede)6a

6b

7

NOVEMBER 2024
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