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SPLOSNO

Prioriteta dokumentov, ki sestavljajo tehnicne pogoje za gradnjo

Dokumenti, ki so navedeni v tem poglavju se tolmacijo po naslednjem vrstnem redu:

1. Del tehni¢nih specifikacij za javne ceste — TSC izdanih na osnovi 13. ¢lena Zakona o cestah
(Uradnilist RS, $t. 132/22, 140/22 — ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 — ZUNPEOVE; v nadaljevanju ZCes-
2), ki imajo status obveznih oz. katerih uporaba je predpisana s podzakonskimi akti ter skladno
s poglavjem 3 tega dokumenta;
Posebne zahteve za izvedbo del (poglavje 4 tega dokumenta);

. Splosni in posebni tehni¢ni pogoji z dopolnitvami (poglavje 2 tega dokumenta);

4. Ostali dokumenti, ki jih navaja POGLAVJE 4, TEHNICNI POGOJI ZA 1ZVEDBO DEL razpisa. V
primeru njihovega neskladja se tolmacijo po ¢asu nastanka na nacin, da imajo viSjo prioriteto
tolmacenja mlajsi dokumenti.

Veljavnost dokumentov

V primeru vsebinsko enakih dokumentov (PTP, dopolnila PTP, TSC ali drugih tehni¢nih pogojev,
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah) se uposteva dolocila dokumenta, ki
je bil izdan zadniji.

V Splosnih in posebnih tehni¢nih pogojih za gradnjo cest z dopolnil od | do VI, ostanejo v veljavi vsi
tehni¢ni pogoji, kot so podani v navedenih knjigah in opisani v dokumentu (glej poglavje 2 tega
dokumenta) »Pregled veljavnosti splosnih tehni¢nih pogoji (STP), posebni tehni¢ni pogoji (PTP),
dopolnila splosnih in tehni¢nih pogojev (DSTP) ter ostale tehnicne regulative za gradnjo cest«.

Postavke s Siframi so bile izdelane na novo, zapisane v tehnic¢nih specifikacijah za javne ceste (TSC
09.000: 2006 Popisi del pri gradnji cest) in v celoti se uporabljajo v programu PIS. Datoteke s
celotnim naborom standardnih postavk ponudniki lahko pridobijo v Word obliki na spletni strani
DRSI ali v *.pdf formatu na istem spletnem naslovu, kot ponudbeni predracun, torej pis.dars.si.

Ne veljajo vec Sifre in opisi postavk v Splosnih in posebnih tehni¢nih pogojih za gradnjo cest z
dopolnili od | do VI.
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Republike Slovenije v letih 2025, 2026 in 2027; Sklop 1, Sklop 2, Sklop 3,
Sklop 4

PREGLED VELJAVNOSTI SPLOSNIH TEHNICNIH POGOJEV (STP), POSEBNIH TEHNICNIH POGOJEV
(PTP), DOPOLNIL SPLOSNIH IN TEHNICNIH POGOJEV (DSTP) IN OSTALE TEHNICNE REGULATIVE ZA
GRADNJO CEST

Splosno

V splosnih in posebnih tehni¢nih pogojih za gradnjo cest, (STP in PTP; izd. SCS 1989, v nadaljevanju
STP in PTP) so v osmih knjigah obravnavani postopki in materiali potrebni za gradnjo cest in cestnih
objektov. Razvoj materialov in tehnoloskih postopkov pa narekuje nenehno spremljanje in
dopolnjevanje v STP in PTP predvidenih postopkov, kar je preteino zajeto v Dopolnilih splo$nih in
tehni¢nih pogojev od | do VI.

Seznam postavk za popis del in posebnih tehni¢nih pogojev za vozis¢ne konstrukcije, knjiga 4 PTP

Po uveljavitvi TSC za ceste (glej poglavju 3 tega dokumenta), ostajajo v veljavi le Se naslednja
poglavja iz PTP, knjiga IV:

3.4 Tlakovane obrabne plasti;

3.5 Robni elementi vozis¢ in

3.6 Bankine.

Dopolnila Splosnih in Tehnicnih pogojev I. knjiga, 1996

Veljavna so Se naslednja navodila:

Dopolnilo k posebnim tehni¢nim pogojem za zemeljska dela in temeljenje (tocka 6. vsebine)
Hidroizolacije na premostitvenih objektih (toc¢ka 14. vsebine)

Izvajanje hidroizolacijskih del (tocka 16. vsebine)

Opis del za zascito podtalnice (toc¢ka 18. vsebine)

Veljavna je Se naslednja sprememba in dopolnitev PTP:
Zap. §t. 3:  Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Globinsko odvodnjavanje — drenaze.
Dopolnitev: té. 4.2.3.2 Drenazne cevi

Dopolnila Splosnih in Tehni¢nih pogojev Il. knjiga, 1997

Veljavna so Se naslednja navodila:

— Navodilo za izdelavo, kontrolo kakovosti in potrjevanje skladnosti elementov iz betona,
odpornega za mraz in soli

— Navodilo o kontroli kakovosti in potrjevanju skladnosti sistemov za spajanje rebraste armature

- Navodilo za betoniranje v hladnem vremenu

— Navodilo za vezanje armature in uporabo distanc¢nikov

— Navodila o kontroli kakovosti in potrjevanju ustreznosti ograj ter ostalih elementov ob AC

— Navodila o kontroli kakovosti in potrjevanju ustreznosti kovinskih cevovodov (sistemi za
odvodnjavanje, kanalizacije, vodovodi)

Dopolnila Splosnih in Tehnicnih pogojev lll. knjiga, 2000

Veljavna so Se naslednja navodila:

— Navodilo za izdelavo tehnolosko—ekonomskega elaborata

— Navodilo za vgradnjo trajnih geotehnicnih sider

— Navodilo za dolo¢anje potrebnih debelin nevezanih kamnitih materialov za vozis¢ne
konstrukcije na avtocestah
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2.6.

Republike Slovenije v letih 2025, 2026 in 2027; Sklop 1, Sklop 2, Sklop 3,
Sklop 4

Navodilo za barvanje sten predorov
Navodilo za preskusanje in potrjevanje tesnosti kanalizacijskih vodov - dopolnilo st. 1

Veljavna so Se naslednje spremembe in dopolnila PTP:

Zap.
Zap.
Zap.
Zap.

Zap.

Zap.

st.

st.

st. 11:

st. 13:

st. 19:

st. 20:

8:

9:

Knjiga 6 — Gradbena in obrtniSka dela, Dela s cementnim betonom
Dopolnitev: té. 5.3.6 Preverjanje kakovosti izvedbe

Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
Dopolnitev: t€. 4.3.3.2 Cevi za kanalizacijo

Knjiga 5 — Odvodnjavanje, DrenaZzni trakovi

Dopolnitev: t€. 4.2.3.4 Drenazni trakovi

Knjiga 7 — Oprema cest, Oprema za zavarovanje prometa
Sprememba in dopolnitev: t¢. 6.4 Popis del

Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Jaski in Prepusti

Dopolnitev: t¢. 4.4.2.2 Materiali za jaske

Dopolnitev: t¢. 4.5.2.2 Materiali za prepuste

Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Jaski in Prepusti

Dopolnitev: t¢. 4.4 Jaski, Popis del

Dopolnitev: té. 4.5 Prepusti, Popis del

Dopolnila Splosnih in Tehni¢nih pogojev IV. knjiga, 2001

Veljavne so Se naslednje spremembe in dopolnila PTP:
Zap. §t. 21: Knjiga 3 — Zemeljska dela in temeljenje, Izkopi

Zap.

Zap.

Zap.

Zap. S

Zap.

Zap.

st. 22:

st. 23:

st. 24:

. 25:

st. 26:

. 29:

Sprememba: t€. 2.1.3.1 Razvrstitev zemljin in kamenin

Sprememba: t€. 2.1.4.7.1

Knjiga 3 — Zemeljska dela in temeljenje, Planum temeljnih tal

Dopolnitev: t€. 2.2.3.1 Zemljine

Sprememba: t€. 2.2.5 Kakovost izvedbe

Dopolnitev in sprememba: t¢. 2.2.5.2. Nosilnost

Dopolnitev: t€. 2.2.8.2.3 Zgoscenost in nosilnost

Knjiga 3 — Zemeljska dela in temeljenje, Nasipi, zasipni klini, posteljica

Spremembe in dopolnitve: t¢. 2.4.3.2 Kamnine

Spremembe in dopolnitve: t¢. 2.4.5.2 Nosilnost

Knjiga 3 — Zemeljska dela in temeljenje, Drenazne in filtrske plasti, povozni plato
Spremembe in dopolnitve: t¢. 2.3.3.2 Kamniti materiali za drenazne in filtrske plasti ter
povozni plato

Spremembe: té. 2.3.3.3 Nekamniti materiali za drenazne in filtrske plasti

Knjiga 3 — Zemeljska dela in temeljenje, BreZine in zelenice, Razprostiranje odvecnega
materiala

Dopolnitve: popis del t¢. 21 111 do 25 122

Dopolnitve: popis del t¢. 29 121 do 29 126

Knjiga 4 — Vozis¢ne konstrukcije, Vezane spodnje nosilne plasti

Dopolnitev: t€. 2.1.2.3.1 Zrnavost zmesi kamnitih zrn

Spremembe in dopolnitve: t€. 3.1.2.5.1 Zahtevane lastnosti preskusancev

Zap. §t. 28: Knjiga 4 — Vozis¢ne konstrukcije, Knjiga 6 — Gradbena in obrtniska dela,
Nosilne in obrabne plasti — cementni beton, Dela s cementnim betonom

Sprememba: t€. 3.3.8.2 Odbitki zaradi neustrezne kakovosti — kakovost izvedbe
Dopolnitev: t€. 5.3.8.2 Odbitki zaradi neustrezne kakovosti — kakovost izvedbe

Knjiga 4 — Vozis¢ne konstrukcije, Bankine

Dopolnitev: té. 3.6.2 Osnovni material

Dopolnitev: t¢. 3.6.3 Kakovost materiala

Dopolnitev: t¢. 3.6.4 Nacin izvedbe
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Dopolnitev: t¢. 3.6.5 Kakovost izvedbe
Dopolnitev: t¢. 3.6.6 Preverjanje kakovosti
Dopolnitve: popis del t¢. 36 511 do 36 534
Zap. §t. 30: Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Globinsko odvodnjavanje - drenaze
Sprememba: t€. 4.2.2.3 Materiali za zasip drenaz
Dopolnitev: t¢. 4.2.3.2 Drenazne cevi
Spremembe in dopolnitve: té. 4.2.3.3.1 Zmesi kamnitih zrn
Sprememba: t€. 4.2.3.4 DrenaZzni trakovi
Zap. §t. 31: Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
Dopolnitev: té. 4.3.3.2 Cevi za kanalizacijo
Sprememba: Dopolnila Splo$nih in Posebnih tehni¢nih pogojev st. lll, Zap. §t. 9
Dopolnitev: t¢. 4.3.4.6.4
Dopolnitev: Popis del
Zap. $t. 32: Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Jaski
Dopolnitev: t¢. 4.4.2.2 Materiali za jaske
Dopolnitev: Popis del
Zap. st. 33: Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Prepusti
Dopolnitev: t¢. 4.5.3.2.3 Cevi iz polimernih materialov
Zap. $t. 35: Knjiga 7 — Oprema cest, Oprema za zavarovanje prometa, Ograje za zasneZevanje
Dopolnitev: Splosno
Dopolnitev: t¢. 6.4.1.3 Opis — Ograje za zasneZevanje
Sprememba in dopolnitev: t¢. 6.4.2.4 Osnovni materiali — Ograje za zasneZevanje
Sprememba in dopolnitev: t¢. 6.4.3.4 Kakovost materialov — Ograje za zasneZevanje
Dopolnitev: té. 6.4.4.3 Nacin izvedbe — Ograje za zasneZevanje
Dopolnitev: té. 6.4.6 Preverjanje kakovosti izvedbe
Dopolnitev: té. 6.4.7 Merjenje in prevzem del
Zap. §t. 36: Knjiga 7 — Oprema cest, Oprema za zavarovanje prometa, Zascitne ograje
Sprememba in dopolnitev: 6.4.1.2. Opis — Zascitna ograja
Dopolnitev: t€. 6.4.2.3 Osnovni materiali - Zas¢itna ograja
Dopolnitev: t€. 6.4.4.2 Nacin izvedbe - Zas¢itna ograja
Sprememba in dopolnitev: Popis del té. 64 211 do 64 242 in Dopolnila Splosnih in
Posebnih tehni¢nih pogojev st. lll, Zap. §t. 13
Zap. $t. 37: Dopolnila Splosnih in Posebnih tehnicnih pogojev st. lIl,
Sprememba: Navodilo za kontrolo kakovosti in potrjevanja skladnosti materialov
trajnih geotehnicnih sider, t¢. 2.3, razpredelnica 2.

Kontrolni listi:
e Protikorozijske zascite
e Vgrajenega sidra
e Sidranega objekta

Veljavna so Se naslednja navodila:

— Navodilo za izdelavo cementnobetonske ojacitve polimernih kanalizacijskih cevi

— Navodilo za izdelavo tehnoloskega elaborata za zemeljska dela

— Navodilo za zamenjavo oziroma popravilo Zi¢ne varovalne ograje na mestih, kjer prihaja do
vecjih fizicnih obremenitev

Veljavna so Se naslednje smernice:
— Smernice za projektiranje konstrukcij iz brizganega betona, ojacenega z jeklenimi viakni
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Dopolnila Splosnih in Tehnicnih pogojev V. knjiga, 2004

Z navedenim dopolnilom so bile v tehni¢no regulativo za dela na cestah uvedene Tehnicne
specifikacije za ceste (TSC), ki so bile izdane v obdobju 2000 do 2004. V dopolnilu navedeni seznam
se spremeni in dopolni z veljavnimi tehni¢nimi specifikacijami za javne ceste (TSC), ki so objavljene
na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI).

Veljavna so Se naslednje spremembe in dopolnila PTP:
Zap. §t. 38: Knjiga 1 — Splosni tehni¢ni pogoji, Tehni¢ni predpisi, Obvezni tehni¢ni predpisi:
Dopolnitev t€. 2.2.4 Tehniéne specifikacije za javne ceste (TSC)
Zap. §t. 39: Knjiga 1 — Splos$ni tehni¢ni pogoji, Preverjanje in vrednotenje kakovosti, Osnove za
finan¢no vrednotenje:
Dopolnitev: té. 3.6 Osnove za financno vrednotenje
Dopolnitev: t€. 3.6.1 Obseg dela
Dopolnitev: t¢. 3.6.2 Financni odbitki
(velja za vse vrste del razen izvedbo asfaltnih plasti — vzdolZzno ravnost)
Zap. $t. 40: Knjiga 3 — Zemeljska dela in temeljenje, DrenazZne in filtrske plati, povozni plato:
Sprememba in dopolnitev: t¢. 2.3.3.3 Geosintetiki za locCilne, drenazne in filtrske plasti
Zap. $t. 41: Knjiga 4 — Vozis¢ne konstrukcije, Nevezane nosilne plasti:
Sprememba in dopolnitev: t¢. 3.1.1.3.1 Zrnavost zmesi kamnitih zrn
Sprememba in dopolnitev: t¢. 3.1.1.4.4 Deponiranje zmesi kamnitih zrn
Sprememba in dopolnitev: t¢. 3.1.1.3.2 Mehanske lastnosti
Sprememba in dopolnitev: t¢. 3.1.1.6.1 TekocCe preiskave
Sprememba in dopolnitev: t¢. 3.1.1.6.2 Kontrolne preiskave
Zap. §t. 42: Knjiga 5 — Gradbena in obrtniska dela, Hidroizolacije:
Sprememba in dopolnitev: t¢. 5.7.4.1 Priprava povrsine
Dopolnitev: té. 5.7.6 Preverjanje kakovosti izvedbe

Veljavna so Se naslednja navodila:

— Navodilo za izdelavo tehnolosko-ekonomskega (TEE) elaborata — dopolnilo Splosnih tehnicnih
pogojev, Knjiga 3 — Dopolnilo st. 1, T¢. 6 Potrjevanje TEE

— Navodilo za kontrolo kakovosti in potrjevanje skladnosti jekel za armiranje in prednapenjanje

— Navodilo za dobavo in vgrajevanje lezis¢ na premostitvenih objektih

— Navodilo za dobavo in vgrajevanje dilatacij na premostitvenih objektih

— Navodilo za projektiranje in izvedbo asfaltnih plasti na premostitvenih cementnobetonskih
objektih (veljavno vendar brez oznak za bituminizirane zmesi, oznake le-teh morajo biti v skladu
s harmoniziranimi EU standardi)

Veljavna je Se naslednja smernica:
— Smernice za nadrtovanje in rabo geosintetikov za locilne, filterske in drenaZne plasti v
cestogradnji

Veljavna so Se naslednje priporocila:
— Priporocila za projektiranje in izvedbo vija¢nih prehodov na avtocestah

Dopolnila Splosnih in Tehni¢nih pogojev VI. knjiga, 2004

Veljavna je naslednja vsebina:

— Prevzemanje gradbenih proizvodov namenjenih vgraditvi v objekte javnih cest
« Dodatek Il — Naloge institucije pri zunanji kontroli vgrajevanja
e Dodatek lll — Tehni¢na zakonodaja in regulativa
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Ostali predpisi

Veljavna so Se naslednje smernice iz leta 2003:

— Smernice za nacrtovanje, graditev in ohranitev konstrukcij za zas¢ito pred hrupom cestnega
prometa

— Smernice za vzdrZevanje vegetacije v obcestnem prostoru na avtocestnem omreZzju v republiki
Sloveniji

Veljavna so Se naslednje priporocila iz leta 2006:
— Priporocila za projektiranje in izvedbo vijac¢nih prehodov na AC — dodatek, marec 2006

Veljavna so Se naslednje priporocila iz leta 2008:
— Priporocila za projektiranje in izvedbo vija¢nih prehodov na AC — dodatek, junij 2008
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3. TEHNICNE SPECIFIKACIJE ZA CESTE (TSC)

Na osnovi 13. ¢lena Zakona o cestah (ZCes-2) izdaja Minister za infrastrukturo za svoje podrocje
tehni¢ne specifikacije za javne ceste (TSC), s katerimi se nadgrajujejo PTP. Seznam veljavnih TSC
vodi ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo na svoji spletno strani. S
predmetnim dokumentom se kot pogodbeno obvezujoce v tem razdelku doloca tudi spiske TSC.

Potrebno je upostevati naslednje tehni¢ne smernice TSC (Tehni¢ne Specifikacije za Ceste):

02.203: 2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa v nivojskih nesemaforiziranih kriziscih
(veljavni TSC, uporabo zahteva narocnik)

02.210: 2010 Varnostne ograje — Pogoji in nacin postavitve (veljavni TSC, obvezna uporaba)

02.401: 2010 Oznacbe na vozis€u; oblika in mere (veljavni TSC, obvezna uporaba)

02.410: 2001 Materiali za talne oznacbe na prometnih povrSinah (osnutek, avgust 2011,
uporabo zahteva narocnik)

03.341: 2011 Krozna krizisca (veljavni TSC, obvezna uporaba)

03.800: 2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa (veljavni TSC, obvezna uporaba)

04.100: 2000 Prevzemanje gradbenih proizvodov pri gradnji javnih cest v RS (veljavni TSC,
uporabo zahteva narocnik)

06.100: 2003 Kamnita posteljica in povozni plato (veljavni TSC, uporabo zahteva narocnik)

06.200: 2003  Nevezane nosilne in obrabne plasti (veljavni TSC, uporabo zahteva narocnik)

06.300/06.410:2009  Smernice in tehnic¢ni pogoji za graditev asfaltnih plasti (veljavni TSC,
uporabo zahteva narocnik)

06.320: 2001 Vezane spodnje nosilne plasti s hidravlicnimi vezivi (veljavni TSC, uporabo
zahteva narocnik)

06.330: 2003 Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi (veljavni TSC, uporabo
zahteva narocnik)

06.416: 2003 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, Tankoplastne prevleke (veljavni TSC,
uporabo zahteva narocnik)

06.417:2001 Vezane obrabne in zaporne plasti, Povrsinske prevleke (veljavni TSC, uporabo
zahteva narocnik)

06.418:2011 Smernice in tehni¢ni pogoji za asfaltne obrabne plasti za zmanjSanje hrupa
(predlog, avgust 2011) (predlog TSC, uporabo zahteva narocnik)

06.420: 2003 Vezane obrabnonosilne plasti, Cementni beton

06.450: 2005 Krovne plasti iz asfaltnih zmesi na dilatacijah (veljavni TSC, uporabo zahteva

narocnik)

06.511: 2009 Prometne obremenitve, Dolocitev in razvrstitev (veljavni TSC, uporabo zahteva
narocnik)

06.512: 2003 Projektiranje, Klimatski in hidroloski pogoji (veljavni TSC, uporabo zahteva
narocnik)

06.520: 2009 Projektiranje, Dimenzioniranje novih asfaltnih vozis¢nih konstrukcij (veljavni
TSC, uporabo zahteva narocnik)

06.530: 2009 Projektiranje, Dimenzioniranje novih cementnobetonskih vozis¢nih konstrukcij

06.541: 2009 Projektiranje, Dimenzioniranje ojacitev obstojecih asfaltnih vozis¢nih
konstrukcij (veljavni TSC, uporabo zahteva narocnik)

06.610: 2003  Lastnosti voznih povrsin, Ravnost (veljavni TSC, uporabo zahteva narocnik)

06.620: 2002  Lastnosti voznih povrsin, Torna sposobnost (veljavni TSC, uporabo zahteva
narocnik)

06.630: 2002  Lastnosti voznih povrsin, Podajnost (veljavni TSC, uporabo zahteva narocnik)

06.640: 2003  Lastnosti voznih povrsin, Hrupnost (veljavni TSC, uporabo zahteva narocnik)

06.711: 2001 Meritev gostote in vlage, Postopek z izotopskim merilnikom (veljavni TSC,
uporabo zahteva narocnik)

06.712: 2003 Meritve gostote, Nadomestni postopki (veljavni TSC, uporabo zahteva
narocnik)
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06.713: 2005 Meritve gostote, Postopki kontinuiranih povrsinskih dinamicnih meritev
(veljavni TSC, uporabo zahteva narocnik)

06.720: 2003  Meritve in preiskave, Deformacijski moduli vgrajenih materialov (veljavni TSC,
uporabo zahteva narocnik)

06.730: 2001 Predhodna sestava asfaltnih zmesi (veljavni TSC, uporabo zahteva narocnik)

06.740: 2003  Gradnja preskusnih polj (veljavni TSC, uporabo zahteva narocnik)

06.751: 2006  Meritve in preiskave, Preskus zgostljivosti bituminiziranih zmesi (veljavni TSC,
uporabo zahteva narocnik)

06.752: 2006 Meritve odpornosti asfaltnih zmesi proti nastanku kolesnic, Laboratorijski
preskusi (veljavni TSC, uporabo zahteva narocnik)

06.753: 2006  Meritve in preiskave, Preskus zlepljenosti asfaltnih plasti

06.800: 2001  Ponovna uporaba materialov v cestogradniji, Recikliranje (veljavni TSC, uporabo
zahteva narocnik)

08.311/1: 2005 Redno vzdrievanje cest, Vzdrzevanje prometnih povrs$in, Asfaltna voziséa (1
del, 2 del) (veljavni TSC, uporabo zahteva narocnik)

08.312: 2005 Redno vzdrZevanje cest, vzdrZevalna dela izven vozisc javnih cest (veljavni TSC,
uporabo zahteva narocnik)

08.512: 2005 Varstvo ceste, Izvajanje prekopov na voznih povrsinah (veljavni TSC, uporabo
zahteva narocnik)

09.000: 2006 Popisi del pri gradnji cest

Poleg objavljenih tehni¢nih specifikacij za javne ceste, se PTP nadgrajuje s Tehni¢nimi
specifikacijami za javne ceste TSC 07 — Premostitveni objekti in podporne konstrukcije.

Za objekte na cestah je potrebno upostevati naslednje tehnicne specifikacije TSC :

07.100 PREMOSTITVENI OBJEKTI
07.101: 2006 Smernice za projektiranje premostitvenih cestnih objektov (december
2006)

07.102: 2007 Robni venci, robniki in hodniki za objekte na cestah (april 2007)

07.103: 2006 Ograje na cestnih objektih (december 2006)

07.104: 2001 Hidroizolacija cestnih objektov (julij 2001)

07.105: 2001 Odvodnjavanje in kanaliziranje cestnih premostitvenih objektov (julij 2001)
07.108: 2001  Krilni zidovi (julij 2001)

07.109: 2001 Nasipi ob premostitvenih objektih in prehodne plosce (julij 2001)

07.110: 2001 Ureditev prostora ob stiku cestnega telesa in premostitvenih objektov (julij
2001)

07.111: 2001 Opatzi, obdelave in obloge betonskih povrsin (julij 2001)

07.112: 2001 Oprema in projekt za vzdrzevanje premostitvenih objektov (julij 2001)
07.113:2001 Napeljave (julij 2001)

07.114: 2001 Premostitveni objekti v obmocju zelezniskih prog (julij 2001)

07.115:2001 Smernice za projektiranje prepustov (julij 2001)

07.116: 2001 Rege (julij 2001)

07.117:2001 Prenapenjanje brez sovpreznosti (julij 2001)

07.118: 2001 Konstrukcije iz vodonepropustnega betona (julij 2001)

07.119: 2003 Temeljenje na uvrtanih kolih (december 2003)

07.120: 2003 Temeljenje na vodnjakih (december 2003)

Za podporne konstrukcije je potrebno upostevati naslednje tehni¢ne specifikacije TSC:
07.200 PODPORNE KONSTRUKCIJE
07.201: 2003  Splosne tehni¢ne specifikacije za podporne konstrukcije
07.202: 2001 Geotehni¢na sidra (april 2007)
07.203: 2004 Teznostni zidovi (julij 2001)
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07.204: 2003 Sidrani zidovi (april 2004)
07.205: 2003 Pilotne stene (december 2003)

TSPI Tehni¢ne specifikacije za infrastrukturo

— TSPI—-PGV.06.460: 2021 Zgornji ustroj cest — Tople asfaltne zmesi

— TSPI P.03.320 povrsine za pesce (osnutek mar 2021)

— TSPI15.200 1 del Razvrscanje geoloskih materialov pri zemeljskih delih - Razvrscanje zemljin

— TSPl 5.200 2 del Smernice za presojo uporabnosti zemljin pri zemeljskih delih na osnovi
razvrséanja

— TSPI PG.05.100 : 2021 Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah

— TSPI—-PGV.06.325: 2023 Zgornji ustroj cest; stabilizirane nosilne plasti vozis¢ne konstrukcije
izvedene po hladnem postopku

Razvoj materialov in tehnoloskih postopkov pa narekuje nenehno spremljanje in dopolnjevanje v
TSC 07 — »Premostitveni objekti in podporne konstrukcije« predvidenih postopkov, kar je pretezno
zajeto v okroznicah k TSC 07, izdanih v letih 2007 odo 2009.

— Splosna okroZnica o TSC, TSC 07 - objekti na cestah

— Splosna okroznica 7/2007 o TSC, TSC 07 - objekti na cestah
— Splosna okroznica 8/2008 o TSC, TSC 07 - objekti na cestah
— Splosna okroznica 9/2009 o TSC, TSC 07 - objekti na cestah
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POSEBNE ZAHTEVE ZA 1ZVEDBO DEL

Zapora ceste
4.1.1 Nacrt zapore cest

Izvajalec si mora pred pri¢etkom izvajanja del izdelati ali pridobiti nacrt zapore cest in vodenja ter
preusmeritve prometa, soglasje ali dovoljenje za zaporo cest in vodenja ter preusmeritve prometa
(obvoz) in druga eventualno potrebna soglasja in dovoljenja od vseh upravljavcev cest po zakonsko
dolocenem postopku na svoje stroske.

V nacrtu za zaporo je potrebno upostevati, da 50 m pred in za DarsGo portali prometni tokovi v
posameznih fazah zapore ne prehajajo ¢ez srednji locilni pas oz. se ne spreminjajo (potekajo
naravnost). Nacrt mora vsebovati KPP zapore za vsako fazo izvedbe del na lokaciji posameznega
DarsGo portala, na katerega vpliva zapora.

Izvajalec je dolzan podati narocniku vlogo za izdajo dovoljenja za zaporo minimalno 10 dni pred
predvidenim pricetkom postavitve ali prestavitve zapore v primeru faznega izvajanja pogodbenih
del. Vrsto in tip zapore je izvajalec pred izdelavo nacrta zapore ceste dolzan uskladiti z Naro¢nikom
oziroma postavljavcem zapore. V kolikor zapora zahteva preusmeritev prometa na vzporedno
cestno omreZje, mora biti k vlogi priloZzeno soglasje upravljavca predmetnih cest.

Izvajalec je dolzan narocniku najaviti vsako spremembo prometnega reZima v Casu izvajanja del,
minimalno 3 dni pred predvideno spremembo. Posebno pozornost pri pravo¢asnem obvescanju je
potrebno nameniti odsekom, kjer so locirani DarsGo portali.

Faze zapor morajo biti optimizirane in prilagojene izvajanju del. Pri tem je potrebno upostevati
raznovrstnost in specifiko posameznih del.

4.1.2 Postavitev zapore na AC

V skladu z dolocili 7. odstavka 83. ¢lena Zakona o cestah (ZCes—2) bo zaporo avtoceste oz. hitre
ceste postavil DARS d. d., ki bo v okviru rednega nadzora stanja avtoceste in hitre ceste zagotovil
tudi nadzor stanja zacasne prometne signalizacije. lzvajalec zapore mora imenovati odgovorno
osebo za nadzor nad postavitvijo, stalnim spremljanjem prometa in zacasne prometne signalizacije
in prometne opreme v obmocdju zapore ceste. Odstranitev zacasne prometne signalizacije in
prometne opreme po koncanih delih izvede DARS d. d., razen postavitve in odstranitve zacasne
varnostne ograje in zac¢asnih talnih oznacb, ki jih izvede izvajalec.

Stroski za zaporo avtoceste oz. hitre ceste za razpisani rok izvedbe del niso predmet te pogodbe in
jih krije naroc¢nik.

V primeru daljSega trajanja zapore avtoceste oz. hitre ceste, ki je posledica razlogov na strani
izvajalca, stroSke za zaporo izven razpisanega roka izvedbe del nosi izvajalec sam.

Izvajalec del je dolzan izvedbo del organizirati tako, da bo dela izvajal po potrjenem nacrtu zapore
ceste.

Dela na AC in HC se bodo predvidoma izvajala v sklopu »Zapore ceste zaradi izvajanja del rednega
vzdrZevanja«. V ta namen bo postavljena kratkotrajna nepremicna zapora ceste, ob upostevanju
tipskih shem zapor ceste.
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4.1.3 Postavitev zapore izven AC

Za preusmeritev prometa in vodenja prometa v Casu zapore priklju¢kov je potrebno upostevati
dolocila 7. odstavka 83. ¢lena in dolocila 4. odstavka 113. ¢lena Zakona o cestah (ZCes—2).

Strosek zapore na prikljuckih avtocest z drzavnimi cestami je strosek Izvajalca in se obracuna po
dejansko izstavljenih racunih postavljavca zapore (vzdrzevalca drzavnih cest).

Izvajalec del je priizvedbi del dolzan upoStevati tudi pogoje upravljavcev vseh tistih cest, na katerih
so predvidene zapore oz. preusmeritve prometa zaradi izvedbe predmetnih del v obmocju
prikljuckov.

Organizacija gradbisca

4.2.1 Organizacija dela

Izvajalec del je dolZan izvedbo del organizirati tako, da bo prometne zapore prilagajal prometnim
obremenitvam na posameznih odsekih cest. Na prometno najbolj obremenjenih odsekih, mora dela
organizirati tako, da izvede povecan dnevni obseg del, tako da na daljSem potezu izvaja dela z
dvema ekipama. Na takih odsekih mora zagotoviti izvedbo minimalno 3000 m? sanacij vozi$¢nih
konstrukcij v enem delavnem dnevu.

Izvajalec del je dolZan izvedbo del organizirati tako, da bo dela izvajal ves svetli del dneva vse dni
v tednu, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih, kar mora zagotavljati z ustrezno organizacijo
veCizmenskega dela. Za dela, ki jih je v skladu s katalogom del, podanim v naslednji tocki, mozno
izvajati v nocnem casu (upostevati je potrebno omejitve v urbanem okolju), mora izvajalec glede
na izbrano tehnologijo del predvideti tudi izvajanje del v nocnem casu. Navedeno izvajalec del
prikaze v terminskem planu, ki je del tehnoloskega elaborata. Za dela, ki jih bo izvajal v nocnem
¢asu, mora zaradi zagotavljanja ustrezne kvalitete, predhodno pridobiti soglasje inZenirja.

4.2.2 Nocno delo

Dela, ki jih je mozno izvajati v nocnem casu:
Preddela
Vecina rusitvenih del, demontaZe obstojece prometne signalizacije in prometne opreme,
izkopi idr..
— Zemeljska dela
Siroki izkopi, nasipi, izkopi za globoko temeljenje (pilotiranje) idr..
— Betonerska dela
Polaganje armature, vgrajevanje betona idr..
— Asfalterska dela
Rezkanje asfaltnih plasti pri odstranjevanju vozis¢ne konstrukcije, vgrajevanje prve nosilne
asfaltne plasti, druge vrste obdelav povrsin idr..
— Delav predorih
Vsa dela.
— Sanacijska dela na objektih
Rusenje z vodnim curkom in s pnevmatskimi kladivi.
— Ostalo
Vsa dela, razen vzdolZnih oznacb na voziscu.
Dela pri postavitvi, prestavitvi in odstranitvi zapore.

Stran 15 od 71



St. projekta: 000294/2024 Vecja vzdrzevalna dela na voziscih avtocest in hitrih cest na avtocestni mrezi

4.3.

Republike Slovenije v letih 2025, 2026 in 2027; Sklop 1, Sklop 2, Sklop 3,
Sklop 4

Tehnoloski elaborat (TE)
4.3.1 Splosno

Tehnoloski elaborat zajema:

— Tehnoloski del

— Terminski plan izvajanja (napredovanja) del
— Financni plan

4.3.2 Tehnoloski elaborat

Izvajalec mora izdelati Tehnoloski elaborat (TE) v skladu s Splosnimi tehni¢nimi pogoji (STP), Posebni
tehnicni pogoji (PTP) in z Dopolnili Splosnih in Tehni¢nih pogojev (DSTP zelene knjige).

Tehnoloski elaborat mora vsebovati vodilno mapo za celotno strukturo TE, kot tudi osnovni
tehnoloski elaborat, v katerem je potrebno zajeti vsa bistvena razpisana dela, kot tudi program
notranje kontrole kakovosti za celotno pogodbo in analize cen na enoto za dolo¢ene predracunske
postavke.

Tehnoloski elaborat mora zajeti naslednja dela:

— Zemeljska dela

— Vozis¢na konstrukcija

— Poskusno polje

— Hidroizolacijska dela

— Kanalizacija

— Premostitveni objekti, zidovi in drugi podporni objekti, zloZbe, piloti
— Protihrupne ograje

— Prestavitev komunalnih vodov in naprav (plin, elektrika, voda itd.)
— Predorska dela

— Sidranje objektov s trajnim geotehni¢nimi sidri

— Prometna oprema in signalizacija in

— Druga dela, ki niso zajeta v tem popisu

Opis posameznih del v Tehnoloskem elaboratu mora zajeti: splosne podatke (opis objekta,
organizacija gradbisca), materiale (opis materiala idr.), nacin izvedbe, kakovost izvedbe (izjave o
lastnostih materialov), ekonomski del (terminski plan, st. strojev, st. delavcev, idr.) in vse ostalo
potrebno za izvedbo del.

V prikaz organizacije gradbisca je treba vkljuciti:

— pripravljalna dela

— prometno ureditev (situacije dostopov na gradbisce)

— nacin skladis¢enja osnovnih materialov in polizdelkov

— popis mehanizacije (stroji, transportna sredstva in oprema z navedbo zmogljivosti), vklju¢no z
dokumenti o ustreznosti za nacrtovana dela

— oskrbo z elektri¢no energijo, pitno in tehnolosko vodo, gorivi in mazivi, eventualno s plinom ter
razvod po gradbiscu

— odstranjevanje odplak in odpadnega materiala z gradbisca

— vzpostavitev v prvotno stanje oziroma stanje, zahtevano po projektu.

Tehnoloski elaborat mora imeti elaborat za varnost in zdravje pri delu z vsemi ukrepi pri izvajanju
del, glede na izbrano tehnologijo gradnje. Elaborat (varnostni nacrt) za varnost in zdravje pri delu
bo pregledal in potrdil koordinator za varnost in zdravje pri delu.
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Tehnoloski elaborat za posamezna dela se lahko dopolnjuje z vsebino, ki je ni bilo mogoce zagotoviti
v roku za predajo osnovnega TE, mora pa biti potrjen vsaj teden dni pred izvedbo posameznih del.

Tehnoloski elaborat mora biti izdelan enovito in mora biti med posameznimi deli usklajen, ne glede
na delitev izvedbe del med partnerje in/ali podizvajalce.

Izvajalec ne sme priceti z deli, dokler nima potrjenega TehnoloSkega elaborata s strani InZenirja.

Terminski plan izvajanja (napredovanja) del

Terminski plan izvajanja (napredovanja) del mora zajemati usklajen mrezni plan napredovanja del,
iz katerega bo moZno razbrati ¢asovno dolocene posamezne faze del. Iz plana mora biti razviden
tudi celodnevni delovni ¢as (dnevno in no¢no delo).

Izvajalec mora isto¢asno s Terminskim planom izvajanja (napredovanja) del predati tudi plan
opreme, mehanizacije, transportnih sredstev, materiale (gradbeni in ostali material) in delovne sile.

Terminski plan izvajanja (napredovanja) del mora biti izdelan in predan v racunalniskem orodju MS
Project v .pdf in .mpp obliki in mora vsebovati prikaz celodnevnega delovnega Casa, kriticno pot, za
sledenje napredku uporabiti base line in prikazovati financno realizacijo glede na izvajanje
aktivnosti; ter s tem omogocati spremljanje izvajanja in napredovanja pogodbenih del.

V terminskem planu morajo biti jasno opredeljeni in zajeti termini za testiranje ESO pred predajo v
promet in podatki za opravljanje del v delavnicah (izven gradbiséa)- predvsem jeklene konstrukcije
(za most in portale) in table. V pripravi terminskega plana mora izvajalec slediti predpostavljenim
(predvidenim) fazam izvajanja del, odstopanja od prevedenih faz je potrebno pojasniti narocniku in
inZenirju, spremembe faz so dopustne samo z njihovim soglasjem.

Izvajalec mora dvakrat tedensko v pisni obliki predati InZenirju program del za aktivnosti, ki jih bo
izvajal naslednji dan (dnevni plan del). Vsi dnevni plani morajo biti zapisani v eni datoteki xIs s
skritimi vrsticami za Ze izvedena dela. Prav tako mora vnapre] pisno napovedati pricetek katerekoli
aktivnosti (sklop del).

Izvajalec je dolZzan do 9. ure zjutraj porocati narocniku in inZenirju o dnevnem napredku del za
pretekli dan. Obliko pisnega porocila bo dolocil inZenir

Finanéni plan

Izvajalec mora predloziti financni plan po mesecih, izrazen v odstotkih od skupne ponudbene—
pogodbene cene, iz katerega bo razvidno ¢rpanje finan¢nih sredstev po mesecih. Financni plan
mora biti usklajen z zahtevami Terminskega plana izvajanja (napredovanja) del.

4.3.3 Analize cen na enoto

V sklopu Tehnoloskega elaborata mora izvajalec predloZiti tudi analize cen na enoto za
predracunske postavke iz ponudbenega predracuna. Seznam postavk, za katere je potrebno
predloZiti analize cen na enoto, je naveden v Prilogi E1.

Pri oddaji Tehnoloskega elaborat lzvajalec mora obvezno izpolniti naslednje obrazce:

—  Priloga “C” Kalkulativne osnove
Seznam in cenik transportnih sredstev, gradbene mehanizacije in opreme, ki bo uporabljena pri
izvedbi del

—  Priloga D" Kalkulativne osnove

Delovna sila, ki bo angaZirana pri izvedbi del,
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—  Priloga “D1” Kalkulativne osnove
Gradbeni materiali, polizdelki in prefabrikati za izvedbo,
— Priloga »El« - Preverba kalkulativnih osnov izbranih postavk

Izpolnjeni obrazci »C«, »D« in »D1« in »El« so osnova, na podlagi katere so izraCunane vse
pogodbene oziroma ponudbene vrednosti. V tabelah so navedeni osnovni elementi za izvedbo
pogodbenih del, ki pa jih izvajalec lahko dopolni z dodatnimi transportnimi sredstvi, mehanizacijo,
opremo in delovno silo, ki jo bo uporabil v svoji kalkulaciji pri posameznih postavkah glede na
tehnologijo, ki jo predvideva pri izvedbi posameznih del.

PriloZzene tabele predstavljajo osnovo, s katero bo izvajalec izdelal morebitne dodatne analize
pogodbenih postavk kakor tudi vse analize za morebitna dodatna oziroma nepredvidena dela.

Izvedba del in oprema
4.4.1 Navodila DARS

Izvajalec del mora izvajati dela tudi v skladu s tehni¢nimi zahtevami, kot izhajajo iz navodil

narocnika, objavljenih na spletni strani naroc¢nika:

— Navodilo glede izvedbe geodetskih meritev gospodarske javne infrastrukture, 2022

— Navodilo o tehni¢nih karakteristikah, pogojih in nacinu postavitve varnostnih ograj na cestah v
upravljanju DARS, 2021

— Navodilo za projektiranje in izvedbo asfaltnih plasti na premostitvenih cementnobetonskih
objektih za novogradnje in rekonstrukcije, 2019

— Navodila za projektiranje sidranja ograj za pesce in dolZine zas¢itnih ograj na premostitvenih
objektih, 2019

— Navodila za vzdrZevanje geotehnicnih objektov, 2019

— Navodilo za nacdrtovanje in izvedbo ukrepov za izboljSanje varnosti prometa in prepustnosti na
avtocestah in hitrih cestah v upravljanju DARS d. d., 2016

— Navodilo o obliki, dimenzijah, karakteristikah in postavitvi prometne signalizacije na avtocestah
in hitrih cestah v upravljanju DARS d. d., 2016

— Navodila za pripravo in vodenje podatkov o cestni osi za cestne odseke v upravljanju DARS,
2020

— Navodila popisovalcem BCP za DARS, 2020

4.4.2 Spremljava

Izvajalec del je dolZzan v fazi izvajanja del sprotno voditi in mesecno predati:
— Podatke o vgradnji asfaltov, kot izhajajo iz preglednice za spremljavo vgradnje asfaltov.
Priloga DARS Preglednical (sestavni del tega naslova 4. Posebne zahteve za izvedbo del)
— Podatke o izvedbi hidroizolacij, kot izhajajo iz preglednice za spremljavo izvedbe hidroizolacij
Priloga DARS Preglednica2 (sestavni del tega naslova 4. Posebne zahteve za izvedbo del)
— Podatke o vgradnji BVO
Priloga DARS Preglednica3 (sestavni del tega naslova 4. Posebne zahteve za izvedbo del)
— Podatki o odstranjeni koli¢ini posameznih asfaltnih plasti
Priloga DARS Preglednica4 (sestavni del naslova 4. Posebne zahteve za izvedbo del)
— Podatki o vgrajenih asfaltnih plasteh
Priloga DARS Preglednica5 (sestavni del naslova 4. Posebne zahteve za izvedbo del)
— Podatki o nadgradnji plasti asfalta
Priloga DARS Preglednica 6 (sestavni del naslova 4. Posebne zahteve za izvedbo del)
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Zbirnik vseh zgoraj zahtevanih podatkov ter dodatno kumulativo za cetrto alinejo izvajalec preda
30 dni po zakljucku GOI del.

Nadalje je izbrani izvajalec dolZan od dobavitelja asfaltnih zmesi zahtevati, da na dobavnici asfalta
navedejo temperaturo asfaltne zmesi ob nakladanju.

4.4.3 Pregled obstojecih vodov

Izvajalec si mora pred pricetkom del na svoje stroske pridobiti vse podatke o obstojecih komunalnih
vodih GJI. Izvajalec odgovarja za skodo, ki bi nastala, ¢e bo pri izvajanju del kakorkoli poskodoval
obstojece komunalne vode.

Ce izvajalec del poskoduje obstoje¢e komunalne vode GJI je o tem dol?an nemudoma obvestiti
vodjo nadzora, skrbnika pogodbe in upravljalca komunalnega voda. Ce v roku 2 ur po dogodku ne
pristopi k odpravi poSkodbe in vzpostavitvi delovanja komunalnega voda, bo k temu v njegovem
imenu in na njegov racun pristopil upravljalec komunalnega voda.

4.4.4 Geodetski posnetek

V primeru, da se predhodno ugotovi vecja neravnina vozis¢ne konstrukcije, mora izvajalec izdelati
geodetski posnetek obstojecega stanja z dolocitvijo nove nivelete in precnih sklonov (po izvedeni
nadgradnji) v 4 vzdolZznih oseh (levega robu ob prehitevalnem pasu; stika med prehitevalnim in
voznim pasom; stika med voznim pasom in pasom za prepletanje in desnega robu pasu za
prepletanje; desnega robu odstavne niSe/zaviralnega ali pospesevalnega pasu idr.). Geodetski
posnetek mora na zahtevo Narocnika predati Projektantu v pregled.

4.4.5 Zagotavljanje glavne opreme za izvedbo del

Izvajalec mora imeti v lasti ali imeti zagotovljen dostop (preko najema, zakupa, pogodbe o nakupu
ali na kak drug nacin) do klju¢nih delov opreme, potrebne za izvajanje razpisanih del. Zagotoviti
mora, da bodo deli opreme na osnovi znanih zadolZitev v predvidenem ¢asu gradnje na voljo v
ustrezni kvaliteti in v brezhibnem stanju za njihovo uporabo.

Izvajalec mora zagotoviti vso nujno potrebno opremo za izvedbo del po tem razpisu tako, da bodo
dela potekala nemoteno v okviru predvidenih rokov. Kot glavno opremo za izvedbo del pa mora
zagotoviti:

— 2 kom rezkar minimalne Sirine 1,90 m,

— 2 kom rezkar minimalne Sirine 1,00 m,

— 2 kom finiSer minimalne Sirine 4,50 m s fiksno vgrajevalno plosco,

— 1 kom brizgalni stroj z elektronskim vodenjem pobrizga in registratorjem koli¢ine

pobrizga

ter vso ostalo opremo, potrebno za izvedbo del po tem razpisu tako, da bodo dela potekala
nemoteno v okviru predvidenih rokov.

4.4.6 Zagotavljanje virov za nabavo asfaltnih zmesi

Izvajalec mora imeti zagotovljene vire za nabavo asfaltnih zmesi iz ene asfaltne baze, z nazivno
kapaciteto posamezne baze najmanj 150 t/uro. Najvecja dopustna dolZina transportnih poti za
asfaltne zmesi je 100 km.

Izvajalec del oz. proizvajalec bituminiziranih zmesi mora narocniku, inZenirju in izvajalcu zunanje
kontrole kakovosti vedno omogociti dostop do proizvodnega obrata in podatkov, ki se nanasajo na
proizvodnjo bituminiziranih zmesi za narocnika (npr. dobavnice vhodnih materialov, zapisi o
doziranju sestavnih materialov, izpis receptur itd.). V primeru proizvodnje zmesi z asfaltnim
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rezkancem mora izvajalec sprotno (mesecno) narocniku in inZenirju posredovati podatke o porabi
rezkanca (koli¢ine, lo¢eno po bituminiziranih zmeseh).

4.4.7 Zagotavljanje zacasnih deponij

Izvajalec mora na lastne stroSke zagotoviti zemljiS¢e za odlagalis¢e oziroma zacasno deponijo
materiala za gradnjo, zemljiS¢a za svojo organizacijo gradbisca, zemljis¢a za svojo upravno tehni¢no
bazo, zemljis¢a za dovozne poti in dostope do gradbisca in do obratov, ki jih bo za¢asno uporabljal
med gradnjo, kadar postavitve omenjenih delov ni mogoce zagotoviti znotraj Ze pridobljenega
zemljis¢a za gradnjo.

4.4.8 Dokazno vgrajevanje

Na zahtevo narocnika oz. inZenirja mora izvajalec izvesti dokazno vgrajevanje za vse materiale,
proizvode in tehnologije, katere na slovenskih AC ali HC Se niso bile vgrajene/izvedene (¢e ni
drugace navedeno v posamezni tehnicni specifikaciji).

Dokazno vgrajevanje mora biti izvedeno na delu gradbisca, kjer je po projektni dokumentaciji
predvideno vgrajevanje predmetnega materiala, proizvoda ali tehnologije. Ce to ni mogoc¢e, mora
biti dokazno vgrajevanje izvedeno izven gradbisca, prostor mora zagotoviti izvajalec.

Kontrola in kvaliteta materiala
4.5.1 Splosno

V primeru, ko EN produktni standard za zadevni proizvod v aneksu ZA dopus¢a uporabo dveh AVCP

eviee

4.5.2 Notranja kontrola

Izvajalec mora zagotoviti izvajanje notranje kontrole kakovosti, ki se mora izvajati v akreditiranem
laboratoriju. V primeru, da ne zagotovi akreditiranega laboratorija, lahko narocnik z izvajalcem
zunanje kontrole kakovosti preveri ustreznost opreme, kadrov in izvedbe preskusov notranje
kontrole kakovosti, ter jih potrdi oz. v primeru neustreznosti zahteva zamenjavo.

Izvajalec notranje kontrole kakovosti morajo na porocila o preskusu in odvzemu vzorca, obvezno
navesti stacionazo odvzetega vzorca po BCP (vzorec mora biti oznacen tudi s koordinatami).

V primeru nastopa vec izvajalcev notranje kontrole kakovosti, se mora doloditi vodilni laboratorij
notranje kontrole kakovosti, ki bo skrbel za realizacijo vseh obveznosti notranje kontrole kakovosti
ne glede na razli¢no Stevilo izvajalcev, proizvajalcev, virov materiala, itd.

Izvajalec mora preko proizvajalca asfaltnih zmesi zagotoviti vzorcéenje vsake dobave bitumnov za
zadevno gradbisce in izvajanje osnovnih preiskav vhodnih bitumnov (penetracija in zmehcisce PK)
pri vsaki dobavi za to gradbisce.

4.5.3 Recikliranje asfalta

Izvajalec mora pri izvedbi asfaltnih plasti skladno s TSC 06.800 in SIST 1038-1 (tocka 4.4 Ponovna
uporaba asfaltnega granulata) upostevati ponovno uporabo asfalta v vseh asfaltnih zmeseh razen
za obrabne plasti razredov Al in A2. Delez recikliranega asfaltnega granulata (rezkanca) mora
predstavljati min 15 % do max. 20 % (na maso asfaltne zmesi). Asfaltna zmes z rezkancem mora
dosegati vse lastnosti, ki so zahtevane za projektirano asfaltno zmes. Vsi operaterji na opremi za
recikliranje (reciklator s pripadajo¢o mehanizacijo) morajo biti usposobljeni za izvajanje tovrstnih
del.
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Izvajalec mora loceno prikazati koli¢ine rezkanca ki ga bo ponovno uporabil (bankine, reciklaza...) in
tistega, ki ga a bo predal predelovalcu gradbenih odpadkov.

4.5.4 Zahteve pri vgradnji asfalta

a. lzvajalec del mora za izvedbo vseh postavk iz ponudbenega predracuna, ki se nanasajo na
izvedbo obrabno zaporne plasti zagotoviti posamezno vrsto materiala iz enega vira za celotno
razpisano koli¢ino za posamezno smerno vozis¢e. Za vse postavke, ki se nanasajo na izvedbo
obrabno zaporne plasti in vezne plasti pa mora izvajalec zagotoviti tudi vgrajevanje materiala z
mehansko opremo iste kakovosti za celotno razpisano koli¢ino.

b. Pristikovanju asfalta mora izvajalec zagotoviti ustrezno kakovost v skladu z veljavnimi predpisi.
Pred pri¢etkom vgradnje obrabno zaporne plasti mora biti izvedena kontrola vzdolZne in precne
ravnosti povrsSine predhodno izvedene asfaltne plasti, o ¢emer mora biti izdelano porocilo.

d. lIzvajalec mora pred proizvodnjo bitumenizirane zmesi za izredno tezko prometno obremenitev
izvesti preiskavo lastnosti dobavljenega bitumenskega veziva s preiskavo sile in energije pri
raztezanju pri 5° C oziroma 10° C (odvisno od tipa bitumna: za tip polimernega bitumna 10/40-
60 pri 10°C, za ostale tipe polimernega bitumna pa pri 5° C), skladno z SIST EN 13589 in 13703.
Preiskava se izvede enkrat za en tip bitumna in en vir.

e. Vezne in obrabne plasti na objektih lahko izvaja le gospodarski subjekt, ki bo izvajal vezne in
obrabne plasti pred oz. za objektom.

f. lzvajalec mora za vse asfaltne plasti izvesti visinske posnetke, prav tako pred vgradnjo prve
asfaltne plasti na nevezani nosilni plasti.

4.5.5 Zahteve za bitumenska veziva in bituminizirane zmesi

Cestogradbeni bitumen:

— Pen po ekstrakciji bitumna se lahko spremeni na 60 % vrednosti vhodnega bitumna, ¢e
vrednosti vhodnega bitumna ni pa na 60 % spodnje mejne vrednosti za dolocen tip bitumna.

— PK po ekstrakciji bitumna se lahko poveca do 10°C od vrednosti vhodnega bitumna, ¢e vrednosti
vhodnega bitumna ni pa od zgornje mejne vrednosti za dolocen tip bitumna.

—  Pri bituminiziranih zmeseh z uporabljenim asfaltnim rezkancem se za ovrednotenje sprememb
bitumenskega veziva kot vhodni bitumen uposteva deklarirani tip bitumna (v proizvajalcevi
oznaki bituminizirane zmesi) ter vrednosti Pen in PK rezultirajo¢ega bitumna izraCunanega v
skladu z aneksom A standarda SIST EN 13108-1.

S polimeri modificirano bitumensko vezivo:

— Pen po ekstrakciji s polimeri modificiranega bitumenskega veziva se lahko spremeni na 50 %
vrednosti vhodnega bitumna, ¢e vrednosti vhodnega bitumna ni pa na 50 % spodnje mejne
vrednosti za dolocen tip bitumna.

Minimalna vsebnost veziva v nosilnih asfaltnih plasteh za najtezje prometne obremenitve in veznih
asfaltnih plasteh:
AC 32 base Al in A2: vsebnost bitumna, ciljna sestava = 3,7 m. %
Mejna vrednost; Bmin 23,4 m. %
Skrajna mejna vrednost; Bsm 23,2 m. %
AC 22 base Al in A2: vsebnost bitumna, ciljna sestava = 3,9 m. %
Mejna vrednost; Bmin 23,6 m. %
Skrajna mejna vrednost; Bsm 23,4 m. %

AC 16 bin: vsebnost bitumna, ciljna sestava>4,2 m. %
Mejna vrednost; Bmin 23,9 m. %
Skrajna mejna vrednost; Bsn 2 3,7 m. %
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AC 22 bin: vsebnost bitumna, ciljna sestava>4,1m. %
Mejna vrednost; Bmin 23,8 m. %
Skrajna mejna vrednost; Bsn 2 3,6 m. %

V zahtevi sta opredeljeni mejna in skrajna mejna vsebnost veziva. Dodatno je potrebno upostevati:
- navedene vrednosti za mejne in skrajne vsebnosti veziva ter vsebnosti veziva v ciljni sestavi
veljajo za gostoto kamenega agregata 2,650 t/m3, zato morajo proizvajalci te vrednosti
ustrezno korigirati glede na gostoto svojega konkretnega materiala.
- zahteva za AC base zmesi veljajo le za zmesi vgrajene za najtezje prometne obremenitve
(A1 in A2), ki so nadgrajene vsaj Se z dvema asfaltnima plastema (bin in surf, oz. SMA).

Skladno s SIST 1038-1 se najmanjsi deleZ bitumna ugotavlja skladno s toc¢ko 5.2.2. Delez veziva.
Najmanjsi deleZ veziva je opredeljen po SIST EN 13108-1, tocka 5.3.1.3, s kategorijo, ki pa jo je
treba korigirati s faktorjem a

_ 2,650
Pa

a

Kjer je pg povprecje specificne gostote zmesi kamnitih zrn (v t/m3), dolo¢ene po SIST EN 1097-6.

Ce je v bituminizirano zmes bitumenskega betona (AC) za nosilno plast dodan ponovno uporabljen
asfalt ali naraven asfalt, delez veziva vkljuCuje v njem vsebovano vezivo.

SIST 1038-1, tocka 7.3. Zahteve za bituminizirane zmesi.

V preglednici 10 so 'Zahteve za bituminizirane zmesi za nosilne plasti'. Poleg teh zahtev je treba
dodatno upostevati Minimalno vsebnost veziva, kot je navedeno zgoraj. Pri ¢emer zgoraj
navedene vrednosti veljajo za gostoto kamenega agregat 2,650 t/m3, proizvajalec pa mora
vsebnost bitumna ustrezno korigirati glede na gostoto svojega materiala.

Skladno s TSC 06.300/06.410 Smernice in tehnic¢ni pogoji za graditev asfaltnih plasti, Razpredelnica
4.4.1 Odstopanja od mejne vrednosti lastnosti bituminiziranih zmesi, se za vgrajene asfaltne
nosilne plasti uposteva izracun odbitkov po navedeni enacbi:

FO=p®> C-PD-f

FO — financni odbitek (EUR)

p— odstopanje od opredeljene spodnje mejne vrednosti deleZa veziva (m.-%),
C - cena za enoto koli¢ine izvrsenega dela (€/m?2)

PD - obseg pomanjkljivo izvr$enega dela (m?):

f— uteznostni koli¢nik (f = 5)

Odpornost bituminizirane zmesi proti razpokam pri nizki temperaturi

a) Zahteve za asfaltno zmes SMA:

— Ohlajevalni preskus (CTT)

e temperatura ob porusitvi Tr<-25° C, zahteva za obmocja z milejSo klimo (mejna vrednost)
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temperatura ob porusitvi Tf < -22,5° C, zahteva za obmocja z milejSo klimo (Skrajna mejna
vrednost)

e temperatura ob porusitvi Tr £ - 30° C, zahteva za obmocja za klimatsko zahtevnejsa obmocja
(mejna vrednost)

e temperatura ob porusitvi Tf < - 27,5° C, zahteva za obmocja za klimatsko zahtevnejsa obmocja
(skrajna mejna vrednost)

¢ najvecja rezerva natezna napetost: APty 23,5MPa  (mejna vrednost)

 temperatura pri najvedji rezervi natezni napetosti:  T(AB¢ pqx) <-10°C*

e

velika tudi pri-10° C.

b) Priporocene vrednosti za asfaltno zmes PA og RmB ali RmB:

— Ohlajevalni preskus (CTT)

e temperatura ob porusitvi Tr<-25° C, zahteva za obmocja z milejSo klimo (mejna vrednost)

e temperatura ob porusitvi Tf < -22,5° C, zahteva za obmocja z milejSo klimo (Skrajna mejna
vrednost)

e temperatura ob porusitvi Tr £ - 30° C, zahteva za obmocja za klimatsko zahtevnejsa obmocdja
(mejna vrednost)

e temperatura ob porusitvi Tf < - 27,5° C, zahteva za obmocja za klimatsko zahtevnejsa obmocja
(skrajna mejna vrednost)

e najvedja rezerva natezna napetost: ABt max 21,0 MPa
 temperatura pri najvedji rezervi natezni napetosti:  T(AB¢ pmqx) <-10°C*

ey

velika tudi pri -10° C.

4.5.6 Zahteve za drenaini sloj

Material za drenazni sloj mora ustrezati naslednjim lastnostim:

— tip materiala: separiran naravni prodnati material re¢nih nanosov (re¢ni odvzem ali uéinkovito
opran material iz gramoznic in izkopov prodnatih sedimentov)

— deklarirana nazivna velikost frakcije 16/32

— deklarirana kategorija zrnavosti: Gc 85/20 ali Gc 85/15 (presevek skozi sito 8 mm do 5 %),

— deklarirana vsebnost finih delcev najnizje kategorije (po EN 12620:2002+A1:2008 - f15; po EN
13242:2002+A1:2007 - f5)

— dodatna zahteva: dokazljiva vsebnost finih delcev 0,063 mm pod 0,5 % in niso glinenega znacaja

— odpornost proti drobljenju kategorija LAso.

Pred dovozom kamnitega materiala na mesto vgrajevanja, je potrebno izvesti naslednje aktivnosti

na separaciji oz. pri proizvajalcu agregata:

— Na separaciji se pripravi namenska deponija izbranega materiala. Deponija se pripravi na Cisti
in ravni podlagi, prepre¢eno mora biti mesanje z drugimi frakcijami in drobnimi delci. Velikost
deponije je odvisna od koli¢ine potrebnega materiala.

— Ustreznost materiala se potrdi z vizualnim pregledom homogenosti in sejalno analizo vzorceyv,
odvzetih iz pripravljene deponije (minimalno 1 vzorec na 1.000 m3). Odvzem vzorcev se izvede
skladno z zahtevami veljavnega standarda SIST EN 932-1, sejalno analizo po postopku s pranjem
pa skladno z zahtevami veljavnega standarda SIST EN 933-1. Pri pregledu deponije in odvzemu
vzorcev mora biti navzo¢ nadzor. Preiskave izvede laboratorij, ki je za navedeni metodi
usposobljen.

— Po kvalitativnem prevzemu deponije je potrebno posebno pozornost nameniti tudi postopku
nakladanja materiala iz deponije na kamione, pri cemer je potrebno prepreciti kontaminacijo
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izbranega materiala z drobnimi delci iz podlage. Zajem nakladaceve Zlice z drsenjem po tleh ni
dopusten. Prav tako morajo biti Cisti kesoni kamionov.

4.5.7 Zahteve za izvedbo ropotnega traku

Ropotni trak se izdela na projektirani oddaljenosti od locilne ¢rte z rezkalnikom, ki omogoca
kontinuirano rezkanje Zlebicev z istimi elementi in na kontrolirani medsebojni razdalji. Zahtevano je
vgrajevanje ropotnega traku z namenskim nastavkom za frezo ali pa s samostojnim namenskim
strojem. Roc¢no rezkanje zarez ni dopustno.

Po rezkanju je potrebno Zlebice ocistiti in odstraniti vse nesprijete delce s krtacenjem ali sesanjem.

Predlagane so naslednje dimenzije ropotnega traku:

- dolzina zlebica (B) 25 cm

- Sirina Zlebic¢a (C) 20 cm

- globina Zlebic¢a (D) 13 mm

- razmak med Zlebici (E) 30 cm,

ki pa se lahko zaradi specifike opreme za vgrajevanje in ob potrditvi naro¢nika tudi spreminjajo.

4.5.8 Zahteva za izvedbo tankoplastne previeke

Tankoplastno prevleko je potrebno vgraditi v dveh slojih z namenskim finiserjem.

4.5.9 Zahteve za postavitev prometne opreme

Izvajalec mora vse elemente demontirane jeklene varnostne ograje (JVO) in neposkodovane
smernike, ki ne bodo ponovno uporabljeni v predmetnem narocilu, zapisnisko predati AC bazi, ki je
pristojna za vzdrZevanje predmetnega odseka. Vsi elementi, ki se predajajo, morajo biti oci¢eni in
sortirani (posebej zloziti odbojnike, stebre in pritrdilni material).

Izvajalec mora neposkodovano naletno zakljuénico ali blaZilnik trka odstraniti na nacin, da se z novim
pritrdilnim materialom prestavi na drugo lokacijo ter zapisnisko predati pristojni AC bazi.

Varnostne ograje in drugi elementi, ki se pri tem uporabljajo (zaklju¢nice, prehodni elementi,
elementi, ki omogocajo prehod preko ograj), in njihova postavitev morajo biti skladni z naslednjimi
dolocili in zahtevami:

— upostevati je treba Navodila o tehni¢nih karakteristikah, pogojih in nacinu postavitve
varnostnih ograj na cestah v upravljanju DARS (objavljeno na spletni strani DARS, v nadaljevanju
Navodilo),

— lzvajalec mora pri izvedbi zagotoviti samo en tip varnostne ograje posameznega nivoja
zadrZevanja, razen v primeru, ko je na posamezni lokaciji s projektom dolocena izjema skladno
z Navodilom.

— Prerez in viSina varnostne ograje predvidenega nivoja zadrzevanja in delovne Sirine se na
prehodu iz zabite v vijaceno ne sme spreminjati. Iziemoma je dovoljeno dodajanje morebitnih
ojacitev, pri ¢emer morajo biti vzdolzne ojacitve, pritrijene za odbojnikom (nevidne s strani
prometa) in spreminjanje dolZine stebrickov. Kadar se za predviden enak nivo zadrzevanja
menja nacin pritrditve JVO iz zabite v vijaceno (ali obratno), se lahko na prehodu delovna Sirina
spremeni za najveC dva razreda, pri cemer se razred indeksa ASI ne sme spremeniti (pod
pogojem enake visSine in prereza varnostne ograje, razen dodatne vzdoline ojalitve za
odbojnikom).

— V predmetni razpisni dokumentaciji so v Poglavju 6 — Ponudbeni predracun in Poglavju 9 —
Izvlecek iz PZI in projekta za izvedbo navedene najvecje dopustne delovne Sirine varnostnih
ograj. Dopustna je izvedba varnostnih ograj z manjso delovno Sirino za najve¢ 2 razreda.
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Ponudnik v ponudbenem predracunu v postavkah za varnostne ograje ovrednoti ponujeno
ograjo z delovno Sirino, kot jo bo izvedel.

— Za sledljivost vgrajenih jeklenih varnostnih ograj — odbojnikov mora proizvajalec v odbojnik
vgravirati ime proizvajalca, CE oznako in Stevilko certifikacijskega organa, npr. »CE 1404« ter
leto proizvodnje.

Tehnoloskemu elaboratu je potrebno priloZiti tudi:

— izjave in porocila o skladnosti za ostale materiale (jeklo, protikorozijska zascita itd...). Vsi vroce
pocinkani deli morajo zadosc¢ati zahtevam iz »Posebnih tehni¢nih pogoji«, Knjiga 6, t¢. 5.9
Zascita kovin proti koroziji;

— kosovnice za vsak nazivni proizvod (vijaki, distan¢niki, odbojnik, stebricek...). Vsi sestavni deli,
ki bodo vgrajeni, morajo biti identi¢ni in enake kakovosti kot so bili tisti, ki so bili uporabljeni na
testiranju ob pridobivanju certifikata;

— delavniske nacrte prehodnih elementov;

— popolna navodila za montaZo varnostne ograje in drugih elementov varnostne ograje;

— navodilo za izvedbo varnostnih ograj na obmocju dilatacij z upoStevanjem izhodis¢ne
razmaknjenosti dilatacije v ¢asu izvedbe varnostne ograje na premostitvenem objektu;

— celotno dokumentacijo o uspesno izvedenih preskusih trka v skladu s SIST EN 1317-1,2,3 in
dokumentacijo o morebitnih modifikacijah, v kolikor se za to poda zahteva v Casu pregleda
tehnoloskega elaborata;

— celotno dokumentacijo o uspesno izvedenih preskusih trka v skladu s SIST ENV 1317-4, v kolikor
se za to poda zahteva v ¢asu pregleda tehnoloskega elaborata;

Dodatne zahteve glede uporabe varnostnih ograj

Za prehajanje ¢ez varnostne ograje, katerih visina presega 0,80 m, se uporabljajo posebni elementi,
ki so lahko del varnostne ograje ali so namesceni tako, da ob trku vozila na varnostno ograjo ne
vplivajo na njeno funkcijo. Uporabljajo se za prehod ¢ez ograjo v primeru izvajanja vzdrzevalnih del
ali v primeru prometne nesrece ali drugih izrednih dogodkov (npr. okvara vozila).

a) Elementiza prehod preko varnostne ograje, ki so njen sestavni del

Elementi, ki omogocajo prehod ¢ez varnostne ograje in so njen sestavni del, se za betonske varnostne
ograje izvedejo, kot je prikazano na primeru na slikah 1 in 1a. Pri tem mora biti odprtina dimenzij
najmanj 0,15 m x 0,12 m in globine najmanj 0,12 m izvedena obojestransko.

Slika 1: (levo), 1a (desno): Stopnica (utor) za laZji prehod Cez ograjo

Za prehod cez jeklene varnostne ograje se na zadnjo stran stebra varnostne ograje pritrdi
pravokotnik dimenzij 0,15 m x 0,30 m, kot je prikazano na sliki 2. Element mora biti izdelan iz vroce
cinkane ploc¢evine min. debeline 5 mm in Sirine 55 mm in na steber ograje pritrjen z dvema vijakoma
M10x30 s Sestrobo glavo. Matica in podlozka morata biti pritrjeni z notranje strani stebra varnostne
ograje. Mesto, na katerem je plo€evina varjena, mora biti ob stebru varnostne ograje. Elementi za
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prehod ¢ez varnostno ograjo (stopa, slika 2) se namescajo na medsebojni razdalji, ki ni vecja od
50 m oziroma pri vsakem odsevniku. V primeru, da prehod s stopo ni mogoc¢, se namesti lestev za
prehod preko JVO, skladno z odstavkom b).

Slika 2: Stopa za prehod ez jekleno varnostno ograjo

b) Elementi za prehod preko jeklene varnostne ograje, ki niso njen sestavni del

Na lokacijah cestnih objektov, SPIS portalov in podobnih mestih, kjer se pogosto opravljajo
vzdrzevalna dela in je postavljena jeklena varnostna ograja, ki je viSja od 80 cm, se za varnostno
ograjo vgradi element — lestev, in sicer tako, da ne vpliva na karakteristike varnostne ograje — ni
pritrjen ali kako drugace fizicno povezan z varnostno ograjo (slika 3). Element se ne namesca za
varnostno ograjo, postavljeno v lo¢ilnem pasu. Delavniski nacrti prehoda — lestve za prehajanje
preko JVO so podani v prilogi Navodila. Lestev se postavlja na v zemljino zabite sidrne elemente ali
se vijaci na betonsko konstrukcijo objekta. V primeru, da na mestu postavitve lestve potekajo
podzemne instalacije (elektrika, optika, odvodnjavanje ...) se lestev pritrdi na armiranobetonski
pasovni temelj dimenzije 0,80 m x 0,30 m x 0,80 m. Lestev se postavi tudi na daljsih odsekih jeklene
varnostne ograje, visje od 80 cm, in sicer na 80 m.

Slika 3: Lestev za prehod Cez jekleno varnostno ograjo
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4.5.10 Zahteve za protihrupne ograje

Protihrupna ograja mora biti izvedena brez vseh z na¢rtom nepredvidenih odprtin, ki bi eventualno
zmanjsevale akusti¢ne lastnosti in funkcijo same protihrupne ograje.

Za konstrukcije protihrupne zascite morajo biti v Tehnoloskem elaboratu predloZene izjave o
lastnostih za protihrupne panele v skladu s SIST EN 14388:2015, Protihrupne ovire za cestni promet
— Specifikacije.

Za protihrupne ograje so zahtevane naslednje karakteristike:

— zvocna absorpcija—razred A3 (DLa 8 do 11 dB), skladno s SIST EN 1793-1

— zvocna izolacija — razred B3 (DLR>25 dB), skladno s SIST EN 1793-2,

— zvocna izolacija — DLSI>28 dB, skladno s SIST EN 1793-6,

— mehansko odpornost in stabilnost posameznih elementov, skladno s SIST EN 1794-1,
— sploSne zahteve za varnost in varstvo okolja, skladno s SIST EN 1794-2.

Za vse zgoraj navedene karakteristike bo moral izbrani izvajalec predloziti porocila o preizkusu, iz
katerih je razvidno njihovo izpolnjevanje. 1z porocila o preizkusu akusti¢nih lastnosti protihrupnih
panelov v laboratoriju mora biti jasno razvidno kaks$na je bila izvedba preizkusnega vzorca, pri tem
posebej opozarjamo na izvedbo vertikalnega tesnjenja stika paneli/steber in horizontalnega
tesnjenja stika panel/panel in panel/parapetna greda. V kolikor iz porocila navedeno tesnjenje ni
jasno razvidno, bo moral izbrani izvajalec predloziti dodatno pojasnilo laboratorija, ki je izvajal
preizkus akusti¢nih lastnosti. Tudi vsi ostali materiali in sklopi PHO morajo imeti ustrezna dokazila
o skladnosti kvalitete.

Trajnost lastnosti konstrukcije protihrupne zascite mora znasati najmanj 20 let.

Tesnila pri protihrupnih panelih (aluminijevi, akrilni, betonski)

Na horizontalnih stikih panel-panel, parapetna greda—panel se na krajnih robovih panelov oz.
parapetnih gred vstavi neoprenske podlozke dimenzij 7/19/0.5 cm za prenos vertikalne obtezbe,
med neoprenskimi podlozkami pa predkomprimirani tesnilni trak 35/15 mm, ki zagotavlja
zvokotesen spoj.

Profili in tesnila morajo biti izdelani iz materialov, ki omogocajo dolgo Zivljenjsko dobo v pogojih
uporabe kot po klasifikaciji po SIST EN 12365. Zahteva se visoko odpornost proti vremenskim
vplivom (deZ, veter, soncni Zarki, UV Zarki, ozon), fizikalno-mehanske zmogljivosti v Sirokem
temperaturnem razponu, visoko elasti¢nost tudi pri nizkih temperaturah, odpornost na mocne
temperaturne spremembe, pri barvnih izdelkih pa po izpostavitvi sonéni svetlobi brez spremembe
barve. Pri nekaterih materialih kot so transparentni PMMA (akrilni) paneli se zahteva zdruZljivost
profilov in tesnil za gradnjo z drugimi materiali, s katerimi so bili v stiku in v posebnih primerih se
zahteva nizka gorljivost, ¢e je konstrukcija izpostavljena pozaru. Elastomerni materiali iz osnove kot
etilen-propilen-dien monomera (EPDM), silikon (VMQ), termoplasticni elastomeri (TPE) ter v
nekaterih posebnih primerih polikloropren (CR) so najbolj primerni za izpolnitev zahtev, navedenih
zgoraj. Za ostale materiale, kot npr. polietileni (PE) — penjeni, so merodajne dodatne zahteve po
DIN 18542.

Meritve akusti¢nih lastnosti protihrupne ograje

Izvajalec mora po koncanih delih zagotoviti izvedbo meritev hrupa — izolirnosti po SIST EN 1793-
6:2013 in odboja zvoka po SIST EN 1793-5:2016 (skladno s popisom del).
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lzvedba dokaznega polja

Narocnik oziroma inZenir lahko od izvajalca pred potrditvijo tehnoloskega elaborata za protihrupne
ograje (TE) zahteva izvedbo dokaznih polj obnove PHO ter izvedbo meritev akusti¢nih lastnosti
protihrupnih ograj — izolirnosti po SIST EN 1793-6:2013 in odboj zvoka po SIST EN 1793-5:2016. V
roku enega tedna od poziva za izvedbo dokaznega polja mora izvajalec pripraviti TE za izvedbo
dokaznih polj (TE DP). Po potrditvi TE DP mora izvajalec v roku enega meseca skladno s potrjenim
TE DP izvesti na minimalno stirih poljih PHO vsa dela obnove PHO (sanacijo betonov, sanacijo
stebrov/postavitev novih stebrov, vgradnjo novih protihrupnih panelov, vkljuéno z uporabo tesnil,
idr.). Po izvedenih delih mora izvajalec predati porocilo o izpolnjevanju vseh zahtev in pripraviti
porocilo o meritvah. Porocila iz dokaznih polj se vkljucijo v TE.

Izvajalec mora na zahtevo narocnika ali inZenirja zagotoviti (dostaviti) zadostno Stevilo protihrupnih
panelov za potrebe izvedbe preizkusov s strani ZKK.

4.5.11 Zahteve za varovalne ograje
SploSne zahteve za postavitev varovalnih ograj

Izvajalec si mora pred pricetkom del na svoje stroske pridobiti vse podatke o obstojecih komunalnih
vodih. lzvajalec odgovarja za Skodo, ki bi nastala, ¢e bo pri izvajanju del kakorkoli poskodoval
obstojece komunalne vode. Na mestih moZnega kriZzanja komunalnih vodov z varovalnimi ograjami
mora izvajalec izvesti detekcijo komunalnih vodov z roénimi izkopi. V primeru neposredne blizine
komunalnega voda je potrebno izvesti potrebne ukrepe kot npr.: izkope za temelje izvesti ro¢no,
premik osi ograje v soglasju z InZenirjem.

vev v

Zamenjava varovalnih ograj vkljuuje vsa potrebna dela ¢is¢enja terena, zemeljska dela, dobavo
vseh ustreznih materialov in naprav ter njihovo vgraditev tik ob lokaciji obstojecih varovalnih ograj,
ki se zaradi dotrajanosti zamenjujejo.

Obmodje, kjer se bo izvajala zamenjava varovalnih ograj, mora izvajalec za kakovostno izvedbo del
skladno s prejsnjim odstavkom ocistiti in pokositi travo, strosek le-tega pa vkljuciti v ceno na enoto
za dobavo in postavitev varovalne ograje. Na obmocdjih, ki so gosteje porascena in so posebej
navedena v P6-Ponudbeni predracun, je potrebno odstraniti tudi grmovje in drevesa (z odvozom na
deponijo). V primerih, ko bo ¢is¢enje terena izvedeno s strani naro¢nika (posamezne AC baze) in bo
prislo do ponovnega zarasta terena iz razlogov na strani izvajalca, mora izvajalec na lastne stroske

sam o istiti teren.

Pri rusenju obstojecCe ograje se zahteva rusenje obstoje¢ega temelja ograje na nacin, da bo prekritje
rusevin z zemljino po izvedbi ruSenja najmanj 10 cm, merjeno od obstojecega nivoja terena.

Varovalne ograje morajo biti izvedene na nacin, da je onemogocen prehod malim Zivalim pod ali
mimo ograje oziroma, da je pletivo do tal. Prehod Zivali mora biti onemogocen tudi ves ¢as izvedbe
zamenjave varovalnih ograj.

Izvajalec del je dolZan izvedbo del organizirati tako, da v ¢im vecji meri uporablja zunanje dostope
do lokacije del, kjer ta moZnost obstaja. Kjer to ni mozno, lahko izvedbo del predvidi iz strani
avtoceste.

Tehnicni pogoji za izvedbo varovalnih ograj

Varovalna ograja sestoji iz temeljev za stebre, stebrov in sider za utrditev, mreze, napenjalnih in
dodatnih Zic, vrat ter pritrdilnega in napenjalnega materiala. Navedeni sestavni deli ograje razen
temeljev so iz aluminija ali iz (vroce) cinkanega in plastificiranega jekla v zeleni barvi RAL 6005.

Kakovost vseh uporabljenih materialov in nacin izvr$enih del mora smiselno ustrezati dolocilom v
Posebnih tehni¢nih pogojih Skupnosti za ceste Slovenije, 1989, in Dopolnilom splosnih in tehnic¢nih
pogojev DDC, 1996-2004, ter zahtevam, navedenim v tem dokumentu.
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Skupna visina varovalne ograje mora znasati najmanj 1,80 m oz. 2,20 m, pri ¢emer mora znasati
viSina mreZe ali Zicnega pletiva 1,40 m oz. 1,80 m, nad mreZo ali pletivom pa morata biti Se najmanj
dve aluminijasti oz. pocinkani in plastificirani Zici na medsebojni oddaljenosti 0,20 m.

% ALUMINISKA VAROVALNA OGRAJA

Vsi elementi aluminijastih ograj, ki se bodo vgradili v varovalno ograjo AC v RS, morajo biti iz
aluminijske zlitine Al Mg Si 0,5 (stebri) in Al Mg 3 (Zice) ali podobnih po standardih SIST EN 573-3,
SIST EN 755-2, SIST EN 1301-2.

Opis

Varovalno ograjo sestavljajo stebri, ki so v prerezu praviloma okrogli. Med njimi so vpete tri nosilne
Zice, na katerih je obeSeno mrezino polnilo. Nosilna (napenjalna) Zica je vpeta na stebre z vodili.
Napenjanje se izvaja s posebnimi napenjalniki na doloceni razdalji. Nad mreZo sta za nadvisanje
ograje dve samostojni napenjalni Zici. Na mestih lomov ograje in na dolocenih razdaljah morajo biti
stebricki Se dodatno oprti z oporniki.

Tehnic¢ne znacilnosti elementov varovalne ograje
Sestava varovalne ograje:

— mreZno pletivo,

— napenjalni oziroma vogalni stebri,
— vmesni stebri,

— diagonalna opora,

— pokrov stebra,

— vezna spojka diagonale,

— napenjalo z roto trnom,

— vodilo napenjalne Zice,

— napenjalna Zica,

— betonski temelj in

— vrata.

a) Mrezno pletivo

Pletivo mora biti izdelano iz aluminijaste Zice debeline najmanj 2,8 mm. Minimalna natezna trdnost
materiala pletiva mora biti 250 N/mm?2. Velikost stranice kvadratnih oken pletiva mora biti
maksimalno 60 mm. Visina pletiva mora biti vsaj 1400 mm oz 1800 mm. Na spodnjo in zgornjo
napenjalno Zico mora biti pritrjeno s prepletanjem v vsako drugo okno pletiva, na srednjo pa z
vezico oziroma z ustreznim pritrdilnim materialom na razdalji najmanj 50 cm. Kvaliteta vezic mora
ustrezati Zivljenjski dobi ograje.

Ograjni sistem mora zagotavljati, da je mreZa poravnana z nivojem okoliskega terena.

b) Napenjalni oziroma vogalni stebri

Stebre se mora postavljati na ravnem terenu v razmaku cca 25 m, v zacetkih oziroma zakljuckih in
v vseh osnih lomih ograje. Steber mora biti izdelan iz stiskanega profila iz Al zlitine v okrogli votli
izvedbi premera 65 mm z vgrajenimi Stirimi utori T oblike. Debelina stene stebra je min. 2,5 mm.
Minimalna natezna trdnost materiala stebra mora zna$ati 200 N/mm?2. V utore stebra se namestijo
vezne spojke napenjalne Zice in diagonalne opore.

¢) Vmesni stebri

Steber mora biti izdelan iz stiskanega aluminijskega profila v okrogli votli izvedbi premera 50 mm z
enim "T utorom. Debelina stene vmesnega stebra je min. 2,0 mm. V utor se namesca vodilo
napenjalne Zice. Material, nacin vgraditve in zascita na stiku beton — aluminij mora biti enaka kot
pri napenjalnem stebru. Steber je vgrajen (ne glede na dolocila posebnih tehni¢nih pogojev) v
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betonski temelj premera 250 mm in globine 800 mm. Normalni razmak med vmesnimi stebri je cca
3,5do4,0m.

d) Diagonalne opore

Izdelane morajo biti iz enakega materiala kot ostali stebri, premera priblizno 50 mm. Debelina stene
opore je min. 2,0 mm. Diagonalne opore se pritrjujejo z vijaki iz nerjaveCega materiala med
napenjalni in vmesni steber oz. sidrni stebricek. Vogalni in napenjalni stebri so na vecjih neravninah
podprti z dvema diagonalnima oporama. Diagonalne opore morajo biti vgrajene (ne glede na
dolocila posebnih tehni¢nih pogojev) v betonski temelj premera 250 mm in globine 800 mm.

e) Pokrov stebra
Izdelan mora biti iz Al ali UV obstojne plastike in se vtisne na vrh napenjalnega ali vmesnega stebra.
S tem je preprecen vdor meteornih vod v notranjost stebra.

f) Vezna spojka diagonale

Izdelana mora biti iz stiskanega aluminijskega profila. Material spojke mora imeti minimalno
natezno trdnost 200 N/mm2. Spojka se namesti v utore napenjalnega stebra in fiksira z
zasekovanjem. SluZi za pritrditev diagonalne opore.

g) Napenjalo z roto trnom

Napenjalo in roto trn morata biti izdelana iz Al materiala, ki mora imeti minimalno natezno trdnost
200 N/mm?2. Napenjalo je nameséeno v utor stebra na visini, ki je odvisna od tipa ograje. Fiksira se
z zasekovanjem. Roto trn sluZi za napenjanje napenjalne Zice tako, da se konec Zice potisne skozi
trn ter zarotira v smeri zoba. Zica se navija na trn in s tem napenja. Varovanje proti odvitju trna je z
zasko¢nim zobom na napenjalu.

h) Vodilo napenjalne Zice
Izdelano mora biti iz stiskanega aluminijskega profila in se namesti v utor napenjalnega ali
vmesnega stebra ter fiksira z zasekovanjem. SluZi za noSenje napenjalne Zice.

i) Napenjalna Zica

Sluzi za pritrditev in napenjanje mreinega pletiva in za nadvidanje ograje. Zica je premera najmanj
4,6 mm, minimalna natezna trdnost materiala je 260 N/mm2. Na stebre se namesti z vodili in
veznimi spojkami napenjalne Zice.

j) Betonski temelj

Betonski temelj je nosilni element ograje, ki prevzema vse horizontalne in vertikalne sile, zato je
potrebna dolocena dimenzija temelja in primerna kvaliteta. V temelj je vbetoniran napenjalni ali
vmesni steber ali sidrni steber. Minimalni premer temelja je odvisen od stebra, ki se vbetonira v
temelj, in mora biti od 250 do 300 mm in globine 700 do 800 mm. Beton temelja mora imeti
minimalen razred tla¢ne trdnosti C16/20.

Stebri in diagonalne opore morajo biti na spodnjem vbetoniranem delu zasciteni z bitumenskim ali
katranskim premazom debeline min. 80 um. Za premaz pred izvedbo predloziti Tehni¢ne
informacije proizvajalca.

Temelj je vkopan v tla najmanj 5 cm pod obstojecim terenom, zasut in ¢vrsto nabit.

Pod dvokrilnimi vrati se med temeljema stebrov vrat in napenjalnih stebrov ob vratih izvede pasovni
temelj, dimenzij 300 x 300 mm, z vzdolZno armaturo 4fi12 in stremeni fi8/20 cm.

k) Vrata

Vrata za prehod mehanizacije so dvokrilna in za osebni prehod enokrilna. Vrata so enake skupne
viSine kot ograja (najmanj 1800 mm oz. 2200 mm). Svetla Sirina dvokrilnih vrat znasa od 3500 mm
do 4000 mm, svetla Sirina enokrilnih vrat je od 1000 mm do 1500 mm oziroma 2000 mm. Polnilo
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vrat je iz enakega mreZnega pletiva kot ostala ograja. Za dvokrilna vrata je pod celotno Sirino vrat
zahtevan pasovni temelj, opisan v tocki j). Vrata morajo biti tipski proizvod sistema mrezne ograje.

Zahteve za dodatna dokazila o tehnicni ustreznosti varovalnih ograj

Izvajalec mora v TE predloZiti porocilo o tehni¢ni ustreznosti posameznih elementov aluminijske
varovalne ograje. Porocilo mora biti predloZzeno v slovenskem jeziku oz. prevedeno v slovenski jezik
in pripravljeno s strani akreditirane institucije. Iz zaklju¢ne ugotovitve oz. sklepa porocila mora biti
jasno razvidno, da posamezna ograja izpolnjuje naslednje zahteve:

1. ustreznost dimenzij dolocenih elementov

2. ustreznost mehanskih lastnosti materiala dolo¢enih elementov

ELEMENT VAROVALNE OGRAJE USTREZNOST DIMENZIJ USTREZNOST MEHANSKIH LASTNOSTI
Mrezno pletivo Premer jedra Zice Minimalna natezna trdnost
Napenjalni - vogalni steber Premer cevnega profila Minimalna natezna trdnost

Debelina stene profila

Napenjalna Zica Premer jedra Zice Minimalna natezna trdnost

% JEKLENA POCINKANA IN PLASTIFICIRANA VAROVALNA OGRAJA

Vsi elementi ograj, ki se bodo vgradili v varovalno ograjo morajo biti iz vroce cinkanega jekla in
plastificirani v zeleni barvi RAL 6005.

Varovalno ograjo sestavljajo stebri, ki so praviloma v prerezu okrogli. Stebri imajo na zunanji
povrsini po visini zareze, v katere se vtisnejo sponke, ki nosijo napenjalno Zico. Napenjanje nosilnih
Zic se izvaja s posebnim napenjalcem z roto trnom. MreZa pletiva je navezana na napenjalne Zice.
Nad mreZo sta za nadviSanje ograje dve samostojni napenjalni Zici.

Tehnic¢ne znacilnosti elementov varovalne ograje
Sestava varovalne ograje:

- mrezno pletivo,

- napenijalni oziroma vogalni stebri,
- vmesni stebri,

- diagonalna opora,

- pokrov stebra,

- sponke za pritrditev napenjalne Zice,
- napenjalo z roto trnom,

- vodilo napenjalne Zice,

- napenjalna Zica,

- betonski temelj in

- vrata.

a) MrezZno pletivo

Pletivo mora biti izdelano iz jeklene Zice premera jedra najmanj 1,9 mm. Jeklo Zice mora imeti
minimalno natezno trdnost 450 N/mm2. Velikost stranice kvadratnih oken pletiva mora biti
maksimalno 60 mm. Visina pletiva mora biti vsaj 1400 mm pri ograjah viSine 1,8 m in vsaj 1800 mm
pri ograjah viSine 2,2 m. Na spodnjo in zgornjo napenjalno Zico mora biti pritrjeno s prepletanjem v
vsako drugo okno pletiva, na srednjo pa z vezico oziroma z ustreznim pritrdilnim materialom na
razdalji najmanj 50 cm. Kvaliteta vezic mora ustrezati Zivljenjski dobi ograje.
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Zahteve za lastnosti protikorozijskih prevlek Zic pletiva so navedene v tocki k). Ograjni sistem mora
zagotavljati, da je mreZa poravnana z nivojem okoliskega terena.

b) Napenjalni oziroma vogalni stebri

Napenjalne stebre se postavlja na ravnem terenu v razmaku cca 25 m, na vseh osnih lomih ograje
ter v vogalih. Razpored stebrov je potrebno prilagoditi konfiguraciji terena. Steber je izdelan iz
jeklenega cevnega profila premera najmanj 60 mm z nastavkom za pritrditev vodil, ki nosijo
napenjalno Zico. Steber je podprt z eno ali dvema diagonalnima oporama, da je zagotovljena
stabilnost stebra. Jeklo stebra mora imeti minimalno natezno trdnost 360 N/mm2. Steber ima
debelino stene najmanj 2 mm. Zahteve za lastnosti protikorozijskih prevlek stebra so navedene v
tocki k). DolzZina stebra je 2300 mm oz. 2700 mm. Steber je vgrajen (ne glede na dolocila posebnih
tehni¢nih pogojev) v betonski temelj premera 300 mm in globine 800 mm. Na zgornjem delu mora
biti steber pokrit s PVC pokrovom, ki je stisnjen na steber.

¢) Vmesni stebri

Vmesni steber je izdelan iz jeklenega cevnega profila premera najmanj 48 mm. Jeklo stebra mora
imeti minimalno natezno trdnost 360 N/mma2. Steber ima debelino stene najmanj 1,5 mm. Zahteve
za lastnosti protikorozijskih prevlek stebra so navedene v tocki k). DolZina stebra je 2300 mm oz.
2700 mm. Steber ima po visini nastavke za pritrditev vodil, ki nosijo napenjalno Zico. Steber je
vgrajen (ne glede na dolocila posebnih tehni¢nih pogojev) v betonski temelj premera 250 mm in
globine 800 mm. Normalni razmak med vmesnimi stebri je cca 3,5 do 4,0 m.

d) Diagonalne opore

Diagonalna opora je izdelana iz jeklenega cevnega premera najmanj 48 mm. Jeklo diagonalne opore
mora imeti minimalno natezno trdnost 360 N/mm?2. Opora ima debelino stene najmanj 1,5 mm.
Zahteve za lastnosti protikorozijskih prevlek opore so navedene v tocki k). Diagonalna opora je na
spodnjem koncu vgrajena (ne glede na dolocila posebnih tehni¢nih pogojev) v betonski temelj
premera 250 mm in globine 800 mm. Diagonalna opora je na zgornjem koncu preko vijaka iz
nerjavecega materiala pritrjena na napenjalni steber. Vogalni in napenjalni stebri so na vedcjih
neravninah podprti z dvema diagonalnima oporama. Opora je postavljena proti smeri delovanja
natezne sile tako, da prevzame del obremenitve in zmanjsa deformacijo napenjalnega stebra.
DolZina diagonale je najmanj 2500 mm.

e) Napenjalo z roto trnom

Telo napenjala je izdelano iz jeklene plocevine, roto trn iz jeklene zlitine. Zahteve za lastnosti
protikorozijskih prevlek so navedene v tocki k). Napenjalo z roto trnom je sestavni element ograje
in jo uporabimo za napenjanje napenjalne Zice. Napenjalna Zica mora prevzeti teZo pletiva, silo
vetra, teZo snega itd. Da bo doseZena potrebna nosilnost, jo napnemo z doloceno silo. Spojka ima
Stiri zobni trn, ki zaskodi v utor ohisja in omogoca dodatno napetje Zice (npr. v primeru posedanja
pletiva).

f) Vodilo napenjalne Zice

Vodilo Zice je izdelano iz nerjavecega jekla v obliki sponke, ki je pritrjena s pomocjo posebnih kles¢
na steber. Vodilo Zice — sponka prevzame vse vertikalne obremenitve. Zica je pomi¢na v horizontalni
smeri tako, da se jo lahko napne. Pri drsenju v vodilu — sponki se povrsina napenjalne Zice ne sme
poskodovati. Uporablja se lahko samo originalno vodilo za uporabljen tip stebra.

g) Pokrov stebra
Pokrov stebra je izdelan iz UV obstojne plastike in se vtisne na vrh napenjalnega ali vmesnega
stebra, s ¢emer je preprecen vdor meteornih vod v notranjost stebra.
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h) Napenjalna Zica

Napenjalna Zica je izdelana iz jeklene zlitine. Zahteve za lastnosti protikorozijskih prevlek Zice so
navedene v tocki k). Jeklo Zice je minimalne natezne trdnosti 500 N/mm?. Premer jeklenega jedra
je najmanj 2,7 mm. Na stebre se namesti preko vodil — sponk in napenjalcev.

i) Betonski temelj

Betonski temelj je nosilni element ograje, ki prevzema vse horizontalne in vertikalne sile, zato je
potrebna dolocena dimenzija temelja in primerna kvaliteta. V temelj je vbetoniran napenjalni ali
vmesni steber ali diagonalna opora. Minimalni premer temelja je odvisen od stebra, ki se vbetonira
v temelj, in mora biti od 250 do 300 mm in globine 700 do 800 mm. Beton temelja mora imeti
minimalen razred tla¢ne trdnosti C16/20. Temelj je vkopan v tla najmanj 5 cm pod obstoje¢im
terenom, zasut in ¢vrsto nabit.

Pod dvokrilnimi vrati se med temeljema stebrov vrat in napenjalnih stebrov ob vratih izvede pasovni
temelj, dimenzij 300 x 300 mm, z vzdolzno armaturo 4fi12 in stremeni fi8/20 cm.

j) Vrata

Vrata za prehod mehanizacije so dvokrilna in za osebni prehod enokrilna. Vrata so enake skupne
viSine kot ograja (najmanj 1800 mm pri ograjah viSine 1,8 mm in najmanj 2200 mm pri ograjah visine
2,2 m). Svetla Sirina dvokrilnih vrat znasa od 3500 mm do 4000 mm, svetla Sirina enokrilnih vrat je
od 1000 mm do 1500 mm. Polnilo vrat je iz enakega pletiva kot ostala ograja. Za dvokrilna vrata je
pod celotno Sirino vrat zahtevan pasovni temelj, opisan v tocki i). Vrata morajo biti tipski proizvod
sistema mrezne ograje. Zahteve za lastnosti protikorozijskih prevlek vrat so enake kot za stebre in
so navedene v tocki k).

k) Protikorozijska zascita
Jekleni elementi varovalne ograje morajo biti izdelani iz vroCe pocinkanega jekla in dodatno
zasCiteni s praskastim premazom / ekstrudirano prevleko v zeleni barvi RAL 6005:

a) Napenijalniin vogalnistebri, vmesni stebri, diagonalne opore in vrata morajo biti zunaj in znotraj
vroCe pocinkani v debelini najmanj 18 um (275 g Zn/m2) in zunaj dodatno zas¢iteni z UV obstojnim
premazom debeline najmanj 80 um. Oprijem (praskastega) premaza mora biti razreda 0-1 po I1SO
2409 ali 0-1 z X zarezo po I1SO 16276-2.

b) Napenijalci nosilnih Zic morajo biti vroce pocinkani v debelini najmanj 20 um in zasciteni z UV
obstojnim premazom najmanj 80 um. Oprijem (praskastega) premaza mora biti razreda 0-1 po ISO
2409 ali 0-1 z X zarezo po ISO 16276-2.

c) Jeklene Zice pletene mrezZe in napenjalne Zice morajo biti proti koroziji vroce pocinkane v
razredu D po SIST EN 10244-2 in dodatno zascitene z ekstrudirano PE ali PVC prevleko po SIST EN
10245-1: 2011, ki je oprijema razreda 0 ali 1 po t¢. 5.3.5.3 SIST EN 10245-1: 2011, oziroma s
prevlekami tipa c)2) po tocki 5.2 SIST EN 10223-6: 2012.

Zahteve za dodatna dokazila o tehnicni ustreznosti varovalnih ograj

Izvajalec mora v TE predloZiti porocilo o tehni¢ni ustreznosti posameznih elementov jeklene
pocinkane in plastificirane varovalne ograje. Porocilo mora biti predloZzeno v slovenskem jeziku oz.
prevedeno v slovenski jezik in pripravljeno s strani akreditirane institucije. 1z zaklju¢ne ugotovitve
oz. sklepa porocila mora biti jasno razvidno, da posamezna ograja izpolnjuje naslednje zahteve:

1. ustreznost dimenzij doloc¢enih elementov

2. ustreznost mehanskih lastnosti materiala dolocenih elementov
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3. ustreznost protikorozijske zascite dolocenih elementov

ELEMENT USTREZNOST DIMENZIJ | USTREZNOST MEHANSKIH | PROTIKOROZIJSKA ZASCITA
VAROVALNE LASTNOSTI

OGRAJE

Mrezno pletivo | Premer jedra Zice Minimalna natezna trdnost | tocka 2., k) Protikorozijska

zas(ita, alineja c)

Napenjalni - | Premer cevnega profila | Minimalna natezna trdnost | to¢ka 2., k) Protikorozijska

vogalni steber . ) zasdita, alineja a
g Debelina stene profila ja a)

Vmesni steber | Premer cevnega profila | Minimalna natezna trdnost | tocka 2., k) Protikorozijska

. . zascita, alineja a
Debelina stene profila ja a)

Diagonalna Premer cevnega profila | Minimalna natezna trdnost | tocka 2., k) Protikorozijska
opora . ) zascita, alineja a

P Debelina stene profila ja a)
Napenjalo z tocka 2., k) Protikorozijska
roto trnom zas(ita, alineja b)
Napenjalna Premer jedra Zice Minimalna natezna trdnost | to¢ka 2., k) Protikorozijska
Zica zas(ita, alineja c)

4.5.12 Zahteve za odvodni sistem iz objektov

Cevke za odvod pronicajoce vode in vsi pritrdilni elementi (obese, podpore, sidra, vijaki, matice,
podloZke idr.), s katerimi se pritrdijo cevi odvodnega sistema iz objekta morajo biti iz nerjavecega
jekla kakovosti A4, ISO 3506-1 (po ameriSkem standardu AlSI je oznaka 316, po nemskem standardu
DIN je oznaka 1.4401). Jekla razreda A4 so jekla, ki so odporna proti kislini, so legirana v Mo in nudijo
znatno boljSo odpornost na korozijo ter so primerna tudi v okolju z vsebnostjo klorida. Sestava jekla
je: Cr 16,5-18,5 %, Ni 10,5-13,5 %, Mo 2,0-2,5 %, C max. 0,07 %, z izboljSano odpornostjo proti
kislinam.

Izvajalec si mora tehnologijo izvedbe odvodnega sistema iz objekta organizirati tako, da bodo dela
pri demontazi in montaZi novega odvodnega sistema iz objekta potekala varno in nemoteno, pa naj
je to s postavitvijo delovnega odra pod objektom, ali s postavitvijo avto dvigal (dvizne plos¢adi,
kosare idr.) pod objektom, bodisi s postavitvijo specialnega dvigala za pregled objektov (viaduktov,
mostov in nadvozov) na objektu ali kako drugace.

Sistem odvodnjavanja (cevovodi, spojke, odcepi, loki idr.) iz objekta mora biti v primeru ponujanja
polimernih materialov (GRP, PE-HD, PP) izveden iz enakovrednih ¢lenov/elementov.

4.5.13 Zahteve pri izvedbi zascite odseka pred padajoc¢im kamenjem

Pred pricetkom del zagotoviti oznacitev dreves za posek na trasi gozdne vlake ter nacrtovanih
ukrepih.

Pri poseku in spravilu lesa se mora upostevali dolocila Pravilnika o izvajanju se¢nje in ravnanju s
se¢nimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Ur. L TS st. 83/13).

Poseg v gozd mora biti izveden tako, da bo povzro¢ena minimalna $koda na gozdnem drevju in na
tleh, vse morebitne poskodbe je potrebno po konéanem posegu sanirati.

Pri izgradnji gozdne vlake je potrebno upostevati navodila Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), ki bo
v okviru svojih pristojnosti opredeljenih v Zakonu o gozdovih, nadziral izgradnjo viake.
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Izvajalec mora zagotoviti tehnologijo izgradnje vlake z bagrom (po potrebi udarno kladivo). Na
obmodjih, kjer obstaja nevarnost proZenja kamenja in s tem ogroZanja nizje lezecCih objektov,
komunikacij in naprav, je potrebno zagotoviti varovanje oziroma prestrezanje materiala v ¢asu
izvedbe gradbenih del.

Dokumentacija
4.6.1 Splosno

Izvajalec mora izdelati BCP porocilo in razdeliti stroSke (vrednosti) po BCP.

4.6.2 Projektna dokumentacija: projektna dokumentacija izvedenih del (INID) in NOV

Projektna dokumentacija izvedenih del (INID), v katerem so prikazana odstopanja od izvedbenega
nacrta oz. projekta za izvedbo, mora biti izdelan na nacin, ki omogoca jasno prepoznavnost
spremenjenih delov (spremembe vnesene z drugo barvo). Navedeno dokumentacijo mora izvajalec
predloziti naroc¢niku v 4 (Stirih) tiskanih in 4 (Stirih) digitalnih izvodih.

Digitalna verzija zgoraj navedene dokumentacije mora biti izdelana in predana na na elektronskem
nosilcu zapisa (CD, DVD, USB kljucek...) v Pdf, Word, Excel in ACAD obliki. Digitalno verzijo
projektne dokumentacije je potrebno obdelati in oddati v naslednji obliki:

— grafi¢ni del v vektorskem .dwg ali .dxf formatu in formatu .dwf,

— tekstualni del v formatu .doc in formatu .pdf,

— tabelari¢ni del v formatu .xls in formatu .pdf.

INID in NOV morajo biti predhodno predani naro¢niku v pregled v 2 (dveh) tiskanih in 2 (dveh)
digitalnih izvodih.

Priloga izvedbenemu nacrtu izvedenih del (INID) mora biti tudi shematicen pregled vgrajenih
asfaltnih plasti in zmesi z razdelitvijo po izvajalcih in proizvajalcih zmesi. V prilogi morajo biti
oznacena tudi mesta odvzemov vzorcev asfaltnih zmesi in asfaltnih plasti, s Stevilkami porocil o
preiskavah. Vzorec je v prilogi 1: Shematicen prikaz vgrajevanja asfaltnih plasti.

4.6.3 Geodetski nacrt in elaborat GJI

Izvajalec mora izdelati geodetski nacrt z vrisom novega stanja ter zagotoviti ustrezne podatke o
novo grajeni, spremenjeni ali odstranjeni GJI.

Izvajalec mora izdelati elaborat za vpis podatkov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
(ZK GJI) in izvesti vpis pri Geodetski upravi Republike Slovenije (GURS).

Podatke o GJI je potrebno predati skrbniku pogodbe na DARS ter skrbniku sistema prostorskega
informacijskega sistema gospodarske infrastrukture na DARS. Navodila za lzvajalce za izvedbo
meritev GJI so na voljo na DARS spletni strani.

Izvajalec mora zapise geokordinat izvesti v horizontalnem drZzavnem koordinatnem sistemu
D96/TM.

4.6.4 Baza cestnih podatkov (BCP) — porocilo

BCP porocilo mora za vsa izvedena dela izdelati usposobljen BCP popisovalec, za podrocje prometne
signalizacije pa usposobljen popisovalec, ki ima opravljeno izobraZevanje za vnasanje podatkov
prometne signalizacije v spletno aplikacijo WEPS.

Stran 35 od 71



St. projekta: 000294/2024 Vecja vzdrzevalna dela na voziscih avtocest in hitrih cest na avtocestni mrezi

4.7.

Republike Slovenije v letih 2025, 2026 in 2027; Sklop 1, Sklop 2, Sklop 3,
Sklop 4

Seznam usposobljenih popisovalcev in vsa podrobnejsa navodila za pripravo BCP porocila,
izmenjevalne formate in nacin priprave podatkov so objavljeni na spletni strani Direkcije Republike
Slovenije za infrastrukturo:

(http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci gradiva za prevzem/predaja_izvedenih del podatki za
_bep/)

Na spletni strani DARS d.d. :

https://www.dars.si/INVESTICIJE IN OBNOVE/#912),

so navedena vsa podrobnejsa navodila za pripravo podatkov za potrebe dodatnih evidenc, ki jih
uporablja narocnik in so v veljavi na dan priprave BCP porocila.

BCP porocilo mora biti izdelano za vsa izvedena dela, pri ¢emer je potrebno na obmocju obnove
voziséne konstrukcije za objekte nadvozov (z oznako VA) izdelati obrazec CO3 in v rubriko Opis
izvedenih del izdelati skico kriti¢nih viSin (minimalnih) posameznega nadvoza po obnovi vozis¢ne
konstrukcije pod njim nad desno robno, sredinsko in levo robno ¢rto. BCP podatki za prometno
signalizacijo morajo biti evidentirani v spletni aplikaciji WEPS DARS. Po potrditvi vseh sprememb
prometne signalizacije je treba inZenirja obvestiti o zakljucku vnosa v aplikacijo WEPS DARS.

V kolikor izvajalec del v garancijski dobi ob odpravi pomanjkljivosti spreminja elemente cestne
infrastrukture, opreme, napeljav ali naprav, kar vpliva na ustreznost Zze oddanih podatkov, je po
izvedbi del za odpravo pomanijkljivosti dolZan izdelati popravek/dopolnitev BCP porocila po istem
postopku, kot je naveden zgoraj.

Izvajalec je dolZan po izvedbi del izpolniti obrazec »Seznam izvedenih del: Obnova voziScne
konstrukcije, objekta, ostala dela« in ga predati inZenirju najkasneje na 1. komisijskem pregledu.

4.6.5 Razdeljevanje stroskov po BCP

Izvajalec mora razdeliti stroske (vrednosti) po BCP odsekih po predpisanih obrazcih DARS, ki jih
pridobi od Narocnika.

Ostalo

Izvajalec del mora pred pricetkom del z DARS d.d. skleniti sporazum, v skladu z 39. ¢lenom Zakona
o varnosti in zdravju pri delu in sicer za ves ¢as izvajanja del. Sporazum pripravi Naro¢nik DARS d.d.
Koordinatorja za varnost in zdravje pri delu zagotovi Naro¢nik DARS d.d.

Na podlagi Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Ur. list RS, §t. 75/11 in
195/21) lahko Naro¢nik izda lzvajalcu potrdilo o izvajanju nujnih prevozov v ¢asu omejitve prometa
od sede?Za lzvajalca do gradbis¢ pod pogojem, da se prevozi opravljajo izklju¢no za prevoz gradbene
mehanizacije ali gradbenega materiala za potrebe vzdrzevanja avtocest po navedeni pogodbi.

Izvajalec del se je dolZzan v roku 24 ur odzvati in pripraviti odgovore v sodelovanju s projektantom
zapore na vsa novinarska vprasanja, ki so mu posredovana s strani Narocnika.
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TEHNICNI POGOJI ZA 1ZVEDBO PROMETNE SIGNALIZACIJE NA VOZzISCU

Horizontalna prometna signalizacija

5.1.1 Popis del

V ceni ostalih postavk morajo biti zajeti Se vsi stroSke za eventualno ponovno izdelavo talnih oznacb,
ki so bile poSkodovane oziroma odstranjene pri izvedbi del.Cena na enoto mora zajemati materiale
in kvaliteto izvedbe vkljuéno s preskusi materiala in izvedbe del s strani notranje kontrole kakovosti,
ki so podani v tehni¢nih pogojih.

5.1.2 Tehnicni pogoji

S tehni¢nimi pogoji za izvedbo debeloslojnih talnih oznacb je dolo¢ena vrsta in kvaliteta materialov
za izvedbo oznacb iz plastike ter pogoji in kvaliteta izvajanja del.

A. Vrsta oznacb

Izvajalec mora skladno z razpisno dokumentacijo na odsekih avtoceste, ki so predmet razpisne
dokumentacije izvesti nanos oznacb iz debeloslojne plastike skladno z zahtevami navedenimi v:

- SISTEN1436:2018 —Materiali za oznacevanje vozis¢a - Lastnosti oznacbinpreskusne
metode; mora ustrezati zahtevam za predvideno prometno obremenitev in ne sme
skodljivo vplivati na materiale, ki so vgrajeni v obrabno plast, tako da bi na njih nastale
poskodbe. Material mora biti po vgradnji odporen proti naftnim derivatom, soli,
nizkim in visokim temperaturam ter ne sme povzrocati razpok v vrhnjem sloju cestne
povrsine,

- SIST EN 1871:2020 - Materiali za oznacevanje vozis¢a - Barve, termoplasticni in hladni
plasti¢ni materiali - Fizikalne lastnosti,

- Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. |. RS, 26/2024).
Material mora izpolnjevati zahteve skladno s pravilnikom izjema so faktor svetilnosti,
ki mora zagotavljati razred B5, B = 0,60 za inicialne vrednosti ter za minimalne
vrednosti karakteristik obstojecih oznacb na prometnih povrsinah v ¢asu uporabe za
en razred visje za no¢no vidnost v suhih pogojih RL (RL 2 200; razred R4) in en razred
faktor svetlosti B4, B =2 0,50, kar je razvidno iz Tabele 1 (Poglavje 5.1.3) in 3 (Poglavje
5.1.4).

Vse oznacbe morajo biti na celotnem projektu izvedene enotno, tako po vrsti materiala, kot po
nacinu izvedbe.

Nacin izvajanja del

Izvajalec mora nanos materiala izvesti strojno, s strojem ki ima minimalno kapaciteto dela 500
m'/h. Strojno mora biti nanesen tudi dodatni posip steklenih kroglic. Morebitne ostanke
materiala mora izvajalec deponirati na zato ustrezno urejeni deponiji.

Dolocilo prejSnjega odstavka se ne uposteva pri izvedbi dela precnih oznacb — (simboli, znaki na
vozis€u, del polj za usmerjanje prometa).

Na odseku kjer mora izvajalec zaradi prekrivanja talnih oznacb nanesti materiale na obstojece
oznacbe, v skupni dolZini 100 metrov, se garancija za kvaliteto in trajnost materialov za ta nanos
ne bo upostevala.

Izvajalec horizontalne signalizacije mora pred zacetkom izvajanja del izvesti poskusno
vgrajevanje (dolZina ¢rte 100 m), katerega pregleda in potrdi nadzor (dimenzijska kontrola,
viSina, Sirina, debelina, ...). Po pisni potrditvi lahko izvajalec nadaljuje z deli.
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5.1.3 Karakteristike oznacb ob izvedbi

Karakteristike novo izvedenih oznacb na voziscih avtocest in hitrih cest (trajnih in zacasnih), ki se
preverjajo po preteku najmanj 48 ur in najvec enega meseca po spustitvi odseka v promet, morajo
ustrezati zahtevam, dolocenih v 30. ¢lenu Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (Uradni list RS, $t. 26/24), razen faktorja svetilnosti, ki mora zagotavljati en razred visje - B5,
B 2 0,60. Vrednosti in razredi za posamezne lastnosti so razvidne iz Tabele 1.

Tabela 1. Inicialne — minimalne vrednosti karakteristik novih oznacb na prometnih povrsinah

Lastnosti oznacb na vozisci Avtoceste in hitre ceste Minimalna vrednost
(mcd/luxm?) razred

Koeficient odbojne svetlosti (R\) > 300 R5
— Nocna vidnost v suhih razmerah
Koeficient odbojne svetlosti (Rw) >50 RW3
— Noc¢na vidnost v  mokrih

razmerah
Koeficient odbojne svetlosti (Qd) > 160 Q4
— Dnevna vidnost v  suhih

razmerah
Drsnost (SRT) >45 S1
Faktor svetilnosti (B) >0,40 B3

Tabela 2. Lastnosti barvnih koordinat

Delezi barvne vrednosti po standardu SIST EN 1436
St. tock kotov 1 2 3 4
Bele oznacbe X 0,355 0,305 0,285 0,335
Y 0,355 0,305 0,325 0,375
Rumene oznacbe — trajne X 0,443 0,545 0,465 0,389
Y 0,399 0,455 0,535 0,431
Rumene oznacbe — zacasne X 0,494 0,545 0,465 0,427
Y 0,427 0,455 0,535 0,483

5.1.4 Karakteristike oznacb na voziscu po sprostitvi prometa in v garancijskem roku

Karakteristike oznacb na vozis¢u izmerjene v obdobju od enega meseca po sprostitvi prometa in
ves Cas garancijskega roka, morajo ustrezati zahtevam kot so dolocene v 31. ¢lenu Pravilnika o
prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, $t. 26/24), z izjemo nocne
vidnost v suhih pogojih, ki mora biti en razred visji - RL 2 200; razred R4 in faktor svetlosti, ki mora
biti en razred visje - B4, B 2 0,50. Vrednosti in razredi za posamezne lastnosti so razvidne iz Tabele
3ind.

Tabela 3. Minimalne vrednosti karakteristik obstojecih oznacb na prometnih povrsinah v casu
uporabe in v garancijskem roku

Lastnosti oznacb na vozisci Avtoceste in hitre ceste Minimalna vrednost
(mcd/luxm?) razred

Koeficient odbojne svetlosti (Ry) > 200 R4

— Nocna vidnost v suhih razmerah
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Koeficient odbojne svetlosti (Rw) >35 RW?2
— Nocna vidnost v  mokrih

razmerah
Koeficient odbojne svetlosti (Qd) >130 Q3
— Dnevna vidnost v  suhih

razmerah
Drsnost (SRT) > 45 S1
Faktor svetilnosti (B) >0,50 B4

Tabela 4. Lastnosti barvnih koordinat

Delezi barvne vrednosti po standardu SIST EN 1436
St. toc¢k kotov 1 2 3 4
Bele oznacbe X 0,355 0,305 0,285 0,335
Y 0,355 0,305 0,325 0,375
Rumene oznacbe — trajne X 0,443 0,545 0,465 0,389
Y 0,399 0,455 0,535 0,431
Rumene oznacbe — zacasne X 0,494 0,545 0,465 0,427
Y 0,427 0,455 0,535 0,483

Garancijski rok izvedenih oznacb na vozis¢u se doloca v odvisnosti od vrste oznacb in je podana v
Tabeli 5.

Tabela 5. Garancijski rok oznacb na voziscu v odvisnosti od lokacije in vrste oznacb

Vrsta oznacb na voziscu Avtoceste, hitre ceste | Obremenjene
in prikljucki lokacije*
Zacasne oznacbe ne glede na vrsto materiala | 6 mesecev 3 mesece
Tankoslojne oznacbe 1leto 6 mesecev
Srednjeslojne oznacbe 2 leti 1leto
Debeloslojne oznacbe 3 leta 2 leti

*  Velja za vse oznacbe v oZjem obmocju nivojskih krizis¢ v katerih so zaradi tehni¢nih elementov

vvvvv

je premer kroznega krizis¢a manjsi ali enak 80 m.

5.1.5 lzdelava vzdolinih oznacb — desna robna ¢rta

VzdolZne oznacbe na vozis¢u (desna robna ¢rta ob odstavnem pasom — ropotna ¢rta) so narejene z
debeloslojnega materiala, s profiliranimi oznac¢bami, ki delujejo zvo¢no oziroma vibracijsko.
Izvedene morajo biti strojno.

— Strojnaizvedba

— Sirina érte je 20 cm.

— Debelina plasti je od 3 do 5 mm.

— Debelina pre¢nega nanosa je od 3 do 4 mm.

— Raster pre¢nega nanosa je 40 cm / 10 cm / 40 cm min Sirine 15 cm.

— Debelina vzdolZne plasti je od 2 do 3 mm.

5.1.6 Materiali za izvedbo oznacb na vozis¢u

Pred pricetkom del, mora izvajalec naroc¢niku predloZiti tehnoloski elaborat, iz katerega bo razvidno:
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— Vrsta uporabljenih materialov z vsemi »Podatki o proizvodu«, ki mu jih posreduje proizvajalec
materialov in dokazovanje ustreznosti materiala s certifikatom ETA/STS. Prilozeno mora biti
tudi navodilo za izvedbo del.

— Podatke o opremi, ki jo bo uporabil za nanos materialov in opis nacina izvedbe del.

— Referencno listo in porocilo o izvedenih meritvah na referenénem odseku z navedbo dosedanje
uporabe predlaganih materialov, ne starejsih od 3 let izvedenih na AC in HC ali na cestah s PLDP
> 5.000 vozil in porocilo o izvedenih meritvah na crtah ki so bile izpostavljene vremenskim in
prometnim obremenitvam vsaj eno zimsko obdobje.

— Porocila referen¢nih laboratorijev o preskusu materialov in karakteristik izvedenih oznacb.
Porocilo referen¢nega laboratorija je sprejemljivo, v kolikor izvajalec za izvedbo horizontalnih
oznacb uporablja enake komponente, kot so navedene v porocilu (material za izvedbo oznacb
in steklene perle). V kolikor bo predloZzena dokumentacija laboratorija izven obmocja Republike
Slovenije, mora izvajalec poleg originalnega porocila predloziti tudi prevod v Slovenscino. V
primeru, ko so meritve (s pripadajo¢im porocilom) o karakteristikah izvedenih oznacb (vsaj
enega predmeta iz referencne liste) stare manj kot leto dni, morajo te karakteristike izpolnjevati
zahteve iz preglednice Tabela 3 in 4 tega poglavja. Ce so so meritve (s pripadajocim porocilom)
o karakteristikah izvedenih oznacb (vsaj enega predmeta iz referencne liste) stare med enim in
tremi leti od izvedbe, morajo prav tako izpolnjevati zahteve iz preglednice Tabela 3 in 4 iz
Poglavja 5.1.4.

— Program povprecne pogostosti notranjih kontrole kakovosti, s katerim bo kontroliral
uporabljene materiale in izvedbo del.

Na cestah v upravljanju DARS za izvedbo oznacb na voziscu se lahko uporabljajo le materiali, ki

izpolnjujejo naslednje pogoje:

— so ze bili uporabljeni na posameznih cestnih odsekih izpostavljenih tezki ali zelo tezki prometni
obremenitvi, za katero izvajalec predloZi referencno listo z navedbo dosedanje uporabe
predlaganih materialov. Porocila o ustreznih karakteristikah ne sme biti starejSo od 3 let.

— so ze bili uporabljeni na odsekih, na katerih se izvaja zimska sluzba, ki vkljucuje soljenje in
pluzenje.

— po izvedbi morajo kontrolni preskusi (meritve) karakteristik izvedenih oznacb na voziscu, ki ga
mora izvesti akreditiran laboratorij za tovrstne meritve, dosegati vrednosti iz preglednice
Tabela 1 in 2 iz poglavja 5.1.3. Z meritvami mora biti dokazana ustreznost karakteristik oznacb
na vozis¢u na celotnem odseku, ki je bil predmet pogodbe. Elaborat meritev mora izvajalec
predati narocniku skupaj s PID-om.

— garancijski rok za materiale je 3 leta.

Vsi materiali za izvedbo oznacb na vozis¢u morajo izkazovati odpornost na naftne derivate, sol,
nizke in visoke temperature — v Zivljenjski dobi materiala navedene snovi ne smejo poskodovati
materiala, ki mora zagotavljati, da pri nizkih temperaturah ne prihaja do pokanja in odstopanja
materiala, pri visokih temperaturah pa ne sme prihajati do deformacij.

5.1.7 Ukrepi ob ugotovljenih neustreznih karakteristikah oznacb na vozisc¢u

V primeru, da se v okviru kontrole kvalitete izvedenih oznacb na voziscu (lastna — izvajalceva
kontrola ali narocnikova kontrola) ugotovi z akreditiranim laboratorijem, da karakteristike
izvedenih oznacb pred iztekom garancijskega roka niso skladne z dolocili iz Tabele 3 in 4 mora v
primeru, ko:
— so karakteristike oznacb na vozis¢u pod minimalno Se dopustno vrednostjo v preglednici iz
Tabele 3 in 4 ali,
— karakteristike oznacb na vozis€u izpolnjujejo kriterije iz Tabel 3 in 4 in je priSlo do lus¢enja
oznacb v obsegu, ki lokalno presega 5 % v m' ali m? oznacb.
Izvajalec izvesti sanacijo tistega dela oznacb na voziscu, na katerem so bile ugotovljene neustrezne
karakteristike ali je priSlo do lus¢enja oznacb.
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Izvajalec mora pripraviti program sanacije, v okviru katerega mora, v odvisnosti od obsega
ugotovljenih nepravilnosti:

odstraniti vse neustrezne obstojece oznacbe v celoti in jih nadomesti z novimi, v skladu z dolocili
projektne dokumentacije in javnega narocila na podlagi katerega so bile oznacbe izvedene prvic
ali

izvesti sanacijo oznacb, s katero bodo zagotovljene ustrezne karakteristike ozna¢b do konca
garancijskega roka vendar ne manj kot dve leti od izvedbe sanacijskih del.

Nacin in obseg sanacijskih del mora biti dolo¢en v Tehnolosko ekonomskem elaboratu, ki ga predloZi
izvajalec del, potrdi pa narocnik ali z njegove strani pooblaséen inZenir.

Vertikalna prometna signalizacija

5.2.1 Tehnic¢ne zahteve

Vertikalna prometna signalizacija mora izpolnjevati vse zahteve predpisane s Pravilnikom o
prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, $t. 26/2024).

Poleg zahtev, ki jih dolocCajo predpisi iz prejSnjega odstavka je treba pri izdelavi vertikalne
prometne

signalizacije upostevati tudi naslednje zahteve:

MATERIAL:
Za izdelavo vertikalne prometne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali:
- aluminij za:

podlago znaka na katero se lepi svetlobno odsevna folija,
nosilne cevi in ogrodja,

spojne in vezne materiale in

objemke.

- jeklo, antikorozijsko zas¢iteno z vro¢im cinkanjem za:

nosilne cevi in ogrodja,
spojne in vezne materiale (lahko tudi nerjavno jeklo) in
objemke.

- svetlobno odbojna folija za:

za izdelavo lica znakov in
identifikacijske oznake na hrbtni strani.

a) Tehnicne zahteve pri izvedbi

Vsi prometni znaki morajo izpolnjevati zahteve iz 6., 8. in 10. ¢lena Pravilnika.

Ne glede na zahtevo 3. odstavka 8. ¢lena Pravilnika morajo biti vsi prometni znaki na hrbtni strani
brez leska in vsebine. Hrbtna stran mora biti sive barve (RAL 7040).

Ne glede na zahtevo 4. odstavka 8. ¢lena Pravilnika morajo biti vse identifikacijske oznake na
hrbtni strani izvedene z enako svetlobno odbojno folijo kot je svetlobna odbojna folija lica
prometnega znaka.

Nanos barve na svetlobno odbojno folijo mora biti praviloma izveden s sitotiskom ali s
tehnologijo, ki zagotavlja najmanj enake ali boljSe lastnosti. Kadar velikost prometnega znaka
ne omogoca sitotiska je dovoljeno uporabiti tehnologije, ki zagotavljajo ravno povrsino
prometnega znaka, brez reliefne strukture. Sistem aplikacije folije na folijo je dovoljen le za vse
¢rne simbole na prometnih znakih ter ob uporabi fluorescentnih svetlobno odbojnih folij. Nanos
barve s sitotiskom se ne izvaja za barvanje ozadja znaka. Nanos barve s sitotiskom mora biti
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izveden na nacin in v taksni kolicini, da bo zagotovljena enako dolga Zivljenjska doba, kot jo ima
svetlobno odbojna folija, na katero se barva nanasa.

Nanasanje svetlobno odbojne folije na podlago prometnega znaka mora biti izvedeno v skladu z
navodili proizvajalca folije, s pomocjo valjev. Ko je znak izveden na nacin aplikacije folija na folijo,
smejo biti na enem znaku uporabljene le folije istega proizvajalca, razen ko se lepi folija ¢rne
barve.

Vsi prometni znaki do velikosti maksimalno 120 x 250 cm morajo biti izdelani iz enega kosa.
Prometni znaki, katerih velikost je vecja od 120 x 250 cm, morajo biti izdelani v obliki sestavljivih
segmentov, katerih minimalna viSina sme znaSati 25 cm, maksimalna viSina posameznega
segmenta pa sme znasati najvec 120 cm.

Svetlobno odbojna folija na vseh znakih mora biti iz enega kosa, razen v primeru, ko tega ni
mozno zagotoviti zaradi dimenzijske omejitve folije (Sirina role folije). V primeru, ko ni mogoce
zagotoviti folije v enem kosu, je potrebno stik dveh folij izvesti v skladu z navodilom proizvajalca
folije.

Za vsak dobavljen prometni znak mora izvajalec podati zacetne vrednosti svetlobno odbojnega
materiala (retrorefleksija Ra, kromaticne koordinate xy in svetlostni faktor B), ki se jih preda
narocniku skupaj s PID-om.

Nosilnost vertikalne prometne signalizacije na obremenitev z vetrom

Vertikalna prometna signalizacija mora biti na€rtovana in izdelana tako, da je zagotovljena nosilnost
in stabilnost v skladu s 8. tocko Pravilnika in 5. tocko standarda SIST EN 12899:1-2008.

Pol

eg zahtev, ki jih dolocajo predpisi iz prejSnjega odstavka je treba pri izdelavi vertikalne

prometne
signalizacije upostevati tudi naslednje zahteve:

pri izvedbi prometnih znakov je poleg zahtev v 1. odstavku 8. ¢lena Pravilnika potrebno
upostevati, da najvecja stalna deformacija ne sme presegati 20% vrednosti najvecje za¢asne
deformacije.

pri doloditvi nosilne konstrukcije in/ali ogrodja prometnih znakov, katerih povrs$ina je vedja
od 12 m2 in pri dolocitvi nosilne konstrukcije in/ali ogrodja prometnih znakov, kateri so
postavljeni nad vozis¢em, kjer poteka motorni promet, je potrebno upostevati vrednosti
varnostnega faktorja za obtezbo razreda PAF 2 po tabeli 6 standarda SIST EN 12899:1-2008
in vrednosti za obremenitev z vetrom razreda WL8 po tabeli 8 standarda SIST EN 12899:1-
2008,

e Ne glede na zgornje alineje je potrebno za spodaj navedene odseke cest pri izdelavi

c)

prometnih znakov ter nosilnih ogrodij in/ali nosilnih konstrukcij upostevati vrednosti
varnostnega faktorja razreda PAF 2, vrednosti za obremenitev z vetrom razreda WLS8 ter
vrednosti za dinamicni pritisk snega DSL1 skladno s standardom SIST EN 12899:1-2008:

— HCH4; od razcepa Nanos do MP Vrtojba,

— ACA1; od priklju¢ka Postojna do razcepa Srmin,

— ACA3; od razcepa Gabrk do MP Fernetici,

—  HC H5; MP Skofije — Koper in

— HCH6; Koper — Izola.

DROGOVI IN SREDSTVA ZA PRITRDITEV ZNAKOV
Drogovi

Drogovi za prometne znake morajo biti v iz vroce pocinkanih jeklenih cevi, katerih zunanji premer

lah

ko

znasa: 63 mm, 88,9 mm ali 100 mm.
Najmanjsa debelina stene droga sme znasati:

® pridrogu premera 63 mm 2 mm,
® pridrogu premera 88,9 mm 2,5 mm in
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® pridrogu premera 100 mm 3 mm.

Drogovi za znake morajo v stiku z betonskim temeljem zagotavljati preprecitev zasuka droga po
vzdolzZni osi. Preprecitev zasuka je lahko izvedena s pomocjo sidra ali s pomocjo spremembe oblike
droga v obmocju temelja.

Drogovi za znake morajo biti na vrhu zaprti, da je prepreceno zastajanje atmosferske vode znotraj
drogov.

- Sredstva za pritrditev znakov

Objemke za pritrditev znakov morajo biti ustrezno oblikovane ter:
e privijacene, privarjene ali prilepljene na podlogo ali ojacitveni okvir znaka,
¢ privija¢ene na nosilno konstrukcijo znaka.

Pritrditev objemke ne sme biti vidna na sprednji strani znaka.

Prometni znaki morajo imeti na hrbtni strani oznaceno to¢no dolo¢eno mesto (zareza, utor,...), ki
omogoca pravilno namestitev znaka.

Prometni znaki morajo imeti izdelano ustrezno odprtino, za odvodnjavanje atmosferske vode iz
obmocja ojacitvenega okvirja.

PISAVA IN SIMBOLI NA PROMETNIH ZNAKIH
Pisava in simboli na prometni signalizaciji morajo biti izvedeni skladno s 60., 61., 62. in 63.
¢lenomPravilnika.

OBLIKA IN VELIKOST PROMETNIH ZNAKOV IN DOPOLNILNIH TABEL
Oblika in velikost prometnih znakov in dopolnilnih tabel je dolocena z 10. ¢lenom Pravilnika.

ANTIKOROZIJSKA ZASCITA

Antikorozijska zascita nosilnih cevi, ogrodja, objemk, spojnih in veznih materialov, ki so izdelani iz
jekla, mora biti izvedena s postopkom vrocega cinkanja v skladu z zahtevami SCS Posebni tehnicni
pogoji za gradbena in obrtniska dela - knjiga 6 z vsemi dopolnili. Izvajalec bo moral ob prvi dobavi
oz. postavitvi jeklenih konstrukcij predloZiti ustrezna dokazila.

5.2.2 Garancijski roki

Garancijski rok za:

a) vertikalno signalizacijo z vgrajeno svetlobno odbojno folijo razreda RA3, je najmanj 10 (deset)
let od dneva postavitve.

b) korozijsko zascito elementov vertikalne signalizacije je najmaj 5 (pet) let od dneva postavitve
vertikalne signalizacije.
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TEHNICNI POGOJI ZA I1ZVEDBO ASFALTNIH PLASTI — VZDOLZNA RAVNOST

Preglednica 1

Mejne vrednosti indeksa vzdolZzne ravnosti IRl1g0 izvedene asfaltne plasti na vozis€u s tezko, zelo
tezko inizredno tezko prometno obremenitvijo oz. srednja do izredno velika gostota prometa (PLDP
> 2000 vozil)

Lastnost Standard Obrabna plast Vezna Nosilna
plast plast
AC SMA PA AC AC
AC11 SMA 8 SMA PA 8 PA AC 16 AC16
surf 11 11 bin base
SMA PA AC 22 AC 22
16 16 bin base
AC 32
base
Ravnost, | AGPT/T450: 1) novogradnja: <1,0/1,5@ <2,0 < 2,50
IRl100, 2007 2) rekonstrukcija in vzdrZevanje
(m/km) EN 13036-5 (zamenjava ali nadgradnja asfaltnih plasti
EN 13036-6 — dveh ali vec asfaltnih plasti): <
1,2/1,7®
3) vzdrievanje (zamenjava  zakljucne
plasti-zamenjava ali nadgradnja z eno
plastjo): <1,7/2,2®

@ zgornja mejna vrednost indeksa ravnosti IRlio, e gre za oteZujole vplive vertikalnih in
horizontalnih elementov nivelete (vzponi nad 3 %, radij vodoravnega ovinka manjsi kot 850 m),
ter presledkih v vozni povrsini (dilatacije, odtoki, resetke ...).

®  pri¢akovane, ampak ne tudi sankcionirane vrednosti indeksa ravnosti IRl1o0.

Preizkusna metoda

Meritev se lahko izvaja skladno s spodaj navedeno opremo in standardom

Standard Merilna oprema

AGPT/T450:2007 Determination of the International Roughness Index (IRI) using
EN 13036-5in EN 13036-6 | ARRB

Determination of longitudinal unevenness indice

Znizana cena OP = Pogodbena cena OP * Kgo
opP obrabno zaporna asfaltna plast
Kro koeficient odstopanja od zahtev za ravnost asfaltne plasti

Posamezni ali povprecni rezultati preizkusanja kakovosti asfaltne plasti so izven meja kakovosti,
predpisane s temi Tehni¢nimi pogoji (preglednica 1), vendar so odstopanja v okviru meja Se vedno
sprejemljive kakovosti (preglednica 2).

Preglednica 2

Ocena kakovosti ravnosti asfaltne plasti za posamic¢no ali povprecje meritev s koeficientom
nezadostne kakovosti (Kro),za zniZanje vrednosti vgrajene asfaltne plasti
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Parameter Enot | Nana | Zahtev | Sprejemljiva, ampak sankcionirana | Nesprejemljiv
kakovosti a Sa se | ana nezadostna kakovost a kakovost —
asfaltne plasti na kakov skrajna mejna
ost vrednost
Odstopanje od | (m/k | IRl | Vv 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 >0,5
zahtev za | m) mejah
ravnost
1) (m/k | IRlio | 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 >1,5
novogradnj | m)
a
2)rekonstrukci | (m/k | IRl | 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 >1,7
jain m)
vzdrZevanje
3) vzdrzievanje | (m/k | IRlyo | 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 >2,2
m)
Koeficient (Keo) odstopanjaod | 1,000 | 0,986 | 0,944 | 0,874 | 0,776 | 0,650 | Zamenjava
zahtev za ravnost asfaltne plasti ali
plasti ni¢vrednost
izvedenih del
Obracun

Za obracun neravnosti vozne povrsine asfaltne plasti se Steje bazna merilna enota dolZzine 100
metrov (IRlio0) obrabne plasti. Povprecni IRI plasti mora biti pod predpisanimi vrednostmi v
preglednici 1.

Rezultati preizkusanja kakovosti asfaltne plasti so lahko izven meja kakovosti, predpisane s temi
Tehni¢nimi pogoji (preglednica 1), mejna-skrajna mejna vrednost, v okviru Se sprejemljive kakovosti
(preglednica 2).

V tem primeru je kakovost vgrajene asfaltne plasti ocenjena kot sprejemljiva, ampak z zniZzanjem
vrednosti. ZniZzanje vrednosti je odvisno od velikosti posami¢nega ali povprecnega odstopanja
kakovosti (preglednica 2), uporablja se za povrsine asfaltne plasti na katere se nanasa posamicni ali
povprecni rezultat izvedenih meritev.

Za vsa dela, ki ne ustrezajo kakovostnim zahtevam v teh tehni¢nih pogojih (presegajo mejne

oziroma skrajne mejne vrednosti) se izvajalcu obracuna neustrezna kakovost s finanénim odbitkom
celotne pomanijkljivo izvedene povrsine oziroma zahteva zamenjavo.
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¥ o vw

TEHNICNI POGOJI ZA LEZISCA - DODATNA OPREMA IN ZAHTEVE

Splosno - vrste proizvodov in podrocje uporabe

vev v

Predmet tehni¢nih pogojev je dodatna oprema in zahteve za leZiS¢a premostitvenih cestnih
objektov.

LeZiS¢a z dodatno opremo in zahtevami se lahko vgradijo v gradbeno konstrukcijo neposredno,
brez dodatnih pogojev.

Ce v teh pogojih niso navedene druge zahteve, veljajo specifikacije v skladu s SIST EN 1337-1,
SIST EN 1337-9, SIST EN 1337-10in SIST EN 1337-11.

Dodatna oprema in sestavni deli so lahko izpostavljeni razlicnim temperaturnim razmeram, ki
pa veljajo v tem primeru le za Slovenijo, za razli¢ne klimatske cone (-25° C do + 37° C).

Po teh tehni¢nih pogojih opremljena leZis¢a so zasnovana za kon¢no shemo lezis¢ gradbene
konstrukcije in se v fazi gradnje ne smejo uporabljati kot pomoZna leZisca.

Zahteve po tehnicnih pogojih

Obvezne zahteve

Konstrukcijska zasnova leZis¢ s stati¢nim izraCunom

Dodatna oprema po tej tehnicni specifikaciji

Materiali

Omejitve za vrste lezisS¢ — omejitve deformacij (pomiki, zasuki), drsni elementi, lon¢na leZisca
Geometrijske tolerance

Protikorozijska zas¢ita

Oznake

Pakiranje, transport, skladis¢enje in vgradnja

Dodatna oprema in zahteve za vse vrste leZis¢

7.3.1 Konstrukcijska zasnova (dodatna oprema)

Obesanke- kljuke za dvig lezis¢

Sidrne jeklene plosce (zgornja in spodnja) debeline min 20 mm

Zaklepni vijaki-varovala za ¢as transporta leZis¢

Mozniki in sidra, ¢e so staticno odloceni

Za prenos vertikalnih sil so dovoljena samo elastomerna, lon¢na in sferna-kalotna leZisca.

7.3.2 Materiali

Sidranje, spoji, zvari, vmesne plosce - Evrokod 3 (SIST EN 1993-2), SIST ISO 9013, SIST EN I1SO 13918.

vev v

Elastomerni vloZek za loncna in elastomerna leziS¢a sme biti le iz kloropren gume (CR). Primerna

vevv

so samo elastomerna lezis¢a tipa B in C po SIST EN 1337-3.

vev v

Za loncna lezis¢a sme biti uporabljeno le notranje tesnilo z akumulirano drsno potjo »c« po SIST EN
1337-5.

vev v

Omejitve za vrste leziSc, geometrijske tolerance

7.4.1 Sidranje

po stati¢ni presoji za lezis¢a, pomicna v obe smeri (x,y),

s sidrnimi plos¢ami in sidri, za armirano betonske konstrukcije (po staticnem izra¢unu) ali z
vijacenjem v primeru jeklenih konstrukcij,

na obeh straneh, v primeru vseh vrst elastomernih lezis¢ (samo novogradnje).
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7.4.2 Geometrijske omejitve, tolerance

— uporaba vmesnih jeklenih plos¢, z varjenjem (debelina 5-10 mm, ravnost kot pri sidrni plosci)

— sidra (varjena na sidrno plosco),

—  kljuke obeSanke, za dvig lezis¢, varovala za transport — projektirani za prevzem najmanj 5 x maso
lezisca,

— geometrijska omejitev pri dvigu konstrukcije za zamenjavo lezis¢ ,ne vec kot 10 mm,

— viSina leZisc¢a (H): odmik od nazivne visine najve¢ 3 % od H ali 5 mm (za lezis¢a do H=167 mm),

vendar ne vec¢ kot 10 mm (za leZis¢a do H=333 mm),
— ukrivljenost sidrnih, vmesnih plos¢: najvec 0,0006 x L (dolZina) ali 0,2 mm.

7.4.3 Pakiranje, transport, skladis¢enje, oznake, vgradnja

vev v vev v

— privarjenju lezis¢a ali delov lezis¢ (opreme) mora delovna skupina imeti certifikat po SIST EN
1090, za razred EXC3,

— priizvedbi zvarov morajo biti vsi deli drsne povrsine zasciteni,

— protikorozijska zas¢ita izpostavljenih delov jeklenih leZis¢ : C5-1 ali C5-M po SIST EN ISO 12944

— protikorozijska zascita pokritih delov lezZis¢: jeklo-beton: mejni (zunanji) pas pokrite sidrne
plosée mora biti v celoti zas¢iten s stopnjo AKZ (C5), v obmodéju 5 -0/+2 cm, ostalo samo s
cinkovim prasnim premazom (min Ra=12,5 um),

— zaScCita leZis¢ pred nesnago iz okolja: zloZljiva protiprasna zascita, v celoti pod drsno, nerjaveco
plocevino, zadaj zracena, lahko odstranljiva,

— zaloneclonénega lezis¢a: zunanje tesnilo dolgotrajno elasti¢no, z zaprtimi porami,

— prednastavitev pomikov: na leziS¢u mora biti vidna jasna oznaka,

— kazalec pomikov (tablica s kazalcem): v glavni smeri pomikov, za elastomerna lezZis¢a za pomike,
ki presegajo +-35 mm,

— merilne tocke na lezis€u: - jeklen merilni podstavek s tremi tockami za namestitev prenosne,
dvoosne merilne naprave (libele, v x in y smeri, natan¢nost 0,6 mm/m). Merilni podstavek mora
biti glede na referencno plosco lezisc¢a pritrjen (privarjen) z odklonom ravnosti za najvec 0,001.
Tri tockovna merska ravnina sluzi skozi celotno Zivljenjsko dobo lezZis¢a, saj omogoca kontrolo
lezis¢a ob vsakokraten glavnem pregledu premostitvena objekta, kateri se izvaja vsakih 6 let.
MozZna je Se opcijska oprema, po SIST EN 1337-11:2001 - Konstrukcijska lezis¢a - 11. del:
Transport, skladis¢enje in vgradnja, z dodatkoma A in B; barvne oznake za izvedbo meritev
naklonskih in drsnih rez smejo biti na barvnem premazu, ne debelejSem od 300 +-20um,

— pakiranje in pritrjevanje lezis¢ na palete: vsa leZis¢a morajo biti pakirana na euro paleto in
pritriena s plastificiranimi, nosilnimi trakovi. Pri naleganju na jeklene robove lezis¢, morajo biti
namescene pod trakovi posebne plastificirane podlozke, da trakove ne poskodujejo
protikorzijske zascite (AKZ),

— sidrne plosce se transportirajo lo¢eno le v primeru posebnih tehnoloskih pogojev, sicer skupaj

— pri skladis¢enju in transportu velja posebna pozornost proti mehanskim poskodbam, sicer
upostevati navodila iz SIST EN 1337-11,

— oznake: na vsakem leZiscu tipska ploscica z navedbo podatkov, na strani kjer je kazalec pomikov,

— v primeru elastomernih leZis¢ tipa C mora biti na tipski ploscici oznaceno, kje se nahajajo strizni
trni (zgoraj, spodaj) na sidrnih ploscah,

— vse oznake na tipski ploscici morajo biti skladne s shemo leZis¢,

— vsa transportna varovala morajo biti spros¢ena Sele po vgradnji lezis¢ in povezavi prekladne
konstrukcije s spodnjo konstrukcijo (po spustu dvigalk),

— stati¢na presoja dviga prekladne konstrukcije z dvigalkami obvezna, ¢e ni podatkov o tem v

projektu za izvedbo, projektu izvedenih del ali navodilu za obratovanje in vzdrzevanje,
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— hidravlicne dvigalke s sfericno glavo in zapornim-nastavitvenim obrocem, jeklene podlozne
plosce za dvigalke morajo imeti debelino vsaj 20 mm, prenos obteZzbe pod kotom 45°, podlaga
za dvigalke horizontalna, izklju¢no le hidravlicna oprema za sinhroni oz. isto¢asni dvig dvigalk,
mesta postavitve in odmiki od robov po skici v RiZ-ING, Lag 6,

— v primeru dviga prekladne konstrukcije za vzdrZevalna dela z lezisci ali pri zamenjavi leZis¢, ko
je na objektu prisoten zelo tezek promet, na krajnih podporah obvezno nad dvigalkami
uporabiti drsni sistem s PTFE materialom,

— vgrajena samo lezisca s certifikatom po EN 1337, po sistemu 1,

— vgradnja leZis¢ z natancnostjo — horizontalna ravnost min 0,0003 glede na referen¢no ravnino
(lon¢na in sferna, kalotna lezis¢a) oz. 0,003 do 0,005 za elastomerna lezisca,

— vsa leZis¢a morajo biti zamenljiva, dvig in spust prekladne konstrukcije po to¢no doloc¢enem
protokolu, kot splosni primer v tocki 7.4.4.

— vse povezave (sidra, vijaki), ki niso povsem v skladu z SIST EN 1993-2 in SIST EN 1090-2 morajo

imeti certificirana postopkovna navodila.

7.4.4 Dvig in spust prekladne konstrukcije — primer sploSnega protokola

- Preden se zac¢ne sinhroni dvig, se dvigalke-hidravli¢ne cilindre namesti in potisne z enakim pritiskom
do prekladne konstrukcije. Postavitev dvigalk mora biti v skladu z RiZ-ING-Lag 6. Za meritev
vertikalnih pomikov se za vsak cilinder uporabi drzalo s precizno mikrometrsko urico s hodom 50
mm in razdelbo 0,01 mm ter kasneje za kontrolo dviga prekladne konstrukcije, Se obicajni zidarski
meter z milimetrsko razdelbo.

- Postopek dviga se zacne v "prostem teku" hidravli¢ne ¢rpalke.

—  Z nizkim tlakom hidravlicne ¢rpalke, ki deluje v "prostem teku", se zagotovi, da v nizu jeklenih
podloznih plo$¢ ni vmesnega zracnega prostora in da so vsi dvizni cilindri v polnem stiku s prekladno
konstrukcijo.

— Na dvigalke - hidravli¢ne cilindre deluje tlak 30-100 barov.

— Ko je "prostega teka" konec, so dvigalke rahlo vpete z zgornjo podlago.

— Nato se preklopi hidravlicno ¢rpalko na sinhrono delovanje.

- Prekladna konstrukcija se premakne pri dolocenem tlaku (obicajno okrog 300-400 bar) in jo je
mogoce dvigniti na Zeleno visino, s koraki 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm kar se preverja z merskimi
uricami ob dvigalkah-hidravli¢nih cilindrih.

-  Zacasna ali obstojeca- stara lezZis¢a so s prekladno konstrukcijo razbremenjena.

- Prekladna konstrukcija lezi na dvigalkah-hidravli¢nih cilindrih.

- Sinhroni dviZni sistem se zadrzi v tem poloZaju, dokler se dvigalke- hidravli¢ni cilindri ne nastavijo.

- Delavci ro¢no zategnejo obroce okrog vreten dvigalk- cilindrov in na ta nacin zavarujejo prekladno
konstrukcijo.

- Postopek dviga je koncan.

- Posinhronem dvigu se zacasna ali stara lezi$¢a odstranijo ali obnovijo, nova (op.: v tem primeru z
enako visino) pa namestijo.

-V tem casu se lahko do namestitve novih lezis¢ ali popravila obstojecih lezis¢ sinhrona ¢rpalka
premesti in uporabi na drugem delovnem mestu.

— Spust prekladne konstrukcije:

-~ Dvigalke- hidravli¢ni cilindri so sinhrono pod tlakom in prekladno konstrukcijo se pocasi dvigne z
vrsnim pritiskom (300-400 bar).

- Ko je prekladna konstrukcija dvignjena za dodatnih 2 mm, so zaporni-nastavitveni obrodi
razbremenjeni ter se jih nato spusti.

- Celotno tezo prekladne konstrukcije ponovno drzi sistem dvigalk hidravli¢nih cilindrov s sinhrono
¢rpalko.

- Zaporne- nastavitvene obroce se obrne protiurno nazaj, da se prekladno konstrukcijo lahko spusti
za 10 mm (v prvotno oz. koncno lego).

- Ko so nastavitveni obroci obrnjeni nazaj, se prekladno konstrukcijo spusti po korakih , 10 mm, 8
mm, 6 mm, 4 mm, 2 mm, 0 mm.
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—  Pri spustu za 10 mm se hidravlicno sinhrono crpalko zaustavi, ker je doseZzena koncna visina in

prekladna konstrukcija sede na nova lezisca.
-~ Spust prekladne konstrukcije se zakljuci z zategovanjem zapornih-nastavitvenih obrocev.

- Sinhrono ¢rpalko se nato izklopi, dvigalke in ostalo pa se nato pospravi .

Stran 49 od 71



St. projekta: 000294/2024 Vecja vzdrzevalna dela na voziscih avtocest in hitrih cest na avtocestni mrezi

8.1.

8.2.

8.3.

Republike Slovenije v letih 2025, 2026 in 2027; Sklop 1, Sklop 2, Sklop 3,
Sklop 4

TEHNICNI POGOJI ZA DILATACIJE — DODATNA OPREMA IN ZAHTEVE

Splosno - vrste proizvodov in podrocje uporabe

Predmet tehni¢nih pogojev je dodatna oprema in zahteve za dilatacije premostitvenih cestnih
objektov, v tem primeru za dilatacije, ki so navedene v Popisih del tega projekta, kjer so podane
osnhovne zahteve glede pomikov in vrste dilatacij ter zascite pred hrupom.

Dilatacije z dodatno opremo in zahtevami se lahko vgradijo v gradbeno konstrukcijo
neposredno, brez dodatnih pogojev.

Ce v teh pogojih niso navedene druge zahteve, veljajo specifikacije v skladu z EAD.

Dodatna oprema in sestavni deli so lahko izpostavljeni razlicnim temperaturnim razmeram, ki
pa veljajo v tem primeru le za Slovenijo, za razli¢ne klimatske cone (-20° C do + 37° C).

Po teh tehni¢nih pogojih opremljene dilatacije so zasnovane za konéno shemo dilatacij
gradbene konstrukcije in se v fazi gradnje ne smejo uporabljati kot pomoZne dilatacije.

Zahteve po tehnicnih pogojih

Obvezne zahteve

Konstrukcijska zasnova dilatacij s stati¢nim izra¢unom

Dodatna oprema po tej tehnicni specifikaciji

Materiali

Omejitve za vrste dilatacij — omejitve deformacij (pomiki, zasuki), drsni elementi, tesnitev reg
Geometrijske tolerance

Protikorozijska zas¢ita

Oznake

Pakiranje, transport, skladis¢enje in vgradnja

Dodatna oprema in zahteve za vse vrste dilatacij

8.3.1 Konstrukcijska zasnova s stati¢nim raCunom

Za prenos vertikalnih in horizontalnih sil so za zelo teZzak promet dovoljene samo jeklene dilatacije:
z eno rego po EAD 120109-00-0107 (Dodatek A, tip 2, s sidrno plosco in zaprtimi zankami), ali
lamelne po EAD 120113-00-0107(izklju¢no le tipi po Dodatku A, slike od A.1 do A.4 ter od A.8 do
A.11), ali glavnikaste konzolne dilatacij po EAD 120111-00-0107 (izklju¢no le tipi z dvorednim
vpenjanjem plos¢ v betonsko podlago kot po Dodatku A, slike od Al. do A.6 ). Za srednje tezak
promet ali manjse pomike gradbene konstrukcije tudi polimerne, fleksibilne dilatacije le po EAD
120011-01-0107 .

Stati¢ni racuni morajo biti opravljeni za vse tipe dilatacij, posebej pa za:

polimerne, fleksibilne dilatacije, za spodnjo, premostitveno jekleno plosco:

Preverjanje nosilnosti premostitvene plos¢e na MSN (angl.: ULS) se izvede z uporabo
konstrukcijske zasnove, kot je opredeljena v EAD, in v skladu s konstrukcijskimi standardi za
uporabo materialov za jeklene konstrukcije po SIST EN 1993.

jeklene dilatacije z eno rego:

Mehansko odpornost in odpornost proti utrujanju je treba preveriti v skladu z EAD. Preveri se
samo vpliv navpicnih sil in vodoravnih sil v smeri prometa, navedene v EAD.

jeklene, lamelne dilatacije:

Analizira se porazdelitev in prenos obremenitev, vklju¢no z dinamic¢nimi ucinki odziva na
kinematicne pogoje in ustrezne podporne pogoje. Kadar notranji vzmetni sistemi igrajo vlogo
pri prenosu obremenitev, se opravi ustrezna analiza njihovega vpliva. UpoStevajo se
neenakomernosti med povrsinskimi elementi (sredinski nosilci-lamele, robni nosilci) dilatacije.
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Pozornost je treba nameniti vplivu staranja komponent na dusenje. Vpliv smeri prometa na
prenos obtezbe se uposteva za deklarirani najvecji kot. Nosilne Skatle in druge elemente
jeklenih plos¢ neposredno pod vozis¢em se preveri Se glede deformacij pod obremenitvami po
MSU (angl. SLS).
— jeklene, konzolne, glavnikaste dilatacije:

Konzolne dilatacije se izracunajo na podlagi ustreznih standardov. Poleg tega je treba posebno
pozornost nameniti u¢inkom prednapetosti v obmocju sidris¢a med plosco z glavniki in osnovno
plosco. Preveri se mehanska odpornost z izracunom ali izratunom s pomocjo preskusanja sestavnih
delov. Uporabi se nacela iz EAD.

Vse omenjene vrste dilatacij za zelo tezak promet morajo imeti Zivljenjsko dobo najmanj 40 let
(EAD), za fleksibilne dilatacije pa 15 let (kategorija 2).

8.3.2 Konstrukcijska zasnova (dodatna oprema)

—  kljuke za dvig dilatacij,

— v primeru sidrnih zank za robnim profilom, debelina zank min 20 mm, na razdalji najve¢ 250
mm, debelina sidrne plos¢e min 15 mm, zvari debeline min 4 mm,

— robni profil jeklenih dilatacij (z eno rego in lamelnih) ojacan s spodnjim podaljskom jeklene
plosce debeline min 12 mm, kakovosti min S235 J2 (+N),

— Sirina jeklene pasnice za prikljucek hidroizolacije vozis¢ne plos¢e min 80 mm, luknje za
odzracevanje premera 20 mm in na razdalji manj ali enako 250 mm,

— zaklepni obroci-varovala za Cas transporta dilatacij,

— sistem enostavne zamenjave obrabnih delov dilatacij in neoporecno tesnjenje reg,

— identifikacijska ploScica s podatki o proizvajalcu, tipu dilatacije, zmoZnosti pomikov, datum
proizvodnje, lega namestitve,

— sinusne ploscice za dusenje zvoka pri lamelnih dilatacijah in jeklenih dilatacijah z eno rego:
varjena ali vijaCena (prednapeta) izvedba.

8.3.3 Materiali

Sidranje, spoji, zvari — Evrokod 3 (SIST EN 1993-2), SIST ISO 9013. Elastomerni vloZek — tesnilni trak
za lamelne dilatacije in dilatacije z eno rego smejo biti le iz elasticne gume (EPDM). Primerni so
samo elastomerni trakovi Sirine do D100.

vev v

Za drsna lezis¢a lamelnih dilatacij sme biti uporabljen poleg PTFE tudi drug drsni material, ki pa
mora imeti tehni¢no oceno ETA (EAD).
Omejitve za vrste dilatacij, geometrijske tolerance

8.4.1 Sidranje

— po stati¢ni presoji za dilatacije, zaprte zanke ali sidrni mozniki,
— s sidrnimi ploséami z zankami ali sidri/mozniki, za armirano betonske konstrukcije (po
staticnem izrac¢unu) ali z vijaCenjem v primeru jeklenih konstrukcij.

8.4.2 Geometrijske omejitve, tolerance

— sidra (varjena na sidrno plosco ali robni profil),
— kljuke obeSanke, za dvig dilatacij, varovala za transport — projektirano za prevzem najmanj 5 x
maso dilatacije,

Stran 51 od 71



St. projekta: 000294/2024 Vecja vzdrzevalna dela na voziscih avtocest in hitrih cest na avtocestni mrezi

8.5.

Republike Slovenije v letih 2025, 2026 in 2027; Sklop 1, Sklop 2, Sklop 3,
Sklop 4

gradbena odprtina pri lamelnih dilatacijah: po podatkih proizvajalcev za posamezno vrsto
dilatacij, vendar odmik med prekladno konstrukcijo in zaledno steno ne manj kot 30 cm v
nevtralni coni vgradne temperature (T = +10° C),

toleranca ravnosti zgornje podlage jeklene podkonstrukcije pri naleganju konzolnih glavnikastih
plos¢ mora znasati najve¢ 0,5 mm/1000 mm,

v primeru vecjih debelin asfaltov na premostitvenih objektih (>7 cm, npr. 11-13 cm) je potrebno
robne profile jeklenih dilatacij prilagoditi tej visini. V tem primeru mora biti nov tip robnega
profila, dokazan s stati¢nim racunom.

8.4.3 Pakiranje, transport, skladis¢enje, oznake, vgradnja

pri varjenju dilatacij ali delov dilatacij (opreme) mora delovna skupina imeti certifikat po SIST
EN 1090, za razred EXC3,

pri izvedbi zvarov morajo biti vsi deli drsne povrsine lezis¢ lamelnih dilatacij zasciteni,
protikorozijska zascita izpostavljenih delov jeklenih dilatacij : C5-1 ali C5-M po SIST EN 1SO
12944,

protikorozijska zascita pokritih delov dilatacij: jeklo-beton-asfalt-hidroizolacija: mejni (zunaniji)
pas robnega profila mora biti v celoti zaséiten s stopnjo AKZ (C5), v obmocju 8 -0/+2 cm, ostalo
samo s cinkovim prasnim premazom (min Ra=50 um),

zascita lamelnih dilatacij pred nesnago iz okolja: vodotesna zascita reg s tesnilnimi EPDM
trakovi, v celoti nad drsnimi, nerjave¢imi plocevinami drsnih vodil, spodaj dilatacija zracena,
lahko odstranljive dodatne, spodnje zascite z zavesami (protihrupni ukrepi npr.),

za utor robnega in vmesnih profilov jeklenih, lamelnih dilatacij: tesnilni (EPDM) trak vpet v robni
jekleni profil zdodatnim zaticem, dolgotrajno elasti¢no, z zaprtim, linijskim sistemom tesnjenja
po celotnem utoru robnega profila,

prednastavitev pomikov: na dilataciji mora biti vidna jasna oznaka prednastavitve (tipska
tablica),

pakiranje in pritrjevanje dilatacij za transport: dilatacije pritrjene z zacasnimi jeklenimi jarmi.
Pri naleganju na jeklene robove dilatacij, morajo biti names¢ene pod jarmi posebne
plastificirane podlozke, da jarmi ne poskodujejo protikorzijske zascite (AKZ),

prekrivne plos¢e (za hodnike, stranske) se transportirajo lo¢eno le v primeru posebnih
tehnoloskih pogojev, sicer skupaj z dilatacijami (povezano s svorniki),

pri skladis¢enju in transportu velja posebna pozornost proti mehanskim poskodbam, sicer
upostevati navodila proizvajalca,

oznake: na vsaki dilataciji tipska ploscica z navedbo podatkov, na zgornji strani (hodnikov),

vse oznake na tipski ploscici morajo biti skladne s shemo dilatacij,

vsa transportna varovala morajo biti spros¢ena Sele po vgradnji dilatacij in povezavi prekladne
konstrukcije z zaledjem (po betoniranju),

vgrajene samo dilatacije skladne po EAD, po sistemu kontrole 1,

vgradnja dilatacij z natanc¢nostjo — ravnost z vozno povrsino, visinska razlika max - (od 3 do 5
mm) glede na referencno ravnino (priklju¢ni asfalt - niveleta) oz. v ravnini asfalta (Ce tako odloci
inZenir), nad ravnino asfalta ni dovoljeno,

vsi obrabni deli dilatacij morajo biti zamenljivi,

vse povezave (sidra, vijaki), ki niso povsem v skladu z SIST EN 1993-2 in SIST EN 1090-2 morajo
imeti certificirana postopkovna navodila,

vsa dodatna oprema za protihrupne ukrepe mora biti preverjena (meritve hrupa).

Odstranitev dilatacij iz obstojecih vozi$¢nih in prekladnih konstrukcij

8.5.1 Odstranitev sidrnega dela

za enostavne dilatacije (z enim profilom, gumene) z zaprtimi zankami ali sidrnimi mozniki:
Odstranitev krovnih plocevin na hodnikih, BVO v obmocju dilatacije in zascita okolice gradbisca
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pred padajoc¢imi delci betona pri rusenju. Ro¢no rusenje armiranega betona s pnevmatskimi
pistolami (na stisnjen zrak, uporaba kompresorja). Strojno rusenje z bagri s pnevmatskimi
kladivi ni dovoljeno. Potrebni so trije prehodi rusenja v globino betona.

— zalamelne ali glavnikaste dilatacije s sidrnimi plo$¢ami z zankami ali sidri/mozniki, za armirano
betonske konstrukcije, vplivha cona kabelskih glav nosilcev prekladne konstrukcije blizu sider:
Odstranitev krovnih plocevin na hodnikih, BVO v obmocju dilatacije in zascita okolice gradbisca.
Rusenje betona z robotom z vodo z visokim pritiskom. Predhodno izvedena zascita lamel s
plocevino, ki je tockovno privarjena na robna profila. Namen zascite s plocevino je, da se
preprecijo poskodbe na tesnilni gumi oz. gumenih in ostalih delih pod dilatacijo (potrebno za
nadaljnjo demontaZo). Potrebna sta dva prehoda rusenja v globino betona.

8.5.2 Odstranitev zgornjega in spodnjega dela lamelnih in ostalih dilatacij

Rocna odstranitev ostankov tesnilnih gum ali pa s curkom vode pod visokim pritiskom, ¢e to ne gre.
Odstranitev celnih pokrovov na skatlah s predgretjem zvarov (tockovno privarjeni). Odstranitev
poliranih nerjavecih plocevin na zgornji in spodniji strani precnih gred.

Odvitje vseh vijakov (Ce so prisotni) s pistolo na stisnjen zrak ali z momentnim klju¢em. Rezanje
varjenih jeklenih delov z rezalnim gorilnikom na Zlahten plin ali ro¢no z rezalko. Odstranitev
gumenih in ostalih drsnih delov pod gredami dilatacije. Na vpetju v Skatlah je potrebno gumene
vzmeti porezati s curkom na visoki pritisk ali ro¢no z rezalko. Kontrolne gumene vzmeti v skatlah so
poleg svornika jeklene kapice Se zlepljene z epoksi lepilom. Potrebno je predgretje s plinskim
gorilcem, da se le-te odstranijo.

Vse odstranjene in separirane dele dilatacij je potrebno odloZiti v pooblas€ena zbiralis¢a gradbenih
odpadkov.
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TEHNICNE ZAHTEVE ZA OJACITVENE MREZE MED ASFALTNIMI PLASTMI — ZA UPOCASNJEVANIJE
REFLEKTIRANJA RAZPOK

Samolepljive ojacitvene mreie iz steklenih vliaken (brez geotekstila)

Postavka zajema nabavo, dostavo in vgrajevanje samolepljive ojacitvene mreZe z vsem potrebnim
materialom. Pred vgradnjo mreZe je potrebno temeljito ¢iS¢enje in priprava podlage (ravna, Cista in
suha povrsina) ter vse potrebne tekoce in kontrolne preiskave za dokaz kakovostne vgradnje.
MreZa (dobavljana Sirina je 1 — 3 m) mora biti proizvedena po standardu SIST EN 15381, iz pletenih
steklenih vlaken natezne trdnosti minimalno 100x100 kN/m, obloZenih z elastomernim polimerom,
z lepilnim slojem, kot delom proizvoda za zagotovitev zlepljenosti na podlago brez predhodne
uporabe emulzije ali jeklenih Zebljev.

Glede postopka polaganja in vgradnje mreze je potrebno upostevati zahteve proizvajalca mreze.
PoloZzene mrezZe je potrebno vsaj stirikrat prevaljati s tezjim valjarjem (4,5 — 10 ton, kombiniran
valjar alivaljar z jekleno bandaZo) brez uporabe vibracije, da se lepilo v celoti aktivira in mrezo zalepi
za podlago, ter da se le-ta ne guba pod kolesi finiSerja in vozil za dostavo asfaltne zmesi.

Minimalna debelina asfaltnih plasti vgrajenih nad mreZzo mora biti 4 cm.

Ojacitvene mreZe morajo ustrezati naslednjim zahtevam: proizvod mora biti namenjen za ojacitev
voziséne konstrukcije in preprecevanje reflektiranja razpok, mora vsebovati referencne dokaze,
mora imeti CE znak, mora imeti navedene funkcije sprijemljivosti z asfaltom, mora dopuscati
rezkanje in recikliranje po dotrajanosti. Zas¢itni sloj ojaitvene mreZe mora prenesti temperaturo,
vecjo od 220 °C. Dimenzija odprtine mreZze mora biti med 10x10 in 30x30 mm, teza mora biti
minimalno 400 g/m2. Natezna trdnost po testiranju na poskodbe po standardu ENV I1SO 10722-1
mora biti vecja od 80 %.

Ojacitvena mreZa mora biti ustrezno zlepljena z asfaltno povrsino. Testiranje zlepljenosti se izvede
na vsakih najmanj 300 m2 po zaklju¢enem polaganju in valjanju (v primeru vgradnje mrez na vec
manjsih povrsinah se gostota testiranja poveca). Rezultat testiranja oprijemljivosti s potezno
tehtnico mora znasati minimalno 90 N na povrsini do 1 m2 (metodologija ,,HOOK Test”).

Kompozitne ojacitvene mreze iz steklenih vliaken (z geotekstilom)

Postavka zajema nabavo, dostavo in vgrajevanje kompozitne ojacitvene mreze z vsem potrebnim
materialom. Pred vgradnjo mreZe je potrebno temeljito CiSCenje in priprava podlage (Cista in suha
povrsina) ter vse potrebne tekoce in kontrolne preiskave za dokaz kakovostne vgradnje.

MreZa za grobe in rezkane asfaltne povrsine mora biti proizvedena iz steklenih vlaken natezne
trdnosti minimalno 100x100 kN/m, obloZenih s temperaturno stabilnim elastomernim polimerom,
v kompozitu z netkanim geotekstilom. Odprtine mreZe morajo biti med 20x20 in 30x30 mm. Skupna
teZa po enoti mere je minimalno 430 g/m2. Zmehcanje zas¢itnega sloja mreze pri minimalno 220
°C, zmehcanje same mreze pa pri minimalno 800 °C. Sekanta togosti pri 1 % deformaciji 4600x4600
+ 600 N/mm, raztezek najmanj do 3 %. Natezna trdnost po testiranju na poskodbe vecja od 80 % —
po standardu ENV ISO 10722-1.

Glede postopka polaganja in vgradnje mreze je potrebno upostevati zahteve proizvajalca mreze.

Kompozitna ojaCitvena mreza se postavlja vzdolino v Sirini 1 — 3 m, s potrebnim vzdolZznim
preklapljanjem, na vnaprej pripravljeno Cisto in suho podlago, enakomerno pobrizgano s 60%
polimermodificirano emulzijo v koli¢ini 0,6 — 1,6 kg/m2, odvisno od stanja podlage. Praviloma se
tovrstne mreZe polagajo na sveze pobrizgano emulzijo (tekstil se mora prepojiti z emulzijo).
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Minimalna debelina asfaltnih plasti vgrajenih nad mreZzo mora biti 4 cm.

Kompozitna ojacitvena mreza mora biti ustrezno zlepljena z asfaltno povrsino. Testiranje
zlepljenosti se izvede na vsakih najmanj 300 m2 po zaklju¢enem polaganju in valjanju (v primeru
vgradnje mreZ na veC manjSih povrSinah se gostota testiranja poveca). Rezultat testiranje
oprijemljivosti s potezno tehtnico mora znasati minimalno 90 N na povrsini do 1 m2 (metodologija
,HOOK Test”).

IZLETNE CONE NA AC PRIKLJUCKIH — ZAHTEVE ZA MATERIAL

Splosno

Z namenom povecanja prometne varnosti na avtocestnem omrezju je DARS pricel z realizacijo
projekta »Preureditev otoka med izvozom in uvozom na AC na prikljuc¢kih«. Na povrsini med
uvozom in izvozom se v visini vozisca izdela izletna cona iz prodnatega materiala, katere namen je
varna zaustavitev vozila, ki zaradi neprilagojene hitrosti pri izvozu iz avtoceste izleti iz radija
urejenega vozisca.

Za doseganje ¢im vecje funkcionalnosti prodnate blazine je zalo pomembna izbira materiala.
Minimalizirati je potrebno dejavnike, ki povecujejo strizno trdnost zemljine, zato mora biti vgrajeni
prodnati material enozrnat ter ¢im bolj Cist, brez glinenih delcev, ki povecujejo kohezivnost.
Vgrajevanje v predvideni debelini 50 cm se vrsi z nasipavanjem.

Zahteve za material

Material mora biti certificiran po enem od produktnih standardov:

— EN 12620:2002+A1:2008 Agregati za beton

— EN 13242:2002+A1:2007 Agregati za nevezane in hidravlicno vezane materiale za uporabo v
inZenirskih objektih in za gradnjo cest

Zagotavljati mora naslednje lastnosti:

— tip materiala: separiran naravni prodnati material re¢nih nanosov (re¢ni odvzem ali u¢inkovito
opran material iz gramoznic in izkopov prodnatih sedimentov),

— deklarirana nazivna velikost frakcije 16/32,

— deklarirana kategorija zrnavosti: Gc 85/20 ali Gc 85/15 (presevek skozi sito 8 mm do 5 %),

— deklarirana vsebnost finih delcev najnizje kategorije (po EN 12620:2002+A1:2008 —f1,5; po EN
13242:2002+A1:2007 - f2)

— dodatna zahteva: dokazljiva vsebnost finih delcev pod 0,5 % in niso glinenega znacaja.

Aktivnostjo pred vgradnjo

Predno se material prepelje na mesto vgradnje, se izvede dolocene aktivnosti na separaciji oz. pri

proizvajalcu agregata:

— Na separaciji se pripravi namenska deponija izbranega materiala. Deponija se pripravi na Cisti
in ravni podlagi, prepre¢eno mora biti mesanje z drugimi frakcijami in drobnimi delci. Velikost
deponije je odvisna od koli¢ine potrebnega materiala za eno izletno cono.

— Ustreznost materiala se potrdi z vizualnim pregledom homogenosti in sejalno analizo vzorcev,
odvzetih iz pripravljene deponije (minimalno 1 vzorec na 1.000 m3). Odvzem vzorcev se izvede
skladno z zahtevami veljavnega standarda SIST EN 932-1, sejalno analizo po postopku s pranjem
pa skladno z zahtevami veljavnega standarda SIST EN 933-1. Pri pregledu deponije in odvzemu
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vzorcev mora biti navzo¢ nadzor. Preiskave izvede laboratorij, ki je za navedeni metodi
usposobljen.

Po kvalitativnem prevzemu deponije je potrebno posebno pozornost nameniti tudi postopku
nakladanja materiala iz deponije na kamione, pri cemer je potrebno preprediti kontaminacijo
izbranega materiala z drobnimi delci iz podlage. Zajem nakladaceve Zlice z drsenjem po tleh ni
dopusten. Prav tako morajo biti Cisti kesoni kamionov.

= i
Slika 1: Primer izdelane izletne cone
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Slika 2: Primer materiala

Slika 3: Neprimeren material
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ZAHTEVE ZA 1ZVAJANJE JEKLENIH KONSTRUKCLJ

Izvajalec del se mora pred pricetkom izdelave jeklene konstrukcije seznaniti s projektno
dokumentacijo in zahtevami (geometrija, tolerance, kakovost osnovnega in dodajnega materiala,
kakovost zvarov). V kolikor bo v okviru seznanjanja s projektom konstrukcije ugotovil kakrsnekoli
tehnoloske pomanjkljivosti ali napake za izvedbo, mora pred pricetkom del o tem obvestiti
projektanta konstrukcije in skupaj z njim poiskati ustreznejSo tehnolosko resitev.

Po razresitvi vseh eventualnih tehnoloskih problemov izvedbe, ki jih potrdi projektant konstrukcije,
mora izvajalec pred pricetkom del izdelati elaborate z delavniskimi nacrti za izvedbo jeklene
konstrukcije, tehnoloski elaborat varjenja ter tehnoloski elaborate izvedbe protikorozijske zascite,
ki jih morata pred pricetkom del potrditi projektant konstrukcije in nadzorni inzenir.

Pred pricetkom del mora izvajalec pripraviti shemo izvajanja notranje kontrole izvedbe posameznih
del, ki mora obsegati sledljivost vgrajenih materialov v posamezne elemente z ustreznimi dokazili o
ustreznosti osnovnega materiala (kakovost osnovnega materiala, St. SarZe, St. certifikata ter
pripadajoCo oznako elementa za katerega je bil doti¢ni material uporabljen) in certifikati dodajnih
materialov. lzvajalec ne sme vgraditi nobenega materiala, ki nima ustreznega certifikata. Pri rezanju
posameznih elementov iz jeklenih plos¢ morajo biti posamezni elementi ustrezno oznaceni, s ¢Cimer
se zagotovi sledljivost materiala. V okviru notranje kontrole mora izvajalec izvajati kontrolo dimenzij
posameznih elementov v skladu z zahtevami SIST EN I1SO 13920 (srednja natancnost) oz. SIST EN
1090-2. Prav tako mora izvajati kontrolo dimenzij in kakovost zvarnih spojev v skladu z zahtevami
projekta konstrukcije.

Varjenje posameznih elementov lahko izvajajo samo varilci z ustreznim certifikatom za izbran
postopek varjenja. Notranji nadzor varjenja mora izvajati ustrezno usposobljeno osebje skladno z
zahtevami standarda SIST EN 1090-2.

Dokumentacijo o notranji kontroli mora izvajalec voditi redno med izvajanjem posameznih faz del
predvidenih s tehnoloskim elaboratom izdelave.

V okviru izvajanja del za jeklene konstrukcije so predvidene sledece faze notranje in zunanje
kontrole:

Preskus kakovosti jekla na vzorcih jeklenih plocevin in striznih trnov. Izvesti je preiskave mehanskih
karakteristik (napetost tecenja, natezna trdnost, raztezek), Zilavost in kemijska analiza sestave jekla.
V delavnici je zato potrebno predhodno odvzeti vzorce plocevin razliénih debelin in vzorce striznih
trnov.

Kontrola dimenzij jeklenih elementov.

Kontrola priprave elementov za varjenje, postopkov varjenja in kontrolnih postopkov izvajalca ped
varjenjem.

Kontrola kakovosti zvarnih spojev (vizualno, ultrazvok, penetranti, magnetofluks, radiografija),
skladno z zahtevami projekta konstrukcije.

Kontrola dimenzij po varjenju v delavnici in kontrolna montaza v delavnici.

Kontrola priprave in ¢iS¢enja povrsSin za izvedbo projektirane protikorozijske zascéite povrsin in

kontrola kakovosti izvedbe protikorozijske zascite povrsin.

Pri izdelavi jeklene konstrukcije mora izvajalec del sproti obvescati naroc¢nika del, projektanta,
nadzornega inZenirja ter izvajalca zunanje kontrole o poteku posameznih faz del (oziroma o pricetku
ali zakljucku le-teh), ki so predvidena s tehnoloskim elaboratom izvajanja del.
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Izvajanje protikorozijske zascite se lahko pricne, ko je s strani projektanta konstrukcije in
nadzornega inZenirja potrjena dokumentacija o izvedbi jeklene konstrukcije, ki mora obsegati:

- Certifikate o vgrajenih osnovnih in dodajnih materialih;

- Certifikate varilcev, ki so delali na omenjeni konstrukciji;

- Dokumentacijo o notranji kontroli izvajanja del;

- Porocila o kontroli zvarov;

- Porocila o kontrolnih obiskih izvajalca zunanje kontrole in rezultati izvedenih meritev in

preiskav, ki so bili izvrseni v okviru kontrolnih obiskov.
Dokumentacijo mora predloziti izvajalec omenjene jeklene konstrukcije.

Izdelani jekleni segment se lahko vgradi na objekt, ko je pridobljeno pozitivho porocilo o izvedeni
protikorozijski zasciti in kontrolni montazi v delavnici.

Za montazo jeklene konstrukcije je izvajalec montaZze dolZan izdelati projekt montaze, ki ga mora
pred pricetkom montaze potrditi projektant konstrukcije in nadzorni inZenir. Projekt konstrukcije
mora vsebovati tudi ukrepe zascite jeklene konstrukcije pred mehanskimi poskodbami (plocevina,
barva) med transportom.

Odstopanja od projekta konstrukcije se lahko izvedejo po predhodni pisni potrditvi s strani
projektanta konstrukcije in nadzornega inZenirja.
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12. PROGRAM POVPRECNE POGOSTOSTI PRESKUSOV ZA NOTRANJO IN ZUNANJO KONTROLO DEL

Program povprecne pogostosti preskusov za notranjo in zunanjo kontrolo del je samostojen
dokument.
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PRILOGE POGLAVJA 4 — TEHNICNI POGOJI ZA IZVEDBO DEL (tega dokumenta)

Seznam prilog

Priloga “C” Kalkulativne osnove

Seznam in cenik transportnih sredstev, gradbene mehanizacije in opreme, ki bo uporabljena pri
izvedbi del

Priloga D” Kalkulativne osnove

Delovna sila, ki bo angaZirana pri izvedbi del,

Priloga “D1”  Kalkulativne osnove

Gradbeni materiali, polizdelki in prefabrikati za izvedbo,

Priloga “1” Shematicni prikaz vgrajevanja asfaltnih plasti

PRILOGA »E1« Analiza cen

Spremljava in priloge

Priloga DARS Preglednical Podatki o vgrajevanju asfaltov
(sestavni del naslova 4. Posebne zahteve za izvedbo del)

Priloga DARS Preglednica2 Podatki o izvedbi hidroizolacij
(sestavni del naslova 4. Posebne zahteve za izvedbo del)

Priloga DARS Preglednica3 Podatki o vgradnji BVO

(sestavni del naslova 4. Posebne zahteve za izvedbo del)

Priloga DARS Preglednica4 Podatki o odstranjeni koli¢ini posameznih asfaltnih plasti
(sestavni del naslova 4. Posebne zahteve za izvedbo del)

Priloga DARS Preglednica5 Podatki o vgrajenih asfaltnih plasteh
(sestavni del naslova 4. Posebne zahteve za izvedbo del)

Priloga DARS Preglednica 6 Podatki o nadgradniji plasti asfalta
(sestavni del naslova 4. Posebne zahteve za izvedbo del)
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Priloga “C” Kalkulativne osnove Seznam in cenik transportnih sredstev, gradbene mehanizacije in opreme
Zap. | Naziv Tip Kapaciteta/ Ponudbena cena Opomba
§t. Nosilnost EUR/uro (brez DDV)
1 2 3 4 5 6
1 | KAMION KIPER
2 | KAMION NEKIPER
3 | AVTOMESALEC
4 | AVTOCISTERNA ZA VODO
5 | AVTO SAMONAKLADALNIK Z DVIG. NAPRAVO
6 | AVTODVIGALO
7 | BETONSKA CRPALKA
8 | REZKAR ZA ASFALT
9 | FINISER ZA ASFALT

=
o

BRIZGALNI STROJ Z ELEKTRONSKIM VODENJEM POBRIZGA IN REGISTRATORIEM
KOLICINE POBRIZGA

11 | NAKLADAC

12 | ROVOKOPAC

13 | BAGER

14 | VALAR

15 | GUMI VALIAR

16 | KOMPRESOR

17 | ELEKTRO AGREGAT
18 | CRPALKA ZA VODO

19 NAMENSKI NASTAVEK ZA FREZO ali SAMOSTOJNI NAMENSKI STROJ za izvedbo
ropotnega traku

20 | Visokotlacni Cistilec — delovni pritisk 500 bar

21 Talna ro¢na Zaga — globina reza 10 cm
22 | Talna strojna Zaga - REZALKA ZA BETON IN ASFALT — globina reza 18 cm

*

*  |zvajalec navede morebitna ostala transportna sredstva, mehanizacijo oz. opremo, ki jo bo uporabil pri kalkulaciji za izvedbo razpisanih del oz. doda vec vrst navedenih transportnih sredstev,
mehanizacije oz. opreme, ki jo bo uporabil v kalkulaciji za izvedbo posameznih del in sicer lo¢eno po tipih in kapacitetah/nosilnostih (ponudnik pod kapaciteto navede moc stroja v kW oziroma
zmogljivost stroja/opreme)

Izvajalec je dolZan za vsakega od kalkulativnih elementov navesti vse zahtevane podatke! V tabeli je s strani naroc¢nika navedena transportna sredstva, gradbena mehanizacija in oprema, ki se kot najbolj

verjetna pricakuje pri izvedbi razpisanih del. lzvajalec lahko tabelo izpolni z dodatnimi transportnimi sredstvi, mehanizacijo oz. opremo, ki jo bo uporabil v svoji kalkulaciji pri posameznih postavkah

glede na tehnologijo, ki jo predvideva pri izvedbi posameznih del.
Podpis:
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Priloga “D” Kalkulativne osnove Delovna sila
Zap | Opis delovne sile in kvalifikacija Ponudbena cena Opomba
. §t. EUR/uro (brez DDV)
1 2 3 4
1 DELAVEC VK
2 DELAVEC KV
3 DELAVEC PK
4 DELAVEC NK
5 *

*  Izvajalec navede morebitno ostalo delovno silo, ki jo bo uporabil pri kalkulaciji za izvedbo razpisanih del.

Izvajalec je dolZan za vsakega od kalkulativnih elementov navesti vse zahtevane podatke razen opombe!

V tabeli je s strani narocnika navedena delovna sila, ki se kot najbolj verjetna pri¢akuje pri izvedbi razpisanih del. Izvajalec lahko tabelo izpolni z dodatno delovno silo, ki jo bo uporabil v svoji kalkulaciji
pri posameznih postavkah glede na tehnologijo, ki jo predvideva pri izvedbi posameznih del.

Podpis
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Priloga “D1”

Sklop 2, Sklop 3, Sklop 4

Kalkulativne osnove

Vecdja vzdrZzevalna dela na vozi$cih avtocest in hitrih cest na avtocestni mrezi Republike Slovenije v letih 2025, 2026 in 2027; Sklop 1,

Gradbeni materiali, polizdelki in prefabrikati

Zap. | Naziv materiala Enota Srednja Nabavna cena Cena zunanjega Cena notranjega Opomba
st. mere prevozna materiala prevoza prevoza
oddaljenost A v EUR (brez DDV) v EUR (brez DDV) B v EUR (brez DDV) ¢
1 2 3 5 6 7 8 9
1 AC 32 base PmB 45/80-65 A1/A2 t
2 Asfalt AC 32 base B 50/70 A1/A2 t
3 Asfalt AC 22 bin PmB 45/80-65 A1/A2 t
4 Asfalt SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 72 t
5 Asfalt PA 11 PmB 45/80-65 Al t
6 Polimerna kationska bitumenska emulzija PmBE 0,5kg/m? kg
7 Polimerna kationska bitumenska emulzija v koli¢ini 1,50 | kg
kg/m?
8 Bitumenska zmes za tesnenje stikov kg
Ojaditvena mreza za asfalt iz steklenih vlaken, previle¢ene z | kg
bitumnom, natezne trdnosti ve¢ ali enako 100 kN/m
10 | Predfabirciran plasti¢ni trak/folija za debeloslojno zadasno | m1
oznacbo na voziscu
11 | Elektriéna energija kWh
12 | Tehnoloska voda m?3
13 | Nafta I
14 | *

*

0O w >

Izvajalec navede morebitne ostale materiale, polizdelke in prefabrikate, ki jih bo uporabil pri kalkulaciji za izvedbo razpisanih del.
transportna razdalja od mesta izvora materiala, polizdelkov in prefabrikatov do gradbisca
cena prevoza materiala, polizdelkov in prefabrikatov od izvora do gradbisca
cena prevoza materiala, polizdelkov in prefabrikatov v okviru gradbisca

Izvajalec je dolzan za vsakega od kalkulativnih elementov navesti vse zahtevane podatke razen opombe! V tabeli so s strani Naroc¢nika navedeni tisti materiali, polizdelki in prefabrikati, ki se kot najbolj
verjetna pricakuje pri izvedbi razpisanih del. Izvajalec lahko tabelo izpolni z dodatnimi materiali, polizdelki in prefabrikati, ki jih bo uporabil v svoji kalkulaciji pri posameznih postavkah glede na
tehnologijo, ki jo predvideva pri izvedbi posameznih del.

Podpis
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Priloga “1” Shematicni prikaz vgrajevanja asfaltnih plasti

P 420/19-26 P 420{19-27
P 420/19-23
P 420/19-20

P 420/19-22 P 420/19-24
P 420/19-21

Odsek AC 0640

km 25+200

10
11
12
13
14
15

PO
1
2
3
4
5
6
8
9

SMA 11 PmB 45/80-65A1 4cm

a a a a a a a a a a a a a a a
- vgrajeno 1.8.2019 _ vgrajeno 2.8.2019

AC 22 bin PmB 45/80-65A1 7cm

AC 32 base B50/70 A1 8cm

izravnave

P smA 11 PmB 45/80-65 AL ITT §t. 259/18

AC 22 bin PmB 45/80-65 A1 ITT §t. 258/18

AC 32 base B50/70 A1 ITT §t. 200/18
AC 32 base B50/70 A1 ITT §t. 200/18

° Odvzeta asfaltna jedra

3 odvzeta bituminizirana zmes
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Priloga DARS Preglednica 1 Podatki o vgrajevanju asfaltov

AC odsek: Datum:

Objekt: Izvajalec:

Zap. | Reg. st.vozila Povprecna Podatki o vgrajevanju (Prihod) Nakladanje v finiser Zavrnjena Temp. (°)

st transportna Odsek Od stacionaze | Do stacionaZe Al Cas Koli¢ina (t) kolicina (t)

razd.alja .(km) (od profila) (do profila) (h)
vgrajevanje
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Priloga DARS Preglednica 2 Podatki o izvedbi hidroizolacije
AC odsek:
Objekt:
L(m)= epoksidna zmes:
Sirina (m) = lepilna zmes:
povrsina (m2) = vrsta Hl trakov:
NKK lzvedeno ZKK lzvedeno
Plan Datum, oseba, Lokacija Odtrina sila Tip Relativna TzrakA Tros Teeton VlaZnost Tiepilna zmes Plan Datum, oseba,
vreme/padavine (N/mm?) odtrga | vlaZznost % [°C] [°C] [°C] betona % [°C] vreme/padavine

Povrsina betonske podlage
(ravnost, hrapavost, vlaznost)

Pull off na
betonski podlagi

lzvedba 1. sloja
epoksi premaza

lzvedba 2. sloja
epoksi premaza

Pull off na
epoksidnem premazu

Lepilna zmes

(temperatura)
Polaganje Preiskave

. . traku
bitumenskih trakov
Polaganja bitumenskih trakov potrkavanje
Potrkavanje
Pull off na trakovih 1x

lzvajalec HI del:

Predstavnik NKK:
Predstavnik ZKK:

Predstavnik nadzora: Komentar, skica
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4

Priloga DARS Preglednica 3

Podatki o vgradnji BVO

DOBAVNICA -

BVO

DATUM DATUM POTEKA

Datum AC odsek St. pogodbe:
Ime podjetja AC odsek
Naslov: od km
Postna Stevilka, mesto do km
Telefon

Faks: faks

E-postni naslov

STEVILO IN TIP BVO | BETONARNA ST. CERTIFIKATA DATUM $T. AC ODSEK od km - do km

ELEMENTOV

PROIZVODNIJE

Skupno Stevilo BVO elementov
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Priloga DARS Preglednica 4 Podatki o odstranjeni koli¢ini posameznih asfaltnih plasti

Avtocesta:

Naziv odseka po BCP:

Stevilka odseka po BCP:

Odstranjene asflatne plasti
Stacionaza DolZina odseka Sil debel | Tip
odstranjene Leto vgrajene
Asfaltna plast od km do km (km) (m2) (cm) (m3) asfaltne plasti plasti Opombe

Obrabna plast

Vezna plast

Nosilna plast

Sp. nosilna plast (stabil.)
Nevezana nosilna plast
Posteljica

Opomba: Dodati ustrezno stevilo plasti glede na dejansko stanje!
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Priloga DARS Preglednica 5 Podatki o vgrajenih asfaltnih plasteh

Avtocesta:

Naziv odseka po BCP:

Stevilka odseka po BCP:

Vgrajene plasti asfalta Uporabljena koli¢ina rezkanca = Opombe
Asfaltna aZa DolZina odseka Povriina debell Volumen (%) (t) plasti
plast od km do km (km) (m2) (cm) (m3)

Obrabna plast

Vezna plast

Nosilna plast

Sp. nosilna plast (stabil.)

Nevezana nosilna plast
Posteljica

Opomba:

Dodati ustrezno $tevilo plasti glede na dejansko stanje!
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Priloga DARS Preglednica 6 Podatki o nadgradniji plasti asfalta

Avtocesta:

Naziv odseka po BCP:
Stevilka odseka po BCP:

Nadgradnija plasti asfalta Uporabljena koli¢ina rezkanca e q Opombe
Asfaltna StacionaZa DolZina odseka 3i debeli | (%) (t) plasti

plast od km do km (km) (m2) (cm) (m3)

Obrabna plast

Vezna plast

Nosilna plast

Opomba: Kumulativa
Dodati ustrezno Stevilo plasti glede na dejansko stanje!
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