

Generalni direktor Termoelektrarne Šoštanj d.o.o., mag. Branko Debeljak, je dne 31.01.2025 sprejel naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

1. Javno naročilo »Izvedba storitev v času remonta bloka 6« se odda:

- za sklop 1: Ventilatorji podpiha in vleka: Nadzor nad revizijo in zagonskimi preizkusi (v nadaljevanju: sklop 1) ponudniku ESOTECH v skupni vrednosti/maksimalno ocenjeni vrednosti 331.045,32 EUR brez vključenega DDV;
- za sklop 2: Ventilatorji podpiha in vleka: Dodatna popravila (v nadaljevanju: sklop 2) ponudniku ESOTECH v skupni vrednosti/maksimalno ocenjeni vrednosti 158.041,02 EUR brez vključenega DDV;
- za sklop 3: Revizija elektrofiltra (v nadaljevanju: sklop 3) ponudniku DBSS v skupni vrednosti/maksimalno ocenjeni vrednosti 162.100,00 EUR brez vključenega DDV;
- za sklop 5: Nadzor nad revizijo obtočnih črpalk na RDP6 (v nadaljevanju: sklop 5) ponudniku TURBOMEHANIKA v skupni vrednosti/maksimalno ocenjeni vrednosti 59.976,00 EUR brez vključenega DDV;
- za sklop 6: Remont kurilnega in dogorevalnega sistema bloka 6/Remont prašnega dela kurilnega sistema (v nadaljevanju: sklop 6) ponudniku DBSS v skupni vrednosti/maksimalno ocenjeni vrednosti 227.632,00 EUR brez vključenega DDV;
- za sklop 7: Remont kurilnega in dogorevalnega sistema bloka 6/Revizija loput kanalov prašnega in zračnega sistema ter sistema oljnih gorilnikov (v nadaljevanju: sklop 7) ponudniku DBSS v skupni vrednosti/maksimalno ocenjeni vrednosti 225.728,00 EUR brez vključenega DDV;
- za sklop 8: Remont kurilnega in dogorevalnega sistema bloka 6/Remont transporterjev premoga (v nadaljevanju: sklop 8) ponudniku ESOTECH v skupni vrednosti/maksimalno ocenjeni vrednosti 456.910,82 EUR brez vključenega DDV;
- za sklop 9: Remont kurilnega in dogorevalnega sistema bloka 6/Razstavljanje, priprava delov segmentov verige ter sestava segmentov dogorevalne rešetke (v nadaljevanju: sklop 9) ponudniku DBSS v skupni vrednosti/maksimalno ocenjeni vrednosti 69.787,00 EUR brez vključenega DDV;
- za sklop 10: Remont kurilnega in dogorevalnega sistema bloka 6/Remont dogorevalne rešetke, PIŽ-a in drobilnika žlindre (v nadaljevanju: sklop 10) ponudniku DBSS v skupni vrednosti/maksimalno ocenjeni vrednosti 192.046,00 EUR brez vključenega DDV;
- za sklop 11: Remont kurilnega in dogorevalnega sistema bloka 6/Izvedba tesnjenja prašnih gorilnikov mlinov bloka 6 (v nadaljevanju: sklop 11) ponudniku DBSS v skupni vrednosti/maksimalno ocenjeni vrednosti 183.090,00 EUR brez vključenega DDV;
- za sklop 12: Delna zamenjava nosilnih cevi (v nadaljevanju: sklop 12) ponudniku ESOTECH v skupni vrednosti/maksimalno ocenjeni vrednosti 1.613.548,30 EUR brez vključenega DDV;
- za sklop 13: Izvedba storitev remonta B6 - Sanacija aktivnega dela kotla in pripadajočih cevovodov (v nadaljevanju: sklop 13) ponudniku HIMOMONTAŽA v skupni vrednosti/maksimalno ocenjeni vrednosti 108.000,00 EUR brez vključenega DDV;
- za sklop 14: Izvedba storitev remonta B6 - Sanacija armatur, obešal in črpalk (v nadaljevanju: sklop 14) ponudniku HIMOMONTAŽA v skupni vrednosti/maksimalno ocenjeni vrednosti 81.000,00 EUR brez vključenega DDV;
- za sklop 16: Izvedba storitev remonta B6 - Varilske storitve (v nadaljevanju: sklop 16) ponudniku ESOTECH v skupni vrednosti/maksimalno ocenjeni vrednosti 185.895,00 EUR brez vključenega DDV;
- za sklop 17: Izvedba storitev remonta B6 - Strojna obdelava (v nadaljevanju: sklop 17) ponudniku DBSS v skupni vrednosti/maksimalno ocenjeni vrednosti 28.800,00 EUR brez vključenega DDV;
- za sklop 18: Izvedba storitev remonta B6 - Revizija pogonskih sklopov kurilnega sistema (v nadaljevanju: sklop 18) ponudniku DBSS v skupni vrednosti/maksimalno ocenjeni vrednosti 122.800,00 EUR brez vključenega DDV;
- za sklop 19: Izvedba storitev remonta B6 - Revizija ventilatorjev vleka in podpiha (v nadaljevanju: sklop 19) ponudniku ESOTECH v skupni vrednosti/maksimalno ocenjeni vrednosti 209.880,00 EUR brez vključenega DDV;

- za sklop 20: Izvedba storitev remonta B6 - Revizija ventilatorjev recirkulacije (v nadaljevanju: sklop 20) ponudniku HIMOMONTAŽA v skupni vrednosti/maksimalno ocenjeni vrednosti 32.400,00 EUR brez vključenega DDV;
- za sklop 21: Izvedba storitev remonta B6 - Revizija regenerativnega grelnika zraka LUV0 (v nadaljevanju: sklop 21) ponudniku HIMOMONTAŽA v skupni vrednosti/maksimalno ocenjeni vrednosti 192.000,00 EUR brez vključenega DDV;
- za sklop 22: Izvedba storitev remonta B6 - Revizija kanalov in loput dimnih plinov in zraka (v nadaljevanju: sklop 22) ponudniku DBSS v skupni vrednosti/maksimalno ocenjeni vrednosti 63.000,00 EUR brez vključenega DDV;
- za sklop 24: Izvedba storitev remonta B6 - Menjava paketov DENOX (v nadaljevanju: sklop 24) ponudniku DBSS v skupni vrednosti/maksimalno ocenjeni vrednosti 64.800,00 EUR brez vključenega DDV;
- za sklop 25: Izvedba storitev remonta B6 - Revizija naprav RDP6 (v nadaljevanju: sklop 25) ponudniku ESOTECH v skupni vrednosti/maksimalno ocenjeni vrednosti 104.940,00 EUR brez vključenega DDV;
- za sklop 26: Izvedba storitev remonta B6 - Remont napajalnih črpalk (v nadaljevanju: sklop 26) ponudniku KSB v skupni vrednosti/maksimalno ocenjeni vrednosti 99.000,00 EUR brez vključenega DDV;
- za sklop 27: Izvedba storitev remonta B6 - Remont vorecona napajalnih črpalk (v nadaljevanju: sklop 27) ponudniku ESOTECH v skupni vrednosti/maksimalno ocenjeni vrednosti 104.940,00 EUR brez vključenega DDV;
- za sklop 28: Izvedba storitev remonta B6 - Remont sistema voda – para (v nadaljevanju: sklop 28) ponudniku ESOTECH v skupni vrednosti/maksimalno ocenjeni vrednosti 174.900,00 EUR brez vključenega DDV;
- za sklop 29: Izvedba storitev remonta B6 - Revizija skladiščenja, priprave in transporta produktov B6 (v nadaljevanju: sklop 29) ponudniku ESOTECH v skupni vrednosti/maksimalno ocenjeni vrednosti 279.840,00 EUR brez vključenega DDV;
- za sklop 30: Izvedba storitev remonta B6 - Izvedba delovnih odrov in zaščit (v nadaljevanju: sklop 30) ponudniku RGP v skupni vrednosti/maksimalno ocenjeni vrednosti 187.340,00 EUR brez vključenega DDV;
- za sklop 31: Izvedba storitev remonta B6 - Poremontno čiščenje jeklenih konstrukcij (v nadaljevanju: sklop 31) ponudniku RGP v skupni vrednosti/maksimalno ocenjeni vrednosti 82.996,55 EUR brez vključenega DDV;
- za sklop 32: Naročilo NDT kontrol (v nadaljevanju: sklop 32) ponudniku Q TECHNA v skupni vrednosti/maksimalno ocenjeni vrednosti 202.849,00 EUR brez vključenega DDV;
- za sklop 34: Servisni pregled sistema Bentley Nevada napajalnih črpalk (v nadaljevanju: sklop 34) ponudniku TURBOMEHANIKA v skupni vrednosti/maksimalno ocenjeni vrednosti 37.240,00 EUR brez vključenega DDV;
- za sklop 36: Remont napajalne črpalke 1 in 2 – supervisor (v nadaljevanju: sklop 36) ponudniku KSB v skupni vrednosti/maksimalno ocenjeni vrednosti 104.700,00 EUR brez vključenega DDV;
- za sklop 38: Zamenjava kompenzatorja turbinskega odjema LBS40 (v nadaljevanju: sklop 38) ponudniku ESOTECH v skupni vrednosti/maksimalno ocenjeni vrednosti 96.061,44 EUR brez vključenega DDV.

2. Zavrnejo se ponudbe, prejete za javno naročilo »Izvedba storitev v času remonta bloka 6«:

- za sklop 35: Remont kondenčne črpalke 1. stopnje (v nadaljevanju: sklop 35) ponudba ponudnika TURBOMEHANIKA;
- za sklop 37: Remont Vorecona napajalnih črpalk 1 in 2 – supervisor (v nadaljevanju: sklop 37) ponudba ponudnika VOITH TURBO in ponudba ponudnika TURBOMEHANIKA.

Obrazložitev:

K točki 1:

Naročnik Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. (v nadaljevanju: naročnik) je na osnovi 45. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), po postopku s pogajanjem z objavo, izdelal dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila št. 40 01-714/2022-1 za izvedbo storitev v času remonta bloka 6, ki je bila dne 13.05.2024 objavljena na Portalu

javnih naročil (pod št. naročila JN003128/2024-EUe17/01). Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je bila objavljena tudi v Uradnem listu Evropske unije (št. objave 279292-2024).

Naročnik je dne 19.08.2024 sprejel odločitev, da se ponudnikom:

- RGP d.o.o., razvoj, gradnje, proizvodnja, Rudarska 6, 3320 Velenje (v nadaljevanju: RGP) za sklop 30 in sklop 31;
- DBSS d.o.o., Ulica svežih idej 14D, 3320 Velenje (v nadaljevanju: DBSS) za sklop 3, sklop 6, sklop 7, sklop 8, sklop 9, sklop 10, sklop 11, sklop 17, sklop 18, sklop 22 in sklop 24;
- ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje (v nadaljevanju: ESOTECH) za sklop 1, sklop 2, sklop 8, sklop 12, sklop 13, sklop 16, sklop 19, sklop 20, sklop 21, sklop 25, sklop 27, sklop 28, sklop 29 in sklop 38;
- HIMOMONTAŽA NOVA, gradbeništvo in druge storitve, d.o.o., Sokolska ulica 60, 2000 Maribor (v nadaljevanju: HIMOMONTAŽA) za sklop 13, sklop 14, sklop 20 in sklop 21;
- Q Techna, Institut za zagotavljanje in kontrolo kakovosti d.o.o., Cvetkova ulica 27, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Q TECHNNA) za sklop 32;
- KSB črpalke in armature d.o.o., družba za trgovino na debelo in drobno, Dragomelj 136, 1230 Domžale (v nadaljevanju: KSB) za sklop 26 in sklop 36;
- Voith Turbo d.o.o., Grebenščica 11, 10000 Zagreb, Hrvaška (v nadaljevanju: VOITH TURBO) za sklop 37;
- Turbomehanika d.o.o., Slavonska 1a, 44320 Kutina, Hrvaška (v nadaljevanju: TURBOMEHANIKA) za sklop 5, sklop 34, sklop 35, sklop 36 in sklop 37;

za javno naročilo »Izvedba storitev v času remonta bloka 6« prizna sposobnost ponudnika in se jih uvrsti v 2. fazo postopka javnega naročila. V skladu z navedenim je naročnik dne 19.08.2024 objavil Odločitev o sposobnosti ponudnika in uvrstitvi v 2. fazo postopka. Odločitev je postala pravnomočna dne 30.08.2024.

Naročnik je preko informacijskega sistema e-JN povabil ponudnike RGP, DBSS, ESOTECH, HIMOMONTAŽA, Q TECHNNA, KSB, VOITH TURBO in TURBOMEHANIKA k oddaji ponudb. Naročnik je v povabilu k oddaji ponudb ponudnike pozval, da oddajo ponudbe samo za sklope, za katere so oddali prijavo (in izpolnili obrazce) in jim je bila priznana sposobnost ponudnika. Rok za elektronsko oddajo ponudb je bil do 11.09.2024 do 9.00 ure. Elektronsko odpiranje ponudb je bilo izvedeno istega dne ob 12.00 uri.

Ponudbene cene so bile naslednje:

Ponudnik	Ponudbena cena brez DDV
RGP	312.390,00 EUR (sklop 30) 95.200,00 EUR (sklop 31)
DBSS	168.750,00 EUR (sklop 3) 239.626,00 EUR (sklop 6) 276.800,00 EUR (sklop 7) 465.994,00 EUR (sklop 8) 72.005,00 EUR (sklop 9) 202.110,00 EUR (sklop 10) 197.130,00 EUR (sklop 11) 33.000,00 EUR (sklop 17) 135.000,00 EUR (sklop 18) 75.000,00 EUR (sklop 22) 67.500,00 EUR (sklop 24)
ESOTECH	353.362,48 EUR (sklop 1) 160.697,22 EUR (sklop 2) 461.448,70 EUR (sklop 8) 1.619.876,70 EUR (sklop 12) 153.000,00 EUR (sklop 13) 195.015,00 EUR (sklop 16) 222.300,00 EUR (sklop 19) 45.540,00 EUR (sklop 20) 229.500,00 EUR (sklop 21) 111.150,00 EUR (sklop 25) 111.150,00 EUR (sklop 27) 186.320,00 EUR (sklop 28)

	296.400,00 EUR (sklop 29) 97.689,60 EUR (sklop 38)
HIMOMONTAŽA	108.000,00 EUR (sklop 13) 81.000,00 EUR (sklop 14) 32.400,00 EUR (sklop 20) 192.000,00 EUR (sklop 21)
Q TECHNA	210.730,00 EUR (sklop 32)
KSB	108.000,00 EUR (sklop 26) 183.587,20 EUR (sklop 36)
VOITH TURBO	399.777,62 EUR (sklop 37)
TURBOMEHANIKA	61.200,00 EUR (sklop 5) 38.000,00 EUR (sklop 34) 57.300,00 EUR (sklop 35) 143.900,00 EUR (sklop 36) ni oddana ponudba (za sklop 37) – izločitev ponudnika

Naročnik je na podlagi prejetih ponudb na sedežu naročnika s ponudniki RGP, DBSS, ESOTECH, Q TECHNA, KSB, VOITH TURBO in TURBOMEHANIKA (v obliki fizičnih sestankov ločeno s posameznim ponudnikom) izvedel začetek pogajanj o ponudbeni ceni z namenom, da posamezni ponudnik predstavi svojo ponudbeno ceno in model izračuna ponudbene cene za ponujeni sklop, da lahko naročnik sprejme odločitev o nadaljevanju pogajanj/postopka. Ponudnik HIMOMONTAŽA se na poziv naročnika ni odzval in se fizičnega sestanka ni udeležil.

Naročnik je na podlagi prejetih ustreznih ponudb in izvedenih sestankov ponudnike RGP, DBSS, ESOTECH, HIMOMONTAŽA, Q TECHNA, KSB, VOITH TURBO in TURBOMEHANIKA preko informacijskega sistema e-JN povabil k prvemu krogu pogajanj. Pogajanja so bila izvedena preko informacijskega sistema e-JN. Rok za elektronsko oddajo pogajalskih ponudb prvega kroga pogajanj je bil do 21.10.2024 do 9.00 ure. Elektronsko odpiranje pogajalskih ponudb prvega kroga pogajanj je bilo izvedeno istega dne ob 11.00 uri.

Ponudniki RGP, DBSS, ESOTECH, HIMOMONTAŽA, Q TECHNA, KSB, VOITH TURBO in TURBOMEHANIKA so se na poziv naročnika odzvali ter oddali vsak svojo pogajalsko ponudbo.

Ponudbene cene prvega kroga pogajanj so naslednje:

Ponudnik	Ponudbena cena 1. kroga pogajanj brez DDV
RGP	214.880,00 EUR (sklop 30) 84.915,00 EUR (sklop 31)
DBSS	162.100,00 EUR (sklop 3) 227.632,00 EUR (sklop 6) 265.728,00 EUR (sklop 7) 459.194,00 EUR (sklop 8) 69.787,00 EUR (sklop 9) 192.046,00 EUR (sklop 10) 183.090,00 EUR (sklop 11) 28.800,00 EUR (sklop 17) 130.000,00 EUR (sklop 18) 72.000,00 EUR (sklop 22) 64.800,00 EUR (sklop 24)
ESOTECH	347.473,12 EUR (sklop 1) 158.041,02 EUR (sklop 2) 461.448,70 EUR (sklop 8) 1.613.548,30 EUR (sklop 12) 150.480,00 EUR (sklop 13) 187.200,00 EUR (sklop 16) 217.860,00 EUR (sklop 19)

	44.712,00 EUR (sklop 20) 225.240,00 EUR (sklop 21) 107.520,00 EUR (sklop 25) 108.930,00 EUR (sklop 27) 182.700,00 EUR (sklop 28) 286.720,00 EUR (sklop 29) 96.061,44 EUR (sklop 38)
HIMOMONTAŽA	108.000,00 EUR (sklop 13) 81.000,00 EUR (sklop 14) 32.400,00 EUR (sklop 20) 192.000,00 EUR (sklop 21)
Q TECHNA	204.943,00 EUR (sklop 32)
KSB	103.500,00 EUR (sklop 26) 142.500,00 EUR (sklop 36)
VOITH TURBO	392.311,09 EUR (sklop 37)
TURBOMEHANIKA	59.976,00 EUR (sklop 5) 37.240,00 EUR (sklop 34) 56.200,00 EUR (sklop 35) – <i>nedopustna ponudba</i> 141.122,00 EUR (sklop 36)

Naročnik je na podlagi prejetih ustreznih pogajalskih ponudb in ponovno izvedenih sestankov s ponudniki (z enakimi kot v prvem krogu pogajanj) preko informacijskega sistema e-JN povabil ponudnike RGP, DBSS, ESOTECH, HIMOMONTAŽA, Q TECHNA, KSB, VOITH TURBO in TURBOMEHANIKA k drugemu (zadnjemu/končnemu) krogu pogajanj. Pogajanja so bila izvedena preko informacijskega sistema e-JN. Rok za elektronsko oddajo končnih ponudb je bil do 08.01.2025 do 9.00 ure. Elektronsko odpiranje končnih ponudb je bilo izvedeno istega dne ob 11.00 uri.

Ponudniki RGP, DBSS, ESOTECH, HIMOMONTAŽA, Q TECHNA, KSB in VOITH TURBO so se na poziv naročnika odzvali ter oddali vsak svojo končno ponudbo.

Ponudnik TURBOMEHANIKA zaradi tehničnih težav pri prijavi v sistem e-JN, in sicer zaradi poteka veljavnosti digitalnega certifikata na področju Republike Hrvaške (za kar je bil rok za oddajo končnih pogajanj dvakrat podaljšan) končne ponudbe ni oddal, zato se v skladu s 6. točko dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, šteje kot veljavna njegova zadnja predložena ponudba preko sistema e-JN, torej ponudba 1. kroga pogajanj.

Končne ponudbene cene so naslednje:

Ponudnik	Končna ponudbena cena brez DDV
RGP	187.340,00 EUR (sklop 30) 82.996,55 EUR (sklop 31)
DBSS	162.100,00 EUR (sklop 3) 227.632,00 EUR (sklop 6) 225.728,00 EUR (sklop 7) 459.194,00 EUR (sklop 8) 69.787,00 EUR (sklop 9) 192.046,00 EUR (sklop 10) 183.090,00 EUR (sklop 11) 28.800,00 EUR (sklop 17) 122.800,00 EUR (sklop 18) 63.000,00 EUR (sklop 22) 64.800,00 EUR (sklop 24)
ESOTECH	331.045,32 EUR (sklop 1) 158.041,02 EUR (sklop 2) 456.910,82 EUR (sklop 8) 1.613.548,30 EUR (sklop 12) 139.920,00 EUR (sklop 13)

	185.895,00 EUR (sklop 16) 209.880,00 EUR (sklop 19) 41.976,00 EUR (sklop 20) 209.880,00 EUR (sklop 21) 104.940,00 EUR (sklop 25) 104.940,00 EUR (sklop 27) 174.900,00 EUR (sklop 28) 279.840,00 EUR (sklop 29) 96.061,44 EUR (sklop 38)
HIMOMONTAŽA	108.000,00 EUR (sklop 13) 81.000,00 EUR (sklop 14) 32.400,00 EUR (sklop 20) 192.000,00 EUR (sklop 21)
Q TECHNA	202.849,00 EUR (sklop 32)
KSB	99.000,00 EUR (sklop 26) 104.700,00 EUR (sklop 36)
VOITH TURBO	392.311,09 EUR (sklop 37)
TURBOMEHANIKA	59.976,00 EUR (sklop 5) 37.240,00 EUR (sklop 34) 56.200,00 EUR (sklop 35) – <i>nedopustna ponudba</i> 141.122,00 EUR (sklop 36)

Kot najugodnejši je izbran ponudnik z dopustno prijavo/ponudbo na podlagi ekonomske najugodnejše ponudbe, in sicer na podlagi merila ponudbena cena (najnižja skupna ponudbena cena brez DDV).

Ocenjevanje je potekalo za vsak posamezen sklop javnega naročila posebej.

- SKLOP 1: Ventilatorji podpiha in vleka: Nadzor nad revizijo in zagonskimi preizkusi

Ponudnik	Končna ponudbena cena brez DDV	Razvrstitev
ESOTECH	331.045,32 EUR	1

- SKLOP 2: Ventilatorji podpiha in vleka: Dodatna popravila

Ponudnik	Končna ponudbena cena brez DDV	Razvrstitev
ESOTECH	158.041,02 EUR	1

- SKLOP 3: Revizija elektrofiltra

Ponudnik	Končna ponudbena cena brez DDV	Razvrstitev
DBSS	162.100,00 EUR	1

- SKLOP 5: Nadzor nad revizijo obtočnih črpalk na RDP6

Ponudnik	Končna ponudbena cena brez DDV	Razvrstitev
TURBOMEHANIKA	59.976,00 EUR	1

- SKLOP 6: Remont kurilnega in dogorevalnega sistema bloka 6/Remont prašnega dela kurilnega sistema

Ponudnik	Končna ponudbena cena brez DDV	Razvrstitev
DBSS	227.632,00 EUR	1

- SKLOP 7: Remont kurilnega in dogorevalnega sistema bloka 6/Revizija loput kanalov prašnega in zračnega sistema ter sistema oljnih gorilnikov

Ponudnik	Končna ponudbena cena brez DDV	Razvrstitev
DBSS	225.728,00 EUR	1

- SKLOP 8: Remont kurilnega in dogorevalnega sistema bloka 6/Remont transporterjev premoga

Ponudnik	Končna ponudbena cena brez DDV	Razvrstitev
DBSS	459.194,00 EUR	2
ESOTECH	456.910,82 EUR	1

- SKLOP 9: Remont kurilnega in dogorevalnega sistema bloka 6/Razstavljanje, priprava delov segmentov verige ter sestava segmentov dogorevalne rešetke

Ponudnik	Končna ponudbena cena brez DDV	Razvrstitev
DBSS	69.787,00 EUR	1

- SKLOP 10: Remont kurilnega in dogorevalnega sistema bloka 6/Remont dogorevalne rešetke, PIŽ-a in drobilnika žlindre

Ponudnik	Končna ponudbena cena brez DDV	Razvrstitev
DBSS	192.046,00 EUR	1

- SKLOP 11: Remont kurilnega in dogorevalnega sistema bloka 6/Izvedba tesnjenja prašnih gorilnikov mlinov bloka 6

Ponudnik	Končna ponudbena cena brez DDV	Razvrstitev
DBSS	183.090,00 EUR	1

- SKLOP 12: Delna zamenjava nosilnih cevi

Ponudnik	Končna ponudbena cena brez DDV	Razvrstitev
ESOTECH	1.613.548,30 EUR	1

- SKLOP 13: Izvedba storitev remonta B6 - Sanacija aktivnega dela kotla in pripadajočih cevovodov

Ponudnik	Končna ponudbena cena brez DDV	Razvrstitev
ESOTECH	139.920,00 EUR	2
HIMOMONTAŽA	108.000,00 EUR	1

- SKLOP 14: Izvedba storitev remonta B6 - Sanacija armatur, obešal in črpalk

Ponudnik	Končna ponudbena cena brez DDV	Razvrstitev
HIMOMONTAŽA	81.000,00 EUR	1

- SKLOP 16: Izvedba storitev remonta B6 - Varilske storitve

Ponudnik	Končna ponudbena cena brez DDV	Razvrstitev
ESOTECH	185.895,00 EUR	1

- SKLOP 17: Izvedba storitev remonta B6 - Strojna obdelava

Ponudnik	Končna ponudbena cena brez DDV	Razvrstitev
DBSS	28.800,00 EUR	1

- SKLOP 18: Izvedba storitev remonta B6 - Revizija pogonskih sklopov kurilnega sistema

Ponudnik	Končna ponudbena cena brez DDV	Razvrstitev
DBSS	122.800,00 EUR	1

- SKLOP 19: Izvedba storitev remonta B6 - Revizija ventilatorjev vleka in podpiha

Ponudnik	Končna ponudbena cena brez DDV	Razvrstitev
ESOTECH	209.880,00 EUR	1

- SKLOP 20: Izvedba storitev remonta B6 - Revizija ventilatorjev recirkulacije

Ponudnik	Končna ponudbena cena brez DDV	Razvrstitev
ESOTECH	41.976,00 EUR	2
HIMOMONTAŽA	32.400,00 EUR	1

- SKLOP 21: Izvedba storitev remonta B6 - Revizija regenerativnega grelnika zraka LUV0

Ponudnik	Končna ponudbena cena brez DDV	Razvrstitev
ESOTECH	209.880,00 EUR	2
HIMOMONTAŽA	192.000,00 EUR	1

- SKLOP 22: Izvedba storitev remonta B6 - Revizija kanalov in loput dimnih plinov in zraka

Ponudnik	Končna ponudbena cena brez DDV	Razvrstitev
DBSS	63.000,00 EUR	1

- SKLOP 24: Izvedba storitev remonta B6 - Menjava paketov DENOX

Ponudnik	Končna ponudbena cena brez DDV	Razvrstitev
DBSS	64.800,00 EUR	1

- SKLOP 25: Izvedba storitev remonta B6 - Revizija naprav RDP6

Ponudnik	Končna ponudbena cena brez DDV	Razvrstitev
ESOTECH	104.940,00 EUR	1

- SKLOP 26: Izvedba storitev remonta B6 - Remont napajalnih črpalk

Ponudnik	Končna ponudbena cena brez DDV	Razvrstitev
KSB	99.000,00 EUR	1

- SKLOP 27: Izvedba storitev remonta B6 - Remont vorecona napajalnih črpalk

Ponudnik	Končna ponudbena cena brez DDV	Razvrstitev
ESOTECH	104.940,00 EUR	1

- SKLOP 28: Izvedba storitev remonta B6 - Remont sistema voda – para

Ponudnik	Končna ponudbena cena brez DDV	Razvrstitev
ESOTECH	174.900,00 EUR	1

- SKLOP 29: Izvedba storitev remonta B6 - Revizija skladiščenja, priprave in transporta produktov B6

Ponudnik	Končna ponudbena cena brez DDV	Razvrstitev
ESOTECH	279.840,00 EUR	1

- SKLOP 30: Izvedba storitev remonta B6 - Izvedba delovnih odrov in zaščit

Ponudnik	Končna ponudbena cena brez DDV	Razvrstitev
RGP	187.340,00 EUR	1

- SKLOP 31: Izvedba storitev remonta B6 - Poremontno čiščenje jeklenih konstrukcij

Ponudnik	Končna ponudbena cena brez DDV	Razvrstitev
RGP	82.996,55 EUR	1

- SKLOP 32: Naročilo NDT kontrol

Ponudnik	Končna ponudbena cena brez DDV	Razvrstitev
Q TECHNA	202.849,00 EUR	1

- SKLOP 34: Servisni pregled sistema Bentley Nevada napajalnih črpalk

Ponudnik	Končna ponudbena cena brez DDV	Razvrstitev
TURBOMEHANIKA	37.240,00 EUR	1

- SKLOP 35: Remont kondenčne črpalke 1. stopnje

Ponudnik	Končna ponudbena cena brez DDV	Razvrstitev
TURBOMEHANIKA	-	-

- SKLOP 36: Remont napajalne črpalke 1 in 2 – supervisor

Ponudnik	Končna ponudbena cena brez DDV	Razvrstitev
KSB	104.700,00 EUR	1
TURBOMEHANIKA	141.122,00 EUR	2

- SKLOP 37: Remont Vorecona napajalnih črpalk 1 in 2 – supervisor

Ponudnik	Končna ponudbena cena brez DDV	Razvrstitev
VOITH TURBO	-	-
TURBOMEHANIKA	-	-

- SKLOP 38: Zamenjava kompenzatorja turbinskega odjema LBS40

Ponudnik	Končna ponudbena cena brez DDV	Razvrstitev
ESOTECH	96.061,44 EUR	1

Naročnik je na podlagi pregleda prispelih ponudb, pogajanj ter poročil o prispelih ponudbah sprejel odločitev za sklenitev pogodb za izvedbo storitev v času remonta bloka 6 s ponudniki kot izhaja iz sklepa pod točko 1.

K točki 2:

Naročnik za sklop 35 prejeto ponudbo ponudnika TURBOMEHANIKA zavrne zaradi višanja cene/enoto prve postavke v Specifikaciji storitev pogajalske ponudbe 1. kroga pogajanj s strani ponudnika kar je v nasprotju s protokolom pogajanj v povabilu na pogajanja. Ker gre za nedoslednost, ki je ni dopustno ne popraviti ne odpraviti, se ponudba ponudnika TURBOMEHANIKA v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila za sklop 35 izloči.

Naročnik za sklop 37 izloči ponudnika TURBOMEHANIKA, saj ponudnik TURBOMEHANIKA ponudbe za sklop 37 do roka 11.09.2024 do 9.00 ure ni oddal. Ker gre za takšno nedoslednost, ki je ni mogoče ne popraviti ali odpraviti, je naročnik primoran ponudnika izločiti, saj poziv k dopolnitvi ponudbe za takšno nedoslednost ni dopusten.

V skladu s prakso Državne revizijske komisije je ponudnikova dolžnost, da ponudbeno dokumentacijo skrbno pripravi in izpolni, skladno z navodili naročnika. Ker je natančnost in skrbnost pri pripravi ponudbene dokumentacije ter njena skladnost z vsemi naročnikovimi zahtevami v postopku oddaje javnega naročila temeljni interes in dolžnost, ki zavezuje vsakega (razumno obveščenega in skrbnega) ponudnika, je vsakemu posameznemu ponudniku v vsakokratnem postopku oddaje javnega naročila naloženo breme priprave dopustne ponudbe, kar pomeni, da sam nosi posledice neizpolnitve ali nepravilne izpolnitve omenjene dolžnosti.

Naročnik je za sklop 37 prejel tudi ponudbo ponudnika VOITH TURBO, ki pa presega zagotovljena sredstva naročnika. Ponudba je posledično v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 nedopustna. Naročnik na podlagi četrtega odstavka 90. člena ZJN-3 v skladu z varovanjem javnega interesa in poslovnih interesov naročnika v povezavi z načelom gospodarnosti ter namenom pridobitve ponudb, ki odražajo pravo stanje cen na trgu in na vrednost katerih ne bi vplivala vnaprej razkrita višina zagotovljenih sredstev, ne more razkriti informacije o obsegu zagotovljenih sredstev.

Naročnik dodatno pojasnjuje, da Državna revizijska komisija kot poseben, neodvisen in samostojen državni organ, ki odloča o zakonitosti oddaje javnih naročil v vseh stopnjah postopka javnega naročanja (prim. 60 člen ZPVPJN), ni pristojna soditi o tem, ali je naročnik ob sprejemu izpodbijane odločitve o zavrnitvi ponudbe zaradi preseganja zagotovljenih sredstev ravnal v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih financ, zato Državna revizijska komisija ni pristojna ocenjevati pravilnosti oziroma zakonitosti načina izračunavanja in določanja zagotovljenih sredstev (prim. odločitve DKOM št. 018-186/18, 018.44/19 in 018-46/21).

(za sklope 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 38)

Skladno z 92. členom ZJN-3 naročniku, v primeru, da je v postopku naročanja prejel le eno ponudbo (po posameznem sklopu), po sprejemu odločitve o oddaji naročila, ni potrebno upoštevati obdobja mirovanja. Tako je podpis pogodbe mogoč že pred potekom spodaj navedenega roka osem delovnih dni.

Prav tako iz 14. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju ZPVPJN) izhaja, da je z izborom ponudnika, izčrpan pravni interes za vložitev revizijskega zahtevka s strani izbranega ponudnika. Iz tega razloga se izbranemu edinemu ponudniku aktivna legitimacija v revizijskem postopku ne prizna in bi bilo potrebno takšno zahtevo skladno s 3. odstavkom 26. člena ZPVPJN zavreči.

Na podlagi obrazloženega je upravičeno šteti, da postane v primeru, ko je izbran edini ponudnik (po posameznem sklopu) na podlagi postopka javnega naročanja, odločitev o oddaji naročila pravnomočna že z vročitvijo izbranemu ponudniku.

S tem je odločitev naročnika v celoti obrazložena.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zahtevek za revizijo se vloži preko spletnega portala eRevizija (<https://www.portalerevizija.si/>) v skladu z določili 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju ZPVPJN). Rok za vložitev zahtevka je osem (8) delovnih dni od vročitve odločitve naročnika. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil v skladu z 10. odstavkom 90. člena ZJN-3.

Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen.

Vlagatelj mora zahtevek za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN v višini 8.077,51 EUR za sklop 1; 3.856,20 EUR za sklop 2; 3.955,24 EUR za sklop 3; 1.463,41 EUR za sklop 5; 5.554,22 EUR za sklop 6; 5.507,76 EUR za sklop 7; 11.148,62 EUR za sklop 8; 1.702,80 EUR za sklop 9; 4.685,92 EUR za sklop 10; 4.467,40 EUR za sklop 11; 25.000,00 EUR za sklop 12; 2.635,20 EUR za sklop 13; 1.976,40 EUR za sklop 14; 4.535,84 EUR za sklop 16; 702,72 EUR za sklop 17; 2.996,32 EUR za sklop 18; 5.121,07 EUR za sklop 19; 790,56 EUR za sklop 20; 4.684,80 EUR za sklop 21; 1.537,20 EUR za sklop 22; 1.581,12 EUR za sklop 24; 2.560,54 EUR za sklop 25; 2.415,60 EUR za sklop 26; 2.560,54 EUR za sklop 27; 4.267,56 EUR za sklop 28; 6.828,10 EUR za sklop 29; 4.571,10 EUR za sklop 30; 2.025,12 EUR za sklop 31; 4.949,52 EUR za sklop 32; 908,66 EUR za sklop 34; 1.000,00 EUR za sklop 35; 2.554,68 EUR za sklop 36; 1.000,00 EUR za sklop 37; 2.343,90 EUR za sklop 38. Taksa se nakaže na račun Ministrstva za finance, št. 01100-1000358802-izvrševanje proračuna RS, sklic 11 16110-7111290-00312824.

Generalni direktor

mag. Branko Debeljak



Vročiti:

- objava na portalu javnih naročil v skladu z 10. odstavkom 90. člena ZJN-3;
- arhiv naročnika.