
po potrebi mestoma prekinjen robnik
zaradi korenin izboljšanje rastnih pogojev odraslim

drevesom (sanacija rastišča)

ožanje povozne asfaltne
poti na širino 3,5 m

previdna odstranitev asfalta okoli
starejših dreves, kjer ga korenine
izpodrivajo.

postavitev opornega stebra za
drevesno vejo (natančno lokacijo
določi arborist)
glej detajl- list št. 9.2.

zožanje obstoječih poti zaradi korenin

mestoma prekinjen robnik zaradi koreninizboljšanje rastnih pogojev odraslim
drevesom (rahljanje zemljine ipd)

območje urejanja

LEGENDA

previdna rušitev tlakovanih površin

sanacija rastišča obstoječim odraslim drevesom
rušitev obstoječega tlaka in zatravitev, kjer se oža poti
rob utrjene površine, kjer zaradi razrasti korenin NI robnika
(v primeru, da se ob izvedbi najde korenino, se tudi na drugih lokacijah NE vgradi robnika)
Strukturne celice za širjenje rastnega prostora novim drevesom, sajenim v peščeno
površino
oporni steber za veje večjih dreves (lokacijo in količino določi arborist)

zasajene grede (trajnice z grmovnicami)

trata

obstoječe drevo

novo drevo

nov potek poti

nekošeni cvetoči travnik
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* načrt gradbišča mora potrditi arborist PRED začetkom izvajanja del
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