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0.1  TEHNIČNO POROČILO 
 
0.1.1     UVOD 
 
Investitor in naročnik, Občina Puconci, namerava za potrebe reševanja odvajanja odpadnih 
vod v naselju Vaneča zgraditi fekalno kanalizacijo in pripadajočo čistilno napravo. V 
obravnavani projektni dokumentaciji PR-06/14/1 so predvidene rešitve odvajanja odpadnih 
vod za naselje Vaneča ( 1. faza), ter izgradnja čistilne naprave. Rešitve so podane na nivoju 
DGD. 
 
Obrazložitev: 
V letu 2014 so se za ta projekt (št. projekta PR-06/14) že pridobivali projektni pogoji in 
soglasja. V letu 2021 se projekt tehnično ni spreminjal (trase in projektne rešitve 
ostajajo enake), se je pa noveliral v skladu s premenjeno zakonodajo s področja 
projektne dokumentacije. V letu 2022 pa se s tem projektom obravnava le 1. faza 
izgradnje (št. projekta PR-06/14/1). Priložena so soglasja iz leta 2021, ki so bila izdana 
za izgradnjo celotne kanalizacija v naselju Vaneča, kater del je tudi 1. faza, ki se 
obravnava s tem proejktom. 
 
Tangirane parcele 
 
Kanal K-5: k.o. Vaneča:  2330, 2300, 1852/9, 2277, 1871, 1852/7, 2240. 
 
Kanal K-7: k.o. Vaneča:  1861, 552/1, 554/3, 556/1, 522/3, 521/9, 521/12, 524/1, 

525/1, 526/1, 527/1, 1852/9. 
 
Kanal K-8: k.o. Vaneča:  1853/3, 1728, 1850/4, 1719. 
 
Kanal K-9: k.o. Vaneča:  2045, 2027, 2028/2. 
 
Kanal K-10: k.o. Vaneča:  2015, 2200, 1719. 
 
Tl. vod T-5: k.o. Vaneča:  2240, 2200, 2042, 2045. 
 
Tl. vod T-8 k.o. Vaneča:  1719, 2200, 2015, 2045. 
 
NN vod Č3 k.o. Vaneča  2240. 
 
NN vod Č6 k.o. Vaneča:  1853/3, 1728, 1850/4, 1719. 
 
NN vod ČN k.o. Vaneča:  1719, 2200, 2015, 2045, 2027, 2028/2. 
 
Črpališče Č3 k.o. Vaneča:  2240. 
 
Črpališče Č6 k.o. Vaneča:  1719. 
 
ČN, iztok k.o. Vaneča:  2028/2, 2029/2, 2200. 
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0.1.2 OBSTOJEČE STANJE 
 
V naseljih Vaneča ni zgrajene fekalne kanalizacije. Odpadne vode se zbirajo v obstoječih 
greznicah ali pa se brez čiščenja neposredno odvajajo v bližnje površinske odvodnike. Na 
območju predvidene gradnje fekalne kanalizacije je zgrajeno vodovodno, telekomunikacijsko, 
elektroenergetsko omrežje, delno pa tudi meteorna kanalizacija v sklopu odvodnjavanja 
obstoječih prometnih površin. 
 
 
0.1.3 PREDVIDENE REŠITVE 
 
S tem projektom se zajema prva faza izgradnje kanalizacije v naselju Vaneča, in sicer se 
zgradi čistilna naprava za 800 PE, črpališči Č3 in Č6, tlačni vod T-5 in T-8, ter kanali K-5 in 
del kanalov K-8, K-7, K-9 in K-10. 
 
Zgradi se del zbirnega gravitacijskega kanala K-9, ki poteka ob železniški progi Murska 
Sobota – Hodoš do kanala T-ČN, ki poteka do čistilne naprave na parceli št. 2028/2 k.o. 
Vaneča. Prav tako se ob železniški progi zgradita tlačna voda T-8 in T-5, po katerih se 
fekalne vode transportirajo iz črpališč Č3 in Č6 do čistilne naprave. 
 
Zgradi se tudi del kanalov K-8, ki vodijo odpadne vode do črpališča Č6, ter kanala K-5 in del 
kanala K-7, ki vodita fekalne vode do črpališča Č3. 
 
Na parceli št. 2028/2 k.o. Vaneča je predvidena gradnja čistilne naprave s kapaciteto 800 
PE. 
 
Skupna dolžina predvidenih gravitacijskih vodov je 3071 m, tlačnih vodov pa 937 m. 
Predvidenih je 71 hišnih priključkov. Prav tako sta predvideni 2 črpališči in čistilna naprava za 
800 PE. 
 
Trasa kanalov je razvidna iz grafičnih prilog. 
 
 
0.1.4 OPIS SKLADNOSTI S PROSTORSKIMI AKTI 
 
Prostorski akti, ki veljajo na območju tangiranem s predvideno gradnjo kanalizacije v naselju 
Vaneča (občina Puconci): 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine 
Murska Sobota, za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1990 in 
družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986 – 2000, dopolnjenega v 
letu 1997, sprejetim za Območje Občine Puconci na seji občinskega sveta dne 
25.04.1997, 01.07.1999 in 15.07.2004 ( Uradni list R Slovenije, št. 25/97, 61/99, 
91/04). 

- Prostorsko ureditveni pogoji: Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje 
Občine Puconci ( Uradni list RS, št. 44/98, 102/99, 100/00, 89/02, 94/02, 97/04, 
13/06, 22/10, 40/10, 50/10, 76/11, 71/12, 35/13, 29/14, 11/15, 18/16, 30/17, 83/18, 
11/19, 97/20). 

 
Predvidena gradnja se nahaja na zemljiščih, ki so v prostorskih aktih določena kot območje 
stanovanj,, območje stanovanj – vinska klet, območja najboljših in drugih kmetijskih zemljišč, 
območje gozdov, površine za oddih in rekreacijo in površine železnic ter prometne 
infrastrukture. 
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Vrste dopustnih dejavnosti, vrste dopustnih gradenj in drugih del ter vrste dopustnih objektov 
glede na namen: na navedenih zemljiščih dopustna gradnja infrastrukturnih objektov in 
komunalne ureditve. 
 
Lokacija predvidenega kanalizacijskega omrežja je v skladu z določbami zgoraj navedenih 
prostorskih aktov, ki na celotnem območju urejanja dovoljujejo gradnjo infrastrukturnih 
objektov in komunalne ureditve, torej tudi kanalizacijskega omrežja. S tem je opisana 
skladnost nameravane gradnje po predloženem projektu s prostorskimi akti občine Puconci. 
 
 
0.1.5 STATISTIČNI PODATKI – IZRAČUN FEKALNIH VOD 
 
Predvidene obremenitve 
 
Predvidene obremenitve so podane po naseljih z upoštevanjem števila prebivalstva in ocene 
ostalih gospodarskih in negospodarskih objektov, in sicer za celotno območje naselja 
Vaneča, ki gravitira k predvideni čistilni napravi. 
 
Velikost čistilne naprave je dimenzionirana na celotno prebivalstvo naselja Vaneča, tako da 
se v kasnejših fazah lahko priključijo dodatni objekti naselja Vaneča. 
 
K predvideni čistilni napravi gravitira cca. 334 objektov (stanovanjskih hiš in drugih 
gospodarskih in javnih objektov), ki ležijo v naselju Vaneča, deloma pa tudi v naseljih 
Moščanci in Dolina. Precejšen delež objektov ni stalno naseljen (vikendi). 
 
Po podatkih statističnega urada je v naselju Vaneča cca. 500 prebivalcev (PE). 
 
Predvidena obremenitev čistilne naprave je torej 500 PE. Ob upoštevanju ostalih 
gospodarskih in negospodarskih dejavnosti se upošteva dodatna obremenitev ČN za cca 
300 PE. 
 
Skupna obremenitev okolje se oceni na 800 PE. 
 
IZRAČUN KOLIČINE ODPLAK: 
 
Gleda na tip predvidenega kanala (kanal za komunalno odpadno vodo) je potrebno določiti 
skupni odtok, ki je sestavljen iz  sušnega odtoka in tujih vod. 
 
Sušni odtok 
 
Sušni odtok se preračuna na podlagi predvidenega števila uporabnikov in normi porabe 
vode. 
 
Število uporabnikov: 
 
Predvidimo perspektivno število uporabnikov za območje, ki gravitira k predvideni ČN 
Vaneča je 800 EE. 
 
Norma porabe vode je 200 l/os./dan, za dimenzioniranje odtoka in črpališč se upošteva faktor 
2 
 



TEHNIČNI BIRO d.o.o.,  Slovenska 11, 9000 Murska Sobota;  tel.: 02/5 30 4 1 14, gsm: 041 730 038; email: mbiro@tehnicnibiro.si 
 

 
Projekt št. PR-06/14/1  - KANALIZACIJA VANEČA 

Načrt s področja gradbeništva - PZI 
__________________________________________________________________________________________________________ 

5

Qsuš = n × np, 
 
Kjer je: 
Qsuš … sušni odtok (l/dan) 
n … število prebivalcev 
np … norma porabe vode (l/os/dan) 
 
Qsuš = 1600 × 200 = 300000 l/dan = 3.47 l/s 
 
Maksimalna urna poraba: 
 
qsuš = Qsuš × (1/10 do 1/18) = 30000 l/h = 8,33 l/s 
 
Tuje vode 
 
Tuje vode zajamemo kot specifično infiltracijo 0.15 l/s/ha. 
 
Qtuj = 22.00 × 0.15 = 3.30 l/s 
 
Skupni odtok 
 
Q = qsuš + Qtuj =  8.33 l/s + 3.30 l/s = 11.63 l/s 
 
Glede na minimalno majhno količino odpadnih voda  je izbrana cev minimalnih dopustnih 
dimenzij  DN 250. Glede na konfiguracijo terena ter ostale komunalne vode  je izbran 
minimalni vzdolžni padec 0.25%, ki zagotavlja zadostne hitrosti. Na bolj obremenjenih 
odsekih, kjer se pojavlja hipno stekanje odpadne vode (za prečrpališči), se vgradijo tudi 
cevovodi DN 310. 
 
Računska kontrola ustreznosti kanala: 
 
Hitrost vodnega toka pri polni cevi: 
 
Vpolno = 1/nG × (DN/4)2/3 × I01/2 
 
Kjer je: 
nG … Manningov koeficient hrapavosti (0.013) 
DN … premer cevi (250 mm) 
I0 … vzdolžni padec (0.25%) 
 
Vpolno = 0.606 m/s 
 
Qpolno = S × Vpolno 
 
Kjer je: 
S … Prerez cevi (mm2) 
 
Qpolno = 29.72 l/s 
 
Glede na razmerje med polnim in delnim pretokom določimo dejansko višino polnitve in 
hitrost vode v cevovodu. 
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Q/Qpolno = 0.391 
 
Glede na to dobimo dejansko hitrost, ki znaša v = 0.570 m/s, in višino polnitve, ki je 43%. 
 
Glede na majhne količine odplak, je potrebno vršiti občasen periodičen pregled kanalov.  
Kanalizacijski sistem mora biti zgrajen v neprepustni izvedbi. Po koncu del je potrebno izvesti 
preiskus tesnosti v skladu z veljavnim standardom EN 1610 oz. EN 805. 
 
IZRAČUN POTREBNIH PARAMETROV ZA IZBOR ČRPALK: 
 
V vsakem prečrpališču sta predvideni dve enaki črpalki, ki se vklapljata izmenično. Pri tem 
ena črpalka vedno predstavlja rezervo za primer okvare. 
 
Črpališče Č3 
 
KT = 228.50 m n.m. 
KV = 226.70 m n.m. 
KI = 227.10 m n.m. 
KD = 225.70 m n.m. 
 
Potrebna geodetska višina črpanja na tlačnem vodu: H2 = 227.80 – 225.70 = 2.10 m. 
 
Izgube v tlačnem vodu: 
L = 366 m 
DN 110 
Q = 8 l/s 
I = 24.3 m/km 
H3 = I x L = 24.3 x 0.366 = 8.89 m 
 
Izgube v črpališču: H4 = 0.50 m 
 
Izbor (Č3): H = 13 m 
 Q = 8 l/s 
 
Črpališče Č6 
 
KT = 219.70 m n.m. 
KV = 214.70 m n.m. 
KI = 214.70 m n.m. 
KD = 213.70 m n.m. 
 
Potrebna geodetska višina črpanja na tlačnem vodu: H2 = 219.90 – 213.50 = 6.40 m. 
 
Izgube v tlačnem vodu: 
L = 529 m 
DN 110 
Q = 4 l/s 
I = 6.0 m/km 
H3 = I x L = 6.0 x 0.529 = 3.17 m 
 
Izgube v črpališču: H4 = 0.50 m 
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Izbor (Č6): H = 11 m 
 Q = 4 l/s 
 
Vsa armatura in tlačni vod imajo nazivni premer DN 100! Vse črpalke imajo priključni kos DN 
80 (z izjemo črpalk v črpališču Č5 – DN50). 
 
 
0.1.6 OPIS SISTEMA 
 
Nivelete kanalov za odvajanje odpadne vode smo poiskušali čimbolj prilagajati terenu, da bi 
dosegli minimalne izkope in hkrati minimalno število črpališč. Kanali se locirajo večinoma v 
cestnem svetu.   
 
Kanalizacijski sistem se izvede, kjer nam terenske razmere dopuščajo, z minimalnim 
vzdolžnim padcem 2.5‰, ki nam zagotavlja dovolj velike hitrosti odpadnih voda v kanalih  
 
Vsi glavni gravitacijski vodi se izvedejo s cevmi PVC Φ 250 ali 315, tlačni vodi pa s cevmi 
PEHD Φ 110/10 bar. 
 
 
0.1.7 OPIS DELOV KANALSKEGA OMREŽJA 
 
KANALSKA MREŽA 
 
CEVOVODI 
 
So gravitacijski cevovodi PVC Φ 250 in PVC Φ 315 nosilnosti klase SN 8. Minimalen padec 
je, kjer je le bilo mogoče, 2.5‰, kar nam zagotavlja minimalno hitrost odpadne vode. 
Zaradi majhne količine odpadnih vod se normalno dogaja, da predpisane hitrosti in globine 
vode ne moremo doseči, zato je potrebno izpiranje kanala, ki ga vzdrževalec uporabi po 
potrebi. 
 
REVIZIJSKI JAŠKI 
 
Za kontrolo in vzdrževanje služijo tipski poliesterski revizijski jaški DN800 in DN1000. Jaški 
manjše globine (pod 1.5 m) so lahko dimenzije DN 800, samo v primeru, ko se v jašku ne 
združujejo kanali. Nameščeni so na medsebojni razdalji do 50 m in sicer na vsakem lomu 
cevovodov, priključku oz. odcepu drugega kanala in tudi pri vertikalnih lomih ter na ravnih 
odsekih. 
 
Za vse jaške se predvidijo LTŽ tipsko okrogli pokrovi Ф 600 povozne kvalitete nosilnosti 25 
ton (klasa C) in 40 ton (klasa D). 
Jaški se v območju 0,5 m okoli zasujejo z okroglo zrnatim gramozom 0-16 mm. 
 
 
FEKALNA PREČRPALIŠČA 
 
Na predvideni trasi kanalov bo potrebno v 1. fazi zgraditi dve črpališči: 

- črpališče Č3 (parc. št. 2240 k.o. Vaneča) 
- črpališče Č6 (parc. št. 1719 k.o. Vaneča) 
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Izvedejo se montažna poliesterska črpališča okroglega profila Φ2000. Globina črpališč je od 
2.80 do 6.00 m. Vsi objekti morajo biti vodotesni. 
 
Črpališče DN KP KV min KD H 

    m n.m. m n.m. m n.m. m 

Č-3 2000 228.50 226.70 225.70 2.80 

Č-6 2000 219.70 214.96 213.70 6.00 

 
V vsakem črpališču sta nameščeni po dve potopni fekalni črpalki za odpadno vodo, pri čemer 
vedno predstavlja ena črpalka rezervo. Črpalki v črpališčih se vklapljata izmenično. 
 
Črpalke so nameščene tako, da je omogočena demontaža katerekoli črpalke brez praznjenja 
bazena ali izklopa druge črpalke. 
 
Zagotoviti je potrebno dovodni električni kabel za črpalke glede na priključno moč s strani 
upravljavca elektro napajalnega omrežja. Prav tako je bilo določeno odvzemno mesto in 
traso električnega kabla do črpališča na osnovi ogleda na terenu in pridobljenih podatkov 
elektro distributerja. Dovodni elektro kabli do črpališč so obdelan v posebnih načrtih, ki so 
sestavni del tega projekta. 
 
Zaradi konfiguracije terena se izvedejo tudi hišna prečrpališča. 
 
 
ČISTILNA NAPRAVA 
 
Pri zasnovi smo upoštevali zahtevane pogoje s strani investitorja ter Pravilnik o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske vode ( Ur. l.RS, št. 105/2002, 50/2004, 109/2009), ter 
pravilnik o nalogah,  ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode ( Ur. l. RS, št. 98/2007 in 30/2010). 
 
Predvidena je vgradnja tipske čistilne naprave, ki temelji na procesu čiščenja SBR (biološka 
razgradnja komunalne odpadne vode). Kapaciteta čistilne naprave je 800 PE (omogoča tudi 
kasnejšo vključitev celotnega naselja Vaneča). Čistilna naprav je predvidena na parceli 
2028/2 k.o. Vaneča. 
 
Zadrževalni bazen, SBR reaktorji in pripadajoči jaški, merilna mesta so v celoti vkopani v 
zemljo. Vidni so samo pokrovi jaškov, ki služijo za dostop v notranjost rezervoarjev. Pod 
rezervoarji je predvidena vgradnja talne AB plošče. Pred čistilno napravo se vgradi še 
črpališče z avtomatskimi finimi grabljami. Iz čistilne naprave se očiščene odpadne vode 
vodijo v bližnji vodotok Mačkovski potok. Iztok se opremi z nepovratno loputo, da se prepreči 
vdor vode iz vodotoka v čistilno napravo. 
 
Zagotoviti je potrebno tudi dovodni električni kabel za delovanje čistilne naprave (črpalke, 
grablje,…) glede na priključno moč s strani upravljavca elektro napajalnega omrežja. Prav 
tako je bilo določeno odvzemno mesto in traso električnega kabla do črpališča na osnovi 
ogleda na terenu in pridobljenih podatkov elektro distributerja. Dovodni elektro kabli do 
črpališč so obdelan v posebnih načrtih, ki so sestavni del tega projekta. 
 
Predvidena je tudi energetska nevtralnost sistema, zato je v območju čistilne naprave 
predvidena tudi gradnja manjše sončne elektrarne. Elektrarna bo konstruirana za paralelno 
obratovanje z javnim električnim omrežjem, v katero bo oddajala proizvedeno energijo.  
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Sončna elektrarna  bo sestavljena iz PV generatorja, razsmerniškega dela, DC in AC 
stikalnega bloka in merilno ločilnega mesta. 
 
Fotonapetostni generatorji oz. PV moduli bodo nameščeni ob predvideni čistilni napravi. 
Stikalni bloki DC in AC bodo nameščeni ob objektu. 
 
Lokalna avtomatika fekalnih črpališč in čistilne naprave, mora biti opremljena s telemetrično 
opremo, katera omogoča vključitev v že vzpostavljen sistem telemetrije upravljavca 
kanalizacijskega omrežja. 
 
Ureditev ČN in izpust v Mačkovski potok 
 
Vtok v tipsko ČN se izvede preko peskolova in mehanskih grabelj. Izok očiščene vode se 
izvede v Mačkovski potok. Iztok se opremi z nepovratno loputo, struga vodotoka pa se v 
območju iztoka utrdi z lomljencem v betonu. 
 
Opis delovanja čistilne naprave 
 
Čiščenje komunalne odpadne vode bo potekalo v sekvenčni šaržni biološki čistilni napravi 
kapacitete 800 PE z mehanskim pred čiščenjem – fine grablje. Delo vzdrževalca bo omejeno 
na preglede in vzdrževalna dela skladno s poslovnikom čistilne naprave. Dotok odpadne 
vode se v postopku čiščenja na ČN deli na dve liniji: 
 
- LINIJA VODE  
Na ČN doteka odpadna voda po gravitacijskem vodu direktno v črpališče z napravo za 
mehansko pred čiščenje, kjer se odpadna voda prečisti trdnih delcev. Voda se nato prečrpa 
direktno v zadrževalni bazen prostornine V = 65 m3, kjer se očisti maščob in olja ter mulja. Iz 
zadrževalnega bazena se bo voda črpala v SBR reaktor prostornine V = 100 m3 (2 x SBR 
reaktor po 50 m3). V SBR reaktorju se bo vršil proces vpihovanja zraka s pomočjo puhala. 
Nato bo sledila faza usedanja aktivnega blata. Očiščeno odpadno vodo nato črpamo v 
merilni jašek. Višek odpadnega blata se prečrpa nazaj v zadrževalni bazen. Iz merilnega 
jaška se voda gravitacijsko preliva na točko iztoka. 
 
- LINIJA BLATA  
Višek odpadnega blata iz biološke stopnje se v enem od procesov prečrpa v zalogovnik 
blata, ki je v zadrževalnem bazenu ločen s pregradno steno in volumna 15m3. Zgoščeno 
aktivno blato iz zalogovnika se bo v sklopu rednega vzdrževanja izčrpalo in odpeljalo na 
večjo čistilno napravo, kjer se bo nadalje vršila dehidracija blata. Iz zalogovnika blata je 
urejen preliv v zadrževalni bazen. 
 
 
0.1.8 VPLIVI NA OKOLJE 
 
Ločeni kanalizacijski sistemi  so izbrani predvsem v sklopu čim manjših dotokov na čistilno 
napravo in s tem tudi čim manjšo obremenitvijo recipienta. Z ločenim sistemom namreč 
dovajamo na ČN le odpadne vode, ne pa tudi meteorne vode. 
 
Z urejenim kanalizacijskim sistemom tudi preprečimo nekontrolirane izpuste fekalij v okolje – 
uredi se odvod odpadnih vod iz gospodinjstev, ponikovalne ali slabo tesnjene greznice se 
opustijo, uredi se odtok iz kmečkih gospodarstev (hlevi, gnojišča) – vse odpadne vode se 
pred izpustom v okolje prečistijo do določene stopnje, vse odpadne snovi pa se strokovno 
skladiščijo, obdelajo ali namensko uporabijo (kmetijske površine). 
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Prav tako zajamemo tudi industrijske odpadne vode (če se ne vodijo na lastne čistilne 
naprave) in odpadne vode iz obrtnih delavnic. 
 
 
0.1.9 KOMUNALNI VODI   
 
Obstoječi so tudi komunalni vodi, in sicer 
- Elektroenergetski vodi  
- Telekomunikacijski vodi 
- Vodovod 

 
Pred izvedbo je potrebno zakoličiti obstoječe komunalne vode pod nadzorom upravljalcev le 
teh. Izvesti je potrebno zaščite obstoječih komunalnih vodov, vse pod nadzorom upravljalcev 
komunalnih vodov. 
 
Obstoječi in predvideni komunalni vodi so razvidni iz grafičnega dela dokumentacije. 
 
Opomba: 
Spodaj so povzeti pogoji in zahteve, ki so jih mnenjedajalci podali za celoten sistem 
kanalizacije, kar je upoštevano tudi v 1. fazi gradnje. V nadaljevanju so povzeti pogoji 
za celoten sistem kanalizacije v naselju Veneča. 
 
Elektroenergetska infrastruktura 
 
Na obravnavanem območju so zgrajeni naslednji elektroenergetski vodi, ki so v lasti Elektro 
Maribor d.d.: 

 0.4 kV podzemni vodi 
 0.4 kV nadzemni vodi 
 20 kV podzemni vodi 
 20 kV, 35 kV nadzemni vodi 
 110 kV predvideni nadzemni vodi 
 20/0.4 kV transformatorske postaje 

 
Na mestih križanj in približevanj je potrebno upoštevati pogoje, ki jih predpisuje naslednja 
tipizacija in pravilniki: 

 Tipizacija elektroenergetskih kablovodov za napetost 1 kV, 10 kV, in 20 kV (Tipizacija 
DES, januar 1981) 

 Pravilnik o projektnih omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanje dejavnosti v 
območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS, št. 101/10) 

 Pravilnik o tehničnih normativih za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov (Ur.l. 
SFRJ, št. 51/73) 

 
Dovodni kabel do predvidene čistilne naprave in črpališč kakor tudi odjemna mesta, so 
detajlneje obdelani v načrtih električnih inštalacij in opreme št. EL-03_1/15, EL-03_2/15, EL-
03_3/15, EL-03_4/15 in EL-03_5/15 ki so sestavni del tega projekta in jih je izdelal EP, Emil 
Puhek s.p. 
 
Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo 
elektro vodov in naprav, ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini 
elektroenergetskih vodov in naprav. 
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Pri poteku predvidene kanalizacije so bili upoštevani odmiki od elektro vodov. V kolikor bi se 
po zakoličbi ugotovilo, da odmiki niso zadostni, je potrebno izvesti prestavitve elektro 
omrežja ali mehansko zaščito, kar se določi pri izvedbi. 
 
Dela v zvezi zaščito Elektro omrežja so zajeta v popisih del, izvede jih Elektro Maribor, d.d.. 
Stroški prestavitev bremenijo investitorja. 
 
Telekomunikacijska infrastruktura 
 
Na območju izgradnje fekalne kanalizacije poteka obstoječe zemeljsko in zračno TK omrežje, 
ki bo pri navedeni ureditvi tangirano. Upravljalec TK omrežja je Telekom Slovenije d.d. 
 
Na območju gradnje potekajo tk instalacije, ki jih je potrebno pred pričetkom gradnje 
zakoličiti, po potrebi prestaviti in ustrezno zaščititi. Zaščitni pogoji za tk instalacije se bodo 
določili na kraju samem (PVC cevi, obbetoniranje, prestavitev kablov in podobno). 
 
Upoštevani so odmiki v skladu s projektnimi pogoji – odmik 1-2 m vertikalno, kot križanja ne 
sme biti manjši od 45°. Horizontalni odmik mora znašati min. 0.60 m. Na mestih križanja se 
obstoječe tk kable zaščiti s PVC cevmi najmanj 3m na vsako stran osi kanalizacije. Od tk 
drogov je najmanjši odmik 0.6 – 1 m. 
 
Pri poteku predvidene kanalizacije so bili upoštevani odmiki od telekomunikacijskih vodov. V 
kolikor bi se po zakoličbi ugotovilo, da odmiki niso zadostni, je potrebno izvesti prestavitve 
telekomunikacijskega omrežja ali mehansko zaščito, kar se določi pri izvedbi. 
 
Telekomunikacijsko omrežje je vrisano v komunalno situacijo, natančen potek se določi ob 
zakoličbi TK omrežja s strani upravljalca. 
 
Strošek eventualne zaščite je ovrednoten v popisih del. Stroški bremenijo investitorja. 
 
Vodovod 
 
Na področju predvidene izgradnje fekalne kanalizacije poteka obstoječe vodovodno omrežje 
v upravljanju Vodovoda Murska Sobota, javno podjetje d.o.o. Prav tako je načrtovan in 
deloma v izgradnji nov vodovod. 
 
Pri srečevanju in prečkanju kanalizacije je upoštevan minimalni horizontalni odmik najmanj 
1.0 m, vertikalni pa najmanj 0.5 m. 
 
Dela pri izgradnji fekalne kanalizacije  v območju vodovoda se morajo izvajati pazljivo ob 
predhodni zakoličbi vodovoda in pod nadzorom upravljalca vodovoda. Pred izvajanjem del je 
investitor dolžan pisno obvestiti upravljalca vodovoda o pričetku del in naročiti zakoličbo 
vodovoda ter nadzor nad izvajanjem del. 
 
Kjer ni možno izvesti ustreznega odmika med kanalizacijo in vodovodom v skladu s 
predpisanimi (0,50 m svetlega razmaka po horizontali pod vodovodom), je potrebna ustrezna 
zaščita vodovodnih cevi. Prav tako je potrebna zaščita pri vzporednem poteku kanalizacije z 
vodovodom, če je njun medsebojni odmik manjši od 1.00 m, kar se določi pri izvedbi. 
 
Strošek eventualne zaščite je ovrednoten v popisih del. Stroški bremenijo investitorja. 
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Pri projektiranju so bila upoštevana določila tehničnega pravilnika javnega vodovoda Murska 
Sobota ( Ur. l. RS, št. 67/08). 
 
Ceste 
 
S predvideno kanalizacijo tangiramo tudi cestno omrežje v naselju Vaneča. Tangirane so 
državne ceste, lokalne ceste in javne poti. 
 
Tangirane so naslednje ceste: 
 

o regionalna cesta R1-232/1315 Petrovci – Martjanci (poseg v varovalni pas od km 
10+560 do km 13+500) 

o občinske ceste 
 
V nadaljevanju so podane stacionaže prečkanj in poteka fekalne kanalizacije v območju 
regionalnih cest.  
 
V varovalnem pasu regionalne ceste R1-232/1315 Petrovci – Martjanci je predvidena 
gradnja gravitacijskega voda in sicer od km 10+560 do km 11+405, od km 12+105 do km 
12+675 in od km 13+425 do km 13+450 na levi strani in od km 13+310 do km 13+425 na 
desni strani ceste. 
 
Predvideno je tudi prečkanje regionalne ceste z glavnim kanalom v km 11+021, v km 
12+105, v km 12+525 in v km 13+425. Izvedejo se tudi prečkanja za hišne priključke (9 kom.) 
in sicer v km 12+325, 12+355, 12+388, 12+422, 12+470, 12+490, 12+585, 12+625 in v km  
12+675. 
Prečkanja s priključki se združijo, kjer je to možno. 
Na celotnem poteku je zagotovljen odmik 2.00 m od roba vozišča, razen spodaj naštetih 
izjem; 
 
Na poteku od km 10+560 do km 11+110 levo in od km 11+375 do km 11+405 levo,  je 
oddaljenost od roba vozišča manjša od 2m (vendar ne manjša od 1.50 m), poseg v 
vozišče (levi vozni pas) pa je predviden med km 12+285 in km 12+675. Kanal se zgradi 
na sredini levega voznega pasu (med kolesnicani). Ti odmniki in posegi predstavljajo 
odstopanje od projektnih pogojev. 
 
Kanalizacija je predvidena v vozišču državne ceste zaradi pomanjkanja prostora izven 
vozišča obstoječe zazidave in drugih obstoječih komunalnih vodov. 
 
Po izvedbi del se ponovno izvede celotni levi vozni pas od km 12+285 do km 12+675, in 
sicer spodnji in zgornji ustroj in asfaltne plasti, kot so na obstoječem vozišču. 
 
1 Projektni podatki za dimenzioniranje voziščne konstrukcije 
  
1.1 Vozišče  
 
Pri izračunu skupnega povprečnega števila prehodov NOO 100kN skozi prečni prerez ceste 
na dan smo upoštevali sledeče podatke za obravnavano vozišče in pripadajoče faktorje:  
Število prometnih pasov 2  
fpp = 0,50 – faktor razdelitve prometne obremenitve v prečnem prerezu vozišča  
Minimalna širina prometnega pasu 3,00m  
fšp = 1,40 – faktor širine prometnega pasu  
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Maksimalni vzdolžni nagib nivelete vozišča do 2%  
fnn = 1,00 – faktor vzdolžnega nagiba nivelete vozišča  
Povprečni pogoji vožnje  
fd = 1,08 – faktor dodatne dinamične obremenitve 
Načrtovana doba trajanja voziščne konstrukcije 20 let, 3% letna stopnja rasti  
ftpp = 28 – faktor trajanja in povečanja prometa  
 
1.2 Prometna obremenitev  
 
Pri določitvi prometne obremenitve smo upoštevali podatke iz publikacije Promet 2013 
(DRSC), števno mesto Vaneča.  
V izračunu je bila upoštevana naslednja 
prometna obremenitev: Vrsta vozil:  

Število  
prehodov N  

Faktor  
ekvivalence F  

N· F  

osebna vozila OV  3030 0,00003  0,09 
Avtobusi A  18 0,85  15,3  
Lahka tovorna vozila LT  200  0,005  1  
Srednja tovorna vozila ST  29 0,4  11,6  
Težka tovorna vozila TT  56  1,0  56  
Težka tovorna vozila s prikolico TTP  15 1,25  18,75  
SKUPAJ                             102,74  
 
2 Dimenzioniranje voziščne konstrukcije 
  
2.1 Minimalne debeline plasti in potrebni debelinski indeks  
 
Dimenzioniranje voziščne konstrukcije smo izdelali po tehničnih specifikacijah za javne ceste 
TSC 06.520:2009 (dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij), ki jih je izdala 
Direkcija Republike Slovenije za ceste.  
Skupno povprečno število prehodov NOO 100kN skozi prečni prerez ceste na dan je:  
T20 = 365 · 102,74 · 0,50 · 1,40 · 1,00 · 1,08 · 28 = 7,9 ·105 prehodov NOO 100kN  
To je srednja prometna obremenitev. 
 
Na osnovi izračunane prometne obremenitve in predvidene nosilnosti na planumu spodnjega 
ustroja CBR≥10% je potrebna voziščna konstrukcija iz plasti:  
- 13cm asfaltne krovne plasti  
- 28cm nevezane zmesi drobljenca  
 
Debelinski indeks takšne voziščne konstrukcije znaša:  
Dpot = 13· 0,38 + 28 · 0,14 = 8,86cm  
 
 
2.2 Predlog izvedbe novogradnje  
 
Na podlagi izkušenj na podobno obremenjenih cestah in zgornjega izračuna se predlaga, da 
se novogradnja v območju izkopa kanalizacije izvede tako, da se na izravnan in utrjen 
planum temeljnih tal vgradi:  
 
Del voziščne konstrukcije Oznaka debelina sloja 
bitumenski beton AC 11 surf B50/70, A2 (Z1) 4 cm 
bitumenizirani drobljenec AC 32 base B50/70, A2 ( Z4) 10 cm 
tamponski drobljenec  TD32 30 cm 
zmrzlinsko odporen drobljeni kamniti 0/64 min. 40 cm 
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material 

 
Debelinski indeks predlagane konstrukcije zgornjega ustroja novogradnje znaša:  
Dnov = 4 · 0,42 + 10 · 0,35 + 30 · 0,14 = 9,38cm > Dpot 
 
Na poteku kanalizacije v bankini je potrebno po koncu del izvesti bankino v skladu z detajlom 
ureditve bankine iz grafičnega dela dokumentacije in ob upoštevanju tehničnih specifikacij 
TSC za voziščne konstrukcije, ki jih je izdala Direkcija RS za ceste. 
 
Prečni prerezi prečkanj so razvidni iz grafičnega dela dokumentacije. 
 
Prečkanje kanalizacije z lokalno cesto ali javno potjo se lahko izvede s prekopi ali s 
podvrtavanjem cestišča. Podvrtanje se izvede minimalno 1.20 m pod niveleto asfalta. Jaški 
se izvedejo pri izstopu in vstopu cevi, izven bankin min. 2.00 m od roba asfalta in v višini 
nivelete bankine oz. izven cestnega jarka ali brežine. 
 
V primeru izgradnje kanalizacije v vozišču se v primeru širine ceste 3,5m ali manj preplasti 
celotno vozišče, sicer pa en vozni pas. 
 
Med izgradnjo kanalizacije  ne sme priti do zmanjšanja nosilnosti cest (posedanja vozišča, 
bankin,…), prav tako ne sme biti zmanjšana varnost udeležencev v prometu (zaradi 
preglednosti mora biti ves material oddaljen od ceste vsaj 3 m, promet na cesti je potrebno 
zavarovati z ustrezno cestno prometno signalizacijo). Za morebitne zapore cest si je 
potrebno pridobiti posebno dovoljenje. Vse vgrajene naprave (prometna oprema in 
signalizacij) iz varovalnega pasu ceste oz. cestnega telesa je potrebno po končanih delih 
vzpostaviti v prvotno stanje. 
 
Na mestih prekopov in poteku kanalizacije v asfaltnih cestiščih je potrebno vozišče po 
končanju del vzpostaviti v prvotno stanje. ( izvedba tampona ceste in asfalta). Za zasip v 
območju cestišč se lahko uporablja le kvalitetni gramozni material, ne pa material od izkopa. 
Zasipe kanala je potrebno komprimirati do Me =80Mpa. 
 
 
 
Železnica 
 
S predvideno kanalizacijo tangiramo tudi železniško omrežje v naselju Vaneča (vzporedni 
potek in križanja). Tangirana je železniška proga št. 41, Ormož – hodoš – d.m. 
 
Predviden je vzporedni potek ob železniški progi, in sicer tlačnega voda T-1, del tlačnega 
voda T-8 in del kanala K-9.0 v skupni dolžini 2125 m. Minimalna oddaljenost od osjo 
železniškega tira je 9.61 m, od drogov en vodov pa 6.89 m. Glede na oddaljenost trase 
kanalizacije od drogov predvidena dela ne bodo vplivala na stabilnost drogov VM. 
 
Predvidena so tri prečkanja železniške proge, in sicer: 
 

- prečkanja kanala K-2.0 med jaškoma RJ-37 in RJ-38 (PVC DN250 v zaščitni cevi DN 
400) se izvede v območju ceste, ki poteka pod železniškim nadvozom 

- prečkanje kanala K-9.0 med jaškom RJ-346 in RJ-347 (PVC DN250 v zaščitni cevi 
DN 400) se izvede pod železniškim nasipom 

- prečkanja kanala K-10.0 med jaškoma RJ-420 in RJ-421 (PVC DN250 v zaščitni cevi 
DN400) se izvede pod železniškim nasipom v bližini nivojskega prehoda ceste. 
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Detajlneje so križanja s železniško progo in pripadajočo infrastrukturo obdelane v načrtu 3 
(št. 53 37 625, PAP informatika inženiring d.o.o., november 2021). 
 
Vsa dela v varovalnem pasu železniške proge izvedejo pod nadzorom Javne agencije za 
želežniški promet na osnovi pridobljenih projektnih pogojev. 
 
Križanja vodovodnih cevi z železniško progo je potrebno izvesti v skladu s priloženimi detajli 
in v skladu s pogoji soglasodajalca.  
Pri izvedbi je potrebno upoštevati projektne pogoje in soglasje Slovenskih železnic d.o.o ter v 
skladu s predpisi, navedenimi v pogojih Slovenskih železnic. 
 
Pri izvedbi v bližini tirov je potrebno dela izvajati pod nadzorom Slovenskih železnic d.o.o. 
 
V situacijo so vnešene tudi SVTK naprave, ki jih je potrebno pred izvedbo zakoličiti. 
Predvidena trasa kanalov 3 krat prečka SVTK vode, delno pa poteka tudi vzporedno z 
minimalnim odmikom 1.53 m. 
 
Pri projektiranju se je upoštevalo Zakon o varnosti v železniškem prometu (Ur.l. RS, št. 
56/2013), Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih ali drugih objektov, saditev drevja ter 
postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu in varovalnem pasu ob industrijskem tiru 
(Ur.l. SRS, št. 2/78, 25/88), Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrževanju stabilnih naprav 
električne vleke enosmernega sistema 3 kV (Ur.l. RS, št. 56/2003), Pravilnik o varnostnih 
ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih progah (Ur.l. RS, št. 47/2009) in 
standard SIST EN 50122. 
 
Naravovarstveni ukrepi 
 
Predvidena kanalizacija  je načrtovana na: 

- zavarovanem območju: Krajinski park Goričko (evid..št. 299), ki je zavarovano z 
Uredbo o Krajinskem parku Goričko (Ur.l. Rs, št. 101/03 in 46/14 – ZON-C) 

- posebnem varstvenem območju Natura 2000: POO Goričko, koda SI30002221 
(Uredba o posebnih varstvenih območjih, Ur.l. RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 
8/12, 33/13, 35/13, 39/13 – OdlUS in 3/14, 21/16 in 47/18) 

- posebnem varstvenem območju Natura 2000: POV Goričko, koda SI5000009 
(Uredba o posebnih varstvenih območjih, Ur.l. RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 
8/12, 33/13, 35/13, 39/13 – OdlUS in 3/14, 21/16 in 47/18) 

- ekološko pomembnem območju: Goričko, koda 41300 (Uredba o ekološko 
pomembnih območjih, Ur.l. RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18) 

 
Med izgradnjo je potrebno upoštevati naslednje: 

- morebitno sekanje in čiščenje lesne zarasti in podrasti se lahko opravi le v obdobju 
med 1. oktobrom in 1. marcem 

- iztok iz čistilne naprave se izvede brez betoniranja 
- zgornji del brežine ob iztoku iz čistilne naprave v Mačkovski potok se zasadi z 

grmovno in drevesno zarastjo 
- izven območja iztoka iz čistilne naprave se brežin in struge Mačkovskega potoka ne 

utrjuje 
- predvideni pragovi ob iztoku iz čistilne naprave se izvedejo kot talni pragovi brez 

stopenj (omogočajo prehod vodnim organizmom) 
- na območja travniških površin, ki so izven območja trase kanalizacije, ni dovoljeno 

nasipavati in odlagati materialov in premikati gradbenih strojev 
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- po koncu del je treba na območju vzpostaviti prvotno stanje. Vse malipunativne in 
poškodovane površine je treba po koncu del zasejati z avtohtono travno mešanico 

- na mestih poseka lesne zarasti je treba zasaditi avtohtono lesno vegetacijo (bela 
vrba, jelša, jesen, brest, črni trn, brogovita, trdoleska, divja češnja) 

 
Vodotoki, vodovarstvena območja 
 
Predvidena trasa fekalne kanalizacije trikrat prečka vodotok Mačkovski potok (parc.št. 2200 
k.o. Vaneča). Izpust očiščenih odpadnih voda se izvede v isti vodotok Mačkovski potok 
(parc.št. 2200, k.o. Vaneča). 
 
Detajl prečkanja vodotoka in iztoka je prikazan v grafični prilogi. Predvidena fekalna 
kanalizacija je projektirana pod koto dna kanaliziranega vodotoka (svetli razmak med 
temenom zaščitne cevi in dnom vodotoka je min. 1.20 m). Kanalizacija je položena v zaščitno 
cev, ki sega še 3 m od zgornjega roba vodotoka na vsako stran. Prečkanje vodotoka se 
označi z markerji na obeh bregovih, na razdalji cca. 3 do 5 m od zgornjega roba brežin. Vsa 
prečkanja vodotokov se izvede s podvrtavanjem. 
 
Iztok očiščenih voda iz čistilne naprave je predviden v Mačkovski potok. Iztočna glava se 
izvede poševno, v naklonu brežine struge. Iztok se opremi z nepovratno loputo, dno in 
brežina struge vodotoka pa se do višine iztoka utrdita z lomljencem v betonu, utrditev pa se 
zavaruje z betonskim talnim pragom gor in dolvodno. 
 
Pri vzporednem poteku kanalizacije z Maškovskim potokom je oddaljenost minimalno 5 m od 
meje vodnega zemljišča, izjema je odsek pri športnem igrišču, kjer se tlačni vod T-1 med 
točkama T22 in T25 približa na minimalno oddaljenost 3.39 m in na trasi gravitacijskega 
kanala K-9.0, kjer se med jaškoma RJ-349 in RJ-351 približa na minimalno oddaljenost 2.36 
m. Trasa kanalizacije na teh dveh odsekih poteka v parceli občinske ceste, ki je stisnjena 
med železniško progo na zahodni strani in Mačkovskim potokom na vzhodni strani. 
 
Zaradi zagotovitve varnosti pred škodljivim delovanjem voda se mora gradnja organizirati 
tako, da ne bo prihajalo do oviranega pretoka v vodotoku ali zadrževanja zalednih voda ob 
večjih nalivih, ki lahko nastopijo v času gradnje. Morebitne začasne deponije viškov 
zemeljskega materiala je treba v času gradnje urediti tako, da se ne pojavi erozija in da ni 
oviran odtok zalednih voda. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse ostanke začasnih 
deponij. Vse prizadete površine vodnega zemljišča je potrebno ustrezno utrditi, splanirati in 
zatraviti, tako da je preprečen zdrs ali erozija. 
 
 
 
0.1.10 IZVEDBA 
 
SPLOŠNO 
 
Za izvedbo del mora investitor izbrati podjetje, ki ima ustrezne reference, ter izkušen in 
usposobljen kader za to vrsto del. Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno ob upoštevanju 
vseh mer, standardov in ukrepov, ki so predpisani v veljavni zakonodaji. 
 
Pri gradnji morajo biti vsa dela koordinirana z dobavitelji opreme ter vsemi izvajalci 
montažnih in instalacijskih del. Vse nejasnosti pri projektu, ki bi se eventualno pojavile, sta 
izvajalec in investitor dolžna razčistiti skupaj s projektantom pred izvedbo del. 
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Investitor del si je dolžan priskrbeti vsa potrebna soglasja h gradnji. V skladu s soglasji je 
izvajalec del dolžan naročiti potreben nadzor posameznih upraviteljev komunalnih vodov ter 
dela v zaščitnem pasu le-teh izvajati v skladu z navodili njihovih pooblaščenih predstavnikov. 
 
ZEMELJSKA DELA 
 
ČISTILNA NAPRAVA 
 
Pred pričetkom del odstranimo humus, kje se le-ta nahaja in ga odrinemo na deponijo, da ga 
po končanih delih razgrnemo po okolici objektov. 
 
Pred pričetkom del mora geomehanik pregledati gradbeno jamo in ugotoviti skladnost 
predpostavljenih pogojev temeljenja z dejanskimi razmerami in določiti eventualne sanacijske 
ukrepe. Pod tipsko čistilno napravo je predvidena vgradnja AB talne plošče (14.1 x 9.0 x 0.25 
m) s podložnim betonom in gramozno blazino debeline 40 cm, prav tako tudi pod 
predvidenim servisnim objektom (konteiner), dimenzija talne plošče 6.25 x 4.00 x 0.25 m. 
Geomehanik naj preišče izkopani material, ugotovi njegovo primernost za nasipe, ter 
predpiše komprimacijo. Nasipe ob objektih je potrebno komprimirati po slojih. Po končani 
gradnji se morajo vse začasne deponije splanirati, okolica pa urediti in posejati s travo. 
 
KANALIZACIJA 
 
Pred gradnjo je potrebno zakoličiti traso in niveleto tal, ter oboje označiti s profili. Predviden 
je ozek izkop v razmerju 90 : 10. 
 
Širina dna jarka oziroma širina delovnega prostora (med stenama jarka ali opornima 
stenama) mora znašati : 
 
do DN 200 ..... min  70 cm 
do DN 250 ..... min  75 cm 
do DN 300 ..... min  85 cm 
 
Kjer poteka tlačni vod vzporedno z gravitacijskim, se obe cevi položi v isti jarek. Pri tem je 
gravitacijska cev položena nižje od tlačne, tako da nanjo lahko navežemo hišne priključke. 
 
Vsa zemeljska dela, predvsem pa izvedbo posteljice in zasipa mora nadzorovati 
geomehanik. 
 
V primeru pojava talne vode je v času gradnje potrebno zagotoviti, da ostane jarek suh. Na 
odsekih, kjer se predvideva nihanje podtalnice v območju kanala, je potrebno posteljico cevi 
zaščititi proti izpiranju. 
 
V dolinskem območju, kjer bo izkop potekal po slojih slabše nosilnosti zemljin, je pod dnom 
kanalizacijske cevi predvidena delna sanacija temljenih tal z izvedbo sanacijskih prodno 
peščenih blazin debeline vsaj 20 – 30 cm (dejanska debelina se določi na terenu skupaj z 
geomehanikom). 
 
Zasip rova se izvaja v debelini 30 cm s sprotno komprimacijo v skladu s standardom SIST 
EN 1610. Material, ki bi lahko škodoval cevem (npr. žlindra, ostre skale itd.) moramo 
odstraniti in ga ne smemo ponovno uporabiti za zasipavanje. 
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Kanalizacijo je potrebno izvesti v neprepustni izvedbi. Izvesti je potrebno tudi preizkus 
tesnosti v skladu z veljavnim standardom EN 1610. 
 
Velikih kamnov, zmrznjenega, zmočenega ali s snegom pomešanega materiala ne smemo 
uporabiti za zapolnitev jarkov. Posedanja niso dovoljena. 
 
V času gradnje je potrebno paziti, da ne pride do velikih obremenitev zasutega cevovoda, 
npr. da ne vozijo preko cevovoda težki gradbeni stroji. 
 
Upoštevati je zahteve z vidika varstva pri delu in zahtev geomehanike. 
 
ARMIRANO-BETONSKA IN ZIDARSKA DELA 
 
Vse betonske konstrukcije MB 20 in več morajo biti vodotesne, za kar mora izvajalec 
zagotoviti nadzor pri za to pooblaščeni organizaciji. 
Delovni stik med talno ploščo in stenami je izvesti z vgradnjo tesnilnega traku, ki zagotavlja 
absolutno vodotesnost. 
 
Pri izvedbi in polaganju armature se je držati armaturnega načrta. Pred betoniranjem jo mora 
obvezno pregledati in prevzeti nadzorni organ investitorja. 
Vse notranje premaze sten, ter zunanjo hidroizolacijo je izvesti v skladu z standardi in po 
navodilih proizvajalca. 
 
MONTAŽNA DELA 
 
Montaža je razvidna iz montažnih načrtov in vzdolžnih profilov, obseg del pa je podan s 
popisom del. 
 
Pred polaganjem cevi je obvezna kontrola nivelete pripravljene peščene posteljice, kakor tudi 
kvalitete ostalih gradbenih del. Po položitvi cevi je obvezno izdelati geodetski posnetek in 
montažni načrt izvedenega kanala. 
 
KONTROLA KVALITETE 
 
Izvajalec gradbenih del mora v času gradnje naročiti kontrolo kvalitete vgrajenih materialov in 
del pri za to pooblaščenem podjetju oz. ustanovi. 
Za dokaz kvalitete se mora vršiti kontrola kvalitete, in sicer : 
 
marka betona 
vodotesnost betona 
tlačna preizkušnja tlačnih vodov 
vodotesnost kanalov 
vodotesnost jaškov in črpališč 
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0.4 GR AF I Č N E PR IL O GE  

 
 
 
0.4.1 Pregledna situacija       1:2500 I-1 
 
0.4.2 Gradbena situacija (sklop kanalov K-8 in K-10)   1:1000 II-1 
0.4.3 Gradbena situacija (kanali K-9, T-ČN in T-8)   1:1000 II-2 
0.4.4 Gradbena situacija (kanal T-5, del K-5)    1:1000 II-3 
0.4.5 Gradbena situacija (sklop kanalov K-5 in K-7)   1:1000 II-4 
 
0.4.5 Vzdolžni profil (kanal K-5.0, K-5.2)    1:100/1000 III-1 
0.4.6 Vzdolžni profil (kanal K-7.0)     1:100/1000 III-2 
0.4.7 Vzdolžni profil (kanal K-7.2, K-7.3)    1:100/1000 III-3 
0.4.8 Vzdolžni profil (kanal K-8.0, K-9.1, K-9: RJ-347 do RJ-357) 1:100/1000 III-4 
0.4.9 Vzdolžni profil (tlačni vod T-5, T-8: od RJ-357 do T44) 1:100/1000 III-5 
0.4.10 Vzdolžni profil (kanal K-10.0; RJ-422 do Č-6)   1:100/1000 III-6 
 
0.4.11 Lega objektov in zunanja ureditev – črpališče Č3  1:200  IV-1 
0.4.12 Lega objektov in zunanja ureditev – črpališče Č6  1:200  IV-2 
0.4.13 Lega objektov in zunanja ureditev – ČN Vaneča  1:200  IV-3 
 
0.4.14 Detajl prečkanj Mačkovskega potoka    1:100, 1:500 V-1 
0.4.15 Detajl prečkanja regionalne ceste R1-232/1315  1:100, 1:500 V-2 
 
0.4.16 Tipski detajli 
 
 
 



ČISTILNA NAPRAVA
ČRPALIŠČE
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št. projekta:

načrt:

objekt:

investitor:

PUCONCI 80

OBČINA PUCONCI

GRADBENA SITUACIJA

9201 PUCONCI

II-3

št. lista:

datum:

apr. 2023

datum podpisa:

datum podpisa:

datum podpisa:

apr. 2023

9000 Murska Sobota

Koceljava ulica 9

projektant:

vrsta načrta:

odg. vodja projekta:

podpis odg. vodje projekta:

odgovorni projektant:

podpis odg. projektanta:

podpis projektanta:

Arhitektonsko in 

gradbeno projektiranje,

identifikacijska št. odg. vodje projekta:    

identifikacijska št. odg. projektanta:    

urbanistično načrtovanje, cenitve

PZI

vrsta projekta:

1:1000

NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

TEHNIČNI BIRO  d.o.o.

tel. : 02/5304 113, 5304 114, GSM 041/730 038

e-mail: mbiro@tehnicnibiro.si, davčna št.: 30058201

PR-06/14/1

kanal T-5, del K-5

KANALIZACIJA VANEČA

TAŠKOV Ciril, uni.dipl.inž.grad.

                            IZS G-9131

FRANGEŽ Majda, inž.grad.

FRANGEŽ Majda, inž.grad.

apr. 2023

                            IZS G-9131

apr. 2023

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV:
fekalna kanalizacija - gravitacijski vod
fekalna kanalizacija - tlačni vod
elektro dovodni kablovod
obst. en vodi
obst. tk vodi
obst. SVTK kablovodi (SŽ)

obst. vodovod
obst. en kablovodi (SŽ)

NG-06/14/1
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