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Naslovna stran nacrta (obrazec 1C)

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

Naziv gradnje
554+890 do km 554+940

Sanacija opornega zidu ob glavni Zelezniski progi §t. 10 d.m. Dobova - Ljubljana v km

Kratek opis gradnje Sanacijska dela

Seznam objektov, ureditev povrsin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

Vrste gradnje [] novogradnja — novozgrajen objekt

Oznaditi vse ustrezne vrste gradnje [] novogradnja — prizidava

[] rekonstrukcija

[] sprememba namembnosti

(] odstranitev

DOKUMENTACIJA

Vrsta dokumentacije sanacija
(1ZP, DGD, PZI, PID)

Stevilka projekta 13024682

[] sprememba dokumentacije

PODATKI O NACRTU

Strokovno podrocje nacrta 2/1 Nacrt gradbenih konstrukcij

Stevilka naérta 3024682

Datum izdelave avgust 2024

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA
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1 SPLOSNO

Ob glavni Zelezniski progi 10 d.m. — Dobova — Ljubljana, v bliZini naselja Podgrad, se med km
554+890 do km 554+940 na levi strani proge nahaja oporni zid. Ker je zid dotrajan in deformiran
(v dolzini cca 40 — 45 m), obstaja moznost porusitve na obmocje ZelezniSke proge, kar lahko povzroci

zasutje proge in s tem prekinitev Zelezni$kega prometa. Po narocilu SZ-Infrastruktura d.o.0. smo

pripravili izvedbeni nacrt (IZN) sanacije zidu.

Slika 1: Zracni posnetek predvidenega posega.

2 OPIS KONSTRUKCIJE PREDVIDENE ZA SANACIJO

Obstojeci oporni zid se nahaja ob glavni zelezniski progi 10 d.m. — Dobova — Ljubljana v km 554+890
do km 554+940 na levi strani proge. Obmocje sanacije zidu se nahaja ob Zelezniski progi pod strmo
breZino, ki je varovana s podpornim zidom. Dotrajan in deformiran zid (v dolZini cca 40 — 45 m) z
moznostjo porusitve na obmocje zelezniske proge lahko povzrodi zasutje proge in s tem prekinitev
ZelezniSkega prometa. ObstojecCi zid je teZznostni zid, povpreéne viSine cca 2,0 — 2,5 m z debelino
ocenjeno na 0,8 m. Globina temeljenja ni znana. Z zidom se je zavarovala ZelezniSka proga, ki je zelo
prometna. Zid je na obmocju ob stebru vozne mreze 169 mocno deformiran, kamenje iz katerega je
zgrajen je mocno preperelo. Odvodnega kanala ob zidu ni. Brezina za zidom je v strmem naklonu, je

porascena in tezko prehodna.
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Slika 2: Stanje obstojecega zidu.

3 PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

3.1 Geolosko-geomehanski podatki

Geoloske razmere so povzete po Geotehnicnem porocilu za sanacijo zidu ob glavni ZelezniSki progi
Dobova - Ljubljana v km 554+890 do km 554+940 (IRGO Consulting d.o.o., §t. porocila 3023181,
marec 2024). Zelezni$ka proga Dobova - Ljubljana poteka vzhodno od naselja Podgrad ob severnem
vznozju hriba Lazarjev vrh. Na obravnavanem obmocju sanacije tik ob ZelezniSki progi potek lokalna
cesta v Kresnice. Pod cesto zacenja breZina reke Save (slika 1). Na mestu sanacije zidu je proga delno

vrezana v pobocje hriba, zato je brezina varovana z ze omenjenim zidom.

Pobocje nad zidom je strmo z nakloni 40-45° in poras¢eno z grmiCevjem. Prekrito je s tanko plastjo
zemljine (lahko vsebuje vecCje kose pescenjaka) pod katerim leZi kamnina, ki sestoji iz debelejSih
plasti peScenjaka, podrejeno konglomerata. Izdankov kamnin nad samim zidom ni, so pa bili
evidentirani visje v pobocju, kjer ima bliznja hiSa izkopan vodnjak in na SirSem obmocju hriba. Na
izdankih je bil izmerjen vpad plasti, evidentiranih in izmerjenih je bilo vec sistemov razpok. Plasti
generalno vpadajo precno na pobocje, tako da je sama lega plasti za stabilnost pobocja ugodna.
Ocenjujemo, da je kamnina v zgornjih cca 3m preperela, po Zze omenjenih sistemih razpok se pretaka
padavinska voda. Preperevanje razpok in zmrzovanje povzroca, da je lahko zgornji sloj kamnine delno
dezintegriran, labilen. Na JZ vznoZzju hriba je evidentiran izvir kar kaZe, da se v hribu nahaja podtalna

voda.




Consulting

v v v ~
PROJEKT ST. 3024682 | NACRT ST. 3024682 | AVGUST 2024 L IRGO doo.

3.2 Vzrokiza poskodovan zid

Primarni vzrok za poSkodovanost zidu je preperelost krovnega sloja kamnine. V zgornjih cca 3m so
razpoke v kamnini preperele in brez kohezije, zaradi Cesar je kamnina v tem delu deloma
dezintegrirana in labilna, kar povzroca pritisk na zid. Drugi vzrok je, da se v ¢asu povecanih padavin
nivo podzemne vode lahko dvigne, s ¢imer povzroca Se dodaten pritisk. Zid nima vgrajenih izcednic,
voda se preceja skozi zid med kontakti kamnitih blokov, iz katerega je grajen zid in tako izpira

cementno vezivo. Ocenjujemo, da kombinacija navedenih dejavnikov povzroca poskodbe na zidu.

3.3 Geodetske podloge
Za pripravo nacrta smo uporabili naslednje geodetske podloge:

e digitalni ORTOFOTO posnetek obmocja v merilu 1:2000,
e digitalni model terena
e digitalni katastrski podatki

e geodetski posnetek obstojecega stanja

Geodetski posnetek obstojeCega stanja na obmocju sanacije oporne konstrukcije ob

Zeleznici je zajemal:

skenogram obmocja oporne konstrukcije z odmikom vsaj 50m vzdolz konstrukcije v
obe smeri

e kartiranje z dronom SirSega obmocja oporne konstrukcije

e LiDAR podatki reliefa SirSega obmocja okolice

e klasic¢en geodetski posnetek obstojecih objektov v vplivnem obmocju

3.4 Zakonodaja in smernice
Pri projektiranju so bili upostevani :

e SIST EN 1990 Evrokod O — Osnove projektiranja

e SISTEN 1991 Evrokod 1 - Vplivi na konstrukcije

e SIST EN 1992-1 Evrokod 2 — Projektiranje betonskih konstrukcij 1-1 del: SploSna
pravila in pravila za stavbe

e SIST EN 1997-1 Evrokod 7 — Geotehnic¢no projektiranje.

e Gradbenizakon, Ur.l. RS 61/2017
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e Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov, Ur.l. RS, §t. 101/2005 in
61/2017 - GZ

e Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1), Ur.l. RS, §t. 82/2013

e Tehniéne specifikacije za ceste TSC 07.203 (dec, 2003); Teznostni zidovi

e Tehniéne specifikacije za ceste TSC 07.204 (dec, 2003); Sidrani zidovi

4 DOSTOP DO LOKACIJE

Obravnavan oporni zid poteka vzporedno z Zeleznisko progo in se nahaja priblizno 2,5m levo od osi
levega tira. Nad opornim zidom se nahaja strma brezina, ki je zelo zaras¢ena in neprehodna. Na desni
strani desnega tira poteka lokalna cesta (Cesta v Kresnice), vendar direktni dostop (preckanje

desnega tira) do mesta sanacije na tem mestu ni mogoc.

Dostop manjSe gradbene mehanizacije do obmocja sanacije je mozZen preko podvoza ca 600m

zahodneje, nato po kolovozni poti ki poteka ob progi, zadnjih 200m pa po levem tiru proge, ki bo
moral biti v ¢asu sanacije zaprt. Opozarjamo, da ima omenjeni podvoz zelo omejeno Sirino in visino
in ne omogoca prehoda obicajne gradbene mehanizacije. Nekoliko vedji podvoz se nahaja ca 2000m
zahodneje (dostop do naselja Podgrad). Od tu je dostop do mesta sanacije mozen po kolovozni poti,

ki poteka mimo prej omenjenega manjsega podvoza.

Te dostopne poti se lahko uporabijo za dostavo mehanizacije, materiala in ljudi, na teh obmocjih se
lahko vzpostavi gradbiS¢e. Na samo gradbisce se bo dostopalo po levem tiru z drezinami, s katerimi

se bo dovazalo mehanizacijo in material, ter odvazalo izkopani material.

5 SANACIJA ZIDU

5.1 Opis sanacije

Sanacija predvideva odstranitev dotrajanega kamnitega zidu in njegovo nadomestitev z novim
armiranobetonskim opornim zidom v dolzini 52m. Novi zid je zasnovan kot konzolni zid z razSirjeno
temeljno peto, priblizno enakih zunanjih gabaritov kot obstojeCi zid oz. je nadviSan za 30cm. Za
preprecitev zalednih vodnih pritiskov je njegovo zaledje zasuto z drenaznim materialom, na vsake

2m pa so skozi zid speljane barbakane (izcednice iz PVC cevi DN 110).
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Slika 3: KPP Zelezniske proge in novega zidu.

5.2 Faznost sanacijskih del

V nadaljevanju je opisan predviden potek sanacijskih del, na osnovi katerega je bil pripravljen predlog
terminskega plana. Detajlni terminski plan izvedbe del bo moral izdelati izbrani Izvajalec del,

upostevajoc navodila Upravljavca proge in Narocnika iz razpisne dokumentacije.
Dela so nacrtovana v naslednjih fazah:

e Faza0: preddela

e Faza 1: ureditev gradbisc¢a in dostopa

e Faza 2: odstranitev vrhnjega dela zidu in hribine v zaledju po celotni dolZini

e Faza 3: vgradnja brizganega betona in sider v vrhnjem delu zidu.

e Faza 4: odstranitev spodnjega dela zidu in hribine v zaledju in na obmocju temelja
e Faza 5: vgradnja brizganega betona in sider v spodnjem delu zidu.

e Faza 6:izvedba temeljev

e Faza7:izvedba zidu
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e Faza 8: zasip za zidom in kon¢na ureditev.

e Faza 9: odstranitev gradbisc¢a in zakljuéna dela.

Ves Cas sanacijskih del bo levi tir moral biti zaprt, na desnem tiru pa bo veljala omejitev hitrosti.

5.3 Faza O: Preddela
Preddela zajemajo vsa tista dela, ki jih mora opraviti Izvajalec Se pred pricetkom gradnje:

1) Izvajalec mora pravocasno pred zacetkom del pripraviti tehnoloski elaborat z natanénim opisom
del ter terminskim planom izvedbe del. TehnoloSki elaborat morata potrditi Nadzor in
Projektant.

2) Izvajalec mora pred zacetkom del preveriti in urediti dostopne poti (izven obmocja progovnega
pasu) in za¢asno deponijo za shranjevanje izkopnega in drugega gradbenega materiala, z vsemi
potrebnimi dovoljeniji.

3) Izvajalec mora pred zaCetkom del dostaviti mehanizacijo in material na primerno mesto ¢im
blizje delovis¢u, vendar izven obmocja progovnega pasu oz. po navodilih Upravljavca proge.

4) Za potrebe geodetskega usmerjanja izvedbe zidu mora Izvajalec predhodno v blizini deloviS¢a

vgraditi oslonilne geodetske tocke.

5.4 Faza 1: Ureditev gradbisc¢a in neposrednega dostopa

V tej fazi so zajeta dela, potrebna za organizacijo in zavarovanje gradbisc¢a ter vzpostavitvijo zapore
ZelezniSkega prometa na levem tiru (ni predmet tega nacrta). Ker bo v ¢asu gradnje desni tir ostal
pod prometom, je potrebno gradbisce ustrezno ograditi in prepreciti morebiten prehod opreme,

strojev ali ljudi v obmocje desnega tira.

1) Popolna zapora levega tira, izklop napajanja vozne mreze levega tira, postavitev ustrezne
prometne signalizacije levega tira v blizini gradbis¢a. Omejitev hitrosti desnega tira.

2) Kontrola izklopa napajanja vozne mreze levega tira, izvedba ozemljitve vozne mreze, zasSCita
voznega voda z geotekstilom (zascita pred brizganim betonom za zascito izkopnih brezin).

3) Postavitev gradbis¢ne ograje dolzine 100m iz pletene PVC mreZe viSine 1,8m od km 554+880
do km 554+980. Ograja je od osi levega (zaprtega) tira oddaljena 1,1m proti desnemu tiru (oz.
2,6m od osi desnega tira proti levemu tiru). Obvezno zavarovanje gradbiScne ograje proti

moznosti prevrnitve na desni tir (vihar...).
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4) Ureditev dostopa po levem tiru do mesta sanacije. Obmocje voznje po levem tiru se od desnega
(voznega) tira loCi z opozorilno vrvjo z zastavicami viSine 1m. Opozorilna vrv je od osi levega
(zaprtega) tira oddaljena 1,0m proti desnemu tiru (oz. 2,8m od osi desnega tira proti levemu
tiru). Ureditev priklju¢ka dostopne poti na levi (zaprti) tir mora Izvajalec izvesti v sodelovanju z
Upravljavcem proge (mehanska zas¢ita tira in naprav...).

5) Izvajalec lahko z Upravljavcem proge preveri moznost zacasne ureditve dostopa do gradbisca
direktno iz bliznje ceste (Cesta v Kresnice) preko desnega (povoznega) tira (mehanska zascita
tira in naprav, stalna prisotnost ¢uvaja...).

6) Zakolicba in zaCasna prestavitev oz. zavarovanje vseh komunalnih vodov med obstojeCim zidom
in levim tirom. Dela je potrebno izvesti v sodelovanju s strokovnimi delavci SZ — Infrastruktura,
Sluzba za EE in SVTK, Pisarna SVTK Ljubljana (kontakt g. Erik Zakrajsek (051 635-004) ali g.
Zlatko Cangar (031 325-735).

7) Za zaSCito gramozne grede levega tira pred zablatenjem, se obmocje tirne grede med km
554+895 in km 554+965 (L=70m) prekrije z lo¢ilnim geotekstilom teZe vsaj 400 gr/m2. Sirina
geotekstila znasa 4m in sega od roba gradbiS¢éne ograje do roba izkopa opornega zidu. Geotekstil
se po robovih obvezno obteZi in prepreci njegovo dvigovanje (veter).

8) ZaScita tirov in tirnih naprav pred poskodbami (leseni plohi med in ob tirnicah, geotekstil...), ki
bi bila lahko posledica izvedbe del. Uporaba strojev z jeklenimi gosenicami ni dovoljena.

9) Ureditev priro¢nega skladiS¢a materiala (armatura, opazne deske, orodje...) ob obstoje¢em zidu
med km ca 554+880 in 554+850. Obmocje skladisca je potrebno ograditi z gradbis¢no ograjo iz

pletene PVC mreZe viSine 1,8m in jo zavarovati pred moznostjo prevrnitve.

5.5 Faza 2: odstranitev zgornje polovice zidu in hribine v zaledju

Po zavarovanju gradbisca se lahko pri¢ne z odstranjevanjem obstojecega zidu. Zid se odstranjuje v
dveh etazah polovico viSine s sprotnim vgrajevanjem podpornih ukrepov. Bagerski izkop se lahko
izvaja z drezine na tirih, ali pa neposredno z levega tira, ki pa ga je potrebno predhodno zascititi.
Bager najprej odstrani preperino vsaj 2 m visoko v zaledje, nato pa izvede izkop v visini 1,5-2 m v
nagibu 5:1, skladno z zakolicbo, vklju¢no z odstranitvijo obstojeCega zidu v zgornjem delu. Izkop se

izvede po celotni dolzini med stacionazama. Izkopani material se odpelje na za¢asno deponijo.
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5.6 Faza 3:vgradnja brizganega betona in sider v vrhnjem delu zidu.

Zaradi nevarnosti klinastega zdrsa preperelih blokov peScenjaka se izkopne breZine takoj po izkopu
sproti $Citijo z 10cm brizganega betona C25/30, armaturno mrezo Q189 ter IBO sidri R32-250
dolzine 4m v rastru 1,5m vzdolzno ter 1,0-1,25m vertikalno, odvisno od viSine vkopne brezine.
Zgornja vrsta sider naj se vgradi ca 0,5m od zgornjega roba izkopa, spodnja vrsta pa ca 0,5m nad
dnom izkopa. Zaradi omejitve s prostorom je potrebno uporabiti prilagojeno vrtalno garnituro za
vgradnjo sider, katera z lafeto ne bo segala v obmocje vozne mreze ali desnega tira. Brizgan beton
mora obvezno vsebovati dodatek za hitrejSe strjevanje. Da se zagotovi preklop mere naslednjega
izkopa, se brizgan beton vgradi ca 30-50cm nad dnom izkopa, po potrebi se mreza prekrije z lo€ilnim
geotekstilom. Takoj po vgradnji se v oblogo iz brizganega betona v rastru ca. 1,5x1,5m zvrta vrtine
@35mm, ki sluZijo dreniranju zaledja, nato se celotno vkopno brezino prekrije z drenaznim

geokompozitom.

5.7 Faza 4: odstranitev spodnjega dela zidu in hribine v zaledju in na obmocju
temelja

Zaradi globine temeljenja bagerski izkop verjetno ne bo ve¢ moZen iz drezine, zato je potrebno levi
tir zascititi locilnim geotekstilom teze vsaj 400 gr/m? ter 10cm debelo plastjo zasutja vzdolz zidu.
Izkop se izvede po celotni dolzini zidu, vse do dna predvidenih temeljev. Pri tem se posebno

pozornost posveti zunanjemu robu izkopa, da ne pride do spodkopanja levega tira.

5.8 Faza 5:vgradnja brizganega betona in sider v spodnjem delu zidu.

Dela se izvedejo na enak nacin, kot na zgornjem delu zidu.

5.9 Faza 6: izvedba temeljev

Temeljenje zidu se izvede plitvo na AB pasovnem temelju, na podlagi preperelega peScenjaka.
Temeljna tla se splanirajo in zbijejo na E.x>30Mpa. V kolikor se na dnu temeljnih tal pojavljajo
obmocdja slabSega (zaglinjenega) materiala, ga je potrebno odstraniti do raS¢ene kamnine oz. v
debelini minimalno 0,50m in nadomestiti s pustim betonom. Na dno izkopa se polozi podlozni beton
C12/15 vvisini 10 cm. Postavita se armatura in opaz za temelje, ki se nato zalijejo zbetonom C30/37.
Iz temeljev se prepusti vertikalna armatura, na katero se potem poveze armatura stene zidu. Temelji

in vznoZje zidu se zasuje s kamnitim tol¢encem 32-64mm in utrdi na E,q>30Mpa.

-10 -



Consulting

v v v ~
PROJEKT ST. 3024682 | NACRT ST. 3024682 | AVGUST 2024 L IRGO doo.

5.10 Faza 7:izvedba zidu

V steno se v rastru 2m vstavijo izcednice - PVC cevi DN110, ki bodo sluzile odvajanju vode iz zaledja.

Postavita se armatura in opaz, stena zidu se nato zalije z betonom C3037.

5.11 Faza 8 zasip za zidom in koncna ureditev.

V zaledju zidu se do nivoja izcednic poloZi podlozni beton v naklonu ca 5%. Zaledje zidu se zasuje z
drenaznim zasipom 16-30mm, ki se na vrhu prekrije z loCilnim geotekstilom. PoloZni del nad zidom

se humuzira in zatravi. Izvede se fazni pregled izvedenih del.

5.12 Faza 9 odstranitev gradbisc¢a in zaklju¢na dela.

Med zakljuéna dela sodi odstranitev delovi$¢a in povrnitev obmocja sanacije in dostopnih poti v
prvotno oz. s projektom predvideno stanje. Po koncanih delih Upravljavec proge Se enkrat preveri

stanje proge, preden se ta sprosti v promet.

6 POGOJIIZVAJANJA DEL

Vsa zemeljska dela bo potrebno izvajati pod geotehni¢nim nadzorom. Pri gradnji bo potrebno paziti,
da ne pride do poskodb SVTK kablov in ostalih vodov, ki morajo biti zakoli¢eni pred zacetkom del in
po potrebi prestavljeni oz. ustrezno zavarovani. Med izvedbo del, ki jih bo potrebno izvajati s posebno
pazljivostjo, mora biti na mestu gradnje prisoten predstavnik ustrezne sluzbe, ki jo je v ta namen
potrebno pravocasno obvestiti. Priporocljivo je, da je ves €as gradnje navzo€ tudi projektantski

nadzor.

Kakrénekoli spremembe tehniénih resitev, ki bi jih Zelel izvajalec del opraviti pri izvedbi del, so mozne
samo s predhodnim soglasjem Investitorja in Projektanta dolo¢ene tehni¢ne resitve. V primeru, da
gre za spremembo tehnine resitve, ki zajema vec razli¢nih podrocij, bodo morali z reSitvijo soglasati

projektanti vseh podrodij.

Pricakovane zapore glavnih tirov dovoljuje prometna operativa (v tem primeru PO Ljubljana) na pisno
zahtevo izvajalca del. Zahtevo mora Izvajalec predloziti najpozneje do 15. v mesecu za zaporo v

naslednjem mesecu, vendar najmanj 20 dni pred nacrtovano zaporo.

Na podlagi odobrenega mesecnega plana zapor pristojni organ najmanj 10 dni pred zaCetkom del

izda odredbo o zapori proge ali tira (169. ¢len Prometnega pravilnika).

-11 -
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Za zagotovitev progovnega €uvaja ali koordinatorja del je treba poslati Vlogo za dodelitev Cuvaja
Sluzbi za gradbeno dejavnost — Pisarna Ljubljana. Omenjena vloga se mora poslati najmanj mesec
dni pred zacetkom nacrtovanih del. Na podlagi te vloge se izda narocilnica preko katere se urejajo

razpolozZljivost in stroski za zahtevano delovno silo.

Sanacija zidu je predvidena na nacin, da se ne posega v nakladalni profil sosednjega tira (proge), ki
normalno obratuje. Izredne posiljke, ki segajo izven nakladalnega profila, je potrebno obravnavati
individualno. V teh primerih bo Upravljavec proge podal navodila za potrebne gabarite za vsak

posebni tovor posebej, tako da se bo Izvajalec v primeru potrebe umaknil z gradbisca.

6.1 Tehnicni pregled in poskusno obratovanje

Po uspesno izvedenih delih in delnih tehni¢nih pregledih, se izvede konc¢ni tehnicni pregled. Pri
koncnem tehniénem pregledu sodelujejo strokovnjaki iz podrocja zelezniSkih naprav, kateri so
sodelovali tudi pri delnih pregledih. Pri delu si pomagajo z zapisniki delnih pregledov. Po uspesno
izvedenem tehni¢nem pregledu se naprave, ki so predmet tega projekta, lahko vkljucijo v kon¢no
obratovanje v smislu Pravilnika o pogojih in postopku za zacetek, izvajanje in dokoncanje tekoCega in
investicijskega vzdrZevanja ter vzdrZevalnih del v javno korist na podrocju Zelezniske infrastrukture

(Ur. L. RS §t. 82/2006).

6.2 Nadzor

Med gradnjo je potreben stalen projektantski nadzor in nadzor nadzornega organa. Vsa dela se smejo
izvajati samo pod nadzorstvom Sluzbe za EE in SVTK ter Sluzbe za Gradbeno dejavnost — Pisarna
Ljubljana. Prav tako vsa soglasja za prekinitve na obstoje¢ih SV in TK napravah izdaja »SZ —
Infrastruktura d.o.o., SluZzba za nacrtovanje, tehnologijo in inZeniring « na osnovi pisne vloge izvajalca
del. V kolikor bi prislo do poSkodb kablov ali naprav, je potrebno vse spremembe javiti pristojnim

sluzbam, odgovornim za nemoten in varen potek prometal

6.3 ZemljiSki kataster — zemljisko katastrski prikaz (ZKP)

.....

potrebuje sosednja zemljiS¢a za dostop in skladiSCenje materiala, se mora za to sam na svoje strosSke

z lastniki zemljiS¢ dogovoriti za zacasen poseg.

-12 -
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7 ZAGOTAVLJANJE KVALITETE

Kakovost konstrukcijskega betona mora biti skladna z naslednjimi standardi:

SIST 1026:2016

ok wbh e

Betonski elementi:

a kb w0 PE

Pali¢na sidra:

SIST EN 10080:2005
SISTEN 13670:2010

Armatura: B500 - B

SIST EN 206:2013 + A1:2016/AC101:2018
SIST EN 206:2016/0prA1:2015

AB zid: beton C30/37, XC4, XF1, Dmax 16, PV-II, S4
Podlozni beton C12/15, X0, Dmax 8
Drenazni beton C8/10, X0, granulacija 16-32 mm

Zascitni sloj betona: nom¢ =5,0 cm

1. Zacasna samouvrtana sidra IBO R32/250

Pri izvajanju betonskih konstrukcij mora izvajalec upostevati dolo¢be standarda SIST EN 13670:

2010 ter pripadajoCega nacionalnega dodatka SIST EN 13670:2010/A101:2010. V spodnji tabeli so

opredeljene zahteve za posamezne konstrukcijske elemente:

Konstrukcijski elementi

Tla¢na trdnost, stopnje izpostavljenosti, vodotesnost, itd.

AB zid

2. izvedbeni razred, 1. toleran¢ni geometrijski razred, VB2

AB temelji

2. izvedbeni razred, 1. tolerancni geometrijski razred, VB1

Preglednica 1: Zahteve za posamezne konstrukcijske elemente

Izvajalec del sme uporabiti samo materiale ali elemente, za katere ima veljaven certifikat skladnosti

ali tehni¢no soglasje. Vsa dela mora izvajati v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter strogo

upostevati navodila proizvajalca tako glede priprave kot pravilne vgradnje materiala. Za spremembo

materialov v ¢asu izvedbe je potrebno pridobiti potrditev projektanta in nadzornega inzenirja.

-13 -
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8 PREDVIDEN TERMINSKI PLAN

Predviden terminski plan sanacije zidu je sledec:

Faza Opis Trajanje [dan]
Faza O Preddela
Faza l Ureditev gradbis¢a in dostopa 4
Faza 2 Odstranitev vrhnjega dela zidu in hribine v zaledju 6
Faza 3 Vgradnja brizganega betona in sider v vrhnjem delu zidu 6
Faza 4 Odstranitev spodnjega dela zidu in hribine v zaledju 8
Faza 5 Vgradnja brizganega betonain sider v spodnjem delu zidu 4
Faza 6 Izvedba temeljev 12
Faza 7 Izvedba zidu 20
Faza 8 Zasip za zidom in kon¢na ureditev 4
Faza 9 Odstranitev gradbisca in zaklju¢na dela 2
SKUPAJ 66

-14 -
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9 STABILNOSTNE ANALIZE

Za potrebe kontrole stabilnosti brezin smo s programom SLIDE opravili po ve¢ analiz po metodi
mejnih ravnovesij, skladno s standardom SIST EN 1997-1:2005. V izracunu smo uporabili razlicne
metode (korigirana Janbujeva in pa GLE/Morgenstern-Price metoda) z algoritmom za samodejno
iskanje in optimizacijo kriticnih poligonalnih drsin. Najprej smo preverili stabilnost obstojecega
stanja, nato pa Se stabilnost varovanja za¢asnega izkopa in konénega stanja. V stabilnostnih analizah
smo uporabili karakteristicne (nefaktorirane) materialne parametre (yu=1,00). Potrebni faktor

varnost znasa Fs>1,25, medtem ko faktor varnosti Fs=1,00 predstavlja brezino na meji stabilnosti.

Material Name Color Lot W:":;' t (kN/ Strength Type co(’:;sa';, n ?:;' UCS (intact) (kPa) | Parameters vary with depth | GSI [ mi | D | Water Surface | Hu Type | Hu
zelezniski nasip 22 Mohr-Coulomb 1 36 Water Table | Custom | 1
prod 21 Mohr-Coulomb 1 33 Water Table | Custom | 1
Xxan] Generalized Hoek-

preperel pescenjak . 26 Brown 20000 No 5 [13|0| Water Table |Custom | 1
nepreperel [ 26 Generalized Hoek- 20000 No 40 [13[0 | waterTable | custom | 1

pescenjak Brown
kamniti zid Mohr-Coulomb Water Table | Custom | 1

Method Name
Janbu corrected
GLE / Morgenstern-Price

20 30

Slika 4: Kontrola stabilnosti breZine v obstojeCem stanju: Fs=1,11.

Iz rezultatov analize stabilnosti brezine v obstoje¢em stanju je razvidno, da brezina sicer ni na meji
stabilnosti, vendar ne dosega potrebnega faktorja varnosti.

-15-
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N Unit Weight (kN/ Cohesion Phi UCS (intact) Parameters vary with . Water Hu
Material Name | Color m3) Strength Type (kPa) ) kPa) depth GSI|mi|D Surface T Hu
Zelezniski nasip 22 Mohr-Coulomb 1 36 Water Table | Custom| 1

prod 21 Mohr-Coulomb 1 33 Water Table | Custom| 1

prepere! [ 26 Generalized Hoek- 20000 No 5 |13]0 | water Table | custom | 1
peséenjak Brown
nepreperel | [y 26 Generalized Hoek- 20000 No 40 |13 |0 | water Table | custom | 1
peséenjak Brown

Method Name
Janbu corrected
GLE / Morgenstern-Price

Slika 5: Kontrola stabilnosti zacasnega izkopa: Fs=1,25.

Analiza vmesnega stanja kaze, da za varovanje zacasnih izkopov zadostujejo IBO sidra nosilnosti

250kN in dolzine 4m, vgrajena v rastru 1,5x1,0m

Material Name _| Color| Unit Weight (kN/m3)| __Strength Type. Cohesion (kPa) [ Phi () [ Allow Sliding Along Boundary | UCS (intact) (kPa) | Parameters vary with depth | GSI | mi| D | Water Surface | Hu Type | Hu
Zeleznizki nasip 2 Mohr-Coulomb 1 36 Water Table_| Custom | 1
prod 21 Mohr-Coulomb 1 33 Water Table_| Custom | 1
preperel pestenjak 26 Generalized Hoek-Brown 20000 No 5 |13[ 0| Water Table | Custom | 1
nepreperel pestenjak Generalized Hoek-Brown 20000 No 40 [ 13] 0| Water Table | Custom | 1
AB zid Infinite Strength Yes Water Table_| Custom | 1

Method Name
Janbu corrected 1.25
GLE / Morgenstern-Price

Slika 6: Kontrola stabilnosti breZine nad novim zidom: Fs=1,25.
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Material Name | Color | Unit Weight (kN/ms3) Strength Type Cohesion (kPa) | Phi () [ Allow Sliding Along Boundary | UCS (intact) (kPa) | Parameters vary with depth | GSI | mi] D | Water Surface | Hu Type| Hu
Zeleznitki nasip 2 Mohr-Coulomb 1 36 Water Table_| Custom | 1
g prod 21 Mohr-Coulomb 1 33 Water Table | Custom | 1
preperel peséenjak 26 Generalized Hoek-Brown 20000 No 5 [13] 0] water Table | Custom | 1
nepreperel pedtenjak 26 Generalized Hoek-Brown 20000 No 40 | 13| 0| water Table | Custom | 1
AB zid 25 Infinite Strength Yes Water Table | Custom | 0
§ i

Method Name
Janbu corrected 1.26

GLE / Morgenstern-Price

Slika 7: Kontrola stabilnosti breZine pod novim zidom: Fs=1,26.

Analiza kon¢nega stanja kaze, da se po vgradnji novega opornega zidu stabilnost brezine dvigne na

zadostno varnost.
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Nacrt §t. 3024682 / avgust 2024

G RISBE
G Ime risbe Merilo Stevilka risbe
G.202 Pregledna situacija obmocja M 1:1000 1001
G.202 Gradbena situacija M 1:100 1002
G.206 Geodetski posnetek obmocja zidu M 1:200 1003
G.206 Zakolicba izkopa zidu M 1:100 1004
G.206 Zakolicba temelja zidu M 1:100 1005
G.221 Dispozicija zidu — obstojece stanje M 1:100 2001
G.233 Karakteristicni prerez zidu M 1:50 2002
G.232 Precni prerezi z geologijo P1 - P6 M 1:100 2003
G.232 Precni prerezi z geologijo P7 — P13 M 1:100 2004

Opazni nacrt novega AB opornega

G.261 . M 1:50, 1:10 4001
zidu
G271 Armaturni r_1acrt nov'ega AB ‘ M 1:50 5001
opornega zidu za »Tip 1« in »Tip 2«
G271 Armaturni r.1acrt nov'ega AB M 1:50 5002
opornega zidu za »Tip 3«
Stevilka odseka Arhivska §t. Faza / objekt Sifra priloge | Prostor za &rtno kodo

ZG1000 007.2121 | G.




Cesta v Kresnice

Naro¢nik:
Slovenske Zeleznice - Infrastruktura, d.o.o. . ) .
Kolodvorska 11 Sanacija opornega zidu ob glavni
1000 Ljubljana zelezniski progi st. 10 d.m. - Dobova -

Ljubljana v km 554+890 do km 554+940

Projektant: ‘ - IRGO 2/1 Naért opornega zidu

IRGO Consulting d.o.o.
Slovenceva 93
1000 Ljubljana

Elvir Muhi¢, mag.i.g. & dipl.inz.grad. / Pl G-3568 3024682 3024682-GR

Poobiasceninzer Sasa Galuf, univ.dipl.inz.grad. / Pl G-2878
Pooblasceni nze Elvir Muhi¢, mag.i.g. & dipl.inz.grad. / Pl G-3568

Risba:

Pregledna situacija obmocja
Sodelavci:
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SANACIJA OPORNEGA ZIDU SANACIJA OPORNEGA ZIDU SKICA ZAKOLICBENIH TOCK
TLORIS; M1:100 Zakoliébene to¢ke izkopa Zakoliébene to¢ke izkopa
Oznaka tocke y X z Oznaka tocke y X z
-1 472427.12 103993.48 270.64 I-51 472405.40 103990.23 269.44
-2 47242713 103993.06 269.63 I-52 472405.40 103990.23 270.04
I-3 472427.16 103991.43 269.40 I-53 472405.09 103989.85 273.51
I-4 472427.16 103991.42 270.00 I-54 472405.48 103989.47 269.33
I-5 472427.16 103991.06 273.66 I-55 472405.48 103989.47 270.04
-6 472426.75 103993.47 270.65 156 472405.31 103989.06 274.48
I-7 472426.76 103993.06 269.63 157 472401.84 103991.93 270.69
-8 472426.81 103991.42 269.40 I-58 472401.88 103991.52 269.67
1-9 472426.81 103991.42 270.00 1-59 472402.04 103989.89 269.44
1-10 472426.82 103991.07 273.55 1-60 472402.04 103989.89 270.04
1-11 472421.75 103993.38 270.67 161 472402.07 103989.56 273.32
1-12 472421.76 103992.96 269.64 1-62 472396.91 103991.30 270.72
113 472421.81 103991.33 269.41 1-63 472396.96 103990.88 269.68
1-14 472421.81 103991.33 270.01 1-64 472397.19 103989.26 269.45
115 472421.82 103990.99 273.36 I-65 472397.19 103989.25 270.05
1-16 472418.43 103993.33 270.68 I-66 472397.24 103988.92 273.46
1-17 472418.44 103992.90 269.64 1-67 472391.96 103990.58 270.71
1-18 472418.48 103991.27 269.41 1-68 472392.02 103990.16 269.69
1-19 472418.49 103991.26 270.02 1-69 472392.25 103988.54 269.46
1-20 472418.51 103990.94 273.30 170 472392.24 103988.54 270.06
B B . e ‘ 1-21 472416.76 103993.23 270.69 71 472392.29 103988.21 273.44
e - - —— R o 8 e R I-22 472416.79 103992.81 269.65 1-72 472387.01 103989.86 270.70
e W ® | L Il | 1-23 472416.90 103991.18 269.42 I-73 472387.07 103989.45 269.69
1-24 472416.90 103991.17 270.02 I-74 472387.30 103987.83 269.46
I-25 472416.92 103990.86 273.24 I-75 472387.30 103987.83 270.06
126 472412.69 103993.00 270.68 176 472387.34 103987.51 273.27
1-27 472412.71 103992.58 269.65 177 472382.12 103988.95 270.70
1-28 472412.85 103990.95 269.42 178 472382.19 103988.55 269.70
1-29 472412.85 103990.94 270.02 179 472382.48 103986.94 269.47
1-30 472412.89 103990.59 273.62 I-80 472382.48 103986.93 270.07
1-31 472411.77 103992.91 270.67 I-81 472382.54 103986.62 273.24
1-32 472411.80 103992.49 269.65 -82 472378.17 103988.22 270.71
1-33 472411.91 103990.86 269.42 1-83 472378.35 103987.83 269.71
1-34 472411.91 103990.86 270.03 -84 472378.65 103986.22 269.48
I-35 472411.93 103990.51 273.54 -85 472378.65 103986.22 270.08
1-36 472407.61 103992.50 270.65 1-86 472379.02 103985.97 273.23 o s
1-37 472407.73 103992.11 269.66 1-87 472378.75 103985.74 269.41 Slovenske Zeleznice - Infrastrukdura, d.0.0 Sanacija opornega zidu ob glavni
138 472407.89 103990.48 269.43 1-88 472378.75 103985.74 270.08 1000 Ljubljana seleznigki progi &t. 10 d.m. - Dobova -
139 472407.89 103990.48 270.03 1-89 472379.03 103985.55 273.54 Ljubljana v km 554+890 do km 554+940
1-40 472408.27 103990.17 273.49 1-90 472377.23 103988.03 270.71 oiont ﬁ IRGO
I-41 472407.97 103989.72 269.32 1-91 472377.30 103987.63 269.71 60 Consulting d.c.. 2/1 Nacrt opornega zidu
1-42 472407.97 103989.72 270.03 1-92 472377.77 103985.53 269.41 Slovenceva 93
1-43 472408.18 103989.36 274.22 1-93 472377.77 103985.53 270.08 1000 Ljubljana
1-44 472406.81 103992.42 270.65 1-94 472377.85 103985.17 273.83 Vo paekinis 525 Sada Galuf, univ.dipl.inz.grad. / Pl G-2878 Za gradnjo: sanacija L’fk':menmije: IZN
I-45 472406.85 103992.02 269.66 1-95 472375.77 103987.72 270.71
1-46 472407.09 103989.63 269.33 1-96 472375.85 103987.32 269.71 "*‘mes'"ifi;‘f‘;{flpzzf’kﬁ"’"j“ Elvir Muhi¢, mag.i.g. & dipl.inz.grad. / Pl G-3568 St. projekta: 3024682 $t. nadrta: 3024682-GR
1-47 472407.09 103989.63 270.03 1-97 472376.31 103985.22 269.41 i s | Sasa Galuf, univ.diplinz.grad. / Pl G-2878 e
1-48 472407.13 103989.21 274.24 1-98 472376.31 103985.21 270.09 oo civa (- EIVir Muhi€, mag.ig. & diplinZ.grad. / Pl G-3568 Zakolicha izkopa zidu
1-49 472405.22 103992.27 270.66 1-99 472376.39 103984.84 273.90 Sodelevc
1-50 472405.26 103991.86 269.66 — I 1100 o 1004
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ZAKOLICBA TEMELIA ZIDU
TLORIS; M1:100

SANACIJA OPORNEGA ZIDU
Zakolicbene tocke temelja

Oznaka tocke

SKICA ZAKOLICBENIH TOCK

y X z
T-1 472427.13 103992.86 269.70
T-2 472427.16 103991.43 269.50
T-3 472426.76 103992.86 269.70
T-4 472426.81 103991.42 269.50
T-5 472421.76 103992.76 269.71 X
T-6 472421.81 103991.33 269.51 e =y
T-7 472418.42 103992.70 269.72 e
T-8 472418.47 103991.27 269.52 T
T-9 472416.80 103992.61 269.72
T-10 472416.90 103991.18 269.52
T-11 472412.73 103992.38 269.72
T-12 472412.85 103990.95 269.52
T-13 472411.81 103992.29 269.73
T-14 472411.91 103990.86 269.53
T-15 472406.95 103991.83 269.73
T-16 472407.89 103990.48 269.53
T17 472407.08 103990.55 269.56
T-18 472407.97 103989.72 269.43
T-19 472406.06 103991.74 269.74
T-20 472405.40 103990.23 269.54
T-21 472406.19 103990.46 269.56
T-22 472405.48 103989.47 269.43
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PRIKAZ NOVEGA AB OPORNEGA ZIDU, L=50,00m
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Dovoljen premer vretena za krivljenje palic (SIST EN 1992-1-1:2005 - Preglednica 8.1N)

\ KUUKA 90° KLJUKA 135° KRIVLJENJE POD KOTOM 45°
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PRIKAZ NOVEGA AB OPORNEGA ZIDU, L=51,60m
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ZUNANJA MERA PALICE
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1.50 Obstojedi
| 250 (TP 3) kamniti zid OPOMBE
] \ - Pred pricetkom del mora izvajalec preveriti dimenzije navedene na risbi. Poleg tega nacrta

je potrebno upostevati Se vse ostale nacrte projekta (npr.: komunalni in SVTK vodi,...).
JGORNJI ROB NOVEGA l \ Pred betoniranjem je potrebno gledati skupek armaturnih naértov, ker se doloéena
AB OPORNEGA ZIDU l 9.06 ( P 2 )

~YNOVI AB JOPORNI ZID, L = cca.51,60m

| bstojedi kamniti zi I ZGORNJI |ROB_NOVEGA , S
| / / / 37 AB OPORNEGA ZID)

TEMELJ NOVEGA
AB OPORNEGA ZIDU

armatura veze oz. prepusca iz drugih konstrukcijskih elementov.
O morebitnih neskladjih je potrebno obvestiti projektanta konstrukcije.
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\’ - Betonska me$anica mora biti v skladu s standardom SIST EN 206:2013 + A1:2016, SIST
0 80 EN 1026:2016.
: - Armatura mora ustrezati merilom, postavljenim s standardom SIST EN 10080:2005.
Teza armature je dolo¢ena skladno s preglednico 6 v standardu SIST EN 10080:2005.
@ Q ( - Armaturo po potrebi prilagoditi na mestu vgradnje (porezati, prikrivit, ...).
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AB OPORNI ZID "TIP 1", L=6,47m (3 kosi)
VZDOLZNI POGLED; nezasuta stran; M1:50

=

DILATACIJA

45

45

AB OPORNI ZID "TIP 1", L=6,47m (3 kosi)
VZDOLZNI POGLED; nezasuta stran; M1:50

<< < <C
- = -
(@] (@) QO
<C <C <C
5 < =
[ [ [
1
—_—
Palice - specifikacija Mreze - specifikacija
ozn oblika in mere (4] Ig n Ign Opomba Pozicija Oznaka mrezg B L n Teza enote Skupna teza Opomba
[cm] [m] [kos] [m] [cm] [em] [kg/m2] [kg]
AB zid TIP 1 (3 kos) AB zid TIP 1 (3 kos)
22 22 I-1 Q-335 115 600 3 5.39 111.55
N ©
22 =]
-~ -2 Q-335 215 350 3 5.39 121.66
1 % 16 275 129 354.75 -3 Q-335 115 91 3 5.39 16.92
-4 Q-335 215 341 3 5.39 118.53
145 I Q-189 215 600 3 3.03 117.22
40 11-1 Q-189 215 91 3 3.03 17.78
-2 Q-189 115 341 3 3.03 35.63
11-3 Q-189 115 350 3 3.03 36.58
2 14 2.55 129 328.95
A Skupaj 575.87
o
3 130 e Mreze - izvle¢ek
12 130
Oznaka mrezg B L n Teza enote Skupna teza Neto vgrajena teza
26 60 47 ki 2 ki ki
of s [cm] [em] [kg/m2] [kgl [kgl
v 98 Q-189 215 600 9 3.03 351.67 207.21
3 14 1.95 129 251.55
° L Q-335 215 600 9 5.39 625.66 368.66
<
Skupaj 977.33 575.87
4 o"’{ Jom’) 12 7.05 54 380.70 MreZe - nadrt razreza
535 AB zid TIP 1
40 Q-189 (600 cm x 215 cm)
<~
40 3x 3x
11-3 350 x 115 11-2 341 x 115
2 11-1 91 x 215
5 8 1.00 129 129.00
\2)
o
N
1 40
Q-335 (600 cm x 215 cm)
o o 3x 3x
” | -2 350 x 215 -4 341 x 215
5 N 1-391x 115
6 6 *0.96 6x19 109.38
6x:
a=21,22,24,26,27,29, 31, 33, 34, 36,
38, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 51
3x
7 640 12 6.40 12 76.80 -1 600 x 115
A
8 275 14 2.75 24 66.00 /
9 100 28 1.00 54 54.00
2
o=l
10 17 8 0.27 27 7.29
=1),
2
2
m(%
11 27 8 0.37 27 9.99
=1,
2
2
m( ;=;|
12 36 8 0.46 27 12.42
=
2
Palice - izvlecek
(4] Ign Teza enote Teza
[mm] [m] [kg/m’] [kg]
B500B
6 109.38 0.22 24.28
8 158.70 0.40 62.69
12 457.50 0.89 406.26
14 646.50 1.21 782.26
16 354.75 1.58 560.51
28 54.00 4.83 261.04
Skupaj (B500B) 2097.03
Skupaj 2097.03

AB OPORNI ZID "TIP 1%,
PRECNI PREREZ T-1; M1:50

ZASUTA STRAN

AB OPORNI ZID "TIP 2", L=9,06m (3 kosi)
VZDOLZNI POGLED; zasuta stran; M1:50

_________ | — |
| KLJUKE ZA ZID: | | NS |
L/m’ | | |
| | I |
| o |
| | | |
| | o)
: - ) |
: - - '
R .
| 2 s |
b e e e J | 'g lg |
5 | |
%m | |
| |
| O |

\

_ /A

\

KAMPADA dolzine L=6,47m (3 kosi)

AB OPORNI ZID "TIP 2"
KAMPADA dolzine L=9,06m (3 kosi)

Dovoljen premer vretena za krivljenje palic (SIST EN 1992-1-1:2005 - Preglednica 8.1N)

KLJUKA 90°

KUUKA 135° KRIVLJENJE POD KOTOM 45°

VISINA PALICE

ZUNANJA MERA PALICE

POGOJI ZA 1ZVEDBO ARMIRANOBETONSKIH ELEMENTOV | SIST EN 206:2013+A1:2016, SIST 1026:2016
KVALITETA BETONA GLEDE NA STANDARDE IN SMERNICE KROVNI SLOJ cnom [mm]
CCTOSRAGE | e | i | i | o | o | g, | | |08
podlozni beton C12/15 X0 - - 8
temelj armiran C 30037 XC2, XSt . PV-I 16 - VB0 | 50 50 50
stena armiran C 30037 XC4, XSt - PV-I 16 - VB2 | 50 50 50

OPOMBE

- Pred pri¢etkom del mora izvajalec preveriti dimenzije navedene na risbi. Poleg tega nacrta
je potrebno upostevati Se vse ostale nacrte projekta (npr.: arhitekture, instalacij,
tehnologije,...).

- Pred betoniranjem je potrebno gledati skupek armaturnih nacrtov, ker se dolo¢ena
armatura veZe oz. prepu$€a iz drugih konstrukcijskih elementov.

- O morebitnih neskladjih je potrebno obvestiti projektanta kosntrukcije.

ARMIRANOBETONSKE KONSTRUKCIJE

- Armiranobetonska konstrukcija se mora izvajati v skladu s standardom SIST EN
13670:2010.

- Betonska mesSanica mora biti v skladu s standardom SIST EN 206:2013 + A1:2016, SIST
EN 1026:2016.

- Armatura mora ustrezati merilom, postavljenim s standardom SIST EN 10080:2005.

- Armaturo po potrebi prilagoditi na mestu vgradnje (porezati, prikrivit, ...).

AB OPORNI ZID "TIP 2", L=9,06m (3 kosi)
VZDOLZNI POGLED; nezasuta stran; M1:50

AB OPORNI zZID "TIP 2",
PRECNI PREREZ T-2; M1:50

<C <C
- ——
QO (@)
<C <T
5 5
[ [
1
N
Palice - specifikacija Mreze - specifikacija
ozn oblika in mere [%] Ig n Ign Opomba Pozicija Oznaka mrezg B L n Teza enote Skupna teza Opomba
[cm] [m] [kos] [m] [cm] [em] [kg/m2] [kg]
AB zid TIP 2 (3 kos) AB zid TIP 2 (3 kos)
22 22 [ Q-335 215 600 3 5.39 208.55
N ©
22 =}
- 1-1 Q-335 215 350 3 5.39 121.66
1 e 16 2.75 183 503.25 -2 Q-335 115 600 3 5.39 111.55
-3 Q-335 115 350 3 5.39 65.07
145 1l Q-189 215 600 3 3.03 117.22
40 11-1 Q-189 115 600 3 3.03 62.70
-2 Q-189 115 350 3 3.03 36.58
1I-3 Q-189 215 350 3 3.03 68.38
2 14 2.55 183 466.65
- Skupaj 791.71
oY
3 130 o Mreze - izvle¢ek
12 130
Oznaka mrezg B L n Teza enote Skupna teza Neto vgrajena teza
26 60 47 kg/m2 ki k
e ar [cm] [em] [kg/m2] [kgl [kgl
i 98 Q-189 215 600 12 3.03 468.89 284.88
14 1. 1 1.
8 o <L 9% 8 351.00 Q-335 215 600 12 5.39 834.22 506.84
<t
Skupaj 1303.11 791.71
4 o@)t Jom’) 12 9.66 54 521.64 MreZe - nart razreza
596 AB zid TIP 2
40 Q-189 (600 cm x 215 cm)
<~
40 3x 3x
11-3 350 x 215 11-1 600 x 115
5 8 1.00 183 183.00 -
\3
o
N
1 40
3x
11-2 350 x 115
[=] (=3
™ ol
a
6 6 *0.96 6x19 109.38
6x:
a=21,22,24,26,27,29,31, 33, 34, 36, Q-335 (600 cm x 215 cm)
38, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 51
3x 3x
7 900 12 9.00 12 108.00 1-1 350 x 215 -2 600 x 115
8 275 14 275 24 66.00
9 100 28 1.00 54 54.00
2
= 3x
) 1-3350 x 115
10 17 8 0.27 27 7.29
=1),
2
2
m<E=;
11 27 8 0.37 27 9.99
=1),
2
2
m( ;:j
12 36 8 0.46 27 12.42
=)
2
Palice - izvlecek
(%] Ign Teza enote Teza
[mm] [m] [kg/m'] [kg]
B500B
6 109.38 0.22 24.28
8 212.70 0.40 84.02
12 629.64 0.89 559.12
14 883.65 1.21 1069.22
16 503.25 1.58 795.14
28 54.00 4.83 261.04
Skupaj (B500B) 2792.81
Skupaj 2792.81

ZASUTA STRAN

NEZASUTA
STRAN

KLJUKE ZA ZID;
1/m’

Naro¢nik: Naziv:
Slovenske Zeleznice - Infrastruktura, d.o.o. . . .
Kolodvorska 11 Sanacija opornega zidu ob glavni
1000 Ljubljana zelezniski progi st. 10 d.m. - Dobova -
Ljubljana v km 554+890 do km 554+940
Projektant: ~ . .
L |RGO 2/1 Nacrt opornega zidu
IRGO Consulting d.o.o.
Slovenéeva 93
1000 Ljubljana
veda poirania e 5 125] - Saga Galuf, univ.dipl.inZz.grad. / Pl G-2878 Za gradnjo sanacija ;’;i‘jmemacue_ 1ZN
temesmiodepaeienal - Elvir Muhié, mag.i.g. & dipl.inz.grad. / Pl G-3568 &t. projekta 3024682 &t. nacrta: 3024682-GR
poosaseeneenc s 5| - Sada Galuf, univ.dipl.inz.grad. /Pl G-2878 rsoa: Armaturni nacrt novega AB opornega zidu
Poosiesceniinzentio . 1zs| - Elvir Muhi€, mag.i.g. & dipl.inz.grad. / Pl G-3568 za"TIP 1"in "TIP 2"
Sodelavei: Borut Bajec, grad. teh.
Datum: anUSt, 2024 Merilo 1 50 St. risbe: 5001
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AB OPORNI ZID "TIP 3", (2 kosa)

Obstojeti steber / l
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c———5

AB OPORNI zID "TIP 3",

VZDOLZNI PC GLED; M1:50
| |
| ) 0.5 ; |
. .00 .30, .90 .30, .50 ,
| 7 7 1 7 7 7 |
i | | i
| | | |
SER e
= =2 =
SE ) s
|| ° =
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REHER

| EEnRN |
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| .80 190! 80, |
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AB OPORNI ZID "TIP 3",
VZDOLZNI PREREZ T-5; M1:50

TLORIS; M1:50
oA Hl> " Hl> > Hl> |
do A~ &o

: — 250, » Obstc|>ieéi teber
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HETL R e
| (=) P'Z-F ' a | 1715
| .80, 90l , 80l |
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AB OPORNI ZID "TIP 3",

TLORIS; M1:50
— — —

AB OPORNI ZID "TIP 3",
PRECNI PREREZ T-3; M1:50

+.50 ,.30,.35,30, 64
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< 00
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ct————4

AB OPORNI ZID "TIP 3",
PRECNI PREREZ T-4; M1:50
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PRIKAZ SIDERNIH PALIC 1Z

T-5

TEMELJA ZA STENE; TLORIS!

AB OPORNI ZID "TIP 3",

tehnologije,...).
- Pred betoniranjem je potrebno gledati skupek armaturnih nacrtov, ker se dolo¢ena
armatura veze oz. prepusca iz drugih konstrukcijskih elementov.
- O morebitnih neskladjih je potrebno obvestiti projektanta kosntrukcije.

ARMIRANOBETONSKE KONSTRUKCIJE

VZDOLZNI PREREZ T-5; M1:50
| |
| ; 2.5 I |
.00 .30, 1900 .30, .50
| 1 1 1 7 7 |
| |
| | OPOMBE
| |
= s
8 = =
| = = |
| | =
| |
| o | ] |
—= T |
=) | |
| = - |
Lo
| 80 | .90, | .80 | |
Kl | | K
| | L |

Obstojedi steber / l

vozne mreze |

c———H

AB OPORNI ZID "TIP 3",
PRECNI PREREZ T-3; M1:50

= =
< Z=
Z o E
AB OPORNI ZID "TIP 3",
PREGNI PREREZ T-4; M1:50
]
[
[
[
[
[
[
2 T
= 5 =
2 o

AB OPORNI ZID "TIP 3"

- Armiranobetonska konstrukcija se mora izvajati v skladu s standardom SIST EN
13670:2010.

- Betonska mes$anica mora biti v skladu s standardom SIST EN 206:2013 + A1:2016, SIST
EN 1026:2016.

- Armatura mora ustrezati merilom, postavljenim s standardom SIST EN 10080:2005.

- Armaturo po potrebi prilagoditi na mestu vgradnje (porezati, prikrivit, ...).

- Pred pricetkom del mora izvajalec preveriti dimenzije navedene na risbi. Poleg tega nacrta
je potrebno upostevati e vse ostale nacrte projekta (npr.: arhitekture, instalacij,

AB OPORNI ZID "TIP 3"

Palice - specifikacija

POGOJI ZA IZVEDBO ARMIRANOBETONSKIH ELEMENTOV

SIST EN 206:2013+A1:2016, SIST 1026:2016

KVALITETA BETONA GLEDE NA STANDARDE IN SMERNICE KROVNI SLOJ cnom [mm]
ELEMENT KONSTRUKCLJE armiranje flatna | . , vsebnost | vodotesnost stopja | vidni | zungj | noti |
prereza frdnost zpostafencst Kloridov | (prodor vode) D konsistence | beton | spodaj | zgoraj boéno
podlozni beton C12/15 X0 8
temelj armiran C 30137 XC2, X81 PV-I 16 VB0 | 50 50 50
stena armiran C 30137 XC4, XSt PV-I 16 VB2 | 50 50 50

Dovoljen premer vretena za krivljenje palic (SIST EN 1992-1-1:2005 - Preglednica 8.1N)

KLJUKA 90°

KLJUKA 135°

KRIVUENJE POD KOTOM 45°

VISINA PALICE

==
ZUNANJA MERA PALICE

Naro¢nik:
Slovenske Zeleznice - Infrastruktura, d.o.o.
Kolodvorska 11
1000 Ljubljana

Naziv:

/- 1RGO
IRGO Consulting d.o.o.
Slovenceva 93
1000 Ljubljana

Sanacija opornega zidu ob glavni
zelezniski progi st. 10 d.m. - Dobova -
Ljubljana v km 554+890 do km 554+940

2/1 Naért opornega zidu

ozn oblika in mere [%] Ig n Ign Opomba
[cm] [m] [kos] [m]
AB zid TIP 3 (2 kosa)
70
1 ° o 14 1.50 100 150.00
< <+
240
2 O( wo 14 3.20 40 128.00
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(=)
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3 |2 14 2.60 20 52.00
140 2}
60 139
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o N
<
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e
5 D 16 1.95 16 31.20
145
130 4
0
6 \&~ 14 1.75 24 42.00
7 R 16 1.60 32 51.20
J
140
=3
8 R 14 1.60 24 38.40
J
140
285
~
9 o 16 3.05 48 146.40
[N
285
~
10 o 14 3.05 48 146.40
[N
70
:m
11 70 8 *1.76 8x 19 267.44
8x:
a=21,22,24, 26,27, 29, 31, 33, 34, 36,
38, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 51
140
12 g[ Jg 8 3.38 40 135.20
4
140
a
o j=
N [N
13 ( W 8 *1.31 8x19 199.04
8x:
a =85, 86, 86, 87, 88, 88, 89, 90, 90, 91,
92,92, 93, 94, 94, 95, 95, 96, 97
Palice - izvlecek
(%] Ign Teza enote Teza
[mm] [m] [kg/m’] [kal
B500B
6 0.00 0.22 0.00
8 601.68 0.40 237.66
12 0.00 0.89 0.00
14 609.80 1.21 737.86
16 228.80 1.58 361.50
28 0.00 4.83 0.00
Skupaj (B500B) 1337.03
Skupaj 1337.03
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