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2/2.2   KAZALO VSEBINE NAČRTA GRADBENIH KONSTRUKCIJ – 

Premostitev 

 
 

2/2.1 NASLOVNA STRAN 

2/2.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA 

2/2.3 TEHNIČNI OPISI in IZRAČUNI: 

1) Tehnično poročilo 

2) Statični račun 

3) Projektantski popis s predizmerami in stroškovno oceno 

- PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI 

- PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV 

 

4) Arhitekturne risbe: 

 PODLOGA IZ NAČRTA CESTE-gradbena situacija   M 1:500  list št. 1 

 PODLOGA IZ NAČRTA CESTE-karakteristični prečni prerez M 1:50  list št. 2 

- SITUACIJA       M 1:250  list št. 3 

- TLORIS TEMELJEV-ZAKOLIČBA    M 1:50  list št. 4 

- TLORIS KONSTRUKCIJE     M 1:50  list št. 5 

- PREREZ MOSTU »A-A«     M 1:50  list št. 6 

- PREREZ MOSTU »B-B«     M 1:50  list št. 7 

 

5) Opažni in armaturni načrti: 

- OPAŽNI NAČRT M 1:25, 1:50 

- ARMATURNI NAČRT M 1:25, 1:50 

           Specifikacija s skupnim izvlečkom armature 
 

6) Detajli 
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TEHNIČNO POROČILO 
 
 
1.0 SPLOŠNI PODATKI 
 

Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija 
RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana 

Objekt:     REKONSTRUKCIJA CESTE R3-675/1207 ČATEŽ OB 
SAVI – MOKRICE od km 6.820 do km 6.980 

Del objekta: Premostitev 
Vrsta proj.: PZI 
Št. projekta: P-2019/37 
Št. načrta: 010220 
Datum:  September 2021 

 
 
 
2.0 PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE 
 

- Projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije » PZI REKONSTRUKCIJA 
CESTE R3-675/1207 ČATEŽ OB SAVI – MOKRICE od km 6.820 do km 6.980, 
UREDITEV ZOŽITVE PRI MOKRICAH«  št.: 37165-256/2010, ki ga je izdelal 
REPUBLIKA SLOVENIJE, MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, november 2018  

- Projekt IZP »REKONSTRUKCIJA CESTE R3-675/1207 ČATEŽ OB SAVI – 
MOKRICE od km 6.820 do km 6.980«  št. proj.: P-2019/37, ki ga je izdelal GPI d.o.o., 
Novo mesto, junij 2019  

- PROJEKTNI POGOJI »ZA VODE« (REKONSTRUKCIJA CESTE R3-675/1207 
ČATEŽ OB SAVI – MOKRICE od km 6.820 do km 6.980), št.: 35506-3206/2019-2, ki ga 
je izdelal REPUBLIKA SLOVENIJE, MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, 
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Sektor območja spodnje Save, Novi 
trg 9, 8000 Novo mesto, v Novem mestu,  november 2019  

- ELABORAT DIMENZIONIRANJA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE, št. elaborata: 46-
VK-2019, ki ga je izdelal STABI d.o.o., ul. Koroškega bataljona 22, 1231 Ljubljana - 
Črnuče, november 2019  

- geodetski načrt 
- GEOLOŠKO GEOMETRIJSKI ELABORAT, št. elaborata: 46-G-2019, ki ga je izdelal 

STABI d.o.o., ul. Koroškega bataljona 22, 1231 Ljubljana - Črnuče, oktober 2019, po 
recenziji avgust 2021 

- ELABORAT detajlnega pregleda škatlastega prepusta na cesti R3-675/1207 Čatež ob 
Savi – Mokrice, od km 6.820 do km 6.980, št. elaborata: 2006691-19-GD, ki ga je izdelal 
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana, oktober 2019  
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3.0 NAMEN in LOKACIJA OBJEKTA 
 
Projekt predvideva rekonstrukcijo ceste R3-675/1207 Čatež ob Savi – Mokrice od km 6.820 do 
km 6.980. Zaradi predvidene rekonstrukcije ceste se izvede premostitev preko obstoječega 
škatlastega prepusta čez Dolinski potok v Mokricah. Nova premostitev je predvidena med 
profilom P6 6.8+74.98 in profilom P9 6.9+12.40. Stacionaža križanja osi ceste in osi potoka je 
v profilu P7-a 6.8+97.50. 

 
3.1 Os premostitve 
 
Os nove regionalne ceste R3-675/1207 je hkrati tudi os nove premostitve.  
 
 
 
3.2 Niveleta na premostitvi 
 
Niveleta na premostitvi se navezuje na predvideno niveleto regionalne ceste R3-675/1207. 
Prečni padec je 2,5% (od dolvodne strani proti gorvodni strani), vzdolžni padec je 0,5% (od 
profila P8 6.8+99.98 proti profilu P7 6.8+93.47) 
 
 
4.0 GEOMEHANSKI PODATKI 
 
4.1 Splošno 
 
Obravnavani pododsek se začne v km 6,820 in poteka do km 6,980. Območje je izven naselja, 
vendar je kljub temu prisotna omejitev 50 km/h, na cesti je namreč voden promet z odstopom 
prednosti zaradi zožitve. Zožitev se prične pri prepustu v km 6,870 in poteka do konca trase ob 
jezeru na desni strani.  Omenjeni škatlasti prepust potoka »Koričanski jarek« je s svojo širino 
5,0 m za zagotavljanje dvosmernega prometa preozek in ga bo potrebno razširiti. V km 6,920 
se nahaja preliv iz jezera, ki poteka pod državno cesto mimo objekta na nasprotni strani. V 
sklopu PZI je predvidena takšna ureditev, da bo zagotovljen dvosmerni promet (srečanje dveh 
težkih tovornih vozil). Širitev je predvidena na desno stran v smeri stacionaže, tako prepusta 
kot tudi novega podpornega objekta in prestavitev preliva za mlinsko hišo.  
Stanje vozišča je slabše predvsem na začetnem delu (mrežaste razpoke). Stanje prepusta je 
zadovoljivo, promet kolesarjev in pešcev pa poteka po vozišču, ločene površine niso urejene 
 
Po naročilu GPI d.o.o. smo na območju predvidene rekonstrukcije ceste izvedli 2 sondažni 
vrtini z odvzemom vzorcev zemljin ter 2 sondaži - dinamični penetraciji DPL. Območje je bilo 
geološko-geotehnično pregledano in dokumentirano, prav tako je bil narejen vizualni pregled 
stanja celotne trase vozišča s priključki.   
Na podlagi rezultatov je izdelano predmetno geološko geotehnično poročilo, ki podaja 
interpretacijo raziskav, ugotovljeno sestavo tal in karakteristike tal, ki bodo služili kot osnova 
za potrebe dimenzioniranja voziščne konstrukcije, kot tudi za potrebe izdelave nasipov, 
usekov, rekonstrukcije prepusta, podpornih objektov in zavarovanja brežine. 
Za obravnavano območje je bil izdelan geodetski posnetek, na katerem so prikazane lokacije 
terenskih raziskav, območje rekonstrukcije ter inženirsko-geološka karta z dvema 
karakterističnima profiloma. 
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4.2 Sondažne vrtine 
 
Vrtalna dela so obsegala izdelavo dveh sondažnih vrtin skupne globine 14 m s spremljajočimi 
raziskavami med vrtanjem (SPT, meritev nivoja vode). Dela so bila izvedena v oktobru  2019, 
izvajalec geomehanskega vrtanja je bilo podjetje ROVS d.o.o..  
 
Vrtanje je potekalo rotacijsko, na suho, s 100%-nim jedrovanjem. Med vrtanjem so se v 
nekoherentnih zemljinah in hribini izvajali standardni dinamični testi (SPT). Med vrtanjem je 
bil merjen nivo talne vode. Jedro je bilo popisano, klasificirano po AC in fotografirano. 
Geotehnični profili vrtin z rezultati spremljajočih raziskav in fotodokumentacije jedra so 
prikazani na prilogah 1.1 do 1.4 Osnovni podatki o vrtinah so podani v spodnji preglednici. 
 
Preglednica 1: Podatki o sondažnih vrtinah (koordinate v sistemu GK) 

Oznaka vrtine Globina vrtine Y X Z [m] 

V-1 7 m 552689,3 808183,2 145,7 

V-2 7 m 552690,0 80140,4 146,0 
 

Standardni penetracijski test (SPT) 
 
Za oceno trdnostnih in deformacijskih parametrov nekoherentnih in koherentnih zemljin ter 
penetrabilnosti hribine so bili v vsaki vrtini izvedeni po trije standardni penetracijski testi (v 
nadaljevanju SPT), skupaj 6 testov. Izmerjeno vrednost N smo korigirali v skladu s standardom 
SIST EN 1997-2:2007. Upoštevana je dolžina zunanjega drogovja d = 1,5 m. Energijski faktor 
vrtalne garniture je ERr/60 = 1,37.  Rezultati in interpretacija so zbrani v preglednicah 2, 3 in 
4. 
 
Preglednica 2: Interpretacija SPT preizkusov 

Vrtina Globina z Klasifikacija N /P σv' L = z + d λ  cN  N60 (N1)60 

  m   
št. ud./ 

cm_60ud kPa m     št. ud. št. ud. 

V-1 1,5 GC/GM 7 27,5 3,0 0,75 1,57 9,59 11,28 

V-1 3,0 ML 6 55,5 4,5 0,85 1,29 8,22 8,99 

V-1 7,0 laporovec 6 cm        

V-2 1,5 GC/GM 13 29,3 3,0 0,75 1,55 17,81 20,66 

V-2 3,0 CL 4 52,7 4,5 0,85 1,31 5,48 6,10 

V-2 7,0 pešč. laporovec 7 cm        

 
Preglednica 3: Trdnostni in deformacijski parametri koherentnih zemljin 

Vrtina Globina Klasifikacija N60
** (N1)60

* qu
* Mv(Stroud, Butler)

** 

  m   
št. ud. / 
30 cm

št. ud. / 
30 cm kPa KPa

V-1 3 ML 8,22 8,99 114 3699 

V-2 3 CL 5,48 6,10 76 2466 
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* Relacija med N-qu (Terzagi-Peck 1967) 
** Mv določen na podlagi stisljivosti za koherentne zemljine po metodi Stroud in Butler 1975 
 
 
Preglednica 4: Trdnostni in deformacijski parametri nekoherentnih zemljin (močno preperela 
hribina) 

Vrtina Globina Klasifikacija (N1)60 Dr (Skempton) φ (Skempton) Mv (Begemann) 

  m   št. ud. / 30 cm % ° kPa 

V-1 1,0 GC/GM 11,28 40,8 31,2 20739 

V-2 1,0 GC/GM 20,66 57,3 34,5 21594 

 

Meritve nivoja podzemne vode 
 
Vodo med vrtanjem smo zabeležili na 3,0 m.  
 
Dinamične penetracije tipa DPL 
 
Naredili smo 2 terenski raziskavi v obliki lahkih dinamičnih penetracij (DPL), ki so v tem 
primeru služili kot dopolnilna raziskava k vrtinam. Izvedli smo 2 lahki dinamični penetraciji 
DPL globine 3,1 in 4,0 m. Oba DPL- ja sta bila izvedena na nasipu, po katerih poteka cesta. 
DPL-2 je bil izveden na desni strani najvišje višine nasipa, cca. 0,5 m stran in cca. 30 cm nižje 
od vozišča proti jezeru. DPL-1 je bil izveden levo ob vozišču. Lokacije izvedenih DPL 
raziskav so označene v prilogi G.1., vrednotenje pa v prilogi 2.1 – 2.4. 
 
Preglednica 5: Dosežene globine dinamičnih penetracij 
Dinamična 
penetracija 

Končna globina 
preiskave 

y x z [m.v.n.] 

DPL-1 3,1 m 
552688,4

 
80197,5

 
145,5 

DPL-2 4,0 m 
552684,2

 
80159,5

 
146,2 

  

Dinamično sondiranje smo opravili skladno z EC 7. Pri tej metodi izvajamo dinamično 
sondiranje z 10 kg utežjo z višino padca 50 cm in merimo hitrost prodiranja konice s presekom 
10 cm2 in kotom konice 90º. Beležimo število potrebnih udarcev za 10 cm prodora konice – 
N10. Po EC 7 smo podali tudi točkovni dinamični odpor pod konico qd in vrednosti N10 po 
korelacijah iz literature pretvorili v okvirne vrednosti N60,SPT. Izračun qd in rd v enoti Pa smo 
izvedli po enačbah: 

dd

d

r
mm

mq

sA
hgmr











'  
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pri čemer je: 

 m masa uteži v kg, 

 m' skupna masa konice, palic in vodila v kg, 

 g gravitacijski pospešek v m/s2, 

 h višina padca v m, 

 A površina konice v m2, 

 s povprečna penetracija (0,1/N10).  

 

Preglednica 6: Nekoherentne zemljine (pesek, prod, grušč) 

NEKOHERENTNE ZEMLJINE 

N10 0-3 3-8 8-23 23-38 >38 

Gostotno stanje zelo rahlo rahlo srednje gosto gosto zelo gosto

 

Preglednica 7: Koherentne zemljine (glina, melj) 

KOHERENTNE ZEMLJINE 

N10 0-1 1-3 3-6 6-11 11-23 >23

Konsistenčno stanje židko lahkognetno srednjegnetno težkognetno poltrdno trdno

 
Ocena karakteristik zemljin sloni na empiričnih relacijah za SPT preiskave. 
 
Glede na rezultate DPL in pa predhodnih izvedenih sondažnih vrtin, lahko rečemo, da so nasipi 
v bolj slabem stanju. Sodeč po lahkih penetracijah DPL imamo v obeh primerih zgoraj 30 cm 
srednje gostega umetnega nasipa GC/GE. Stanje na območju DPL-1 je boljše saj pod tem sledi 
še cca. 0,8 srednje gostih zaglinjenih gruščev (GC) in šele od 1,1 m globine dalje tanjša 30 cm 
plast lahko gmetne gline/melja s posameznimi prodi in grušči. Pod temi do globine 2,0 m 
ponovno sledijo zaglinjeni prodi v gostem stanju.  Do globine 2,6 m ponovno sledi srednje 
gnetni melji/gline s prodniki/grušči(CL/ML) in nato do konca srednje gosti 
zameljeni/zaglinjeni prodi ali grušči. V primeru DPL-2 pa pod začetno plastjo srednje gostega 
nasipa sledijo slabe lahko do srednje gnetne plasti gline/melja s posameznimi manjšimi 
prodniki ali grušči (CL/ML), ki šele na globini 2,9 – 3,3 postanejo težko gnetne konsistence. 
Pod temi sledijo nato do globine 3,9 m zaglinjeni grušči oz. melji z grušči in prodniki 
(GC/ML). Na 4,0 smo prišli do preperele podlage. 
 
4.2 Laboratorijske preiskave 
 
V laboratoriju je bil preiskan en vzorec iz vrtine V-1. Vzorec je bil analiziran po standardih: 

 določitev konsistenčnih mej                                     SIST TS CEN ISO/TS 17892-
12:2018, 

 drenirana strižna preiskava                          SIST TS CEN ISO/TS 17892-
10:2019, 
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 edometrski preskus s postopnim obremenjevanjem    SIST/ISO/TS 17892-5:2017. 

 
Potek in rezultati laboratorijskih preiskav so podani na prilogah 3.1 – 3.6, bistvene značilnosti 
pa so povzete v spodnji preglednici. 
 
V-1, globina 2,6 m, srednjeplastična glina  (CH) težko gnetne konsistence: 

 naravna vlaga w = 30,1 %, 

 meja židkosti wL = 47,0 %, 

 meja plastičnosti wp = 26,0 %, 

 indeks plastičnosti Ip = 21,0 %, 

 indeks konsistence Ic = 0,807, 

 naravna gostota ρ = 1,88 t/m3, 

 suha gostota ρs = 1,49 t/m3, 

 enoosna tlačna trdnost quž = 153 kPa, 

 drenirana strižna preiskava: kohezija c = 8,2 kPa, strižni kot φ = 30,0 , 
 modul stisljivosti pri dodatni obremenitvi Eoed = 2000 kPa (50 kPa); 2800 kPa 

(100kPa); 3600 kPa (200 kPa); 6000 kPa (400 kPa). 

 Vodoprepustnost v edometru (povp. vred.) k20 = 8,54*10-12 m/s. 
 
4.3 Geološko geotehnični opis terena 
 
Na sliki 6 prilagamo izsek iz Osnovne geološke karte, list Zagreb, z označeno obravnavano 
mikrolokacijo in povzemamo sestavo širšega področja po pripadajočem tolmaču OGK.  
 
Splošna geologija in geologija okolice 
Obravnavano področje pokrivajo pliokvartarni sedimenti (pl,Q), ki jih sestavljajo sladkovodni 
levantski nanosi. Sedimenti levanta so sladkovodni fluvialno-jezerski sedimenti molasnega 
tipa, ki ležijo diskordantno na  različnih členih terciarja, mezozoik in paleozoika. Zgornja meja 
ni določena in obstaja verjetnost kontinuiranega prehoda v spodnji pleistocen. Sestavljene so iz 
proda, peska in gline, ki se medsebojno menjujejo. Redkeje se lahko pojavijo tudi vložki 
peščenjaka in konglomerata. Ponekod je izražena tudi močna limonitizacija v obliki konkrecij 
ali limonitnega veziva v peščenjakih.  Gline se pojavljajo v obliki tankih plasti ali leč, mestoma 
so lahko tudi premog nosne. Glede na limonitne in organske substance so lahko ti sedimenti 
zelo pisani. Prodi so navadno nesortirani iz različnih kamnin premera do 5 cm, redkejši so večji 
od 5 – 20 cm. Nemalokrat so zaglinjeni. Manj zaobljene prodnike najdemo na mestih, ki so 
bližje hribovitim predelom. Tukaj je sortiranost manjša in povečuje se delež pobočnih gruščev. 
Njihova zaobljenost in sortiranost se povečujeta z oddaljenosti od vzpetin. 
 
Okoliški hribi s sestavljeni iz zgornje triasnih dolomitskih kamnin in podrejeno tudi apnencev 
in skrilavih glinavcev. Prav tako se tukaj javljajo tudi neogenski miocenski skladi 2M2

2 oz. 
gornje tortonske plasti. Te plasti so zgrajene predvsem iz priobalnih in plitkovodnih marinskih 
sedimentov: breča, konglomerat, apnenčasti peščenjaki, litotamijskih apnenecev, zaglinjenih in 
peščenih in apnenčastih laporjev.  
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Slika 6: Izsek iz lista Zagreb z označenim območjem (karta ni v merilu) 
 
Na podlagi izvedenih vrtin V-1 in V-2 ter ostalih izvedenih raziskav lahko predvidevamo, da 
pod 8 – 9 cm asfalta leži v vrhnjem delu cestni nasip, sestavljen iz drobljenca do peščenega 
proda (GP/GM) in sega do globine cca. 0,3 – 0,6 m. Od tega vrhnjih 30 cm pripada NNP. Pod 
tem se nahaja nasutje iz srednje gostih zaglinjenih/zameljenih gruščev, lahko tudi iz kosov 
litotamnijskega apnenca, gline (težko gnetna) in peska (GC/GM). Ta plast sega do globine 1,9 
(V-1) oz.  2,5 m (V-2). Pod tem sledimo temeljna tla (CL/ML), ki se pojavijo na globin 1,9 – 
2,5 m. Nato do globine cca. 4,0 – 4,5 m sledimo težko gnetni melj do zaglinjen melj s 
posameznimi prodniki in grušči (ML) tudi srednje do težko gnetno glino do meljno glino s 
posamezmi prodi in grušči (CL). Mestoma se lahko pojavijo peščene gline (CL) ali bolj 
zameljeni peščeni prodi in grušči (GP/GM). Slednja 0,9 m debela plast, se je pojavila v V-1 na 
globini 3,6 m.  Pod temi plastmi se nato do globine cca. 5,0 pojavlja že preperela hribina sivega 
laporovca  in peščenjaka. Od globine 5,0 m dalje sledimo hribino sivega laporovca oz. 
peščenega sivega laporovca, ki je srednje penetrabilen. 
 
Vodo smo zasledili na 3,0 m globine.  
 
V bajerju je na dnu mulj in slabo nosilne gline. Debelina mulja in slabo nosilnih glin je 
ocenjena na podlagi DPL preiskav (DPL-2) na 1 do 1,5 m.   
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Preglednica 8: Fizikalne karakteristike zemljin 

Opis 
Prostorninska 

teža
Strižni 

kot
Kohezija

Modul 
stisljivosti 

Koeficient 
prepustnosti

 kN/m3 ° kPa MPa (m/s) 

Umetni cestni nasip 
(GP/GM), 

zameljen/zaglinjen peščeni 
prod (GP/GM)

21,0 32 – 36 0 – 1 30 – 50 1,0E-3 - 1,0E-4 

Umetni cestni nasip 
(zameljen/zaglinjen peščeni 

prod (GM/GC)
20,0 31 – 35 0 – 2 20 – 30 1,0E-4 - 5,0E-5 

Melj/glina (CL/ML) - CIM 18,5 25 – 30 2 – 8 2 – 5 1,0E-10 - 1,0E-12 

Preperela podlaga 20,0 30 – 35 1 – 3 20 – 30 1,0E-11 - 1,0E-12 

Laporovec 22,0 33 – 35 10 – 30 100 – 200 1,0E-12 - 1,0E-13 

 
Podani parametri so karakteristične vrednosti. Določeni so na podlagi literature, raziskav iz 
okolice s katerimi smo razpolagali in izkustveno. Nivo vode je na nivoju neimenovanega 
potoka in ribnika. 
 
4.4 Geotehnični pogoji za izvedbo ceste in objektov 
 
4.4.1 Opis obstoječega stanja 
 
Obstoječa cesta sprva poteka do km 6+893 po obstoječem terenu. Nadalje poteka deloma po 
nasipu, ki je predvsem na levi strani v smeri naraščanja stacionaž višine 1,8 – 2,3 m, od km 
6+914 poteka po nasipu, ki je sedaj višine 1,6 – 2,0 m levo in 2,2 – 2,5 m  m desno. Od km 
6+951 dalje ponovno poteka samo delno po nasipu, ki je na levi višine 0,7 – 2,0 m. Višina 
nasipa se na levi proti koncu stacionaž zmanjšuje.  
 
Niveleta rekonstruirane ceste bo potekala pretežno po obstoječi niveleti. Širina rekonstruirane 
ceste bo 2 x 2,75 m ter 1,0 m bankine na vsako stran.  Nasip se bo najbolj širil na desno stran, 
kjer bo nove dodatne širine cca. do 3,4 – 3,6 m več. To je na odseku, kjer imamo na desni 
strani ribnik, torej se bo nasip širil vanj.  Višina nasipa bo 2,3 – 2,5 m. Prav tako se bo nasip 
širil tudi v levo stran do 1,0 m dodatne širine in višin do 1,5 m.  Proti koncu trase na desno 
stran previden manjši plitki vkopi.  
 
Eden od razlogov za sanacijo je tudi pretekanje vode v bližini obstoječega preliva. Do 
pretakanja vode prihaja pod prepustom, najverjetneje na stiku nasipa in preliva. Drugje vode in 
»vodoljubnih« rastlin nismo zasledili.  Nasip ne kaže znakov nestabilnosti.  
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4.4.2 Izvedba izkopov, nasipov in zasipov 
 
Pri širitvi ceste se nizki nasipi izvedejo iz kamnitega materiala s stopničenjem v obstoječi 
nasip, z naklonom brežin 2 : 3. Predhodno se odstrani površinski sloj humusa.  
 
Na območju širitve brežine v ribnik, so predvideni nasipi višine do 2,5 m. Varovanje pred vodo 
iz bajerja v času gradnje ne bo potrebno, ker bo lastnik bajerja v tem času, le tega izpraznil in 
očistil.    
 
Sledi odstranjevanje obstoječega nasipa s stopničenjem vsaj 1,5 m v širino. Za peto nasipa naj 
se izkoplje vsaj 1,0 m slabo nosilnih glin in meljev. oz. do kote vsaj 2,0 m pod sedanjo koto 
ceste. V dno izkopa - peto se položi geomreža in ločilni geosintetik. Zastopničeno brežino ter 
peto izkopa je potrebno obložiti z bentonitno folijo, ki jo je potrebno sidrati in zaščititi skladno 
z navodili proizvajalca. Stopničenje se izvede v naklonu 1:2 (izjemoma 2:3 če glede na 
prostorske zmožnosti ne bo šlo drugače). Pri polaganju je potrebno paziti na višinsko lokacije 
bodoče JVO, ker se s stebrički ne sme poškodovati bentonitne folije.  
 
Nato se pristopi k gradnji nasipa, ki naj se zgradi iz kvalitetnega kamnitega materiala 
granulacije 0/125, ki se vgrajuje in komprimira po plasteh. Na planumu nasipa mora 
zgoščenost dosegati vsaj 95 % po MPP, nosilnost pa minimalno Ev2 = 80 MPa. Tukaj je 
potrebno opozoriti, da se nasip zgradi do kote – 64 cm od kote planuma obrabno zaporne plasti 
asfalta, to debelino mora namreč zapolnjevati zmrzlinsko odporen material, kot je podano v 
elaboratu voziščne konstrukcije. Brežine se izvedejo v naklonu 2 : 3. Na tako izdelano brežino 
se položi geotekstil, ki se ga prekrije s skalometom (0 – 30 cm) in zgornji del ozeleni.  
 
Plitvi vkopi bodo večinoma izvedeni v glinasto meljnih zemljinah z naklonom brežin največ 1 : 
1,5. Vse brežine se površinsko utrdijo, humusirajo in zatravijo.  
 
Vkopi v glini in melju se lahko izvedejo v naklonu 1:2, v primeru strmejšega kota je potrebno 
dodatno varovanje (zagatnice, torkret z armaturnimi mrežami ter pasivnimi sidri, …) 
Vkopi v prodih se lahko izvedejo v naklonu 2:3, v primeru strmejšega kota je potrebno dodatno 
varovanje (zagatnice, torkret z armaturnimi mrežami ter pasivnimi sidri, …) 
Vkopi v preperelem laporju in laporovcu se lahko izvedejo v naklonu 2:1, v primeru strmejšega 
kota je potrebno dodatno varovanje (zagatnice, torkret z armaturnimi mrežami ter pasivnimi 
sidri, …) 
 
Materiale iz voziščne konstrukcije se lahko uporabi pri dograditvi nasipa ali kot tamponsko 
blazino pod prepustom in prelivom. 
 

 Lastnosti geosintetika ob uporabi kamnitega materiala (drobljenca) iz kamnoloma: 

Tmin = 14 kN/m   

(T ꞏ ε)min = 420   

Od < 30 mm    

0,05 mm < O90 < 0,5 mm   
kG = 10-4 m/s  
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 Lastnosti bentonitne folije: 

Natezna trdnost v vzdolžni smeri: 10 kN/m  

Prebodna trdnost: 1800 N  

Teže bentonitnega polnila: 5 kg/m2 

Pretočnost: < 2x10-11 m/s 

Vodoprepustnost – indeksni tok: <5x10-9 (m3/m2)/s 
 
4.4.3 Škatlasti prepust 
 
Trenutni škatlasti prepust prereza 2,20 x 3,00 m je dolžine cca. 7,7 m. Dolžina celotnega dela 
prepusta (zaprti del potoka) znaša cca 50 m. Ker je predvidena širitev ceste, bo potrebno 
razširiti tudi prepust.  
 
Rekonstrukcija novega škatlastega prepusta se bo izvedla tako, da se bo stari prepust obdal z 
novim prepustom. Predvideno je plitvo temeljenje na pasovnih temeljih širine 1,6  m in 
dolžine, ki ustreza širini ceste, ki je cca. 7,4, m. Temeljenje naj se izvede v 
zameljenih/zaglinjenih prodih in gruščih (GP/GM), ki se pojavijo na cca. -3,6 m globine oz. v 
hribinski podlagi. Kota temeljenja je cca 141,9 m.n.v. V kolikor se na tej globini še pojavljajo 
melji do zaglinjeni melji (ML) s posameznimi prodi in grušči, naj se izkop ustrezno poglobi na 
način da se pod temelji naj se izvede 30 cm tamponska blazina.  
 
V primeru, da se vode iz gradbene jame ne bo dalo izčrpati, se tamponsko blazino nadomesti s 
pustim betonom.  
 
Na planumu temeljnih tal na koti podložnega betona se izmeri nosilnost, ki mora doseči vsaj 
Evd = 40 MPa oziroma Ev2 = 80 MPa. Na kontakt z zaglinjenimi /zameljenimi prodi naj se 
vgradi ločilni geosintetik. Izkopni material bo tako v 3. kategoriji. 
 
Pri gradnji prepusta se bodo pojavili tudi manjši posedki, ki se bodo večinoma izvršili v času 
gradnje. Del posedkov bo povzročila tudi gradnja plošče preko prepusta. Posedki bodo 
kompenzirani v ločilni plasti stiroporja - ESP, ki je predvidena med obstoječim objektom ter 
novo AB mostno ploščo  
 

4.4.4 Izračun projektnega odpora tal 
 
Projektna nosilnost Rvd je izvrednotena po EC-7 za dimenzije temeljev 1,6 x 7,7 m. Globina 
temeljenja je upoštevana 1,0 m. Največja projektna obremenitev temeljev naj ne presega 
projektne nosilnosti Rvd (sila na temelj) oziroma Rvd/A (kontaktna napetost). 
 
Strižne karakteristike zaglinjenih/zameljenih peščenih prodov v katerem se izvede temeljenje 
mostu, so ocenjene v preglednici 4, spodaj so napisane uporabljene vrednosti:  

 prostorninska teža   = 11,0 kN/m3, (temeljna tla pod vodo) 

 strižni kot    = 34,  
 kohezija   c = 0 kPa. 
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Preglednica 9: Projektni odpor temeljnih tal 

Temelj dimenzije (B x L)[m] 1,6 x 7,7

Globina temeljenja 1,0 m
Projektni odpor tal –  
sila  Rvd [kN] 

7.991 

Projektni odpor tal –  
napetost  Rvd/A [kPa] 

649 

Priloga 4.1
 
Vsi upoštevani vhodni podatki in rezultati so podani na prilogi 4.1 
 
4.4.5 Škatlasti preliv 
 
Predvideno je plitvo temeljenje škatlastega preliva na temeljni plošči dimenzij cca. 2,4 x 2,5 m. 
Kota temeljenja je 142,24 m.n.v. oz 1,7 m pod obstoječim terenom. 
 
Preliv bo temeljen v laporovcu. Zato nosilnost in posedki ne bodo problematični.   
 
Izkopni material bo tako v 3. in 4. izkopni kategoriji. 
 
V izkopu za temelj se lahko pojavi voda, zato je potrebno predvideti črpanje vode iz gradbene 
jame. 
Izkop za iztočno cev premera fi=1000 mm bo potekal delno v glini cca 20% (3. kategorija), 
delno v preperelih in neprepereli laporovcih cca 80%  (4. kategorija) 
 

4.4.6 Koeficienti podajnosti 
 
Za temeljenje prepusta se v statični analizi upošteva velikostni red koeficientov vertikalne 
podajnosti kv: 

 kv = 20000 –  30000 kPa / m'.  
 
Za temeljenje preliva se v statični analizi upošteva velikostni red koeficientov vertikalne 
podajnosti kv: 

 kv = 23200 –  38600 kPa / m'. 
 
 
4.4.7 STABILNOSTNA ANALIZA 
 
Stabilnostne analize smo izdelali s programom Slide 6.0. S stabilnostmi analizami smo v 
karakterističnem profilu P-11 preverjali globalno stabilnost nasipa za levo in desno stran 
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Stabilnostne analize končnega stanja so izdelane z upoštevanjem delnih faktorjev varnosti po 
EC7, pristop 3 (PP3):  

 strižni kot     γφ  = 1,25,   

 kohezija    γc  = 1,25,    

 odpor pri globalni stabilnosti   γR = 1,0. 
 
Pri širitvi nasipa, je upoštevana prometna obtežba kot površinska obtežba p = 34 kPa. Grafični 
prikazi izračunov so v prilogi 5.1–5.2.  
 
V spodnji preglednici so prikazani faktorji varnosti. 
 
Preglednica 10: Pregled varnostnih faktorjev 

Profil Faktor varnosti Zahtevani 
varnostni 

faktor 
P-10 levo 1,072 1,0 
P-10 desno 1,041 1,0 
 
 
4.5 Vhodni podatki za potrebe dimenzioniranja voziščne konstrukcije 
 
Zameljene gline oz. zaglinjeni melji s posameznimi grušči 
Pri določitvi minimalne debeline voziščne konstrukcije upoštevamo: 

 globina zmrzovanja na obravnavanem področju hm = 80 cm, 

 raščena tla gradijo zameljene gline oz. zaglinjeni melji s posameznimi grušči, ki so 
zmrzlinsko neodporna, ocenjeni CBR = 8% 

 neugodni hidrološki pogoji. 
 
→      Minimalna debelina voziščne konstrukcije v primeru glinenih tal hmin = 0,80 hm = 64 
cm. 
 
4.6 Zaključek 
 
Obravnavani pododsek se začne v km 6,820 in poteka do km 6,980. V sklopu PZI je 
predvidena takšna ureditev, da bo zagotovljen dvosmerni promet (srečanje dveh težkih 
tovornih vozil). Širitev je predvidena na desno stran v smeri stacionaže, tako prepusta kot tudi 
novega podpornega objekta in prestavitev preliva za mlinsko hišo.  
Stanje vozišča je slabše predvsem na začetnem delu (mrežaste razpoke). Stanje prepusta je 
zadovoljivo, promet kolesarjev in pešcev pa poteka po vozišču, ločene površine niso urejene.  
Po naročilu GPI d.o.o. smo na območju predvidene rekonstrukcije ceste izvedli 2 sondažni 
vrtini z odvzemom vzorcev zemljin ter 2 lahki dinamični penetraciji DPL. Območje je bilo 
geološko-geotehnično pregledano in dokumentirano. Na podlagi rezultatov je izdelano 
predmetno geološko geotehnično poročilo, ki podaja interpretacijo raziskav, ugotovljeno 
sestavo tal in karakteristike tal, ki bodo služili kot osnova za potrebe dimenzioniranja voziščne 
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konstrukcije, kot tudi za potrebe izdelave nasipov, usekov, rekonstrukcije prepusta, podpornih 
objektov in zavarovanja brežine. 
 
Med izvedbo priporočamo geomehanski nadzor. 
 
 
5.0 PROJEKTNI POGOJI ZA VODE 
 
V projektu za izdelavo premostitve so upoštevani vsi pogoji tehnične narave in pogoji pravne 
narave, ki so zahtevani v projektnih pogojih za vode. 

 
6.0 VZDOLŽNI PROFILI IN GABARITI 
 
6.1 Prerez premostitve: 
 
asfaltno vozišče    5.51m 
granitni robnik     0,20m  
hodnik za vzdrževanje  0,95m skupaj z betonskim robnikom in ograjo 
skupaj širina objekta:   6,66m  
 
 
7.0 OPIS KONSTRUKCIJE 
 
7.1 Obstoječi prepust 
 
Obravnavani škatlasti prepust premošča Dolinski potok v Mokricah. Po zasnovi gre za 
enostavno konstrukcijo preko enega polja. Škatlasti prepust je sestavljen iz treh delov 
(obstoječi gredni, dobetoniran člen/nastavek in nato še prefabricirani elementi). Objekt ima 
svetlo razpetino cca. 3,15m, višina prekladne konstrukcije od vodotoka znaša cca. 2,15m. 
Prvotna betonska prekladna konstrukcija je izvedena kot plošča s prečnimi nosilci in je podprta 
z masivnimi betonskimi krajnimi oporniki brez armature, ki sledijo strugi vodotoka. Krajna 
opornika in prečni nosilci s ploščo so v celoti ustrezno sanirani, kjer ni videti večjih poškodb. 
Kasneje se je objekt podaljšal tako, da se je navezal na obstoječi objekt, najprej pa je bil 
izveden s prefabriciranimi elementi. Podaljšanje objekta je najverjetneje pogojevalo golf 
igrišče, ki je nad prepustom.  
 
Ugotovitve ZRMK: 
Nosilna konstrukcija je vizualno v dobrem stanju. Preiskava – karbonizacija, ki je omejena 
zgoraj pa kaže, da je trajnost obstoječega objekta vprašljiva – (krovni sloj ne nudi ustrezna 
zaščite armaturi oz. pH betona pada oz. je že pod 9.5). Edina večja vidna poškodba je 
zamakanje na stiku stari objekt in dobetonirani del, katera zmanšuje trajnost konstrukcije in 
zahteva sanacijo. Na osnovi rezultatov pregleda in preiskav ter namen rekonstrukcije 
obstoječega objekta predlagamo naslednje: 
 
Na zahodnem delu naj se izvede sonda in razišče kako in na kašen način je izveden stik 
dobetoniranega krajnega opornika na obstoječo krilo GV. V kolikor se ugotovi, da je temelj 
pod krili ustrezen, da je dobetoniran del ustrezno sidran z obstoječim krilom in da dobetonirana 
AB plošča višinsko ne dopušča s sidranjem dobetoniranje za ustrezno nosilnost, potem naj se 
rekonstrukcija izvede v tej smeri. V primeru, da zgoraj opisano ni moč izvesti, predlagamo, da 
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se krila na zahodnem delu odbijejo in se na obstoječi objekt s sidranjem dobetonira temel, 
krajni opornik in plošča.  
 
Z zgornje strani se izvede: 

- Odstranitev hodnikov, ograj in asfaltov v celoti   
»hodniki, ograje in asfalti se odstanijo« 

- Sanacija zgornje površine mostne plošče z ustreznim dobetoniranjem AB plošče (v 
kolikor je to potrebno) – sanacija korozijskih žarišč in izvedba ustreznih prečnih in 
vzdolžnih naklonov za pravilno odvodnjavanje meteorne vode s prepusta  
»izvede se nova AB zgornja plošča (debeline 40,0cm), ki ima ustrezne padce za 
odvodnjavanje. Korozijska žarišča obstoječega prepusta se sanirajo« 

- Izvedba novih hodnikov za pešce v skladu s TSC-ji  
»izvede se novi hodnik za vzdrževanje« 

- Hidroizolacija mostne plošče in izvedba novih asfaltnih slojev 
»izvedejo se nova hidroizolacija novega prepusta ter novi asfalt« 

- Vse izpostavljene betonske površine naj se zaščitijo s hidrofobnim premazom na 
silikatni osnovi ali premazi na osnovi akrilov  
»vse izpostavljene betonske površine se zaščitijo« 

 
7.2 Nova premostitev 
 
Nova premostitev je plitvo temeljena in se naredi nad obstoječim prepustom. Med obstoječim 
prepustom in novo premostitvijo je predvidena 5-22cm ločilna plast iz stiroporja »EPS«.  
Temelji nove premostitve so širine 1,20m, dolžine 6,60m in višine 0,40m. Pod temelji je 10cm 
plat podložnega betona ter 30cm plat gramoznega nasutja (v primeru, da se vode iz gradbene 
jame ne bo dalo izčrpati, se tamponsko blazino nadomesti s pustim betonom). Pod nasutjem je 
predvidena plast geotekstila. Podporniki so višine cca. 3,15m, dolžine 6,60m in širine 0,40cm 
in so polnovpeta v temelje in ploščo. Tudi zgornja plošča je debeline 40cm in je izdelana v 
padcu (2,5% od desnega dela cestišča proti levem delu cestišča gledano od profila P8 proti P7) 
ter 0,5% padec od profila P8 proti P7.  
 
7.3 Zgornji ustroj vozišča 
 
Vozišče je sestavljeno iz (vozišče na novem prepustu) :  
- obrabna zaporna asfaltna plast AC 8 surf B 50/70 A4 4,0cm 
- nosilna asfaltna plast AC 16 base B50/70 A4 5,0cm 
- hidroizolacija (bitumenski trak)  1cm – glej TSC 07.104 – hidroizolacija cestnih objektov 
- epoksidni premaz s kremenčevim peskom 
 
7.4 Polaganje robnikov in betoniranje hodnikov za vzdrževanje 
 
Robniki so granitni in morajo biti izvedeni po predpisih za izvedbo cestnih betonskih robnikov 
(odporni na mraz in sol). Vse fuge so tesnjene v skladu s TSC 07.102 – robni venci, robniki 
in hodniki za objekte na cestah. 
 
Na hidroizolacijo položimo granitne robnike v cementno malto. Sidranje je treba izvesti po 
TSC 07-detajli na koncu načrta. Vse fuge so tesnjene v skladu s TSC 07.102 – robni venci, 
robniki in hodniki za objekte na cestah,  vidni vogal robnika, ki gleda proti vozišču mora biti 
okroglo ali poševno pobran cca 1cm. Beton hodnikov in robnih vencev mora biti odporen na 
soljenje v skladu TSC 07.102 – robni venci, robniki in hodniki za objekte na cestah in s 
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projektom betona, ki bo izdelan pred pričetkom betoniranja s strani izvajalca. Končna obdelava 
betonskih površin je v metličnem betonu.  
 
7.5 Tesnjenje reg med obrabnim slojem vozišča in robom hodnika 
 
Obrabna plast asfalta iz AC 8 surf B 50/70  je odmaknjen od robnika 2-2.5cm. Tako nastalo 
rego zapolnimo s trajno elastično bitumensko zalivno zmesjo – v skladu s TSC 07.102 – robni 
venci, robniki in hodniki za objekte na cestah. 
 
7.6 Tesnjenje reg v hodniku 
 
Rege v hodniku tesnimo s trajno elastično zalivno maso. Dimenzije reg so 5-8*20mm. 
 
7.7 Vidne betonske površine 
 
Površine so neobdelane ter v naravni barvi betona. Površina mora biti enotne barve in brez 
madežev. Opažne plošče naj bodo enako velike in enake oblike. Stiki naj bodo enakomerni in 
naj potekajo neprekinjeno. 
Na vidnih površinah je potrebno opaž odpreti tako, da ne ostanejo vidni sledovi vložkov od 
lukenj za sidra in distančnike. 
Vse vidne robove je potrebno posneti s trikotno letvijo 3*3cm, zunanji rob hodnika za 
vzdrževanje pa z letvijo 5*5cm. 
 
7.8 Odvodnjavanje: 
 
Meteorna voda je speljana v vzdolžni in prečni smeri iz objekta kot je določeno v projektu 
ceste. Detajli so prikazani po TSC 07.105 odvodnjavanje in kanaliziranje cestnih 
premostitvenih objektov. 
 
7.9 Hodniki 
 
Hodnik za vzdrževanje:  
Hodnik za vzdrževanje je obstoječ na desni strani ceste gledano od profila P9 proti P6. 
 
 
7.10 Ograja 
 
Na hodniku za vzdrževanje bo nameščena lesena ograja višine 1,20 m. Ograja je sestavljena iz 
JVO stebrička, ki je pritrjen na ploščico in »oblečen« v les. Na tem stebričku sta dve 
horizontalni prečki – glej načrt. Vsi jekleni deli ograj so vroče cinkani. 
 
7.11 Nasip: 
 
Nasip med krilom obstoječega podvoza in krilom dograditve podvoza je gramozno, nosilnosti 
80Mpa, zbitosti 98% 
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8.0 UPORABLJENI MATERIALI 
 
Beton: 
C16/20      podložni beton  
C 25/30, XC2, PVII, Cl 0,2, Dmax32, S4  temelji prepusta 
C 30/37, XD1/XF3, PVII, Cl 0,2, Dmax16, S4 podporne stene, nosilci, krila ter prekladna 
konstrukcija 
C 30/37, XD3/XF4, PVII, Cl 0,2, Dmax16, S4 hodniki z robnim vencem 
 
Armatura: 
 S 500 B (500 MPa), visokoduktilno 
 
Robniki: 
Granitni robniki 20/23cm 
 
9.0 TEHNIČNI PREDPISI IN SMERNICE: 
 
Pri zasnovi konstrukcije so upoštevani veljavni slovenski predpisi in smernice: Pravilnik o 
projektiranju ceste in v skladu z določili tehničnih smernic TSC 07 in Evrokodov .  
 
 
10.0 STATIČNI RAČUN: 
 
Računski model je prostorska stenasta konstrukcija temeljena na pasovnih temeljih, ki so 
elastično podprti v vertikalni in horizontalni smeri. Notranje statične količine, armatura in 
napetosti v temeljnih tleh so izračunane z računalniškim programom TOWER. Armatura je 
izračunana po metodi mejnih stanj. 
Za obtežbo na mostu je vzeta obtežba na osnovi EN 1991-2 in sicer tipa LM1 (obtežba na 1 
voznem pasu je 2*300,0 kN, obtežba na drugem voznem pasu pa je 2*200,0 kN-predvidena 
točkovna obtežba je upoštevana ob »splošni« koristni obtežbi v velikosti 9,00 kN/m2). Obtežba 
na pešpoteh ob voznih pasovih je upoštevana v velikosti 5,00 kN/m2.  
 
 
11.0 ZAKLJUČEK: 
 
Izvajalec je dolžan, da s svojo organizacijo del predvidi ustrezne ukrepe za zagotavljanje 
varnosti in zdravja pri delu. 
Izvajalec mora pridobiti za uporabljene materiale ustrezne ateste. 
Izkop gradbene jame mora prevzeti geomehanik. 
Opaže za vse bistvene elemente konstrukcije mora prevzeti geometer. 
Pri odstranjevanju in deponiranju odpadnega gradbenega in odvečnega izkopanega materiala je 
potrebno upoštevati veljavno zakonodajo s tega področja. Ves odvečni in odpadni material je 
potrebno odpeljati na ustrezno deponijo in si za odpeljane količine priskrbeti potrdilo o 
ustreznosti deponiranja. 
Ob upoštevanju vseh v načrtu predpisanih postopkih je zagotovljena ustrezna mehanska trdnost 
in stabilnost objekta. V primeru kakršnih koli sprememb, mora izvajalec poklicati odgovornega 
projektanta, ki bo morebitne spremembe potrdil. 
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Izvajalec del mora po končani gradnji vzpostaviti okolico trase v prvotno stanje, tako da 
bo poseg v zemljišče čimmanj viden. 
 
Ureditev prometa med gradnjo 
 
Med izgradnjo objekta kakor tudi rekonstrukcijo ceste je izdelati ureditev prometa v času 
gradnje. Načrt ureditve obvoza v času gradnje je sestavni del tega projekta in ni predmet tega 
načrta.  
 
 
 

Odgovorni projektant: 
Avguštin Ivan univ. dipl. inž. grad. 
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Investitor: 

Objekt:      

Del objekta:

Št. načrta:     010220
Št. projekta:     P-2019/37

ZASNOVA:

Temeljenje nove konstrukcije se izvede na obstoječem zasipu, ki je že ustrezno komprimiran-geološka vrtina je bila
izvedena ob obstoječem podporniku, tako da imamo poznan sestav obstoječega zasutja. Stabilnost obstoječega
podpornika zaradi temeljenja ob podporniku ni problematična, ker so obstoječi podporniki relativno masivni-debeline
60cm, pritiski na zgornjem robu pa se zmanjšajo zaradi nove podporne konstrukcije, ki na zgornjem delu ne pritiska na
obstoječo konstrukcijo.

Osna razpetina objekta je 6,00m-merjeno v smeri osi mostne konstrukcije oz. pravokotno na podpornike, saj je tloris
zasnovan kot pravilni pravokotntik, svetla višina od vrha temelja do spodnjega roba prekladne konstrukcije pa je 3,20m 
(osna oz. računska višina je 3,70m). 

REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DRSI,  
Tržaška cesta 19, 1000 LJUBLJANA

Rekonstrukcija ceste R3-675/1207 Čatež ob Savi-Mokrice od km 6.820 
do km 6.980

PREMOSTITEV

STATIČNI RAČUN

Nosilna konstrukcija je zasnovana kot AB konstrukcija iz nosilnih AB sten in plošč. Statična zasnova konstrukcije je
plitvo temeljeni okvir pravokotne oblike temeljen na pasovnih temeljih. Pasovni temelji so debeline 40cm, AB stene so
debeline 40cm, prekladna konstrukcija pa je prav tako debeline 40cm. Prekladna konstrukcija je polnovpeta v stene.
Širina pasovnih temeljev je 120cm, stene kril pa so debeline 25cm.

V osnovi je nova konstrukcija zasnovana kot sanacija obstoječe mostne konstrukcije, katere nosilnost ni poznana, oz. je
zaradi spremembe predpisov verjetno poddimenzionirana. Zaradi razgibane zasnove (rebra pod masivno AB ploščo in
relativno tanka obstoječa plošča-cca 21cm) bi bila tudi ojačitev obstoječe konstrukcije precej zapletena, zaradi tega
dejstva in zaradi dejstva, da je potrebno niveleto ceste na tem mestu dvigniti, je bila sprejeta odločitev, da se nad
obstoječo premostitev izvede novo samonosilno konstrukcijo. Nova konstrukcija je dilatirana od obstoječih nosilnih
elementov.
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    Izračuni AB elementov mostnih konstrukcij so izvedeni z računalniškim programom "TOWER".

Na prepustu je upoštevana računska obtežba na osnovi predvidene projektne naloge. Upoštevana je obtežba za klaso
objekta LM1 po SIST EN 1991-2:2004. Skupna širina AB konstrukcije je 6,61m (med robnikoma posameznih hodnikov
je 5,51m), merjeno vzporedno s podpornikoma oz. pravokotno na robnike. Iz navedenega sledi, da imamo računsko
upoštevan en vozni pas (del mostu za pločnik upoštevamo z obtežbo za pešpoti), ki ga obremenimo s točkovno obtežbo

velikosti 2*300,0 kN na primarnem pasu in zvezno koristno obtežbo v velikosti 9,00 kN/m2, oz. velikosti 2,50 kN/m2 na 

preostali širini voziščne konstrukcije. Obtežba na pešpoteh ob voznih pasovih je 5,33 kN/m2 (2,00+120/(6,00+30)=5,33-
gneča na mostu). V smislu ugotavljanja najneugodnejše variante primarni vozni pas obremenjen s koncentriranimi silami
postavimo enkrat na eno, enkrat pa na drugo stran vozne površine. Poleg vertikalne obtežbe na prekladno konstrukcijo
upoštevamo še zemeljske pritiske na stene (podporniki in krila) in zavorno silo na voziščno ploščo. 

Temeljenje objekta je izvedeno na klasično izvedenih pasovnih temeljih širine 120cm. Za nosilnost terena je privzeta
projektna odpornost na osnovi Geološko geomehanskega elaborata, ki ga je izdelal STABI d.o.o. iz Ljubljane v oktobru
2019 in je sestavni del tega projekta. Na osnovi tega elaborata je max. projektna odpornost ob delovanju samo glavne

obtežbe na predvideni koti temeljenja 649,0 kN/m2. Predvidena globina temeljenja je cca 4,00m pod niveleto ceste z
dodatnim 0,5m debelim slojem tamponske utrditve. Pri izračunu elastične podajnosti temeljnih tal (v vertikalni smeri) je

upoštevan modul reakcije tal v velikosti 20.000,00 kN/m3. Navedena vrednost je pridobljena na osnovi zgoraj
navedenega elaborata. V horizontalni smeri na objekt delujejo horizontalni zemeljski pritiski v velikosti mirnih zemeljskih

pritiskov (1-sin()) z upoštevanjem modificiranega kota notranjega trenja velikosti 34,0o.

Računska nosilnost betona v AB premostitveni konstrukciji je velikosti C25/30, armatura v elementih pa je tipa S500 
B. Betonu, ki je izpostavljen atmosferskim vplivom in vplivom zimskega čiščenja cest so dodani dodatki za vodotesnost
in za aeriran beton. S temi dodatki so izvedeni oporniki, prekladna konstrukcija in robni venci. 

    Detaljnejši opisi posameznih delov konstrukcije so prikazani pri izračunu le-teh.
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1.0 VHODNI PODATKI ZA IZRAČUN S PROGRAMOM "TOWER":

 1.1 OBTEŽBA NA PRIMARNO AB KONSTRUKCIJO: l= m

 1.1.1

 1.1.1.1

 1) Obtežba plošče - v območju vozišča (d=40cm) (brez lastne teže):

Stalna teža (brez lastne teže):
 - asfalt in hidroizolacija: 0,10 * 24,0  = kN/m2

g  = kN/m2

Dinamični koeficient je upoštevan v sklopu predvidene koristne obtežbe:

Koristna obtežba tipa LM1:

 - Osni pritisk tandema na prvem voznem pasu: Qik  = kN

 - Zvezna koristna obtežba na prvem voznem pasu: qik  = kN/m2

 - Zvezna koristna obtežba na drugem voznem pasu in preostali širini: qik  = kN/m2

 - Zvezna koristna obtežba ob upoštevanju zavornih sil: qik  = kN/m2

 2)

 a)

Stalna teža (brez lastne teže):
 - AB hodnik: (0,27*0,60+0,35*0,65)*25,00/0,60  = kN/m2

 - ograja: 1,00/0,60  = kN/m2

g  = kN/m2

 - koristna obtežba: 2,00 + 120  / ( 6,0 + 30 )  = kN/m2

q  = kN/m2

 3)

 a)

Stalna teža (brez lastne teže):
 - nasutje-bankina in robnik: 0,28 * 24,0  = kN/m2

g  = kN/m2

 - koristna obtežba: 2,00 + 120  / ( 6,0 + 30 )  = kN/m2

q  = kN/m2

 4)

Stalna teža:
 - lastna teža venca: (0,27*0,25+0,35*0,65)*25,00  = kN/m1

 - ograja:  = kN/m1

g  = kN/m18,38

6,72

5,33

5,33
Linijska obtežba na krilo zaradi robnega venca:

7,38
1,00

17,90

5,33

5,33
Obtežba plošče - v območju robnika in bankine (d=40cm ) (brez lastne teže):

Na delu, kjer imamo hodnik za vzdrževanje:

6,72

2,50

3,00

Obtežba plošče - v območju dvignjenega dela pločnika (d=40cm ) (brez lastne teže):

Na delu, kjer imamo hodnik za vzdrževanje:

16,23
1,67

VERTIKALNA OBTEŽBA:

V višini zgornje AB plošče:

2,40

2,40

300,00

9,00

6,00
OP.:  - Lastna teža AB konstrukcije so v programu zajete avtomatsko.

 - Točne dimenzije in razpored nosilnih AB elementov je prikazan pri dimenzioniranju le-teh.
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Koristna obtežba:
 - koristna obtežba: 5,33 * 0,60  = kN/m1

q  = kN/m1

 1.1.1.2
 1)

Stalna teža (brez lastne teže):
 - teža nasutja:  3,70 * 21,0  = kN/m2

g  = kN/m2

 2)

Stalna teža (brez lastne teže):
 - teža nasutja:  3,70 * 21,0  = kN/m2

g  = kN/m2

 1.1.2

 1.1.2.1

 1) Horizontalne sile v vzdolžni smeri-zavorne sile:
Qlk=( 1,20 * 300,0 + 0,1 * 9,00 * 3,00 * 6,0 )/ 2 = kN .. zavorna sila

 1.1.3

= kN/m3 ……prostorninska teža

m= 34,0 o ……. kot notranjega trenja

ko=1-sin()= ….. koeficient mirnega zemeljskega pritiska

a) Horizontalni pritiski na AB stene zaradi zemeljskih pritiskov:

eazg= 0,30 * 21,0 * 0,44 = kN/m2      
 ….   pritiski zgoraj

easp= + * * = kN/m2 

… nivo zgornje plošče

37
0

… nivo pasovnih temeljev

easp= kN/m2

37,03 ….   pritiski spodaj

37,03

0,44

2,78

2,78 21,00 3,70 0,44

188,1

HORIZONTALNA OBTEŽBA-zemeljski pritisk:

Horizontalne sile zaradi zemeljskega pritiska delujejo na zasipane AB stene. 

Geomehanski podatki za izračun zemeljskih pritiskov o povprečni zemljini v katero je narejen vkop obravnavane
konstrukcije:

21,00

77,70
Obtežba na temeljno ploščo (brez lastne teže-dpl=40 cm)-na notranji strani mostu:

77,70

77,70

HORIZONTALNA OBTEŽBA-zavorna sila:

V višini zgornje AB plošče:

3,20

3,20

V višini pasovnih temeljev:
Obtežba na temeljno ploščo (brez lastne teže-dpl=40 cm)-na zunanji strani mostu:

77,70
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b) Horizontalni pritiski na AB stene zaradi koristne obtežbe zgoraj:

eazg= 9,0 * 0,44 = kN/m2 
 ….   pritiski zgoraj

easp= 9,0 * 0,44 = kN/m2 
….   pritiski spodaj

eazg= kN/m2

… nivo zgornje plošče
37

0

… nivo pasovnih temeljev

easp= kN/m2

1.2 ANALIZA OBTEŽNIH PRIMEROV:

 1.2.1

 1.2.1.1

Upoštevani delni faktorji varnosti pri materialih:

Beton C 25/30 fc,k= 2,5 kN/cm2
 fc,d=fc,k/c= 2,50  / 1,50 = kN/cm2

Beton C 30/37 fc,k= 3,0 kN/cm2
 fc,d=fc,k/c= 3,00  / 1,50 = kN/cm2

Armatura S 400-B fy,k= 40,0 kN/cm2
 fy,d=fy,k/y= 40,0  / 1,15 = kN/cm2

Armatura S 500-B fy,k= 50,0 kN/cm2
 fy,d=fy,k/y= 50,0  / 1,15 = kN/cm2

Upoštevani delni faktorji varnosti na obtežbo:

Stalna obtežba: ugodno delovanje  …..   1,0 neugodno delovanje  …

Prevladujoča koristna obtežba: ugodno delovanje  …..   0,0 neugodno delovanje  …

Spremljajoča koristna obtežba: ugodno delovanje  …..   0,0 neugodno delovanje  …

 1.2.1.2

Upoštevani delni faktorji varnosti pri materialih:

Pri materialih so upoštevani faktorji varnosti v vrednosti 1,0. 

Upoštevani delni faktorji varnosti na obtežbo:

Stalna obtežba: ugodno delovanje  …..   1,0 neugodno delovanje  …

Prevladujoča koristna obtežba: ugodno delovanje  …..   0,0 neugodno delovanje  …

Spremljajoča koristna obtežba: ugodno delovanje  …..   0,0 neugodno delovanje  …

Osnovni obtežni primeri z navedbami karakteristike le-teh (stalna, koristna) so:

I. Lastna in stalna obtežba s pripadajočim zemeljskim pritiskom-stalna obtežba 
II. Prometna obtežba na plošči-na eni strani je prvi vozni pas-tipa "gr1a"-koristna
III. Prometna obtežba na plošči-na drugi strani je prvi vozni pas-tipa "gr1a"-koristna
IV. Zemeljski pritisk zaradi prometne obtežbe-brez vertikalne obtežbe na plošči-koristna
V. Zavorna sila-obtežba tipa "gr2"-koristna

1,00

1,00

0,70

Pri izračunu je upoštevanih 5 osnovnih obtežnih primerov in 46 kombinacij teh obtežnih primerov:

43,48

1,35

1,50

1,05

Pri računu MSU (mejnega stanja uporabnosti):

3,97

ANALIZA UPOŠTEVANIH VARNOSTNIH FAKTORJEV PRI RAČUNU KONSTRUKCIJE:

Pri računu MSN (mejnega stanja nosilnosti):

1,67

2,00

34,78

3,97

3,97

3,97
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Kombinacije obtežnih primerov:

KAZALO izpisa:

 2.1 VHODNI PODATKI: …. 8

 2.2 NOTRANJE STATIČNE KOLIČINE AB ELEMENTOV:

 2.2.1 ETAŽNE PLOŠČE - zgornja plošča: …. 13

 2.2.2 KARAKTERISTIČNE STENE: …. 15

 2.2.3 TEMELJI: …. 17

 2.2.4 NAPETOSTI in POSEDKI V TLEH: …. 19

stran - 

stran - 

Maximalne robne napetosti ne presegajo zgoraj predpostavljene projektne odpornosti v velikosti 649,00 kN/m2

Dejanska projektna napetost na najbolj obremenjenem mestu pod temelji znaša (452,02 kN/m2). Ob kontroli dejanskega
stanja na terenu mora predpostavljeno projektno napetost kontrolirati ustrezen strokovnjak in ob morebitnih drugačnih
ugotovitvah popraviti širino izračunanih temeljev.

Za dimenzioniranje posameznih konstruktivnih elementov so upoštevane ovojnice obtežnih primerov (obtežni primeri od
št. 6 do št.51). Ovojnice katerih obtežnih primerov so upoštevane pri posameznih elementih so prikazane pri izračunu
posameznih elementov. 

2.0 IZPIS REZULTATOV RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA:

stran - 

stran - 

stran - 

OP.:  - Kombinacije obtežnih primerov so prikazane v okviru spodaj prikazanega izpisa računalniškega programa.
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2.3 DIMENZIONIRANJE AB ELEMENTOV:

 2.3.1 ETAŽNA PLOŠČA - zgornja plošča: …. 20

 2.3.2 AB STENE: …. 22

 2.3.3 TEMELJI: …. 24

Stene : min.% arm.
                      upoštevano v računu

2.4 MEJNO STANJE UPORABNOSTI-povesi in razpoke:

 2.4.1 ETAŽNA PLOŠČA - zgornja plošča: …. 26

Pri dimenzioniranju AB sten imamo izračunano računsko potrebno armaturo. Spodaj dimenzionirane AB stene so
karakteristične stene, v okviru PZI pa bodo obdelane še ostale stene. Pri izbiri armature je potrebno upoštevati pogoje za
minimalno armaturo, ki so navedeni spodaj oz. je potrebno upoštevati SIST EN 1992-1-1.

stran - 

stran - 

stran - 

stran - 

0.20

0.15
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<1
> 

d 
= 

0.
40

 m

 0
 

 1
.0

0 

 1
 

 6
.0

0 

 2
 

 1
.0

0 

 3
 

 0 
 0.13 

 1  0.47 

 2 

 5.51 

 3  0.50 

 4 

6.
48

0.
13

1.006.001.00

6.
61

0.
50

5.
51

0.
60

 

 Nivo: Teren [1.20 m]

Shema nivojev
Naziv z [m] h [m]

Teren 1.20 3.70
Naziv z [m] h [m]

Temelji -2.50

Tabele materialov
No Naziv materiala E[kN/m2]  [kN/m3] t[1/C] Em[kN/m2] m
1 Beton C 25/30 2.580e+7 0.20 25.00 1.000e-5 2.580e+7 0.20
2 Beton C 25/30 2.583e+7 0.20 25.00 1.000e-5 2.583e+7 0.20

Seti plošč
No d[m] e[m] Material Tip preračuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] 
<1> 0.400 0.200 1 Tanka plošča Izotropna
<2> 0.400 0.200 2 Tanka plošča Izotropna
<3> 0.250 0.125 1 Tanka plošča Izotropna

Seti površinskih podpor
Set K,R1 K,R2 K,R3
1 1.000e+4 1.000e+4 2.000e+4
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 Nivo: Temelji [-2.50 m]
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 Dispozicija okvirjev

<3> d = 0.25 m

<3
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d 
= 

0.
25

 m

 0
 

 1
.0

0 
 1
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 3

 
 0 

 3.70 

 1 
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 Okvir: H_1

<1> d = 0.40 m
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 0
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3 
 1
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 Okvir: V_1

<1> d = 0.40 m
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.4
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 2
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0 
 4

 

 0 

 3.70 
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7.29
0.406.480.40

 

 Okvir: V_2
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 Izometrija
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q = -2.40

q = -17.90

q = -6.72

p=-8.38 p=-8.38

0.
60

5.
51

0.
50

6.
61

1.00 6.00 1.00

0.
13

6.
48

 Obt. 1: Stalna (g)

 Nivo: Teren [1.20 m]

q = -77.70q = -77.70

1.20

0.60

7.20

7.
29

4.800.60

0.60

0.
40

0.
40

6.
48

0.60

6.00

 Obt. 1: Stalna (g)

 Nivo: Temelji [-2.50 m]

Lista obtežnih primerov
No Naziv
1 Stalna (g)
2 Prometna 1
3 Prometna 2
4 Zemeljski pritisk-zaradi 

koristne
5 Zavorna sila
6 Komb.: 1.35xI+1.5xIII+

+1.05xIV
7 Komb.: 1.35xI+1.5xII+

+1.05xIV
8 Komb.: 1.35xI+

+1.05xIV-1.5xV
9 Komb.: 1.35xI+1.05xIV+

+1.5xV
10 Komb.: 1.35xI+

+1.05xIII+1.5xIV
11 Komb.: 1.35xI+1.5xIV-

-1.05xV
12 Komb.: 1.35xI+

+1.5xIV+1.05xV
13 Komb.: 1.35xI+1.05xII+1.5

xIV
14 Komb.: I+1.5xIII+1.05xIV
15 Komb.: I+1.05xIV+1.5xV
16 Komb.: I+1.5xII+1.05xIV
17 Komb.: I+1.05xIII+1.5xIV
18 Komb.: I+1.5xIV+1.05xV
19 Komb.: I+1.5xIV-1.05xV
20 Komb.: I+1.05xII+1.5xIV
21 Komb.: I+1.05xIV-1.5xV
22 Komb.: 1.35xI+1.05xIV+

+1.05xV

No Naziv
23 Komb.: 1.35xI+1.05xII+1.0

5xIV
24 Komb.: 1.35xI+

+1.05xIV-1.05xV
25 Komb.: 1.35xI+

+1.05xIII+1.05xIV
26 Komb.: I+1.05xII+1.05xIV
27 Komb.: I+1.05xIV+1.05xV
28 Komb.: I+1.05xIV-1.05xV
29 Komb.: I+1.05xIII+1.05xIV
30 Komb.: 1.35xI-1.5xV
31 Komb.: 1.35xI+1.5xIII
32 Komb.: 1.35xI+1.5xII
33 Komb.: 1.35xI+1.5xIV
34 Komb.: 1.35xI+1.5xV
35 Komb.: I+1.5xII
36 Komb.: I+1.5xV
37 Komb.: I+1.5xIV
38 Komb.: I+1.5xIII
39 Komb.: I-1.5xV
40 Komb.: 1.35xI+1.05xIII
41 Komb.: 1.35xI-1.05xV
42 Komb.: 1.35xI+1.05xV
43 Komb.: 1.35xI+1.05xIV
44 Komb.: 1.35xI+1.05xII
45 Komb.: I+1.05xIII
46 Komb.: I+1.05xII
47 Komb.: I-1.05xV
48 Komb.: I+1.05xIV
49 Komb.: I+1.05xV
50 Komb.: 1.35xI
51 Komb.: I
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q = -37.03

q = -2.78q = -2.78

q = -37.03

0.40 6.48 0.40

7.29

3.
70

 Obt. 1: Stalna (g)

 Okvir: V_2

q = 27.77

q = 2.78q = 2.78

q = 37.03q = 37.03

q = 2.78q = 2.78

q = 27.77

p=8.38 p=8.38

1.00 6.00 1.00

 Obt. 1: Stalna (g)

 Okvir: H_1

q = -9.00

q = -2.50

q = -5.33

q = -5.33
p=-3.20 p=-3.20

P=-150.00

P=-150.00 P=-150.00

P=-150.00

0.
60

5.
51

0.
50

6.
61

1.00 6.00 1.00

0.
13

6.
48

 Obt. 2: Prometna 1

 Nivo: Teren [1.20 m]

q = -9.00

q = -2.50

q = -5.33

q = -5.33
p=-3.20 p=-3.20

P=-150.00

P=-150.00 P=-150.00

P=-150.00

0.
60

5.
51

0.
50

6.
61

1.00 6.00 1.00

0.
13

6.
48

 Obt. 2: Prometna 1

 Nivo: Teren [1.20 m]
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q = -5.33

q = -5.33

q = -2.50

q = -9.00

p=-3.20p=-3.20

P=-150.00

P=-150.00P=-150.00

P=-150.00

0.
60

5.
51

0.
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6.
61

1.00 6.00 1.00
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13
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 Obt. 3: Prometna 2

 Nivo: Teren [1.20 m]

q = -5.33

q = -5.33

q = -2.50

q = -9.00

p=-3.20p=-3.20

P=-150.00

P=-150.00P=-150.00

P=-150.00

0.
60

5.
51

0.
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6.
61

1.00 6.00 1.00
0.

13
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 Obt. 3: Prometna 2

 Nivo: Teren [1.20 m]

q = -3.97

0.40 6.48 0.40
7.29

3.
70

 Obt. 4: Zemeljski pritisk-zaradi koristne

 Okvir: V_2
q = -3.00P=188.10

0.
60

5.
51

0.
50

6.
61

1.00 6.00 1.00

0.
13

6.
48

 Obt. 5: Zavorna sila

 Nivo: Teren [1.20 m]

q = 3.97q = 3.97

1.00 6.00 1.00

 Obt. 4: Zemeljski pritisk-zaradi koristne

 Okvir: H_1
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 Obt. 52: [Ovo] 6-51

 Vplivi v plošči: max Mx= 198.01 / min Mx= 3.15 kNm/m
 Nivo: Teren [1.20 m]

74.17

68.09

0.00 7.42

14.84

22.25

7.42

29.67
37.09

44.51

51.93
59.34

7.42

37.09

44.51 51.93

59.34

66
.76

7.42 7.42

37.09

44.51

51.93

59.34

7.42

 Obt. 52: [Ovo] 6-51

 Vplivi v plošči: max My= 74.17 / min My= 0.00 kNm/m
 Nivo: Teren [1.20 m]
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 Obt. 52: [Ovo] 6-51

 Vplivi v plošči: max Mx= -6.29 / min Mx= -205.91 kNm/m
 Nivo: Teren [1.20 m]
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 Obt. 52: [Ovo] 6-51

 Vplivi v plošči: max My= -1.20 / min My= -39.26 kNm/m
 Nivo: Teren [1.20 m]
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 Obt. 52: [Ovo] 6-51

 Vplivi v plošči: max Mx= 43.89 / min Mx= 5.70 kNm/m
 Nivo: Temelji [-2.50 m]
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 Obt. 52: [Ovo] 6-51

 Vplivi v plošči: max My= 27.49 / min My= 0.00 kNm/m
 Nivo: Temelji [-2.50 m]
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 Obt. 52: [Ovo] 6-51

 Vplivi v plošči: Mx
 Nivo: Temelji [-2.50 m]

-6.66 -6.49
-6.00

-0.67

0.
00

-2.00

0.
00

0.00

-6.00

0.00

-0.67

0.00

0.00

 Obt. 52: [Ovo] 6-51

 Vplivi v plošči: max My= 0.00 / min My= -6.66 kNm/m
 Nivo: Temelji [-2.50 m]
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452.02 443.26

421.89

391.76

361.62

331.49

30
1.

35

33
1.

49

36
1.

62

421
.89

391
.76

361
.62

331.49
361.62

 Obt. 52: [Ovo] 6-51

 Vplivi v pov.podpori: max σ,tal= 452.02 / min σ,tal= 87.01 kN/m²
 Nivo: Temelji [-2.50 m]

-22.60 -22.16

-20.35

-18.09

-1
5.

83

-1
8.

09

-20
.35

-18
.09

-15.83

-18.09

 Obt. 52: [Ovo] 6-51

 Vplivi v pov.podpori: max s,tal= -4.35 / min s,tal= -22.60 m / 1000
 Nivo: Temelji [-2.50 m]
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14.15

12.70

15.11

14.59

14.72

Aa - sp.cona - Smer 1 [cm²/m]
0.78
2.50
5.00
7.50

10.00
12.50
15.11

 Merodajna obtežba: Kompletna shema
 EC 2 (ENV 1992-1-1:1991), C 25/30, S500H, a=6.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 1 - max Aa1,s= 15.11 cm²/m
 Nivo: Teren [1.20 m]

5.13

6.37

5.56

Aa - sp.cona - Smer 2 [cm²/m]
0.00
2.50
5.00
6.37

 Merodajna obtežba: Kompletna shema
 EC 2 (ENV 1992-1-1:1991), C 25/30, S500H, a=6.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 2 - max Aa2,s= 6.37 cm²/m
 Nivo: Teren [1.20 m]
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-18.22 -22.39

Aa - zg.cona - Smer 1 [cm²/m]
-22.39
-15.00
-12.50
-10.00
-7.50
-5.00
-2.50
-1.21

 Merodajna obtežba: Kompletna shema
 EC 2 (ENV 1992-1-1:1991), C 25/30, S500H, a=6.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 1 - max Aa1,z= -22.39 cm²/m
 Nivo: Teren [1.20 m]

-7.53 -9.15

Aa - zg.cona - Smer 2 [cm²/m]
-9.15
-7.50
-5.00
-2.50
-0.75

 Merodajna obtežba: Kompletna shema
 EC 2 (ENV 1992-1-1:1991), C 25/30, S500H, a=6.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 2 - max Aa2,z= -9.15 cm²/m
 Nivo: Teren [1.20 m]



MOZAIK s.p.                                                                                     stran 23/27

Tower - 3D Model Builder 7.0 - x64 Edition Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to MOZAIK Ivan Avguštin s.p.

1
.3

5

1
.4

2

1
.5

9

2
.3

2

1
.1

7

2
.3

1

A
a 

- 
sp

.c
on

a 
- 

Sm
er

 1
 [

cm
²/

m
]

0.
00

2.
32

 M
er

od
aj

na
 o

bt
ež

ba
: K

om
pl

et
na

 s
he

m
a

 E
C

 2
 (

E
N

V
 1

99
2-

1-
1:

19
91

),
 C

 2
5/

30
, S

50
0H

, a
=

6.
00

 c
m

 A
a 

- 
sp

.c
on

a 
- 

S
m

er
 1

 -
 m

ax
 A

a1
,s

=
 2

.3
2 

cm
²/

m
 O

kv
ir:

 V
_2

2
.7

7

A
a 

- 
sp

.c
on

a 
- 

Sm
er

 2
 [

cm
²/

m
]

0.
00

2.
50

2.
77

 M
er

od
aj

na
 o

bt
ež

ba
: K

om
pl

et
na

 s
he

m
a

 E
C

 2
 (

E
N

V
 1

99
2-

1-
1:

19
91

),
 C

 2
5/

30
, S

50
0H

, a
=

6.
00

 c
m

 A
a 

- 
sp

.c
on

a 
- 

S
m

er
 2

 -
 m

ax
 A

a2
,s

=
 2

.7
7 

cm
²/

m
 O

kv
ir:

 V
_2

-3
.3

8

A
a 

- 
zg

.c
on

a 
- 

Sm
er

 1
 [

cm
²/

m
]

-3
.3

8
-2

.5
0

-0
.0

0

 M
er

od
aj

na
 o

bt
ež

ba
: K

om
pl

et
na

 s
he

m
a

 E
C

 2
 (

E
N

V
 1

99
2-

1-
1:

19
91

),
 C

 2
5/

30
, S

50
0H

, a
=

6.
00

 c
m

 A
a 

- 
zg

.c
on

a 
- 

S
m

er
 1

 -
 m

ax
 A

a1
,z

=
 -

3.
38

 c
m

²/
m

 O
kv

ir:
 V

_2

-7
.9

0

-9
.1

5

A
a 

- 
zg

.c
on

a 
- 

Sm
er

 2
 [

cm
²/

m
]

-9
.1

5
-7

.5
0

-5
.0

0
-2

.5
0

-0
.0

0

 M
er

od
aj

na
 o

bt
ež

ba
: K

om
pl

et
na

 s
he

m
a

 E
C

 2
 (

E
N

V
 1

99
2-

1-
1:

19
91

),
 C

 2
5/

30
, S

50
0H

, a
=

6.
00

 c
m

 A
a 

- 
zg

.c
on

a 
- 

S
m

er
 2

 -
 m

ax
 A

a2
,z

=
 -

9.
15

 c
m

²/
m

 O
kv

ir:
 V

_2



MOZAIK s.p.                                                                                     stran 24/27

Tower - 3D Model Builder 7.0 - x64 Edition Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to MOZAIK Ivan Avguštin s.p.

1
9
.7

7
1
9
.3

1

A
a 

- 
sp

.c
on

a 
- 

Sm
er

 1
 [

cm
²/

m
]

0.
14

2.
50

5.
00

7.
50

10
.0

0
12

.5
0

19
.7

7

 M
er

od
aj

na
 o

bt
ež

ba
: K

om
pl

et
na

 s
he

m
a

 E
C

 2
 (

E
N

V
 1

99
2-

1-
1:

19
91

),
 C

 2
5/

30
, S

50
0H

, a
=

6.
00

 c
m

 A
a 

- 
sp

.c
on

a 
- 

S
m

er
 1

 -
 m

ax
 A

a1
,s

=
 1

9.
77

 c
m

²/
m

 O
kv

ir:
 H

_1

7
.0

7

5
.5

3
5
.6

1

7
.1

6

A
a 

- 
sp

.c
on

a 
- 

Sm
er

 2
 [

cm
²/

m
]

0.
00

2.
50

5.
00

7.
16

 M
er

od
aj

na
 o

bt
ež

ba
: K

om
pl

et
na

 s
he

m
a

 E
C

 2
 (

E
N

V
 1

99
2-

1-
1:

19
91

),
 C

 2
5/

30
, S

50
0H

, a
=

6.
00

 c
m

 A
a 

- 
sp

.c
on

a 
- 

S
m

er
 2

 -
 m

ax
 A

a2
,s

=
 7

.1
6 

cm
²/

m
 O

kv
ir:

 H
_1

-1
7
.7

4
-1

8
.0

4

A
a 

- 
zg

.c
on

a 
- 

Sm
er

 1
 [

cm
²/

m
]

-1
8.

04
-1

5.
00

-1
2.

50
-1

0.
00

-7
.5

0
-5

.0
0

-2
.5

0
-0

.0
0

 M
er

od
aj

na
 o

bt
ež

ba
: K

om
pl

et
na

 s
he

m
a

 E
C

 2
 (

E
N

V
 1

99
2-

1-
1:

19
91

),
 C

 2
5/

30
, S

50
0H

, a
=

6.
00

 c
m

 A
a 

- 
zg

.c
on

a 
- 

S
m

er
 1

 -
 m

ax
 A

a1
,z

=
 -

18
.0

4 
cm

²/
m

 O
kv

ir:
 H

_1

-7
.1

6

-5
.0

6
-5

.0
6

-7
.2

4

A
a 

- 
zg

.c
on

a 
- 

Sm
er

 2
 [

cm
²/

m
]

-7
.2

4
-5

.0
0

-2
.5

0
-0

.0
0

 M
er

od
aj

na
 o

bt
ež

ba
: K

om
pl

et
na

 s
he

m
a

 E
C

 2
 (

E
N

V
 1

99
2-

1-
1:

19
91

),
 C

 2
5/

30
, S

50
0H

, a
=

6.
00

 c
m

 A
a 

- 
zg

.c
on

a 
- 

S
m

er
 2

 -
 m

ax
 A

a2
,z

=
 -

7.
24

 c
m

²/
m

 O
kv

ir:
 H

_1



MOZAIK s.p.                                                                                     stran 25/27

Tower - 3D Model Builder 7.0 - x64 Edition Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to MOZAIK Ivan Avguštin s.p.

2.56

3.03 2.96

2.98

2.69

Aa - sp.cona - Smer 1 [cm²/m]
0.53
2.50
3.03

 Merodajna obtežba: Kompletna shema
 EC 2 (ENV 1992-1-1:1991), C 25/30, S500H, a=6.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 1 - max Aa1,s= 3.03 cm²/m
 Nivo: Temelji [-2.50 m]

0.59

0.83

0.71

1.972.05

0.70

1.84

2.19

1.841.64 2.10

0.58

Aa - sp.cona - Smer 2 [cm²/m]
0.00
2.19

 Merodajna obtežba: Kompletna shema
 EC 2 (ENV 1992-1-1:1991), C 25/30, S500H, a=6.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 2 - max Aa2,s= 2.19 cm²/m
 Nivo: Temelji [-2.50 m]
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-0.29

-0.36

-0.23

-0.64

-0.31

-0.23

-0.34

-0.20

-0.35

-0.81 -0.66

-0.39 -0.85

-0.21

-0.37

-0.24

Aa - zg.cona - Smer 1 [cm²/m]
-0.85
-0.00

 Merodajna obtežba: Kompletna shema
 EC 2 (ENV 1992-1-1:1991), C 25/30, S500H, a=6.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 1 - max Aa1,z= -0.85 cm²/m
 Nivo: Temelji [-2.50 m]

-1.30

-0.21

-0.92

-1.11

-0.31

-1.20 -1.31

-1.04 -1.17

-0.19

-0.94

Aa - zg.cona - Smer 2 [cm²/m]
-1.31
-0.00

 Merodajna obtežba: Kompletna shema
 EC 2 (ENV 1992-1-1:1991), C 25/30, S500H, a=6.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 2 - max Aa2,z= -1.31 cm²/m
 Nivo: Temelji [-2.50 m]
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Aa - sp.cona [cm²/m]
0.00
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5.00
7.50

10.00
12.50
14.19

 Osvojena armatura
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=6.00 cm

 Aa - sp.cona
 Nivo: Teren [1.20 m]
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Aa - zg.cona [cm²/m]
-14.95
-12.50
-10.00
-7.50
-5.00
-2.50
-0.00

 Osvojena armatura
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=6.00 cm

 Aa - zg.cona
 Nivo: Teren [1.20 m]

0.21

0.17

0.13

0.19

0.18

0.19

0.14 0.14

0.18

0.18

0.21

ak1,t∞ [mm]
0.00
0.11
0.22

 Merodajna obtežba: Kompletna shema
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H

  max ak1,t∞= 0.21 mm
 Nivo: Teren [1.20 m]
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0.

32
 

 7
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 Diagram pomikov v plošči (T∞)
 Nivo: Teren [1.20 m]
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 2.4.2 MEJNO STANJE UPORABNOSTI-primerjava z dopustnimi vrednostmi:

1) Mejno stanje razpok:

wmax=0,30mm …. mejna dopustna vrednost po SIST EN 1992-1-1

a0=2,00cm …. minimalna zaščitna plast na navedenih AB elementih (zgornja AB plošča)

adej=5,00cm …. dejanska zaščitna plast pri navedenem AB elementu (zgornja AB plošča)
wmax = 0,2 mm ~= wdej = mm  … dejanske maximalne razpoke

2) Mejno stanje povesov:

fdovoljen = 600  / 300 = cm > fneskončna =  cm  … dejanski maximalni poves

Golek;  september 2021 odgovorni projektant:
Avguštin Ivan univ. dipl. inž. grad.

0,21

    Dejanske maximalne razpoke niso prekoračene od dopustnih vrednosti oz. so mejne vrednosti enake. 

2,00 1,03
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objekt:   REKONSTRUKCIJA CESTE R3-675/1207 ČATEŽ

OB SAVI - MOKRICE od km 6.820 do km 6.980

del objekta :   PREMOSTITEV

lokacija :   Nova vas pri Mokricah

investitor:   Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19,

1000 Ljubljana

  REKAPITULACIJA: 

A. GRADBENA DELA

1. PREDDELA 7.649,30 €
2. ZEMELJSKA DELA 8.675,87 €
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 2.762,77 €
5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA 

DELA 17.520,78 €
7. TUJE STORITVE 4.146,21 €

SKUPAJ DELA 40.754,93 €
DAVEK 22% 8.966,08 €
SKUPAJ VREDNOST DEL PO 
PREDRAČUNU 49.721,02 €

Opombe:
popis del je usklajen s posebnimi 
tehničnimi pogoji - tehnična 
specifikacija za javne ceste 
TSC 09.000 : 2006

Golek, september 2021
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Opomba 1:

Opomba 2:

Opomba 3:

Zapora prometa in načrt začasne ureditve prometa med gradnjo ni predmet tega načrta

Vsa dela se morajo izvajati v skladu s tehničnim poročilom in načrti, po veljavnih standardih in 
smernicah. Vse eventualne sistemske rešitve ali spremembe ki bi nastale med gradnjo morajo biti 
podane s strani izvajalca in odobrene s strani strokovne službe investitorja. 

Komunalni vodi: potek in specifikacija komunalnih vodov je obdelano v projektu ceste, morebitne 
prestavitve obstoječih komunalnih kateri bodo potekali v območju podpornega zidu je potrebno uskladiti 
s pristojnimi komunalnimi službami. Izvajalec mora najprej proučiti karto komunalnih vodov in 
morebitne prestavitve le-teh naročiti pri pristojnih službah.

Odstranitvena dela se lahko začnejo šele po pristanku investitorja in v skladu z navodili nadzornega 
organa. Pred pričetkom del se mora izvajalec prepričati o lokaciji raznih napeljav in zagotoviti njihovo 
zaščito ali prestavitev. Morebitno začasno ali popolno zaporo prometa in potrebno signalizacijo izvede 
sam izvajalec v soglasju pristojnih organov. 

Opomba 4:

Opomba 5:

V popisu del so zajeta vse količine, ki so v arhitekturnih načrtih šrafirana. Druge količine so zajete v 
popisu ceste
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Šifra Opis dela
Enota 
mere

Količina Cena Skupaj

1. PREDDELA

1.1 Geodetska dela

11 141 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi 
potoka
* Zakoličba obstoječe struge potoka kos 1,00 250,00 € 250,00 €

11 241 Postavitev in zavarovanje prečnega 
profila vodotoka
* Zakoličba obstoječe struge potoka kos 4,00 40,00 € 160,00 €

11 312 Postavitev in zavarovanje profilov za 
zakoličbo objekta s površino nad 51 do 
100 m2

* Območje mostne konstrukcije kos 5,00 35,00 € 175,00 €

11 321 Določitev in preverjanje položajev, višin 
in smeri pri gradnji objekta s površino do 

200 m2

* Zakoličba temeljev novega objekta kos 8,00 40,00 € 320,00 €

11 621 Posnetek višin cementnega betona 
obstoječe voziščne plošče objekta (po 
odstranitvi plasti asfalta) v treh točkah 
prečnega profila (razmik med profili 5m)
* Določitev višin in smeri obsrtoječega 
mostu (obstoječe voziščne plošče). kos 1,00 500,00 € 500,00 €

Skupaj geodetska dela 1.405,00 €

1.2 Čiščenje terena

1.2.1 Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev

12 121 Odstranitev grmovja na gosto porasli 
površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - 

* V postavki upoštevana vsa dela, 
prevozi in prenosi ter plačilo komunalne 
t k30,00 m2 30,00 2,00 € 60,00 €

1.2.2 Odstranitev prometne signalizacije in opreme

12 231 Demontažajeklene varnostne ograje

* Odstranitev obstoječe odbojne 
varnostne ograje. V postavki upoštevana 
vsa dela, prevozi in prenosi ter plačilo 
komunalne takse

10,00+5,00 m1 15,00 15,00 € 225,00 €
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Šifra Opis dela
Enota 
mere

Količina Cena Skupaj

12 297 Porušitev in odstranitev ograje iz ……..

* Porušitev in odstranitev ograje iz treh 
betonskih strebrov in dveh okroglih 
jeklenih prečk. V postavki upoštevana 
vsa dela, prevozi in prenosi ter plačilo 
komunalne takse

5,00*2 m1 10,00 22,00 € 220,00 €

1.2.3 Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij

12 322 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v 
debelini 6 do 10 cm

* V postavki upoštevana vsa dela, 
prevozi in prenosi ter plačilo komunalne 
t k10,00*5,20 m2 52,00 12,00 € 624,00 €

12 381 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno 
žago, debele do 5 cm

* Rezanje novega asfalta nastiku med 
premostitvijo in stabilizacijsko ploščo v 
debelin 15mm in globini 30mm. V 
postavki upoštevana vsa dela, prevozi in 
prenosi

5,51+5,51 m1 11,02 15,00 € 165,30 €

1.2.4 Porušitev in odstranitev objektov

12 498 Porušitev in odstranitev …..

* Porušitev in odstranitev obstroječih 
armirano-betonskih robnih vencev na 
obeh straneh obstoječega mostu, pri tem 
pa treba paziti, da obstoječa mostna 
plošča ostane nepoškodovana. V 
postavki upoštevana vsa dela, prevozi in 
prenosi ter plačilo komunalne takse
0,50*5,00+0,30*5,00+1,00 m3 5,00 130,00 € 650,00 €

Skupaj čiščenje terena 1.944,30 €
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1.3 Ostala preddela

1.3.2 Pripravljalna dela pri objektih

13 211 Pripravljalna dela

* K temu štejemo dovoz, postavitev in 
pripravo vseh za izvajanje del potrebnih 
strojev, pomožnih mostov, pogonskih 
naprav, odrov, pribora, orodij, 
silosov,rezervoarjev za vodo, 
razsvetljave, telefona,vključno s kabli. S 
površin, ki so namenjene za
ureditev gradbišča je potrebno odstraniti 
humus in ravnati v smislu predpisov. 
Varnostno higienske tehnične ukrepe za 
preskrbovalne vode, za pogonske in 
higienske naprave je treba izvesti v 
skladu z ustreznimi predpisi in standardi. 
Gradbišče je potrebno označiti v smislu 
cestnoprometnih predpisov s potrebnimi 
znaki. Celotno gradbišče zavarovati z 
zaščitnimi ograjami višine min. 1,50 m za 
zaščito komunikacij
1,00 kos 1,00 3.500,00 € 3.500,00 €

1.3.3 Začasni objekti

13 311 Organizacija gradbišča – postavitev 
začasnih objektov

* V postavki upoštevana vsa dela, 
prevozi in prenosi 

1,00 kos 1,00 600,00 € 600,00 €

13 312 Organizacija gradbišča –odstranitev 
začasnih objektov

* V postavki upoštevana vsa dela, 
prevozi in prenosi 

1,00 kos 1,00 200,00 € 200,00 €

Skupaj ostala preddela 4.300,00 €

SKUPAJ PREDDELA 7.649,30 €
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2. ZEMELJSKA DELA

2.1 Izkopi

21 114 Površinski izkop plodne zemljine – 1. 
kategorije – strojno z nakladanjem
* V postavki upoštevan izkop v debelini 
15cm, nakladanje in odvoz na začasno 
deponijo
(9,60*3,00*0,15)*4+2,50 m3 19,78 5,00 € 98,90 €

21 234 Širok izkop zrnate kamnine - 3. 
kategorije z nakladanjem
* Izkop peščenega nasutja pod 
obstoječo cesto ter nasutje med 
obstoječim asfaltom in obstoječo mostno 
ploščo. V postavki upoštevano izkop, 
nakladanje in odvoz na začasno 
23,30*4,60*0,50+8,00 m3 61,59 3,50 € 215,57 €

21 364 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 
3. kategorije za temelje, kanalske rove, 
prepuste, jaške in drenaže, širine do 3,0 
m in globine do 2,0 m – strojno, 
planiranje dna ročno
* V postavki upoštevano izkop, 
nakladanje in odvoz na začasno 
(((8,60+1,50)/2)*8,00*3,50)*2+(1,50*0,30
*7,60)*2+45,00 m3 334,64 3,50 € 1.171,24 €

Skupaj izkopi 1.485,71 €

2.2 Planum temeljnih tal

22 112 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive 
zemljine – 3. kategorije
* Ureditev planuma temeljih tal temeljev 
mostu - pod podložnim betonom ter 
planum temelnih tal pod podložnim 
betonom za ploščo. V postavki 
upoštevana vsa dela,prenosi in prevozi. 
(7,60*1,50)*2,00+(0,60*6,40)*2 m2 30,48 1,38 € 42,06 €

Skupaj planum temeljnih tal 42,06 €
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2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato

23 311 Dobava in vgraditev geotekstilije za 
ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost 
do 12 kN/m2
* Geotekstil pod nasutjem pod temelji. V 
postavki upoštevana vsa dela,prenosi in 
prevozi. 
7,60*1,50*2+0,30*(7,60*2+1,50*4)+5,00 m2 34,16 5,00 € 170,80 €

Skupaj ločilne in filtrske plasti 
ter delovni plato 170,80 €

2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj

24 212 Zasip z vezljivo zemljino – 3. kategorije - 
strojno
* V postavki upoštevana zemljina iz 
izkopa vgradnja, prevoz in utrditev 
materiala
23,50*1,50*1,00+(9,50*2,50*1,00)*2+5,0
0*2+10,00 m3 102,75 4,50 € 462,38 €

24 214-a Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije - 
strojno
* Kvalitetni kamniti material granulacije 
0/125, ki se vgrajuje in komprimira po 
plasteh. Na planumu nasipa mora 
zgoščenost dosegati vsaj 95 % po MPP, 
nosilnost pa minimalno Ev2 = 80 Mpa. V 
postavki upoštevana dobava, prevoz, 
vgradnja in utrditev materiala
1,50*0,30*7,60*2+(((7,20+1,10)/2)*8,00*
3,50)*2+30,00 m3 269,24 11,00 € 2.961,64 €

24 214-b Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije - 
strojno
* Kamnita posteljica 0/63mm, Ev2 ≥ 
80MPa; zgoščenost ≥ 98% po MPP. V 
postavki upoštevana dobava, prevoz, 
vgradnja in utrditev materiala
(((7,60+8,20)/2)*0,30*8,00)*2+4,50 m3 42,42 11,00 € 466,62 €

24 214-c Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije - 
strojno
* Tamponski drobljenec TD32, Ev2 ≥ 
120MPa; Ev2/Ev1 ≤ 2,0; zgoščenost ≥ 
98% po MPP. V postavki upoštevana 
dobava, prevoz, vgradnja in utrditev 
materiala
(((6,20+5,70)/2)*0,25*6,60)*2+3,00 m3 22,64 11,00 € 248,99 €

Skupaj nasipi, zasipi, klini, 
posteljica in glinasti naboj 4.139,62 €
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2.5 Brežine in zelenice

25 121 Humiziranje brežine z valjanjem, v 
debelini do 15 cm - ročno
* V postavki upoštevana plodna zemljina 
iz izkopa vgradnja, prevoz in utrditev 
materiala
60,00 m2 60,00 1,50 € 90,00 €

25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom
* V postavki upoštevano dobava in 
zasaditev
60,00 m2 60,00 0,22 € 13,20 €

Skupaj brežine in zelenice 103,20 €

2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala

29 121 Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do 
15 km
* V postavki upoštevana vsa dodatna 
dela, nakladanje, prenosi in prevozi
(19,78+61,59+334,64-102,75- t 517,24 2,00 € 1.034,48 €

29 141 Ureditev deponije zemljine
* V postavki upoštevana vsa dodatna 
dela, prenosi in prevozi m2

200,0 8,50 € 1.700,00 €

Skupaj prevozi, razprostiranje 
in ureditev deponij materiala 2.734,48 €

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA 8.675,87 €
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3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

3.1 Nosilne plasti

3.1.2  3.1.2Vezane spodnje nosilne plasti s hidravličnimi in bitumenskimi vezivi

31 218 Izdelava s cementom vezane 
(stabilizirane) nosilne plasti naravno 
zdrobljenega kamnitega materiala v 
debelini 20 cm
* Beton na vsaki strani premostitve v 
debelini 20cm. V postavki upoštevana 
vsa dodatna dela, dobava, prenosi in 
prevozi
6,34*2,50+6,36*2,50 m2 31,75 25,00 € 793,75 €

3.1.3 Vezane zgornje nosilne in nosilnoobrabne plasti z bitumenskimi vezivi

31 332 Izdelava zgornje nosilne plasti 
bituminiziranega drobljenca zrnavosti 
0/16 ali 0/16S mm v debelini 5 cm
* zaščita hidroizolacije iz AC 16 B50/70 
A4 - cestišče. V postavki upoštevana 
vsa dodatna dela, dobava, prenosi in 
6,60*5,50+6,00 m2 42,30 12,70 € 537,21 €

Skupaj nosilne plasti 1.330,96 €

3.2 Obrabne plasti

3.2.2 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – bitumenski betoni

32 248-a Izdelava obrabne in zaporne plasti 
bitumenskega betona BB 8s iz zmesi zrn 
iz silikatnih kamnin in cesto gradbenega 
bitumna v debelini 40 mm
* Obrabna  asfaltna plast iz AC 8 surf B 
50/70 A4 - cestišče. V postavki 
upoštevana vsa dodatna dela, dobava, 
prenosi in prevozi
6,60*5,50+6,00 m2 42,30 14,70 € 621,81 €

Skupaj obrabne plasti 621,81 €
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3.5 Robni elementi vozišč

3.5.2 Robniki

35 283 Dobava in vgraditev robnika na objektu iz 
naravnega kamna s prerezom 20/23 cm 
* V postavki upoštevana vsa dodatna 
dela, dobava, prenosi in prevozi
9,00+9,00 m1 18,00 45,00 € 810,00 €

Skupaj robni elementi vozišč 810,00 €

SKUPAJ VOZIŠČNE 
KONSTRUKCIJE 2.762,77 €
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5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

5.1 Tesarska dela

51 211 Izdelava podprtega opaža za ravne 

* V postavki upoštevana vsa dodatna 
dela, prenosi in prevozi
(7,40*2+4*1,20)*0,40+2,00 m2 9,84 12,00 € 118,08 €

51 215 Izdelava podprtega opaža za ravno 

* Vogali so posneti s trikotno letvijo 
5/5cm - glej opažni načrt. V postavki 
upoštevana vsa dodatna dela, prenosi in 
prevozi
0,40*(6,40*2+6,60*2)+2,00 m2 12,40 12,00 € 148,80 €

51 312 Izdelava podprtega opaža za raven zid, 
visok do 4 m
* V postavki upoštevana vsa dodatna 
dela, prenosi in prevozi
(((3,06+3,22)/2)*6,60)*2+(((3,19+3,03)/2)
*6,60)*2+0,40*(3,06+3,22+3,19+3,03)+1
3,50 m2 101,00 14,00 € 1.414,00 €

51 711 Izdelava podprtega opaža robnega 
venca na premostitvenem, opornem in 
podpornem objektu

* V postavki upoštevana vsa dodatna 
dela, prenosi in prevoz. Robni venec je 
širine širine do 75cm, vogali posneti s 
trikotno letvijo 3/3 cm in 5/5 cm
(0,65+0,35)*8,40+0,28*4,40+0,29*(2,00+
2,00)+2,00 m2 12,79 14,00 € 179,09 €

51 752 Doplačilo za obdelavo vidne površine 
cementnega betona pri izdelavi opažev
* (gladka površina opaža, pobrani robovi 
na hodniku za pešce). V postavki 
upoštevana vsa dodatna dela, prenosi in 
prevozi
(0,65+0,35)*8,40 m2 8,40 1,50 € 12,60 €

51 771 Izdelava opaža za krila mostne 
konstrukcije, visoke do 2 m
* V postavki upoštevana vsa dodatna 
dela, prenosi in prevozi
3,22*0,60*2+(3,61*1,00-
((0,60*0,60)/2))*2+0,25*(3,01+0,84)+3,19
*0,60*2+(3,59*1,00-
((0,60*0,60)/2))*2+0,25*(0,85+2,98)

m2 23,29 16,00 € 372,67 €

Skupaj tesarska dela 2.245,24 €
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5.2 Dela z jeklom za ojačitev

52 212 Dobava in postavitev rebrastih žic iz 
visokovrednega naravno trdega jekla S 
500-B  s premerom do 12 mm, za 
srednje zahtevno ojačitev

* V postavki upoštevana vsa dodatna 
dela, prenosi in prevozi kg 2.952,49 0,95 € 2.804,87 €

52 216 Dobava in postavitev rebrastih žic iz 
visokovrednega naravno trdega jekla S 
500-B  s premerom 14 mm in večji, za 
srednje zahtevno ojačitev

* V postavki upoštevana vsa dodatna 
dela, prenosi in prevozi kg 3.060,00 0,95 € 2.907,00 €

Skupaj dela z jeklom za ojačitev 5.711,87 €

5.3 Dela s cementnim betonom

53 155 Dobava in vgraditev podložnega 
cementnega betona C16/20 v prerez nad 
0,15 m3/m2

* V postavki upoštevana vsa dodatna 
dela, prenosi in prevozi
(7,60*1,40*0,10)*2+(0,60*6,45*0,10)*2+0
,22*6,40+1,50 m3 5,81 75,00 € 435,75 €

53 315 Dobava in vgraditev ojačenega 
cementnega betona C25/30 v temelje …
* Beton mora zagotavljati kakovost XC2, 
PVII, Cl 0,2, Dmax32, S4. V postavki 
upoštevana vsa dodatna dela, prenosi in 
prevozi
(7,40*1,20*0,40)*2+2,00 m3 9,10 85,00 € 773,84 €

53 347 Dobava in vgraditev ojačenega 
cementnega betona C30/37 v stene 
opornikov, krilnih zidov, kril in prehodnih 
plošč
* Beton mora zagotavljati kakovost 
XD1/XF3, PVII, Cl 0,2, Dmax16, S4. V 
postavki upoštevana vsa dodatna dela, 
prenosi in prevozi
((3,06+3,22)/2)*6,60*0,40+((3,19+3,03)/2
)*6,60*0,40+(3,22*0,60+(3,61*1,00-
((0,60*0,60)/2)))*0,25+(3,19*0,60+(3,59*
1,00-((0,60*0,60)/2)))*0,25+3,00 m3 22,17 85,00 € 1.884,58 €
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53 361 Dobava in vgraditev ojačenega 
cementnega betona C30/37 v prekladno 
konstrukcijo tipa polne plošče
* Beton mora zagotavljati kakovost 
XD1/XF3, PVII, Cl 0,2, Dmax16, S4. V 
postavki upoštevana vsa dodatna dela, 
prenosi in prevozi
6,60*6,40*0,40+0,15*0,20*6,40+3,00 m3 20,09 85,00 € 1.707,48 €

53 372 Dobava in vgraditev ojačenega 
cementnega betona C30/37 v hodnike in 
robne vence na premostitvenih objektih 
in podpornih ali opornih konstrukcijah

* Beton mora zagotavljati kakovost  
XD3/XF4, PVII, Cl 0,2, Dmax16, S4. V 
postavki upoštevana vsa dodatna dela, 
prenosi in prevozi
(0,60*0,29+0,36*0,35)*(2,00+2,00)+(0,75
*0,29+0,35*0,36)*4,40+0,50 m3 3,21 95,00 € 305,08 €

Skupaj dela s cementnim 
betonom 5.106,73 €

5.4 Zidarska in kamnoseška dela

54 542 Metlanje površine cementnega betona

* Predvideno metlanje hodnika za pešce 
in robnega venca. V postavki 
upoštevana vsa dodatna dela, prenosi in 
0,60*(2,00+2,00)+0,75*4,40 m2 5,70 5,00 € 28,50 €

Skupaj zidarska in kamnoseška 
dela 28,50 €

5.8 Ključavničarska dela in dela v jeklu

58 112 Izdelava in priprava za vgraditev nosilne 
konstrukcije zaščitne ograje na objektu iz 
jeklenih cevi s pravokotnim prerezom (po 
načrtu), visoke 120cm

* Ograja na premostitvi. V postavko 
všteta dobava ograje (ploščica, vijaki, 
JVO stebriček, lesena obloga, lesene 
horizontalne prečke),  montaža in vsa 
pomožna dela, prenosi in prevozi. 

9,00 m1 9,00 100,00 € 900,00 €
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58 711 Dobava in vgraditev jeklene nosilne 
konstrukcije v varjeni izvedbi iz 
konstrukcijskega jekla S 235

* Polovični INP 240 profil vgrajen v 
ploščo - glej načrte. V postavko všteta 
vsa pomožna dela, prenosi in prevozi ter 
tudi barvanje z zaščitno barvo  
270,20+30,00 kg 300,20 4,00 € 1.200,80 €

58 911 Dobava in vgraditev kovinske plošče z 
vpisanim nazivom izvajalca in letom 
izgradnje objekta

* V postavki upoštevana vsa dodatna 
dela, prenosi in prevozi kos 1,0 95,00 € 95,00 €

58 999 Dobava in vgraditev fe pocinkane 
pločevine debeline 0,55mm, širine 33cm 
in dolžine 460cm.

* Pločevina na dolvodni strani pod 
hodnikom za vzdrževanje. V postavki 
upoštevana vsa dodatna dela, prenosi in 
prevozi ter vsa obdelava pločevine

m1
4,60 17,00 € 78,20 €

Skupaj ključavničarska dela in 
dela v jeklu 2.274,00 €

5.9/2 Hidroizolacije

59 411 Priprava podlage – površine cementnega 
betona z vodnim curkom
* Po potrebi se površina najprej pobrusi. 
V postavki upoštevano vsa dodatna 
dela, prenosi in prevozi
6,60*(6,40+0,30)+5,00 m2 49,22 1,50 € 73,83 €

59 422 Izdelava sprijemne plasti – osnovnega 
premaza ali zalivnega premaza z 
reakcijsko smolo v eni plasti in količini do 
0,31 do 0,4 kg/m2
* V postavki upoštevano tudi polnilo iz 
mreže,vsa dodatna dela, prenosi in 
prevozi
6,60*(6,40+0,30)+5,00 m2 49,22 7,60 € 374,07 €

59 652 Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi 
trakovi, debelimi 4,5 ali 5 mm, sprijemna 
plast iz epoksidne malte 1:4 in posip s 
kremenčevim peskom
* V postavki upoštevano vsa dodatna 
dela, prenosi in prevozi
6,60*(6,40+0,30)+5,00 m2 49,22 15,00 € 738,30 €
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59 831 Zatesnitev mejnih površin – stikov, 
širokih do 20 mm in globokih do 4 cm, s 
predhodnim premazom bližnjih površin in 
zapolnitvijo z bitumensko zmesjo za 
tesnjenje stikov
* Cestišče - robnik ter fuga mnad stikom 
plošča premostitve - stabilizacijska 
plošča. V postavki upoštevano tudi 
polnilo iz mreže,vsa dodatna dela, 
prenosi in prevozi
8,4+5,51+5,51 m1 19,42 8,00 € 155,36 €

59 839 Zatesnitev mejne površine ob robniku v 
širini približno 25 cm z zmesjo za 
lopatico in obrizgom z modificiranim 
bitumenskim vezivom (do 1,5 kg/m2) ter 
posipom z drobirjem 2/4 mm iz 
karbonatnih kamnin (do 2,5 kg/m2)
* Robnik - pločnik. V postavki 
upoštevano tudi polnilo iz mreže,vsa 
dodatna dela, prenosi in prevozi
8,40 m1 8,40 14,20 € 119,28 €

59 998 Izdelava zaščite hidroizolacije 
obstoječega mostu s "stiroporjem" EPS 
70 v debelini 5-22cm. 

* V postavki upoštevana vsa dodatna 
dela, prenosi in prevozi
6,40*6,60+4,00 m2 46,24 15,00 € 693,60 €

Skupaj hidroizolacije 2.154,44 €

SKUPAJ GRADBENA IN 
OBRTNIŠKA DELA 17.520,78 €
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7. TUJE STORITVE

7.9 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija

79 311 Projektantski nadzor ur 20,0 35,00 € 700,00 €

79 351 Geotehničini nadzor ……….. ur 8,0 35,00 € 280,00 €

79 514 Izdelava projektne dokumentacije za 
projekt izvedenih del kos 1,0 500,00 € 500,00 €

79 999 Nepredvidena dela - 7% vseh del kos 0,07 38.088,72 € 2.666,21 €

Skupaj preskusi, nadzor in 
tehnična dokumentacija 4.146,21 €

SKUPAJ TUJE STORITVE 4.146,21 €
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Palice - specifikacija

ozn oblika in mere
[cm]

 lg
[m]

n
[kos]

lgn
[m]

12 4
7

26

5

26

5
7

65

1

65

2
0

64

264

12 2.79 43 119.97

13 830 10 8.30 26 215.80

14 630 10 6.30 5 31.50

15

80

1

3
0

30

80

12 1.90 32 60.80

16

115

2
0

115

12 2.50 32 80.00

17 630 12 6.30 3 18.90

18 49
5

2
6

26

57

1

5
0

50

20

4
9

12 2.51 14 35.14

19 200 10 2.00 1 2.00

20

47

1
0

47

12 1.04 32 33.28

21 500 12 5.00 2 10.00

22

145

1
5

145

12 3.05 18 54.90

23 190 12 1.90 100 190.00
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Palice - specifikacija

ozn oblika in mere
[cm]

 lg
[m]

n
[kos]

lgn
[m]

29

50

1
5

50

12 1.15 87 100.05

30

75

3
0

75

12 1.80 50 90.00

31

60

6
0

85

298

12 3.83 4 15.32

32 400 16 4.00 12 48.00

33

100

1
5

100

12 2.15 10 21.50

34

48

2
7

48

2
7

48

3D geometrija

14 1.98 20 39.60

35

48

2
6

48

2
6

48

3D geometrija

14 1.96 40 78.40

36

150

3
0

150

14 3.30 88 290.40

37

3
0

330

12 3.60 66 237.60

38 350 12 3.50 52 182.00
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Palice - izvleček


[mm]

lgn
[m]

Teža enote
[kg/m']

Teža
[kg]

S500,  <= 12 mm

10 249.30 0.63 157.81

12 2527.56 0.91 2302.61

2460.41Skupaj

S500,  > 12 mm

14 629.00 1.24 781.22

16 1091.17 1.62 1768.79

2550.00Skupaj
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