
OPIS NAROČILA 
 
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo 
 
Predmet naročila: Preplastitev vozišča na cesti  R3-718/5620, Pertoča-Fikšinci od 
km 1.740 do km 3.520 in sanacija plazu v km 1.950 
 
Št. pogodbe: 2431-25-000155 
 
Odsek regionalne ceste cesti R3-718/5620 Pertoča-Fikšinci, od km 1.740 do km 3.520 poteka v 

večjem delu v naselju in krajši odsek izven naselja. Vozišče obravnavanega odseka je dotrajano in 

močno poškodovano. Poškodbe zajemajo posedke in mrežaste razpoke na asfaltu, na nekaterih mestih 
se pogosto pojavljajo udarne jame. Opazno je, da se asfalt drobi in razpada predvsem na robovih 

vozišča, zaradi slabo oz. neurejenega odvodnjavanja zalednih ter površinskih vod, kar vpliva na 
propadanje voziščne konstrukcije. Pogosto je potrebno krpanje udarnih jam s hladno maso, kar 
pomeni velike stroške rednega vzdrževanja tega odseka. Na vozišču so nastale tudi vzdolžne 
deformacije in posedki , zaradi dotrajanih nevezanih plasti. 

 
V km 1.950 je plazovito območje, ki sega tudi v vozišče. V sklopu ureditve ceste je predvidena 
sanacija plazu na osnovi geološko geotehničnega poročila, ki ga je izdelalo podjetje GEOTEN. 
Predvidena je izvedba kamnito-betonske zložbe do globine 4m na sredinskem delu. 
 
Odvodnjavanje je urejeno z obstoječimi enostranskimi in dvostranskimi obcestnimi jarki, večinoma s 
položenimi kanaletami. Predvideno je čiščenje jarkov in zamenjava dotrajanih kanalet.   
 
 Treba je izvesti rezkanje in zamenjati dotrajane vezane asfaltne plasti zmesi AC 22 base, B 50/70 A3 
v debelini 6cm  ter zaporno plast bituminizirane zmesi AC 11 surf  B50/70 A3 v debelini 4 cm. Urediti 
je potrebno tudi bankine in dotrajano vertikalno signalizacijo in obnoviti talne obeležbe. Povprečna 
širina vozišča je 5,40m.  

 
Za vse materiale je treba nadzorni službi pred vgradnjo dostaviti veljavna dokazila o ustreznosti 
dobavljenih materialov. Dobavljeni materiali morajo zagotavljati karakteristike iz popisa del, ter jih ni 
dovoljeno spreminjati. Materiali katerih kvaliteta ne bo potrjena z ustreznimi dokazili bo moral izvajalec 
odstraniti (zamenjati) na svoje stroške, obračun manjvrednosti za neustrezne materiale ni možen. 
Za pridobivanje dovoljenja za prometno zaporo je predviden uvodni rok do začetka del, podaljšanje 
roka zaradi zamude pri pridobivanju dovoljenja za zaporo prometa ni možno. 

Pred začetkom del mora izvajalec opraviti zakoličbo komunalnih vodov.  

 
Dela se izvajajo po popisu del, vse postavke je potrebno izvesti, kot funkcionalne celote z 
vsemi prevozi , dobavo materialov in pomožnimi deli, kar mora ponudnik upoštevati v ceni del. 
V ceni je treba zajeti tudi vso dokumentacijo, navedeno v alinejah 8. člena vzorca pogodbe, 
katera ni posebej vključena v popis del.
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