OPIS NAROCILA
Narocnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Predmet narocila: Preplastitev voziSca na cesti R3-718/5620, Pertoca-Fiksinci od
km 1.740 do km 3.520 in sanacija plazu v km 1.950

St. pogodbe: 2431-25-000155

Odsek regionalne ceste cesti R3-718/5620 Perto€a-FikSinci, od km 1.740 do km 3.520 poteka v
vecjem delu v naselju in krajsi odsek izven naselja. VoziSée obravnavanega odseka je dotrajano in
mocno poskodovano. Poskodbe zajemajo posedke in mrezaste razpoke na asfaltu, na nekaterih mestih
se pogosto pojavljajo udarne jame. Opazno je, da se asfalt drobi in razpada predvsem na robovih
vozisCa, zaradi slabo oz. neurejenega odvodnjavanja zalednih ter povrSinskih vod, kar vpliva na
propadanje vozistne konstrukcije. Pogosto je potrebno krpanje udarnih jam s hladno maso, kar
pomeni velike stroske rednega vzdrzevanja tega odseka. Na vozi$éu so nastale tudi vzdolzne
deformacije in posedki , zaradi dotrajanih nevezanih plasti.

V km 1.950 je plazovito obmodcje, ki sega tudi v voziS€e. V sklopu ureditve ceste je predvidena
sanacija plazu na osnovi geoloSko geotehniénega porocila, ki ga je izdelalo podjetie GEOTEN.
Predvidena je izvedba kamnito-betonske zlozbe do globine 4m na sredinskem delu.

Odvodnjavanje je urejeno z obstoje€imi enostranskimi in dvostranskimi obcestnimi jarki, veinoma s

polozenimi kanaletami. Predvideno je CiS€enje jarkov in zamenjava dotrajanih kanalet.

Treba je izvesti rezkanje in zamenjati dotrajane vezane asfaltne plasti zmesi AC 22 base, B 50/70 A3
v debelini 6cm ter zaporno plast bituminizirane zmesi AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm. Urediti
je potrebno tudi bankine in dotrajano vertikalno signalizacijo in obnoviti talne obeleZbe. Povpre¢na
Sirina vozis&a je 5,40m.

Za vse materiale je treba nadzorni sluzbi pred vgradnjo dostaviti veljavna dokazila o ustreznosti
dobavljenih materialov. Dobavljeni materiali morajo zagotavljati karakteristike iz popisa del, ter jih ni
dovoljeno spreminjati. Materiali katerih kvaliteta ne bo potrjena z ustreznimi dokazili bo moral izvajalec
odstraniti (zamenjati) na svoje strodke, obradun manjvrednosti za neustrezne materiale ni mozZen.

Za pridobivanje dovoljenja za prometno zaporo je predviden uvodni rok do zadetka del, podaljSanje
roka zaradi zamude pri pridobivanju dovoljenja za zaporo prometa ni mozno.

Pred zaetkom del mora izvajalec opraviti zakoli€bo komunalnih vodov.

Dela se izvajajo po popisu del, vse postavke je potrebno izvesti, kot funkcionalne celote z
vsemi prevozi , dobavo materialov in pomoznimi deli, kar mora ponudnik upostevati v ceni del.
V ceni je treba zajeti tudi vso dokumentacijo, navedeno v alinejah 8. €lena vzorca pogodbe,
katera ni posebej vkljuéena v popis del.

Pripravil: Alojz Felkar,inz.grad.
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