OPIS NAROCILA
Narocnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Predmet narocila: Preplastitev vozisca na cesti R3-718/5620, Pertoca-Fiksinci od
km 0.000 do km 1.740

St. pogodbe: 2431-25-000154

Odsek regionalne ceste cesti R3-718/5620 Perto€a-FikSinci, od km 0.000 do km 1.740 poteka delno v
naselju in delno izven naselja. VozisCe obravnavanega odseka je dotrajano in moc¢no poskodovano.
Poskodbe zajemajo posedke in mrezaste razpoke na asfaltu, na nekaterih mestih se pogosto pojavljajo
udarne jame. Opazno je, da se asfalt drobi in razpada predvsem na robovih vozis¢a, zaradi slabo oz.
neurejenega odvodnjavanja zalednih ter povrSinskih vod, kar vpliva na propadanje voziS¢ne
konstrukcije. Pogosto je potrebno krpanje udarnih jam s hladno maso, kar pomeni velike stroske
rednega vzdrZevanja tega odseka. Na vozi§&u so nastale tudi vzdolZzne deformacije in posedki , zaradi
dotrajanih nevezanih plasti.

Odvodnjavanije je urejeno z obstoje€imi enostranskimi in dvostranskimi obcestnimi jarki, kateri zaradi
pogostih neurij moéno erodirajo. Na mestih moCne erozije je predvidena zas€ita dna jarov z
betonskimi kanaletami. V zaetnem odseku od km 0.000 do km 0.350 je odvodnjavanje v ve¢jem delu
kanalizirano.

Treba je izvesti rezkanje in zamenjati dotrajane vezane asfaltne plasti zmesi AC 22 base, B 50/70 A3
v debelini 6cm ter zaporno plast bituminizirane zmesi AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm. Urediti
je potrebno tudi bankine in dotrajano vertikalno signalizacijo in obnoviti talne obeleZbe. Povpreéna
Sirina voziS&a je 5,40m, na zoZitvah je Sirina vozid€a 5,0m. Vecina prikljuckov je izvedena na sosednje
kmetijske povrSine in so v slabem stanju zato je potrebno na celotni trasi prilagoditi in urediti tudi
neustrezne prikljucke.

Za vse materiale je treba nadzorni sluzbi pred vgradnjo dostaviti veljavna dokazila o ustreznosti
dobavljenih materialov. Dobavljeni materiali morajo zagotavljati karakteristike iz popisa del, ter jih ni
dovoljeno spreminjati. Materiali katerih kvaliteta ne bo potrjena z ustreznimi dokazili bo moral izvajalec
odstraniti (zamenjati) na svoje strodke, obradun manjvrednosti za neustrezne materiale ni mozZen.

Za pridobivanje dovoljenja za prometno zaporo je predviden uvodni rok do zadetka del, podaljSanje
roka zaradi zamude pri pridobivanju dovoljenj za zaporo prometa ni mozno.

Pred zaetkom del mora izvajalec opraviti zakoli€bo komunalnih vodov.

Dela se izvajajo po popisu del, vse postavke je potrebno izvesti, kot funkcionalne celote z
vsemi prevozi , dobavo materialov in pomoznimi deli, kar mora ponudnik upostevati v ceni del.
V ceni je treba zajeti tudi vso dokumentacijo, navedeno v alinejah 8. €lena vzorca pogodbe,
katera ni posebej vkljuéena v popis del.

Pripravil: Alojz Felkar,inz.grad.
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