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St. zadeve: 43007-109/2024-44
Datum: 10. 3. 2025

Na podlagi 90. ¢lena Zakona o javnem naro€anju (Uradni list RS, §t. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22
— odl. US, 100/22 — ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 — ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3) ter na podlagi
pregleda in ocenjevanja prispelih ponudb izdaja naro¢nik, Republika Slovenija, Ministrstvo za naravne
vire in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje naslednjo

ODLOCITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROCILA

Javno narocilo za »Storitve inzZenirja in nadzornika po GZ pri investicijah v vodno infrastrukturo v
Republiki Sloveniji v okviru NOO po sklopih — SKLOP 3 - Ureditev Savinje na obmocju urbaniziranih
obmodij na odseku od Locice ob Savinji do Malih Braslové«, se odda ponudniku INFRA izvajanje
investicijske dejavnosti d.o.o., Ulica 11. novembra 034, 8273 Leskovec pri KrSkem v skupnem
nastopu s SAVAPROJEKT d.d., Cesta krskih zrtev 59, 8270 Krsko in sicer za ponudbeno ceno
300.410,00 EUR brez DDV oz. 366.500,20 EUR z DDV.

Javno narocilo za »Storitve inzenirja in nadzornika po GZ pri investicijah v vodno infrastrukturo v
Republiki Sloveniji v okviru NOO po sklopih — SKLOP 4 - Ukrepi ob Voglajni in Slomsc¢ici v vzhodnem
delu UZ Sentjur — faza F2« se odda ponudniku INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Ulica
11. novembra 034, 8273 Leskovec pri KrS§kem v skupnem nastopu s SAVAPROJEKT d.d., Cesta
krskih zrtev 59, 8270 Krsko, in sicer za ponudbeno ceno 85.690,00 EUR brez DDV oz. 104.541,80
EUR z DDV.

Obrazlozitev:

Naro¢nik je dne 21. 10. 2024 na Portalu javnih narodil, &t. objave JN007596/2024-EUe16/01 in v
Uradnem listu EU, &t. objave 636738-2024, s popravkom $t. 1 dne 13. 11. 2024 na Portalu javnih narog€il,
8t. objave JN007596/2024-EUe16/01-PO1 in v Uradnem listu EU, &t. objave 689904-2024 in s
popravkom §t. 2 dne 14. 11. 2024 na Portalu javnih narocil, $t. objave JN007596/2024-EUe16/01-P02
in v Uradnem listu EU, $t. objave 695402-2024, objavil javno narocilo katerega predmet so »Storitve
inZzenirja in nadzornika po GZ pri investicijah v vodno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v okviru NOO
po sklopih. Narocnik je predmetno javno narocilo, skladno z dologili 40. ¢lena ZJN-3, vodil po odprtem
postopku.

Do roka za oddajo ponudb, tj. je do dne 25. 11. 2024, do vkljuéno 10:00 ure, so v informacijski sistem
e-JN prispele naslednje ponudbe, ki so bile v informacijskem sistemu e-JN odprte avtomati¢no, dne 25.
11. 2024 ob 11:00 uri, in sicer:

SKLOP 3 - Ureditev Savinje na obmoc¢ju urbaniziranih obmocij na odseku od Loc&ice ob Savinji do
Malih Braslov¢:

Ponudbena | Ponudbena
Ponudnik cenav EUR cenav
brez DDV EUR z DDV

Zap.
st.

INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Ulica 11.
1. novembra 034, 8273 Leskovec pri Krskem v skupnem nastopu | 300.410,00 366.500,20
s SAVAPROJEKT d.d., Cesta krskih zrtev 59, 8270 Krsko

PROJEKT D.D. NOVA GORICA, Kidriceva ulica 9A, 5000 Nova
2. | Gorica v skupnem nastopu z DRI upravljanje investicij, d.o.o., | 272.000,00 | 331.840,00
Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana

Projekt financira »Evropska unija — NextGenerationEU« iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost v
okviru katerega je bil sprejet Nacrt za okrevanje in odpornost.
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MS SKUPINA, inzeniring, projektiranje in svetovanje, d.o.o.,
Cesta 30. avgusta 004, 1260 Ljubljana- Polje v skupnem
3. | nastopu z PROVOG D.O.0., Mariborska cesta 86, 3000 Celje | 360.700,00 | 440.054,00
in MILT, Iztok Zvegla s.p., Ljubljana, Cesta 30. avgusta 4 1260
Ljubljana - Polje

SKLOP 4 - Ukrepi ob Voglajni in Slomsgici v vzhodnem delu UZ Sentjur — faza F2:

Ponudbena | Ponudbena
Ponudnik cenav EUR cenav
brez DDV EUR z DDV

Zap.
st.

INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Ulica 11.
1. novembra 034, 8273 Leskovec pri Kr8kem v skupnem nastopu 85.690,00 104.541,80
s SAVAPROJEKT d.d., Cesta krskih zrtev 59, 8270 Kr§ko
PROJEKT D.D. NOVA GORICA, Kidriceva ulica 9A, 5000 Nova
2. | Gorica v skupnem nastopu z DRI upravljanje investicij, d.o.0., | 166.000,00 202.520,00
Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana

MS SKUPINA, inzZeniring, projektiranje in svetovanje, d.o.o.,
Cesta 30. avgusta 004, 1260 Ljubljana- Polje v skupnem
3. nastopu z PROVOG D.O.0., Mariborska cesta 86, 3000 Celje | 102.300,00 | 124.806,00
in MILT, Iztok Zvegla s.p., Ljubljana, Cesta 30. avgusta 4 1260
Ljubljana - Polje

Narocnik je v skladu z 89. ¢lenom ZJN-3 prispele ponudbe razvrstil po merilih, doloenih v tocki 2.14.
Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe $t. 43007-109/2024, z dne 12. 11. 2024 (v nadaljevanju:
Navodila).

- SKLOP 3 - Ureditev Savinje na obmog&ju urbaniziranih obmodcij na odseku od Locice ob Saviniji
do Malih Braslov¢:

Po opravljenem izraCunu tock pri ponudnikih je razvrstitev ponudb, glede na merilo ekonomsko
najugodnejSe ponudbe, za SKLOP 3 sledeca:

Zap.
st. Ponudnik Dosezeno st. tock
INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Ulica 11. novembra
1 034, 8273 Leskovec pri KrSkem v skupnem nastopu s 91,49
) SAVAPROJEKT d.d., Cesta krskih zrtev 59, 8270 Krsko
PROJEKT d.d. Nova Gorica podjetije za inZzeniring geodezijo in
2 projektiranje, KidriCeva ulica 9A, 5000 Nova Gorica v skupnem 90.00

nastopu s DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture
d.o.0., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana

MS SKUPINA, inZeniring, projektiranje in svetovanje, d.o.o., Cesta
30. avgusta 004, Ljubljana, 1260 Ljubljana- Polje v skupnem
3. nastopu s PROVOG D.O.0O., Mariborska cesta 86, 3000 Celje 77,87
MILT, Iztok Zvegla s.p., Ljubljana, Cesta 30. avgusta 4 1260
Ljubljana - Polje

Za SKLOP 3 je najviSje Stevilo tock, glede na merila podana v toc¢ki 2.14. Navodil, dosegla ponudba
ponudnika INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Ulica 11. novembra 034, 8273 Leskovec pri
Krskem v skupnem nastopu s SAVAPROJEKT d.d., Cesta krskih zrtev 59, 8270 Krsko.

Projekt financira »Evropska unija — NextGenerationEU« iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost v
okviru katerega je bil sprejet Nacrt za okrevanje in odpornost.
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- SKLOP 4 - Ukrepi ob Voglajni in Slom&é&ici v vzhodnem delu UZ Sentjur — faza F2:

Po opravljenem izraCunu tock pri ponudnikih je razvrstitev ponudb, glede na merilo ekonomsko
najugodnejSe ponudbe, za SKLOP 4 sledeca:

§t. Ponudnik Dosezeno st. tock

INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Ulica 11. novembra
1. 034, 8273 Leskovec pri KrS8kem v skupnem nastopu s 100
SAVAPROJEKT d.d., Cesta krskih zrtev 59, 8270 Krsko

MS SKUPINA, inzZeniring, projektiranje in svetovanje, d.o.o., Cesta
30. avgusta 004, Ljubljana, 1260 Ljubljana- Polje v skupnem nastopu

2. s PROVOG D.0O.O., Mariborska cesta 86, 3000 Celje MILT, Iztok 85,39
Zvegla s.p., Ljubljana, Cesta 30. avgusta 4 1260 Ljubljana - Polje
PROJEKT d.d. Nova Gorica podjetje za inzeniring geodezijo in

3 projektiranje, KidriCeva ulica 9A, 5000 Nova Gorica v skupnem 56.46

nastopu s DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture
d.o.0., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana

Za SKLOP 4 je najvisje Stevilo tock, glede na merila podana v tocki 2.14. Navodil, dosegla ponudba
ponudnika INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Ulica 11. novembra 034, 8273 Leskovec pri
Krdkem v skupnem nastopu s SAVAPROJEKT d.d., Cesta krskih zrtev 59, 8270 Krsko.

Narocnik je nato v skladu z 89. ¢lenom ZJN-3 pregledal in preveril izpolnjevanje zahtev in pogojev
ponudnika za SKLOP 3 in SKLOP 4.

Narocnik je pri pregledu ponudbe ugotovil, da ponudnik za enega izmed nominiranih podizvajalcev ni
predlozil OBRAZCA 10, v skladu s to€ko 2.9.5. Navodil ter, da nekatera predlozena referenna potrdila
niso podpisana. Na podlagi navedenega je naro¢nik na ponudnika naslovil poziv za dopolnitev ponudbe.
Ponudnik je pravocasno, v informacijsko sistem e-JN nalozil ustrezno dopolnitev ponudbe.

Narocnik je pri pregledu in ocenjevanju ponudbe ter dopolnitve ponudbe za SKLOP 3 in 4, v skladu z
29. tocko prvega odstavka 2. ¢lena ZJN-3 ugotovil, da je ponudba pravo¢asna, da ne obstajajo razlogi
za izklju€itev ponudnika, da v zvezi s ponudbo ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, da
ponudba ni neobi€ajno nizka, da ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naro€nika, da
izpolnjuje pogoje za sodelovanje, da je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, dolo¢enimi v obvestilu
o javnem narodilu in razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega narocila, kar pomeni,
da je ponudba dopustna.

Na podlagi navedenega je naroCnik za SKLOP 3 - Ureditev Savinje na obmocju urbaniziranih obmodij
na odseku od LocCice ob Savinji do Malih Braslovg, izbral ponudbo ponudnika INFRA izvajanje
investicijske dejavnosti d.o.o., Ulica 11. novembra 034, 8273 Leskovec pri KrSkem v skupnem
nastopu s SAVAPROJEKT d.d., Cesta krskih zrtev 59, 8270 Krsko, ki je oddal ponudbo s
ponudbeno ceno 300.410,00 EUR brez DDV oz. 366.500,20 EUR z DDV.

Na podlagi navedenega je naro¢nik za SKLOP 4 - Ukrepi ob Voglajni in Sloms¢ici v vzhodnem delu UZ
Sentjur — faza F2, izbral ponudbo ponudnika INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Ulica
11. novembra 034, 8273 Leskovec pri KrS§kem v skupnem nastopu s SAVAPROJEKT d.d., Cesta
krskih zrtev 59, 8270 Krsko, ki je oddal ponudbo s ponudbeno ceno 85.690,00 EUR brez DDV oz.
104.541,80 EUR z DDV.

Na podlagi zgoraj navedenega je naro¢nikova odloCitev, kot je razvidna iz izreka, utemeljena.

Projekt financira »Evropska unija — NextGenerationEU« iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost v
okviru katerega je bil sprejet Nacrt za okrevanje in odpornost.
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Pravni pouk:

Zoper to odloCitev 0 oddaji javnega narocila je mozno vloZiti zahtevek za revizijo najkasneje v osmih (8)
delovnih dneh od prejema te odloCitve. Odlocitev se Steje za vroeno z dnem objave na Portalu javnih
narocil.

Zahtevek za revizijo se vlozi preko portala eRevizija. Informacija, da je bil viozen zahtevek za revizijo,
se nemudoma preko portala eRevizija samodejno objavi v dosjeju javnega naro€ila na Portalu javnih
narocil.

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z dolog€ili 15. ¢lena Zakona o pravhem varstvu v
postopkih javnega naro¢anja (Uradni list RS, §t. 43/11, 60/11 — ZTP-D, 63/13, 90/14 — ZDU-11, 60/17 in
72/19; v nadaljevanju ZPVPJN). Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

e ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,
ime naroCnika,
oznako javnega narodila ali odlocitve o oddaji javnega narodila ali priznanju sposobnosti,
predmet javnega narocila,
pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, ¢e vlagatelj nastopa s
pooblasencem,
e potrdilo o placilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali Cetrtega odstavka 71. ¢lena tega zakona.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti oCitane krSitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se krsitve
dokazujejo.

Ob vlozitvi zahtevka je vlagatelj v skladu z 71. ¢lenom ZPVPJN dolzan:
- placati takso v visini 7.330,00 EUR za SKLOP 3,
- placati takso v visini 2.090,84 EUR za SKLOP 4,

na transakcijski racun §t. SI156 0110 0100 0358 802, sklic 11 6110-7111290-00759624 in potrdilo o
pladilu takse priloZiti zahtevku za revizijo.

UrSka HocGevar
v. d. direktorja

Objaviti:
- Portal javnih narocil

Projekt financira »Evropska unija — NextGenerationEU« iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost v
okviru katerega je bil sprejet Nacrt za okrevanje in odpornost.
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