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I. PROJEKTNA NALOGA 
 
Zahteve in pogoji naročnika v zvezi s strokovnimi storitvami pri izvajanju izrednih prevozov 

Naročnik v tej projektni nalogi določa posebne zahteve, ki jih mora izvajalec upoštevati pri 
opravljanju strokovnih storitev, ki so povezane z izvajanjem izrednih prevozov na avtocestah in 
hitrih cestah, ki so v upravljanju DARS d.d.  

Avtocesta je javna državna cesta, ki je predvidena za daljinski promet motornih vozil. Ta cesta 
je označena z ustrezno prometno signalizacijo, njen sestavni del pa so tudi posebni priključki 
nanjo in servisne prometne površine, ki omogočajo nemoten dostop in izhod z avtoceste. Hitra 
cesta, po drugi strani, predstavlja državno cesto, ki je namenjena izključno za promet motornih 
vozil in ustreza predpisanim pogojem za hitro cesto. Prav tako je označena z ustrezno 
prometno signalizacijo. Povezuje ključna središča regionalnega pomena in se pogosto navezuje 
na druge pomembne ceste. Sestavni del hitre ceste so tudi posebni priključki, ki omogočajo 
prehod vozil z ene ceste na drugo.  

Izredni prevoz (v nadaljevanju IP) se nanaša na prevoz, pri katerem vozilo ali skupina vozil, 
bodisi sama bodisi skupaj z nedeljivim tovorom, presega dovoljeno skupno maso, osne 
obremenitve ali mere (kot so širina, dolžina in višina), ki so določene z veljavnimi predpisi. 
Izredni prevoz se lahko nanaša tudi na situacijo, ko vozilo ali skupina vozil sama ali skupaj s 
tovorom, kljub temu da ne presega skupne dovoljene mase, osnih obremenitev ali mer, 
presega omejitve katerega koli od teh elementov, ki so specifično določene za določeno cesto 
ali njen del. 

Opis stanja 

Avtoceste so za IP najhitrejše, najbolj varne in tudi najugodnejše prevozne poti. So ključne 
prometne povezave, ki omogočajo hitro in učinkovito premikanje tovorov in drugih 
predmetov, ki presegajo običajne dimenzije in obremenitve. Za preostale uporabnike avtocest 
pa so IP lahko določena ovira, ki lahko vpliva na pretok prometa. V tem primeru je za druge 
voznike nujno, da prehitijo IP, jih ustrezno obvozijo ali pa v posebnih primerih počakajo, da se 
IP varno odmakne in omogoči nemoten promet. Za zagotavljanje varnosti in pretočnosti 
prometa je pomembno, da so vse poti, ki jih zasede IP, pravočasno in ustrezno obvladovane. 
Zato mora upravljavec avtocest (DARS d.d.) biti predhodno seznanjen s planiranimi izrednimi 
prevozi, saj to nalaga dodatne naloge in aktivnosti, ki jih je treba upoštevati pri upravljanju in 
vzdrževanju avtocest in hitrih cest. S tem se zagotovi, da so vse potrebne prilagoditve izvedene 
pravočasno in da so morebitni vplivi na prometni tok minimalni. 

IP po avtocestah in hitrih cestah se smejo izvajati le na način, pod pogoji in v časovnem okviru, 
kot je predpisano v Dovoljenju za izredni prevoz (v nadaljevanju Dovoljenje).  

Dovoljenje temelji na zakonodaji, vključno z Zakonom o cestah, Zakonom o Družbi za avtoceste 
v Republiki Sloveniji, Zakonom o pravilih cestnega prometa, Zakonom, ki ureja gospodarske 
družbe in drugimi ustreznimi podzakonskimi akti. DARS d.d. je odgovoren za upravljanje, 
vzdrževanje in nadzor nad avtocestami in hitrimi cestami ter izvajanjem IP po njih. 

V skladu s pristojnostmi, ki jih ima, DARS d.d. določa pogoje za izvedbo IP, izdaja soglasja za 
prevoze, preverja izvajanje IP ter sodeluje pri posebnih ukrepih za zagotavljanje prevoznosti, 
prometne varnosti in varovanja avtocest ter objektov na cestah, po katerih se izvajajo IP. DARS 
d.d. pri tem sodeluje tudi pri izvajanju ukrepov, ki zagotavljajo nemoten potek prevoza, brez 
ogrožanja drugih udeležencev v prometu. 
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Ceste, ki so v javni uporabi, morajo biti grajene in vzdrževane na način, ki omogoča varno 
uporabo za vse uporabnike cest, ob upoštevanju vseh prometnih pravil in posebnih pogojev, ki 
veljajo za vsak posamezni tip prevoza. Projektiranje teh cest temelji na predpisih, ki določajo 
tehnične zahteve, pogoje in normative, potrebne za zagotavljanje prometne varnosti, 
ekonomičnosti gradnje, optimalne eksploatacije in ustreznega vzdrževanja. Zaradi tega so 
predpisane tudi največje dovoljene osne obremenitve vozil ter dimenzije in mase določenih 
kategorij vozil, ki jih ni dovoljeno prekoračiti. 

Če pride do prekoračitev teh predpisov, se ti prevozi obravnavajo posebej in se ne smejo 
izvajati brez pridobitve posebnih dovoljenj. Izdajatelj teh dovoljenj je dolžan o izdanih 
dovoljenjih obvestiti gospodarsko družbo, ki upravlja avtoceste, torej DARS d.d. V postopku 
priprave dovoljenja, ki ga po Zakonu o cestah izda Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo, DARS d.d. sodeluje kot izdajatelj soglasij in mnenj k IP. Mnenje ali soglasje, ki ga 
izda DARS d.d., temelji na posebnostih posameznega IP in na podatkih o morebitnih kritičnih 
mestih na trasi prevoza. 

V okviru dovoljenja se predpiše prevozna pot, čas in način prevoza ter posebni pogoji, pod 
katerimi je dovoljen IP. Prav tako so v dovoljenju navedeni pogoji za povračilo stroškov, 
povezanih z izvajanjem IP, ter morebitni dodatni ukrepi, ki jih je treba upoštevati za varnost in 
nemoten potek prevoza. 

Predmet javnega naročila 

Pred začetkom IP mora organizator oziroma izvajalec prevoza pridobiti ustrezno dovoljenje. K 
vlogi za izdajo dovoljenja mora priložiti vso potrebno dokumentacijo, katere vsebina je odvisna 
od specifičnih lastnosti IP. V sklopu postopka priprave dovoljenja se izvajajo različne aktivnosti 
za preverjanje prevozne poti, kot so pregledi, preveritve, ocene, izračuni ter tehnične in 
prometne kontrole. Pred samo izdajo dovoljenja je potrebno izdajatelju posredovati ustrezno 
mnenje ali soglasje, ki vsebuje pogoje upravljavca za varno izvedbo IP. DARS d.d. že od leta 
2000 določa pogoje za izvajanje IP. Odvisno od specifičnih lastnosti IP se pred pričetkom 
prevoza sistematično izvaja nadzor, ki vključuje kontrolni pregled (v nadaljevanju: Kontrolni 
pregled). Ta pregled zahteva Direkcija RS za infrastrukturo kot izdajatelj dovoljenja in zajema 
preverjanje skladnosti IP s pogoji, določenimi v dovoljenju.  

Kontrolni pregled zajema oceno osnih obremenitev, skupnih mas, dimenzij, pritrditve tovora, 
deljivosti tovora, usposobljenosti izvajalcev, spremstva in opreme. 

Za pravilno odločanje o izvedljivosti IP in določitvi morebitnih posebnih ukrepov za varno 
izvedbo IP so potrebni zanesljivi podatki o stanju vozišča, prostem profilu, prometni 
signalizaciji in opremi ter o stalnih in/ali začasnih ovirah v prometnem profilu ceste. Zaradi tega 
je nujno stalno in ažurno vodenje podatkov o stanju avtocest (AC) in hitrih cest (HC) ter redno 
komuniciranje s predstavniki naročnika, ki opravljajo operativna dela na področju upravljanja, 
vzdrževanja in nadzora cestne infrastrukture. 

Ker se velik del IP načrtuje tudi več mesecev ali celo leto vnaprej, je ključno, da organizatorji 
prejmejo pravočasne informacije o predvidenih sanacijskih, vzdrževalnih ali drugih delih, ki 
lahko vplivajo na prevoznost cest. Ti podatki se pridobivajo s terenskimi meritvami, snemanji in 
ogledi, za kar je potrebna ustrezna oprema in strokovno usposobljen kader. 

IP, pri katerih se prekoračijo dovoljene osne obremenitve in/ali skupna masa, zahtevajo 
posebno obravnavo nosilnosti in statične stabilnosti premostitvenih objektov. Za IP s skupno 
maso nad 60 ton ali IP, ki presega s prometnim znakom omejeno nosilnost premostitvenih 
objektov, je potrebno izvesti računsko preverjanje nosilnosti in stabilnosti objektov na 
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predvideni trasi. V mejnih primerih so potrebni dodatni natančni izračuni, s katerimi se dokaže, 
da statična stabilnost in trajnost teh objektov zaradi IP ne bosta ogroženi. Na podlagi teh 
presoj se določijo posebni pogoji, ki jih mora izvajalec IP dosledno upoštevati. 

Upravljavec cest mora na podlagi stalnih ali začasnih ovir oceniti vpliv IP na prometno varnost, 
pretočnost in morebitne zastoje. Poleg tega je treba preveriti varnost, nosilnost, trajnost in 
stabilnost avtocest, premostitvenih objektov, prometne signalizacije in opreme. Na podlagi teh 
preverjanj se pripravijo mnenja in soglasja, v katerih se določijo ustrezni ukrepi, pogoji in 
odgovornosti izvajalcev. 

Za kakovostno nadzorstvo in vodenje IP po avtocestah je ključno sodelovanje z državnimi 
organi, pristojnimi za promet in prometno varnost, upravljanje cest ter finančno in upravno 
regulativo. Prav tako je pomembno sodelovanje s projektantskimi organizacijami, strokovnjaki 
za raziskave in razvoj na področju cest, transporta in logistike ter operativnimi službami, kot so 
vzdrževalci AC, prometna policija in drugi strokovnjaki. 

Za pravilno upravljanje cest in varovanje njihove infrastrukture so potrebni točni podatki o 
avtocestah, objektih, prometni signalizaciji, stanju prometa in morebitnih obnovitvenih delih. 
Pri vodenju IP so nujni še podrobnejši podatki o nosilnosti cest, prostem profilu in morebitnih 
začasnih zaporah. Te podatke je treba redno posodabljati. 

Tekom izvajanja vseh aktivnosti, povezanih z IP, je potrebno stalno spremljati prevoznost cest, 
posodabljati obstoječe podatkovne baze, izobraževati kader, spremljati zakonodajne novosti in 
pripravljati predloge za izboljšave predpisov. 

Za izvedbo navedenih aktivnosti je treba zagotoviti ustrezno tehnično opremo (računalniško, 
programsko, merilno, komunikacijsko), vozila in ustrezne kadrovske kapacitete. 

Pri vseh IP, katerih skupna masa presega 60 ton, je v dovoljenju predpisan kontrolni pregled. 
Na tem pregledu se preverja skladnost IP s pogoji dovoljenja. V primeru skladnosti izvajalec 
kontrolnega pregleda potrdi dovoljenje in IP se lahko izvede. V primeru neskladnosti pa jih 
mora izvajalec IP pred prevozom odpraviti. Če to ni mogoče, izvajalec kontrolnega pregleda ne 
potrdi dovoljenja, kar pomeni, da mora izvajalec IP pridobiti novo dovoljenje in plačati ustrezne 
stroške, kar lahko podaljša postopek za več dni. V praksi se tako lahko zgodi, da prevoznik 
izvede IP z neveljavnim dovoljenjem. 

Da bi preprečili tovrstne zlorabe, ki ogrožajo varnost prometa in stabilnost premostitvenih 
objektov, mora ponudnik nadgrajevati vzpostavljeno elektronsko bazo podatkov o IP (v 
nadaljevanju: Baza podatkov o IP) in imeti nadzorno pisarno. Dostop do baze podatkov mora 
biti omogočen preko spleta. 

Baza podatkov o IP mora biti oblikovana tako, da bo omogočala povezavo s sistemom 
cestninjenja tovornih vozil v prostem prometnem toku, če bo to s strani DARS-a zahtevano ter 
pravno formalno mogoče. V primeru prisotnosti drugih nadzornih sistemov na AC in HC mora 
biti baza podatkov smiselno integrirana za učinkovitejši nadzor. 

Baza podatkov o IP mora vsebovati vse pogoje, predpisane v dovoljenju (veljavnost dovoljenja, 
lokacijsko in časovno ustreznost, pogoje za prehod skozi predore, premostitvene objekte, 
gradbišča, omejitve nosilnosti in dimenzij, rezultate kontrolnih pregledov). V primeru povezave 
z DARSGo sistemom bo omogočen nadzor IP v realnem času in organizacija ukrepov proti 
kršiteljem. 
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Ponudnik mora imeti, najkasneje do podpisa pogodbe, vzpostavljeno nadzorno pisarno, ki bo v 
realnem času spremljala IP, obveščala policijo in usklajevala kontrolne preglede prevozov, da 
se preprečijo morebitne nevarnosti in neskladnosti. 

Naloge so razdeljene v štiri glavne skupine: 

1) Strokovne storitve za potrebe IP 
 

• Priprava osnutkov soglasij oziroma mnenj DARS d.d. k dovoljenjem za IP, ki se izvajajo 
po avtocestah in hitrih cestah pod upravljanjem DARS-a. 

• Sodelovanje s pooblaščenimi izvajalci in strokovnjaki (za statične, prometne in druge 
elaborate ter analize), ki pripravljajo podlage in pogoje za varno izvedbo IP. 

• Preverjanje nosilnosti objektov, pregled in potrjevanje elaboratov presoj statične 
stabilnosti premostitvenih objektov na prevoznih poteh, ugotavljanje stanja objektov 
in določanje pogojev za varno izvedbo IP, izdelava poročil oziroma potrdil o pregledu 
elaborata presoje statične stabilnosti ter oblikovanje mnenja o izvedbi IP. 

• Preverjanje prevoznosti prometnega profila avtocest (AC) in hitrih cest (HC) za 
posamezne izredne prevoze, ki presegajo dovoljene dimenzije, pregled in potrjevanje 
elaboratov prometnih ureditev, ugotavljanje stanja in določanje pogojev za varno 
izvedbo IP ter izdelava mnenj za posamezne IP. 

• Nadzor in evidenca stanja avtocest za ugotavljanje možnosti izvedbe IP (glede največjih 
dovoljenih osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij) ter nadzor nad prometno 
signalizacijo in opremo. 

• Priprava usmeritev za izvedbo IP, usmeritve za izdelavo prometnih elaboratov, 
obveščanje in opozarjanje izvajalcev IP o aktualnem stanju prevoznosti AC in HC ter o 
predvidenih ukrepih, ki bi lahko vplivali na čas, način in pogoje izvajanja IP. 

• Sodelovanje pri recenzijskih in revizijskih postopkih v skladu s predpisi o graditvi 
objektov in zahtevami naročnika. 

• Priprava podatkov o načinu in pogojih prevoza ter višini povračila za IP, kontrola vplačil 
za uporabo avtocest v zvezi z IP. 

• Sodelovanje s strokovnimi službami naročnika na področju vzdrževanja, varstva in 
upravljanja AC in HC ter operativnimi vodji AC baz. 

• Sodelovanje pri pripravi dovoljenj za zapore cest zaradi IP ter dovoljenj za postavitev 
ustrezne prometne signalizacije za izvajanje IP. 

• Sodelovanje pri pripravi evidenc in študij o možnih koridorjih na avtocestnih trasah ter 
sodelovanje pri pripravi sprememb predpisov na področju IP. 

• Organizacija reševanja zahtevkov v zvezi s predvidenimi in izvedenimi IP. 

• Izvedba vseh postopkov za pridobitev in plačilo stroškov letnega dovoljenja za 
specialno vozilo oziroma prikolico za pregled objektov (mostovi, viadukti) (v 
nadaljevanju: MOOG) za prevoz po cestah v upravljanju DARS ter pridobitev 
enkratnega dovoljenja za prevoz po državnih oziroma občinskih cestah. 

• Vsa ostala dela, potrebna za celovito izvedbo razpisanih nalog. 

2) Izvajanje nadzora IP v sodelovanju s policijo ter drugimi organi, ki imajo pooblastila za 
nadzor prometa, pred pričetkom ali med izvajanjem IP 

• Priprava mesečnega plana sodelovanja s policijo in usklajevanje z nalogami policije ter 
drugimi organi, ki imajo pooblastila za nadzor prometa. Usklajene mesečne plane se 
pošlje vnaprej tudi skrbniku pogodbe naročnika. Skrbnik pogodbe naročnika mora biti 
predhodno obveščen o vseh predvidenih nadzorih.   
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• Koordinacija del med ponudnikom, policijo ter drugimi organi, ki imajo pooblastila za 
nadzor prometa.  

• Zagotavljanje ustrezne opreme, rezervnih delov, vozil in osebja za izvajanje nadzora. 
• Poznavanje aktualne zakonodaje s področja tovornih vozil in izrednih prevozov. 
• Priprava mesečnega poročila o izvedenih delih (nadzorih) ter vseh kršitvah (število, 

lokacija ter vrsta kršitve).  

3) Vzpostavitev nadzora nad izvajanjem IP v nadzorni pisarni v navezavi na DARSGo sistem za 
cestninjenje 

• Nadgradnja baze podatkov o IP za sprotno sledenje prevozom in povezavo s sistemom 
DARSGo. 

• Razvoj spletnega vmesnika za delo nadzornika in vpogled v realnem času. 
• Zagotovitev z geslom zaščitenega sistema za spletni dostop do baze IP. 
• 24/7 delovanje spletnega portala. 
• Če bo mogoča navezava na DARSGo sistem, vključitev podatkov v spletni dostop. 

Nadzor nad izvajanjem IP iz nadzorne pisarne, obveščanje policije o kršitvah ter 
napotitev tehtalne ekipe na kontrolo neskladnih prevozov. 

• Ponudnik mora zagotoviti ustrezne prostore in opremo za izvajanje nadzora. 
• Priprava mesečnih poročil o delu, ki se izvaja s pomočjo zaposlenih v nadzorni pisarni 

(število, lokacija ter vrsta kršiteljev).   
• Nadzor nad izvajanjem IP v nadzorni pisarni: 

− delo nadzornika v nadzorni pisarni, ki bo o kršitvah pri opravljanju IP obveščal 
policijo in napotil tehtalno ekipo na kontrolo neskladnega IP; 

− ponudnik mora zagotoviti lastne prostore in opremo za izvajanje nadzora nad IP; 

− Na zahtevo naročnika se mora nadzor izvajati tudi v RNC Ljubljana – Dragomelj 
oziroma v RNC Kompolje ali drugi vnaprej dogovorjeni lokaciji. 
 

4) Poročila  
 
Izbrani izvajalec mora za naročnika pripravljati mesečna poročila o izvedenih storitvah za 
pretekli mesec, v katerih natančno specificira vrste nalog, ki jih je opravljal (kdo in koliko časa 
je določeno nalogo opravljal). iz poročila mora biti razvidno koliko sredstev je porabil za 
določeno nalogo ter koliko sredstev je še na voljo (po posamični nalogi ter skupaj).  
 
Izvajalec mora pripravljati letna poročila, ki vsebujejo skupne podatke iz mesečnih.  
 
Ob koncu pogodbe (časovni potek ali pa finančni, kar nastopi prej) mora izvajalec sestaviti 
skupno poročilo, v katerem predstavi povzetke rezultatov in zaključke.  

5) Zahtevana oprema 

Ponudnik mora razpolagati z opremo iz tabele, ki se nahaja v nadaljevanju te točke, ves čas 
trajanja pogodbenih obveznosti. Šteje se, da ponudnik razpolaga z opremo, če jo ima v lasti ali 
jo ima zagotovljeno na podlagi pogodbe (npr. najemna pogodba).  
 
Tehtnice, metri in oprema za kontrolo elektronskih tahografov morajo ustrezati vsem 
meroslovnim zahtevam v skladu z zakonom. Ponudnik mora imeti ustrezne certifikate Urada za 
meroslovje. Certificiranje tehtnic v času izvajanja naročila zagotovi izvajalec na lastne stroške. 
Izvajalec je v celoti odgovoren za stanje, vzdrževanje in pravilno delovanje opreme, pri čemer 
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naročnik ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne okvare, nepravilnosti ali posledice, 
ki bi lahko nastale zaradi neustreznega ravnanja z opremo. 
 
Naročnik si pridržuje pravico ogleda vse v tabeli navedene tehnične opreme pri izvajalcu in tudi 
pravico, da naknadno od izvajalca zahteva dodatna pojasnila in dokaze v zvezi z ugotavljanjem 
zahtevane tehnične opremljenosti.  
 

VRSTA OPREME KOS ZAHTEVANE TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

Tehtnica za merjenje osnih 
obremenitev – ožja  

2 

− navozna širina vsaj 600 mm 

− možnost merjenja osnih obremenitev od 0,5 t do 10 t na tehtnico 

− tehtnica izpolnjuje standard zaščite IP65 

− višina platforme največ 20 mm 

− temperaturno območje delovanja od -20 do +60 °C 

Tehtnica za merjenje osnih 
obremenitev - širša 

4 

− navozna širina vsaj 1.300 mm 

− možnost merjenja osnih obremenitev od 0,5 t do 10 t na tehtnico 

− tehtnica izpolnjuje standard zaščite IP65 

− višina platforme največ 20 mm 

− temperaturno območje delovanja od -20 do +60 °C  

− tehtanje mora biti izvedeno v največ petih minutah. 

Dolžinski metri 3 − dolžina najmanj 50 m 

Višinski metri 3 − višina najmanj 5 m 

Vozilo 3 

− največja dovoljena masa vozila ne presega 7,5 t 

− volumen prtljažnega prostora vsaj 3 m3  

− v vsaj enem vozilu mora biti oprema za kontrolo elektronskih 
tahografov, ki mora biti skladna z zahtevami slovenske policije. 

Oprema za kontrolo 
elektronskih tahografov 

1 

− strojna in programska oprema za nadzor tahografskih podatkov, 
ki je primerna za uporabo s strani slovenske policije, oziroma 
drugih pooblaščenih organov s pooblastili za nadzor tahografskih 
podatkov skladno z Uredbo (EU) št. 165/2014 o tahografih v 
cestnem prometu in Uredba (ES) št. 561/2006 o usklajevanju 
določenih socialnih predpisov, povezanih s cestnim prometom.  

-  oprema mora biti ustrezna za uporabo slovenske policije oziroma 
drugih pooblaščenih organov s pooblastili za nadzor. V vozilu mora 
biti omogočen tudi izpis na papir ter delovno mesto za policista.  

Nadzorna pisarna za 
nadzor nad izvajanjem IP 

1 

− nadzorna pisarna velikosti vsaj 25 m2 mora biti opremljena z 
računalnikom, na katerem mora biti nameščena programska 
oprema za nadzor nad izvajanjem IP 

− telefon in internetna povezava hitrosti vsaj 200/200 Mbs za 
spremljanje in nadzor izrednih prevozov v realnem času ter 
obveščanje tehtalnih ekip izvajalca in policije o kršiteljih 

 
Izvajalec mora vzpostaviti bazo podatkov IP, ki omogoča sledenje in nadzor v realnem času ter 
povezavo s sistemom DARSGo. IP se preverjajo tudi z dolžinskimi in višinskimi metri. Meritve 
dimenzij vozil se izvajajo ročno po opravljeni kontroli osnih obremenitev. Pri pregledu IP se 
preverjajo vsi elementi izdanega dovoljenja, tehnične sposobnosti vozila, potrebna oprema in 
spremljevalne ekipe.  
PRILOGA: Priloga P2-ponudbeni predračun (tabela Excel) 

 DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
DARS, d. d. 



Int. ev. št.: 000043/2025 Izdelava strokovnih mnenj, preveritev nosilnosti objektov, kontrola gabaritov in osnih pritiskov pri 
izvajanju izrednih prevozov 
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II. PODATKI O PONUDNIKU Z IZJAVO 
 

Ponudnik: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Skrbnik pogodbe: …………………………………………………………………………………….................................... 
 

e-naslov skrbnika pogodbe: …………...…………………………………………………………………………………………
  

Telefon skrbnika pogodbe: ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Transakcijski račun na katerega bo naročnik plačeval izvedene pogodbene obveznosti:  
 

…………………………….…………………………………………………… odprt pri ………………………………………………. 

 
E-naslov ponudnika za testiranje e-računov: …………………………………………………………………………….. 
 
 
Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz priloge P2-ponudbeni predračun; tabela 
Excel. Nobene od postavk ne ponujamo brezplačno oziroma ni enaka 0 EUR in nobena ni ostala 
neizpolnjena. Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena/ME ne vsebuje DDV. Cene in 
vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni so zajeti vsi 
stroški v zvezi s predmetnim javnim naročilom. 
 
Strinjamo se, da so razpisane količine na enoto mere in so okvirne. Količine niso dokončne in se 
prilagajajo konkretnim potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik 
ni zavezan naročiti celotnih količin. 
 
NAVODILO: 
Ponudnik mora izpolniti tabelo v Excelovem dokumentu iz priloge Poglavja 2 (Priloga P2-
ponudbeni predračun) in jo izpolnjeno in podpisano priloži v ponudbi v pdf. in xlsx. obliki.  
 
V primeru, da ponudnik ne izpolni s cenami/ME vseh pozicij ponudbenega predračuna iz Priloge 
P2-ponudbeni predračun; tabela Excel, bo naročnik tako ponudbo izključil iz nadaljnjega 
postopka izbire. 
 
Ponudnik izpolni tabelo v Excelovi preglednici tako, da za vsako postavko vpiše ceno/ME brez 
DDV v EUR, na dve (2) decimalki natančno, v stolpcu "vrednost" pa se skupna vrednost 
postavke izpiše avtomatično zaokroženo na (2) dve decimalki. Ostalih vsebin iz ponudbenega 
predračuna ponudnik ne sme spreminjati, v nasprotnem primeru bo naročnik tako ponudbo 
izključil. 
 
 
 
K tej izjavi smo priložili Prilogo P2-ponudbeni predračun tako v pdf. kot xlsx. obliki: 
 

datum:                                                  podpis: 
 
 
 


