



Številka: 43007-140/2024-7

Datum: 1. 4. 2025

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE za oddajo javnega naročila

»Storitve inženirja in nadzornika po GZ pri investicijah v vodno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v okviru NOO po sklopih«

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije javnega naročila št. 43007-140/2024, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 10. 3. 2025, št. objave JN001476/2025-EUe16/01 in v Uradnem listu EU dne 10. 3. 2025, št. objave 152920-2025.

Obrazložitev spremembe razpisne dokumentacije:

1. Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo št. 43007-140/2024 v delu, ki se nanaša na Obrazci in vzorec pogodbe, in sicer:

- Spremeni se tretji odstavek 2. člena vzorca pogodbe, in sicer tako, da se popravi datum projektne naloge na 1. 4. 2025.
- Spremeni se 12. člen vzorca pogodbe, in sicer tako, da se odstrani besedilo četrtega odstavka.
- Spremeni se drugi odstavek 23. člena vzorca pogodbe, in sicer tako, da se datum izpolnitve odložnega pogoja popravi na 31. 5. 2025.

Vse spremembe so označene z rdečo barvo.

2. Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo št. 43007-140/2024 v delu, ki se nanaša na Projektno nalogo, in sicer:

Spremeni se besedilo točke 4.1.5, točke 4.2.5 in točke 4.3.5, in sicer tako, da se besedilo »Predviden rok pričetka izvedbe naročila je takoj po podpisu pogodbe« spremeni v naslednje besedilo »Predviden rok pričetka izvedbe naročila je takoj po začetku učinkovanja pogodbe in uvedbi v delo.«

Vse spremembe so označene z rdečo barvo.

3. Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo št. 43007-140/2024 v delu, ki se nanaša na Povabilo k oddaji ponudbe, in sicer:

Spremeni se drugi odstavek podnaslova Opis del, in sicer tako, da se popravi datum projektne naloge na 1. 4. 2025.

Ostala določila razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjena.

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.



Priloge:

- Obrazci in vzorec pogodbe_1. 4. 2025;
- Projektna naloga_1. 4. 2025.