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1 SPLOSNO

Projektna dokumentacija: IzN 24/48_1— SANACIJA PREPUSTA CEZ POTOK V VIZORAH NA JP 964991
OB VIZORE 3B obravnava problematiko v neurjih julija 2023 mocno poSkodovanega prepusta.
Poplavne vode so zaradi velikih hitrosti vodnega toka in obseZnih erozijskih procesov povzrocile
obseZno Skodo. Sanacija zajema izvedbo Skatlastega prepusta z izvedbo zavarovanj vtoka in iztoka s
kamnom v betonu. Naroc¢nik predvidenih del je Ob¢ina Vojnik, ki je tudi zagotovila izdelavo projektne

dokumentacije.

Klasifikacija nacrtovanih ureditev je, glede na enotno Kklasifikacijo (CC-SI), “21410 - Mostovi in
viadukti®, “21120 - lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste” in “21520 —

Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti”.

2 LOKACIA UREDITVE

Lokacija ureditve se nahaja v ozki dolini neimenovanega vodotoka na JP 964991 v ob¢ini Vojnik, pri
stanovanjskem objektu Vizore 3B. Obravnavana lokacija je prikazana na spodnji pregledni karti in
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Situacija 1: Lokacija prepusta - Orto - foto (vir: Atlas voda).

Koordinate prepusta: E(D96/TM): 519956; N(D96/TM): 132323
Obcina: Vojnik, naselje: Vizore

Vode: DRSV, Sektor obmocja Savinje — pisarna Celje

Vodotok: Neimenovan vodotok

Izvajalec ribiskega upravljanja: RibiSka druZina Celje

Cesta: JP 964991 Vizore—Landek-Vine (Majpigel)

Zavarovana obmocja — narava ZRSVN: obmocje posega ni zavarovano.

Zavarovana obmocdja — kulturna dedis¢ina ZVKDS: obmocje posega ni zavarovano

Vsa soglasja za poseg na parcele z lastniki parcel uredi investitor.
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3 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

3.1 Opis

Neimenovan vodotok tece po dolini vzporedno z JP 964991 Vizore-Landek-Vine (Majpigel). Vodotok in
javna pot se z vzporednim potekom veckrat kriZzata. Lokacija odseka je pri objektu Vizore 3B.
Vodozbirno obmocje predstavlja pobocja Gradisc¢a (489 m.n.v.) in gricevnatega sveta severno od
Landeka in Homca.

Naklon nivelete vodotoka na obmocju obdelave je relativno poloZen cca 1,5%. BreZine so ponekod
erozijsko ogrozene. Obstojeca svetla odprtina znasa B/H=1,5/1,35m in je vidno poddimenzionirna
glede na svetli profil struge. Na vtoku in iztoku iz prepusta sta izvedena kamnito betonska zavarovanja.

Sirina dna vodotoka je cca 1,0 m. Naravni nakloni breZin so strmi cca 1:1.

3.2 Fotografije

Slika 1: Pogled z desne breZine na krizanje JP in neimenovanega vodotoka.
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Slika 2: Dolvodni pogled na vtok v prepust

Slika 3: Dolvodni pogled na svetlo odprtino prepusta.
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4 PROJEKTNE OSNOVE

4.1 Geodetske podlage

Za izdelavo projekta je bil narejen detajlni terenski ogled z ro¢nimi izmerami na terenu in geodetskim
posnetkom tock glavnih elementov. Za pomoc in navezavo ozZjega obmocja obdelave na SirSe obmocje
je bil uporabljen LIDAR posnetek terena.

(http://gis.arso.gov.si/evode/profile.aspx?id=atlas voda Lidar@Arso).

4.2 Geolosko-geomehanske osnove

V sklopu projektiranja ni bilo izdelano geomehansko porocilo, niti ni obstajalo nobeno porocilo od
bliznjih objektov, ki bi dolo¢alo geomehanske lastnosti tal ter pogoje temeljenja. Posledi¢no izracun
temelji na terenskem ogledu, geoloski karti in predpostavki, da zaledni ras¢en material sestavljata dva
sloja, zgorniji in spodniji. Zgorniji sloj tako sestavlja neprepustno plast gline z malo peska in proda, kar
predstavlja temeljna tla v katerih se bo tudi temeljilo prepuste. Nosilna tla, kompaktno podlago gradijo
laporovci (tudi peséeni) in pescenjaki. Podlaga se nahaja relativno plitko pod povrsjem (0,5-2,0m),

vendar jo tekom ogleda nismo registrirali.

Tabela 1: Materialne karakteristike:

Material prostorninska teza y [kN/m3] Kohezija c [kPa] strizni kot ¢ [°]
Glina in melj s prodom in 18 2 26
peskom

Kompaktna podlaga 22 100 40

4.3 Uporabljeni predpisi. standardi in normativi

e Gradbeni zakon (GZ-1);

e Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov
e Zakon o vodah RS (ZV-1)

e Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2),

e Zakon o prostorskem nacrtovanju (ZPNacrt),

e Zakon o cestah (ZCes-2),

e Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP),
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4.5 Komunalni vodi

Na podlagi javno dostopnih informacij katastra GJI so na obmocju gradnje ni zabeleZenih nobenih

komunalnih vodov.

5 HIDROLOSKO HIDRAVLICNA PRESOJA

Presoja nameravane gradnje z vidika vpliva na vodni rezim skladno z Zakonom o vodah je izvedena v
lo¢enem sklopu tehni¢nega porocila T.1.3. Hidrolosko-hidravli¢na presoja, v nadaljevanju je naveden
zaklju¢ek navedene HH presoje:

Projektiran most zaradi vec¢je mostne odprtine nemoteno prevaja pretoke do vklju¢no Q500 in sicersnji
strugotvorni pretok. V obstojeem stanju most nemoteno prevaja le pretoke do Q10. V primerjavi z
obstojeim mostom se pretoénost znatno izboljsa, vecja odprtina pa bo pomenila tudi manjSo moZnost

zatikanja plavja, zaradi hudourniskega znacaja neimenovanega potoka.

6 PREDVIDENA DELA

6.1 Zasnova objekta

Nacrtovana je odstranitev obstojecega prepusta in izgradnja novega armiranobetonskega mostu na
kamnito-betonskih krajnih opornikih.

Most je umeséen na JP 964991 Vizore-Landek-Vine (Majpigel). Skupna bruto Sirina mostu znasa 4,50 m.
Sirina preto¢ne odprtine znasa 1,50 m pod premostitvijo, pri éemer se uredi profil za nizke pretoke z
naklonom kamnito betonske zlozbe 1:3 do viSine 0,23m. S tem je Sirina struge pod mostom Siroka
3,00 m (pravokotno na os struge) in diagonalno 4,81m in tako pridobimo vecjo svetlo odprtino za
pretok visokih voda. Sirina odprtine na vrhu opornikov znasa 3,66 m merjeno pravokotno na os struge
vodotoka. Maksimalna dolZina preklade znasa L = 7,48 m. Precni profil na mostu je usklajen s
karakteristi¢nim profilom ceste, z uvedbo ustreznih prometno-tehni¢nih elementov za racunsko hitrost
Vra¢ < 30 km/h.

Zasnovan je kot armiranobetonski objekt, z nosilnostjo, ki ustreza zahtevam sodobnega prometa, z
odprtino, ki ustreza pogojem za neovirano prevajanje strugotvornega toka visokih vod Neimenovanega
vodotoka.

Os mostu sovpada s tlorisnim potekom osi ceste in je pozicioniran v premo, v presecis€u oklepa

tangenta na os vodotoka z osjo ceste kot, ki znasa 39°. Pri obnovi smo upostevali zgornjo koto asfalta

11
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od 297,08-297,34 m n.v. VzdolZni padec nivelete na premostitvi znasa 1,30 % (proti desnemu bregu).
Na objektu je vozis¢e v pre€nem naklonu s padcem 2,50 % (smer dolvodno). Stati¢ni racun je izveden
v poglavju T.1.2. tehni¢nega porocila. Glede na enotno klasifikacijo (CC-SI) je objekt razvr$cen v

kategorijo “21410 - Mostovi in viadukti“.

Tabela 3: Preéni prerez na novem objektu:

- vozni pas z robnim pasom 1x4,00m= 4,00 m
- 2x parapet 2x0,25m= 0,50m
Skupna normalna Sirina mostu 4,50 m

Tabela 4: Gabariti objekta

- najvecja dolZina 7,48 m
- Sirina 4,50 m
Kvadratura 33,66 m?

6.2 Opis konstrukcije objekta

6.2.1 Oporniki

Najprej se izvede zakoli¢ba predvidenih mostnih opornikov. Izdela se nasip s priro€nim materialom za
preusmeritev vode. Nato se izdelajo in postavijo gradbeni profili pod projektiranim naklonom 5:1 do
projektirane viSine zavarovanja. lzkoplje se material IV-V. ktg. za peto zavarovanja. Peta mora biti
vgrajena v trdo podlago oz. dobro nosilna tla. Peta zavarovanja se izvede iz lomljenca deb. 0,8-1,0 m v
betonu, v globino 1,5 m (pod koto nivelete potoka) s porabo cca. 2,00 m3/m'. Peta je v dnu Sirine
1,50 m. Kamnito betonski opornik je izveden z lomljencem deb. 0,50-0,80 m v betonu C25/30 (XC2,
XF2, Dmax=32mm, PV-I) v razmerju 60/40 cca. s porabo cca. 1,35 m3/m’(LB) in 1,30 m3/m"(DB). Na vrhu
znasa debelina opornika 0,60 cm. Izvedejo se globoke fuge - polaganje kamna na beton, katere se
obdelajo s cementno malto. Na peto opornika se izvede kamnito zavarovanje za nizke pretoke v
naklonu 1:3.

Na vrhu kamnito betonskega opornika je predvidena AB greda Sirine 50 cm in viine 30 cm z betonom
C30/37, XC3, XD3, XF4, PV-IIl, Dmax=16.

Za odvajanje zaledne vode, se v opornike vgradijo izcednice PVC DN100mm, 1 kom/m’. V primeru
kaksnih sprememb je potrebno spremembe pred izvedbo uskladiti s projektantom. Detajl mostnega

opornika je prikazan v graficnem prikazu G.4.

12
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6.2.2 Prekladna konstrukcija

Prekladna konstrukcija je zasnovana kot monolitna, izotropna plo$¢a, konstantne visine 35 cm. Sirina
(pravokotno) prekladne plosce je konstantna in znasa 4,50 m. Na vsaki strani prekladane plosce je
predviden parapet dimenzij 25/25cm. Vzdolzni naklon znasa 1,30%, prec¢ni naklon prekladne
konstrukcije pa 2,50%. Prekladna plosca se izvede na licu mesta na nosilnem odru in se poveZe v
monolitno konstrukcijo s krajnima opornikoma. Debelina zas¢itnega sloja znasa 5 cm. Tlorisna
dimenzija plosce je 7,48 m x 4,50 m. V delovni stik, opornik - prekladna konstrukcija, je potrebno vloZiti
nabrekajoco tesnilno gumo za delovni stik. Prekladna konstrukcija je izvedena z betonom C30/37, XC3,

XD3, XF4, PV-IIl, Dmax=16.

6.2.3 Prehodne plosce in zasipni klini

Za prepreko diferenénih posedkov med vozis¢em na premostitvi in na terenu je predvidena izvedba
prehodnih plo3¢ v dolZini 2,00 m debeline 0,15 m. Prehodni plos¢i sta izvedeni v naklonu 1:10 proti
brezinama. Prehodne plos¢e se armirajo z armaturnimi mreZzami Q503. Kakovost materiala, ki bo
izveden isto¢asno z gradnjo nasipa ceste mora biti iz materiala, ki mora ustrezati vsem kriterijem po
TSC 06.100:2003. Zasipne kline je potrebno izvajati v plasteh maks. po 30 cm, iz zmrzlinsko odpornega
materiala brez organskih primesi. Za zgostitev klinov iz nekoherentnih materialov, dolo¢ene v TSC 07.

upostevamo pogoje:

Cona Cona B Cona A Planum posteljice
Globina >2,00m 0,50m < 2,00m <0,50 m
pod planumom posteljice pod planumom posteljice pod planum posteljice
S.Z. 95% 98% 100%
Ev2 45 Mpa 60 Mpa 80 Mpa

S.Z. — stopnja zgostitve po postopku po Proctorju

Ev2 — modul deformacije (DIN)

6.2.4 lzvedba vozisca

Zaradi izvedbe nove premostitve, je predvidena navezava predvidene mostne konstrukcije na
obstojeco voziséno konstrukcijo v dolZini 67,35 m.

Rekonstrukcija vozi$¢a na cesti se izvede v naslednjem ustroju:

Asfaltno vozisce

- 4 .cm obrabno zaporna plast AC 11 surf B50/70 A4,

13
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- 6 cm nosilnega sloja asfalta AC 16 base B50/70 A4,
- Tamponski drobljenec TD 22 v debelini 20 cm
- Zamenjava obstojece zmrzlinsko odporne posteljice TD63 (kjer je potrebno) 40 cm

- Geotekstil

Vozis€e na mostni konstrukciji se izvede na sledec nacin:
- 4 .cm obrabno zaporna plast AC 8 surf B 50/70 A3
- 3 cm zascitni sloj hidroizolacije: AC 8 surf PmB 45/80 A3, Z4
- 1 cm hidroizolacija
Kakovost materiala za izvedbo vozis¢ne konstrukcije mora ustrezati vsem kriterijem po TSC 06.300 /

06.410 : 2009 Smernice in tehni¢ni pogoji za graditev asfaltnih plasti.

6.3 Konstrukecijski detajli in oprema objektov

6.3.1 Hidroizolacija voziS¢ne plosce

Hidroizolacija prekladne konstrukcije se izvede bitumenskim trakom. Lepljenje trakov poteka na
predhodno pripravljeno povrsino. Podlaga mora biti oprana in obdelana tako, da se prepreci poskodbe
trakov in omogoci kvalitetno sprijemnost.

Sestava horizontalne hidroizolacije:

¢ Vodotesen beton vozis¢ne plosce

e Osnovni bitumenski premaz kot npr. IBITOL E-5

¢ Tesnilna plast iz bitumenskih trakov (d=5mm) z nosilcem iz poliesterskega filca kot npr. Izotekt P5 M.
Hidroizolacija se vgradi s popolnim varjenjem povrsine traku s plinskim gorilnikom ali z lepljenjem z
vro¢o bitumensko lepilno maso kot npr. BITU M

e Zasditna asfaltna plast hidroizolacije

Vsi detajli, ki se nana$ajo na izvedbo hidroizolacije se izvajajo v skladu z navodili proizvajalca ter

smernicami TSC 07.104 Hidroizolacije cestnih objektov .

6.3.2 Lezisca

vevy

Zaradi AB okvirne konstrukcije leZis¢a niso potrebna.

14
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6.3.3 Dilatacije

Zaradi okvirne konstrukcije objekta, objekt nima dilatacij.

6.3.4 Zascitna ograja, Komunalni vodi

Na objektu se predvidi N2WS5 tip zascitne ograje s poviski za peSce, h = 1,19 m names¢ena od strani na
prekladno konstrukcijo. Ograja se konzolno pritrdi s sidrno plosco, ki se vijaci s HST vijaki.
Izvedba in samo pritrjevanje ograje na vozis¢no konstrukcijo poteka v skladu z navodili proizvajalca.

Varovalna ograja se lahko ob Zeljah investitorja ali pogojih soglasodajalcev izvede drugace.

6.3.5 Vidne betonske povrsine

Vsi ostri robovi morajo biti posneti s trikotno letvijo dimenzijami kot je navedeno v nacrtih. Opazni
elementi morajo biti enakomerno razporejeniin oblikovani. Povrsina betona mora imeti enotno barvo,

brez agregatnih gnezd.

6.3.6 Odvodnjavanje

vev v

Projektna resitev odvajanja in ¢iS€enja padavinskih odpadnih voda z javnih cest je usklajena z Uredbo
o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest. V naSem primeru je prometna obremenitev
mostu izpod meje, ki dolo¢a posebne ukrepe za odvajanje onesnaZene vode v vodotok. Na samem
objektu izlivniki niso predvideni. Predviden je vzdolZni nagib 0,50 % in prec¢ni nagib 2,50 %, ki bo

omogocal odvajanje vode z naravnim odtekanjem preko breZin v vodotok.

6.4 Kvaliteta in vgradljivost materialov

Izvajalec mora pri izvedbi vozis¢nih konstrukcij in posteljice ter v njo vgrajenih materialov, zagotoviti
kvaliteto posameznih plasti ter dosegati zahteve, ki so navedene v veljavni tehni¢ni regulativi:

- TSC 06.520:2009 Projektiranje: Dimenzioniranje novih asfaltnih vozi$¢nih konstrukcij

- TSC 06.511: 2009 Prometne obremenitve: dolocitev in razvrstitev

- TSC 06.100:2003 Kamnita posteljica in povozni plato

- TSC 06.200:2003 Nevezana nosilna in obrabna plast

- TSC 06.512: 2003 Klimatski in hidroloski pogoji

- PTP Posebni tehnicni pogoji za vozis¢ne konstrukcije (knjiga 4)

- J. Zmavc, Gradnja cest: Vozis¢ne konstrukcije, DRC in GFF, 2007
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6.5 Prometna signalizacija in oprema ceste

Za levi breZini premostitve je predvidena vgradnja znaka za prednost pred vozili iz nasprotne smeri

(2106), na desni brezini pa znak za odvzem prednosti pred vozili iz nasprotne smeri (2105).

6.6 Navezave na obstojece stanje

Zaradi spremembe nivelete ceste je potrebna izvedba navezav na obstojec teren. Visinski potek

navezav je razviden iz vzdolznega profila ceste.

6.7 Vodnogospodarske ureditve

6.7.1 Splosno

Gradbena situacija zajema izvedbo zavarovanja breZin do viSine 1,5 m z naklonom 1:1. Skupno je
izvedenega zavarovanja brezin 41 m. Predvidena Sirina dna na obmocju obravnave znasa 1,5 m.
Zavarovanje brezin se v obmocju 5 m gorvodno in dolvodno od mosta navezuje na mostne opornike,
tako da se vijaci naklon do 5:1, zizvedbo berme v naklonu 1:3. Na dolvodnem delu je predviden lesen
talni prag za vzdrZevanje nivelete. Na zadetku in koncu obravnave se zavarovanja, dno naveZejo na

obstojec teren.

6.7.2 Zavarovanje brezin s kamnito zlozbo v betonu

Najprej se zakoli¢i predvideno zavarovanje in se viSinsko naveZe na obstojec teren. lzdela se nasip s
priro€nim materialom za preusmeritev vode. Nato se izdelajo in postavijo gradbeni profili pod
projektiranim naklonom med 1:1 in 5:1 za navezavo na opornika. Izkoplje se material Ill.-IV. ktg. za
peto zavarovanja. Peta mora biti vgrajena v trdo podlago oz. dobro nosilno podlago. Peta zavarovanja
se izvede iz kamna deb. 0,90 m v betonu, v globini 1,00 m, cca. 1,0 m3/m'. BreZina se zavaruje s kamnito
betonsko zloZbo v betonu v dolZini, ki je prikazana na situaciji. Do visine zavarovanja 1,50 m se vgradi
kamen deb. 0,40-0,60 m v betonu C20/25 (XC2, XF2, Dmax=32mm, PV-1) v razmerju 70/30 s porabo od
1,00 do 1,50 m3/m".

Fuge med posameznimi kamni v zloZbi se izvedejo izrazito poglobljene, razdalje med posameznimi
kamni naj bodo ¢im manjse, tako da do izraza pride zgolj kamen in ne beton. Nosilno in stabilnostno

funkcijo beton predstavlja pod in za kamni skladno z detajlom kamnite zloZbe v betonu na risbi G.9.2.
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Za odvajanje zaledne vode, se v breZine vgradijo izcednice PVC DN100mm, 1 kom/m". Dimenzioniranje

viSine zavarovanja ni bilo izvedeno, saj je zavarovanje predvideno do vrha breZine.
6.8 Talniprag

Leseno kamnit prag — izvede se stabilizacijski prag. Prag je predviden v leseno-kamniti izvedbi.
Sestavljen je iz 2. pilotov ®20-25cm s pilotnimi ¢evlji, dolZine 2,0 m, ki se zabijejo 2,0 m globoko v
temeljna tla. Za piloti se zalozZijo vzdoliniki ®25-30cm v dveh vrstah, ki se sidrajo na pilote z RA ®12mm
dolzine 0.50m. Prag je Sirok 1,5m. Podslapje se zavaruje na dolZini 2,0 m z grobo poloZenim in
zaklinjenim lomljencem deb. 0.80-1.00m, na gorvodno stran se izvede zavarovanje dna s kamnom v

suho v dolZzini 2,0 m.

6.9 Ostale ureditve

Zascitna ograja
Ob cestis¢u je predvidena jeklena varnostna ograja N2WS5 v dolZzinah 12+12 m. Izvedba in samo
pritrjevanje ograje na vozis¢no konstrukcijo poteka v skladu z navodili proizvajalca. Varovalna ograja

se lahko ob Zeljah investitorja ali pogojih soglasodajalcev izvede drugace.

Komunalni vodi
Za prehod morebitnih vodov javne gospodarske infrastrukture sta na vsaki strani v robnem vencu

predvideni 1 PVC cevi premera 110 mm.

Vidne betonske povrsine
Vi ostri robovi morajo biti posneti s trikotno letvijo dimenzijami kot je navedeno v nacrtih. Opazni
elementi morajo biti enakomerno razporejeni in oblikovani. Povrsina betona mora imeti enotno barvo,

brez agregatnih gnezd.

7 MATERIALI

Izbrani material za nosilne betonske elemente

e prekladna konstrukcija, grede beton C 30/37, XD3, XF4, PV-IIl, Dmax=16mm, c=50 mm

e prehodne plosce beton C 25/30, XC2, XF2, PV-I, Dmax=32mm, c=50mm
o kamnito bet. oporniki beton C 25/30, XC2, XF2, PV-I, Dmax=32mm, c=50mm
e kamnito bet. zlozba beton C 20/25, XC2, XF2, PV-I, Dmax=32mm
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e podlozni beton beton C 12/15, XCO, Dmax=32mm

Izbrani material za nosilne jeklene elemente

e jeklo za armiranje rebrasta armatura S 500 B — visoko duktilno jeklo

Izbrani materiali za vozis¢e:

¢ Kamnita greda/posteljica: kamnolomski odstrel brez veziva 0/63mm

¢ Nevezana nosilna plast: tamponski drobljenec TD 0/22mm

» Obrabna plast — vozi$¢e in premostitev: AC 11 surf B 50/70 A4

* Nosilna plast - vozisée: AC 16 base B 50/70 A4

e Zascitna plast: AC 8 surf PmB 45/80 A4, 74

Izbrani material za lomljenec

e zavarovanje dna in KB zavarovanje breZine apnenec, kamen za zlozbe mora biti trden,
nerazpokan, vremensko obstojen ter odporen na zmrzovanje in tajanje prav tako pa tudi na
kristalizacijo soli. Uporablja se lomljen, oglat in ostrorobi neobdelan kamen. Prostorninska masa

kamna ne sme biti manj$a od 2,50 t/m3.

8 TEHNOLOGIJA GRADNIJE

8.1 Dostop do lokacije in zas€ita gradbene jame

Dostop do lokacije je predviden po obstojeci javni poti JP 964991 Vizore—Landek-Vine (Majpigel).
Tekom del se le-ta redno Cisti. Varovanje gradbene jame si doloci izvajalec glede na razmere v ¢asu
gradnje (zagatne stene, berlinska stena...). V primeru neprimernega materiala v dnu gradbene jame se

po potrebi vklju¢i gecomehanika, da poda mnenje o ustreznosti temeljnih tal.

8.2 Ureditev prometa med gradnjo

Obvoz za cas izgradnje je predviden po zalasni premostitvi na dolvodni strani iz cevi DN1200mm.
Zacasna premostitev/prepust bo v funkciji vselej tekom gradnje. MozZne bodo le obcasne krajse

popolne ali polovi¢ne zapore, ki pa ne bodo daljse od 15 min (dostava materiala).

8.3 Ukrepanje v primeru visokih vod

Predviden ¢as gradnje na posameznem odseku je cca 20 dni, zato ob spremljanju vremenske napovedi

posebni ukrepi niso potrebni. V primeru visokih voda, naj se na varno umakne vso gradbeno
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mehanizacijo in gradbeno orodje, na katerem bi zaradi preplavljanja lahko nastala dodatna gmotna

Skoda.

8.4 Zakolicba komunalnih vodov

Pred pri¢etkom del je potrebno preveriti in zakoli¢iti podzemne vode, ki potekajo na obravnavanem
odseku. Izvajalec skupaj z upravljalcem doloc¢i mikrolokacijo na terenu.

V kolikor izvajalec del pri izkopu naleti na neevidentiran podzemni vod, mora o tem takoj obvestiti
upravljavca komunalnega voda. V kolikor upraviljavca ne more doloditi o tem obvesti nadzor in
projektanta. Vse odkrite neevidentirane vode je potrebno urediti v skladu z dogovorom med

nadzorom, upravljavcem in projektantom.

8.5 Betoniranje in nega betona

Beton je potrebno vgraditi v roku ene ure. poleti se ta ¢as skrajSa za polovico — na pol ure. Pri vgradnji
betona se je potrebno izogibati stresanju betona z visine nad 1. metrom. V ¢asu visokih zunanjih
temperatur pa je potrebno prve tri do sedem dni izvajati nego betona, da se prepreci prehitro
izsuSevanje, ki povzroca razpoke, in sicer s: prekritiem z gradbeno folijo ali Skropljenjem z vodo ali
posebnim sredstvom za zaklju¢no obdelavo ali pus€anjem betona dlje ¢asa vgrajenega v opazu in ga
pokriti. Hidratacijska temperatura betona ne sme biti vi$ja od +30°C in ne niZja od +5°C. Pri vgrajevanju
betonov pri zunanjih temperaturah, ki so niZje ali visSje od mejnih dopustnih, se morajo izvesti posebni

ukrepi za zasScito betona.

8.6 Posamezne faze gradnje objekta

Izvedba zafasnega prepusta in obvoza,
Izvedba AB Skatlastega prepusta s KB dnom za nizke pretoke in AB zaklju¢nimi venci,
Izvedba zavarovanja breZin in dna,

Izvedba vozi$¢a z navezavo na obstojec teren,

v ok e

Odstranitev za¢asnega prepusta.

8.7 Predvideno ravnanje z gradbenimi odpadki

Z izvedbo del — rusitev obstojecega objekta je predviden nastanek gradbenih odpadkov s skupnim

volumnom cca. 10 m? (obstojec prepust).
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na gradbiscu tako, da ne onesnaZzujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogocen dostop za
njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali

odstranjevalcu gradbenih odpadkov. Obdelava gradbenih odpadkov na gradbi$cu se ne bo izvajala.

Na lokaciji je predviden nastanek zemeljskega izkopa. Investitor mora z lokacije zagotoviti odvoz
izkopnega materiala, kar znese cca 300 m3.

Skladno s 5.¢lenom uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, st.
34/08 in 44/22 — ZVO-2) za nacrtovano gradnjo izdelava nacrta za ravnanje z gradbenimi odpadki ni

potrebna.

8.8 Strokovni nadzor in kontrola kvalitete

Kakovost vgrajenih materialov mora ustrezati odgovarjajo¢im standardom. predpisom in tehni¢nim
pogojem. Vsa dela se morajo izvajati v skladu s tehniénimi predpisi in predpisi iz varstva pri delu ter v
skladu s predloZenimi tehnoloskimi navodili in navodili projektantov. Za vse postopke, opremo,
materiale in detajle, ki niso posebej navedeni splosni in posebni pogoji ter ostale priznane tehnicne
norme, predpisi in standardi. lzvajalec mora s svojo organizacijo del zagotoviti varnost pri delu. Tekom
izvajanja gradbenih del mora investitor zagotoviti strokovni nadzor nad izvajanjem del.

Vse eventualne spremembe in dopolnitve projekta morajo biti opravljene z vednostjo in soglasjem

projektanta.

8.9 SplosSne omejitve in pogoji v €asu gradnje

e Z gradbenimi stroji se posega v vodni prostor le, kolikor je to nujno potrebno. Zemeljska dela,
izkopavanja v brezino ali strugo je treba tehni¢no izpeljati tako, da se v ¢im vecji moZni meri
zmanjsa vpliv kaljenja vode (19. ¢len ZSRib). Med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le-teh ne
zajema vode iz vodotoka.

e Vsi posegi se morajo izvajati tako, da bo prepre¢eno onesnaZevanje vodotoka s strupenimi ali
Skodljivimi snovmi (goriva, olja, zascitni premazi, beton, itd.), ki se uporabljajo v gradbenistvu.
Prepreceno mora biti vsakrSno onesnaZenje vodotoka na obmocju nacrtovanih del. Vsi gradbeni
stroji, ki bodo izvajali dela v vodnem in obvodnem prostoru, morajo imeti biolosko razgradljivo

olje.
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e Odpadkov, gradbenega materiala in s kakrsno koli snovjo onesnaZene vode se v vodotoke ter na
vodna in priobalna zemljis¢a ne odlaga.

e Zacasne deponije (v Casu izvajanja posegov) morajo biti urejene na nacin, da je prepreceno
onesnaZevanje voda. Naértovana mora biti odstranitev vseh ostankov gradbenega materiala in
kakrsnih koli odpadkov na primerno deponijo.

e Pristojna RD mora biti ob predhodnem dogovoru v &asu izvajanja nacrtovanih posegov
omogocena prisotnost na obravnavanem obmaocju.

e Med gradnjo ni dovoljeno odlaganje izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljiske ter
poplavno zemljis¢e vodotokov. Po konéani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje
postavljane provizorije in odstraniti vse ostanke zacasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete

povrsine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.
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9 ZAKLJUCEK

S predvideno ureditvijo po projektu $t. 24/48 1 se interventno reSuje problematika po neurju
poskodovanega prepusta in prizadetih povrsin v neposredni okolici krizanja s cesto. S predvidenimi deli
se preprecujejo nadaljnji erozijski procesi v obmocju prepusta. Predvidena svetla odprtina prepusta bo
velja kot je obstojeca in bo nemoteno prevajala pretoke Q100 tudi ob upostevanju pri¢akovanih

podnebnih sprememb.

Pred pricetkom del je potrebno obvestiti soglasodajalce, vse priobalne lastnike in pristojno Ribisko

druZino.

Vsa dela se izvajajo kvalitetno in pod strokovnim nadzorom. lzvajalec del jam¢i za kvaliteto izvedbe,
zato je dolZzan pred priCetkom del, detajlno pregledati projektno dokumentacijo in opozoriti

projektanta ter nadzornika na morebitne pomanjkljivosti nacrta in le te uskladiti.

Celje, februar 2025 Sestavil:
Mitja Picej, mag. inZ. grad., G-4578

MITJA PICEJ
mag.inz.grad.

—‘T—BS Pl G- 4578
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1 uUvoD

Narocnik, obcina Vojnik, namerava izvesti zamenjavo poSkodovane mostne konstrukcije cez
neimenovan potok. Obravnavani prepust je bil poSkodovan v ¢asu avgustovskih poplav 2023, pri tem
so bili mostno podporniki spodjedeni, prav tako pa je mostna konstrukcija tudi poddimenzionirana in
hidravli¢no ni ustrezna. V sklopu ureditev je predvidena zamenjava mostne konstrukcije, zavarovanje
poskodovanih breZin ob neimenovanem potoku ter navezava in malenkostni dvig bliznje lokalne ceste
JP 964991. Obstoje¢ prepust in predvidena ureditev struge neimenovanega potoka stoji na vec

parcelah, ki so tako v zasebni kot v drZzavni lasti.

Za potrebe izdelave projekta I1zN 24/48_1 je izdelana hidrolosko-hidravli¢na presoja, ki podaja osnovna

izhodis¢a za nacrtovano novo premostitev.

Klasifikacija na¢rtovanega objekta je, glede na enotno klasifikacijo (CC-SI), “21410 - Mostovi in viadukti“
ter “21120 - lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste”. Projektirana dela
predstavljajo tudi ukrep za zmanj$anje Skodljivega delovanja voda. Nacrtovane ureditve sodijo pod

gradnjo objektov javne infrastrukture skladno s 1.tocko 37.¢l. Zakona o vodah.
Za potrebe elaborata je bil izdelan 2D hidravli¢ni model neimenovanega potoka ob ustreznem
upostevanju in modeliranju delovanja vodotoka, z namenom preverbe obstojec¢ih hidrolosko-

hidravli¢nih (HH) razmer in razmer po kon¢anju gradnje.

V elaboratu je prikazan nacin izvedbe HH analize in njeni rezultati.
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Slika 1: Prikaz obmocja obdelave (modro) in meje hidravlicnega modela (rumeno).

2 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Neimenovan potok je zadnji levi pritok Dobrnice preden se le ta izliva v Hudinjo v naselju Nova Cerkev.
Izvira v naselju Landek pod neimenovanim hribom z nadmorsko visino preko 400m n.v.. Potok ima
relativno velik vzdolZni padec in te€e po ve€inoma travnatem pobocju. V ¢asu visokih vod ima izrazito
rusilno mo¢, pri ¢emer tudi trga breZine in poSkoduje vodno infrastrukturo. Prispevna povrsina potoka

do Dobrnice znasa 2,610km?>.

Neimenovan vodotok tece po dolini vzporedno z JP 964991 Vizore-Landek-Vine (Majpigel). Vodotok in
javna pot se z vzporednim potekom veckrat krizata. Lokacija obravnavanega prepusta je pri objektu

Vizore 3B.

Naklon nivelete vodotoka na obmocju obdelave je cca 1,5%. BreZine so ponekod erozijsko ogrozene.

Obstojeca svetla odprtina prepusta znasa B/H=1,5/1,35m in je vidno poddimenzionirna glede na svetli
3
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profil struge. Na vtoku in iztoku iz prepusta sta izvedena kamnito betonska zavarovanja. Sirina dna

vodotoka je cca 1,0 m. Naravni nakloni breZin so strmi cca 1:1.

Slika 2, 3: — dolvodni pogled na mostno odprtino (levo) in pogled na mostno odprtino (desno).

V nadaljevanju so na kratko opisani postopki za izdelavo hidroloskega in hidravlicnega modela ter ostali
podatki, ki so bili uporabljeni za izdelavo hidroloSko hidravliénega elaborata. Prav tako so podane
ugotovitve glede poplavne nevarnosti obmocja, pogojev in omejitev za izvajanje dejavnosti in posegov

v prostor ter vplivi na vodni reZim nameravanih ureditev, ki so predmet obravnave.

3 OSNOVE ZA IZDELAVO ANALIZE

3.1 Predhodna dokumentacija

Za obravnavano obmocje $e ni bilo izdelane veljavne hidrolosko hidravli¢ne Studije z veljavnimi kartami

poplavne nevarnosti.

3.2 Geodetske podlage

Za potrebe izdelave geometrije vodotoka in premostitvenega objekta je bila izdelana geodetska izmera
obstojecega stanja z dron posnetkom in ro¢nimi izmerami obstojeCe premostitve. Posnetek se je
izvedel cca 10 m gor vodno in dol vodno od premostitve, ter pripadajoca cesta za navezavo, prav tako
so bili posneti kontrolni profili na neimenovanem potoku na SirSem odseku.

Na podlagi geodetske izmere (GN) je bil izdelan 3D model terena obmocja premostitev za obstojece in
nacrtovano stanje hkrati pa smo za dosego ustrezne dolZine in obsega hidravlicnega modela izdelali Se

3D model terena na podlagi klasificiranega oblaka tock reliefa (OTR) dostopnega na eVodah (lasersko
4
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snemanje terena je bilo glede na pripadajoce tehni¢no porocilo opravljeno tekom leta 2014). Oba

digitalna modela smo znotraj GIS orodja RAS Mapper zdruZil v enotni digitalni model terena.

)

Slika 4: digitalni model terena za obstojece stanje z ozna¢enim obmocjem obravnavane premostitve.

3.3 Hidroloski podatki

Za obmocje obravnave so bile v preteklosti Ze izvrednotene hidroloske kolic¢ine in izdelane hidroloske
Studije. V predmetni Studiji smo upostevali hidroloSke koli¢ine iz naslednje Studije: »Celovita
hidrolosko hidravli¢na Studija na poreéju Savinje« S§t. proj M93/20, vodilni izdelovalec 1ZVO-R,
december 2024, Ljubljana. UpoStevan je bil pretok do hidroloSkega prereza Pritok iz Landeka do
Dobrnice, ki se nahaja cca 500m nizvodno obravnavane lokacije. Na tem odseku ni vecjega pritoka, ki
bi ga bilo potrebno upostevati in prilagoditi vrednosti pretokov. Tako smo z upoStevanimi koli¢inami

potoka Se dodatno na varni strani.

Tabela 1: Karakteristi¢ni pretoki neimenovanega potoka:

Hidroloski profil Prispevna povrsina [km?] | Q10 [m3/s] | Q100 [m3/s] | Q500 [m3/s]

Pritok iz Landeka do Dobrnice 2,610 3,79 8,68 13,14
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O/ Obmocje gradnje
Vojnik

Hidroloski prerez

—

Slika 5: Hidroloski prerez Pritok iz Landeka do Dobrnice in obmocje gradnje.

3.4 Hidravlicne osnove

Hidravli¢ni izraCuni so bili izdelani s programom HEC-RAS 6.5 (Hydrologic Engineering Center-River
Analysis System, US Army Corps of Engineers), ki omogoc¢a tudi izvedbo dvodimenzionalnega rac¢una
stalnega in nestalnega neenakomernega toka.

Modelirali smo obstojece stanje ter nacrtovano stanje z izvedbo novega prepusta za nestalnega

neenakomernega toka.

Obstojece stanje
Obstojece stanje prestavlja trenutno stanje v naravi, glede na izdelan geodetski posnetek in opisom v

predhodnem poglavju.

Predvideno stanje
Nacrtovano stanje predstavlja ureditev po projektu IzN 24/48 1, v katerem je nac¢rtovan nadomestni
prepust z vodnogospodarskimi ureditvami na oZjem obmocju premostitve. Prepust je umescen JP

964991 Vizore-Landek-Vine (Majpigel). Skupna bruto $irina prepusta zna$a 4,50 m. Sirina preto¢ne

6
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odprtine znasa 1,50 m pod premostitvijo, pri ¢emer se uredi profil za nizke pretoke z naklonom kamnito
betonske zloZbe 1:3 do viSine 0,23m. S tem je Sirina struge pod prepustom Siroka 3,00 m (pravokotno
na os struge) in diagonalno 4,81m in tako pridobimo ve¢jo svetlo odprtino za pretok visokih voda. Sirina
odprtine na vrhu opornikov znasa 3,66 m merjeno pravokotno na os struge vodotoka. Maksimalna
dolzZina preklade znasa L = 7,48 m. Precni profil na prepustu je usklajen s karakteristi¢nim profilom
ceste, z uvedbo ustreznih prometno-tehniénih elementov za racunsko hitrost Vrag< 30 km/h.
Zasnovan je kot armiranobetonski objekt, z nosilnostjo, ki ustreza zahtevam sodobnega prometa, z
odprtino, ki ustreza pogojem za neovirano prevajanje strugotvornega toka visokih vod Neimenovanega
vodotoka.

Os prepusta sovpada s tlorisnim potekom osi ceste in je pozicioniran v premo, v preseciscu oklepa
tangenta na os vodotoka z osjo ceste kot, ki znasa 39°. Pri obnovi smo upostevali zgornjo koto asfalta
od 297,08-297,34 m n.v. VzdolZni padec nivelete na premostitvi znasa 1,30 % (proti desnemu bregu).
Na objektu je vozisée v pre¢nem naklonu s padcem 2,50 % (smer dolvodno).

V sklopu ureditve nove mostne konstrukcije je predvidena tudi ureditev asfaltne cestne navezave v
Sirini 4,0m v skupni dolZini 58,0m. Pri tem se uredi tudi makadamsko cesto Sirine 3,0m v dolZini 10,0m.
V strugi neimenovanega potoka je predvidena vodnogospodarska ureditev pri ¢emer se zavarujejo
breZine s kamnom v betonu. Naklon zavarovanja se izvede 5:1 in 1:1, med njima je izvedeno vijacenje.
Za varovanje novega zavarovanja in nivelete dna struge je dolvodno predviden en kamnito betonski

talni prag.

Racunski model

Hidravli¢ni izracuni so bili izvedeni z modelom nestalnega neenakomernega toka v programu HEC RAS
6.5 razvitega za potrebe ameriSke vojske (U.S. Army Corps of Engineers), ki omogoca 1D, 2D in
kombinirano 1D/2D (racun poteka simultano) matemati¢no modeliranje. lzdelali smo polni 2D
nestacionarni matemati¢ni model obravnavanega obmocja v dolZini cca. 0,5 km neimenovanega
potoka. Za polni 2D pristop smo se odlocili predvsem zaradi zapletene geometrije obmocja (prelitje
leve in desne breZine vodotoka in vzporedni poplavni tok).

S polnim 2D pristopom lahko lepSe in jasnejSe prikazemo globine, hitrosti in obmocje poplavljanja. V
modelu smo uporabili ciljno zgo$¢evanje raunske mreZze tako, da smo jo na dolocenih kriti¢nih
predelih e dodatno zgostili. V hidravliécnem modelu smo upostevali tudi predmetni prepust.

Velikost celic na poplavnih predelih ne presega 2 m, v obmodjih strug in ostalih zgostitev smo jo

zmanijsali na 0,5m.
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Vrednosti Manningovega koeficienta ng smo dolocili na 0,05 sm-1/3 za celotno obmodje, za dno struge
smo ga definirali na 0,035 sm-1/3, ter za asfaltirano cesto na 0,016 sm-1/3.

Zgornji robni pogoji v modelu so definirani z vto¢nimi hidrogrami za pretoke s povratno dobo Q10 in
Q100. Spodnji robni pogoj v hidravlicnem modelu je definiran z nagibom energijske ¢rte (Normal
depth) neimenovan potok. Na taksen nacin je pri toku vode simuliran nagib terena dolvodno, pri tem
pa je zastajanje poplavne vode na robnem pogoju oz. vpliv robnega pogoja na rezultate preprecen.
Vsi ra€uni so se vrsili v kvazistacionarnem reZimu, kar pomeni da se je racunal dovolj dolg val z
enakomerno konico, dokler se v sistemu ni vzpostavilo stacionarno stanje. Navedeni pristop je
poenostavitev in je racunsko na varni strani.

Podatki za umerjanje hidravlicnega modela niso bili na voljo.

V predmetnem elaboratu so bili izvedeni hidravli¢ni izracuni za obstojece in nadrtovano stanje za

pretoke Q10 in Q100.

4 HIDRAVLICNA ANALIZA

Modelirali smo obstojece stanje ter nacrtovano stanje z izvedbo nadomestnega prepusta. lzveden je

bil racun gladin za Q10 in Q100.

4.1 Rezultati hidravlicnega modela

Obstojece stanje

Q10

Pri pretokih Q10 se vecina visoke vode nahaja znotraj struge neimenovanega potoka. Na nekaterih
odsekih se, zaradi konfiguracije terena, visoka voda preliva preko vrha leve breZine. Pri tem je
poplavljeno oZje in krajSe obmocje, kjer se nahajajo le travnate povrsine. Poplavne vode se hitro
stekajo nazaj v strugo neimenovanega potoka.

Obravnavani prepust nemoteno prevaja vse visokovodne pretoke. Pred njem se ne ustvari zajezba.



SANACIJA PREPUSTA CEZ POTOK V VIZORAH NA JP 964991 OB VIZORE 3B; IzN 24/48_1 M PROVOG
Hidrolosko hidravli¢na presoja -_\\&: Inzenirske storitve

e

Slika 6: Doseg gladin pri pretokih Q10 neimenovanega potoka za obstojece stanje.

Q100

Pri pretoku Q100 neimenovanega potoka je prisotno poplavljanje v SirSem pasu v okolici struge potoka,
saj sama struga nikjer ni ustreznih dimenzij, da bi bila sposobna prevajati pretoke Q100. Na celotnem
obmodju je ve€inoma preplavljena desna breZina. Globina poplavne vode znasa do 38cm, na obmogjih
depresij se le ta tudi poveca. Hitrosti poplavnih voda so na¢eloma nizke, le na obmocju strug so visje
od 1 m/s.

Obravnavani prepust ne prevaja vseh visokovodnih pretokov. Gorvodno se ustvari zajeba dolZine cca
50m. Pri tem se globine znatno povecajo. Zaradi zajezbe je poplavljena desna breZina. Poplavna voda
stece preko JP 964991, katera se dolvodno steka nazaj v strugo neimenovanega potoka. Dolvodno je
zopet preplavljena leva breZina neimenovanega potoka.

Karta dosega poplavnih voda je prikazana na sliki 7 v nadaljevanju.
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Predvideno stanje

Q10
Pri pretoku Q10 novi prepust nemoteno prevaja vse visokovodne pretoke, kot je bilo izkazano Ze v

obstojecem stanju.

Q100

Pri pretoku Q100 struga neimenovanega potoka tudi v nafrtovanem stanju ne prevaja vseh
visokovodnih pretokov. IzboljSanje razmer na samem obmocdju urejanja je obcutno, na obmocju izven
urejanja pa se poplavne razmere ohranjajo. Zaradi konfiguracije terena se tako na gorvodnem odseku
Se vedno vrsivecje poplavljene leve breZine, Se vedno je razviden vzporedni poplavni tok po levi breZini.
Sama struga kot Ze omenjeno ne prevaja pretokov Q100. Zaradi nacrtovane ureditve struge v sklopu
prepusta, je opazno vidno zniZanje gladin na obmocju ureditve. Novi prepust nemoteno prevaja
visokovodne pretoke do vkljuéno Q100 kot tudi strugotvorne pretoke. V naértovanem stanju je JP
964991 izven poplavnih voda neimenovanega potoka. lzven obmocja urejanja razlike hitro izzvenijo.

Navedeno je prikazano na spodnjih grafikah z vzporedno primerjavo med obstojec¢im in nacrtovanim

stanjem.

Slika 7: Primerjava dosega poplavnih vod za pretoke Q100 - levo obstojece stanje, desno nacrtovano

stanje.
10
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Slika 8: Primerjava razlik gladine med obstojecim in na¢rtovanim stanjem.

Na predhodni karti je prikazana Se karta razlik gladin med obstojecim prepustom pri Q100 in novim
prepustom pri pretoku Q100, kjer zelena barva prikazuje znizanje gladin in rdeca barva prikazuje
zvisanje gladin. 1z karte je razvidno da se gladine zniZajo tudi do 50cm v obmo¢ju gorvodno od prepusta,
kot posledica ve¢je mostne odprtine. Z umestitvijo ve¢je mostne odprtine ni opaziti povisanja gladin

dolvodno.

Q500
Dodatno smo izdelali $e hidravli¢ni izraCun nacrtovanega prepusta pri pretokih Q500. Novi prepust
nemoteno prevaja tudi visokovodne pretoke. Struga neimenovanega potoka Se vedno ne prevaja vseh

pretokov, doseg poplavljanja je Se vecje, kot pri pretokih Q100.

11
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Slika 9: Doseg gladin pri pretokih Q500 neimenovanega potoka za na¢rtovano stanje.

Na podlagi izvedene hidravlicne analize je razvidno, da se stanje na obmocju urejanja ob visokih
vodah s povratno dobo Q100 znatno izboljSuje, vpliv ureditev pa hitro izzveni. Obravnavani novi
prepust nemoteno prevaja strugotvorni pretok — kar je bilo izkazano z izracunom pri Q100, kot tudi
Q500. Posledicno prepust ne posega v svetli profil neimenovanega potoka in ne predstavlja ovire

visokovodnim pretokom potoka.

Zato lahko zaklju€¢imo, da projektirana ureditev, pomeni lokalno izboljSanje poplavne varnosti v

obmocju prepusta in ureditve struge, izven obmocja pa vpliva ni.

Novi prepust prevaja strugotvorne pretoke vode pri Q500 in nima negativnih u¢inkov na vodni rezim

ter stanje voda.

Gladine visokih vod Q100 za obstojece in projektirano stanje so prikazane v graficni prilogi: Vzdolzni

profil vodotoka, risba G.6.2 in Precni profili vodotoka P1 — P3 G.7.

12
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5 DOLOCITEV PRETOKOV OB PRICAKOVANIH KLIMATSKIH SPREMEMBAH

Nacin dolocitve povisanja pretokov ob pri¢akovanih podnebnih spremembah je poenoten z nacinom
povisanja pretokov kateri je bil uporabljen pri izdelavi celovite hidroloSko hidravli¢ne Studije Savinje.
Pri izdelavi cHHS Savinje so upostevali faktorje povisanja pretokov. Posledi¢no smo se za predmetni
elaborat odlo¢ili, da upostevamo faktor povisanja pretokov, enakega kot so ga upostevali v cHHS. Tako
je bil izbran RCP 4,5 za vodotok Hudinja — Skofja vas, za obdobje od 2041 do 2070, kjer je pri¢akovano
15,0% povisanje pretokov. Pri tem je bila izbrana vrednost mediana. Ze dolo¢ene pretoke iz hidrologke

Studije smo pomnozili z dolo¢enim faktorjem poviSanja pretokov.

V naslednji preglednici so koncni pretoki obravnavanih pretokov z upostevanjem 15% povisanja

pretokov kot posledica upostevanja podnebnih sprememb.

Tabela 2: Karakteristi¢ni pretoki neimenovanega potoka z upostevanjem podnebnih sprememb:

Hidroloski profil Prispevna povr$ina [km?] | Q10 [m3/s] | Q100 [m3/s] | Q100 [m3/s]

Pritok iz Landeka do Dobrnice 2,610 4,36 9,99 15,11

Hidravli¢ni izra¢un za pretoke Q100 z upostevanjem podnebnih sprememb nismo izvedli. Izvedli smo
hidravli¢ni izra¢un Q500 brez upostevanja podnebnih sprememb v nartovanem stanju. S hidravli¢nim

izraCunom je bilo izkazano, da bo novi prepusta nemoteno prevajal visokovodne pretoke.

Na podlagi izvedenih izracunov in nacrtovane zasnove objekta zakljucujemo, da bo le ta odporen na

pricakovane podnebne spremembe.

6 UREDITEV VODOTOKA V OBMOCJU PREPUSTA

Zavarovanje brezin na obmocju premostitve se nacrtuje na obmocju posega gradnje, da se zagotovi
stabilnost vodnega in priobalnega zemljis¢a ter tako prepreci skodljivo delovanje voda na mostno
konstrukcijo. Za izvedbo opornikov bo potreben izkop do hribine. Izkop se zasuje z izkopnim
materialom, obmocje ob opornikih pa zavaruje s kamnito zloZzbo v betonu. ZloZba se nadaljuje od
mostnih opornikov v naklonu obstojecih brezin (~1:1). Zavaruje se breZine gorvodno in dolvodno od
prepusta, kar je obmocje gradbisca in je prikazana na situaciji. Temelj zloZbe naj bo min. 1,0 m pod
niveleto dna. ZloZba se izvede z globokimi regami, tako da do izraza pride kamen in ne beton. Obrezno
zavarovanje je dimenzionirano glede na vlecne sile v strugi.

13
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Detajli zavarovanja so prikazani na graficni situaciji G.9.1-G.9.2.

7 OPREDELITEV GLEDE POPLAVNOSTI IN VPLIVA NA VODNI REZIM

Projektirane ureditve so nacrtovane kot vzdrzevalna dela v javno korist na neimenovanem potoku, na
katerem je ob vejem poplavnem dogodku v za¢etku avgusta 2023 prelilo in poSkodovalo obstojeci
prepust.

Projekt predvideva rehabilitacijo prepusta — nadomestni ustrezno dimenzioniran prepust na lokaciji
obstojecega. Izven obmocja prepusta in struge se s projektnimi ureditvami ne posega, predvidena je le
izvedba navezave na obstojec asfalt/cesto.

Skladno s 86. clenom Zakona o vodah (ZV-1) se za poplavno obmocje dolocijo vodna, priobalna in druga
zemljis¢a, kjer se voda zaradi naravnih dejavnikov obcasno prelije izven vodnega zemljis¢a. Struga
vodotoka torej ni poplavno obmocje.

Karte razredov poplavne nevarnosti za obravnavano obmocje $e niso bile izdelane. Po Uredbi o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmocjih, ogroZenih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, $t. 89/08 in 49/20) (v nadaljevanju
Uredba) je gradnja premostitvenih objektov (21410 Mostovi in viadukti) in lokalnih cest (21120 Lokalne
ceste in javne poti) v majhnem razredu poplavne nevarnosti dovoljena pod pogoji iz vodnega
soglasja/mnenja. V razredih srednje in velike nevarnosti pa je gradnja dovoljena zgolj v primerih, ¢e se
v predhodnem postopku, ki se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo presojo vplivov na okolje, ugotovi,
da presoja vplivov na okolje ni potrebna.

Iz uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, $t. 51/14,
57/15, 26/17 in 105/2020), smo iz priloge 1: Vrste posegov v okolje, razbrali da za obravnavani objekt
ni potrebna presoja vplivov na okolje ali predhodni postopek.

Zaradi navedenega je gradnja predmetnega nadomestnega prepusta na obmocju ogroZzenem zaradi
poplav, ne glede na razred poplavne nevarnosti, mozna z upostevanjem pogojev iz vodnega soglasja.

Presoja vpliva projektne ureditve na vodni reZim je navedena v poglavju 4.

14
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8 ZAKUUCEK

S predmetno dokumentacijo je nacrtovana zamenjava v poplavah poskodovanega, pa tudi sicer
dotrajanega in hidravlicno neustreznega prepusta ¢ez neimenovan potok na JP 964911. V sklopu
zamenjave prepusta na neimenovanem potoku se bo izvedlo novo zavarovanje poskodovanih brezin

ob neimenovanem potoku ter navezavo na lokalno cesto.

V predlagani izvedbi prepusta so projektirane ureditve optimalne —Siritev in povecanje svetle razpetine
prepusta, tako da ta manj posega v svetli profil struge, izvedba brez vmesnih opor brez lokalnih zoZitev,
z ustrezno razsiritvijo struge in ustreznim zavarovanjem breZin na mestu kriZanja. ReSitve so
maksimalno optimizirane glede na konfiguracijo terena in zahteve ter pogoje lastnikov zemljis¢ na

obeh bregovih.

Projektiran prepust zaradi vedje mostne odprtine nemoteno prevaja pretoke do vklju¢no Q500.
Prepust prevaja tudi strugotvorne pretoke. V primerjavi z obstoje¢im mostom se preto¢nost znatno
izbolj$a, vecdja odprtina pa bo pomenila tudi manj$o moZnost zatikanja plavja, zaradi hudourniskega

znacaja neimenovanega potoka.

Nacrtovane ureditve sodijo pod gradnjo objektov javne infrastrukture skladno s 1. toc¢ko 37. ¢lena

Zakona o vodah.
Projektirana ureditev, razen lokalnega izboljSanja v obmocju prepusta in ureditve struge, sicer nima
SirSega vpliva na poplavno varnost. Pre¢kanje je sedaj ugodnejSe in varnejse, tako glede poplavne

varnosti, kot tudi erozije, odlaganja plavin in plavja.

S predvidenim posegom vplivov na vodni reZzim ne bo.

Celje, marec 2025 Sestavila:

Anamarija Plestenjak, mag.inZ.ok.grad.

ANAMARIJA PLESTENJAK
mag.inz.ok.grad.

—, |25 P G-4859

r/estan l‘a)?
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SANACIJA PREPUSTA CEZ POTOK V VIZORAH NA JP 964991 OB VIZORE 3B; M P ROVOG

IzN 24/48_1 ———  nfenirske storitve
G. RISBE

G.1 Pregledna situacija 1:25.000; 1:1.000

G.2 Situacija obstojeCega stanja 1:200

G.3 Gradbena situacija 1:200

G.4 Zakolicbena situacija 1:200

G.5 Dispozicija prepusta 1:50

G.6.1 Vzdolzni profil ceste 1:200/100

G.6.2 Vzdolzni profil vodotoka 1:200/100

G.7.1 Preéna prereza vodotoka 1:100

G.8 Karakteristicna prereza vodotoka in ceste 1:50

G.9.1 Detajl talnega pragu 1:50

G.9.2 Detajl KB zavarovanja 1:50

G.9.3 Detajl VO 1:50

G.9.4 Detajl prehoda voziséa 1:50

G.9.5 Detajl prometnih znakov 1:50

G.10.1 Armaturni nacrt prekladne konstrukcije 1:25,1:50in 1:100

G.10.2 Armaturni nacrt grede, opornikov in prehodnih plos¢ 1:25in 1:50
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KARAKTERISTICNI PROFIL CESTE
M 1:50
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H=1.00-1.50, naklon 5:1-1:1

humusiranje in
zatravitev povrsine

naklon se prilagodi
obstojeCemu terenu

izrazito poglobljene fuge med k

razgiban potek pete zavarovanje breZine z lomljencem
_\ N v betonu C25/30 (70/30),
Dsr=0.40-0.60m, 1.00-1.50m3/m’

izcednice PVC DN100
1kom/m’

peta iz lomljenca v betonu C25/30,
1.00m3/m'’

Investitor: Projekt:

OBCGINA VOJNIK Sanacija prepusta ¢ez potok v Vizorah na JP 964991
ob Vizore 3B
Ker$ova 8

3212 Vojnik

Projektant: Naért:

PROVOG, inzenirske storitve, d.o.o. Sanacija prepusta ¢ez potok v Vizorah na JP 964991
ob Vizore 3B
—— Mariborska cesta 86,

PROVOG  3000cCelie

Infenirske storltva

Vrsta nacrta: 2.1 nacrt gradbenih konstrukcij

Ime in priimek: 1d. §t.:

Vsebina risbe (dokumenta):

Vodjaproj.:  |Uro$ Vogring, univ.dipl.inz.grad. PIG-3810

s&eni DETAJL KAMNITO BETONSKEGA ZAVAROVANJA
Pooplascent | Mitja Picej, mag.inz.grad. PI G - 4578 ) ! SKEG OVANJ

Projektant: Mitja Picej, mag.inz.grad. PI G -4578

St. projekta: St. naérta: Merilo: Faza: St. odseka: Datum: St. risbe:

24/48_1 24/48_1 M 1:50 1zN -l februar 2025 G.9.2




0.75

DETAJL JVO - M 1:50
VZDOLZNI PREREZ

4,00 2.00 2.00
NIVELETA CESTE i
_ — ’
3 T
|

]
i/
il

| —

Investitor:

OBCINA VONIK

Projekt

Sanacija prepusta &z potok v Vizorah na JP 964991

PROVOG, inZenirske storitve, d.o.o.

ob Vizore 38
KerSova 8
3212 Vojnik
Projektant: Natit:

Sanacija prepusta &ez potok v Vizorah na JP 964991

| 24148_1

ob Vizore 3B
Mariborska cesta 86,
3000 Celje
Vista nacta 2.1 nacrt gradbenin konstrukci
me m primek 3
Vsebina risbe (dokumenta):
vodiaproj: |Uro$ Vogrin, univ.dipl.in.grad. PIG-3810
o o DETAJL VARNOSTNE OGRAJE
Poctlesteni | itja Picej, mag.inz.grad. PIG-4578
Projeitant | Mitja Picej, mag.inZ.grad. PI G- 4578
S ook St nacra Verlo Faza S odsela Datum S sbe
24/48_1 M 1550 12N o februar 2025 Go3




PREHOD NOVEGA VOZISCA V OBSTOJECE STANJE
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DETAJL POSTAVITVE PROMETNIH
ZNAKOV

POSTAVITEV ZNAKOV ZUNAJ NASELJA
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Tabelarni¢ni prikaz prometne
signalizacije in opreme 1/1

Polozaj

Sifra | Stac. Dim. | Vrsta Skica
folije
[mm]

Vigina | St |Visina| St

odtal | step, | steb. | znak,
[em] [em]

Opomba

2105, 2600 |RA2
novi

150 1 250 1

2108, 600x600 | RA2
novi

150 1 250 1
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