PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv druzbe GORENJSKE LEKARNE

naslov ali poslovni naslov druzbe Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj
INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv druzbe

naslov ali poslovni naslov druzbe

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA LEKARNE STRAZISCE
naziv gradnje se doloci po namenu glavnega objekta
VRSTE GRADNJE 1 NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
oznaciti vse ustrezne vrste gradnje NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
REKONSTRUKCIJA
O  SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
[0  ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
[0 LEGALIZACIJA
[1  MANJSA REKONSTRUKCIJA
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) PZI (projektna dokumentacija za izvedbo)
Stevilka projekta 124/24
datum izdelave jan.25
datum spremembe
PODATKI O PROJEKTANTU
projektant (naziv druzbe) BIRO-L, s.p.
naslov Cesta na Poljane 18, Ljubljana
odgovorna oseba projektanta Franc Hocevar univ.dipl.inz.arh
podpis odgovorne osebe projektanta
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PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NACRTA

izdelovalec osnovnega prikaza / nacrta Franc Hocevar univ.dipl.inz.arh
identifikacijska Stevilka ZAPS A-0459

projektant izdelovalca osnovnega naérta (naziv druzbe) BIRO-L, s.p.

naslov Cesta na Poljane 18, Ljubljana
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

\VODJA PROJEKTIRANJA Franc Hocevar univ.dipl.inz.arh
identifikacijska Stevilka ZAPS A-0459

podpis vodje projektiranja




PRILOGA 1B

UDELEZENI STROKOVNJAKI
PRI PROJEKTIRANJU

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka FRANC HOCEVAR univ.dipl.inz.arh, ZAPS A-0459
navedba gradiv, ki so jih izdelali Nacrt arhitekture

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka MITJA PANGERSIC UDIG, 1ZS G-1233
navedba gradiv, ki so jih izdelali 2/1 Nacrt gradbenih konstrukcij
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka SAS0 KOVAC dipl.inz.el. 1ZS E-1450
navedba gradiv, ki so jih izdelali 3/1 Nacrt elektro instalacij in opreme
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka JANEZ SLIBAR univ.dipl.inz.str., 1ZS S-1456
navedba gradiv, ki so jih izdelali 4/1 Nacrt strojnih instalacij in opreme

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka MIRO KOMAT.dipl.var.inz IZS PI-PV0620

navedba gradiv, ki so jih izdelali 6 Nacrt pozarne varnosti

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Andrej Hudoklin, dipl.inz.geod. GEO-0187

navedba gradiv, ki so jih izdelali 8 Nacrt s podroccja geodezije

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI PROSTORSKI NACRTOVALCI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba MIHA NAHTIGAL univ.dipl.inz.arh, ZAPS 1472

navedba gradiv, ki so jih izdelali Elaborat gradbene fizike

Elaborat zvocne zascite

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrsna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza
(skice, risbe, detajli, izracuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podrocni predpisi, npr. geodetski nacrt, geomehansko porocilo),
vkljucno s tehnicnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo nacrti, pri PZO, DL tehni¢ni prikazi oz. posnetki obstojeCega stanja.



PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe)

BIRO-L, s.p.

naslov

Cesta na Poljane 18, Ljubljana

odgovorna oseba projektanta

Franc Hocevar univ.dipl.inz.arh

IN VODJA PROJEKTIRANJA

vodja projektiranja

Franc Hocevar univ.dipl.inz.arh

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

Stevilka projekta

124124

datum izdelave

jan.25

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vkljuceni ustrezni pooblasceni arhitekti, pooblas¢eni krajinski arhitekti in pooblaséeni
inzenirji s podrocja gradbeniStva, elektrotehnike, strojniStva, tehnologije, poZarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali
prometnega inZenirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih podrocij, katerih strokovne resitve so glede na namen in zahtevnost
objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja

Franc Hocevar univ.dipl.inz.arh

identifikacijska Stevilka

ZAPS A-0459

podpis vodje projektiranja

IANC HDCEVAR

odgovorna oseba projektanta

Franc Hocevar univ.dipl.inz.arh

podpis odgovorne osebe projektanta
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PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NACRTOV
PZI PID
po potrebi dodati vrstice navesti tiste nacrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo
naziv nacrta Stevilka nacrta  naziv nacrta Stevilka nacrta
Zbirni nacrt
1 Nacrt arhirtekture 124124
2/1 Nacrt gradbenih konstrukcij 013/25
3 Nacrt elektri¢nih instalacij in elektrine opreme 14/1-25-PZI
4 Nacrt strojnih instalacij in strojne opreme P-1-1/25
5 Nacért pozarne varnosti 049-02/25-PZI

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN STUDIJ

PZI
po potrebi dodati vrstice
naziv elaborata, Studije §t. naziv elaborata, Studije §t.
Elaborat gradbene fizike Izkaz energijskih lastnosti stavbe
Elabortat zvocne zascite Izkaz energijskih karakteristik prezracevanja
stavbe
Nacrt ravnanja z gradbenimi odpadki Izkaz pozarne varnosti

Izkaz zascite pred hrupom v stavbah




PRILOGA 4A
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI

REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA LEKARNE

naziv gradnje STRAZISCE
Na S strani obstojecega objekta ZD Kranj SA, Baragov
kratek opis gradnje trg2, 4000 Kranj je predviden prizidek za potrebe

lekarniske dejavnosti

navedba objektov in njihovih znacilnosti

glavni objekt, e je dolocen ZD Baragov trg 2, Kranj

klasifikacija objekta po CC-SI 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo
pomozni objekti

nastej

objekt z vplivi na okolje NE

kratek opis spremembe zaradi vegjih odstopanj od gradbenega dovoljenja

izpolniti, ¢e gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravijalnih del

izpolniti, ¢e gre za dokumentacijo, ki se nanaSa samo na pripravljalna dela

PROSTORSKI AKT

prostorski akt Ol OPN MO Kranj
EUP KR ST 2/1
namenska raba CU osrednja obmocja centralnih dejavnosti

URBANISTICNI KAZALCI

Samo za stavbe v DGD.

a) povrsine pod stavbami

b) povrsine pod pomoznimi objekti, ki so stavbe

c) utrjene zunanje povrsine (promet, komunala, tehni¢ne povrsine)

d) utrjene zunanje povrsine (bivanje na prostem)

e) povrSine raS¢enega dela

velikost gradbene parcele (@+b +c+d +e)

zazidana povrsina

faktor prekritih povrsin (FPP)

faktor ras¢enih povrsin (FRP)

faktor utrjenih zunanjih povrsin (FU)

faktor utrjenih bivalnih povrin (FU-B)

faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehni¢nih povrsin (FU-P)

faktor zazidanosti (FZ)

faktor izrabe (Fl)

drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora




K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, ¢e je za poseq relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROZENA OBMOGJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJISCA

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE - POSEG

KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE - RAZISKAVA IN

KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN

ODSTRANITEV ODSTRANITEV
VARSTVO NARAVE [J NARAVOVARSTVENO MNENJE
VARSTVO PODZEMNIH JAM O MNENJE ZA POSEG V JAME
VARSTVO VODA VODNO MNENJE
VARSTVO GOZDOV O MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU
% % [0 MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA
RIBISKI OKOLIS 0BMOCJU RIBISKEGA OKOLISA
OKOLJE DIVJADI [J MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI
OBMOGJE MEJNEGA PREHODA OO MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOCJU MEJNEGA
PREHODA
CARINA OO MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI
CARINSKEGA OBMOCJA UNIJE
LETALISEA MNENJE ZA GRADNJO V OBMOCJU 1ZKLJUGNE,
OMEJENE IN NADZOROVANE RABE
OVIRE ZA ZRACNI PROMET O I;n;lguJEli ZA POSTAVLJANJE OVIR ZA ZRACNI
[0 MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV
PRISTANISKE INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, Kl
VARNOST PLOVBE LAHKO VPLIVAJO NA VARNOST PLOVBE NA OBALI
ALIV MORJU
OBJEKT V MEJAH RUDNISKEGA PROSTORA [J MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNISKEGA PROSTORA

OBJEKT V VAROVALNEM PASU ZICNISKE NAPRAVE O

MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ZICNIC

DRUGO (NAVEDI) 0
VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE
VODOVOD O MNENJE
MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH

ELEKTRIKA = SISTENMOV
oL MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH

SISTEMOV
TOPLOVOD O MNENJE
FEKALNE VODE MNENJE
METEORNE VODE MNENJE
KOMUNIKACIJSKI VODI MNENJE
JAVNE CESTE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST
. MNENJE ZA GRADNJO V PRAGOVNEM PASU
ZELEZNICE - GRADNJA - SEL EPNICE
SELEZNICE O mnm:s g:TIZAGOTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI
DRUGO (NAVEDI) O
PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO
VODOVOD [ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
ELEKTRIKA O MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
PLIN [ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
TOPLOVOD O MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
FEKALNE VODE [ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
METEORNE VODE O MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
DOSTOP [ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
KOMUNIKACIJE O MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV




DRUGO (NAVEDI)

DRUGA MNENJA
MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO
JEDRSKA VARNOST VARNOST
MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO
SEVALNA VARNOST VARNOST
MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO
KMETIJSKO GOSPODARSTVO VELIKEGA OBRATA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD
VETERINA VETERINARSKIM NADZOROM
OBRAMBA MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z

VIDIKA UPOSTEVANJA OBRAMBNIH POTREB

DRUGO (NAVEDI)




PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH,
GRADBENO INZENIRSKIH
OBJEKTIH

IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri Cemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta
(stavbe, gradbeno inZenirski objekti, zunanja ureditev)

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA LEKARNE STRAZISCE

Na S strani obstojec¢ega objekta ZD Kranj, Baragov trg 2 je

kratek opis objekia predviden prizidek za potrebe lekarniSke dejavnosti

v opisu Stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOCITEV DELEZEV PRI VECNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri ve¢namenskih stavbah obvezna dolocitev deleZa, dolocenega s podrazredom po CC-Sl, za najmanj 75 %
povrsine posameznih delov, za ostale deleze pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

del klasifikacija po CC-SI delez %

trgovske stavbe in stavbe za storitveno

dejavnost 12301 27,00%
12640 stavbe za zdravstveno oskrbo 12640 73,00%

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pomozni objekt

vrsta gradnje prizidava in rekonstrukcija

zahtevnost objekta manj zahteven objekt

razvrstitev glede na poZarno zahtevnost

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov objekt v javni rabi

VELIKOST STAVBE

GABARITI

e o (s ok 5t 12t
najvisja viSinska kota (n. v.) 403,0 m
viSinska kota pritlicja (n. v.) 393,6 m
najnizja viSinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.) 183,9 m
viSina (najvecja razdglj? .od !(gte tlaka najnizje etaze 121 m
do vrha stavbe do najvisje viSinske kote) ’
POVRSINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

povrSina pod stavbo na stiku z zemljis¢em (samo prizidek) 54,60 m2
uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti 44,50 m2
bruto tlorisna povrsina 54,60 m2

bruto prostornina 244,00 m3




ZNACILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe) 0
Stevilo leziS¢, e gre za bolnice, hotele, ipd. 0
etaZnost K+P+1N
fasada kontaktna
oblika strehe posevna
naklon (v stopinjah) kot obstojeca
Stevilo parkirnih mest v stavbi 0

Stevilo parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozicki v stavbi

drug podatek, zahtevan v PA

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnicne smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektricne intalacije

za&¢ita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

za&¢ita pred hrupom v stavbah

druge tehniéne smernice

GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m’ 1.761,00

sestevek obmocij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

k.o. parc. §t. parcela m2 obmogje gradbene parcele m?

2131 291/2 1761,0 m2 1761,0 m2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

k. o. parc. §t. parcela m2 obmogje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

k. o. parc. §t. parcela m2 obmogje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJISC

samo v DGD in PZ|

k. o. parc. §t. odmik v m (0,0)

2131 1285 S 50m
2131 1285 v 6,6 m
2131 288/5 Z 7,3m

po potrebi dodati vrstico




PRILOGA 4C
PODATKI O ZEMLJISCIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

katastrska ob¢ina Strazisce (2131)

parc. §t. 29112

po potrebi dodati vrstice

velikost gradbene parcele m? 1761

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

katastrska ob¢ina parc. §t. parcela m? obmodje gradbene parcele m?
Strazisce (2131) 291/2 1761,0 m2 1761,0 m2
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seStevek 1761,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

katastrska obc¢ina parc. St. parcela m? obmodje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seStevek 0,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

katastrska ob¢ina parc. §t. parcela m? obmodje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seStevek

0,0 m2

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUCKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA

KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUCEVANJA NA INFRASTRUKTURO

obstojeci prikljucki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek prikljuckov od objekta do mesta prikljucevanja

OSKRBA S PITNO VODO

predvidena komunalna oskrba

obstojec prikljucek

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd.

nacin prikljuevanja

k. 0. mesta prikljucevanja

parc. $t. mesta prikljucevanja

obstoje¢ vodomerni jasek Strazisce (2131) 291/2
POTEK PRIKLJUCKA
katastrska ob¢ina Strazisce (2131)
parc. §t. 29112
po potrebi dodati vrstice
ELEKTRIKA

predvidena komunalna oskrba

obstojec prikljucek

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd.

nacin prikljuevanja

k. 0. mesta prikljucevanja

parc. $t. mesta prikljucevanja

obstojec¢a merilna omarica Strazisce (2131) 291/2
POTEK PRIKLJUCKA
katastrska ob¢ina Strazisce (2131)
parc. §t. 29112
po potrebi dodati vrstice
PLIN

predvidena komunalna oskrba

obstojec prikljucek

prestavitev dela plin.priklj.

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd.

nacin prikljuevanja

k. 0. mesta prikljucevanja

parc. $t. mesta prikljucevanja

prestavljena merilna omarica Strazisée (2131) 291/2
POTEK PRIKLJUCKA
katastrska ob¢ina Strazisce (2131)
parc. §t. 29112

po potrebi dodati vrstice




TOPLOVOD

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. nacin prikljuéevanja

k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. §t. mesta prikljucevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. nacin prikljuéevanja

k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. §t. mesta prikljucevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obéina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

predvidena komunalna oskrba obstoje¢ prikljucek

kapaciteta, prerez, Sirina, mo€ ipd. nacin prikljuéevanja

k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. §t. mesta prikljucevanja

Strazisce (2131) 29112
POTEK PRIKLJUCKA
katastrska ob¢ina Strazisce (2131)
parc. St. 291/2

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE METEORNIH VODA

predvidena komunalna oskrba obstoje¢ prikljucek

kapaciteta, prerez, Sirina, mo€ ipd. nacin prikljuéevanja

k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. §t. mesta prikljucevanja

ponikanje padavinskih vod z

novega prizidka

Strazisée (2131)

29112

POTEK PRIKLJUCKA
katastrska ob¢ina Strazisce (2131)
parc. §t. 291/2

po potrebi dodati vrstice

KOMUNIKACIJSKI VODI

predvidena komunalna oskrba obstojec prikljucek

kapaciteta, prerez, Sirina, mo€ ipd. nacin prikljuéevanja

k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. §t. mesta prikljucevanja

Strazisce (2131) 29112
POTEK PRIKLJUCKA
katastrska ob¢ina Strazisce (2131)
parc. §t. 291/2

po potrebi dodati vrstice




DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

predvidena komunalna oskrba obstojec prikljucek
kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. nacin prikljuéevanja k. 0. mesta priklju¢evanja parc. §t. mesta prikljucevanja
Strazisce (2131) 291/2

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska ob¢ina Strazisce (2131)

parc. §t. 291/2, 1285

po potrebi dodati vrstice

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV

kapaciteta, prerez, Sirina, mo€ ipd. k. 0. mesta odvzema parc. $t. mesta odvzema
obstojece Strazisce (2131) 291/2

po potrebi dodati vrstice

DRUGO (NAVEDI)

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. nacin prikljuéevanja k. 0. mesta priklju¢evanja parc. §t. mesta prikljucevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obéina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavija, navesti zemljis¢a prestavijenega voda

vrsta infrastrukture plinovod
katastrska obcina StraziSce (2131)
parc. St. 291/2

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM D: OBMOCJE GRADBISCA I1ZVEN SEZNAMA A

izpolniti samo v DGD in PZI; zemljiSca, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje

katastrska ob¢ina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM E: ZEMLJISCA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. VpiSejo se zemljiSca za ureditve, ki jih je treba izvesti

katastrska obéina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice




PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA
IN POOBLASCENEGA STOKOVNJAKA,
KI JE IZDELAL NACRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe) BIRO-L s.p.

naslov Cesta na Poljane 18, Ljubljana
odgovorna oseba projektanta nacrta Franc Hocevar univ.dipl.inz.arh

IN POOBLASCENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NACRT

pooblad¢eni strokovnjak Franc Hocevar univ.dipl.inz.arh
IZJAVLJAVA:
da nacrt
vrsta dokumentacije IZVEDBENI NACRT
strokovno podroCje nacrta ARHITEKTURA
NACRT ARHITEKTURE
Stevilka nacrta 111/22

datum izdelave jan.24

neh

uposteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so uposStevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

poobladgeni strokovnjak Franc Hocevar univ.dipl.inz.arh

identifikacijska Stevilka ZAPS A-0459

podpis pooblastenega strokovnjaka

3

ANC HDEEVAR |

odgovorna oseba projektanta nadrta Franc Hocevar univ.dipl.inz.arh

podpis odgovorne osebe projektanta naérta
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KAZALO VSEBINE NACRTA 1 ARHITEKTURE 124/24

SPLOSNI DEL

Naslovna stran projektne dokumentacije (obrazec 1A)
UdeleZeni strokovnjaki pri projektiranju (obrazec 1B)
Izjava projektanta in vodje projekta v PZI (obrazec 2B)
Kazalo vsebine projekta (obrazec 3)

Splosni podatki o gradnji (obrazec 4A)

Podatki o objektih (obrazec 4B)

podatki o zemljis¢ih za gradnjo (obrazec 4C)

Naslovna stran nacrta arhitekture (obrazec 1C)
Izjava projektanta nacrta in pooblas€enega strokovnjaka (obrazec 2C)

Kazalo vsebine naérta 1 arhitekture 124/24

TEHNICNI DEL

Tehni¢no porocilo

Tehni¢ni prikazi

MNENJA
Kulturnovarstveno mnenje

Kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheoloske ostaline



TEHNICNO POROCILO

SploSne opombe
SploSna navodila in opozorila glede uporabe nacrta

Opis gradnje in njenih znacilnosti

Namen posega

Opis lokacije z urbanistiénimi podatki

Splosni opis arhitekturne zasnove in ureditve odprtih povrsin z opisom usklajenosti s
projektno nalogo

Izpolnjevanje bistvenih zahtev

Mehanska odpornosti in stabilnost

Varnost pred poZarom

Higienska in zdravstvena zasScCita ter za$Cita okolja
Varnosti pri uporabi

ZasCita pred hrupom

Var€evanje z energijo in ohranjanje toplote

Raba objektov

Navedba ter utemeljitev dopustnih manjSih odstopanj od gradbenega dovoljenja
Tehni¢ne znacilnosti predvidene gradnje

Gradbene izvedbe

Obrtnidke izvedbe

Izvedba ureditve odprtih povrsin

Tabele prostorov s povrSinami

TEHNICNI PRIKAZI

MNENJA
Kulturnovarstveno mnenje

Kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheoloske ostaline



SPLOSNE OPOMBE

Ponudbo in izvedbo objekta je potrebno izdelati skladno z nacrtom. Nacrt je potrebno
upostevati v celoti (risbe, opisi in popisi). v primeru tiskarskih napak in morebitnih
neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolzan na to opozoriti odgovornega
projektanta arhitekture.

Ponudnik ali izvajalec je dolzan opozoriti na morebitno tehnicno pomanjkljivost
izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant
arhitekture in investitor.

V sklop izvajalceve ponudbe sodijo vsi delavniSki nacrti, ki jih pred izvedbo glede
tehni¢ne pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant
arhitekture.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec
pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolZzan predloZiti projektantu v potrditev.
Kjer so mozne alternative v izbiri materiala (finalne obloge povrsin, njihove obdelave,
vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave
stavbnega pohistva in podobno), je pred izvedbo obvezno predloziti vzorce, ki jih
potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.

Ponudbo in izvedbo objekta je potrebno izdelati skladno z Kulturnovarstvenim
mnenjem in Kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev
arheoloske ostaline

SPLOSNI OPIS OBSTOJECE GRADNJE

Viv v

Na obravnavanem zemljis¢u, ki se nahaja v StraziSCu, ob cesti Baragov trg, je ze
zgrajen obstojeci objekt Zdravstvenega doma Kranj SA (SploSne ambulante). V okviru
Zdravstvenega doma Kranj (SA) deluje lekarna StraziSCe (naslov: Baragov trg 2, 4000
Kranj).

Za gradnjo obstojeCe stavbe Zdravstvenega doma (zdravstvena postaja z lekarno v
Strazis¢u) je bilo dne 22.3.1978 izdano gradbeno dovoljenje §t. 351-224/1977-04/9, ki
ga je izdala Skupsc¢ina Obcine Kranj, Oddelek za urbanizem, gradbene in komunalne
zadeve.

Po izgradniji je bilo dne 22.6.1982 izdano tudi uporabno dovoljenje §t. 351-224/1977-
04/9, ki ga je izdala Obcina Kranj, Komite za urbanizem, gradbene in komunalne
zadeve (v prilogi).

K objektu je bil na zahodni strani prizidan jaSek osebnega dvigala, izvedena je bila
tudi rekonstrukcija ZD StraziSCe. Za izvedbo dvigala in rekonstrukcijo je bilo dne
26.1.2017 pridobljeno gradbeno dovoljenje §t, 351-651/2016-16, ki ga je izdala RS,
Upravna enota Kranj, dne 19.9.2017 pa je bilo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje st. 351-
443/2017-14, ki ga je izdala Upravna enota Kran; .

Za nacrtovano gradnjo prizidka in rekonstrukcijo obstojece lekarne je RS UE Kranj
dne 8.10.2024 izdala GD §t. 351-469/2024-6218-14

Predmet projekta je novogradnja prizidava in rekonstrukcija dela obstojeCe lekarne
StraziSCe, ter pripadajoCa zunanja, prometna in infrastrukturna ureditev.



Opis lokacije objekta

Obravnavano obmocje se nahaja zahodno od ceste Baragov trg in obsega del
obstojeCega objekta, ki se dozida in pripadajoo zunanjo ureditev obstojeCega
objekta.

Na obravnavanem zemljis¢u se nahaja obstojeCi objekt Zdravstvenega doma Kranj
SA (Splosne ambulante). Obstojeca lekarna se nahaja v pritli¢ju Zdravstvenega doma
in zajema tudi del kletne etaze z dostopi za zaposlene in dostavo.

Na zahodni strani obstojeCega objekta se nahaja osebno dvigalo, ki omogo¢a dostop
funkcionalno oviranim osebam.

Razporeditev programov

Klet: V kletni etaZi, ki je s pritlicno povezana s tovornim dvigalom in stopnis¢em, se
nahajajo lo¢en vhod s prostorom za dostavo in prevzem, loCen vhod za zaposlene z
garderobami, prostor za osebje in materialko.

Pritli¢je: V pritlicni etaZi se trenutno nahaja oficina z minimalnim obsegom materialke
ter skupni prostori za pisarnisko delo in odmor osebja. Magistralna receptura je
prehodna in ne ustreza Pravilniku o pogojih izvajanja lekarniSke dejavnosti.

Neto povrsine — obstojece — obmocje obdelave:

KLET
St. prostora ime prostora povrsina (m2)
K.01 VETROLOV 4,30
K.02 STOPNISCE IN HODNIK 9,90
K.03 DOSTAVA ZDRAVIL 12,60
K.04 PROSTOR ZA ODMOR 8,20
K.05 POMIVALNICA 5,80
K.06 GARDEROBA 9,20
K.07 SANITARIJE 2,50
K.08 ARHIV 27,90
K.09 DEPO 17,10
K.10 DEPO 19,20
MALO TOVORNO DVIGALO 1,30
SKUPAJ KLET 118,00
PRITLICJE

St. prostora

ime prostora

povrsina (m2)

P.01 OFICINA 50,00
P.02 STOPNISCE 6,00
P.03 PISARNA 15,00
P.04 DVIGALO (malo tovorno) 1,30
P.05 MATERIALKA, MAG. RECEPTURA 21,10

SKUPAJ PRITLICJE 93,40




ARHITEKTURNE ZNACGILNOSTI NACRTOVANIH POSEGOV

Na severni strani obstojeCega objekta je v pritliCni etazi predvidena prizidava lekarne,
ki se bo navezovala na prostore obstojece lekarne.

Rekonstrukcija objekta bo obsegala preboje skozi nosilne stene obstojeCega objekta,
ter podaljSanje streSne konstrukcije nad prizidek. V sklopu prenove je predvidena tudi
odstranitev nekaterih nenosilnih sten znotraj objekta.

FUNKCIONALNA ZASNOVA

Potrebe modernizacije in optimizacije lekarniSke dejavnosti zahtevajo umestitev
robota za avtomatsko distribucijo zdravil v neposredni bliZini izdajnega mesta, kar
zahteva dodatno povrsino v pritlicni etazi.

Hkrati je potrebno ustrezno lo€iti Ciste in neciste poti v skladu s Pravilnikom o pogojih
izvajanja lekarniSke dejavnosti, kar zahteva loCen prostor magistralne recepture, ki je
trenutno prehoden.

Na novo se predvidi tudi prostor pomivalnice za CiSCenje pribora in ovojnine, ki je
vezan na magistralno recepturo s prehodno odprtino.

Smiselno se bo uredilo prostor za odmor osebja, delovno mesto za vodjo lekarne ter
fiziCni del materialke. Hkrati se bo na novo definiral prostor oficine s tremi izdajnimi
mesti ter prostorom za svetovanje, ki bo fizicno lo¢en od oficine. Vhod v oficino se bo
ohranil.

Novo predvideni pritlicni prizidek ne bo podkleten. V njem se bodo nahajali prostor za
magistralno recepturo, pomivalnico, prostor za vodjo lekarne, fizicni del materialke ter
prostor za robota za avtomatsko distribucijo zdravil.

Kletni prostori z vhodom za zaposlene in dostavo ter prevzem se bodo ohranili in
preuredili ter s tem prilagodili potrebam narocnika.

IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV
Mehanska odpornosti in stabilnost

Objekt je grajen klasi¢no, ima armiranobetonske pasovne temelje,
armiranobetonske stene in vmesne armiranobetonske plo$¢e. Ostre$je je tramovno,
leseno. Kritina je PVC .

Glede na stanje terena se predvideva izvedba tamponskega nasutja gramoznega
materiala kot nasutje pod temelji, debelina nasutja cca 50 ¢cm, utrjenega v plasteh.
Ob izkopu gradbene jame je potrebna prisotnost geomehanika, da preveri trdnost
terena.

Varnost pred poZzarom

Vsi zunanii zidovi imajo pozarno odpornost R60. Objekt je en poZarni sektor

Vse elektro instalacije bodo izvedene z ustreznimi kabli. Izhodi iz prostorov se
zagotovi tako, da dolZine evakuacijskih poti ne presegajo zakonsko dovoljenih
dolZin., pri Cemer so posamezni izhodi dimenzionirani tako, da je zagotovljena varna
zapustitev stavbe v primeru izbruha poZzara.

V za$Citenih delih evakuacijskih poti, kot tudi posameznih vedjih prostorih se za
oblozne materiale (tla, stropovi, stene) uporabljajo materiali, ki izkazujejo primeren



odziv na ogenj z ozirom na samo namembnost in velikost posameznega prostora.
Vrata na evakuacijskih poteh bodo opremljena s primernimi evakuacijskimi
mehanizmi po standardu SIST EN 179, ki bodo omogocali izhod iz prostorov in
posamezne stavbe v vsakem trenutku.

Dovoz za gasilska vozila se bo izvajal po obodnih javnih cestah in po internih
komunikacijskih povrsinah. Dovoz do predmetne stavbe bo zagotovljen iz dveh
razliCnih smeri. Vsi zunaniji hidranti imajo zadostno preto¢nost. Dovozna in dostopna
pot za gasilce je iz zahodne strani,

Higienska in zdravstvena zas¢ita ter zas¢ita okolja

Visina prostorov je cca 2,8 m, stropovi so spusceni (MK plosce ali Armstrong).
Vecina oken ima zgornji rob 2,2 m od tal,izjema so le okna v oficini (2,9m od tal).
Lekarna ima interne sanitarije opremljene z WC Skoljko, umivalnikom, tusem.
Predvideno je mehansko prezraCevanje s prisilnim odvodom in dovodom zraka za
vse prostore

Objekt ima predvideno ogrevanije z VRF sistemom, hlajenje s klimatskimi napravami
split sistema

Odvajanje odpadnih voda iz kompleksa je projektirano v skladu z dolo€ili prostorskih
ureditvenih pogojev in zakonodaje z lo¢enimi kanalizacijskimi sistemi.

Meteorna kanalizacija bo izvedena iz PVC cevi razliénih profilov, polozZenih v
pesceno podlago v projektiranem padcu. Meteorne vode s strehe bodo preko
peskolovov in deznih reSetk — poZiralnikov z usedalnikom speljane delno v zbiralnike
vode, delno v ponikalnice, delno v javno kanalizacijsko omreZje.

Za fekalno kanalizacijo (odpadno komunalno vodo) iz novega objekta je predvideno,
da se spelje na obstojeCe javno kanalizacijsko omreZje.

Obvezno je potrebno izvesti tlaéni preizkus (kontrolo tesnosti) izvedenih kanalizacij,
skladno z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610).

Notranja oprema ni predmet tega projekta, so pa iz dokumentacije jasno razvidne
dispozicije po posameznih prostorih

Varnosti pri uporabi

V nacrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene vse zahteve z
vidika zagotavljanja izpolnjevanja bistvene zahteve varnosti pri uporabi, kar je
razvidno iz tehni¢nih prikazov.

Sirina vrat je dolodena glede na namen. Visinska kota gotovega tlaka pritii¢ja je
nacrtovanega terena je enaka

Finalni tlaki so izbrani glede na namen prostorov.

Zascita pred hrupom

V nacrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene vse zahteve z
vidika zagotavljanja izpolnjevanja bistvene zahteve zaS¢ita pred hrupom, kar je
razvidno iz tehni¢nih prikazov ter iz Elaborata za$¢ite objekta pred hrupom in izkaza,
ki sta predmet osnovnega projekta PZI.

Obmocje varstva pred hrupom: namenska raba CU — osrednja obmocja centralnih
dejavnosti. V skladu z veljavnim Odlokom o ob¢inskem prostorskim naértom Obcine
Moravce (Uradni vestnik ObCine Moravce §t. 7/15), je obmocje lI. Stopnje varstva
pred hrupom, za kar skladno s TSG-1-005- Zas¢ita pred hrupom v stavbah velja 69
Ldan dB(A).



Mejne ravni hrupa LAFmax = 30 dB(A)

Znotraj objekta je pretezno rasterski strop 60 x 60, kot naprimer: Armstrong Perla
Op 1.00 (Tegular 15/90; absorbcija zvoka a W = 1.00

Varcevanje z energijo in ohranjanje toplote

V nacrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene vse zahteve z
vidika zagotavljanja bistvene zahteve varCevanja z energijo in ohranjanja toplote, kar
je razvidno iz tehnicnih prikazov, Studije o uCinkoviti rabi energije v stavbah ter iz

izkaza energijskih lastnosti stavbe.

Glede na naravo objekta so vsi dostopi do objekta izvedeni brez arhitekturnih ovir.

NAVEDBA TER UTEMELJITEV DOPUSTNIH MANJSIH ODSTOPANJ 0D

GRADBENEGA DOVOLJENJA
66. ¢len GZ:

Pri izvajanju gradnje so v ¢asu veljavnosti gradbenega dovoljenja dopustna manjsa odstopanja od
gradbenega dovoljenja in potrjene dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, Ce je

odstopanje taksno, da:

se ne posega na druga zemljisca, kot so dolo¢ena v gradbenem dovoljenju,

je skladno z dolocbami prostorskega izvedbenega akta, ki je veljal v ¢asu izdaje gradbenega
dovoljenja, ali s pogoji, dolocenimi v lokacijski preveritvi,

se posamezne zunanje mere stavbe, dolocene v gradbenem dovoljenju (Sirina, visina, dolZina,
globina, polmer in podobno) ne povecajo za vec kot 0,3 m ali se posamezne dimenzije

zmanjsajo,

ne vpliva na mnenja pristojnih organov in njihove pogoje, dolocene v gradbenem dovoljenju,
in je skladno s predpisi s podrocja mnenjedajalca,

so ne glede na drugacno tehnicno resitev od potrjene v gradbenem dovoljenju, izpolnjene
bistvene in druge zahteve po predpisih, ki so veljali v Casu izdaje gradbenega dovoljenja

in

v samem bistvu ne spremeni objekta in njegove namembnosti.

Kratek opis odstopanj:

ODSTOPANJE

UTEMELJITEV

Streha nad prizidkom ne bo ravna, izvede se
kot podaljSanje obstojeCe strehe — enak naklon
in izvedba

Izvedba ne vpliva na tlorisne dimenzije prizidka,
viSina na zunaniji strnici se zniza




TEHNICNE ZNACILNOSTI NACRTOVANIH POSEGOV

OPIS RUSITVENIH IN ODSTRANJEVALNIH DEL

Klet:

Porusijo se nenosilne mavéno kartonske predelne stene in odstranijo se vsa notranja
vrata.

Odstranijo se sanitarni elementi in stenska keramika na stenah, ki ostanejo.

Na betonski stene v stiku s prizidkom se odstranijo okna z notranjimi in zunanjimi
policami.

V nosilnih betonskih stenah se izvedejo preboji za nove prehode med prostori. Preboji
se statitno sanirajo po nacrtu GK.

Odstranijo se vsi sloji tlakov do podloznega betona

V stropni ploSCi kleti se izvede preboj za prezraCevalne kanale. Preboj se stati¢no
sanira po nacrtu GK

Pritlicje;

Porusijo se nenosilne mavéno kartonske predelne stene in odstranijo se vsa notranja
vrata.

Odstranijo se sanitarni elementi in stenska keramika na stenah, ki ostanejo. V vseh
prostorih se odstrani rasterski spuscen strop s svetili.

Porusi se vse sestave obstojeCega tlaka do ab plosce

V zidani nosilni steni v stiku s prizidkom se odsstanijo okna in izvede preboje za nove
prehode v prizidek. Preboji se stati¢no sanirajo po nacrtu GK.

Odstrani se celotna sestava fasadne obloge proti prizidku

Streha

Odstrani se obstoje¢ Zleb in meteorna vertikala (oboje se ponovno uporabi na
prizidku).

Odstrani se vse obloge napuscov in deloma streha - kritina s snegolovi do obstojece
kapne lege

OPIS ZEMELJSKIH DEL

Pred zaCetkom izvajanja zemeljskih del je potrebno z dodatnimi geoloSkimi
aziskavami potrditi privzete karakteristike zemljine.

Pred priCetkom priprave temeljenja, mora geolog prevzeti temeljna tla in potrditi
ustreznost predvidene podlage. Med izvedbo gradbenih del mora biti zagotovljen
geomehanski nadzor. Izkope za temelje, kakor tudi vse izkope mora pregledati
geomehanik in potrditi ujemanje dejanskih parametrov zemljine s parametri
uporabljenimi v statiénem racunu.

OPIS BETONSKIH IN ARMIRANOBETONSKIH DEL

|z armiranega betona so izvedeni:

pasovni, stopnicasti temelji, obbetoniranja prebojev in vezi pozidanih sten prizidka.
Stitne povezave obstojecih in novih temmeljev, kot tudi sten so prikazane v nacrtu
GK.

Za vse betone je potrebno upostevati sploSne zahteve, podane v standardih SIST EN
1992- 1-1 (zlasti debelino betonskega za$Citnega sloja nad armaturo in $irino
dopustnih razpok), SIST EN 206-1, SIST 1026 (zahteve za material beton in dostavo
na gradbisce), SIST EN 13670 in SIST EN 13670/A101 (zahteve za vgradnjo in nego
betona, tolerance izvedbe, kontrolo na gradbiscu).



Posebno pozornost je potrebno nameniti vsem prebojem v vertikalnih (stene) in
horizontalnih (plos¢e) AB konstrukcijah. Pozicijo posameznih prebojev in potek
posameznih vodov je potrebno preveriti v vseh nacrtih projektne dokumentacije!

OPIS ZIDARSKIH DEL IN I1ZVEDBE HIDROIZOLACH

Nosilni zidovi prizidka bodo iz votle opeke deb. 25 c¢cm, protipotresno ojacani z AB
vertikalnimi in horizontalnimi vezmi.

Temelji pod prizidkom bodo AB pasovni temelji dim. 45/60 cm + AB temeljni nastavek
Pod njimi je ob objektu potrebno izvesti stopni¢enje temeljev s pustim betonom MB10
(C8/10), do kote dna temeljev obstojeCega objekta.

Preboji v nosilnih stenah obstojeCega objekta bodo izvedeni z obbetoniranjem
odprtine in jeklenimi prekladami (po nacrtu GK)

Z enoslojno bitumensko hidroizolacijo so izolirani vsi AB deli objekta, ki so v
neposrednem kontaktu z zemljino (pasovni temelji, vkopani deli AB sten, AB jaski in
drugi AB elementi). Hidroizolacijo pasovnih temeljev se izvede na podloZznem betonu.
To¢no mesto in nacin vgradnje posamezne hidroizolacije je razviden iz sestav
konstrukcij in nacrta arhitekture.

Posebno pozornost je potrebno nameniti hidroizolaciji dilatacijskih stikov in prebojev v
AB konstrukcijah.

KANALIZACIJA

Javna kanalizacija za odpadne vode na obravnavanem obmodju je zgrajena.
Obstojeci objekt je Ze prikljuéen na omrezje javne fekalne kanalizacije, ki poteka
preko obravnavanega zemljis¢a. Komunalne odpadne vode iz novo predvidenega
objekta se bodo prikljuile na interno inStalacijo objekta in se bodo v javno
kanalizacijsko omrezje odvajale preko obstojeCega prikljucka. Lokacija priklopa
ostane nespremenjena.

Meteorne vode iz obstojeCih utrjenih povrSin se bodo ponikale v sklopu
obravnavanega zemljisCa.

Padavinske vode, iz obstojee in nad prizidek podalj$ane strehe, bodo speljane preko
peskolova v obstojeC kanalizacijski jasek

Odvod fekalnih voda bo izveden preko obstojecih fekalnih jaSkov v kleti. V pritli¢ju
prizidka je predviden nov fekalni jasek, ki bo prikljuéen na obstojecega v kleti

PLINOVOD

Na obravnavanem zemljisu ze obstoja obstojea distribucijska plinovodna
infrastruktura. ObstojeCi objekt je Ze prikljuen na javno plinovodno omrezje. Na
severni strani obravnavanega zemlji$¢a je Ze izveden plinovodni prikljuéek dim. PE63,
delovnega tlaka 1 bar, ki se zaklju¢i z nadometno plinsko omarico na obravnavanem
objektu (naslov: Baragov trg 2, 4000 Kranj).

Novo predvideni prizidek se bo prikljucil na obstojeCo interno plinsko in$talacijo v
objektu.

Za potrebe izvedbe prizidka bo potrebno del obstojeega plinovodnega prikljucka in
nadometno plinsko omarico prestauviti.

OBRTNISKE I1ZVEDBE
OPIS IZVEDBE TOPLOTNE IZOLACIJE OBJEKTA

Toplotna izolacija objekta se razlikuje glede na sestavo primarne konstrukcije in
mesto vgradnje.



Pasovni temelji in nastavki temeljev so s strani izolirani z ekstrudiranim polistirenom
(npr. FIBRANxps 300- L ali enakovredno) v enaki debelini, kot AB stene proti terenu
(16cm). Toplotna izolacija se polaga na predhodno pripravljen sloj hidroizolacije (npr.
Fragmat izoelast P4 ali enakovredno).

Vse AB stene objekta proti okolici so do viS§ine 50cm nad koto urejenega terena
toplotno izolirane z ekstrudiranim polistrenom (npr. FIBRANxps 300-L ali
enakovredno), debeline 16 cm. Toplotna izolacija se polaga na predhodno pripravljen
sloj hidroizolacije (npr. Fragmat IZOELAST P4 ali enakovredno). Zakljucni sloj
predstavlja tankoslojni paroprepustni fasadni omet s samocistilnim zaklju¢nim slojem
StoLotusan ali enakovredno).

Vse obodne stene so nad visino 50cm nad koto urejenega terena toplotno izolirane s
kameno volno. Zakljuéni sloj predstavlja tankoslojni paroprepustni fasadni omet s
samodistiinim zakljucnim slojem (npr. StoTherm Mineral, s samodistiinim zaklju¢nim
slojem StoLotusan ali enakovredno).

Streha objekta nad prizidkom je enekega naklona in izvedbe kot obstoje¢a. Toplotna
izolacija iz kamene volne je polozena med Spirovce (16/18), zgoraj je predvidena
sekundarna kritina in zraCenje, spodaj podkonstrukcija s slojemm kamene volne in
mavcno oblogo na parni zapori

OPIS NOTRANJIH PREDELNIH STEN IN STROPOV

vse predelne stene v objektu so suhomontazne — sistem dvoslojnih mavéno-vlaknenih
ploS¢ na kovinski podkonstrukciji (kot npr. Farmacell ali enakovredno). Prostor med
elementi podkonstrukcije je zapolnjen z zvo¢no izolacijo iz kamene volne (npr. Tervol
DP5 ali enakovredno). Na stenah, ki so v neposrednem stiku z vodo (umivalniki), je
obvezna uporaba vodoodpornih mavéno-viaknenih ploS¢ (kot. npr Wedi ali
enakovredno).

V predelnih stenah, je na mestih, kjer je predvidena vgradnja konzolnih sanitarnih
elementov (umivalniki, wc-ji,...), obvezna predhodna montaza tipskih kovinskih
ojacitvenih elementov!!! Vsi umivalniki, wc Skoljke in pisoarji v objektu so konzolne
izvedbe.

Spusceni stropovi v internem delu lekarne so izvedeni kot Armstrong, v javnem delu
pa z enoslojnimi  mavcno-viaknenimi  ploS¢ami deb. 12,5mm, na kovinski
podkonstrukciji (kot npr. Farmacell ali enakovredno)

Podrobnejsi opis glede tipa in opreme posameznih oken/vrat, je razviden iz sheme
oken, vrat.

OPIS FINALNIH OBDELAV

SpuscCeni stropovi so izvedeni po sistemu suhomontaznega spuscenega stropa na
kovinski podkonstrukciji. Finalni sloj predstavlja mavéno-vlaknena plos¢a deb.
12,5mm (npr. Farmacell ali enakovredno). Vsi stiki so finalno kitani in barvani. V
spuscenih stropovih je predvidena montaZa svetil in posameznih revizijskih odprtin, za
potrebe servisiranja elektro in strojnih inStalacij, ki se nahajajo nad spus¢enim
stropom.

Predelne stene, izvedene z mavcno-vlaknenimi plos€ami bodo kitane, bruSene in
barvane z belo lateks barvo ter premazane z zidnim polmat lakom. Prav tako bodo
obdelane AB stene. Stene v sanitarijah bodo do viSine vratnih podbojev obloZene z
velikoformatno keramiko debeline 3mm

Vse stene in stropovi, ki so finalno barvani, moraji biti barvani z mat lateks barvo (npr.
Helios Spektra latex mat ali enakovredno) ter finalno premazani z zidnim polmat
lakom (npr. Helios Spektra domflok).



Obbdelave finalnih tlakov:

Obdelave finalnih tlakov - pritlicje in klet

Del oficine bo izvedeni v keramiki format 90/90

SpremljajoCi prostori bodo izvedeni v enomer oblogi (kot npr. UPOFLOOR ZERO), v
skupni debelini 2mm,

Sanitarije — talna keramika format 60x60cm

Notranje stopnice v klet:

So obstojeCe izvedene v teracu. Predvidena je obnova teraca — brusenje, zascita..

OPIS STAVBNEGA POHISTVA

Notranja vrata

Predvideni podboji so leseni. za krilna in drsna vrata (kaseta v steni)

Podboj omogoca tudi vgradnjo klasi¢ne pozidane stene in MK suho montaZne stene,
Vratni podboji so razli¢nih dimenzij od 80-110cm in so prikazani v posebnih shemah.
Notranja krilna vrata so standardne izvedbe iz perforirane iverke, barvana s pokrivnimi
PU laki. Okovje cilindricna kljuCavnica 80m odmika, kljuke s posami¢no rozeto in
sistemskim kljuCem.

OPIS FINALNIH OBDELAV - ZUNANJOST

Prizidek je pokrit s streho v podaljSku obstoje¢e eneke izvedbe in naklona, kot je
obstoje¢a. Tudi izvedba napu$¢a v kapi in napus€a stranskih fasad je enaka
obstojeCim.

Izvedba in barva zaklju¢nega fasadnega sloja in podzidka je eneka obstojeci izvedbi

ZUNANJA UREDITEV

Po zakljuCku del se uredi zelenica med prizidkom in cesto. Predvideni sta 2 novi
drevesi, ki nadomestita odstranjeni. Kot razmejitev med objektom in zelenico se
izvede vrtni robnik in nasutje prodca ob objektu

OPIS DVIGALA

Malo tovorno dvigalo je obstojeCe, preuredi se strojnica dvigala

TABELA PROSTOROV, POVRSIN IN ZAKLJUGNIH OBDELAV

PRITLICJE

ozn. ime prostora povrsina finalna

P.01 | ZZD SKUPEN VETROLOV

P.02 | OFICINA 51,20 m? | keramika+enomer
P.03 |FAR. STROKOVNO DELO 9,30 m? enomer
P.04 | SVETOVANJE 5,30 m? enomer
P.05 |PISARNA VODJE LEKARNE 10,10 m? enomer
P.06 | MATERIALKA, DVIGALO 35,70 m? enomer
P.07 | MAGISTRALNA RECEPTURA 4,80 m? enomer
P.08 | POMIVALNICA 2,30 m? enomer
P.09 |PROSTOR ZA ODMOR DEZURSTVO 8,60 m? enomer
P.10 |STOPNISCE 11,70 m2 teraco, enomer




| | PRITLICJE SKUPAJ - netto 139,00 m?

KLET
ozn. ime prostora povrsina finalna
K.01 | PREDPROSTOR S STOPNICAMI 14,90 m? teraco, enomer
K.02 | SPREJEMM - DOSTAVA 9,90 m? enomer
K.03 | SPREJEM ZDRAVIL 15,00 m? enomer
K.04 | NECISTA MATERIALKA 19,60 m? enomer
K.05 |INFO PROSTOR 4,80 m? enomer
K.06 | GARDEROBA 12,50 m? enomer
K.07 | WC S PREDPROSTOROM 3,80 m? enomer
K.08 | CISTILA 4,10 m? enomer
K.09 | PRALNICA 14,30 m? enomer
K10 |DEPO 19,20 m? enomer
K11 | DEPO 2,80 m? enomer
KLET SKUPAJ - netto 120,90 m?
Tehniéni prikazi
list 01 situacija 1:500
list 02 tloris pritli¢ja - obstojece z ruitvami 1:50
list 03 tloris kleti — obstojeCe z rusitvami 1:50
list 04 tloris pritli¢ja — nova ureditev 1:50
list 05 tloris kleti — nova ureditev, tloris temeljev prizidka 1:50
list 06 tloris ostresja, strehe, prerez 1a-1a, prerez 4-4 1:50
list 07 prerez 1-1 1:50
list 08 prerez 2-2 1:50
list 09 prerez 3-3 1:50
list 10 tloris pritli¢ja — spusen strop s svetili 1:50
list 11 tloris kleti — strop s svetil, 1:50
list 12 fasade 1:100
list 13 tloris pritli¢ja — celoten objekt 1:100
list 14 tloris kleti — celoten objekt 1:100
list 15 sheme notranjih vrat 1:50
list 16 sheme vrat in oken 1:50



MNENJA
Kulturnovarstveno mnenje

Kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheoloske ostaline

Popis del in predizmere gradbeno obrtniskih del



del plinskega pliklju¢ka - ukinitev
plinska omarica - obstojece - prestaviti

plinska omarica
dim.550 x 550 x mm
(prestavlje

predpriprava za el. polnilnice
polnilnica - parkirno mesto za el. vozila
1181 / 1 g

Lekarna
Baragov trg 2

+0,00=393,60 m.n.v.

obstojece
parkirisce
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IN ALU ZUNANJO POLICO

1

KLET OBSTOJECE

K01  VETROLOV 4,30 m2
K.02  HODNIK, STOPNISCE 9,90 m2
K03 SPREJEM ZDRAVIL 12,60 m2
K.04 PROSTOR ZA ODMOR 8,20 m2
K05  POMIVALNICA 5,80 m2
K06 GARDEROBA 9,20 m2
K07  SANITARIJE 2,50 m2
K08 ARHIV 27,90 m2
K09 DEPO 1 17,10 m2
K09 DEPQ2 19,20 m2

MALO TOVORNO DVIGALO 1,30 m2

SKUPAJ 118,00m2

LEGENDA KOMUNALNE OSKRBE

obstojeCe novo
- — — — ——————— — plin podzemni vod
e —— kanalizacija meteorna strehe
- —————- - —— —— —— — eclektrika podzemni vod NN
7777777777777777 PTT podzemni vod
—<( ——< ——<— —< ——< —— — kanalizacija fekalna
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OBSTOJECA OKNA IN OKENSKE POLICE

KUZNI ODPADKI

I LED trak v opremi, vgrajen v

dno visege omarice, izpust h=150cm
—Ppodpultni susilec vticnica h=50 cm

LED trak v opremi, vgrajen v
dno visece omarice, izpust h=1
— parapetni kanal h=120cm

rnapa z ventilatorjem
odvod na prosto
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A e F
i PARAPETNI j‘,,,,,fé ,,,,gkpggg/fé =l ] i =
KANAL h=65¢cm s : p—
obstojec teraco RAPOELILNIKL | e — — ‘ —X
| & 1l 1a
2 'P.08 P.07 g | LLIJ] ! I
LED trak ' POMIVALNIC GISTRALNA RECEPTURA o ot g
h=150cm |3,30m2 CIIN T
P.10 N | enomer \ .p.=110cm
STOPNISCE | % |
11,70m2 | V3s — j —%
enomer o ‘ 70/210 70/210 = +
P. 03 i } 7‘%42klena reklia%f e 0 B =
FARMACEVISKO STROKOWNODELO "1 Spodhia otana 2.65m 2
,oum o | B e E—
80/210 enomer T o H H
1 i L
bl i P.06 ;
E W MATERIALKA
/ dovod za LED } enomer } 01 g
ovod za N . S
razstavno-prodajne police h=1,9m OBSTOJECE T OMARATL premicn \
> MALOTOVOH \ ARKOTIKE boksi |
DVIGALO | ; —X
‘ LHD trak v opremi, vgrajen v —
STIKALNI | dno Visefe omarice
TABLO ‘ izpusth=1 SPcm
MIKRO VAL.PECICA —
) PC ﬁ DOMOFO'\“D“ ﬂ ’-7 ’-7 // | VIS. OARICI Rapa-z-ventitatorient ff)
TE X = I B [rs)
SUET e g
V KORPUSU OPRENE P. 06 PREBOJVTALNIPLOSCI | | | | OLINI JASEK ‘ —
isankrin turor MATERIALKA 115.0 BE RF POKROV S = A
tiskalnik signatur S I 500/500 «— || === —— o == Al
e groae e mom e = (S i -
| Y dovod FTED ! ‘A—: ‘ spodnja kota na 2,65 HLADILNIK_PDM. STROJ INDUKC. PLO%E T
} v strop ‘ | | | | =
w ) : P.09 | S
2 i POZARNA AVTOMATSKA | — | i | PROSTOR ZA-ODMOR | 01 T 2
/ | VRATA |1 8,60m2 |
| + t
i ; i {nosni 4 ?? T i; 5) -
‘ L lirak ~ S
i SCREEN e o H
| H_ dpvodzalED  h=1,9m g;ngATB % } }
| | STEKLENA STENA
i P. 02 X h=120cm \ Z DRSNIMI VRATI \ 2
L OFICINA i 4 | VNO ot <
51,20m2 =3 . ‘ ‘
keramika 35,00m2 B avtomvavt\zwano
enomer 16,20m2 enomer 16,20m2 skladisce } N i %s
= | 3\ = &
T v ‘ ‘
| T 80/210 — .
= 4 ‘550 88.0 267.0
A . O B
soreen || | T\ P.05
UTP CAT6
OBSTOJEGA OKNA IN OKENSKE POLICE 220V i _ _ _ | féSé\gnl:l/ZA VODJE LEKARNE
h:120ch i ., PREDELNA STENAV NOTRANJI OPREMI ‘ i ! } enomer o PREGLED NETO POVRSIN
| 1 %
€ | g\g%Tn?g/ANJE | {]ivRaTAV NO. u € —— PO SKUPEN VETROLOV
bn Il -
‘ ‘ o enomer i P.02  OFICINA 51,20 m2
VRATAVN.. | = !
‘ 1 a \ ‘ P.03  FARM. STROKOVNO DELO 9,30 m2
| | ‘
— _ | | \ | PARAPETN P.04  SVETOVANJE 5,30 m2
tehtnica merjenje KANAL h=65¢cm
e piiska — | R | P.05  PISARNA VODJE 10,10 m2
% / W ‘ - & | P06  MATERIALKA, DVIGALO 35,70 m2
L nA N |
Eovvw— I U oA ‘ | P.07  MAGISTRALNA RECEPTURA 4,80 m2
OBSTOJECA OKNAIN OKENSKE POLICE | KANAL n=65em | 260 1200 75.0 120.0 70.0—425.0¢ P.08  POMIVALNICA 2,30 m2
| ot 125 } | P09 PROSTOR ZA ODMOR 8,60 m2
| 4 = | P10  STOPNISCE 11,70 m2
L—————#\———————————\——————J 139,00 m2
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vsebina rishe TLORIS PRITLICJA - NOVA UREDITEV
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| | = |
} } KUZNI ODPADK| }
\ \ \
| | |
K.01  PREDPROSTOR S STOPNICAMI 14,90 m2 \ \
K02  SPREJEM - DOSTAVA 9,90 m? } | }
K.03  SPREJEM ZDRAVIL z DVIGALOM 15,00 m2 1 ‘ \ +
K04  NEGISTA MATERIALKA 19,60 m2 — = | 3
!
K.05  INFO PROSTOR 4,80 m2 1 NOV PRAG V STIKU OBSTOUECH }
KOG GARDEROBA 1250 m2 0 é\\f/%ll\(éés\/Tl\[l)EJTELCJL\{E VHODNIH VRAT IN NOTRANJEGA TLAKA | ) =
K.07  WC S PREDPROSTOROM 3,80 m2 \
. |
K08  CISTILA 4,10m2 b K.02 1a il L 1a
12,557 SPREJEM ZDRAVIL- DOBAVITELJI S8 |
K09 PRALNICA 14,30 m2 PREDPROSTOR S STOPNICAMI 9,90m? s |
K10  DEPO 19,20 m2 14,90m2 enomer S| zaBETONIRANA
K11 DEPO 2,80 m2 } OBSTOJECA OKENSKA
SKUPAJ 120,90m2 ZAZDAN g o
OBNQVA DBSTOUECIH L PREHOD \
STOPNIC M TERACU <
S 106,5/245¢m } agstena
1 STROINICA s | HIDRDIZOLACIA ] 1
REVIZIJA KAN. STIRODUR
E \ AB TEMELINA STENA PRIZIDKA
\
4 ‘ -
% K07 2 = OBSTOJECE \
— ' | MALOTOVORNO
Na— o WC S PRE PREKLADA }9 - DVIGALO }
6w 4l ) oot =15 ZDRAVIL Z DV@LO |
' ‘%?0;3 enomer T zpusT za sveTILKO \ | gglng}kégv/\sw
N\ V SKLOPU OGLEDALA 4 e 4 /500
[ o] ~ % : i
‘ enomer . o) |
_ HoN X s 3 | |
| I} I e (= o /et 5 OJACITEVROBA || | a— | ——
y = 678020825 100.0— 425 125.0 2546 54— 88.0 R —r 19gO0PRINEPRITLICNE & 13110 | g
2 i PLOSCE |l \ N
497 oY S PREKLADA |2 o i ) o | ' w
Y T‘w O — S 0JACITEVIPIOSQ @ <
2 ‘ ‘9 Qﬁ K06 h=213cm ‘oo /} ! HEA 100 ‘ = = 2
uE GARDEROBA——], —t — | L | L
vt obgtojet = obstojet 12,50m2 = | obstoje 5 obstojec N PARAPETNI |
K11 907210 Sk oL ISR T T T T ek | g EOmEE ¢ R asek [ ] T T e KANAL h=120cm |
DEPO - 'k" RF POKROV T i) RF poKROV Ek - B \
2,80m2 5007500 SO § h prostora==255cm (Epyy opremi, vgrajen v ‘ ZABETONIRANA
enomer T dno vii Fe omarice, izpust h=150cm \ OBSTOJECA OKENSKA
Y ‘ PREKLADA | | | ODPRTINA
‘ ‘ h—213em— }
v I T 1l
‘ PRALNI STROJ % | \ |
! 275 90 24 115.2 5 98.0 5 87.0 \
| ZAZIDAN \ s |
! PREHOD | 90/210 i
| SUSILMI STRO 02i0em | S il OBSTOUECATI
o | :l IN HIDROIZOLACIJA
\ : :
% K09 K 04 | 907210 |
/ PRALNICA NECISTA MATERIALKA | |
% 14,30m2 19,60m2 | :
enomer enomer 3
Z m | £l
K10 Z ) | | = LK |
DIéPO v \ & INFO PROSTOR \ ZABETONIRANA 8
19,20m2 v | | 480m2 | OBSTOJECA OKENSKA
obstoje¢ epoksi 90/210 T } enomer } ODPRTINA
. | |
| | d
T ; } STOPNIGAST TEMELJ
| : —_— _ | <
‘ - | - i *
A T T T R \ PRESTAVLJENA ] 1]
{ - \ I \ | PLINSKA OMARICA ] ||y PESKOLOV
- | | | | | |
y N | | g2 " o
| N | B |
I . | .
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DODAN SPIROVEC 16/18

0BSTOJEC SRIRQVEC 380
74 Q9. "4 T
0L
1 1 176.5
[ I %625
a0 10 |0 |0 |0 |0 ] ] seeronl ] ] ] ] ] ] N i ==
L DEL ODPRT|NE h S S >
K 1 | | I | | T IX )
opstojec konzolni lesena stropna konsfrukEf
V,,,, ‘ — del ab plosce nad pt v podalj$ku ab plo3ce
| J J
E / / LESENA OBLOGA
/ Yy
& 7 s NAPUSCA
SPUSCEN STRE)/V / SPUSCEN STROP ot omet PRESTAVLJEN OBSTOJEC ZLEB
% / / osnovni zid ab vez
= @Q// @Q/ lepilna malta (celopovrsinsko leplenje)
V4 < kamena volna - lamela K| FKL
/ / fasadno lepilo z vmesnim armiranim slojem
/ 0,2cm | enomer / 4 L (PVC steklena mrezica) 0,2cm | enomer
/ 0,3cm | lepilo, izravnava / 2 = 2 © zakljucni sloj 0,3cm | lepilo, izravnava
|| / 6,0cm | mikroarmiran cementni estrih | & T & ¢ (silikatni, silikonski, mineralni omet) 6,0cm | mikroarmiran cementni estrih L&
i PVC folija PVC folija | o
5,5cm | sistemska ploSca talnega gretja 5,5cm | sistemska ploSca falnega gretja §
12,0cm | stirodur XPS 12,0cm | stirodur XPS &
1,0cm | hidroizolacija 208 5.0 1,0cm | hidroizolacija 4 s S
10,0cm | podloZni beton 10,0cm | podlozni beton ST &3
. . 233 ) ! - - . -
osnovni zid utrjeno nasutje " | 10,00=393,60 mnm utrjeno nasutje | 0,00==393,60 mnm podzidni odkapni profil
hidroizolacija T
lepilna malta o .
x|§s Polyfoam ULTRAGRIP B B B ¥ 2 L e L L L e hidroizolacija
zakljucni dekorativni ormet e e el e e st S N e T s Ll s T el N S T NS I ST T I I T lepilna malta
=R OBSTOJECA OKENSKA OBSTOJECA OKENSKA OBSTOJECA OKENSKA El=EIEE ABSTENA 7%; 1 (npr. kulirplast)
1,34-392,26 mm i ODPRTINA ODPRTINA ODPRTINA I HIDROIZOLAGIJA il 1,34=392,26 mnm
‘ — T 1 STIRODUR — Em;m;
- | Il — N == —
. == === === el === ==
nosilni AB zid N=T=11 === [=TET= & === == N
Hi na cemenini glazuri =T = == A== === === P
ekstrudiran polistiren "ﬁmﬁm mﬁmﬁ 15 \ﬁmﬁmﬁl Mﬁlﬁ*ﬁ*’ \Hﬁ\ | \‘r S
, P T T T T LT T = T T 2
poliesterski filc =y == LT LT 0 S
=T =l = JE=lIE=]E — === : s =
iM* lEMEJ ?m;m; M:l:iz ,J:ﬁ;@;f:ﬁ "
i fllll Tl llllL it NI
Ell =] = I T
‘,jp‘i/‘/‘/; /[me ‘ﬁgﬁﬂ/// ‘/7* g 15
I ;
il
PREREZ 1a-1a
(@] (&)
S S
5 5
fine] fie]
3 3 3
17 17 17
S S S
|| é é || ROB BCTO#ECE AB PLOSCE NAD PRITLICJE! = ; = || ||
55 5 5 5 5
= = = = =
s S S S S
o [} [s=} [s=} [s=}
o o1 —H o o % —H o . to . Tt o o =
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U L L PODALJSANA OBSTOJECA
STREHA
o
=
PRESTAVLJEN OBSTOJEC ZLEB
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ostojea | podaljsana nova kritina - kot obstojeca

streha streha kontra letve - zracenje

sekundarna kritina
I~ smrekov opa?
W% Spirovci 16/18, vmes Tl kamena volna
VA m podkonstrukcijia, vmes TI 4,0cm
parna zapora
Ol-t64 mavcna obloga, pozarno odporna
\ W/\W sekundarni strop
|
1 SPUSCEN STROP &%ZACRNNAOO%%%%NA lesena stropna konstrukcija
| L v podaljsku ab plosge
‘ |
} ik SPUSCEN STROP S LESENA OBLOGA
} i § i @ NAPUSCA
| |
‘ o
| 0.2cm | || enomer S notranji omet
| o2 S 0,3cm | || lepilo, izravnaya /% T = osnovni zid ~ .
‘ T g 6,0cm | || mikroarmiran cementni estrih i % lepilna malta (celopovrsinsko leplenje)
\ 2em | enomer BN ! PVC folja o — kamena volna - lamela KI FKL
} 0,3cm | lepilo, izravnava 5/5cm | || sistemska plp$ca talnega gretja I?’i/agns(t)elkelz::: rzn\r/en;iecsarym armiranim slojem
‘ 5,0cm | mikroarmiran cementni estrjh 12.06m | || stirodur XPS ke slo
} 250m faEmfg 'graeue 1(1]*8?;1” Egddrl‘z)'ig:a;e'ﬁ 3 (silikatni, silikonski, mineralni omet)
\ 20,0cm | AB plosta DILATACILA utrjeno nasuljp T podzidni odkapni profil
1 L J; T T T T T T A TTY /////////////////A osnovni zid
- [ — ] Y STt et et T L e S et L Ll L hidroizolacija
| — - & % :// :/ s //: /: = :/ = /: == = =] /: :/ = lepilna malta
- SPUSCEN STROP : Mfmfmfmfmfmf,mfmfmfmfmfmfmfmfmfmf
| 7 o e e e T e T e e T = =TT XPS Polyfoam ULTRAGRIP
b= e ZABETONIRANA !ﬁ@ﬁ@i@ﬁ@ﬁ ‘\ | \m\ \ \m\ \ \m zakljucni dekorativni omet
- }4 - OBSTOJECA OKENSKA RS E g T T[T [ T [ T=TE= & (npr. kulirplast)
% ODPRTINA : il T lteren -1,34=392,26 mnm
‘ A=
ZAZIDAN
\ Al 0,2cm | enome ElE=
PREHOD ' = ol N .
} \ p-3em - lepilo,jzravnava o Ummm! E?Twlgné?n?ezé?ni lazuri
| 4.5¢m mikroar‘miran cementni estrih i) ekstrudiran polisgtiren
PVC folija —II \—\ S poliesterski filc
8,0cm | stiroduf KPS == 4l J
‘ 1,0cm | hidroizp|acija M;‘ T K
! 10,0cm | obstojéd podlozni beton ﬂ;m%m%m‘;w
} utrjeno nasutje ?\ \ %\ \ \%Mﬁﬂ%
— T T KT =TT =T =TT T T T = == T =T X \ T ‘7‘ T ‘7‘ \ ‘7‘ T \7 | \/\ - 1 \ \ 1 \—m—m—m—m—m—m—m—m—u
R \’gm%m%m%m%mgm%m%m; e g i e s
=SS ===l =S == = = = = =
TSI T == T o L =T T N T T T T il
=== s = et | = = = 2 =
\EmzmEmEmEmzmEmEmEmEmzmEL\UﬁQﬁ@ﬁQﬁQﬁQﬁ@ﬁQﬁQﬁ@ﬁQﬁQﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁgﬁgﬁgﬁ%
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ostojeta | podalsana nova kritina - kot obstojeca
streha streha kontra letve - zraCenje
sekundarna kritina
smrekov opaZ
PO oDP lesena stropna konstrukcija épirovci 16/1 8, vmes Tl kamena volna
T MAVCNA O v podaljku ab plosce podkonstrukcijia, vmes Tl 4,0cm
pama zapora
J = mavéna obloga, pozarno odporna
MAAAAAAAR 2% sekundarni strop
I .
| | R0 | L’OZARNO ODPORNA \
MAVCNA OBLOGA ‘\\
! 1 304 SPUSCEN STROP |y LESENA 0BLOGA
[]] S NAPUSCA
I~ 2 .
= 2 enomer =] notranj[omet
{ = = & = 0,3cm | lepilo, izravnava T osnovni zid 3 )
& § N b mikroarmiran cementn U lepilna malta (celopovrSinsko leplenje)
; ™ S iy S kamena volna - lamela KI FKL
1,0cm | keramika PVC foll a i i irani i
05 N 0,2cm | enomer J . fasadno lepilo z vmesnim armiranim slojem
,5¢m | lepilo, izravnava 20 il | prostata PVC stekl Zi
4,0cm | mikroarmiran cementni estri 201 Ocm ;‘g' OIY RS stirodur XPS gakl]uznei Selzgja mrezica)
. 0cm plosta
PE folija ) 1,0cm hldr0|§o!aC|Ja 2 (silikatni, silikonski, mineralni omet)
3,5cm | talno g[gtje 10,0cm | podlozni beton el
20,0cm | ABploSca utrjeno nasutje podzidni odkapni profil
osnovni zid
hidroizolacija
E S N eV A AL H A A A A A A A L A A A AT LA, il i
PREKLADA il ‘ ‘:mimimi:m:m:m:m:m:m:m: i Iepllna malta
h=213cm = A== AR i zakljuéni dekorativni omet
Qij L (npr. kulirplast)
VRATAV VRATAV é 77777 2
OBSTOJECI ODFRTINI OBSTOJEC! ODPRTIN :7 PF & mmu ‘Jﬁj‘ ‘ ‘m‘ - teren_-1,34=392,26 mnm
0,2cm | enomer E: = =TT
J ’ L J i HH*HHH*\ ==
< 2 0.3cm | lepilo, izravnava L 23 SR == nosilni AB zid
4,5cm | mikroarmiran cementni estri = ﬂmMmMmm‘* ’—‘Qﬁ!‘: HI na cementni glazuri
PVC folija N === F I=IE ekstrudiran polistiren
8,0cm | stirodur XPS gﬂ\ | \m\ | \m\ | ‘W E‘Mﬁj poliesterski filc
1.0cm | hidroizolacija ===l Eﬁ‘i e N
10,0cm | obstoje¢ podlozni beton === 7m¥u—@—ﬂil
utrjeno nasutje g*\ ==L EIEIEE
i \m\\\mm‘* iH\ﬁ\Hﬁ\Hﬁ\Hﬁ
==
I SESJESIEEEEy S| =TT RS T= ]  Ha ==[=] =] R =l B
=== IEIE=EIEEEEE Sl=lE=E=E] 7m7u B =S ETHIENEH H I NE=NE=EE]
SRS =SR] === || = = N =TT === =S
=SSR s s oS EIEIEEEE s oSl I ER o =l = = S se e ot e T =] = === H
:‘mmﬂﬁmﬁMﬁmﬁmﬁMﬁmﬁ7:7ﬁmﬁmmﬂﬁmﬁﬂmmﬁmmﬂmmﬁﬂﬁmﬁmﬁMﬁmﬁMﬁmﬁmﬁMﬁmﬁmmﬂmﬂﬁﬂmﬂﬁﬂﬁﬂmﬂmﬂﬁﬁﬁﬁﬁf:f ElEEEEEE ==
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nova kritina - kot obstojeca
kontra letve - zratenje

sekundarna kritina . .
smrekov opa podaljSana | ostojeta

o . streha streha
Spirovci 16/18, vmes Tl kamena volna
podkonstrukcijia, vmes Tl 4,0cm
parna zapora .
N y ODPORNA|
mav¢éna obloga, poZarno odporna MAVCNATBLOGA
sekundarni strop
A NS VININININN
. POZARNOODPORNA / @@ Efe—,, ‘ o
a stropna konstrukcija MAVENA OBLOGA W H =
—— v podaljSku ab plosce
% SPUSCEN STROP
VRATA V N.O.
notranji omet % gnomer ||| 0,2cm 2 2
) _ osnovni zid lepilo, izravnava ||| 0,3cm < VRATA VN.O. = o =
lepilna malta (celopovrsinsko leplenje) i ; tni-estrir || 6.0 ] N
kamena volna - lamela KI FKL mi roa‘ traf-Cementht Ubll.llll um enomer 0.26m A 11 0cm I o
fasadno lepilo z vmesnim armiranim slojem ) . PvCfolija oo ' — ’
(PVC steklena mreica) sistemska ploica talnega gretja | 5,5cm . ~ lepilo, izravnava | 0,3cm . ~ lepilo, izravnava | 0,5¢cm
2akijueni siof stirodur XPS | 12.0cm ikroarmiran cementni estrih | 5,0cm mikroarmiran cementni estrih | 4,0cm
ilikatni silikonski. mineralni hidroizolacija | 1,0cm PE folija PE folija
(silikatni, silikonski, mineralni omet) oodloznibeton | 10.0cm talno grgtje 3.50m talno grgtvje 3 50m
podzidni odkapni profil utrjeno nasutje AB plosta | 20,0cm AB plosca |20,0cm
osnovni zid (LA A 7 7 7 %
hidroizolacij S O : 3333535313351
lepilna malta EEEEEEEIEEEEEEEEE ]
XPS Polyfoam ULTRAGRIP Sl s === =E=1E
zakljuéni dekorativni omet Jﬁmﬁmﬁm ‘ﬁmﬁmﬁmﬁmﬁ’ ) ]
npr. kulirplast == = ===
(1o tolipastiy =I=I=T =TT
T 1434‘7 ﬁMﬁMﬁM; Jﬁﬂﬁﬂﬁﬂﬁm‘:
IRV - < El=lT=I} EIEIEIEIE:
o . ‘ ‘:‘ ‘ ‘:m U:m:m:m:L s 2;1 enomer 0,2(}]’]’]
nosilni AB zid }Qﬁ@ﬁ@ﬁg‘: 3 lepilo, iziavnava | 0,3cm
Hl na cementni glazuri IEEERE: mikroarmiran cementni estrih | 4,5¢cm
kstrudiran polistiren === '
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SHEME OKEN, VRAT IN
ZASTEKLITEV

M =1:50

LEKARNA STRAZISCE
CELJE

vse mere obvezno kontrolirati
na objektu!

kolorit in pripadajoce okovje
vseh sestavnih delov

po potrjenem vzorcu avtorjev!

°r

210.0

90.0

°1

210.0

A—80.0——

°1

210.0

A—80.0——

°7
210.0

A—10.0—=

°1

210.0

A—710.0—=

OZNAKA

V1

V2

V2s

V3

V3s

SVETLE DIMENZIJE (cm)

90/210cm

70/210cm

70/210cm

70/210cm

70/210cm

VGRADNA SIRINA PODBOJA
IN'SMER ODPIRANJA

12,5¢cm: 3kom
20,0cm: 3kom

12,5¢cm: 2kom
20,0cm: 2kom

12,5cm: 1kom

12,5¢cm: 3kom

12,5¢cm: 2kom

ST.Kosov

1

2

OPOMBA

KRILO ZASTEKLJENO, JEDKANO,
KALJENO STEKLO

KRILO ZASTEKLJENO, JEDKANO,

KALJENO STEKLO

IZVEDBA

PODBOJI LESENI Z ZAOBLJENIMI ROBOVI, KOT NPR. LIP BLED, CPL FOLIJA PO IZBORU PROJEKTANTA
TROJNA KVALITETNA SATINIRANA RF NASADILA, RF KLJUKA 0Z. BUNKA PO IZBORU PRIOJEKTANTA, TESNILA

KRILA S SREDICO IZ PERFORIANE IVERKE, 0BLOZENA S CPL FOLIJO PO 1ZBORU PROJEKTANTA

CILINDRICNA SISTEMSKA KLJUCAVNICA - MASTER KLJUC
0ZNACBE NA VRATIH - PO DOGOVORU Z INVESTITORJEM
AKUSTICNA IZOLATIVNOST PO OPISIH
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SHEME OKEN, VRAT IN
ZASTEKLITEV

M =1:50

LEKARNA STRAZISCE
CELJE

vse mere obvezno kontrolirati
na objektu!

kolorit in pripadajoce okovje
vseh sestavnih delov

po potrjenem vzorcu avtorjev!

list 05

140

7;55ﬁJ

220.0

100.0 40—

100.0

120.0

OZNAKA

AV

01

GRADBENA ODPRTINA (cm)

140//310cm

120//100cm

PREHODNA ODPRTINA

100/220cm

NADSVETLOBA

140/55¢m

ST.Kosov

6

IZVEDBA

POZARNA AVTOMATSKA VRATA S POZARNO ODPORNOSTJO EI30
EVAKUACIJUSKA DRSNA VRATA Z MOZNOSTJO PREKLOPA V KRILNO DELOVANJE

VISOKO TOPLOTNO IZOLIRAN SISTEM ZA OKNA,

zasteklitev: izolativno troslojno steklo

SKUPNA TOPLOTNA PREVODNOST OKVIRJA IN STEKLA Umax=1,1TW/m2K

odpiranje: krilno in ventus

okovje: kvalitetno, skrito za kombinirano odpiranje

police: kamnita polica d=3cm znotraj, zunaj Alu polica s sistemskimi zakljucki, z odkapom, barva RAL
sencila: zunaj Zaluzije skrite v fasadi, elektricno odpiranje,

podane so zidarske odprtine, mere je potrebno preveriti na objektu, atesti v skladu z zakonodajo,
zajeti je potrebno ves vgradni in zakljuCni material za RAL vgradnjo
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MINISTRSTVO ZA KULTURO . dokumenta: -3340-
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F: 01 369 58 01
E: gp.mk@gov.si
www.mk.gov.si

Stevilka: 62240-426/2022-3340-2
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Ministrica, pristojna za kulturo, na podlagi tretiega odstavka 31. ¢lena Zakona o varstvu kulturne
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3/13 in 56/22; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) in na podlagi vioge vlagatelja Marusa Urek,
arheolo$ke raziskave, s.p., Zirovnica 107, 4274 ZIROVNICA, z dne 19. 9. 2022, dopolnjene dne
19. 9. 2022, za naro¢nika raziskave Gorenjske lekarne, Kranj, Gosposvetska ulica 12, 4000
KRANJ, v upravni zadevi dovolitve arheolo$ke raziskave izdaja

kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheoloske ostaline

1. Izvajalcu raziskave Marusa Urek s.p., Zirovnica 107, 4274 ZIROVNICA (v nadaljnjem besedilu:
izvajalec raziskave), se za naro¢nika raziskave Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000
KRANJ (v nadaljnjem besedilu: naro¢nik raziskave), dovolita raziskava in odstranitev arheoloske
ostaline — arheoloske raziskave ob gradnji v KRANJU (EID 1-12624, Kranj - Prazgodovinsko
grobiSce okoli stare Sole v Strazis¢u), zaradi prizidave lekarne StraziSce, na zemljiS¢u s parc. st.
291/2, k. 0. 2131 STRAZISCE; lastnik zemlji¢a: Mestna ob&ina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
(pogodba o ustanovitvi stavbne pravice §t. 478-106/2022-4-406207 z dne 30. 6. 2022 in 4. 7.

2022 in pisno soglasje naro¢nika za poseg in izvedbo raziskave z dne 15. 9. 2022).

2. Arheolo$ko raziskavo iz prve tocke izreka tega soglasja vodi Marusa Urek, univ. dipl. arheol.,
s strokovno ekipo. Namestnik vodje raziskave je Luka Rozman, univ. dipl. arheol.

3. Arheoloska raziskava, ki se ji dodeli koda 22-0408, se izvede v skladu z dolocbami
kulturnovarstvenih pogojev §t. 35101-0739/2022-2 z dne 21. 7. 2022, izdajatelja Zavoda za
varstvo kulturne dedidcine Slovenije, TomSiceva ulica 7, 4000 KRANJ.

4. StroSke arheoloSke raziskave iz prve tocke izreka tega soglasja krije narocnik raziskave. V
stroSke arheoloske raziskave so vsteti tudi vsi stroSki poterenske oziroma poizkopavalne
obdelave arhiva arheoloSkega najdiS¢a (raziskave).

5. Strokovni nadzor nad arheolo$ko raziskavo bo izvedel Zavod za varstvo kulturne dediscine
Slovenije, TomSiceva ulica 7, 4000 KRANJ (v nadaljnjem besedilu: ZVKDS OE Kranj). Za

nadzornico arheoloske raziskave se doloci vi§ja konservatorka mag. Judita Lux, univ. dipl. arheol.

6. Izvajalec raziskave pri izvedbi arheoloske raziskave sodeluje s pristojnim muzejem — Gorenjski
muzej Kranj, Tomsiceva ulica 42, 4000 KRANJ (v nadaljnjem besedilu: pristojni muzej), predvsem
glede arheoloskih najdb, ki zahtevajo posebne konservatorske in varnostne ukrepe.

7. lzvajalec raziskave mora o datumu zacetka arheolo$ke raziskave vsaj tri delovne dni prej
obvestiti nadzornico raziskave in pristojni muze;.



8. Nadzornica raziskave mora zahtevati, da se arheolo$ka raziskava, ki ne poteka v skladu z
dolo¢bami tega soglasja, prekine, in o tem nemudoma obvestiti inSpektorat, pristojen za kulturno
dedis¢ino.

9. Ce med izvedbo raziskave, potrebne za sprostitev zemljid¢a za gradnjo, pride do izjemnih
odkritij, ki utemeljujejo spremembo projektne dokumentacije, potrebne za pridobitev projektnih
pogojev po predpisih, ki urejajo gradnjo objektov, in se ta odkritja niso mogla upostevati pri izdaji
soglasja za raziskavo, mora nadzornica o tem nemudoma obvestiti ministrstvo in naroc¢nika
raziskave. Obvestilo mora vsebovati opis izjemnih odkritij in utemeljitev, zakaj so posamezne
spremembe projektne dokumentacije nujne.

10. lzvajalec in vodja raziskave morata v najve¢ 60 dneh po koncu terenskih del raziskave
nadzornici raziskave oddati v pregled prvo strokovno porocilo o raziskavi in njenih rezultatih.
Nadzornica raziskave mora v najve¢ 30 dneh porocilo potrditi oziroma izvajalca in vodjo raziskave
pozvati k dopolnitvi porocila. Izvajalec in vodja raziskave morata porocilo popraviti oziroma
dopolniti v najve¢ 14 dneh po prejemu poziva nadzornice. Nadzornica raziskave lahko na podlagi
velikega odstopanja prvega strokovnega porocila od standardov sestave porocila ali na podlagi
strokovne pomanjkljivosti porocilo zavrne. Porocilo o izvedenih arheolo$kih raziskavah je javno
dostopno.

11. Arhiv arheolo$Skega najdis¢a (raziskave) se zaasno shrani v prostorih izvajalca raziskave in
se po koncani obdelavi trajno shrani v pristojnem muzeju.

12. Izvajalec raziskave je dolzan celoten in originalen arhiv arheolodkega najdis¢a (raziskave)
predati pristojnemu muzeju, najpozneje pet let po zaklju€ku terenskih del raziskave.

13. Dve leti po koncu terenskih del raziskave morata izvajalec in vodja raziskave oddati vsebinsko
sklenjeno, sistemati¢no urejeno in v primeru invazivne raziskave s strokovno recenzijo usklajeno
kon&no strokovno porocilo o poteku in rezultatih arheoloske raziskave. S soglasjem ministrstva
in v skladu s priporo€ili iz zapisnika komisije za poterensko obdelavo arhiva najdis¢a se lahko rok
za oddajo porodila izjemoma podalj$a do pet let po koncu terenskih del.

14. Arheolo3ko raziskavo je dovoljeno zaceti le v ¢asu veljavnosti soglasja. To kulturnovarstveno
soglasje za raziskavo in odstranitev arheoloske ostaline preneha veljati, e se z raziskavo ne
pri¢ne v roku dveh let po njegovi pravnomoc¢nosti.

15. Stroski postopka niso bili zaznamovani.

Obrazlozitev:

Vlogo za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheolo$ke ostaline je
vioZil izvajalec raziskave Marusa Urek, arheoloske raziskave, s.p., Zirovnica 107, 4274
ZIROVNICA, za naroénika raziskave Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 KRANJ,
dne 19. 9. 2022, dopolnjena dne 19. 9. 2022 (Pooblastilo za vodenje postopka za pridobitev
kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev dedis¢ine po 31. ¢lenu ZVKD-1 z dne
15. 9. 2022). V vlogi je izvajalec raziskave zaprosil, da se izda dovoljenje za arheoloske raziskave
ob gradnji v KRANJU (EID 1-12624, Kranj - Prazgodovinsko grobi$ce okoli stare Sole v Straziscu),

zaradi prizidave lekarne Strazi$ce, na zemljiséu s parc. §t. 291/2, k. 0. 2131 STRAZISCE.
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Izvajalec raziskave je navedel, da bo arheolosko raziskavo vodila Marusa Urek, univ. dipl.
arheol., s strokovno ekipo in da stroSke predmetne arheoloske raziskave krije narocnik raziskave,
po narocilnici za arheolo$ke raziskave §t. 2022-4001-73 z dne 15. 9. 2022.

lzvajalec raziskave je navedel mesto zacasne hrambe arhiva arheoloske raziskave in vse ostale
podatke/priloge, ki jih mora v skladu s 5. ¢lenom Pravilnika vsebovati vloga za izdajo
kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheoloske ostaline.

Ministrstvo je vlogo posredovalo Komisiji za arheolo$ke raziskave (v nadaljevanju: komisija), da
o njej skladno s 6. ¢lenom Pravilnika poda ustrezno strokovno mnenje (utemeljenost razloga za
izvedbo raziskave: ali se zagotavlja javni interes na podrocju varovanja kulturne dediscine,
ustreznost usposobljenosti in sestave raziskovalne skupine, ustreznost predlaganih raziskovalnih
postopkov, predlog nadzornika raziskave/ostalih strokovnih zahtev).

Vlogo je komisija obravnavala na 445. redni seji, dne 22. 9. 2022, in podala naslednje mnenje:
»Komisija podaja k vlogi pozitivno mnenje, za nadzornico raziskave se predlaga mag. Judito Lux,
univ. dipl. arheol.«.

V skladu s 17. in 21. to¢ko prvega odstavka 84. ¢lena ZVKD-1, opravlja strokovni nadzor nad
predhodnimi raziskavami oziroma strokovni nadzor nad posegi v dedis€ino teritorialno pristojni
ZVKDS OE Kranj.

Trajna hramba arhiva arheoloskega najdiS¢a (raziskave) je v skladu s petim odstavkom 33. ¢lena
ZVKD-1 dolo¢ena na podlagi stvarne in obmocne pristojnosti muzeja in razpoloZljivih prostorov
za hranjenje.

Rok obvestila nadzornici raziskave in pristojnemu muzeju o datumu zacetka raziskave je dolocen
na podlagi 15. ¢lena, zahteva za prekinitev raziskave pa na podlagi 17. ¢lena Pravilnika.

Dolocilo 9. tocke izreka tega soglasja temelji na 19. ¢lenu Pravilnika, ki med drugim dolo¢a, da o
izjemnosti odkritij odlo¢i organ, ki je izdal soglasje za raziskavo, na podlagi mnenja komisije.

Rok za oddajo celotnega in originalnega arhiva arheoloske raziskave pristojnemu muzeju je
dolocen v skladu s Cetrtim odstavkom 33. ¢lena ZVKD-1.

Vodja arheoloske raziskave ima izkljucno pravico javne objave arhiva arheoloSkega najdiS¢a v
roku pet let od dneva zakljucka raziskave (tretji odstavek 33. ¢lena ZVKD-1).

Dolocila o obveznostih, rokih in nacinu poro¢anja o arheoloski raziskavi in njenih rezultatih iz 10.
in 13.tocke izreka tega soglasja temeljijo na 20. ¢lenu (prvo strokovno porocilo o raziskavi) in 22.
¢lenu (kon¢no strokovno porocilo o raziskavi) Pravilnika.

Ministrstvo je v postopku izdaje kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev
arheoloske ostaline ugotovilo, da so upostevani oziroma izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za izvedbo
arheoloSke raziskave doloéa ZVKD-1 in Pravilnik. S tem je izdaja odlodbe, to je
kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheolo$ke ostaline, utemeljena.

Cas veljavnosti tega soglasja je doloéen skladno s prvim odstavkom 31.a &lena ZVKD-1.

Stroski postopka niso bili zaznamovani.
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Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odlo¢bo je dovoljena tozba v upravnem sporu. ToZzba se lahko vlozi v roku 30 dni od
vrocitve odlocbe, na naslov Upravno sodiSée Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana,
bodisi po posti bodisi neposredno pri navedenem sodiScu.

Odlocba je oproscena placila takse po 22. tocki 28. ¢lena Zakona o upravnih taksah (Uradni list

RS, st. 106/10 — uradno preéi§¢eno besedilo, 14/15 — ZUUJFO, 84/15 — ZZelP-J, 32/16, 30/18 —
ZKZas in 189/20 — ZFRO).

Postopek vodila: Rozalija Svit

Referentka Il po pooblastilu §t. 1002-379/2012/9 zdne 19. 7. 2016
Brigita Petek
Podsekretarka
N M
L . I
SV

Vroditi — osebno po ZUP:
— Gorenjski muzej Kranj, Tomsi¢eva ulica 42, 4000 KRANJ
— Marusa Urek s.p., Zirovnica 107, 4274 ZIROVNICA
— ZVKDS OE Kranj, Judita Lux, TomsiGeva ulica 7, 4000 KRANJ
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Zavod za varstvo kulturne dedi&¢ine Slovenije U 6 -06- 2024
Sluzba za kulturno dedig¢ino
Obmoéna enota Kranj

.

Stevilka: 35101-0739/2022-5
Datum: 3. 6. 2024

Zavod za varstvo kulturne dedi$¢ine Slovenije (v nadaljevanju: ZVKDS), Obmoé¢na enota Kranj,
Tomsiceva ulica 7, 4000 Kranj, izdaja na podlagi 1. todke drugega odstavka 84. ¢lena Zakona
0 varstvu kulturne dedidcine (Ur. L. RS, t. 16/08, 123/08, 8/11 — ORZVKD39, 90/12, 111/13,
32/16, 21/18 - ZNOrg in 78/23 - ZUNPEOVE; v nadaljevanju: ZVKD-1) in 43. clena
Gradbenega zakona (Ur.l. RS, &t 199/21, 105/22 — ZZNSPP in 133/23; v nadaljevanju: GZ-
1), na zahtevo podjetja Gorenjske lekarne d.o.o., Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj, ki ga
zastopa podjetje Protim R¥ignik Perc d.o.0., Poslovna cona A 2, 4208 Senéur, v zadevi izdaje
kulturnovarstvenega mnenja naslednje

KULTURNOVARSTVENO MN ENJE

1. Projektna dokumentacija DGD, st. projekt V161610, april 2024 projektanta Protim R¥isnik
Perc d.o.o., Senéur, odg. vodja projekta Petra Simnovec, univ. dipl. inZ arh., za poseg
»»Prizidava lekarne StraZisée«, investitorja Gorenjske lekarne d.o.o., Gosposvetska ulica
12, 4000 Kranj, na naslovu Baragov trg 2, StraZiCe, parec. §t. 291/2, k.o. 2131-Strazi$ée, in ki
predstavlja poseg v arheologko najdisée Kranj - Prazgodovinsko grobisée okoli stare
Sole v Strazigéu (EID 1-12624) in vplivno obmodje sakralne dedi$¢ine Kranj - Cerkev SV,
Martina v Strazig¢u (EID 1-01925), je skladna z varstvenim rezimom, dolodenim s
predpisi iz pristojnosti ZVKDS in opredeljenim v kulturnovarstvenih pogojih ZVKDS st. 35101-
0739/2022-4, 7z dne 21, 7. 2022 in skladna z izdanim kulturnovarstvenim soglasjem za
raziskavo in odstranitev arheoloske ostaline &t. 62240—426/2022-3340—2, z dne 26. 9. 2022,

2. Investitor mora v sklopu gradnje izvesti predhodnega arheologke raziskave — arheoloske
raziskave ob gradnji po I. toki izdanih kulturnovarstvenih pogojev. Investitor je kot izvajalca
izbral podjetje Marusa Urek s.p., Zirovnica,

mora najditelj/lastnik zemlji$éa/drug stvarnopravni upravidenec na zemljiséu ali njegov
posestnik/investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane neposkodovana ter na
mestu in v poloZaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa najpozneje naslednji delovni dan obvestiti
ZVKDS (prvi odstavek 26, ¢lena ZVKD-1) in izbranega izvajalca prehodne arheologke
raziskave,

4. PriCetek del mora biti predhodno usklajen z izbranim izvajalcem predhodne arheoloske
raziskave in pisno ali Do elektronski posti (tajnislvo.kr@zvkds.si) prijavljen ZVKDS, OF Kranj

Tomsi¢eva ulica 7, 51-4000 Kranj, telefon: +386 (0)4 280 73 11, telefaks: +386 (0)4 280 73 29
e-posta: tqinistvo.kr@zvkds.si, www.zvkds,si

Registracija: 1/32177/00, SKD/ifra podrazreda: 91.030, mati¢na Stevilka: 1423215

1D za DDV: 8] 45991413, 'I'RR: 01100-6030381005
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vsaj 5 delovnih dni prej, da bo lahko pravodasno zagotovljen strokovni nadzor, ki ga ZVKDS
izvaja v okviru svoje redne dejavnosti. Stroski strokovnega nadzora nad izvedbo predhodnih
arheoloskih raziskav ne bremenijo investitorja.

5. Kulturnovarstveno mnenje preneha veljati po poteku dveh let od njegove izdaje.

6. Stroski organu v tem postopku niso nastali; investitor sam krije svoje stroske postopka.

Obrazlozitev:

28. &len ZVKD-1 doloé&a, da je kulturnovarstveno soglasje treba pridobiti za poseg v spomenik,
za poseg v vplivno obmodje spomenika, ¢e to obveznost dolota akt o razglasitvi, in za poseg v
registrirano nepremi¢no dedi$¢ino, e to doloda prostorski akt. Kulturnovarstveno soglasje za
poseg, za katerega je predpisano gradbeno dovoljenje, se izda v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev. V skladu s 43. ¢lenom GZ-1 se v takih primerih kulturnovarstveno soglasje izda v
obliki mnenja (v nadaljevanju: kulturnovarstveno mnenje). V kulturnovarstvenem mnenju se
ZVKDS opredeli o skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisi iz
njegove pristojnosti, vanj pa lahko vkljuéi tudi morebitne podatke ali pogoje za izvedbo gradnje
in uporabo objekta.

Investitorje je po pooblas¢encu dne 26. 4. 2024 pri ZVKDS, OE Kranj prek elektronske poste
vlo%il zahtevo za izdajo kulturnovarstvenega mnenja za izgradnjo prizidka k obstojeci lekarni
oz. k prizidavi lekarne StraZis¢e. Zahtevi je priloZil projektno dokumentacijo, navedeno v 1.
tocki izreka ter pooblastilo investitorja.

Investitor je za izvedbo predhodnih arheolo$kih raziskav v sklopu gradnje poseg pridobil tudi
kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheoloske ostaline $t. 62240-
426/2022-3340-2. Investitor je kot izvajalca izbral podjetje MaruSa Urek s.p., Zirovnica.
Investitor je upo$teval tudi smernice za oblikovanje objekta v vplivnem obmod&ju in sicer s
fasado, ki bo ometana z mineralnim ometom v enakem tonu in strukturi kot obstojeci objekt,
ob V in Z strani novega prizidka je predviden podalj$ek dvokapnice obstojedega objekta, le
streha prizidka bo ravna in ozelenjena, a zaradi omilitvenih ukrepov ne bo negativno vplivala
na varovane vrednote dedis¢ine.

Pri preizkusu vloZene zahteve je bilo ugotovljeno, da je ta popolna.

Predvidena gradnja prizidka oz. prizidave lekarne StraZi$¢e predstavlja poseg v arheolosko
najdis¢e Kranj - Prazgodovinsko grobisce okoli stare $ole v Strazis¢éu (EID 1-12624) in vplivno
obmodje sakralne dedi$éine Kranj - Cerkev sv. Martina v StraZi$¢u (EID 1-01925).

Varstveni reZim za obe enoti nepremié¢ne kulturne dedi$¢ine je doloéen v toc¢kah 2.7.1.2.-
2.7.1.4 33. ¢lena Odloka o izvedbenem prostorskem nadértu Mestne obéine Kranj (Ur.l. RS,

St. 74/2014).

ZVKDS, OE Kranj je dne 21. 7. 2022 v skladu s tem varstvenim reZimom izdal investitorju za
navedeni poseg kulturnovarstvene pogoje $t. 35101-0739/2022-2.

ZVKDS je po pregledu dokumentacije in izvedenem postopku ugotovil, da je
investitor v projektni dokumentaciji uposteval varstveni reZim, kakor je
opredeljen v navedenih kulturnovarstvenih pogojih.

Ce se na obmodju ali predmetu posega vseeno ob gradnji nakljuéno najde arheoloska ostalina,
mora najditelj/lastnik zemlji¥¢a/drug stvarnopravni upravi¢enec na zemljis¢u ali njegov
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posestnik/investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane neposkodovana ter na
mestu in v poloZaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa najpozneje naslednji delovni dan obvestiti
ZVKDS (prvi odstavek 26. ¢lena ZVKD-1).

Pri¢etek del mora biti predhodno usklajen z izbranim izvajalcem predhodne arheoloSke
raziskave in pisno ali po elektronski posti (tajnistvo.kr@zvkds.si) prijavljen ZVKDS, OE Kranj
vsaj 5 delovnih dni prej, da bo lahko pravoéasno zagotovljen strokovni nadzor, ki ga ZVKDS
izvaja v okviru svoje redne dejavnosti. Stroski strokovnega nadzora nad izvedbo predhodnih
arheoloskih raziskav ne bremenijo investitorja.

To kulturnovarstveno mnenje preneha veljati po poteku dveh let od njegove izdaje. Ta rok
preneha tedi, ko investitor vlo#i zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. Ce je zahteva za izdajo
gradbenega dovoljenja zavrnjena, velja ¢as veljavnosti, naveden v kulturnovarstvene mnenju.

To mnenje je je takse prosto (22. todka 28. élena Zakona o upravnih taksah, Ur.l. RS, st.
106/10 — uradno predi§éeno besedilo, 14/15 — ZUUJFO, 84/15 — ZZelP-J, 32/16, 30/18 —
ZKZas in 189/20 — ZFRO). Investitor sam krije svoje stroSke postopka.

Postopek vodili: Vodja OE Kranj:
Mateja Ravnik, univ, dj Irena Vesel, univ. dipl. ipZz. arh.
konservatorka konservatgréka/svetnica

Vroditi:
- Investitorju — po pooblag&encu: Protim R#ignik Perc d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208 Sendur
— PRIPOROCENO in po elektronski posti na naslov: petra.simnovec@r-p.si
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narocnik:

GORENJSKE LEKARNE

Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj

objekt:

REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA LEKARNE STRAZISCE
vsebina:

POPIS GO DEL FAZA PZI

26.03.2025

GRADBENA DELA

Al

PREDDELA

A2

RUSITVE IN ODSTRANITVE

A3

ZEMELJSKA DELA

A4

ARMIRANO BETONSKA DELA IN OPAZI

A5

TESARSKA DELA

A6

ZIDARSKA DELA

A7

FASADA

A8

METEORNA VODA IN KANALIZACIJA

GRADBENA DELA SKUPAJ:

OBRTNISKA DELA

B1

KLJUCAVNICARSKA IN PASARSKA DELA

B2

KROVSKO-KLEPARSKA DELA

B3

STAVBNO POHISTVO IN ZASTEKLITVE

B4

SUHOMONTAZNA DELA

B5

KERAMICARSKA DELA

B6

KAMNOSESKA DELA

B7

TLAKARSKA DELA

B8

SLIKOPLESKARSKA DELA

OBRTNISKA DELA SKUPAJ:

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA SKUPAJ BREZ DDV:

V cenah vseh postavk je potrebno zajeti vse za gotove montirane in
finalno obdelane izdelke oziroma vgrajene materiale, z vsemi transporti
in prenosi, osnovnim in pomoznim materialom

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega
opisa potrebnega za funkcionalno dokonc¢anje dela, mora ponudnik
izvedbo le tega vkljuciti v ceno na enoto!

Vsa dela je izvajati skladno s projektom PZI, z gradbeno zakonodajo,
veljavnimi standardi in pravili stroke.

Ponudbo in izvedbo objekta je potrebno izdelati skladno z nacrtom.
Nacrt je potrebno upostevati v celoti (risbe, opisi in popisi). v primeru
tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali
izvajalec dolZan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture.
Ponudnik ali izvajalec je dolzan opozoriti na morebitno tehniéno
pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge
potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.

V sklop izvajaléeve ponudbe sodijo vsi delavniSki nacrti, ki jih pred
izvedbo glede tehnine pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda
potrdi odgovorni projektant arhitekture.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga
mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni
projektant arhitekture in investitor.

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolzan predloziti
projektantu v potrditev. Kjer so mozne alternative v izbiri materiala
(finalne obloge povrsin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni
materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega
pohistva in podobno), je pred izvedbo obvezno predloziti vzorce, ki jih
potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
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A GRADBENA DELA
poz. opis dela oz.dobave ME koli¢éina cenalenoto skupaj
A1 PREDDELA IN ZAKLJUCNA DELA
1 Zavarovanje in ureditev gradbis¢a v Casu gradnje, skladno z varnostnim kpl 1,00
nacrtom
2 Zadcita povrSin ki niso predmet prenove, v asu adaptacije: tlaki, stene, m2 150,00
stropovi, zasteklitve... z odstranitvijo le te skupaj z odpadki in odvozom na
stalno deponiio, s placilom takse. Ocena
3 Vsi pomicni in nepomiéni delovni odri, potrebni za vsa gradbena in obrtniska kpl 1,00
dela, za vse Cas gradnje, z vsemi eventualno potrebnimi prestavitvami,
podiranji in ponovnimi postavitvami odrov. Neto povrSina prostorov cca
260m2
4  Fasadni odri, potrebni za vsa gradbena in obrtniska dela, za vse ¢as kpl 1,00
gradnje, z vsemi eventualno potrebnimi prestavitvami, podiranji in ponovnimi
postavitvami odrov. Bruto povrSina obravnavane fasade cca 100m2
5 lzdelava kompletne PID dokumentacije izvedenih del, po vrisanih kpl 1,00
spremembah v nacrtih PZI ki jih pripravi izvajalec.
PREDDELA IN ZAKLJUCNA DELA SKUPAJ
poz. opis dela oz.dobave ME koli¢éina cenalenoto skupaj
A2 RUSITVE IN ODSTRANITVE
Vse ruSitve z odvozom na stalno deponijo v ceni je zajeti vse
transporte, nakladanja in razkladanja in placilo takse v deponiji.
Pri izvajanju rusitev je treba upoStevati vsa zakonska dolocila s
podrocja varnosti in zdravja pri delu, pravilnik o varstvu pri gradbenem
delu, zakon o varstvu pred pozarom in zakon o varstvu okolja, predpise
0 ravnanju z gradbenimi odpadki.
Obvezno je locevanje vgrajenih materialov.
Dela se izvaja med obstojeimi komunalnimi vodi in temelji, ob
obstojecih objektih.
1 Posegi izven objekta
1a  Odstranitev robnikov s temelji m1 10,00
1b  Demontaza strehe pomoznega objekta s ponovno montazo po koncanih kpl 1,00
delih. Previdno se demontira panelna sendvi€ kritina, z vsemi zakljucki.
maskami in podkonstrukcijo, deponira in ponovno montira po zakljucku del, z
vsem ustreznim sidrnim materialom.
1c  demontaza kovinske ograje in ponovna montaza po zakljucki del z vsem kpl 1,00
sidrnim materialom. Ograja cca 5m1.
1d demontaza kandelabra Iu¢i in ponovna montaza po zakljucki del z vsem kpl 1,00
sidrnim materialom, priklopom in meritvami.
2 Odstranitev stavbnega pohistva, oblog, zasteklitev..., z vsemi okvirji, slepimi
okvirji, podkonstrukcijo, maskami, policami, obrobami, sendili...
2a  vrata velikosti do 3m2 kos 10,00
2b  vrata velikosti 3-5m2 kos 1,00
2¢  okna velikosti do 2m2 kos 3,00
2d  okna velikosti nad 2m2 kos 2,00
2e  steklena stena z avtomatskimi vrati m2 4,00
3 Odstranitev kovinskih elementov in opreme, z vso podkonstrukcijo in sidrmim kg 100,00
materialom. Ocena
4 RuSenje zidanih sten, povecanje obstojecih odprtin in naprava novih odprtin,
z ometi oziroma kerami¢nimi in drugimi oblogami, vsemi zidnimi vezmi in
prekladami, z vsemi potrebnimi podpornimi konstrukcijami.
4a  preboj dim cca 130/230cm v steni deb 20cm kos 3,00
4b  preboj dim cca 250/270cm v steni deb 30cm kos 1,00
4c  preboj dim cca 130/270cm v steni deb 30cm kos 1,00
4d  rusenje parapeta dim cca 120/100cm v steni deb 30cm kos 1,00
4e ruSenje sten deb nad 20cm m3 2,00
4f  rusenje sten deb do 20cm m2 2,00
5 Ru$enje AB konstrukcij in naprava prebojev, z odrezom betona. Ocena m3 1,00
6  Odstranitev suhomontaznih sten in oblog, povecanje obstoje¢ih odprtin in
naprava novih odprtin, z ometi oziroma keramicnimi in drugimi oblogami, z
vso podkosntrukciio in sloji izolacij ter vgradnimi elementi.
6a suhomontazne stene debeline do 20cm m2 68,00
6b  suhomontazne obloge in elementi m2 20,00
6¢c  spusceni stropovi z vsemi vgrajenimi elementi (gladki gips in raster stropovi), m2 95,00

z vsemi kaskadami in viSinskimi preskoki.
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7 Odstranitve tlakov in podlog tlakov, z vsemi robnimi in vgrajenimi elementi in
nizkostensko obrobo

7a  kompletni tlaki pritli¢ja do etazne konstrukcije, skupne debeline do 10cm: m2 38,00
finalni tlak kamen, betonski estrih, sloji izolacii

7b  kompletni tlaki pritlicja do etazne konstrukcije, skupne debeline do 10cm: m2 41,00
finalni tlak parket, betonski estrih, sloji izolacij

7c  kompletni tlaki pritli¢ja do etazne konstrukcije, skupne debeline do 10cm: m2 15,00
finalni tlak PVC, betonski estrih, sloji izolacii

7d  kompletni tlaki kleti do podloznega betona, skupne debeline do 10cm: finalni m2 91,00
tlak PVC, betonski estrih, sloiji izolacii

Te  kompletni tlaki kleti do podloznega betona, skupne debeline do 10cm, finalni m2 20,00
tlak epoksi, betonski estrih, sloji izolacii

7f  kompletni tlaki kleti do podloznega betona, skupne debeline do 10cm, finalni m2 9,00
tlak keramika, betonski estrih, sloji izolacij

7g odstranitev slabo vezoce talne bitumenske HI. Ocena m2 40,00

7h  odstranitev poSkodovanega podloZnega betona. Ocena m2 20,00

8  Zbijanje stenske keramike s sten ki se ne rusijo, vkljuéno z lepilom in vsemi m2 50,00
robnimi profili.

9 Zbijanje ometov in oblog, do zrave podlage, s pranjem povrSine.

9a notranji ometi zidanih sten kleti m2 75,00

9b  notranji ometi zidanih sten pritli¢ja m2 100,00

9c fasadna obloga z vsem sidrnim materialom in prekladami oz okvirji: 4cm m2 72,00
mineralna volna, fasadna opeka

9d lokalne odstranitve izolacij na lokaciji priklopa novih temeljev na obstoje¢e m2 15,00

temelje: bitumenska HI z bitumenskim premazom (CiSCenje povrSine do
betona), XPS izolaciia do 10cm

9e lesena obloga napu$c¢a: lesena podkonstrukcija, poln opaz m2 20,00

10  Odstranitev elementov instalacij, z blindiranjem vodov, odstranitvijo vseh
vgrajenih elementov in razvodov.

10a elementi strojnih instalacij in opreme kpl 1,00
10b elementi elektro instalacij in opreme kpl 1,00
10c kanalizacijski pokrovi v tlakih, skupaj z okvirji in AB vencem, dim 80/80cm kos 4,00
10d visedi Zleb s kljukami m1 12,00
11 Odstranitev pomiéne in vgrajene opreme, z vsemi podkonstruckijami in kpl 1,00

vgarjenimi elementi, po dogovoru z naroénikom

12 Naprava vrtin za sidranje novih konstrukcij po projektu GK, z razprasitvijo

vrtin

12a vrtine v opecnih pozidavah za sidranja v globini 15-20cm, z zalitiem s sidmo kos 150,00
maso. Ocena

12b vrtine v AB konstrukcijah za sidranja v globini 15-20cm, z zalitiem s sidmo kos 150,00
maso. Ocena

13 Naprava utorov in prebojev za razvode in prehode instalacij in sidranje
novih konstrukcij, v obstojecih konstrukcijah, z zazidavo, obbetoniranjem,
zaliiem oz. zametavanjem le teh po vgradnji instalacij in eventualno
potrebnimi prekladami oziroma ojacitvami, glede na presek prehoda. Vse
prehode izvesti po projektu instalacij. Za vse prehode skozi konstrukcijske
elemente je potrebno pridobiti soglasje projektanta gradbenih konstrukcij.

Ocena

13a utori v zidanih stenah preseka do 5/10cm m1 150,00
13b utori v zidanih stenah preseka do 10/15cm m1 50,00
13c  preboji v zidanih konstrukcijah debelin do 30cm, velikosti do 0,1m2 kos 25,00
13d preboji v zidanih konstrukcijah debelin do 30cm, velikosti do 0,2m2 kos 5,00
13e preboji v AB konstrukcijah debelin do 50cm, velikosti do 0,1m2 kos 5,00
13f preboji v AB konstrukcijah debelin do 50cm, velikosti do 0,2m2 kos 5,00
14  Razne dodatne rusitve in odstranitve, po potrditi naro¢nika v GD.

14a NK ur 30,00
14b PK ur 20,00
14c KV ur 10,00

15  Podiranje vecjega drevesa, vkljuéno z izkopom $tora in korenin. V kolikor se kos 2,00
drevo lahko ohrani se ga ne odstranjuie, po navodilih naro¢nika.

16  Razna dodatna in nepredvidena dela, potrjena s strani nadzora in naro¢ika v 10%
gradbenem dnevniku. Ocena

A2 RUSITVE IN ODSTRANITVE

poz. opis dela oz.dobave ME koli¢éina cenalenoto skupaj

A3 ZEMELJSKA DELA

Dela se izvaja med obstoje¢imi komunalnimi vodi in temelji, ob
obstojecih objektih. Vse koli¢ine v ra§¢enem stanju.
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1 Sirok izkop v globini do 3m, v zemljini lll. Ktg in nasutjih, z odvozom m3 210,00
izkopanega materiala na gardbiS¢no deponijo. Izkop za temelje, delno
stopniCaste. V ceni je azjeti tudi varovanje breZin izkopov po navodilih
geomehanika.

2 Izkop jarkov za temelje in ostale elemente, v globini do 1m. m3 50,00

3 Planiranje in utrjevanje dna izkopa na predpisano trdnost m2 90,00

4  Zasip z izkopanim materialom, z nabijanjem in utrjevanjem v plasteh do m3 90,00
predpisane trdnosti po navodilih geomehanika.

5  Zasip z dobavo in vgradnjo ustreznega nasutvenega materiala, z nabijanjem m3 50,00
in utrjevanjem v plasteh do predpisane trdnosti po navodilih geomehanika.

6  Dobava in vgradnja gramoznega tampona 0-32, z utrjevanjem po navodilu m3 28,00
geomehanika, v debelini do 30cm. Ms=40 MN/m2

7 Odvoz odvecnega izkopanega materiala na stalno deponijo, s placilo takse v m3 170,00
deponiji, z vsemi transporti, nakladanii in razkladanii.

8 Geomehanski nadzor z vpisom predpisanih pregledov in meritev. kpl 1,00

9 Humusiranje in zatravitev povrsine ob objektu m2 100,00

10  Razna dodatna in nepredvidena dela, potrjena s strani nadzora in naro¢ika v 10%
gradbenem dnevniku. Ocena

A3 ZEMELJSKA DELA

poz. opis dela oz.dobave ME koli¢ina cenalenoto skupaj

A4 ARMIRANO BETONSKA DELA IN OPAZ|

1 Dobava in vgradnja podloznega betona, kvalitete C 12/15, z vsemi
potrebnimi robnimi opazi

1a  pod tlaki, fino zaglajen m3 5,00

1b  pod temelji m3 2,00

2 Izvedba AB monolitnih konstrukcij, po projektu GK.
V ceni je zajeti dobavo in vgradnjo betona, dobavao in vgardnjo armature po
armaturnem nacrtu, postavitev, podiranie in CiS¢enie opaza.

2a TEMELJI IN NASTAVKI STEN

2a1 nevidni opaz temeljev - obojestranski, temelji delno stopni¢asti delnoravni  m2 30,00

2a2 nevidni opaz nastavkov sten - obojestranski, nad ravnimi in delno m2 72,00
stopni¢astimi temelji

2a3 armaturne palice B500-B. Ocena kg 1.250,00

2a4 armaturne mreze B-500-A (MAG). Neto koli¢ina. Ocena kg 450,00

2a5 beton C30/37 XC2 PV-Il Dmax=32 S4, preseka 0,20-0,30m3/m2-m1 - m3 7,00
temelji, delno stopniéasti

2a6 beton C30/37 XC2 PV-Il Dmax=32 S4, preseka 0,20-0,30m3/m2-m1 - m3 7,00
nastavki sten

2b  ZIDNE VEZI IN PREKLADE

2b1 nevidni opaz vezi in stranic preklad m2 35,00

2b2 nevidni opaz dna preklad s podpiranjem do 3m m2 5,00

2b3 armaturne palice B500-B. Ocena kg 700,00

2b4 beton C30/37 XC2 PV-Il Dmax=32 S4, preseka 0,08-0,12m3/m2-m1 m3 5,00

2c  ZALITJE OBSTOJECIH ODPRTIN

2¢1 obojestranski nevidni opaz sten m2 7,00

2c¢2 armaturne palice B500-B. Ocena kg 150,00

2¢3 armaturne mreze B-500-A (MAG). Neto koli¢ina. Ocena kg 25,00

2c4 beton C30/37 XC2 PV-Il Dmax=32 S4, preseka 0,20-0,30m3/m2-m1, z m3 1,00
dodatkom prioti kréenju

2d  OOBETONIRANJE JEKLENIH NOSILCEV/PREKLAD

2d1 obojestranski nevidni opaz s podpiranjem do 3m (opaz vertikalno in m2 8,00
horizontalno)

2c2 armaturne palice B500-B. Ocena kg 100,00

2c4 beton C30/37 XC2 PV-Il Dmax=32 S4, preseka 0,20-0,30m3/m2-m1, z m3 0,80
dodatkom prioti kréenju

2d razna zalita in obbetoniranja po navodilih projektanta in nadzora, po m3 2,00
potrienem vpisu v gradbeni dnevnik. C25/30, preseka 0,12-0,20m3/m2-m1.
Ocena

3 Razna dodatna in nepredvidena dela, potrjena s strani nadzora in narocika v 5%
gradbenem dnevniku. Ocena

A4 ARMIRANO BETONSKA DELA IN OPAZ|

poz. opis dela oz.dobave ME koli¢éina cenalenoto skupaj

A5

TESARSKA DELA
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1 lzdelava, dobava in montaza lesenih konstrukcij, podkonstrukcij in slojev
izolacij, z vsem sidrnim in pritrdilnim materialom, povrSinsko obdelavo in
impregnacijo, vse za gotove izvedene in vgrajene elemente po projektu GK
in arhitekture.
1a  streSna konstrukcija prizidka - podalj$anje obstojece strehe, v naklonu 20st, m2 71,00
s sidranjem v obstojece ostreje po projektu GK, konstrukcijiski les C24.
Vidni del ostre$ja oblan in globinsko impregniran v barvi po izboru
projektanta oz kot obstoiece.
- kapne lege 16/18cm
- Spirovci 16/18cm
- stropniki 8/18cm
- sidri in pritrdilni material
varaienega lesa je do 0,07m3/m2
1b  podloga kritine m2 70,00
- 2,5¢cm lesen opaz
- sekundarna kritina, vodoodbojna in paroprepustna folija npr. Tyvek folija
- kontra letve 5/5 cm — prezracevalni sloj
- letve 5/5¢m za polaganie opecne kritine, po navodilih dobavitelia kritine
2 lzdelava, dobava in montaza lesene obloge napusca, v kvaliteti in izgledu m2 20,00
kot obstojeci opaz, z leseno podkosntrukcijo.
3 Razna dodatna in nepredvidena dela, potrjena s strani nadzora in naro¢ika v 10%
gradbenem dnevniku. Ocena
A5 TESARSKA DELA
poz. opis dela oz.dobave ME koli¢ina cenalenoto skupaj
A6 ZIDARSKA DELA
1 Zidanje sten in pozidave elementov z modularno opeko z ustrezno malto, z
vsemi potrebnimi sidraniji
1a  stene, opecni modularec deb 25¢cm. kot npr.: Porotherm m3 13,00
1b  zazidave odprtin, pozidave slopov in obzidave v debelini do 20cm m2 5,00
1c  obzidave s porobeton zidaki oz plo¢ami, v debelini 10-15cm, obdelava z m2 10,00
mrezico in lepilom
1d  razne pozidave in obzidave s porobeton zidaki. m3 1,00
2 Dobava in naprava ometov. Obrizg, grobi in fini omet oz strojni omet, z
vsemi vogalniki in zakljucki
2a  ometi novih pozidav m2 65,00
2b  ometi na lokaciji odstranjenih ometov kleti m2 75,00
2b  ometi na lokaciji odstranjenih ometov pritliéja m2 100,00
2¢  zagladitev sten na lokaciji odstranjene stenske keramike m2 50,00
2d  omet na loakciji odstranjene fasadne obloge m2 72,00
3 Naprava hidroizolacij in toplotnih izolacij, skupaj z zascito le teh, z izvedbo
vseh potrebnih dilatacij, zakljuCkov, potrebnih zaokroznic, vse za gotove
izvedene HI po tehni¢nih opisih in pravilih stroke. Ob prebojih HI je uporabiti
ustrezen premaz, na stikih AB elementov je uporabiti sistemsko resitev
cementne hidroizolacije. Stiki s zakljuénimi ploCevinami in prirobnicami
izvesti s kontinuiranim zvarom po detailih!
3a tlak kleti m2 120,00
- CiSCenje obstojeCe HI
- hladen bitumenski premaz
- spodnji sloj: npr. lzotekt P4 plus (SIST DIN18195-1 do 10), tockovno
navarien
zgorniji sloj npr. Izotekt P5 plus (SIST DIN18195-1 do 10), polno navarjen na
spodniji sloj
3b  tlak prizidka pritli¢ja na terenu m2 53,00
- hladen bitumenski premaz
- spodnji sloj: npr. lzotekt P4 plus (SIST DIN18195-1 do 10), tockovno
navarien
- zgorniji sloj npr. Izotekt P5 plus (SIST DIN18195-1 do 10), polno navarjen na
spodniji sloj
3¢ vertikalna Hl in Tl na temelje, nastavke sten in cokel prizidka m2 61,00

hladen bitumenski premaz

spodnji sloj: npr. lzotekt P4 plus (SIST DIN18195-1 do 10), tockovno
navarien

zgorniji sloj npr. Izotekt P5 plus (SIST DIN18195-1 do 10), polno navarjen na
spodnii sloj

10cm XPS Tl

gumbasta membrana iz HDPE
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3d  krpanje vertikalne HI in Tl na obstojeo steno kleti ob priklju¢ku novih m2 20,00
temeljev in ob pozidavah obstojeCih odprtin. Stikovanje z obstojeCo HI z
ustreznim preklopom.

- hladen bitumenski premaz

- spodnji sloj: npr. lzotekt P4 plus (SIST DIN18195-1 do 10), tockovno
navarien

- zgornii sloj npr. |zotekt P5 plus (SIST DIN18195-1 do 10), polno navarjen na
spodnii sloj

- 10cm XPS TI

- gumbasta membrana iz HDPE

4 Naprava kompletnih sestav podlog tlakov, po sestavah po projektu, z vsemi
dilatacijami in dilataciiskimi trakovi.

Sestave so navedene iz spodnjega sloja proti zgornjemu sloju.

Finalni tlaki zajeti loéeno, razen v sestavah kjer je to navedeno

V ceni je zajeti tudi robne trakove v visini estriha, ekspandirani polistiren
(EPS) v debelini 1cm oziroma 2cm, ter zrakotesno leplienje PE folije na
stene pri sestavah, ki zahtevajo zrakotesno izvedbo. V ceni je zajeti tudi
izvedbo stikov tlaka s stenami in stebri v prostorih, kje obstaja moznost
razlite vode, rege je zapolniti z okroglim profilom iz penjenega PE, in rego
vodotesno zatesniti s trainoelasti¢nim PUR kitom.

4a tlak kleti - enomer m2 120,00

- 8cm TI XPS

- PEfolia

- 4,5cm mikroarmiran betonski estrih, ravnost 9mm/4mm (po DIN 18202),
mikroarmatura: PP vlakna, vsebnost: 0.95 kg/m3, npr.: FIBRILs F120 ali
enakovredno

4b  tlak obstojecega pritlicja - enomer m2 85,00

sistemska plo$c¢a talnega gretja - zajeta v S|

- 5cm mikroarmiran betonski estrih, ravnost 9mm/4mm (po DIN 18202),
mikroarmatura: PP vlakna, vsebnost: 0.95 kg/m3, npr.: FIBRILs F120 ali

enakovredno
4c tlak obstojecega pritlicja robot - enomer m2 10,00
4c1 tlak

- akusti¢na izolacija ekspandirana PE folija

- 4cm mikroarmiran betonski estrih, ravnost 9mm/4mm (po DIN 18202),
mikroarmatura: PP vlakna, vsebnost: 0.95 kg/m3, npr.: FIBRILs F120 ali

enakovredno
4¢2  robni INOX profil 100/4mm m1 13,00
4d tlak obstojecega pritlicja - keramika m2 35,00

sistemska plo$c¢a talnega gretja - zajeta v S|

- 4cm mikroarmiran betonski estrih, ravnost 9mm/4mm (po DIN 18202),
mikroarmatura: PP vlakna, vsebnost: 0.95 kg/m3, npr.: FIBRILs F120 ali
enakovredno

4e tlak prizidka pritli¢ja - enomer m2 46,00

- 12cm XPS

sistemska plo$¢a talnega gretja - zajeta v S|

- 6cm mikroarmiran betonski estrih, ravnost 9mm/4mm (po DIN 18202),
mikroarmatura: PP vlakna, vsebnost: 0.95 kg/m3, npr.: FIBRILs F120 ali
enakovredno

5 Permanentno redno ¢iS¢enje in finalno CiS¢enje prizidka po koncanju vseh kpl 1,00
del, z odvozom vseh odpadkov. Neto povrsina prostorov 260m2.

6 Zidarska pomo€ pri obrtniskih in instalacijskih delih

6a NK ur 20,00
6b PK ur 15,00
6c KV ur 10,00
7 Dobava in vgradnja cevi, za$¢itnic cevi...Ocena

7a PP oddusna cev fi100mm m1 5,00
7b  INOX vgradni kotniki, profli, obrobe, dimenzij po detajlu m1 10,00

8 Predelava vrhov obstojecih kanalizacijskih jaskov: niveliranje vrha jaska, kos 4,00
dobava in vgardnja novega venca jaska z okvirjem, dobava in vgardnja LTZ
pokrovov 80/80cm, s smradotesnim pokrovom, prilagojenim za oblaganje s
kamnitim tlakom z INOX sidri, okvir INOX. Pokrov jaska 80/80cm

9 Razna dodatna in nepredvidena dela, potrjena s strani nadzora in narocika v 10%
gradbenem dnevniku. Ocena

A6 ZIDARSKA DELA

poz. opis dela oz.dobave ME koli¢éina cenalenoto skupaj

A7 FASADA
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op:

Izvajalec je dolzan izdelati delavniske nacrte in vzorce obdelav in jih
dati v pisno potrditev projektantu.

Naprava kompletne sestave tanskoslojne fasadne obloge. Fasada se stikuje
z obloZeno fasado, vsi stiki po detailih.

Sistemska reSitev proizvajalca fasadne obloge, z vsemi potrebnimi sloji,
sidranjem in lepljenjem izolacije v podlago glede na zahteve proizvajalca, z
upostevaniem klimatske cone, veternih pogoiev, visine ...

Vse vogale je potrebno izvesti z ustreznimi ojacitvenimi kotniki.

Vsa stikovanja toplotnih izolacij z ostalimi robnimi konstrukcijami (napus¢i,
obloge, profili) je potrebno izvesti z ekspanzijskim trakom in ga ustrezno
zatesniti s trainoelastiénim kitom.

lzvajalec mora v ceni zajeti vse potrebne dodatke in ukrepe zaradi
vremenskih pogojev (zas€ita fasade ...)

OP: Vse izolacijske plo$ce s stopni¢astim preklopom

OP: podana neto povrsina fasade, z odStetimi odprtinami v celoti. Obloge
Spalet, vencev, slopov so zajete loceno.

Sistemske fasadne obloge, po specifikacijah v postavki, z upoStevanjem
natanénih navodil proizvajalcev.

1a

obloga fasade

m2

59,00

15¢cm Tl lamele iz mineralne volne KI FKL

sistemska resitev tankoslojnega ometa z armirno mrezico, silikatni/silikonski
omet po izboru projektanta

1b

obloge $palet, globine do 20cm

m1

21,00

sistemska resitev tankoslojnega ometa z armirno mrezico, silikatni/silikonski
omet po izboru projektanta

1c

podloga okenske police, globine 15¢cm

m1

6,00

5cm XPS plo$éa

1d

obloga cokla

m2

25,00

XPS zajet lo¢eno

sistemska resitev tankoslojnega ometa z armirno mrezico, silikatni/silikonski
omet po izboru projektanta

impregnacijski premaz

Krpanje obstojeCe fasade ob priklopu fasade prizidka, s tesnjenjem s
trajnoelasticnim kitom. Obdelava fasade v pasu po 0,5m, v izgledu kot
obstojeca fasada.

8,00

Razna dodatna in nepredvidena dela, potrjena s strani nadzora in narocika v 10%

gradbenem dnevniku. Ocena

A7

FASADA

A8

METEORNA VODA IN KANALIZACIJA

Izkopi jarkov za kanalizacijo, z odvozom na stalno deponijo, s placilom
takse v deponiii.

m3

15,00

Utrjevanje dna jarka

m1

15,00

w

Zasip jarka s tamponskim materialom, z utrjevanjem v plasteh.

m3

12,00

Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi, vkljuéno s tesnili in
oblikovnimi kosi (kolena, R kosi, odcepi, sifonska kolena, objemkami,
drZali, podporami, konzolami in tesnili) z dimenzijami, polno
obbetoniranih.

4a

fekalna kanalizacija v objektu

4a1

cev fi110mm

m1

11,00

4a2

cev fi110mm

6,00

4b

meteorna kanalizacija

4b1

cev fi160mm

m1

10,00

Dobava in vgradnja jaskov, z obdelabvo muld, vtokov, pokrovov po
opisih

5a

notranji jaek fi 80cm, globine do 2m, LTZ pokrov 80/80cm, s
smradotesnim pokrovom, prilagojenim za oblaganje s kamnitim
tlakom z INOX sidri, okvir INOX. Pokrov ja8ka 80/80cm

kos

1,00

5b

peskolovni jaSek fi45cm, globine do 1m, z betonskim pokrovom

kos

1,00

5c

ponikovalnica fi100cm, globine do 2m, s perforiranimi stenami in
nasutiem s kroglami, pokrov betonski zasut.

kos

1,00

Priklop fekalne kanalizacije na obstoje¢i fekalni jaSek, s predelavo
vtoka in kulde jaska.

kos

2,00

Razna dodatna in nepredvidena dela, potrjena s strani nadzora in narocika v 10%

gradbenem dnevniku. Ocena

A8

METEORNA VODA IN KANALIZACIJA

OBRTNISKA DELA
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poz.

opis dela oz.dobave

ME koli¢ina

cenalenoto

skupaj

B1

KLJUCAVNICARSKA IN PASARSKA DELA

op:

lzvajalec je dolzan izdelati delavniSke nacrte in vzorce obdelav in jih
dati v pisno potrditev projektantu.

1

lzdelava, dobava in montaza nosilnlh jeklenih konstrukcij

Material za jekleno konstrukcijo, profili, plo¢evine S235JR. Vijaki kvalitete
8.8. Jekleno konstrukcijo nadgradnje po izdelavi ustrezno antikorozijsko
zas(Cititi. Sistem in debeline slojev antikorozijskega premaza je potrebno
izvesti v skladu z EN 1SO 12944 ter EN ISO 19840 (razred C2; H; 160 pm).
Upostevati ie potrebno zahteve, podane v SIST EN 1090!

Vsa jeklena konstrukcija mora biti ustrezno zascitena pred pozarom! Glej
zahtevane poZarne odpornosti v elaboratu 0z. zasnovi pozarne varnosti.

lzvajalec je pred zaCetkom izvedbe dolZan izdelati montazno dokumentacijo,
skladno S PZI naérti in delavniSko dokumentacijo in pridobiti pisno potrditve
projektanta.

V ceni je potrebno zajeti vso potrebno dvizno opremo (avtodvigala, Zerjave,
ploS¢adi, koSare...) vse za gotovo postavlieno konstrukcijo.

V ceni je zajeti vso potrebno dokumentacijo, skladno z zakonodajo in
razpisnimi  pogoji, vkljuéno s pregledom jeklene konstrukciie s strani
pooblad&ene organizaciie.

1a

jeklene preklade prebojev

- HEA 140 profili

- HEA 100 profili

- sidrni in pritrdilni material

OP: izvedba kampadna po navodilih projektanta GK.

kg

500,00

Razna dodatna in nepredvidena dela, potrjena s strani nadzora in narocika v
gradbenem dnevniku. Ocena

5%

B1

KLJUCAVNICARSKA IN PASARSKA DELA

poz.

opis dela oz.dobave

ME

koli¢ina

cenalenoto

skupaj

B2

KROVSKO-KLEPARSKA DELA

op:

lzvajalec je dolzan izdelati delavniSke nacrte in vzorce obdelav in jih
dati v pisno potrditev projektantu.

Naprava kompletnih sestav strehe, po sestavah v projektu, z vsemi
potrebnimi zakljucki, pritrdili, po detajlu dobavitelja, v barvi po izboru
projektanta.

1a

odkrivanje zakljucka kritine na kapu obstojece strehe, ob priklopu nove
strehe prizidka, z deponiranjem le te ter ponovno oblaganjem ob izvedbi
nove strehe.

m2

15,00

1b

obloga strehe

m2

70,00

opecCni zareznik, tip in barva kot obstojeéi

prezraCevalna mrezica v kapu

m1

12,00

izdelava, dobava in montaza kleparskih elementov, v kvaliteti in barvi kot
obstoje¢a streha - barvana alu ploCevina

2a

viseCi Zleb fi 12cm, s kljukami

m1

12,00

2b

odtocni kotlicek fi 12cm

kos

1,00

2c

odtocna cevi fi 12cm z objemkami, s priklopm na peskolov

m1

5,00

Razna dodatna in nepredvidena dela, potrjena s strani nadzora in narocika v
gradbenem dnevniku. Ocena

5%

B2

KROVSKO-KLEPARSKA DELA

poz.

opis dela oz.dobave

ME

koli¢ina

cena/enoto

skupaj

B3

STAVBNO POHISTVO IN ZASTEKLITVE

Dobava in vgradnja stavbnega pohistva.

V ceni je zajeti vse potrebne slepe okvirje, maske, obrobe, podkonstrukcije,
okovja, tesnila, kljuke, notranje in zunanje police, sencila po izboru
projektanta in kljucavnice, vse za gotove vgrajene finaino obdelane
elemente. Vse obdelave po izboru projektanta. Glej sheme.

lzvajalec pred izdelavo elementov pripravi delavnisko dokumentacijo in
vzorec obdelav in pridobi pisno potrditev projektanta.

1a

OKNA
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lzdelava, dobava in montaza aluminijastega stavbnega pohistva iz sistema
kot npr. Schiico. Proizvod mora biti izdelan po navodilih proizvajalca,
skladno s sistemskimi priro¢niki in skladno z veljavnimi harmoniziranimi

standardi. Zakljucki na gradbene elemente, morajo biti izvedeni, znotraj paro

nepropustni, zunaj pa paro-propustni in vodotesni (izvedeni po smernicah
RAL montaze). V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in
montaza, osnovni material, steklo, pritrdilni in tesnilni material, okovje,
zapiralno okovje ter material za vse zakljucke. Izvajalec mora vse mere
preveriti na licu mesta in izdelati ustrezno tehni¢no dokumentacijo in
delavniske risbe v skladu z doaovorom s proiektantom.

Uw max=1,1W/m2K

1a1

01 120/100cm enokrilno okno

kos

6,00

Zasteklitev: izolativno troslojno steklo

Odpiranje: krilno in ventus, okovje: kvalitetno, skrito za kombinirano
odpiranje

Kamnita notranja polica - zajeta loceno

Alu zunanja polica deb 2mm, s sistemskimi zakljucki, z odkapom globine do
20cm, barva v RALu po izboru projektanta

Sencila: zunaj Zaluzije skrite v fasadi, elektri¢no odpiranje,

1b

AVTOMATSKA DRSNA EVAKUACIJSKA POZARNA VRATA EI30

kpl

1,00

Zidarska mera 140/310cm
Svetla mera 100/220cm
evakuacijsko in stransko krilo, nadsvetioba

vrata kot npr DOORSON product line 500 EFS ali enakovredno. Pogonski
mehanizem viSine 17cm. Programsko stikalo z osvetljenim graficnim
zaslonom na dotik, za upravljanje vrat in izbiro nacinov delovanja ter
diagnosticni opis opozoril in napak.Kombiniran senzor gibanja in prisotnosti
s  samopreverjanjem  delovanja,  elektromehanska  klju¢avnica,
elektromehanski aktuatorji in mehanizem prisilnega zapiranjam, stranski
senzorji prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Vse v skladu s
standardom EN 16005. Konstrukcija in vratno krilo sta setavljena iz jeklene
konstrukcije, jeklenih okvirjev, stekla, okovja, samozapiral, kljuk in tesnil, vse
razreda odpornosti EI30. Vsi vidni kovinski deli kril in pogona so v barvi RAL
barvneaa tona.

DELOVANJE VRAT:

NORMALNI - DRSNI NACIN delovanja vrat, ustreza delovanju Klasi¢nih
avtomatskih drsnih vrat, enostavno prehajanje skozi vrata.

PREHOD iz drsnega nacina delovanja vrat v poZarno varni na¢in delovanja,
se izvrSi samodejno in sicer v primeru pozarnega signala, izpada
elektricnega napajanja ali napake pri delovanju sistema. Popolnoma
mehansko brez elektricne energije se izvrsi brezpogojno zaprtje drsnih vrat,
krilno odpiranie pa se sprosti.

POZARNI NACIN delovanja vrat omogoéa le roéno odpiranje krilnih vrat s
pomocjo evakuacijske naletne letve ali kljuke. Evakuacijsko krilo se zapira z
vgrajenim mehanskim samozapiralom. Tako vrata omogoc€ajo enostavno in
varno evakuacijo.

1c

NOTRANJA VRATA

Podboji leseni z zaobljenimi robovi, kot npr. LIP BLED ali enakovredo, cpl
folija po izboru projektanta, trojna kvalitetna satinirana RF nasadila, RF
kljuka oz. bunka po izboru priojektanta, tesnila

Krila s sredico iz perforiane iverke, oblozena s cpl folijo po izboru projektanta
Cilindriéna sistemska klju¢avnica - master klju¢

Oznacbe na vratih - po dogovoru z investitorjem

Akusti¢na izolativnost po opisih

1c1

V1
90/210cm

1c¢1a v steni 12,5cm

kos

3,00

1¢1b v steni 20cm

kos

3,00

1c2 V2

70/210cm

1c¢1a v steni 12,5cm

kos

2,00

1c1b v steni 20cm

kos

2,00

1c3 V2S

70/210cm
zasteklieno krilo, varnostno jedkano steklo

1c¢3a v steni 12,5cm

kos

1,00

1c4 V3

70/210cm
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1cda v steni 12,5cm kos 3,00
1¢5 V3S
70/210cm
zasteklieno krilo, varnostno jedkano steklo
1c5a v steni 12,5cm kos 2,00
B3 STAVBNO POHISTVO IN ZASTEKLITVE
poz. opis dela oz.dobave ME koli¢éina cenalenoto skupaj
B4 SUHOMONTAZNA DELA
1 Izdelava predelnih sten in oblog, po sistemu kot npr. Knauf ali enakovredno,
iz suhomontaznih ploS¢ na kovinski podkonstrukciji. V ceni je zajeti vse
izreze, bandaZiranje in 1x glajenje stikov. Slikanje zajeto pri slikopleskarskih
delih. Vogali izevdeni z ustreznimi vogalniki.
1a  mavcnokartonske stene kot npr. Knauf W112. Obojestranska dvojna obloga
iz mavénokartonskih plo$¢ na tipski podkonstrukciji, vmes akusti¢na izolacija
kamen volna. Podkonstrkcija ojacana glede na visino stene. V ceni je zajeti
vse ojaCitve za vgradne elemente.
1a1 12,5cm stene z obojestransko oblogo iz obi¢ajnih mavénokartonskih ploS¢ m2 65,00
1a2 12,5cm stene z obojestransko oblogo iz impregniranih mavénokartonskih m2 41,00
plos¢
1a3 25cm instalacijska stena z enostransko oblogo iz impregniranih m2 6,00
mavénokartonskih plo3¢
1b  sistemski mavéno-kartonski strop, enojna obloga, mavéno-kartonska plos¢éa m2 56,00
12,5mm, sistem kot npr. Knauf D11, z vsemi robnimi zakljucki in kaskadami.
Visina obeanija do 1m.
1c  sistemski mavEno-kartonski strop, enojna obloga, mavéno-kartonska plos¢éa m2 120,00
12,5mm. Minimalna vi$ina obeSania pz obloga stropa..
1d  obloga streSine prizidka, na leseno ostresje in leseno konstrukcijo stropa, m2 52,00
pozarno odporna
- 20+5cm Tl mineralna volna (delno na AB plo$¢i)
- parna zapora
- 2x12,5mm GKBF poZarne plo$ce
1e  kaskade, vi§inski preskoki.. RS do 30cm m1 15,00
Dobava in vgradnja akusticnega spuscenega stropa oficine, v kvaliteti kot m2 68,00
npr ARMSTRONG z vtoplieno podkonstrukcijo, z vsemi izrezi za vgradne
elemente, menjalnike in ojacitve ob vgradnih elementih, z vsemi robnimi
zakljucki in kaskadami. Strop v kombinaciji z gladkim stropom - zajet loCeno.
4 lzvedba ojacitev v suhomontaznih stenah, po detajlu proizvajalca, po shemi m2 25,00
projektanta. Ocena
5 Dobava in vgradnja tipskih revizijskih odprtin v mavénokartonskih stenah in
oblogah.
Revizijska loputa, z alu-okvirjem, eloksirano, s skritim zapiralnim in tecajnim
mehanizmom, varovalno lovilno rocico, z vgrajeno oblogo in profilnim
tesnilom na notranjem pokrovu o0z. zunanjem okvirju (KOMBI D/W
kombinirana izvedba za strop/steno) vgradnja s kovinsko podkonstrukcijo in
oblogo iz mavenih plo$€. Za oblogo debeline 12,5 mm.
Sistem: kot npr Knauf sistem W 250 KOMBI D/W ali enakovredno
5a Velikost/svetla odprtina: 600x600mm. kos 2,00
5b  Velikost/svetla odprtina: 300x300mm. kos 5,00
6  Razna dodatna in nepredvidena dela, potrjena s strani nadzora in naro¢ika v 5%
gradbenem dnevniku. Ocena
B4 SUHOMONTAZNA DELA
poz. opis dela oz.dobave ME koli¢ina cenalenoto skupaj
B5 KERAMICARSKA DELA
1 Dobava in polaganje talnih kamninastih/kerami¢nih plos¢ic oficine dim, tip in
povrSinske obdelave in drsnosti po projektu, z lepljenjem na podlago, z
ustreznim fleksibilnim lepilom, fugiranje s fugirno maso po izboru
projektanta. V ceni je zajeti vse robne zakljucke - vogalnike in zakljutne
letve.
1a talne plo$éice, poloZene po naértu polaganja m2 36,00
1b  razmejitveni profili , INOX. m1 8,00
1¢  nizkostenska obroba pripadajo¢a tlaku m1 25,00
B5 KERAMICARSKA DELA
poz. opis dela oz.dobave ME koli¢ina cenalenoto skupaj

B6

KAMNOSESKA DELA IN TERACO
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1 Dobava in vgradnja notranjih kamnitih okenskih polic, deb 3cm, po izboru kos 6,00
projektanta, globine do 25c¢m, Sirine cca 130cm
2 Obnova obstojecih teraco stopnic in nizkostenske obrobe stopnic v klet. m2 15,00
Odstranitev slabo vezocih kosov, Grobo in fino bruSenje, razmastitev,
domodeliranje poskodb in brezbarvna nedrseca impregnacija.
B6 KAMNOSESKA DELA IN TERACO
poz. opis dela oz.dobave ME koli¢ina cenalenoto skupaj
B7 TLAKARSKA DELA
1 Dobava in polaganje talnih oblog, z ustrezno pripravo podlage, leplienjem,
vpasovanjem in napravo za$€itnega premaza.
vinilna talna obloga (kot npr. UPOFLOOR ZERO), v skupni debelini 2mm, z
varjenimi stiki.
Talna obloga mora ustrezati naslednjim zahtevam:
primerna za visoko obremenjene prostore,
odpornost proti obrabi po EN 660-2 grupa T (najvisja),
ne toksi¢na brez vsebnosti PVC-ja plastifikatorjev, halogenov, nitrozaminov,
vinil klorida, phtalatov
obrabni sloj impregniran z ionomerom (odliéna odpornost na praske
kemikalije in kisline .....)
ognjeodpornost po EN 13501-1 Cfl-s1
protizdrstnost po EN 13893,
elektrostaticnost EN 1815 - antistaticen,
antibaktericidna in antifungicidna (prepreéuije razvoj bakterij)
odporna na kole$c¢ke stolov po EN 425 in
to¢kovna odpornost na odtis po EN 433, (po 2,5h), manj$a od 0,05 mm
dimenzijska stabilnost po EN 434, (manj$a od 0,2 %)
primerna za talno gretje
ne $koduje okolju (mozno uniéenje s sezigom)
100 % razgradljiva
MontaZa talne obloge, po tlorisni dispoziciji, v ve¢ barvah, ki zajema:
¢isCenje (brudenje) estriha, 1 x nanos izravnalne mase do 3mm, 100 %
leplienje in upasovanie v prostor z varjenimi spojil
1a  tlak m2 265,00
1b  nizkostenska obroba, zaokroznica s protiprasnim profilom. m1 330,00
1c  oblaganje sten, z ustrezno pripravo podlage in robnimi zakljucki. m2 52,00
1d  razmejitveni profili , INOX. m1 10,00
6  Razna dodatna in nepredvidena dela, potrjena s strani nadzora in naro¢ika v 5%
gradbenem dnevniku. Ocena
B6 TLAKARSKA DELA SKUPAJ:
poz. opis dela oz.dobave ME koli¢ina cenalenoto skupaj
B8 SLIKOPLESKARSKA DELA
1 Zidarsko bruSenje obstojecih AB sten in kitanje m2 50,00
2 odstranitev vseh sloje opleskov sten, s pranjem povrSine in napravo akrilne m2 210,00
emulzije.
3 Obdelava sten in stropov, z ustrezno pripravo podlage.
3a  ometane in AB stene: glajenje 2x z bruSenjem ter 2x slikanje z disperzisko m2 572,00
barvo: mat lateks barva (npr. Helios Spekira latex mat ali enakovredno) ter
finalno premazani z zidnim polmat lakom (npr. Helios Spektra domflok).
3b  suhomontaZne stene: glajenje 2x z bruSenjem ter 2x slikanje z disperzisko m2 224,00
barvo: mat lateks barva (npr. Helios Spekira latex mat ali enakovredno) ter
finalno premazani z zidnim polmat lakom (npr. Helios Spektra domflok).
3¢ suhomontaZni gladki stropovi: glajenje 2x z bruSenjem ter 2x slikanje z m2 228,00
poldisperziisko barvo
4 Razna dodatna in nepredvidena dela, potrjena s strani nadzora in narocika v 10%

gradbenem dnevniku. Ocena
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