
PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN 

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe GORENJSKE LEKARNE

naslov ali poslovni naslov družbe Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA LEKARNE STRAŽIŠČE

naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE FALSE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje TRUE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

TRUE REKONSTRUKCIJA

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

LEGALIZACIJA

FALSE MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) PZI (projektna dokumentacija za izvedbo)

številka projekta 124/24

datum izdelave jan.25

datum spremembe

projektant (naziv družbe) BIRO-L, s.p.

naslov Cesta na Poljane 18, Ljubljana

odgovorna oseba projektanta Franc Hočevar univ.dipl.inž.arh

podpis odgovorne osebe projektanta

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta Franc Hočevar univ.dipl.inž.arh

identifikacijska številka ZAPS A-0459

BIRO-L, s.p.

naslov Cesta na Poljane 18, Ljubljana

VODJA PROJEKTIRANJA Franc Hočevar univ.dipl.inž.arh

identifikacijska številka ZAPS A-0459

podpis vodje projektiranja

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

INVESTITOR 1

INVESTITOR 2

PODATKI O PROJEKTANTU

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA

projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)



PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI 

PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka FRANC HOČEVAR univ.dipl.inž.arh, ZAPS A-0459

navedba gradiv, ki so jih izdelali Načrt arhitekture

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka MITJA PANGERŠIČ UDIG, IZS G-1233

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2/1 Načrt gradbenih konstrukcij

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka SAŠO KOVAČ dipl.inž.el.  IZS E-1450

navedba gradiv, ki so jih izdelali 3/1 Načrt elektro inštalacij in opreme

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka JANEZ ŠLIBAR univ.dipl.inž.str., IZS S-1456

navedba gradiv, ki so jih izdelali 4/1 Načrt strojnih inštalacij in opreme

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka MIRO KOMAT.dipl.var.inž IZS PI-PV0620

navedba gradiv, ki so jih izdelali 6 Načrt požarne varnosti

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Andrej Hudoklin, dipl.inž.geod. GEO-0187

navedba gradiv, ki so jih izdelali 8 Načrt s področčja geodezije

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba MIHA NAHTIGAL univ.dipl.inž.arh,  ZAPS 1472

navedba gradiv, ki so jih izdelali Elaborat gradbene fizike

Elaborat zvočne zaščite

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza 

(skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), 

vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.



PRILOGA 2B

projektant (naziv družbe) BIRO-L, s.p.

naslov Cesta na Poljane 18, Ljubljana

odgovorna oseba projektanta Franc Hočevar univ.dipl.inž.arh

vodja projektiranja Franc Hočevar univ.dipl.inž.arh

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta 124/24

datum izdelave jan.25

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja Franc Hočevar univ.dipl.inž.arh

identifikacijska številka ZAPS A-0459

podpis vodje projektiranja

odgovorna oseba projektanta Franc Hočevar univ.dipl.inž.arh

podpis odgovorne osebe projektanta

IZJAVA PROJEKTANTA 

IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTIRANJA

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni 

inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali 

prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost 

objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in



PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI PID

po potrebi dodati vrstice navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

Zbirni načrt

1  Načrt arhirtekture 124/24

2/1 Načrt gradbenih konstrukcij 013/25

3 Načrt električnih inštalacij in električne opreme 14/1-25-PZI

4 Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme P-1-1/25

5 Načrt požarne varnosti 049-02/25-PZI

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije št. naziv elaborata, študije št.

Elaborat gradbene fizike Izkaz energijskih lastnosti stavbe

Elabortat zvočne zaščite Izkaz energijskih karakteristik prezračevanja 

stavbe

Načrt ravnanja z gradbenimi odpadki Izkaz požarne varnosti

Izkaz zaščite pred hrupom v stavbah

KAZALO VSEBINE PROJEKTA



PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje

navedba objektov in njihovih značilnosti

glavni objekt, če je določen ZD Baragov trg 2, Kranj

klasifikacija objekta po CC-SI 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo

pomožni objekti

naštej

objekt z vplivi na okolje NE

kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja

izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del

izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela

PROSTORSKI AKT

prostorski akt

EUP

namenska raba CU osrednja območja centralnih dejavnosti

URBANISTIČNI KAZALCI

Samo za stavbe v DGD.

a) površine pod stavbami

b) površine pod pomožnimi objekti, ki so stavbe

c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)

d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)

e) površine raščenega dela

velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)

zazidana površina

faktor prekritih površin (FPP)

faktor raščenih površin (FRP)

faktor utrjenih zunanjih površin (FU)

faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)

faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)

faktor zazidanosti (FZ)

faktor izrabe (FI)

drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora

REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA LEKARNE 

STRAŽIŠČE

Na S strani obstoječega objekta ZD Kranj SA, Baragov 

trg2, 4000 Kranj je predviden prizidek za potrebe 

lekarniške dejavnosti

OI OPN MO Kranj

KR ST 2/1



K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBČINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - POSEG KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - RAZISKAVA IN 

ODSTRANITEV

KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN 

ODSTRANITEV

VARSTVO NARAVE NARAVOVARSTVENO MNENJE

VARSTVO PODZEMNIH JAM MNENJE ZA POSEG V JAME

VARSTVO VODA VODNO MNENJE

VARSTVO GOZDOV MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU

RIBIŠKI OKOLIŠ
MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA 

OBMOČJU RIBIŠKEGA OKOLIŠA

OKOLJE DIVJADI MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI

OBMOČJE MEJNEGA PREHODA
MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOČJU MEJNEGA 

PREHODA

CARINA
MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI 

CARINSKEGA OBMOČJA UNIJE

LETALIŠČA
MNENJE ZA GRADNJO V OBMOČJU IZKLJUČNE, 

OMEJENE IN NADZOROVANE RABE

OVIRE ZA ZRAČNI PROMET
MNENJE ZA POSTAVLJANJE OVIR ZA ZRAČNI 

PROMET

VARNOST PLOVBE

MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV 

PRISTANIŠKE INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI 

LAHKO VPLIVAJO NA VARNOST PLOVBE NA OBALI 

ALI V MORJU

OBJEKT V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA

OBJEKT V VAROVALNEM PASU ŽIČNIŠKE NAPRAVE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽIČNIC

DRUGO (NAVEDI)

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD MNENJE

ELEKTRIKA
MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH 

SISTEMOV

PLIN
MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH 

SISTEMOV

TOPLOVOD MNENJE

FEKALNE VODE MNENJE

METEORNE VODE MNENJE

KOMUNIKACIJSKI VODI MNENJE

JAVNE CESTE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST

ŽELEZNICE - GRADNJA
MNENJE ZA GRADNJO V PRAGOVNEM PASU 

ŽELEZNICE

ŽELEZNICE
MNENJE ZA ZAGOTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI 

IN VARNOSTI

DRUGO (NAVEDI)

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

ELEKTRIKA MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

PLIN MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

TOPLOVOD MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

FEKALNE VODE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

METEORNE VODE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

DOSTOP MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

KOMUNIKACIJE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV



DRUGO (NAVEDI)

DRUGA MNENJA

JEDRSKA VARNOST 
MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO 

VARNOST

SEVALNA VARNOST 
MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO 

VARNOST

KMETIJSKO GOSPODARSTVO
MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO 

VELIKEGA OBRATA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA

VETERINA
MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD 

VETERINARSKIM NADZOROM

OBRAMBA
MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z 

VIDIKA UPOŠTEVANJA OBRAMBNIH POTREB

DRUGO (NAVEDI)



PRILOGA 4B

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta

kratek opis objekta

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

del klasifikacija po CC-SI delež %

trgovske stavbe in stavbe za storitveno 

dejavnost 12301 27,00%

12640 stavbe za zdravstveno oskrbo 12640 73,00%

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pomožni objekt

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

razvrstitev glede na požarno zahtevnost

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

prizidek 4,50m x 12,10m

403,0  m

393,6  m

183,9  m

12,1  m

se ne izpolnjuje v DPP

54,60 m2

44,50 m2

54,60 m2

244,00  m3

prizidava in rekonstrukcija

manj zahteven objekt

PODATKI O STAVBAH, 

GRADBENO INŽENIRSKIH 

OBJEKTIH 

IN ZUNANJI UREDITVI

uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti

bruto tlorisna površina

bruto prostornina

objekt v javni rabi

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta 

(stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % 

površine posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

VELIKOST STAVBE

GABARITI

POVRŠINE IN PROSTORNINE

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem (samo prizidek)

zunanje mere na stiku z zemljiščem (samo prizidek)

(maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

najvišja višinska kota (n. v.)

višinska kota pritličja (n. v.)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže 

do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo

Na S strani obstoječega objekta ZD Kranj, Baragov trg 2 je 

predviden prizidek za potrebe lekarniške dejavnosti

REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA LEKARNE STRAŽIŠČE



ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

število stanovanjskih enot (stavbe) 0

število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd. 0

etažnost K+P+1N

fasada kontaktna

oblika strehe poševna

naklon (v stopinjah) kot obstoječa

število parkirnih mest v stavbi 0

število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi 

drug podatek, zahtevan v PA

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

druge tehnične smernice

GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m
2 1.761,00

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m
2

2131 291/2 1761,0 m2 1761,0 m2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o. parc. št. odmik v m (0,0)

2131 1285 S 5,0 m

2131 1285 V 6,6 m

2131 288/5 Z 7,3 m

po potrebi dodati vrstico

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju



PRILOGA 4C

katastrska občina

parc. št.

velikost gradbene parcele m2 1761

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

Stražišče (2131) 291/2 1761,0 m2 1761,0 m2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 1761,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 0,0 m2

OSKRBA S PITNO VODO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

obstoječ vodomerni jašek Stražišče (2131) 291/2

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ELEKTRIKA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

obstoječa merilna omarica Stražišče (2131) 291/2

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

PLIN

predvidena komunalna oskrba prestavitev dela plin.priklj.

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

prestavljena merilna omarica Stražišče (2131) 291/2

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

 PODATKI O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

Stražišče (2131)

po potrebi dodati vrstice

291/2

obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA 
KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO

Stražišče (2131)

291/2

Stražišče (2131)

291/2

Stražišče (2131)

291/2

obstoječ priključek

obstoječ priključek

obstoječ priključek



TOPLOVOD

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

Stražišče (2131) 291/2

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE METEORNIH VODA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

ponikanje padavinskih vod z 
novega prizidka Stražišče (2131) 291/2

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

KOMUNIKACIJSKI VODI

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

Stražišče (2131) 291/2

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

obstoječ priključek

obstoječ priključek

obstoječ priključek

291/2

Stražišče (2131)

Stražišče (2131)

291/2

Stražišče (2131)

291/2



DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

Stražišče (2131) 291/2

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. k. o. mesta odvzema parc. št. mesta odvzema

obstoječe Stražišče (2131) 291/2

po potrebi dodati vrstice

DRUGO (NAVEDI)

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

vrsta infrastrukture

katastrska občina

parc. št.

katastrska občina

parc. št.

katastrska občina

parc. št.

Stražišče (2131)

291/2, 1285

obstoječ priključek

291/2

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A
izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV
navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda

plinovod

Stražišče (2131)

po potrebi dodati vrstice

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE
Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti 

zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).



PRILOGA 2C

projektant načrta (naziv družbe) BIRO-L s.p.

naslov Cesta na Poljane 18, Ljubljana

odgovorna oseba projektanta načrta Franc Hočevar univ.dipl.inž.arh

pooblaščeni strokovnjak Franc Hočevar univ.dipl.inž.arh

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije IZVEDBENI NAČRT

strokovno področje načrta ARHITEKTURA

NAČRT ARHITEKTURE

številka načrta 111/22

datum izdelave jan.24

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščeni strokovnjak Franc Hočevar univ.dipl.inž.arh

identifikacijska številka ZAPS A-0459

podpis pooblaščenega strokovnjaka

odgovorna oseba projektanta načrta Franc Hočevar univ.dipl.inž.arh

podpis odgovorne osebe projektanta načrta

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA 

IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, 

KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NAČRTA

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT



 
 
 
 

10  KAZALO VSEBINE NAČRTA 1 ARHITEKTURE 124/24 
 
 
 
 SPLOŠNI DEL 
 
 
 
01 Naslovna stran projektne dokumentacije (obrazec 1A) 
 
02 Udeleženi strokovnjaki pri projektiranju (obrazec 1B)  
 
03 Izjava projektanta in vodje projekta v PZI (obrazec 2B) 
 
04 Kazalo vsebine projekta (obrazec 3)  
 
05 Splošni podatki o gradnji (obrazec 4A) 
 
06 Podatki o objektih (obrazec 4B) 
 
07 podatki o zemljiščih za gradnjo (obrazec 4C) 
 
 
08 Naslovna stran načrta arhitekture (obrazec 1C) 
 
09 Izjava projektanta načrta in pooblaščenega strokovnjaka (obrazec 2C) 
 
10  Kazalo vsebine načrta 1 arhitekture 124/24 
 
 
 
  

TEHNIČNI DEL 
 

 
A Tehnično poročilo 
 
B Tehnični prikazi 
 
 
 MNENJA 
 
 Kulturnovarstveno mnenje 

 
Kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline 



TEHNIČNO POROČILO  
 
 
Splošne opombe   
Splošna navodila in opozorila glede uporabe načrta  
 
Opis gradnje in njenih značilnosti  
Namen posega  
Opis lokacije z urbanističnimi podatki  
Splošni opis arhitekturne zasnove in ureditve odprtih površin z opisom usklajenosti s 
projektno nalogo  
 
 
Izpolnjevanje bistvenih zahtev  
Mehanska odpornosti in stabilnost  
Varnost pred požarom   
Higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja  
Varnosti pri uporabi  
Zaščita pred hrupom  
Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote  
Raba objektov  
 
 Navedba ter utemeljitev dopustnih manjših odstopanj od gradbenega dovoljenja  
 
Tehnične značilnosti predvidene gradnje 
Gradbene izvedbe  
Obrtniške izvedbe  
 
Izvedba ureditve odprtih površin  
 
Tabele prostorov s površinami  
 
 
 

 
TEHNIČNI PRIKAZI  
 
 
 
MNENJA 
 
Kulturnovarstveno mnenje 
 
Kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline 
 

 

 
 
 



SPLOŠNE OPOMBE  

 

 

Ponudbo in izvedbo objekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno 
upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). v primeru tiskarskih napak in morebitnih 
neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega 
projektanta arhitekture. 
Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost 
izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant 
arhitekture in investitor. 
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede 
tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant 
arhitekture. 
Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec 
pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor. 
Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. 
Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, 
vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave 
stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih 
potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor. 
 
Ponudbo in izvedbo objekta je potrebno izdelati skladno z Kulturnovarstvenim 
mnenjem in Kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev 
arheološke ostaline 
 
 
 
 
SPLOŠNI OPIS OBSTOJEČE GRADNJE 

 

 

Na obravnavanem zemljišču, ki se nahaja v Stražišču, ob cesti Baragov trg, je že 
zgrajen obstoječi objekt Zdravstvenega doma Kranj SA (Splošne ambulante). V okviru 
Zdravstvenega doma Kranj (SA) deluje lekarna Stražišče (naslov: Baragov trg 2, 4000 
Kranj). 
Za gradnjo obstoječe stavbe Zdravstvenega doma (zdravstvena postaja z lekarno v 
Stražišču) je bilo dne 22.3.1978 izdano gradbeno dovoljenje št. 351-224/1977-04/9, ki 
ga je izdala Skupščina Občine Kranj, Oddelek za urbanizem, gradbene in komunalne 
zadeve.  
Po izgradnji je bilo dne 22.6.1982 izdano tudi uporabno dovoljenje št. 351-224/1977-
04/9, ki ga je izdala Občina Kranj, Komite za urbanizem, gradbene in komunalne 
zadeve (v prilogi). 
K objektu je bil na zahodni strani prizidan jašek osebnega dvigala, izvedena je bila 
tudi rekonstrukcija ZD Stražišče. Za izvedbo dvigala in rekonstrukcijo je bilo dne 
26.1.2017 pridobljeno gradbeno dovoljenje št, 351-651/2016-16, ki ga je izdala RS, 
Upravna enota Kranj, dne 19.9.2017 pa je bilo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje št. 351-
443/2017-14, ki ga je izdala Upravna enota Kranj . 

Za načrtovano gradnjo prizidka in rekonstrukcijo obstoječe lekarne je RS UE Kranj 
dne 8.10.2024 izdala GD št. 351-469/2024-6218-14 
Predmet projekta je novogradnja prizidava in rekonstrukcija dela obstoječe lekarne 
Stražišče, ter pripadajoča zunanja, prometna in infrastrukturna ureditev. 



 

Opis lokacije objekta 

Obravnavano območje se nahaja zahodno od ceste Baragov trg in obsega del 
obstoječega objekta, ki se dozida in pripadajočo zunanjo ureditev obstoječega 
objekta.  
Na obravnavanem zemljišču se nahaja obstoječi objekt Zdravstvenega doma Kranj 
SA (Splošne ambulante). Obstoječa lekarna se nahaja v pritličju Zdravstvenega doma 
in zajema tudi del kletne etaže z dostopi za zaposlene in dostavo. 
Na zahodni strani obstoječega objekta se nahaja osebno dvigalo, ki omogoča dostop 
funkcionalno oviranim osebam. 
 

Razporeditev programov  

Klet:  V kletni etaži, ki je s pritlično povezana s tovornim dvigalom in stopniščem, se 
nahajajo ločen vhod s prostorom za dostavo in prevzem, ločen vhod za zaposlene z 
garderobami, prostor za osebje in materialko. 
Pritličje: V pritlični etaži se trenutno nahaja oficina z minimalnim obsegom materialke 
ter skupni prostori za pisarniško delo in odmor osebja. Magistralna receptura je 
prehodna in ne ustreza Pravilniku o pogojih izvajanja lekarniške dejavnosti. 
 
 

Neto površine – obstoječe – območje obdelave: 
 

KLET  

št. prostora ime prostora površina (m2) 

K.01 VETROLOV 4,30 

K.02 STOPNIŠČE IN HODNIK 9,90 

K.03 DOSTAVA ZDRAVIL 12,60 

K.04 PROSTOR ZA ODMOR 8,20 

K.05 POMIVALNICA 5,80 

K.06 GARDEROBA 9,20 

K.07 SANITARIJE 2,50 

K.08 ARHIV 27,90 

K.09 DEPO 17,10 

K.10 DEPO 19,20 

 MALO TOVORNO DVIGALO 1,30 

 SKUPAJ KLET 118,00 

 

 
PRITLIČJE  

št. prostora ime prostora površina (m2) 

P.01 OFICINA 50,00 

P.02 STOPNIŠČE 6,00 

P.03 PISARNA 15,00 

P.04 DVIGALO (malo tovorno) 1,30 

P.05 MATERIALKA, MAG. RECEPTURA 21,10 
 SKUPAJ PRITLIČJE 93,40 



 

 

 

ARHITEKTURNE ZNAČILNOSTI NAČRTOVANIH POSEGOV 

 

Na severni strani obstoječega objekta je v pritlični etaži predvidena prizidava lekarne, 
ki se bo navezovala na prostore obstoječe lekarne. 
Rekonstrukcija objekta bo obsegala preboje skozi nosilne stene obstoječega objekta, 
ter podaljšanje strešne konstrukcije nad prizidek. V sklopu prenove je predvidena tudi 
odstranitev nekaterih nenosilnih sten znotraj objekta. 

 
FUNKCIONALNA ZASNOVA 

Potrebe modernizacije in optimizacije lekarniške dejavnosti zahtevajo umestitev 
robota za avtomatsko distribucijo zdravil v neposredni bližini izdajnega mesta, kar 
zahteva dodatno površino v pritlični etaži. 
Hkrati je potrebno ustrezno ločiti čiste in nečiste poti v skladu s Pravilnikom o pogojih 
izvajanja lekarniške dejavnosti, kar zahteva ločen prostor magistralne recepture, ki je 
trenutno prehoden. 
Na novo se predvidi tudi prostor pomivalnice za čiščenje pribora in ovojnine, ki je 
vezan na magistralno recepturo s prehodno odprtino. 
Smiselno se bo uredilo prostor za odmor osebja, delovno mesto za vodjo lekarne ter 
fizični del materialke. Hkrati se bo na novo definiral prostor oficine s tremi izdajnimi 
mesti ter prostorom za svetovanje, ki bo fizično ločen od oficine. Vhod v oficino se bo 
ohranil. 
Novo predvideni pritlični prizidek ne bo podkleten. V njem se bodo nahajali prostor za 
magistralno recepturo, pomivalnico, prostor za vodjo lekarne, fizični del materialke ter 
prostor za robota za avtomatsko distribucijo zdravil. 
Kletni prostori z vhodom za zaposlene in dostavo ter prevzem se bodo ohranili in 
preuredili ter s tem prilagodili potrebam naročnika. 
 
IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV  

 
Mehanska odpornosti in stabilnost   
 
Objekt je grajen klasično, ima armiranobetonske pasovne temelje, 
armiranobetonske stene in vmesne armiranobetonske plošče. Ostrešje je tramovno, 
leseno. Kritina je PVC .  
Glede na stanje terena se predvideva izvedba tamponskega nasutja gramoznega 
materiala kot nasutje pod temelji, debelina nasutja cca 50 cm, utrjenega v plasteh. 
Ob izkopu gradbene jame je potrebna prisotnost geomehanika, da preveri trdnost 
terena.  
 
Varnost pred požarom  

 

Vsi zunanji zidovi imajo požarno odpornost R60. Objekt je en požarni sektor  
Vse elektro instalacije bodo izvedene z ustreznimi kabli. Izhodi iz prostorov se 
zagotovi tako, da dolžine evakuacijskih poti ne presegajo zakonsko dovoljenih 
dolžin., pri čemer so posamezni izhodi dimenzionirani tako, da je zagotovljena varna 
zapustitev stavbe v primeru izbruha požara.   
V zaščitenih delih evakuacijskih poti, kot tudi posameznih večjih prostorih se za 
obložne materiale (tla, stropovi, stene) uporabljajo materiali, ki izkazujejo primeren 



odziv na ogenj z ozirom na samo namembnost in velikost posameznega prostora.   
Vrata na evakuacijskih poteh bodo opremljena s primernimi evakuacijskimi 
mehanizmi po standardu SIST EN 179, ki bodo omogočali izhod iz prostorov in 
posamezne stavbe v vsakem trenutku.  
Dovoz za gasilska vozila se bo izvajal po obodnih javnih cestah in po internih 
komunikacijskih površinah. Dovoz do predmetne stavbe bo zagotovljen iz dveh 
različnih smeri. Vsi zunanji hidranti imajo zadostno pretočnost. Dovozna in dostopna 
pot za gasilce je iz zahodne strani,  
 
Higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja  

 

Višina prostorov je  cca 2,8 m, stropovi so spuščeni (MK plošče ali Armstrong). 
Večina oken ima zgornji rob 2,2 m od tal,izjema so le okna v oficini (2,9m od tal). 
Lekarna ima interne sanitarije opremljene z WC školjko, umivalnikom, tušem.  
Predvideno je mehansko prezračevanje s prisilnim odvodom in dovodom zraka za 
vse prostore   
Objekt ima predvideno ogrevanje z VRF sistemom, hlajenje s klimatskimi napravami 
split sistema  
Odvajanje odpadnih voda iz kompleksa je projektirano v skladu z določili prostorskih  
ureditvenih pogojev in zakonodaje z ločenimi kanalizacijskimi sistemi.  
Meteorna kanalizacija bo izvedena iz PVC cevi različnih profilov, položenih v 
peščeno podlago v projektiranem padcu. Meteorne vode s strehe bodo preko 
peskolovov in dežnih rešetk – požiralnikov z usedalnikom speljane delno v zbiralnike 
vode, delno v ponikalnice, delno v javno kanalizacijsko omrežje.  
Za fekalno kanalizacijo (odpadno komunalno vodo) iz novega objekta je predvideno, 
da se spelje na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje.   
Obvezno je potrebno izvesti tlačni preizkus (kontrolo tesnosti) izvedenih kanalizacij, 
skladno z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610).  
Notranja oprema ni predmet tega projekta, so pa iz dokumentacije jasno razvidne 
dispozicije po posameznih prostorih  
 
Varnosti pri uporabi  

 

V načrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene vse zahteve z 
vidika zagotavljanja izpolnjevanja bistvene zahteve varnosti pri uporabi, kar je 
razvidno iz tehničnih prikazov.  
Širina vrat je določena glede na namen. Višinska kota gotovega tlaka pritličja je  
načrtovanega terena je enaka  
Finalni tlaki so izbrani glede na namen prostorov.  
 

Zaščita pred hrupom  

 

V načrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene vse zahteve z 
vidika zagotavljanja izpolnjevanja bistvene zahteve zaščita pred hrupom, kar je 
razvidno iz tehničnih prikazov ter iz Elaborata zaščite objekta pred hrupom in izkaza, 
ki sta predmet osnovnega projekta PZI.  
Območje varstva pred hrupom: namenska raba CU – osrednja območja centralnih 
dejavnosti. V skladu z veljavnim Odlokom o občinskem prostorskim načrtom Občine 
Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče št. 7/15), je območje III. Stopnje varstva 
pred hrupom, za kar skladno s TSG-1-005- Zaščita pred hrupom v stavbah velja 69 
Ldan dB(A).  



Mejne ravni hrupa LAFmax = 30 dB(A)  
Znotraj objekta je pretežno rasterski strop 60 x 60, kot naprimer: Armstrong Perla 
Op 1.00 (Tegular 15/90; absorbcija zvoka α W = 1.00  
  
Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote  
 
V načrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene vse zahteve z 
vidika zagotavljanja bistvene zahteve varčevanja z energijo in ohranjanja toplote, kar 
je razvidno iz tehničnih prikazov, študije o učinkoviti rabi energije v stavbah ter iz 
izkaza energijskih lastnosti stavbe.  
 
Glede na naravo objekta  so vsi dostopi do objekta izvedeni brez arhitekturnih ovir.  
 
 
 
 
NAVEDBA TER UTEMELJITEV DOPUSTNIH MANJŠIH ODSTOPANJ OD  

GRADBENEGA DOVOLJENJA  

66. člen GZ: 

Pri izvajanju gradnje so v času veljavnosti gradbenega dovoljenja dopustna manjša odstopanja od 
gradbenega dovoljenja in potrjene dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, če je 
odstopanje takšno, da: 

se ne posega na druga zemljišča, kot so določena v gradbenem dovoljenju, 
je skladno z določbami prostorskega izvedbenega akta, ki je veljal v času izdaje gradbenega 

dovoljenja, ali s pogoji, določenimi v lokacijski preveritvi, 
se posamezne zunanje mere stavbe, določene v gradbenem dovoljenju (širina, višina, dolžina, 

globina, polmer in podobno) ne povečajo za več kot 0,3 m ali se posamezne dimenzije 
zmanjšajo, 

ne vpliva na mnenja pristojnih organov in njihove pogoje, določene v gradbenem dovoljenju, 
in je skladno s predpisi s področja mnenjedajalca, 

so ne glede na drugačno tehnično rešitev od potrjene v gradbenem dovoljenju, izpolnjene 
bistvene in druge zahteve po predpisih, ki so veljali v času izdaje gradbenega dovoljenja 
in 

v samem bistvu ne spremeni objekta in njegove namembnosti. 
 
 
 

Kratek opis odstopanj:  

ODSTOPANJE UTEMELJITEV 
  

Streha nad prizidkom ne bo ravna,  izvede se 
kot podaljšanje obstoječe strehe – enak naklon 
in izvedba  

Izvedba ne vpliva na tlorisne dimenzije prizidka, 
višina na zunanji strnici se zniža 

  

  

 
 
 



TEHNIČNE ZNAČILNOSTI NAČRTOVANIH POSEGOV 

 

 

OPIS RUŠITVENIH IN ODSTRANJEVALNIH DEL 

Klet: 
Porušijo se nenosilne mavčno kartonske predelne stene in odstranijo se vsa notranja 
vrata.  
Odstranijo se sanitarni elementi in stenska keramika na stenah, ki ostanejo. 
Na betonski stene v stiku s prizidkom se odstranijo okna z notranjimi in zunanjimi 
policami. 
V nosilnih betonskih stenah se izvedejo preboji za nove prehode med prostori. Preboji 
se statično sanirajo po načrtu GK. 
Odstranijo se vsi sloji tlakov do podložnega betona 
V stropni plošči kleti se izvede preboj za prezračevalne kanale. Preboj se statično 
sanira po načrtu GK 
Pritličje; 
Porušijo se nenosilne mavčno kartonske predelne stene in odstranijo se vsa notranja 
vrata.  
Odstranijo se sanitarni elementi in stenska keramika na stenah, ki ostanejo. V vseh 
prostorih se odstrani rasterski spuščen strop s svetili. 
Poruši se vse sestave obstoječega tlaka do ab plošče 
V zidani nosilni steni v stiku s prizidkom se odsstanijo okna in izvede preboje za nove 
prehode v prizidek. Preboji se statično sanirajo po načrtu GK. 
Odstrani se celotna sestava fasadne obloge proti prizidku 
Streha 
Odstrani se obstoječ žleb in meteorna vertikala (oboje se ponovno uporabi na 
prizidku).  
Odstrani se vse obloge napuščov in deloma streha -  kritina s snegolovi do obstoječe 
kapne lege 
 
OPIS ZEMELJSKIH DEL 
Pred začetkom izvajanja zemeljskih del je potrebno z dodatnimi geološkimi 
aziskavami potrditi privzete karakteristike zemljine. 
Pred pričetkom priprave temeljenja, mora geolog prevzeti temeljna tla in potrditi 
ustreznost predvidene podlage. Med izvedbo gradbenih del mora biti zagotovljen 
geomehanski nadzor. Izkope za temelje, kakor tudi vse izkope mora pregledati 
geomehanik in potrditi ujemanje dejanskih parametrov zemljine s parametri 
uporabljenimi v statičnem računu.  
 
OPIS BETONSKIH IN ARMIRANOBETONSKIH DEL 
Iz armiranega betona so izvedeni: 
pasovni, stopničasti temelji, obbetoniranja prebojev in vezi pozidanih sten prizidka. 
Stične povezave obstoječih in novih temmeljev, kot tudi sten so prikazane v načrtu 
GK. 
Za vse betone je potrebno upoštevati splošne zahteve, podane v standardih SIST EN 
1992- 1-1 (zlasti debelino betonskega zaščitnega sloja nad armaturo in širino 
dopustnih razpok), SIST EN 206-1, SIST 1026 (zahteve za material beton in dostavo 
na gradbišče), SIST EN 13670 in SIST EN 13670/A101 (zahteve za vgradnjo in nego 
betona, tolerance izvedbe, kontrolo na gradbišču). 



Posebno pozornost je potrebno nameniti vsem prebojem v vertikalnih (stene) in 
horizontalnih (plošče) AB konstrukcijah. Pozicijo posameznih prebojev in potek 
posameznih vodov je potrebno preveriti v vseh načrtih projektne dokumentacije! 
 
OPIS ZIDARSKIH DEL IN IZVEDBE HIDROIZOLACIJ 

Nosilni zidovi prizidka bodo iz votle opeke deb. 25 cm, protipotresno ojačani z AB 
vertikalnimi in horizontalnimi vezmi. 
Temelji pod prizidkom bodo AB pasovni temelji dim. 45/60 cm + AB temeljni nastavek 
Pod njimi je ob objektu potrebno izvesti stopničenje temeljev s pustim betonom MB10 
(C8/10), do kote dna temeljev obstoječega objekta. 
Preboji v nosilnih stenah obstoječega objekta bodo izvedeni z obbetoniranjem 
odprtine in jeklenimi prekladami (po načrtu GK) 
Z enoslojno bitumensko hidroizolacijo so izolirani vsi AB deli objekta, ki so v 
neposrednem kontaktu z zemljino (pasovni temelji, vkopani deli AB sten, AB jaški in 
drugi AB elementi). Hidroizolacijo pasovnih temeljev se izvede na podložnem betonu. 
Točno mesto in način vgradnje posamezne hidroizolacije je razviden iz sestav 
konstrukcij in načrta arhitekture. 
Posebno pozornost je potrebno nameniti hidroizolaciji dilatacijskih stikov in prebojev v 
AB konstrukcijah.  
 
KANALIZACIJA 

Javna kanalizacija za odpadne vode na obravnavanem območju je zgrajena. 
Obstoječi objekt je že priključen na omrežje javne fekalne kanalizacije, ki poteka 
preko obravnavanega zemljišča. Komunalne odpadne vode iz novo predvidenega 
objekta se bodo priključile na interno inštalacijo objekta in se bodo v javno 
kanalizacijsko omrežje odvajale preko obstoječega priključka. Lokacija priklopa 
ostane nespremenjena. 
Meteorne vode iz obstoječih utrjenih površin se bodo ponikale v sklopu 
obravnavanega zemljišča. 
Padavinske vode, iz obstoječe in nad prizidek podaljšane strehe, bodo speljane preko 
peskolova v obstoječ kanalizacijski jašek 
Odvod fekalnih voda bo izveden preko obstoječih fekalnih jaškov v kleti. V pritličju 
prizidka je predviden nov fekalni jašek, ki bo priključen na obstoječega v kleti 
 
PLINOVOD 

Na obravnavanem zemljišču že obstoja obstoječa distribucijska plinovodna 
infrastruktura. Obstoječi objekt je že priključen na javno plinovodno omrežje. Na 
severni strani obravnavanega zemljišča je že izveden plinovodni priključek dim. PE63, 
delovnega tlaka 1 bar, ki se zaključi z nadometno plinsko omarico na obravnavanem 
objektu (naslov: Baragov trg 2, 4000 Kranj). 
Novo predvideni prizidek se bo priključil na obstoječo interno plinsko inštalacijo v 
objektu. 
Za potrebe izvedbe prizidka bo potrebno del obstoječega plinovodnega priključka in 
nadometno plinsko omarico prestaviti. 
 
OBRTNIŠKE IZVEDBE 

 
OPIS IZVEDBE TOPLOTNE IZOLACIJE OBJEKTA 

Toplotna izolacija objekta se razlikuje glede na sestavo primarne konstrukcije in 
mesto vgradnje.  



Pasovni temelji in nastavki temeljev so s strani izolirani z ekstrudiranim polistirenom 
(npr. FIBRANxps 300- L ali enakovredno) v enaki debelini, kot AB stene proti terenu 
(16cm). Toplotna izolacija se polaga na predhodno pripravljen sloj hidroizolacije (npr. 
Fragmat izoelast P4 ali enakovredno). 
Vse AB stene objekta proti okolici so do višine 50cm nad koto urejenega terena 
toplotno izolirane z ekstrudiranim polistirenom (npr. FIBRANxps 300-L ali 
enakovredno), debeline 16 cm. Toplotna izolacija se polaga na predhodno pripravljen 
sloj hidroizolacije (npr. Fragmat IZOELAST P4 ali enakovredno). Zaključni sloj 
predstavlja tankoslojni paroprepustni fasadni omet s samočistilnim zaključnim slojem 
StoLotusan ali enakovredno). 
Vse obodne stene so nad višino 50cm nad koto urejenega terena toplotno izolirane s 
kameno volno. Zaključni sloj predstavlja tankoslojni paroprepustni fasadni omet s 
samočistilnim zaključnim slojem (npr. StoTherm Mineral, s samočistilnim zaključnim 
slojem StoLotusan ali enakovredno). 
Streha objekta nad prizidkom je enekega naklona in izvedbe kot obstoječa. Toplotna 
izolacija iz kamene volne je položena med špirovce (16/18), zgoraj je predvidena 
sekundarna kritina in zračenje, spodaj podkonstrukcija s slojemm kamene volne in 
mavčno oblogo na parni zapori 
 
OPIS NOTRANJIH PREDELNIH STEN IN STROPOV 
vse predelne stene v objektu so suhomontažne – sistem dvoslojnih mavčno-vlaknenih 
plošč na kovinski podkonstrukciji (kot npr. Farmacell ali enakovredno). Prostor med 
elementi podkonstrukcije je zapolnjen z zvočno izolacijo iz kamene volne (npr. Tervol 
DP5 ali enakovredno). Na stenah, ki so v neposrednem stiku z vodo (umivalniki), je 
obvezna uporaba vodoodpornih mavčno-vlaknenih plošč (kot. npr Wedi ali 
enakovredno). 
V predelnih stenah, je na mestih, kjer je predvidena vgradnja konzolnih sanitarnih 
elementov (umivalniki, wc-ji,…), obvezna predhodna montaža tipskih kovinskih 
ojačitvenih elementov!!! Vsi umivalniki, wc školjke in pisoarji v objektu so konzolne 
izvedbe. 
Spuščeni stropovi v internem delu lekarne so izvedeni kot Armstrong, v javnem delu 
pa z enoslojnimi mavčno-vlaknenimi ploščami deb. 12,5mm, na kovinski 
podkonstrukciji (kot npr. Farmacell ali enakovredno) 
 
Podrobnejši opis glede tipa in opreme posameznih oken/vrat, je razviden iz sheme 
oken, vrat. 
 
OPIS FINALNIH OBDELAV 
Spuščeni stropovi so izvedeni po sistemu suhomontažnega spuščenega stropa na 
kovinski podkonstrukciji. Finalni sloj predstavlja mavčno-vlaknena plošča deb. 
12,5mm (npr. Farmacell ali enakovredno). Vsi stiki so finalno kitani in barvani. V 
spuščenih stropovih je predvidena montaža svetil in posameznih revizijskih odprtin, za 
potrebe servisiranja elektro in strojnih inštalacij, ki se nahajajo nad spuščenim 
stropom. 
Predelne stene, izvedene z mavčno-vlaknenimi ploščami bodo kitane, brušene in 
barvane z belo lateks barvo ter premazane z zidnim polmat lakom. Prav tako bodo 
obdelane AB stene. Stene v sanitarijah bodo do višine vratnih podbojev obložene z 
velikoformatno keramiko debeline 3mm 
Vse stene in stropovi, ki so finalno barvani, moraji biti barvani z mat lateks barvo (npr. 
Helios Spektra latex mat ali enakovredno) ter finalno premazani z zidnim polmat 
lakom (npr. Helios Spektra domflok). 



 
Obbdelave finalnih tlakov: 
Obdelave finalnih tlakov – pritličje in klet 
Del  oficine bo izvedeni v keramiki format 90/90 
Spremljajoči prostori bodo izvedeni v enomer oblogi (kot npr. UPOFLOOR ZERO), v 
skupni debelini 2mm, 
Sanitarije – talna keramika format 60x60cm 
Notranje stopnice v klet: 
So obstoječe izvedene v teracu. Predvidena je obnova teraca – brušenje, zaščita.. 
 
OPIS STAVBNEGA POHIŠTVA 
Notranja vrata 
Predvideni podboji so leseni. za krilna in drsna vrata (kaseta v steni) 
Podboj omogoča tudi vgradnjo klasične pozidane stene in MK suho montažne stene,  
Vratni podboji so različnih dimenzij od 80-110cm in so prikazani v posebnih shemah. 
Notranja krilna vrata so standardne izvedbe iz perforirane iverke, barvana s pokrivnimi 
PU laki. Okovje cilindrična ključavnica 80m odmika, kljuke s posamično rozeto in 
sistemskim ključem. 
 
OPIS FINALNIH OBDELAV - ZUNANJOST 
Prizidek je pokrit s streho v podaljšku obstoječe eneke izvedbe in naklona, kot je 
obstoječa. Tudi izvedba napušča v kapi in napušča stranskih fasad je enaka 
obstoječim.  
Izvedba in barva zaključnega fasadnega sloja in podzidka je eneka obstoječi izvedbi 
 

ZUNANJA UREDITEV 

Po zaključku del se uredi zelenica med prizidkom in cesto. Predvideni sta 2 novi 
drevesi, ki nadomestita odstranjeni. Kot razmejitev med objektom in zelenico se 
izvede vrtni robnik in nasutje prodca ob objektu 
 
OPIS DVIGALA 

Malo tovorno dvigalo je obstoječe, preuredi se strojnica dvigala 
 

 

TABELA PROSTOROV, POVRŠIN IN ZAKLJUČNIH OBDELAV  

 

PRITLIČJE 

ozn. 
prosto
ra 

ime prostora površina finalna 
obdelava P.01 Z ZD SKUPEN VETROLOV   

P.02 OFICINA 51,20 m² keramika+enomer 

P.03 FAR. STROKOVNO DELO 9,30 m² enomer 

P.04 SVETOVANJE 5,30 m² enomer 

P.05 PISARNA VODJE LEKARNE  10,10 m² enomer 

P.06 MATERIALKA, DVIGALO   35,70 m² enomer 

P.07 MAGISTRALNA RECEPTURA   4,80 m² enomer 

P.08 POMIVALNICA    2,30 m² enomer 

P.09 PROSTOR ZA ODMOR DEŽURSTVO 8,60 m² enomer 

P.10 STOPNIŠČE 11,70 m² teraco, enomer 



 PRITLIČJE SKUPAJ - netto 139,00 m²  
 

 

KLET 

ozn. 
prosto
ra 

ime prostora površina finalna 
obdelava K.01 PREDPROSTOR S STOPNICAMI 14,90 m² teraco, enomer 

K.02 SPREJEMM - DOSTAVA    9,90 m² enomer 

K.03 SPREJEM ZDRAVIL  15,00 m² enomer 

K.04 NEČISTA MATERIALKA 19,60 m² enomer 

K.05 INFO PROSTOR 4,80 m² enomer 

K.06 GARDEROBA 12,50 m² enomer 

K.07 WC S PREDPROSTOROM 3,80 m² enomer 

K.08 ČISTILA 4,10 m² enomer 

K.09 PRALNICA 14,30 m² enomer 

K.10 DEPO 19,20 m² enomer 

K.11 DEPO 2,80 m² enomer 

 KLET SKUPAJ - netto 120,90 m²  

 
 

 

 

Tehnični prikazi 

 

 

list 01 situacija   1:500 

list 02 tloris pritličja - obstoječe z rušitvami 1:50 

list 03 tloris kleti – obstoječe z rušitvami 1:50 

list 04 tloris pritličja – nova ureditev 1:50 

list 05 tloris kleti – nova ureditev, tloris temeljev prizidka 1:50 

list 06 tloris ostrešja, strehe, prerez 1a-1a, prerez 4-4 1:50 

list 07 prerez 1-1 1:50 

list 08 prerez 2-2 1:50 

list 09 prerez 3-3 1:50 

list 10 tloris pritličja – spuščen strop s svetili 1:50 

list 11 tloris kleti – strop s svetili, 1:50 

list 12 fasade 1:100 

list 13 tloris pritličja – celoten objekt 1:100 

list 14 tloris kleti – celoten objekt 1:100 

list 15 sheme notranjih vrat 1:50 

list 16 sheme vrat in oken 1:50 

 

 

 

 



MNENJA 
 

Kulturnovarstveno mnenje 
 
Kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline 

 
 
 
 
 

Popis del in predizmere gradbeno obrtniških del 

 



e-kolo

parkirišče

parkirišče

obstoječe

Lekarna

Šola

peš rampa

t.k. omarica

Baragov trg 2

šolsko igrišče

Kranj - Osnovna šola Lucijana Seljaka

obstoječe

parkirišče

Kranj -
Opuščeno
pokopališče
v Stražišču

KR ST 12

KR ST 2/1
CU

SSv

Kranj -
Stara šola
v Stražišču

obstoječe

obst. EL in TK omarici

polnilnica - parkirno mesto za el. vozila
predpriprava za el. polnilnice

plinska omarica - obstoječe - prestaviti
del plinskega pliključka - ukinitev

393,60

393,60

±0,00=393,60 m.n.v.

Baragov trg (JP 686221)

Baragov trg (JP 686221)
plinska omarica
dim.550 x 550 x 250 mm
(prestavljeno)
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odstranitev kom.

omare

RUŠITEV 

mavčne stene, h=325cm

ODSTRANITEV
STENSKE KERAMIKE
h=140cm

RUŠITVE:
strop (Armstrong) s svetili

RUŠITEV VSEH SLOJEV

0,00

HARMONIKA VRATA
RUŠITEV:

RUŠITEV 

mavčne stene, h=325cm

RUŠITEV 

mavčne stene, h=325cm

TERACO PRAG

kamen

parket

kamen
parket

RUŠITEV:

ODSTRANITEV:

FASADNA OPEKA, 12,0cm 

KAMENA VOLNA 4,0cm

ZAKLJUČNI SLOJ

PORUŠITEV ZIDANEGA 

PARAPETA h=100cm, V ŠIRINI

OBSTOJEČE OKENSKE ODPRTINE

ODSTRANITEV OKNA DIM. 120/200cm in

PREBOJ V NOSILNI STENI

DIM. 235/280cm
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RUŠITVE

12
8

13
0.

0

PREBOJ V NOSILNI STENI

DIM. 130/276.5cm

60
12

0

TLAKOV DO AB PLOŠČE

sestava v skupni debelini cca 10,0cm
kamen
estrih
pvc folija
TI

RUŠITVE:
strop (Armstrong) s svetili

RUŠITEV VSEH SLOJEV
TLAKOV DO AB PLOŠČE

sestava v skupni debelini cca 10,0cm
parket
estrih
pvc folija
TI

41,30 qm
parket

RUŠITEV VSEH SLOJEV
TLAKOV DO AB PLOŠČE

sestava v skupni debelini cca 10,0cm
PVC 15,00 m2
estrih
pvc folija
TI

RUŠITVE:
strop (Armstrong) s svetili

OBSTOJEČ PESKOLOV

OBSTOJEČE

MALOTOVORNO

DVIGALO

ODSTRANITEV OKNA
IN PORUŠITEV PARAPETA

ODSTRANITEV:

FASADNA OPEKA, 12,0cm 

KAMENA VOLNA 4,0cm

ZAKLJUČNI SLOJ

KUŽNI ODPADKI

P.02
STOPNIŠČE
teraco
6,00m2

P.01 
OFICINA
kamen, parket
50,00m2

P.01 
OFICINA
parket
18,80m2

P.03
PISARNA
PVC
15,00m2

P.04

P.05
MATERIALKA, MAG.RECEPTURA
parket
21,10m2

15,00 m2
6,00 m2

93,40 m2

P.02
PISARNAP.03
STOPNIŠČE

P.04

SKUPAJ  

21,10 m2P.05 MATERIALKA, MAG. RECEPTURA

50,00 m2P.01 OFICINA

1,30 m2MALO TOVORNO DVIGALO

PRITLIČJE - OBSTOJEČE

ODSTRANITEV
EL. DVOKRILNIH
VRAT S FIKSNO
NADSVETLOBO

23
2.

0
23

3
17

5

1

2

3

115.030
.0

PREBOJ V PLOŠČI



ODSTRANITEV
STENSKE KERAMIKE
h=140cm

v.p.=165cm

v.p.=165cm

H=255cm

LESENA POLNA KRILNA VRATA
RUŠITEV:

S STRANSKO ZASTEKLITVIJO IN
NADSVETLLOBO

ČISTILNI KOS

DOSTAVA ZDRAVIL
K.03

12,60m2
PVC PVC OKNO DIM. 120 x 85cm

RUŠITEV:

S KAMNITO NOTRANJO
IN ALU ZUNANJO POLICO

v.p.=165cm
PVC OKNO DIM. 120 x 85cm
RUŠITEV:

S KAMNITO NOTRANJO
IN ALU ZUNANJO POLICO

v.p.=165cm
PVC OKNO DIM. 120 x 85cm
RUŠITEV:

S KAMNITO NOTRANJO
IN ALU ZUNANJO POLICO

PROSTOR ZA ODMOR
K.04

8,20m2
PVC

OBSTOJEČE
MALOTOVORNO
DVIGALO

POMIVALNICA
K.05

5,80m2
keramika

ODSTRANITEV
STENSKE KERAMIKE
h=140cm

12,60 m2
9,90 m2

8,20 m2

9,20 m2

17,10 m2

118,00m2

K.02
SPREJEM ZDRAVIL K.03
HODNIK, STOPNIŠČE

K.04 PROSTOR ZA ODMOR

K.06
K.07

GARDEROBA

K.09 DEPO 1

SKUPAJ  

LEKARNA STRAŽIŠČE

Franc Hočevar udia

Franc Hočevar udia
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5,80 m2K.05 POMIVALNICA

4,30 m2K.01 VETROLOV

LEGENDA KOMUNALNE OSKRBE

obstoječe novo

plin podzemni vod

kanalizacija meteorna strehe

elektrika podzemni vod NN

PTT podzemni vod

99
11

8
34

.5

STROJNICA
DVIGALA

PORUŠITEV MAVČNIH STEN

PREBOJ

118/225

kanalizacija fekalna

januar 2025 M = 1:50

P Z I

C. na Poljane 18, 1210 Ljubljana, SLOVENIJA
Tel. 041 856950, e pošta: biro_L@t-2.net

HODNIK
K.02

9,90m2
PVC

VETROLOV
K.01

4,30m2
PVC

GARDEROBA
K.06

9,20m2
PVC

SANITARIJE
K.07

2,50m2
keramika

2,50 m2SANITARIJE

ARHIV
K.08

27,90m2
PVC

27,90 m2K.08 ARHIV

DEPO
K.09

17,10m2
PVC

DEPO
K.10

19,20m2
epoksi 

19,20 m2K.09 DEPO 2

12
8.

0

135.2 128.0 87.0

PREBOJ

128/225

PREBOJ

128/225

ODSTRANITEV VSEH SLOJEV
TLAKA DO PODLOŽNEGA BETONA

ODSTRANITEV VSEH SLOJEV
TLAKA DO PODLOŽNEGA BETONA

ODSTRANITEV VSEH SLOJEV
TLAKA DO PODLOŽNEGA BETONA

ODSTRANITEV VSEH SLOJEV
TLAKA DO PODLOŽNEGA BETONA

ODSTRANITEV VSEH SLOJEV
TLAKA DO PODLOŽNEGA BETONA

ODSTRANITEV VSEH SLOJEV
TLAKA DO PODLOŽNEGA BETONA

ODSTRANITEV VSEH SLOJEV
TLAKA DO PODLOŽNEGA BETONA

ODSTRANITEV VSEH SLOJEV
TLAKA DO PODLOŽNEGA BETONA

ODSTRANITEV VSEH SLOJEV
TLAKA DO PODLOŽNEGA BETONA

teraco stopnice

v.p.=165cm

v.p.=165cm

RUŠITVE

LESENA POLNA KRILNA VRATA
RUŠITEV: LESENA POLNA KRILNA VRATA

RUŠITEV:

LESENA POLNA KRILNA VRATA
RUŠITEV:

LESENA POLNA KRILNA VRATA
RUŠITEV:

S STRANSKO ZASTEKLITVIJO

LESENA POLNA KRILNA VRATA
RUŠITEV:

OBSTOJEČ JAŠEK
KANALIZACIJE

OBSTOJEČ JAŠEK
KANALIZACIJE

obstoječ
jašek
f.k.

KUŽNI ODPADKI

1,30 m2MALO TOVORNO DVIGALO

KLET OBSTOJEČE

131.0



1

2

3

LEKARNA STRAŽIŠČE

Franc Hočevar udia

ARHITEKTURA

P Z I

investitor:

objekt/lokacija

sodelavec

odg. projektant  A-0459

vrsta projekta

vrsta načrta

vsebina risbe

datum

podpissprememba datum

M = 1:50

C. na Poljane 18, 1210 Ljubljana, SLOVENIJA
Tel. 041 856950, e pošta: biro_L@t-2.net

KRANJ

GORENJSKE LEKARNE
Gosposvetska 1

04januar 2025 št. lista:

P-124/24

A-124/24

TLORIS PRITLIČJA - NOVA UREDITEV

Mojca Zavašnik udia

51,20 m2

9,30 m2

5,30 m2

10,10 m2

35,70 m2

8,60 m2

PREGLED NETO POVRŠIN

P.01  SKUPEN VETROLOV

P.02  OFICINA

P.03  FARM. STROKOVNO DELO

P.04  SVETOVANJE

P.05  PISARNA VODJE

P.06  MATERIALKA, DVIGALO

P.09  PROSTOR ZA ODMOR

11,70 m2P.10 STOPNIŠČE

139,00 m2

4,80 m2P.07

2,30 m2P.08 POMIVALNICA

MAGISTRALNA RECEPTURA

razstavno-prodajne police

avtomatizirano
skladišče

vnosni
trak

premični
boksi

OBSTOJEČE
MALOTOVORNO
DVIGALO

P. 08
POMIVALNICA
3,30m2

P. 02
OFICINA
51,20m2
keramika 35,00m2
enomer 16,20m2

P. 03
FARMACEVTSKO STROKOVNO DELO
9,30m2

P. 04
SVETOVANJE
5,30m2

P. 05
PISARNA VODJE LEKARNE
10,20m2

P. 09
PROSTOR ZA ODMOR
8,60m2

P. 07
MAGISTRALNA RECEPTURA
4,80m2
enomer

P. 06
MATERIALKA
35,70m2

enomer 16,20m2

P. 10
STOPNIŠČE
11,70m2

25.0 25.070.0120.075.0

11
78

25
.0

28
3.

0
25

.0
12

0.
0

30
.0

12
0.

0
15

5.
0

12
0.

0
10

5.
0

12
0.

0
50

25
.0

15
.0

15
.0

10
0.

0
15

.0
16

9

1a

425.0

podpultni sušilec, 

T

T

CU

CU

T PP

HLADILNIK

h=1,4m

INDUKCIJ. PLOŠČAPOM. STROJ

MIKRO VAL.PEČICA
V VIS. OARICI

SCREEN
UTP CAT6
220V
h=120cm

V KORPUSU OPREME
PARAPETNI KANAL

TE
6 X 220V

PC

tiskalnik mini računov
tiskalnik signatur
čitalec KZZ
IS POS
podpisna tablica
2D čitalec

tehtnica merjenje
pritiska

PARAPETNI
KANAL h=65cm

H H

OMARA ZA
NARKOTIKE

h=1,9m
dovod za LED

h=1,9m
dovod za LED

h=1,9mdovod za LED

SCREEN
UTP CAT6
220V
h=120cm

enomer v.p.=110cm

napa z ventilatorjem

EL.
RAZDELILNIKL

enomer

enomer

obstoječ teraco

LED trak v opremi, vgrajen v 
dno viseče omarice, izpust h=150cm
parapetni kanal h=120cm

okno 60/65
v.p.85cm

h=190cm h=190cm

LED trak
h=150 cm

v stropu
dovod za LED

odvod na prosto
vtičnica, h=190cm

LED trak v opremi, vgrajen v 
dno viseče omarice, izpust h=150cm

vtičnica h=50 cm
vtičnica h=120 cm

napa z ventilatorjem

LED trak v opremi, vgrajen v 
dno viseče omarice

odvod na prosto
vtičnica, h=190cm

enomer

izpust h=150cm

enomer

PARAPETNI
KANAL h=65cm

PARAPETNI
KANAL h=65cm

enomer

enomer

P. 06
MATERIALKA
enomer

HL PS

STIKALNI
TABLO
DOMOFON

V2s
80/210

V2
80/210

V3s
70/210

V3s
70/210

OLJNI JAŠEK
RF POKROV
500/500

PV
C 75

12
10

451

KUŽNI ODPADKI

25.0 385.0 25.0

435.0

451.0

120.0

PREDELNA STENA V NOTRANJI OPREMI

VRATA V N.O.

VRATA V N.O.

1

2

3

4
4

jeklena preklada
spodnja kota na 2,65m

jeklena preklada
spodnja kota na 2,65m

POŽARNA AVTOMATSKA
VRATA

OBSTOJEČA
BALKONSKA VRATA

STEKLENA STENA
Z DRSNIMI VRATI
V NO

OBSTOJEČA OKNA IN OKENSKE POLICE

OBSTOJEČA OKNA IN OKENSKE POLICE

OBSTOJEČA OKNA IN OKENSKE POLICE

O1

O1

O1

O1

O1 O1

AV

55.0 88.0 267.0

12
.5

65
.0

21
7.

5
81

.3

47 78.0 23 78.0 182.5

18
9

500/250

34
8.

0
16

8.
5

PREBOJ V TALNI PLOŠČI

11
0

115.0

30
.0
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KRANJ

GORENJSKE LEKARNE
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05januar 2025 št. lista:

P-124/24

A-124/24

TLORIS NOVE UREDITVE KLETI in 

Mojca Zavašnik udia

9,90 m2

15,00 m2

4,80 m2

12,50 m2

4,10 m2

14,30 m2

19,20 m2

120,90m2

K.02 SPREJEM - DOSTAVA

K.03 SPREJEM ZDRAVIL z DVIGALOM

K.05 INFO PROSTOR

K.06 GARDEROBA

K.08 ČISTILA

K.09 PRALNICA

K.10 DEPO

SKUPAJ  

19,60 m2K.04 NEČISTA MATERIALKA

14,90 m2K.01 PREDPROSTOR S STOPNICAMI

K.07 WC S PREDPROSTOROM 3,80 m2

REVIZIJA KAN.

SPREJEM ZDRAVIL Z DVIGALOM
K.03

15,00m2

OBSTOJEČE
MALOTOVORNO
DVIGALO

V1
90/210

INFO PROSTOR
K.05

4,80m2

SPREJEM ZDRAVIL- DOBAVITELJI

K.02

9,90m2PREDPROSTOR S STOPNICAMI

K.01

14,90m2

NEČISTA MATERIALKA
K.04

19,60m2

GARDEROBA
K.06

12,50m2

WC S PREDPROSTOROM
K.07

3,80m2

ČISTILA
K.08

1,70m2

PRALNICA
K.09

14,30m2

h prostora==255cm

DEPO
K.10

19,20m2

11
78

ZABETONIRANA
OBSTOJEČA OKENSKA
ODPRTINA

1

2

1a

1

2

3

1a

10 45.0

115.2 15.0 98.0 15.0 87.0

ZABETONIRANA
OBSTOJEČA OKENSKA
ODPRTINA

ZABETONIRANA
OBSTOJEČA OKENSKA
ODPRTINA

16
0.

0

37
9.

8

20
7.

5
12

.5
77

.0
78

.0
5.

0

99
,0

15
.0

88
.0

15
34

.5
15

98
.0

15
.0

V1
90

/2
10

V2
80

/2
10

V3
70

/2
10

V3
70/210

5.0 78.0 20.812.5 100.0 12.5 125.0 12.5 46.5 88.0 99.0 20.0 199 131.0 30.0

45
.0

11
08

.5
45

.0

PRESTAVLJENA
PLINSKA OMARICA

PESKOLOV

OBSTOJEČA TI
IN HIDROIZOLACIJA

STOPNIČAST TEMELJ

275 90 20.0

PREKLADA
h=213cm

4
4

TLORIS TEMELJEV PRIZIDKA

V1
90/210

STROJNICA
DVIGALA

V2
80/210

DEPO
K.11

2,80m2

2,80 m2K.11 DEPO

ZAZIDAN
PREHOD
106,5/245cm10

6.
5

ZAZIDAN
PREHOD
90/210cm

P Z I

januar 2025

podpisdatum

Tel. 041 856950, e pošta: biro_L@t-2.net

enomer
enomer

enomer

enomer

enomer

enomer

enomer

obstoječ epoksi

enomer

enomer

enomer

V1
90/210

V1
90/210

V2
80

/2
10

OLJNI JAŠEK
RF POKROV
500/500

OLJNI JAŠEK
RF POKROV
500/500

AB STENA
HIDROIZOLACIJA
STIRODUR
AB TEMELJNA STENA PRIZIDKA

NOV PRAG V STIKU OBSTOJEČIH
VHODNIH VRAT IN NOTRANJEGA TLAKA

OBNOVA OBSTOJEČIH
STOPNIC V TERACU

PVC
 50

PVC 110; 2,0m

R.J. fi 80cm

NOV OLJNI JAŠEK
RF POKROV
500/500

k.v. fi 110

obstoječ
jašek
f.k.

obstoječ
jašek
f.k.

obstoječ
jašek
f.k.

obstoječ
jašek
f.k.

KUŽNI ODPADKI

PREKLADA
h=213cm

PREKLADA
h=213cm

PRALNI STROJ

SUŠILNI STROJ

PARAPETNI
KANAL h=120cm

LED trak v opremi, vgrajen v 
dno viseče omarice, izpust h=150cm

IZPUST ZA SVETILKO
V SKLOPU OGLEDALA

OMARA ZA VNETLJIVE
SNOVI (OBSTOJEČA)

328
6.

1
98

.0
5

V1
90/210

V3
70

/2
10

OJAČITEV ROBA
ODPRTINE PRITLIČNE
PLOŠČE

PREBOJ V PLOŠČI
PRITLIČJA

OJAČITEV PLOŠČE
HEA 100



-1,34=392,26 mnm

25
3.

2

LESENA OBLOGA

NAPUŠČA

podložni beton10,0cm
utrjeno nasutje

sistemska plošča talnega gretja5,5cm
12,0cm

mikroarmiran cementni estrih6,0cm
PVC folija

stirodur XPS
hidroizolacija1,0cm

0,3cm
enomer0,2cm
lepilo, izravnava

ZABETONIRANA
OBSTOJEČA OKENSKA
ODPRTINA

ZABETONIRANA
OBSTOJEČA OKENSKA
ODPRTINA

PREREZ 4-4
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TLORIS OSTREŠJA, STREHE, PREREZ 1a-1a in 4-4

Mojca Zavašnik udia

TLORIS OSTREŠJA

PREREZ 1a-1a

podložni beton10,0cm
utrjeno nasutje

sistemska plošča talnega gretja5,5cm
12,0cm

mikroarmiran cementni estrih6,0cm
PVC folija

stirodur XPS
hidroizolacija1,0cm

0,3cm
enomer0,2cm
lepilo, izravnava

562.5

ab vez

obstoječ konzolni
del ab plošče nad pt

ŠPIROVEC 16/18

DODAN ŠPIROVEC 16/18

OBSTOJEČ ŠPIROVEC

PODALJŠANA OBSTOJEČA
STREHA

PRESTAVLJEN OBSTOJEČ ŽLEB

1440

38
0

380
82

PRESTAVLJEN OBSTOJEČ ŽLEB

53
0.

0

525

23
5.

0

11
0.

0
10

0.
0

25
.0

65

0,00=393,60 mnm

60
.0

AB STENA
HIDROIZOLACIJA
STIRODUR

ZABETONIRAN
DEL ODPRTINE
NAD PREKLADO

95.0

13
5.

0

DO
DA

N 
ŠP
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OV

EC
 1

6/
18

DO
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N 
ŠP
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EC
 1

6/
18

DO
DA

N 
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 1

6/
18
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N 
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 1

6/
18
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VE

C 
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VE

C 
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ST

OJ
EČ

 Š
PI

RO
VE

C 

podzidni odkapni profil

13
5.

0

-1,34=392,26 mnm

nosilni AB zid
HI na cementni glazuri
ekstrudiran polistiren
poliesterski filc

hidroizolacija

XPS Polyfoam ULTRAGRIP
zaključni dekorativni omet
(npr. kulirplast)

lepilna malta

osnovni zid

ZABETONIRANA
OBSTOJEČA OKENSKA
ODPRTINA

ZABETONIRANA
OBSTOJEČA OKENSKA
ODPRTINA

OK
NO

OK
NO

0,00=393,60 mnm

44

DO
DA

N 
ŠP

IR
OV

EC
 1

6/
18

ROB OBSTOJEČE AB PLOŠČE NAD PRITLIČJEM

lesena stropna konstrukcija
v podaljšku ab plošče

176.5

-0,25

KUŽNI ODPADKI OBSTOJEČE:

hidroizolacija

XPS Polyfoam ULTRAGRIP
zaključni dekorativni omet
(npr. kulirplast)

lepilna malta

osnovni zid
lepilna malta (celopovršinsko leplenje)
kamena volna - lamela KI FKL
fasadno lepilo z vmesnim armiranim slojem
(PVC steklena mrežica)
zaključni sloj
(silikatni, silikonski, mineralni omet)

notranji omet

OBSTOJEČ OBJEKT

26
5.

0

28
0.

0

27
6.

5

203

233

26
5.

0

SPUŠČEN STROPSPUŠČEN STROP



-1,34=392,26 mnm

25
4

POŽARNO ODPORNA
MAVČNA OBLOGA

SPUŠČEN STROP LESENA OBLOGA
NAPUŠČA

PREREZ 1-1

-0,25
AB plošča20,0cm

lepilo, izravnava0,3cm

talno gretje3,5cm

mikroarmiran cementni estrih5,0cm

enomer0,2cm

PE folija

ZABETONIRANA
OBSTOJEČA OKENSKA
ODPRTINA

podložni beton10,0cm
utrjeno nasutje

sistemska plošča talnega gretja5,5cm
12,0cm

mikroarmiran cementni estrih6,0cm
PVC folija

stirodur XPS
hidroizolacija1,0cm

0,3cm
enomer0,2cm
lepilo, izravnava

obstoječ podložni beton10,0cm
utrjeno nasutje

8,0cm

mikroarmiran cementni estrih4,5cm
PVC folija
stirodur XPS
hidroizolacija1,0cm

0,3cm
enomer0,2cm
lepilo, izravnava

SPUŠČEN STROP

ZAZIDAN
PREHOD

SPUŠČEN STROP

DILATACIJA

nosilni AB zid
HI na cementni glazuri
ekstrudiran polistiren
poliesterski filc

osnovni zid
lepilna malta (celopovršinsko leplenje)
kamena volna - lamela KI FKL
fasadno lepilo z vmesnim armiranim slojem
(PVC steklena mrežica)
zaključni sloj
(silikatni, silikonski, mineralni omet)

teren

hidroizolacija

XPS Polyfoam ULTRAGRIP

podzidni odkapni profil

zaključni dekorativni omet
(npr. kulirplast)

lepilna malta

osnovni zid

notranji omet

60
.0

15
0

13
5.

0
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0.
0

25
.0

LEKARNA STRAŽIŠČE

Franc Hočevar udia

ARHITEKTURA

P Z I

investitor:

objekt/lokacija

sodelavec

odg. projektant  A-0459

vrsta projekta

vrsta načrta

vsebina risbe

datum

podpissprememba datum

M = 1:50

C. na Poljane 18, 1210 Ljubljana, SLOVENIJA
Tel. 041 856950, e pošta: biro_L@t-2.net

KRANJ

GORENJSKE LEKARNE
Gosposvetska 1

07januar 2025 št. lista:

P-124/24

A-124/24

PREREZ 1-1

Mojca Zavašnik udia

lesena stropna konstrukcija
v podaljšku ab plošče

ostoječa
streha

podaljšana
streha

26
0.

0

26
5.

0

44
0.

8

26
2.

3

nova kritina - kot obstoječa
kontra letve - zračenje
sekundarna kritina
smrekov opaž
špirovci 16/18, vmes TI kamena volna
podkonstrukcijia, vmes TI 4,0cm
parna zapora
mavčna obloga, požarno odporna
sekundarni strop

POŽARNO ODPORNA
MAVČNA OBLOGA

27
5



25
5

SPUŠČEN STROP

PREREZ 2-2

AB plošča20,0cm

lepilo, izravnava0,5cm

talno gretje3,5cm

mikroarmiran cementni estrih4,0cm

keramika1,0cm

podložni beton10,0cm
utrjeno nasutje

sistemska plošča talnega gretja5,5cm
12,0cm

mikroarmiran cementni estrih6,0cm
PVC folija

stirodur XPS
hidroizolacija1,0cm

0,3cm
enomer0,2cm
lepilo, izravnava

PE folija

-1,34=392,26 mnm

LESENA OBLOGA
NAPUŠČA

nosilni AB zid
HI na cementni glazuri
ekstrudiran polistiren
poliesterski filc

osnovni zid
lepilna malta (celopovršinsko leplenje)
kamena volna - lamela KI FKL
fasadno lepilo z vmesnim armiranim slojem
(PVC steklena mrežica)
zaključni sloj
(silikatni, silikonski, mineralni omet)

teren

hidroizolacija

XPS Polyfoam ULTRAGRIP

podzidni odkapni profil

zaključni dekorativni omet
(npr. kulirplast)

lepilna malta

osnovni zid

notranji omet
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0
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PREREZ 2-2

Mojca Zavašnik udia

nova kritina - kot obstoječa
kontra letve - zračenje
sekundarna kritina
smrekov opaž
špirovci 16/18, vmes TI kamena volna
podkonstrukcijia, vmes TI 4,0cm
parna zapora
mavčna obloga, požarno odporna
sekundarni strop

ostoječa
streha

podaljšana
streha

lesena stropna konstrukcija
v podaljšku ab plošče

PREKLADA
h=213cm

ZABETONIRANA
OBSTOJEČA OKENSKA
ODPRTINA

VRATA V
OBSTOJEČI ODPRTINI

VRATA V
OBSTOJEČI ODPRTINI

obstoječ podložni beton10,0cm
utrjeno nasutje

8,0cm

mikroarmiran cementni estrih4,5cm
PVC folija
stirodur XPS
hidroizolacija1,0cm

0,3cm
enomer0,2cm
lepilo, izravnava

jašek

AB plošča20,0cm
lepilo, izravnava2,0cm
enomer0,2cm

21
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0

27
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0 33
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26
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0
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0
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POŽARNO ODPORNA
MAVČNA OBLOGA

POŽARNO ODPORNA
MAVČNA OBLOGA
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25
3.

2

SPUŠČEN STROP

PREREZ 3-3

60
.0

15
0

ostoječa
streha

podaljšana
streha

POŽARNO ODPORNA
MAVČNA OBLOGAlesena stropna konstrukcija

v podaljšku ab plošče

podložni beton 10,0cm
utrjeno nasutje

sistemska plošča talnega gretja 5,5cm
12,0cm

mikroarmiran cementni estrih 6,0cm
PVC folija

stirodur XPS
hidroizolacija 1,0cm

0,3cm
enomer 0,2cm

lepilo, izravnava

obstoječ podložni beton 10,0cm
utrjeno nasutje

8,0cm

mikroarmiran cementni estrih 4,5cm
PVC folija

stirodur XPS
hidroizolacija 1,0cm

0,3cm
enomer 0,2cm

lepilo, izravnava

AB plošča 20,0cm

lepilo, izravnava 0,3cm

talno gretje 3,5cm

mikroarmiran cementni estrih 5,0cm

enomer 0,2cm

PE folija

nosilni AB zid
HI na cementni glazuri

ekstrudiran polistiren
poliesterski filc

osnovni zid
lepilna malta (celopovršinsko leplenje)

kamena volna - lamela KI FKL
fasadno lepilo z vmesnim armiranim slojem

(PVC steklena mrežica)
zaključni sloj

(silikatni, silikonski, mineralni omet)

hidroizolacija

XPS Polyfoam ULTRAGRIP

podzidni odkapni profil

zaključni dekorativni omet
(npr. kulirplast)

lepilna malta

osnovni zid

notranji omet

-1,34

VRATA V N.O.

VRATA V N.O.

27
5.

0

29
5.

0

29
5.

0

26
0.

0

AB plošča 20,0cm

lepilo, izravnava 0,5cm

talno gretje 3,5cm

mikroarmiran cementni estrih 4,0cm

keramika 1,0cm

PE folija

nova kritina - kot obstoječa
kontra letve - zračenje
sekundarna kritina
smrekov opaž
špirovci 16/18, vmes TI kamena volna
podkonstrukcijia, vmes TI 4,0cm
parna zapora
mavčna obloga, požarno odporna
sekundarni strop

POŽARNO ODPORNA
MAVČNA OBLOGA
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TLORIS PRITLIČJA - STROP S SVETILI
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51,20 m2

9,30 m2

5,30 m2

10,10 m2

35,70 m2

8,60 m2

PREGLED NETO POVRŠIN

P.01  SKUPEN VETROLOV

P.02  OFICINA

P.03  FARM. STROKOVNO DELO

P.04  SVETOVANJE

P.05  PISARNA VODJE

P.06  MATERIALKA, DVIGALO

P.09  PROSTOR ZA ODMOR

11,70 m2P.10 STOPNIŠČE

139,00 m2

4,80 m2P.07

2,30 m2P.08 POMIVALNICA

MAGISTRALNA RECEPTURA

avtomatizirano
skladišče

P. 08
POMIVALNICA

P. 02
OFICINA

P. 03
FARMACEVTSKO STROKOVNO DELO

P. 04
SVETOVANJE

P. 05
PISARNA VODJE LEKARNE

P. 09
PROSTOR ZA ODMOR

P. 07
MAGISTRALNA RECEPTURA

P. 06
MATERIALKA

P. 10
STOPNIŠČE

25.070.0120.075.0
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0
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0
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5.
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0
50
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.0

1a

v.p.=110cm

obstoječ teraco

P. 06
MATERIALKA

12
10

KUŽNI ODPADKI

3

+2,95 MAVČNI STROP

+2,95 RASTERSKI STROP

+3,30 AB PLOŠČA

+2,95 MAVČNI STROP

+2,60 RASTERSKI STROP

+2,75 MAVČNI STROP

1

2

4
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+2,60 RASTERSKI STROP

LED linija indirektne svetlobe

LED linija indirektne svetlobe

+2,60 RASTERSKI STROP

+2,60 RASTERSKI STROP

+2,60 

+2,60 

+2,60 

+2,75

+2,75 MAVČNI STROP

+2,95 MAVČNI STROP

+2,60 

+2,60 

T

CU
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LED linija indirektne svetlobe

LED linija indirektne svetlobe
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9,90 m2

15,00 m2

4,80 m2

12,50 m2

4,10 m2

14,30 m2

19,20 m2

120,90m2

K.02 SPREJEM - DOSTAVA

K.03 SPREJEM ZDRAVIL z DVIGALOM

K.05 INFO PROSTOR

K.06 GARDEROBA

K.08 ČISTILA

K.09 PRALNICA

K.10 DEPO

SKUPAJ  

19,60 m2K.04 NEČISTA MATERIALKA

14,90 m2K.01 PREDPROSTOR S STOPNICAMI

K.07 WC S PREDPROSTOROM 3,80 m2

SPREJEM ZDRAVIL Z DVIGALOM
K.03

OBSTOJEČE
MALOTOVORNO
DVIGALO

INFO PROSTOR
K.05

SPREJEM ZDRAVIL- DOBAVITELJI

K.02

PREDPROSTOR S STOPNICAMI

K.01

NEČISTA MATERIALKA
K.04

GARDEROBA
K.06

WC S PREDPROSTOROM
K.07

ČISTILA
K.08

PRALNICA
K.09

h prostora==255cm

DEPO
K.10
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razstavno-prodajne police

avtomatizirano
skladišče

vhod
obiskovalci

vnosni
trak

premični
boksi

OBSTOJEČE
MALOTOVORNO
DVIGALO

P. 08
POMIVALNICA
3,30m2
vinyl

P. 02
OFICINA
51,20m2
keramika 35,00m2
vinyl 16,20m2

P. 03
FARMACEVTSKO STROKOVNO DELO
9,30m2
vinyl

P. 04
SVETOVANJE
5,30m2
vinyl

P. 05
PISARNA VODJE LEKARNE
10,20m2
vinyl

P. 09
PROSTOR ZA ODMOR
8,60m2
vinyl

P. 07
MAGISTRALNA RECEPTURA
4,80m2
vinyl

P. 06
MATERIALKA
35,70m2
vinyl

vinyl 16,20m2

P. 10
STOPNIŠČE
11,70m2
teraco, vinyl
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nova plinska omarica
dim.550x550x250mm
(prestavljeno)

prestavitev plinskega priključka
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OVS

DIMNIŠKA VRATICA

SPREJEM ZDRAVIL Z DVIGALOM
K.03

15,00m2
PVC

OBSTOJEČE
MALOTOVORNO
DVIGALO

V3
90/210

V3
90/210

V3
90/210

INFO PROSTOR
K.05

4,80m2
PVC

SPREJEM ZDRAVIL- DOBAVITELJI

K.02

9,90m2
vinyl

PREDPROSTOR S STOPNICAMI

K.01

14,90m2
vinyl

NEČISTA MATERIALKA
K.04

19,60m2
PVC

GARDEROBA
K.06

12,50m2
PVC

WC S PREDPROSTOROM
K.07

3,80m2
PVC

ČISTILA
K.08

1,70m2
PVC

PRALNICA
K.09

17,10m2
PVC

H=255cm

DEPO
K.10

19,20m2
PVC
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SHEME OKEN, VRAT IN 
ZASTEKLITEV
M = 1: 50

CELJE

vse mere obvezno kontrolirati
 na objektu!
kolorit in pripadajoče okovje 
vseh sestavnih delov
po potrjenem vzorcu avtorjev!

LEKARNA STRAŽIŠČE

OZNAKA

SVETLE DIMENZIJE (cm)

IZVEDBA PODBOJI LESENI Z ZAOBLJENIMI ROBOVI, KOT NPR. LIP BLED, CPL FOLIJA  PO IZBORU PROJEKTANTA
TROJNA KVALITETNA SATINIRANA RF NASADILA, RF KLJUKA OZ. BUNKA PO IZBORU PRIOJEKTANTA, TESNILA
KRILA S SREDICO IZ PERFORIANE IVERKE, OBLOŽENA S CPL FOLIJO PO IZBORU PROJEKTANTA
CILINDRIČNA SISTEMSKA KLJUČAVNICA - MASTER KLJUČ
OZNAČBE NA VRATIH - PO DOGOVORU Z INVESTITORJEM
AKUSTIČNA IZOLATIVNOST PO OPISIH

OPOMBA

ŠT. KOSOV

VGRADNA ŠIRINA PODBOJA

IN SMER ODPIRANJA

list 15

4

V1

90/210cm

12,5cm: 3kom

21
0.

0

90.0

KRILO ZASTEKLJENO, JEDKANO, 

6 1

V2

70/210cm

V2s

70/210cm

12,5cm: 1kom
21

0.
0

80.0

21
0.

0

80.0

20,0cm: 3kom

21
0.

0

70.0

21
0.

0

70.0

3

V3

70/210cm

12,5cm: 3kom

2

V3s

70/210cm

12,5cm: 2kom12,5cm: 2kom
20,0cm: 2kom

KALJENO STEKLO
KRILO ZASTEKLJENO, JEDKANO, 
KALJENO STEKLO



SHEME OKEN, VRAT IN 
ZASTEKLITEV
M = 1: 50

CELJE

vse mere obvezno kontrolirati
 na objektu!
kolorit in pripadajoče okovje 
vseh sestavnih delov
po potrjenem vzorcu avtorjev!

LEKARNA STRAŽIŠČE

OZNAKA

GRADBENA ODPRTINA (cm)

IZVEDBA
POŽARNA AVTOMATSKA VRATA S POŽARNO ODPORNOSTJO EI30
EVAKUACIJUSKA DRSNA VRATA Z MOŽNOSTJO PREKLOPA V KRILNO DELOVANJE

ŠT. KOSOV

PREHODNA ODPRTINA

list 05

120.0

zasteklitev: izolativno troslojno steklo

odpiranje: krilno in ventus

okovje: kvalitetno, skrito za kombinirano odpiranje

police: kamnita polica d=3cm znotraj, zunaj Alu polica s sistemskimi zaključki, z odkapom, barva RAL

senčila: zunaj žaluzije skrite v fasadi, električno odpiranje,

podane so zidarske odprtine, mere je potrebno preveriti na objektu, atesti v skladu z zakonodajo,

zajeti je potrebno ves vgradni in zaključni material za RAL vgradnjo

SKUPNA TOPLOTNA PREVODNOST OKVIRJA IN STEKLA Umax=1,1W/m2K 

AV

140//310cm

100/220cm

NADSVETLOBA

22
0.

0
55

100.0 40

140

140/55cm

O1

10
0.

0

120//100cm

1 6

list 16

VISOKO TOPLOTNO IZOLIRAN SISTEM ZA OKNA, 
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naročnik: 

GORENJSKE LEKARNE

Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj

objekt: 

REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA LEKARNE STRAŽIŠČE

vsebina: 

POPIS GO DEL FAZA PZI

26.03.2025

A GRADBENA DELA

A1   PREDDELA 

A2 RUŠITVE IN ODSTRANITVE

A3 ZEMELJSKA DELA

A4   ARMIRANO BETONSKA DELA IN OPAŽI

A5 TESARSKA DELA

A6 ZIDARSKA DELA

A7 FASADA

A8 METEORNA VODA IN KANALIZACIJA

GRADBENA DELA SKUPAJ:

B OBRTNIŠKA DELA

B1 KLJUČAVNIČARSKA IN PASARSKA DELA

B2 KROVSKO-KLEPARSKA DELA

B3 STAVBNO POHIŠTVO IN ZASTEKLITVE

B4 SUHOMONTAŽNA DELA

B5 KERAMIČARSKA DELA

B6 KAMNOSEŠKA DELA

B7 TLAKARSKA DELA

B8 SLIKOPLESKARSKA DELA

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ:

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ BREZ DDV:

V cenah vseh postavk je potrebno zajeti vse za gotove montirane in

finalno obdelane izdelke oziroma vgrajene materiale, z vsemi transporti

in prenosi, osnovnim in pomožnim materialom

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega

opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik

izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Vsa dela je izvajati skladno s projektom PZI, z gradbeno zakonodajo,

veljavnimi standardi in pravili stroke.

Ponudbo in izvedbo objekta je potrebno izdelati skladno z načrtom.

Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). v primeru

tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali

izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture.

Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično

pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge

potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.

V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred

izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda

potrdi odgovorni projektant arhitekture.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga

mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni

projektant arhitekture in investitor.

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti

projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala

(finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni

materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega

pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih

potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
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A   GRADBENA DELA

poz. opis dela oz.dobave ME količina cena/enoto skupaj

A1   PREDDELA IN ZAKLJUČNA DELA

1 Zavarovanje in ureditev gradbišča v času gradnje, skladno z varnostnim

načrtom

kpl 1,00

2 Zaščita površin ki niso predmet prenove, v času adaptacije: tlaki, stene,

stropovi, zasteklitve... z odstranitvijo le te skupaj z odpadki in odvozom na

stalno deponijo, s plačilom takse. Ocena

m2 150,00

3 Vsi pomični in nepomični delovni odri, potrebni za vsa gradbena in obrtniška

dela, za vse čas gradnje, z vsemi eventualno potrebnimi prestavitvami,

podiranji in ponovnimi postavitvami odrov. Neto površina prostorov cca

260m2

kpl 1,00

4 Fasadni odri, potrebni za vsa gradbena in obrtniška dela, za vse čas

gradnje, z vsemi eventualno potrebnimi prestavitvami, podiranji in ponovnimi

postavitvami odrov. Bruto površina obravnavane fasade cca 100m2

kpl 1,00

5 Izdelava kompletne PID dokumentacije izvedenih del, po vrisanih

spremembah v načrtih PZI ki jih pripravi izvajalec. 

kpl 1,00

PREDDELA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ

poz. opis dela oz.dobave ME količina cena/enoto skupaj

A2 RUŠITVE IN ODSTRANITVE

Vse rušitve z odvozom na stalno deponijo v ceni je zajeti vse

transporte, nakladanja in razkladanja in plačilo takse v deponiji.

Pri izvajanju rušitev je treba upoštevati vsa zakonska določila s

področja varnosti in zdravja pri delu, pravilnik o varstvu pri gradbenem

delu, zakon o varstvu pred požarom in zakon o varstvu okolja, predpise

o ravnanju z gradbenimi odpadki. 

Obvezno je ločevanje vgrajenih materialov.

Dela se izvaja med obstoječimi komunalnimi vodi in temelji, ob

obstoječih objektih.

1 Posegi izven objekta

1a Odstranitev robnikov s temelji m1 10,00

1b Demontaža strehe pomožnega objekta s ponovno montažo po končanih

delih. Previdno se demontira panelna sendvič kritina, z vsemi zaključki.

maskami in podkonstrukcijo, deponira in ponovno montira po zaključku del, z

vsem ustreznim sidrnim materialom.

kpl 1,00

1c demontaža kovinske ograje in ponovna montaža po zaključki del z vsem

sidrnim materialom. Ograja cca 5m1.

kpl 1,00

1d demontaža kandelabra luči in ponovna montaža po zaključki del z vsem

sidrnim materialom, priklopom in meritvami.

kpl 1,00

2 Odstranitev stavbnega pohištva, oblog, zasteklitev..., z vsemi okvirji, slepimi

okvirji, podkonstrukcijo, maskami, policami, obrobami, senčili…

2a vrata velikosti do 3m2 kos 10,00

2b vrata velikosti 3-5m2 kos 1,00

2c okna velikosti do 2m2 kos 3,00

2d okna velikosti nad 2m2 kos 2,00

2e steklena stena z avtomatskimi vrati m2 4,00

3 Odstranitev kovinskih elementov in opreme, z vso podkonstrukcijo in sidrnim

materialom. Ocena

kg 100,00

4 Rušenje zidanih sten, povečanje obstoječih odprtin in naprava novih odprtin,

z ometi oziroma keramičnimi in drugimi oblogami, vsemi zidnimi vezmi in

prekladami, z vsemi potrebnimi podpornimi konstrukcijami.

4a preboj dim cca 130/230cm v steni deb 20cm kos 3,00

4b preboj dim cca 250/270cm v steni deb 30cm kos 1,00

4c preboj dim cca 130/270cm v steni deb 30cm kos 1,00

4d rušenje parapeta dim cca 120/100cm v steni deb 30cm kos 1,00

4e rušenje sten deb nad 20cm m3 2,00

4f rušenje sten deb do 20cm m2 2,00

5 Rušenje AB konstrukcij in naprava prebojev, z odrezom betona. Ocena m3 1,00

6 Odstranitev suhomontažnih sten in oblog, povečanje obstoječih odprtin in

naprava novih odprtin, z ometi oziroma keramičnimi in drugimi oblogami, z

vso podkosntrukcijo in sloji izolacij ter vgradnimi elementi.

6a suhomontažne stene debeline do 20cm m2 68,00

6b suhomontažne obloge in elementi m2 20,00

6c spuščeni stropovi z vsemi vgrajenimi elementi (gladki gips in raster stropovi),

z vsemi  kaskadami in višinskimi preskoki.

m2 95,00
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7 Odstranitve tlakov in podlog tlakov, z vsemi robnimi in vgrajenimi elementi in

nizkostensko obrobo

7a kompletni tlaki pritličja do etažne konstrukcije, skupne debeline do 10cm:

finalni tlak kamen, betonski estrih, sloji izolacij

m2 38,00

7b kompletni tlaki pritličja do etažne konstrukcije, skupne debeline do 10cm:

finalni tlak parket, betonski estrih, sloji izolacij

m2 41,00

7c kompletni tlaki pritličja do etažne konstrukcije, skupne debeline do 10cm:

finalni tlak PVC, betonski estrih, sloji izolacij

m2 15,00

7d kompletni tlaki kleti do podložnega betona, skupne debeline do 10cm: finalni

tlak PVC, betonski estrih, sloji izolacij

m2 91,00

7e kompletni tlaki kleti do podložnega betona, skupne debeline do 10cm, finalni

tlak epoksi, betonski estrih, sloji izolacij

m2 20,00

7f kompletni tlaki kleti do podložnega betona, skupne debeline do 10cm, finalni

tlak keramika, betonski estrih, sloji izolacij

m2 9,00

7g odstranitev slabo vezoče talne bitumenske HI. Ocena m2 40,00

7h odstranitev poškodovanega podložnega betona. Ocena m2 20,00

8 Zbijanje stenske keramike s sten ki se ne rušijo, vključno z lepilom in vsemi

robnimi profili.

m2 50,00

9 Zbijanje ometov in oblog, do zrave podlage, s pranjem površine.

9a notranji ometi zidanih sten kleti m2 75,00

9b notranji ometi zidanih sten pritličja m2 100,00

9c fasadna obloga z vsem sidrnim materialom in prekladami oz okvirji: 4cm

mineralna volna, fasadna opeka

m2 72,00

9d lokalne odstranitve izolacij na lokaciji priklopa novih temeljev na obstoječe

temelje: bitumenska HI z bitumenskim premazom (čiščenje površine do

betona), XPS izolacija do 10cm

m2 15,00

9e lesena obloga napušča: lesena podkonstrukcija, poln opaž m2 20,00

10 Odstranitev elementov instalacij, z blindiranjem vodov, odstranitvijo vseh

vgrajenih elementov in razvodov.

10a elementi strojnih instalacij in opreme kpl 1,00

10b elementi elektro instalacij in opreme kpl 1,00

10c kanalizacijski pokrovi v tlakih, skupaj z okvirji in AB vencem, dim 80/80cm kos 4,00

10d viseči žleb s kljukami m1 12,00

11 Odstranitev pomične in vgrajene opreme, z vsemi podkonstruckijami in

vgarjenimi elementi, po dogovoru z naročnikom

kpl 1,00

12 Naprava vrtin za sidranje novih konstrukcij po projektu GK, z razprašitvijo

vrtin

12a vrtine v opečnih pozidavah za sidranja v globini 15-20cm, z zalitjem s sidrno

maso. Ocena

kos 150,00

12b vrtine v AB konstrukcijah za sidranja v globini 15-20cm, z zalitjem s sidrno

maso. Ocena

kos 150,00

13 Naprava utorov in prebojev za razvode in prehode instalacij in sidranje

novih konstrukcij, v obstoječih konstrukcijah, z zazidavo, obbetoniranjem,

zalitjem oz. zametavanjem le teh po vgradnji instalacij in eventualno

potrebnimi prekladami oziroma ojačitvami, glede na presek prehoda. Vse

prehode izvesti po projektu instalacij. Za vse prehode skozi konstrukcijske

elemente je potrebno pridobiti soglasje projektanta gradbenih konstrukcij.

Ocena
13a utori v zidanih stenah preseka do 5/10cm m1 150,00

13b utori v zidanih stenah preseka do 10/15cm m1 50,00

13c preboji v zidanih konstrukcijah debelin do 30cm, velikosti do 0,1m2 kos 25,00

13d preboji v zidanih konstrukcijah debelin do 30cm, velikosti do 0,2m2 kos 5,00

13e preboji v AB konstrukcijah debelin do 50cm, velikosti do 0,1m2 kos 5,00

13f preboji v AB konstrukcijah debelin do 50cm, velikosti do 0,2m2 kos 5,00

14 Razne dodatne rušitve in odstranitve, po potrditi naročnika v GD.

14a NK ur 30,00

14b PK ur 20,00

14c KV ur 10,00

15 Podiranje večjega drevesa, vključno z izkopom štora in korenin. V kolikor se

drevo lahko ohrani se ga ne odstranjuje, po navodilih naročnika.

kos 2,00

16 Razna dodatna in nepredvidena dela, potrjena s strani nadzora in naročika v

gradbenem dnevniku. Ocena

10%

A2 RUŠITVE IN ODSTRANITVE

poz. opis dela oz.dobave ME količina cena/enoto skupaj

A3 ZEMELJSKA DELA

Dela se izvaja med obstoječimi komunalnimi vodi in temelji, ob

obstoječih objektih. Vse količine v raščenem stanju.
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1 Širok izkop v globini do 3m, v zemljini III. Ktg in nasutjih, z odvozom

izkopanega materiala na gardbiščno deponijo. Izkop za temelje, delno

stopničaste. V ceni je azjeti tudi varovanje brežin izkopov po navodilih

geomehanika.

m3 210,00

2 Izkop jarkov za temelje in ostale elemente, v globini do 1m. m3 50,00

3 Planiranje in utrjevanje dna izkopa na predpisano trdnost m2 90,00

4 Zasip z izkopanim materialom, z nabijanjem in utrjevanjem v plasteh do

predpisane trdnosti po navodilih geomehanika.

m3 90,00

5 Zasip z dobavo in vgradnjo ustreznega nasutvenega materiala, z nabijanjem

in utrjevanjem v plasteh do predpisane trdnosti po navodilih geomehanika.

m3 50,00

6 Dobava in vgradnja gramoznega tampona 0-32, z utrjevanjem po navodilu

geomehanika, v debelini do 30cm. Ms=40 MN/m2

m3 28,00

7 Odvoz odvečnega izkopanega materiala na stalno deponijo, s plačilo takse v

deponiji, z vsemi transporti, nakladanji in razkladanji.

m3 170,00

8 Geomehanski nadzor z vpisom predpisanih pregledov in meritev. kpl 1,00

9 Humusiranje in zatravitev površine ob objektu m2 100,00

10 Razna dodatna in nepredvidena dela, potrjena s strani nadzora in naročika v

gradbenem dnevniku. Ocena

10%

A3 ZEMELJSKA DELA

poz. opis dela oz.dobave ME količina cena/enoto skupaj

A4 ARMIRANO BETONSKA DELA IN OPAŽI

1 Dobava in vgradnja podložnega betona, kvalitete C 12/15, z vsemi

potrebnimi robnimi opaži

1a pod tlaki, fino zaglajen m3 5,00

1b pod temelji m3 2,00

2 Izvedba AB monolitnih konstrukcij, po projektu GK. 

V ceni je zajeti dobavo in vgradnjo betona, dobavao in vgardnjo armature po

armaturnem načrtu, postavitev, podiranje in čiščenje opaža.

2a TEMELJI IN NASTAVKI STEN

2a1 nevidni opaž temeljev - obojestranski, temelji delno stopničasti delno ravni m2 30,00

2a2 nevidni opaž nastavkov sten - obojestranski, nad ravnimi in delno

stopničastimi temelji

m2 72,00

2a3 armaturne palice B500-B. Ocena kg 1.250,00

2a4 armaturne mreže B-500-A (MAG). Neto količina. Ocena kg 450,00

2a5 beton C30/37 XC2 PV-II Dmax=32 S4, preseka 0,20-0,30m3/m2-m1 -

temelji, delno stopničasti

m3 7,00

2a6 beton C30/37 XC2 PV-II Dmax=32 S4, preseka 0,20-0,30m3/m2-m1 -

nastavki sten

m3 7,00

2b ZIDNE VEZI IN PREKLADE

2b1 nevidni opaž vezi in stranic preklad m2 35,00

2b2 nevidni opaž dna preklad s podpiranjem do 3m m2 5,00

2b3 armaturne palice B500-B. Ocena kg 700,00

2b4 beton C30/37 XC2 PV-II Dmax=32 S4, preseka 0,08-0,12m3/m2-m1 m3 5,00

2c ZALITJE OBSTOJEČIH ODPRTIN

2c1 obojestranski nevidni opaž sten m2 7,00

2c2 armaturne palice B500-B. Ocena kg 150,00

2c3 armaturne mreže B-500-A (MAG). Neto količina. Ocena kg 25,00

2c4 beton C30/37 XC2 PV-II Dmax=32 S4, preseka 0,20-0,30m3/m2-m1, z

dodatkom prioti krčenju

m3 1,00

2d OOBETONIRANJE JEKLENIH NOSILCEV/PREKLAD

2d1 obojestranski nevidni opaž s podpiranjem do 3m (opaž vertikalno in

horizontalno)

m2 8,00

2c2 armaturne palice B500-B. Ocena kg 100,00

2c4 beton C30/37 XC2 PV-II Dmax=32 S4, preseka 0,20-0,30m3/m2-m1, z

dodatkom prioti krčenju

m3 0,80

2d razna zalitja in obbetoniranja po navodilih projektanta in nadzora, po

potrjenem vpisu v gradbeni dnevnik. C25/30, preseka 0,12-0,20m3/m2-m1.

Ocena

m3 2,00

3 Razna dodatna in nepredvidena dela, potrjena s strani nadzora in naročika v

gradbenem dnevniku. Ocena

5%

A4 ARMIRANO BETONSKA DELA IN OPAŽI

poz. opis dela oz.dobave ME količina cena/enoto skupaj

A5 TESARSKA DELA
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1 Izdelava, dobava in montaža lesenih konstrukcij, podkonstrukcij in slojev

izolacij, z vsem sidrnim in pritrdilnim materialom, površinsko obdelavo in

impregnacijo, vse za gotove izvedene in vgrajene elemente po projektu GK

in arhitekture. 
1a strešna konstrukcija prizidka - podaljšanje obstoječe strehe, v naklonu 20st,

s sidranjem v obstoječe ostrešje po projektu GK, konstrukcijiski les C24.

Vidni del ostrešja oblan in globinsko impregniran v barvi po izboru

projektanta oz kot obstoječe.

m2 71,00

 - kapne lege 16/18cm

 - špirovci 16/18cm

 - stropniki 8/18cm

 - sidrni in pritrdilni material

vgrajenega lesa je do 0,07m3/m2
1b podloga kritine m2 70,00

 - 2,5cm lesen opaž  

 - sekundarna kritina, vodoodbojna in paroprepustna folija npr. Tyvek folija

 - kontra letve 5/5 cm – prezračevalni sloj

 - letve 5/5cm za polaganje opečne kritine, po navodilih dobavitelja kritine
2 Izdelava, dobava in montaža lesene obloge napušča, v kvaliteti in izgledu

kot obstoječi opaž, z leseno podkosntrukcijo.

m2 20,00

3 Razna dodatna in nepredvidena dela, potrjena s strani nadzora in naročika v

gradbenem dnevniku. Ocena

10%

A5 TESARSKA DELA

poz. opis dela oz.dobave ME količina cena/enoto skupaj

A6 ZIDARSKA DELA

1 Zidanje sten in pozidave elementov z modularno opeko z ustrezno malto, z

vsemi potrebnimi sidranji

1a stene, opečni modularec deb 25cm. kot npr.: Porotherm m3 13,00

1b zazidave odprtin, pozidave slopov in obzidave v debelini do 20cm m2 5,00

1c obzidave s porobeton zidaki oz ploščami, v debelini 10-15cm, obdelava z

mrežico in lepilom

m2 10,00

1d razne pozidave in obzidave s porobeton zidaki. m3 1,00

2 Dobava in naprava ometov. Obrizg, grobi in fini omet oz strojni omet, z

vsemi vogalniki in zaključki

2a ometi novih pozidav m2 65,00

2b ometi na lokaciji odstranjenih ometov kleti m2 75,00

2b ometi na lokaciji odstranjenih ometov pritličja m2 100,00

2c zagladitev sten na lokaciji odstranjene stenske keramike m2 50,00

2d omet na loakciji odstranjene fasadne obloge m2 72,00

3 Naprava hidroizolacij in toplotnih izolacij, skupaj z zaščito le teh, z izvedbo

vseh potrebnih dilatacij, zaključkov, potrebnih zaokrožnic, vse za gotove

izvedene HI po tehničnih opisih in pravilih stroke. Ob prebojih HI je uporabiti

ustrezen premaz, na stikih AB elementov je uporabiti sistemsko rešitev

cementne hidroizolacije. Stiki s zaključnimi pločevinami in prirobnicami

izvesti s kontinuiranim zvarom po detajlih!
3a tlak kleti m2 120,00

- čiščenje obstoječe HI

- hladen bitumenski premaz

- spodnji sloj: npr. Izotekt P4 plus (SIST DIN18195-1 do 10), točkovno

navarjen

zgornji sloj npr. Izotekt P5 plus (SIST DIN18195-1 do 10), polno navarjen na

spodnji sloj

3b tlak prizidka pritličja na terenu m2 53,00

- hladen bitumenski premaz

- spodnji sloj: npr. Izotekt P4 plus (SIST DIN18195-1 do 10), točkovno

navarjen

- zgornji sloj npr. Izotekt P5 plus (SIST DIN18195-1 do 10), polno navarjen na

spodnji sloj

3c vertikalna HI in TI na temelje, nastavke sten in cokel prizidka m2 61,00

- hladen bitumenski premaz

- spodnji sloj: npr. Izotekt P4 plus (SIST DIN18195-1 do 10), točkovno

navarjen

- zgornji sloj npr. Izotekt P5 plus (SIST DIN18195-1 do 10), polno navarjen na

spodnji sloj

- 10cm XPS TI 

- gumbasta membrana iz HDPE
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3d krpanje vertikalne HI in TI na obstoječo steno kleti ob priključku novih

temeljev in ob pozidavah obstoječih odprtin. Stikovanje z obstoječo HI z

ustreznim preklopom.

m2 20,00

- hladen bitumenski premaz

- spodnji sloj: npr. Izotekt P4 plus (SIST DIN18195-1 do 10), točkovno

navarjen

- zgornji sloj npr. Izotekt P5 plus (SIST DIN18195-1 do 10), polno navarjen na

spodnji sloj

- 10cm XPS TI 

- gumbasta membrana iz HDPE

4 Naprava kompletnih sestav podlog tlakov, po sestavah po projektu, z vsemi

dilatacijami in dilatacijskimi trakovi. 

Sestave so navedene iz spodnjega sloja proti zgornjemu sloju.

Finalni tlaki zajeti ločeno, razen v sestavah kjer je to navedeno

V ceni je zajeti tudi robne trakove v višini estriha, ekspandirani polistiren

(EPS) v debelini 1cm oziroma 2cm, ter zrakotesno lepljenje PE folije na

stene pri sestavah, ki zahtevajo zrakotesno izvedbo. V ceni je zajeti tudi

izvedbo stikov tlaka s stenami in stebri v prostorih, kje obstaja možnost

razlite vode, rege je zapolniti z okroglim profilom iz penjenega PE, in rego

vodotesno zatesniti s trajnoelastičnim PUR kitom.
4a tlak kleti - enomer m2 120,00

- 8cm TI XPS

- PE folija

- 4,5cm mikroarmiran betonski estrih, ravnost 9mm/4mm (po DIN 18202),

mikroarmatura: PP vlakna, vsebnost: 0.95 kg/m3, npr.: FIBRILs F120 ali

enakovredno

4b tlak obstoječega pritličja - enomer m2 85,00

sistemska plošča talnega gretja - zajeta v SI

- 5cm mikroarmiran betonski estrih, ravnost 9mm/4mm (po DIN 18202),

mikroarmatura: PP vlakna, vsebnost: 0.95 kg/m3, npr.: FIBRILs F120 ali

enakovredno

4c tlak obstoječega pritličja robot - enomer m2 10,00

4c1 tlak

- akustična izolacija ekspandirana PE folija

- 4cm mikroarmiran betonski estrih, ravnost 9mm/4mm (po DIN 18202),

mikroarmatura: PP vlakna, vsebnost: 0.95 kg/m3, npr.: FIBRILs F120 ali

enakovredno

4c2 robni INOX profil 100/4mm m1 13,00

4d tlak obstoječega pritličja - keramika m2 35,00

sistemska plošča talnega gretja - zajeta v SI

- 4cm mikroarmiran betonski estrih, ravnost 9mm/4mm (po DIN 18202),

mikroarmatura: PP vlakna, vsebnost: 0.95 kg/m3, npr.: FIBRILs F120 ali

enakovredno

4e tlak prizidka pritličja - enomer m2 46,00

- 12cm XPS

sistemska plošča talnega gretja - zajeta v SI

- 6cm mikroarmiran betonski estrih, ravnost 9mm/4mm (po DIN 18202),

mikroarmatura: PP vlakna, vsebnost: 0.95 kg/m3, npr.: FIBRILs F120 ali

enakovredno

5 Permanentno redno čiščenje in finalno čiščenje prizidka po končanju vseh

del, z odvozom vseh odpadkov. Neto površina prostorov 260m2.

kpl 1,00

6 Zidarska pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih 

6a NK ur 20,00

6b PK ur 15,00

6c KV ur 10,00

7 Dobava in vgradnja cevi, zaščitnic cevi…Ocena

7a PP oddušna cev fi100mm m1 5,00

7b INOX vgradni kotniki, profli, obrobe, dimenzij po detajlu m1 10,00

8 Predelava vrhov obstoječih kanalizacijskih jaškov: niveliranje vrha jaška,

dobava in vgardnja novega venca jaška z okvirjem, dobava in vgardnja LTŽ

pokrovov 80/80cm, s smradotesnim pokrovom, prilagojenim za oblaganje s

kamnitim tlakom z INOX sidri, okvir INOX. Pokrov jaška 80/80cm

kos 4,00

9 Razna dodatna in nepredvidena dela, potrjena s strani nadzora in naročika v

gradbenem dnevniku. Ocena

10%

A6 ZIDARSKA DELA

poz. opis dela oz.dobave ME količina cena/enoto skupaj

A7 FASADA
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op: Izvajalec je dolžan izdelati delavniške načrte in vzorce obdelav in jih

dati v pisno potrditev projektantu.
1 Naprava kompletne sestave tanskoslojne fasadne obloge. Fasada se stikuje

z obloženo fasado, vsi stiki po detajlih.

Sistemska rešitev proizvajalca fasadne obloge, z vsemi potrebnimi sloji,

sidranjem in lepljenjem izolacije v podlago glede na zahteve proizvajalca, z

upoštevanjem klimatske cone, veternih pogojev, višine ... 

Vse vogale je potrebno izvesti z ustreznimi ojačitvenimi kotniki.

Vsa stikovanja toplotnih izolacij z ostalimi robnimi konstrukcijami (napušči,

obloge, profili) je potrebno izvesti z ekspanzijskim trakom in ga ustrezno

zatesniti s trajnoelastičnim kitom.

Izvajalec mora v ceni zajeti vse potrebne dodatke in ukrepe zaradi

vremenskih pogojev (zaščita fasade ...)

OP: Vse izolacijske plošče s stopničastim preklopom 

OP: podana neto površina fasade, z odštetimi odprtinami v celoti. Obloge

špalet, vencev, slopov so zajete ločeno.

Sistemske fasadne obloge, po specifikacijah v postavki, z upoštevanjem

natančnih navodil proizvajalcev.

1a obloga fasade m2 59,00

- 15cm TI lamele iz mineralne volne KI FKL

- sistemska rešitev tankoslojnega ometa z armirno mrežico, silikatni/silikonski

omet po izboru projektanta

1b obloge špalet, globine do 20cm m1 21,00

- sistemska rešitev tankoslojnega ometa z armirno mrežico, silikatni/silikonski

omet po izboru projektanta

1c podloga okenske police, globine 15cm m1 6,00

- 5cm XPS plošča

1d obloga cokla m2 25,00

- XPS zajet ločeno

- sistemska rešitev tankoslojnega ometa z armirno mrežico, silikatni/silikonski

omet po izboru projektanta

- impregnacijski premaz

2 Krpanje obstoječe fasade ob priklopu fasade prizidka, s tesnjenjem s

trajnoelastičnim kitom. Obdelava fasade v pasu po 0,5m, v izgledu kot

obstoječa fasada.

m1 8,00

3 Razna dodatna in nepredvidena dela, potrjena s strani nadzora in naročika v

gradbenem dnevniku. Ocena

10%

A7 FASADA

A8 METEORNA VODA IN KANALIZACIJA

1 Izkopi jarkov za kanalizacijo, z odvozom na stalno deponijo, s plačilom

takse v deponiji.

m3 15,00

2 Utrjevanje dna jarka m1 15,00

3 Zasip jarka s tamponskim materialom, z utrjevanjem v plasteh. m3 12,00

4 Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi, vključno s tesnili in

oblikovnimi kosi (kolena, R kosi, odcepi, sifonska kolena, objemkami,

držali, podporami, konzolami in tesnili) z dimenzijami, polno

obbetoniranih.
4a fekalna kanalizacija v objektu

4a1 cev fi110mm m1 11,00

4a2 cev fi110mm m1 6,00

4b meteorna kanalizacija

4b1 cev fi160mm m1 10,00

5 Dobava in vgradnja jaškov, z obdelabvo muld, vtokov, pokrovov po

opisih

5a notranji jašek fi 80cm, globine do 2m, LTŽ pokrov 80/80cm, s

smradotesnim pokrovom, prilagojenim za oblaganje s kamnitim

tlakom z INOX sidri, okvir INOX. Pokrov jaška 80/80cm

kos 1,00

5b peskolovni jašek fi45cm, globine do 1m, z betonskim pokrovom kos 1,00

5c ponikovalnica fi100cm, globine do 2m, s perforiranimi stenami in

nasutjem s kroglami, pokrov betonski zasut.

kos 1,00

6 Priklop fekalne kanalizacije na obstoječi fekalni jašek, s predelavo

vtoka in kulde jaška.

kos 2,00

7 Razna dodatna in nepredvidena dela, potrjena s strani nadzora in naročika v

gradbenem dnevniku. Ocena

10%

A8 METEORNA VODA IN KANALIZACIJA

B OBRTNIŠKA DELA
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poz. opis dela oz.dobave ME količina cena/enoto skupaj

B1 KLJUČAVNIČARSKA IN PASARSKA DELA

op: Izvajalec je dolžan izdelati delavniške načrte in vzorce obdelav in jih

dati v pisno potrditev projektantu.

1 Izdelava, dobava in montaža nosilnIh jeklenih konstrukcij

Material za jekleno konstrukcijo, profili, pločevine S235JR. Vijaki kvalitete

8.8. Jekleno konstrukcijo nadgradnje po izdelavi ustrezno antikorozijsko

zaščititi. Sistem in debeline slojev antikorozijskega premaza je potrebno

izvesti v skladu z EN ISO 12944 ter EN ISO 19840 (razred C2; H; 160 µm).

Upoštevati je potrebno zahteve, podane v SIST EN 1090!
Vsa jeklena konstrukcija mora biti ustrezno zaščitena pred požarom! Glej

zahtevane požarne odpornosti v elaboratu oz. zasnovi požarne varnosti.

Izvajalec je pred začetkom izvedbe dolžan izdelati montažno dokumentacijo,

skladno S PZI načrti in delavniško dokumentacijo in pridobiti pisno potrditve

projektanta.

V ceni je potrebno zajeti vso potrebno dvižno opremo (avtodvigala, žerjave,

ploščadi, košare…) vse za gotovo postavljeno konstrukcijo.

V ceni je zajeti vso potrebno dokumentacijo, skladno z zakonodajo in

razpisnimi pogoji, vključno s pregledom jeklene konstrukcije s strani

pooblaščene organizacije.

1a jeklene preklade prebojev

 - HEA 140 profili

 - HEA 100 profili

 - sidrni in pritrdilni material

OP: izvedba kampadna po navodilih projektanta GK.

kg 500,00

2 Razna dodatna in nepredvidena dela, potrjena s strani nadzora in naročika v

gradbenem dnevniku. Ocena

5%

B1 KLJUČAVNIČARSKA IN PASARSKA DELA

poz. opis dela oz.dobave ME količina cena/enoto skupaj

B2 KROVSKO-KLEPARSKA DELA

op: Izvajalec je dolžan izdelati delavniške načrte in vzorce obdelav in jih

dati v pisno potrditev projektantu.

1 Naprava kompletnih sestav strehe, po sestavah v projektu, z vsemi

potrebnimi zaključki, pritrdili, po detajlu dobavitelja, v barvi po izboru

projektanta. 

1a odkrivanje zaključka kritine na kapu obstoječe strehe, ob priklopu nove

strehe prizidka, z deponiranjem le te ter ponovno oblaganjem ob izvedbi

nove strehe.

m2 15,00

1b obloga strehe m2 70,00

- opečni zareznik, tip in barva kot obstoječi

1c prezračevalna mrežica v kapu m1 12,00

2 izdelava, dobava in montaža kleparskih elementov, v kvaliteti in barvi kot

obstoječa streha - barvana alu pločevina

2a viseči žleb  fi 12cm, s kljukami m1 12,00

2b odtočni kotliček fi 12cm kos 1,00

2c odtočna cevi fi 12cm z objemkami, s priklopm na peskolov m1 5,00

3 Razna dodatna in nepredvidena dela, potrjena s strani nadzora in naročika v

gradbenem dnevniku. Ocena

5%

B2 KROVSKO-KLEPARSKA DELA

poz. opis dela oz.dobave ME količina cena/enoto skupaj

B3 STAVBNO POHIŠTVO IN ZASTEKLITVE

1 Dobava in vgradnja stavbnega pohištva.

V ceni je zajeti vse potrebne slepe okvirje, maske, obrobe, podkonstrukcije,

okovja, tesnila, kljuke, notranje in zunanje police, senčila po izboru

projektanta in ključavnice, vse za gotove vgrajene finalno obdelane

elemente. Vse obdelave po izboru projektanta. Glej sheme.

Izvajalec pred izdelavo elementov pripravi delavniško dokumentacijo in

vzorec obdelav in pridobi pisno potrditev projektanta.

1a OKNA



9/11

Izdelava, dobava in montaža aluminijastega stavbnega pohištva iz sistema

kot npr. Schüco. Proizvod mora biti izdelan po navodilih proizvajalca,

skladno s sistemskimi priročniki in skladno z veljavnimi harmoniziranimi

standardi. Zaključki na gradbene elemente, morajo biti izvedeni, znotraj paro-

nepropustni, zunaj pa paro-propustni in vodotesni (izvedeni po smernicah

RAL montaže). V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in

montaža, osnovni material, steklo, pritrdilni in tesnilni material, okovje,

zapiralno okovje ter material za vse zaključke. Izvajalec mora vse mere

preveriti na licu mesta in izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo in

delavniške risbe v skladu z dogovorom s projektantom.       
Uw max=1,1W/m2K 

1a1 O1 120/100cm enokrilno okno kos 6,00
Zasteklitev: izolativno troslojno steklo

Odpiranje: krilno in ventus, okovje: kvalitetno, skrito za kombinirano 

odpiranje

Kamnita notranja polica  - zajeta ločeno

Alu zunanja polica deb 2mm, s sistemskimi zaključki, z odkapom globine do 

20cm, barva v RALu po izboru projektanta

Senčila: zunaj žaluzije skrite v fasadi, električno odpiranje,

1b AVTOMATSKA DRSNA EVAKUACIJSKA POŽARNA VRATA  EI30 kpl 1,00

Zidarska mera 140/310cm

Svetla mera 100/220cm

evakuacijsko in stransko krilo, nadsvetloba

vrata kot npr DOORSON product line 500 EFS ali enakovredno. Pogonski

mehanizem višine 17cm. Programsko stikalo z osvetljenim grafičnim

zaslonom na dotik, za upravljanje vrat in izbiro načinov delovanja ter

diagnostični opis opozoril in napak.Kombiniran senzor gibanja in prisotnosti

s samopreverjanjem delovanja, elektromehanska ključavnica,

elektromehanski aktuatorji in mehanizem prisilnega zapiranjam, stranski

senzorji prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Vse v skladu s

standardom EN 16005. Konstrukcija in vratno krilo sta setavljena iz jeklene

konstrukcije, jeklenih okvirjev, stekla, okovja, samozapiral, kljuk in tesnil, vse

razreda odpornosti EI30. Vsi vidni kovinski deli kril in pogona so v barvi RAL

barvnega tona.
DELOVANJE VRAT:

NORMALNI - DRSNI NAČIN delovanja vrat, ustreza delovanju klasičnih

avtomatskih drsnih vrat, enostavno prehajanje skozi vrata.

PREHOD iz drsnega načina delovanja vrat v požarno varni način delovanja,

se izvrši samodejno in sicer v primeru požarnega signala, izpada

električnega napajanja ali napake pri delovanju sistema. Popolnoma

mehansko brez električne energije se izvrši brezpogojno zaprtje drsnih vrat,

krilno odpiranje pa se sprosti.
POŽARNI NAČIN delovanja vrat omogoča le ročno odpiranje krilnih vrat s

pomočjo evakuacijske naletne letve ali kljuke. Evakuacijsko krilo se zapira z

vgrajenim mehanskim samozapiralom. Tako vrata omogočajo enostavno in

varno evakuacijo.
1c NOTRANJA VRATA

Podboji leseni z zaobljenimi robovi, kot npr. LIP BLED ali enakovredo, cpl

folija po izboru projektanta, trojna kvalitetna satinirana RF nasadila, RF

kljuka oz. bunka po izboru priojektanta, tesnila

Krila s sredico iz perforiane iverke, obložena s cpl folijo po izboru projektanta

Cilindrična sistemska ključavnica - master ključ

Označbe na vratih - po dogovoru z investitorjem

Akustična izolativnost po opisih

1c1 V1

90/210cm

1c1a v steni 12,5cm kos 3,00

1c1b v steni 20cm kos 3,00

1c2 V2

70/210cm

1c1a v steni 12,5cm kos 2,00

1c1b v steni 20cm kos 2,00

1c3 V2S

70/210cm

zastekljeno krilo, varnostno jedkano steklo

1c3a v steni 12,5cm kos 1,00

1c4 V3

70/210cm
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1c4a v steni 12,5cm kos 3,00

1c5 V3S

70/210cm

zastekljeno krilo, varnostno jedkano steklo

1c5a v steni 12,5cm kos 2,00

B3 STAVBNO POHIŠTVO IN ZASTEKLITVE

poz. opis dela oz.dobave ME količina cena/enoto skupaj

B4 SUHOMONTAŽNA DELA

1 Izdelava predelnih sten in oblog, po sistemu kot npr. Knauf ali enakovredno,

iz suhomontažnih plošč na kovinski podkonstrukciji. V ceni je zajeti vse

izreze, bandažiranje in 1x glajenje stikov. Slikanje zajeto pri slikopleskarskih

delih. Vogali izevdeni z ustreznimi vogalniki.
1a mavčnokartonske stene kot npr. Knauf W112. Obojestranska dvojna obloga

iz mavčnokartonskih plošč na tipski podkonstrukciji, vmes akustična izolacija

kamen volna. Podkonstrkcija ojačana glede na višino stene. V ceni je zajeti

vse ojačitve za vgradne elemente.
1a1 12,5cm stene z obojestransko oblogo iz običajnih mavčnokartonskih plošč m2 65,00

1a2 12,5cm stene z obojestransko oblogo iz impregniranih mavčnokartonskih

plošč

m2 41,00

1a3 25cm instalacijska stena z enostransko oblogo iz impregniranih

mavčnokartonskih plošč

m2 6,00

1b sistemski mavčno-kartonski strop, enojna obloga, mavčno-kartonska plošča

12,5mm, sistem kot npr. Knauf D11, z vsemi robnimi zaključki in kaskadami.

Višina obešanja do 1m.

m2 56,00

1c sistemski mavčno-kartonski strop, enojna obloga, mavčno-kartonska plošča

12,5mm. Minimalna višina obešanja pz obloga stropa..

m2 120,00

1d obloga strešine prizidka, na leseno ostrešje in leseno konstrukcijo stropa,

požarno odporna 

m2 52,00

- 20+5cm TI mineralna volna (delno na AB plošči)

- parna zapora

- 2x12,5mm GKBF požarne plošče

1e kaskade, višinski preskoki.. RŠ do 30cm m1 15,00

2 Dobava in vgradnja akustičnega spuščenega stropa oficine, v kvaliteti kot

npr ARMSTRONG z vtopljeno podkonstrukcijo, z vsemi izrezi za vgradne

elemente, menjalnike in ojačitve ob vgradnih elementih, z vsemi robnimi

zaključki in kaskadami. Strop v kombinaciji z gladkim stropom - zajet ločeno.

m2 68,00

4 Izvedba ojačitev v suhomontažnih stenah, po detajlu proizvajalca, po shemi

projektanta. Ocena

m2 25,00

5 Dobava in vgradnja tipskih revizijskih odprtin v mavčnokartonskih stenah in

oblogah.

Revizijska loputa, z alu-okvirjem, eloksirano, s skritim zapiralnim in tečajnim

mehanizmom, varovalno lovilno ročico, z vgrajeno oblogo in profilnim

tesnilom na notranjem pokrovu oz. zunanjem okvirju (KOMBI D/W

kombinirana izvedba za strop/steno) vgradnja s kovinsko podkonstrukcijo in

oblogo iz mavčnih plošč. Za oblogo debeline 12,5 mm. 
Sistem: kot npr Knauf sistem W 250 KOMBI D/W ali enakovredno

5a Velikost/svetla odprtina: 600x600mm. kos 2,00

5b Velikost/svetla odprtina: 300x300mm. kos 5,00

6 Razna dodatna in nepredvidena dela, potrjena s strani nadzora in naročika v

gradbenem dnevniku. Ocena

5%

B4 SUHOMONTAŽNA DELA

poz. opis dela oz.dobave ME količina cena/enoto skupaj

B5 KERAMIČARSKA DELA

1 Dobava in polaganje talnih kamninastih/keramičnih ploščic oficine dim, tip in

površinske obdelave in drsnosti po projektu, z lepljenjem na podlago, z

ustreznim fleksibilnim lepilom, fugiranje s fugirno maso po izboru

projektanta. V ceni je zajeti vse robne zaključke - vogalnike in zaključne

letve.
1a talne ploščice, položene po načrtu polaganja m2 36,00

1b razmejitveni profili , INOX. m1 8,00

1c nizkostenska obroba pripadajoča tlaku m1 25,00

B5 KERAMIČARSKA DELA

poz. opis dela oz.dobave ME količina cena/enoto skupaj

B6 KAMNOSEŠKA DELA IN TERACO
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1 Dobava in vgradnja notranjih kamnitih okenskih polic, deb 3cm, po izboru

projektanta, globine do 25cm, širine cca 130cm

kos 6,00

2 Obnova obstoječih teraco stopnic in nizkostenske obrobe stopnic v klet.

Odstranitev slabo vezočih kosov, Grobo in fino brušenje, razmastitev,

domodeliranje poškodb in brezbarvna nedrseča impregnacija. 

m2 15,00

B6 KAMNOSEŠKA DELA IN TERACO

poz. opis dela oz.dobave ME količina cena/enoto skupaj

B7 TLAKARSKA DELA

1 Dobava in polaganje talnih oblog, z ustrezno pripravo podlage, lepljenjem,

vpasovanjem in napravo zaščitnega premaza.

vinilna talna obloga (kot npr. UPOFLOOR ZERO), v skupni debelini 2mm, z

varjenimi stiki.

Talna obloga mora ustrezati naslednjim zahtevam:

primerna za visoko obremenjene prostore,

odpornost proti obrabi po EN 660-2 grupa T (najvišja),

ne toksična brez vsebnosti PVC-ja plastifikatorjev, halogenov, nitrozaminov,

vinil klorida, phtalatov

obrabni sloj impregniran z ionomerom (odlična odpornost na praske

kemikalije in kisline ….)

ognjeodpornost po EN 13501-1 Cfl-s1

protizdrstnost po EN 13893,

elektrostatičnost EN 1815 - antistatičen,

antibaktericidna in antifungicidna (preprečuje razvoj bakterij)

odporna na koleščke stolov po EN 425 in

točkovna odpornost na odtis po EN 433, (po 2,5h), manjša od 0,05 mm

dimenzijska stabilnost po EN 434, (manjša od 0,2 %)

primerna za talno gretje

ne škoduje okolju (možno uničenje s sežigom)

100 % razgradljiva

Montaža talne obloge, po tlorisni dispoziciji, v več barvah, ki zajema:

čiščenje (brušenje) estriha, 1 x nanos izravnalne mase do 3mm, 100 %

lepljenje in upasovanje v prostor  z varjenimi spoji		

1a tlak   m2 265,00

1b nizkostenska obroba, zaokrožnica s protiprašnim profilom. m1 330,00

1c oblaganje sten, z ustrezno pripravo podlage in robnimi zaključki. m2 52,00

1d razmejitveni profili , INOX. m1 10,00

6 Razna dodatna in nepredvidena dela, potrjena s strani nadzora in naročika v

gradbenem dnevniku. Ocena

5%

B6 TLAKARSKA DELA SKUPAJ:

poz. opis dela oz.dobave ME količina cena/enoto skupaj

B8 SLIKOPLESKARSKA DELA

1 Zidarsko brušenje obstoječih AB sten in kitanje m2 50,00

2 odstranitev vseh sloje opleskov sten, s pranjem površine in napravo akrilne

emulzije.

m2 210,00

3 Obdelava sten in stropov, z ustrezno pripravo podlage.

3a ometane in AB stene: glajenje 2x z brušenjem ter 2x slikanje z disperzijsko

barvo: mat lateks barva (npr. Helios Spektra latex mat ali enakovredno) ter

finalno premazani z zidnim polmat lakom (npr. Helios Spektra domflok).

m2 572,00

3b suhomontažne stene: glajenje 2x z brušenjem ter 2x slikanje z disperzijsko

barvo: mat lateks barva (npr. Helios Spektra latex mat ali enakovredno) ter

finalno premazani z zidnim polmat lakom (npr. Helios Spektra domflok).

m2 224,00

3c suhomontažni gladki stropovi: glajenje 2x z brušenjem ter 2x slikanje z

poldisperzijsko barvo

m2 228,00

4 Razna dodatna in nepredvidena dela, potrjena s strani nadzora in naročika v

gradbenem dnevniku. Ocena

10%

B8 SLIKOPLESKARSKA DELA
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