

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

DODATEK 2

k razpisni dokumentaciji

za

**Izdelava strokovnih podlag za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča – južna in vzhodna
obvoznica**

April 2025

V skladu s točkama 9 in 10 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe objavljamo pojasnila in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

VPRAŠANJE 2: Pozdravljeni. Postavka 3.7 je ovrednotena s številom ur, pri čemer je število ur glede na konkretni primer zelo močno podcenjeno in ne omogoča postavitve realne urne postavke. Na osnovi izkušenj, ki jih imamo s pripravo presoj po prilogi 8, ta poleg vseh zahtevanih aktivnosti vključuje tudi nadaljnja usklajevanja s soglasodajalci, deležniki, načrtovalci in drugimi uporabniki prostora. Zato predlagamo, da naročnik za postavko 3.7 v razpisu poveča število ur z 20 na 40. Najlepša hvala za upoštevanje predloga.

ODGOVOR: V nadaljevanju objavljamo spremembo ponudbenega predračuna.

Spremembe razpisne dokumentacije

Poglavje 2 – priloga 1 k projektni nalogi

V prilogi objavljamo predračun, ki v celoti nadomesti predračun, ki je bil objavljen s prvotno objavo. V predračunu je spremenjena postavka št. 3.7.