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2.1.3  |Kazalo vsebine nacrta

214 Tehni¢no porocilo
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2 Situacija plazu, prerezov in sond M1:250
3 Geotehni¢ni pre¢ni prerez P-4 M1:100
4 Fotografije
5 Gradbena situacija M 1:250
6 Zbirna situacija komunalnih vodov M 1:250
7 Katastrska situacija M 1:250
8 Zakolic¢bena situacija M1:250
9 Karakteristi¢ni precni prerez oporne zlozbe M1:100
10 Karakteristi¢ni precni prerez drenazne veje M1:100

11-16  |Prec¢ni prerezi P-1 do P-6 M1:100
17 VzdolZni prerez podporne zloZbe M1:100
18 Vzdolzni prerez odvodne veje 0-1-2-3 M1:200
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2.1.8 Katastrski podatki
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2.1.4 TEHNICNO POROCILO

T.1 SPLOSNI OPIS

Po narocilu Ob¢ine Oplotnica smo na obmocju predmetnega plazu izvedli terenske geotehnicne
raziskave. Na osnovi pridobljenih rezultatov podajamo projekt za izvedbo njegove sanacije.
Predmetni odsek makadamske ceste poteka po juzno orientiranem poboc¢ju in predstavlja dovoz
do objketov Okoska Gora 28 in 29.

Nad cesto se je na strmi vkopni brezini aktiviral plaz Sirine cca. 33 m, katerega izrivni del je
zasipal cesto. V obmodju plazu poteka vodovod.

V tej tehni¢ni dokumentaciji podajamo opis stanja, potek in rezultate terenskih geotehnicnih
raziskav, opis oziroma model prizadetega zemeljskega polprostora, stabilnostno in geostati¢no
analizo ter nacrt in predracunsko vrednost sanacije plazu.

T.1.1 Uporabljena tehni¢na dokumentacija

Pri izdelavi te tehni¢ne dokumentacije smo uporabili:
e Geodetski nacrt, ki ga je izdelalo podjetje GEOMETRA d.0.0. iz Slov. Bistrice. 1zdelan je
v merilu 1:250 in vpet v drzavni koordinatni sistem ETRS89 (D96).

T.2 GEOLOSKO - GEOTEHNICNE RAZMERE

Izhodiscne geotehnicne podatke smo pridobili s sondaznimi deli in terenskimi raziskavami. Na
osnovi teh je dolocen sestav in geofizikalne karakteristike posameznih slojev pobocja ter
ugotovljena lega stabilne hribinske osnove.

Socasno s sondaznimi deli in po njih smo merili tudi nivo podzemne vode v preiskanem
polprostoru. Opravili smo terensko prospekcijo obmocja in na terenu locirali sonde in
obdelovalne profile.

T.2.1 SondazZna dela in dolocitev sestava tal

Za ugotovitev sestava in geofizikalnih karakteristik tal smo v karakteristicnih tockah plazu
izvedli stiri tezke dinamic¢ne penetracijske sonde (SPT) z oznakami S-1 do S-4, katerih lega je
vidna v situaciji - priloga st. 2.

Sestav predmetnega polprostora je dolo¢en z vizualno klasifikacijo zemljin po SIST EN ISO
14688, na osnovi enostavnih identifikacijskih poskusov na terenu.

T.2.2 Standardni penetracijski testi - SPT s tezko uteZjo
Konsistencna stanja zemljin smo na terenu ugotavljali s poskusi kontinuiranih tezkih dinami¢nih

penetracij (SPT), po principu odpora proti prodiranju konusne sonde. 1zmerjeno vrednost N smo
po zahtevah standarda Eurocode 7.3 ustrezno korigirali.

PZI — Projekt za izvedbo sanacije plazu na JP 947814 Videc¢nik - Kangler,
pri hisni §t. Okoska Gora 28




Za potrebe korekcije je uposStevana energijska izguba uporabljene opreme, izguba vsled dolzine
palic ter vsled ucinka vpliva geoloskega pritiska. Teza jeklenega zbijala je 63,5 kg, viSina pada
zabijala je 760 mm, premer konice je 51 mm, premer drogovja je 41 mm.

Za pripadajoco sondazno garnituro je ugotovljen korekcijski koli¢nik prenosa energije Keo=1,0,
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vrednotenje rezultatov smo izvedli v skladu z dolo¢ili SIST EN 1997-2:2007/AC:2010.

Ngo = Kgo - N 0ziroma Py, = %
60

Nso ...
Pso ...
Keo ...

)
N

korigirano $tevilo udarcev,
korigirana penetrabilnost,
korekcijski faktor zabijanja,
izmerjena penetrabilnost,
izmerjeno Stevilo udarcev.

Rezultati dinamic¢nih penetracijskih testov SPT :

S-1 S-2 S-3 S-4
Globina N N N N
0,00-0,30m 10 10 4 5
0,30-0,60 m 18 20 5 5
0,60-0,90m 20 20 5 5
0,90-1,20m 30 35 10 18
1,20-1,50 m 38 38 10 20
1,50-1,80 m 50 52 10 26
1,80-2,10 m 18 28
2,10-2,40 m 26 32
2,40-2,70 m 28 46
2,70 - 3,00 m 33
3,00-3,30m 48

Po izvrednotenju Stevila udarcev N glede na standardizirano globino prodiranja 30,5 cm

sklepamo, da so posamezni sloji raziskanega polprostora naslednjih konsistencnih stan;:

e Umetni nasip in pes¢ena glina (CIM, CIH) s kosi preperele hribine — plazina
e (debeline najvec¢ 1,8 m), srednje do visoko plasticna — N =5 do 15 udarcev SPT.

e Preperela hribina — gnajs (debeline od 0,9 do 1,5 m),
zelo visoko plastiéna — N = 18 do 30 udarcev SPT.

e Hribina (gnajs) — od -1,5 do -3,0 m naprej. trdne konsistence — N > 30 udarcev SPT.
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Posamezne relacije so vidne v Tabeli 1.

KOHERENTNA ZEMLJINA (glina, melj)
N KOH;S:E:CHO qu(kPa) Modul stisljivosti My (kPa)
<2 zidko <25 <500

2-4 lahko gnetno 25-50 500 — 1000

4-8 srednje gnetno 50— 100 1.000 — 2.000
8-15 tezko gnetno 100 — 200 2.000 —5.000
15-30 poltrdno 200 — 400 5.000 — 20.000

> 30 trdno > 400 > 20.000

Vrednosti SDP nam omogocajo primerjalno dolocitev striznega kota ¢ zemljin (po enacbah
Gibbs-a) in modula stisljivosti tal Ms (po enacbi Terzaghi-ja).

T.2.3 Opazovanje nivoja podtalne vode

V Casu izvajanja sondaznih del smo precejno vodo registrirali v prepereli hribini.

Glede na zateCeni sestav poboc¢nih leg pa lahko pri¢akujemo, da se bo v njem pojavljala
precejna voda, ki je v neposredni odvisnosti od koli¢ine padavin. Odvod povrsSinskih vod iz
brezine nad cesto in iz same ceste ni urejen. Voda se steka iz brezine nad cesto in iz visje ceste
ter obstojecCega izpusta na predmetni odsek ceste (plaz).

T.2.4 InZenirsko geoloski opis obmocja plazu

Splosno velja, da so za taka obmocja znacilni preperinski plazovi in usadi, ki nastanejo z zdrsom
preperinskega pokrova po neprepustni podlagi. Kako globok je plaz je odvisno od debeline
preperinskega pokrova. Najveckrat gre za plitve do srednje globoke glinasto-pesc¢ene plazove,
katerih hitrost napredovanja je poc€asna in kjer se izmenjujejo obdobja stagnacije in
napredovanja, ki so vezana na moc¢nejSe in dolgotrajnejSe padavine.

Z ozirom na predhodno navedene ugotovitve zakljuCujemo, da je vzroke za poruSitev
obravnavane poboc¢ne strukture iskati v vplivih povrSinskih in precejnih vod, geoloski sestavi in
obliki obmocja porusitve.

T.2.5 Geotehniéni opis in karakteristike raziskanega polprostora

Iz Osnovne geoloske karte Slovenije, list Slovenj Gradec je vidno, da obravnavano obmocje
gradi muskovitno-biotitov gnajs s prehodi v blestnik (Gbm), ki ga uvrs¢amo v JV del Pohorja.
Visje sloje raziskanega obmocja tvorijo sloji jezerskih sedimentov, finozrnatega in glinenega
tipa, ki jih priStevamo pliokvartarju (PL,Q). V zgradbi prevladujejo pesCene gline z leCami
drobnega peska in kosi preperele hribine.

Razli¢ni tipi se slojevito ponavljajo. Globje so vsled visjih geoloskih pritiskov sedimenti vezani
v polhribine in hribine. Ve¢ji del del povrhnjice je splazen po sloju preperele osnove.

V kriticnem precnem geotehni¢nem profilu primarno vezano poboc¢no strukturo (povrhnjico)
sestavljajo pod heterogenim umetnim nasipom srednje do visoko plasti¢éne pescene gline (CIM.
CIH) s kosi preperele hribine. Navedena labilna struktura (plazina) je v globinah od -0,90 do -1,8
m pod koto terena odloZena na zelo visoko plasticen prepereli gnajs, ki se v kompaktni in stabilni
obliki pojavlja v globinah od -1,5 do -3,0 m pod koto terena
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Izvrednoteni rezultati terenskih preiskav nam na obmocju predmetnega plazu kazejo vecslojni

zemeljski polprostor, naslednjih geofizikalnih karakteristik:

Stran: 7

Tabela: 2

Plaz na JP 947814, prost.teza | strizni kot | kohezija
pri hi$ni §t. Okoska Gora 28 [szmg] [5[’] [ka/:mz]
et doviskoplatcne | 1| 18| 1
et wisoln phasticen a | x| 10
e Konssence 2z | w |

Z ozirom na predhodno navedene ugotovitve zakljuCujemo, da je vzroke za poruSitev
obravnavane pobocne strukture iskati v vplivih povrsinskih in precejnih vod, geoloski sestavi in
obliki obmocja porusitve.

Podrobna razporeditev posameznih slojev raziskanega pobocnega polprostora je vidna v
geotehni¢nem pre¢nem profilu P-4 - priloga st. 3.

T.3 SEIZMICNOST TERENA

Sir$e obravnavano obmodje sodi po Karti potresne nevarnosti Slovenije s povratno dobo 475 let
v SirSe podrocje SV dela Slovenije, kjer se uposteva racunska vrednost potresnega pospeska
temeljnih tal agr = 0,100 x g.

Temeljna tla po svoji sestavi ustrezajo tipu tal "*A" (po preglednici 3.1 SIST EN 1998-1:2006).

T.4 PREDLOG SANACIJE PLAZU

Glede na rezultate geotehni¢nih raziskav in konfiguracijo ter znacaj plazu smo mnenja, da je
najbolj smotrna trajna zascita ceste z izvedbo oporne teZznostne konstrukcije v obliki vzdolzne
kamnito - betonske zlozbe. Prav tako se izvedejo zasipi z grus¢natim materialom in uredi
podzemno in povrsinsko odvodnjavanje obmocja plazu in ceste.

Obnovi se tudi zgornji ustroj ceste v dolzini 60 m.

T.4.1 DrenaZni sistem

Na poboc¢ju nad oporno zlozbo smo predvideli izvedbo podzemnega odvodnjavanja (drenaza), S
katerim bi preusmerili podzemne vode iz obmocja labilne povrhnjice in kontakta z neprepustno
hribinsko osnovo ter s tem zvisali fizikalne karakteristike labilnega polprostora.

Izvede se drenazni sistem z izvedbo naslednjih odvodnih vej in elementov:

T.4.1.1 Podporno - odvodno kamnito rebro
- med to¢kama 2-3 v dolzini 40 m.

Globina vkopa drenaznega jarka je -2,8 do -3,8 m pod koto terena. V neprepustno hribinsko
dno dren. jarka se polozijo drenazne cevi DN 160 mm.
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pri hisni §t. Okoska Gora 28




St. projekta: 17—111/25 Stran: 8

T.4.1.2 Odvodnja drenaZnega sistema

- iztok drenaznega rebra je v vtocni jasek VJ1 iz BC $100 cm (tocka 2), iz katerega se odvod
izvede s polnimi cevmi PE DN 250 SN8 in preko izpustne glave (to¢ka 1) na sidrane
hudourniske kanalete ter preko razprSilnika (tocka 0) v obstojeci odvodni jarek na zahodni
strani plazu.

T.4.1.3 Opis tehnologije izvajanja podporno-odvodnega kamnitega rebra

Pred pricetkom izkopov drenaznih jarkov je potrebno teren izravnati in mestoma odstraniti
narinjeni materijal. Ker je globina vkopov nad 2,5 m je potrebno v prvi fazi izvesti Siroki odriv
zemlje, v $irini najve¢ 7,0 m (na koti terena) in globine do 1,5 m; izkopne brezine Sirokega
odkopa se izvedejo v naklonu 1:1. Globje izkope v zemljinah je potrebo varovati z ustreznimi
razpiralnimi opazi. Vkop drenaznega jarka v neprepustno hribino sega cca. 30 cm .

Na izravnano dno dren. jarka se v projektiranem padcu polozi drenazna cev ustreznega tipa.

Pri kamnitem rebru se na cev vgradi prani gramoz @16, v viSini 0,90 m nad dnom drenaZnega
jarka. Na tako zasc¢iteno drenazno cev se izvede kamnito rebro z ro¢nim in strojnim polaganjem
kamna. Posamezne kamne je potrebno medsebojno dobro zakliniti, da bo ustvarjena zadostna
strizna odpornost rebra. Kamnito rebro se izvede iz manjsih kosov lomljenca premera 15 do 40
cm. V rebru se kamen zlozi do viSine 1,6 m nad drenaznim prodom, preostala viSina jarka se do
viSine 0,30 m pod koto terena zapolni s kvalitetnim in utrjenim (Ms = 30 MPa) materijalom iz
izkopa (preperela hribina). Zadnjih 0,30 m se nadomesti in zaplanira s plodno zemljino.

Polne cevi za odvodnjo se polozijo na pesceno posteljico 0-16 mm, debeline 15 cm in do viSine
0,80 m od dna jarka zasipajo s peS¢enim materialom 0-16 mm.
Preostala visina jarka se izvede enako kot pri podporno-odvodnem kamnitem rebru.

Tehnologija izvedbe izkopov, kamnitih reber in revizijskih jaSkov mora biti organizirana
tako, da se izkopi izvajajo in vgrajujejo v dnevno zaklju¢enih odsekih. Obvezna je uporaba
razpiralnih opaZev. Vkopne breZine jarkov je potebno razpirati. V odprtih, nezasc¢itenih
izkopih se delavci ne smejo zadrZevati.

Vsa zemeljska dela je potrebno izvajati v tocno doloCenih mejah posega. Obrobja vkopanih
jarkov se ne smejo obremenjevati z materijalom iz izkopa.

V cCasu gradnje naj se uredi zacasno odlagaliSce izkopanega materijala, po kon¢ani gradnji pa se
viSek materijala odpelje na urejeno trajno deponijo. Lahko pa se material odvaza sproti.

Po izvedenem drenaznem sistemu se celotno obdelovalno obmocje izravna v naklonih pred
nastankom deformacij, utrdi in zatravi.

T.4.1.4 lzvedba zasipov

Za konéni zasipni material odvodnih jarkov naj se uporabi kvalitetni materijal iz izkopa
(preperela hribina). Kvaliteta mora v vseh pogledih ustrezati veljavnim tehni¢nim prepisom in
standardom.

Vgrajevanje zemljin nasipa naj se vrSi po plasteh debeline 30 cm, s tem, da se nosilnost in
gostota vsakega vgrajenega sloja preverja s krozno dinami¢no plos¢o in izotopno sondo.

Zasipne zemljine drenaznih jarkov morajo dosegati nosilnost modula stisljivosti Ms = 30 MPa
oziroma gostoto 95%
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T.4.2 Oporna vzdolZzna kamnito-betonska zlozba in odvodnjavanije

- izvedba oporne konstrukcije v obliki vzdolzne kamnito - betonske zlozbe pod vkopno
brezino ceste, v dolzini 47,0 m.

- podzemno odvodnjavanje zaledja zlozbe z drenazo iz cevi premera 200 mm, z iztokom v
vto¢ni jasek (VJ) iz BC ¢80 cm na spodnjem koncu zlozbe.
Iz vto¢nega jaska je iztok izveden preko polnih PE cevi DN250 na sidrane hudourniske
kanalete in v odvodni jarek na zahodni strani plazu (razprsilnik).

- ureditev povrsinske odvodnje zaledja zlozbe z betonsko kanaleto.

- vgraditev in utrditev lomljenega materiala pred zlozbo in v zaledje zlozbe ter izvedba novega
zgornjega ustroja ceste v obmocju sanacije, dolzine 50 m.

- planiranje, utrditev in zatravitev saniranih povrsin.

T.4.2.1 Opis tehnologije izvajanja oporne kamnito-betonske zlozbe

Dela se lahko izvajajo iz ceste. Smer izvajanja del je lahko od zahoda proti vzhodu.

Delovni plato naj se stabilizira z vgraditvijo lomljenega materijala v debelini 0,30 m in utrdi z
valjarjem do nosilnosti modula deformacije Evd = 40 MPa.

Izkopi za zlozbo se v hribini lahko izvajajo vertikalno, v glinastih zemljinah pa v naklonih n =
3:11in 2:1. Izkopani materijal je potrebno deponirati tako, da ne ogroza zZe tako labilne brezine.
Dolzina zlozbe je 47 m, visina od temelja do vrha zloZbe na zunanji (jug) strani je od 4,95 do
5,75, temeljni del zlozbe je Sirine od 2,50 do 2,75 m, v kroni je debelina zlozbe 1,0 m.

Notranja ploskev zlozbe je vertikalna, zunanje lice pa se izvede v naklonu 3:1.

Temeljna ploskev ima naklon 1:10 v pobocje.

V krono zlozbe se izvede AB robni venec dimenzij 100 X 28 cm, ki je povezan z zlozbo z
uvrtanimi armaturnimi trni $20 mm, dolzine 70 cm. V robni venec se vgradi mrezna ograja
viSine 1,20 m.

takojSen odtok vode iz gradbene jame.

Izkop gradbene jame za kamnito zlozbo se vrSi po kampadah dolZine po 4 m in v varnih
naklonih. Temeljenje se izvede v hribinsko osnovo, kot je razvidno iz pre¢nih profilov.
Prevzem temeljnih tal obvezno opravi geomehanik.

Zascito temeljnih tal izvedemo z betonom C20/25 v debelini 30 cm.

Temeljni del zlozbe mora biti na zunanji strani (vzhod) vkopan najmanj 0,50 m v kompaktno
hribinsko osnovo.

Podzemno odvodnjavanje zaledja zlozbe se uredi z drenazo iz cevi premera 200 mm, z iztokom
vto¢ni jasek (VJ-1) iz BC ¢$100 cm.

Iz tega vtoc¢nega jaska je iztok izveden preko polnih PE cevi DN250 mm na sidrane hudourniske
kanalete in v obstoje¢i odvodni jarek (razprsilnik).

Kamnita zlozba v prvi kampadi se izvede do najmanj 2/3 potrebne viSine, da bi se lahko zacelo
delo na izkopu naslednje kampade. Izvaja se strojno in ro¢no iz obstojnega lomljenca, premera
30 do 100 cm. Kamni se medsebojno zaklinijo in povezejo z betonom C20/25.

Razmerje kamen : beton je 60 : 40.

Tehnologija izvedbe izkopov mora biti organizirana tako, da se izkopi izvajajo in vgrajujejo v
dnevno zakljucenih odsekih.

Vkopne brezine je potebno razpirati. V odprtih, nezaScitenih izkopih se delavci ne smejo
zadrzevati.
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Vsa zemeljska dela je potrebno izvajati v tocno dolocenih mejah posega. Obrobja vkopov se ne
smejo obremenjevati z materijalom iz izkopa.

V Casu gradnje naj se uredi zacasna deponija izkopanega materijala, po koncani gradnji pa se
visek materijala odpelje na urejeno trajno deponijo.

Po dosezeni trdnosti zlozbe in izvedbi odvodnih elementov se vgradi zaledni nasip iz lomljenega
materijala. VVgrajevanje in komprimacija nasipa se izvaja po plasteh debeline 30 cm. Zemljine
naj bodo zgoscene na nosilnost v vrednosti modula stisljivosti deformacije Evd = 30 MPa.

Zasip pred zlozbo se izvede iz lomljenega materiala in utrdi do nosilnosti modula Evd = 40 MPa.
Po izvedeni kamniti zlozbi, ureditvi odvodnjavanja in nasipov se celotno obmocje izravna z
ostankom materijala iz izkopov, v naklonih pred nastankom deformacij, utrdi in ozeleni.

T.4.3 lIzvedba nasipov in zgornjega ustroja ceste

Po izvedbi podporne kamnite zlozbe in odvodnih elementov se lahko pri¢ne z vgradnjo nasipa
za in pred zlozbo. Za nasipni material se lahko uporabi prodno peSceni ali lomljeni material,
katerega kvaliteta mora v vseh pogledih ustrezati veljavnim tehni¢nim predpisom in standardom.
Vgrajevanje zemljin nasipa naj se vrsi po plasteh debeline 0,30 m, s tem, da se nosilnost in
gostota vsakega vgrajenega sloja preverja s krozno dinami¢no plosco.
Nasipne zemljine v obmocju ceste morajo biti do viSine 0,60 m pod vrhom zasipa zlozbe
zgoscene od 95 do 97% Proctorjeve gostote oziroma v vrednosti modula deformacije Evd2 = 80
MPa. Na ustrezno vgrajen zasip zloZbe se lahko izvede novi zgornji ustroj v ceste.
Tekoc€a kontrola nosilnosti se izvaja na planumu tampona s krozno plosco po standardu DIN
18134.
Zgornji ustroj ceste se zamenja v dolzini 32 m, v celotni Sirini in naslednih dimenzijah:

20 cm tamponski drobjenec TD 0-32 (Ev2 = 100 MPa)

40 cm kamniti material KG 0/63 (Ev2 = 80 MPa)

60 cm zgornji ustroj

T.4.4 Ureditev prometa med gradnjo

Med sanacijo bo potrebna zapora ceste, zato je na osnovi ustreznega elaborata urediti prometno
signalizacijo.

T.4.5 Zaklju¢na dela in tehni¢na izvedba

Po koncanih sanacijskih delih se odvecni izkopni material odpelje v trajno deponijo.

Vse prizadete povrSine se primerno splanirajo, ocistijo, humusirajo, utrdijo in kvalitetno
zatravijo. Debelina humusa naj bo najmanj 0,10 m. Potrebno je opraviti najmanj eno kosnjo
pred predajo objekta.

Pri vseh delih mora izvajalec upostevati ustrezne tehnicne predpise in standarde ter pravila
stroke. Prav tako mora upostevati vsa dolocila iz varstva pri delu, ki se nanasSajo na izvedbo
sanacijskih del.
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T.5 STABILNOSTNA IN STATICNA ANALIZA

Projektna nosilnost hribinskih tal na pobo&ju je R/A "= 300 kN/m?.

Za izbran kriti¢ni pre¢ni profil plazu smo izvedli stabilnostno analizo in stati¢ni racun predmetne
sanacije oziroma podporne konstrukcije.

Pri dimenzioniranju je bila poleg lastne in stalne teze konstrukcije upoStevana prometna obtezba
po SIST EN 1991-2-2004, obtezni primer po DIN SLW 300. Stati¢ni racuni so izvedeni s
programom GEO 5 — Grawity wall analysis. Rezultati so vidni v poglavju 2.1.5.

T.6 ZAKLJUCKI

Lega opisanih elementov sanacije je vidna v graficnih prilogah. Pred izvedbo sanacije je
potrebno preveriti, ¢e je stanje plazu tak$no kot v Casu izdelave te dokumentacije.

Vsa dela morajo izvajati strokovno usposobljene in pooblascene osebe, z upostevanjem ustreznih
tehni¢nih predpisov in standardov ter dolocil iz varstva pri delu. Med gradnjo je potrebno
zagotoviti stalno zasc¢ito vkopnih brezin jarkov in izkopov ter nasipov, dela se lahko izvajajo pri
zapori ceste.

Sanacijska dela se lahko izvajajo samo ob stalnem geotehni¢nem in strokovnem nadzoru.

Sestavil:
Stanislav Dokl,univ.dipl.inz.grad.
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2.1.5 STABILNOSTNA IN STATICNA ANALIZA
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2.1.6  PROJEKTANTSKI POPIS IN PREDRACUN DEL
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2.1.7 GRAFICNE PRILOGE
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2.1.8 KATASTRSKI PODATKI
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2.1.9 MNENJA, SOGLASJA, POGOJI

PZI — Projekt za izvedbo sanacije plazu na JP 947814 Videc¢nik - Kangler,
pri hisni §t. Okoska Gora 28




