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Stran 2 od 8 
 

V skladu s členoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja 
pojasnila in spremembe k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila: 
 
 
Odgovori na vprašanja ponudnikov: 
 
 
Vprašanje 1: Ali moramo pri postavki Dobava in vgradnja ravne rešetke iz duktilne litine s  

nosilnostjo 400kN, s prerezom 400*400mm. Standard SIST EN124-2:2015, SIST 
EN 1433, ISO 9001. Vključno z razbremenilno ploščo in AB vencem. res 
upoštevati tudi razbremenilni obroč 

 
Odgovor: Da, upošteva se tudi razbremenilni obroč, saj gre za povozno površino. 
 
Vprašanje 2: V popisu del je postavka 2 S 3 3 422 "Dobava in vgraditev sidra iz rebrastega  

jekla BSt 500S (IVS) s premerom 20 mm, dolžine 800 mm Opombe: prva 
armatura na globino 120 mm, zapolnitev utora z epoksidni lepilom, vtis 
drugega sidra na globini 50 mm, po načrtu" 400,00 kos Prosimo za objavo 
načrta, ki je naveden v postavki 

 
Odgovor: Za sanacijo posameznih razpok (tip A) v prilogi tega dodatka objavljamo 

korigiran detajl sanacije pod risbo G.151.13. Korigira se opis v tehničnem 
poročilu (3.3.1 TIP A: Sanacija posameznih razpok betonskega vozišča) v skladu 
z novo risbo G.151.13-2, medtem ko se postavka ne spremeni. 
Korigiran tekst v tehničnem poročilu: 

Primer 1: 

• V smeri prečno na razpoko s pomočjo žage zarežemo utor globine 
120 mm, širine cca. 25 mm in dolžine 1000 mm. Na ta način 
pripravimo štiri utore na 1,0 m dolžine razpoke. 

• Pripravljene utore očistimo in zapolnimo z epoksidnim lepilom 
najmanj do polovice višine utora (malto) (npr.: Sika Sikadur 31, 
Mapei Adesilex PG2). 

• V tako pripravljen utor potopimo jekleno rebrasto armaturno 
palico kvalitete jekla B500 B, premera 20 mm in dolžine 800 mm, 
do dna zareze. Zatem zapolnimo utor z epoksidni lepilom do 
končne višine in ponovno vtisnemo armaturno palico na koto -50 
mm pod površino vozišča. 

 
Vprašanje 3: V popisu del je postavka 2 S 3 3 512 / "Izdelava zareze v krovno plast 

cementnega betona, široke 0,4 cm in globoke nad 7 cm Opombe: globine 90 
mm, širine 4 mm"/ 6,0 m1 in postavka 2 S 3 3 523 / "Izdelava razreza v 
obrabno plast cementnega betona in zalitje s trajnoelastično bitumensko 
zalivno zmesjo, širina razreza 1,2 cm in globina 3,0 cm Opombe: porezovanjem 
plošče do globine 27 mm in širine 10 mm zaključimo s porezovanjem robov v 
širini 3 mm pod kotom 45#, zalivna masa kot npr. BIGUMA#- TL 82 na 
predhodni premaz, COLZUMIX#- Haftgrund ali Fra" / 6,0 m1 Ali gre za povezani 
postavki in je v postavki 2 S 3 3 512 samo izdelava zareze in v postavki 2 S 3 3 
523 zalitje zareze z trajno elastično zalivno zmesjo? Prosimo za pojasnilo oz 
popravek opombe pri postavki 2 S 3 3 523 z opombo pri postavki 2 S 3 3 512. 
Enako pojasnilo prosimo za postavki 0 N 3 16 111 in 2 S 3 3 522. 

 



 

Stran 3 od 8 
 

Odgovor: Postavki S 3 3 512 in S 3 3 523 se nanašata na sanacijo betonskega vozišča TIP 
D: Sanacija oziroma zamenjava celotne plošče betonskega vozišča. Postavki sta 
med seboj povezani in vključujeta vsa dela, ki so navedena, ter so podrobno 
opisana v tehničnem poročilu, poglavje 3.3.4 in prikazana na sliki 12.  
Postavki N 3 16 111 in S 3 3 522 se nanašata na sanacijo betonskega vozišča TIP 
A: Sanacija posameznih razpok betonskega vozišča (primer 2). Postavki sta med 
seboj povezani in vključujeta vsa dela, ki so navedena, ter so podrobno opisana 
v tehničnem poročilu, poglavje 3.3.1.  

 
Vprašanje 4: V popisu del je postavka 0 N 11 03 120 / Dobava in montaža PVC platna z UV 

zaščito, širine 1 m, z izsekovanjem lukenj fi 80mm v platnu, skozi katere 
potisnemo stebre v luknjo z betonom / 8.279,00 m2. Kakšne so karakteristike 
PVC platna (debelina platna, število in raster lukenj, kam in kako se platno 
pritrdi na brežino)? 

 
Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo Poglavja 6 dokumentacije v 

zvezi z oddajo javnega naročila (Ponudbeni predračun (popis del s količinami)), 
v katerem se postavka N 11 03 120 zamenja s postavko N 11 03 130. 
Nova postavka se glasi: 
N 11 03 130 »Dobava in montaža PP tkanine, ki mora biti UV obstojna za 
dolgotrajno izpostavljenost soncu ter zagotavljati zaščito pred zarastjo. 
Vključno s pocinkanimi klini za pritrditev tkanine dolžine najmanj 15 cm. 
Op: Natezna trdnost tkanine vsaj 18 kN/m v obeh smereh, teža vsaj 100 g/m2. 
 
PP tkanina se pritrdi na tla pod novo varovalno ograjo. Raster in število lukenj v 
tkanini je prilagojen rastru stebrov nove varovalne ograje. Na terenu bo pred 
izvedbo določeno, kje bo treba PP tkanino položiti/vgraditi. 
 

Vprašanje 5: V popisu del je postavka 0 N 12 4 111 / "Dobava in vgradnja tamponskega 
drobljenca frakcije 0,16 - 100 mm za zasip do višine potrebne za dokončno 
ureditev terena cca 90cm pod končno niveleto asfalta, vključno s 
komprimiranjem v slojih debeline 20 cm. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. 
Opombe: V količinah za zasip upoštevano: 30% izkopanega in 70% novega 
materiala. Potrditev geomehanika pred vgradnjo." Kakšna je frakcija 
tamponskega drobljenca (kaj pomeni 0,16 - 100 mm)? Prosimo za pojasnilo 
opombe. Če prav razumemo, upoštevamo, da je 30 % izkopnega materiala 
primernega za zasip? Podobno pojasnilo prosimo še za postavko 0 N 12 4 112. 

 
Odgovor:  Zasip se vgradi v razmerju 70% novega materiala in 30% izkopanega materiala. 

Količino primernega izkopanega materiala za zasip potrdi geomehanik pred 
vgradnjo. 
V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo Poglavja 6 dokumentacije v 
zvezi z oddajo javnega naročila (Ponudbeni predračun (popis del s količinami)), 
v katerem se postavki N 12 4 111 in N 12 4 112 zamenjata s postavkama N 12 4 
113 in N 12 4 114. 
Novi postavki se glasita: 
N 12 4 113 »Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca frakcije 0-32 mm za 
zasip do višine potrebne za dokončno ureditev terena cca 90cm pod končno 
niveleto asfalta, vključno s komprimiranjem v slojih debeline 20 cm. Obračun 
za 1 m3 izvedenega zasipa.« 
N 12 4 114 »Vgradnja tamponskega drobljenca frakcije 0-32 mm za zasip do 
višine potrebne za dokončno ureditev terena cca 90cm pod končno niveleto 
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asfalta, vključno s komprimiranjem v slojih debeline 20 cm. Obračun za 1 m3 
izvedenega zasipa.« 

 
Vprašanje 6: Za postavko 0 N 3 13 114 / Dobava in vgradnja vtočnega jaška s peskolovom z 

jeklenim lovilnim loncem in z LTŽ rešetko nosilnosti E600 s pritrdili. Tipski jaški 
za linijsko odvodnjo kanalet. Po detajlu proizvajalca. Rešetka se gorvodno 
začne z revizijskim elementom in začne ter zaključi s čelno steno. KOS 57 / 
prosim za pojasnilo o dimenzijah LTŽ rešetke. 

 
Odgovor: Vtočni jašek se vgradi na območju linijske kanalete, ki je zajeta v postavki N 3 

13 113. Notranja širina LTŽ rešetke je enaka kot pri linijski kanaleti. 
 
Vprašanje 7: PROSIM ZA DETAJL 0N313122 Ureditev odvodnjavanja vode na stiku med 

asfaltnim in betonskim voziščem. Vrtanje luknje fi 5 cm v obstoječo asfaltno 
podlago in v plast tampona (cca 35-40 cm) in zapolnitev odprtine z mešanico 
epoksidne smole in kamnite frakcije 8/16 KOS 32 

 
Odgovor: Dela po postavki N 3 13 122 so prikazana v grafičnih prilogah KPP risba G.6.3. 

Detajl v projektni dokumentaciji na nivoju IzN ni določen. 
 
Vprašanje 8: Prosimo naročnika za razjasnitev sledeče postavke, kaj zajema samo 

posamezne robnike ali gre za daljše odseke na trasi; 0002 2 S 3 5 235 "Dobava 
in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s 
prerezom 15/25 cm Opombe: Obračun po dejanski izvedbi; menjava 
poškodovanih robnikov." M1 400  

 
Odgovor: Ocenjeno je, da bo potrebno zamenjati 400 m poškodovanih robnikov. Pred 

izvedbo se preveri stanje na terenu in se določi poškodovane robnike, ki jih je 
treba zamenjati. Predvideva se, da bo potrebno zamenjati ali le en sam robnik 
ali pa več robnikov skupaj na krajših oz. daljših odsekih. 

 
Vprašanje 9: Prosim za dodatno pojasnilo sledečih dveh postavk, ker jaški so določenih 

globin ne pa večstometrskih dolžin? 0002 2 S 1 2 431 Porušitev in odstranitev 
jaška z notranjo stranico/premerom do 60 cm M1 350 0003 2 S 1 2 432 
Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom 61 do 100 cm M1 
175 

 
Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo Poglavja 6 dokumentacije v 

zvezi z oddajo javnega naročila (Ponudbeni predračun (popis del s količinami)), 
v katerem se postavka S 1 2 431 zamenja s postavko N 16 3 001 in postavka S 
16 2 432 s postavko N 16 3 111. 
Novi postavki se glasita: 
N 16 3 001 »Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 60 
cm«. Nova količina je 350 kosov. 
N 16 3 111 »Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom 61 do 
100 cm«. Nova količina je 175 kosov. 

 
Vprašanje 10: Prosimo vas, da referenčno obdobje zahtevanih referenc v točki 4.2 (e) za 

vodjo gradnje iz pet (5 ) let podaljšate na deset (10) let. S tem boste pridobili 
več konkurenčnih ponudb. 

 



 

Stran 5 od 8 
 

Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo podčlena 4.2 (e) Navodil 
ponudniku za izdelavo ponudbe (Poglavje 1 dokumentacije v zvezi z oddajo 
javnega naročila), kjer se referenčno obdobje zahtevane reference za vodjo 
gradnje podaljša iz pet (5) let na deset (10) let pred objavo predmetnega 
javnega naročila. 

 
Vprašanje 11: Naročnika pozivamo, da iz javnega naročila izloči postavko "nepredvidena 

dela", ki znaša 10% ponudbene vrednosti in jo je dodal naknadno. Kljub temu, 
da je vključevanje nepredvidenih del praksa pri več naročnikih, gre namreč za 
nezakonito prakso, saj predmet javnega naročila v tem delu ni definiran. To 
pomeni, da v kar 10% ponudbene vrednosti ponudniki ne vemo, kaj bo 
predmet naročila. Torej ne vemo niti tega, ali bomo dela lahko izvedli ter po 
kakšni ceni. Kakršnakoli cena že bo, pa nikoli ni mogoče zagotoviti, da bi ta 
cena bila primerljiva cenam ostalih ponudnikov. V praksi teh 10 % predstavlja 
delež javnega naročila, s katerim se lahko močno manipulira. Vključevanje 
nepredvidenih del dejansko pomeni, da se naročnik izogne kriteriju iz 3. točke 
prvega odstavka 95. člena ZJN-3, po katerem se javnemu naročilu lahko doda 
nepredvidena dela samo v primeru, da je sprememba potrebna zaradi 
okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne 
spreminja splošne narave javnega naročila. Nepredvidenim delom bomo v 
konkretnem primeru oporekali iz razloga, ker menimo, da s tem, ko so bila 
dodana naknadno, močno povečujejo tveganje, da bo skupna ponudbena cena 
presegla naročnikova zagotovljena sredstva. Predvidevamo namreč, da jih 
naročnik pri oblikovanju ocenjene vrednosti še ni upošteval, saj jih takrat v 
popisih del še ni bilo. V primeru, da naročnik nepredvidenih del v tej fazi ne bo 
umaknil iz popisov del, bomo temu oporekali z zahtevkom za revizijo. Umik 
namreč naročnika v ničemer ne omejuje, da kasneje skladno s 3. točko 1. 
odstavka 95. člena ZJN-3 oddaja nepredvidena dela, seveda pod zakonsko 
določenimi pogoji in ne brez vsakih omejitev, kot je to trenutno predvideno v 
popisih del. 

 
Odgovor: Naročnik ne bo spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Pri 

izračunu ocenjene vrednosti je naročnik upošteval 10% nepredvidenih del. Kot 
je navedeno v podčlenu 13.4 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe (Poglavje 
1 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) je vrednost nepredvidenih 
del namenjena plačilu več del, dodatnih del in nujnih nepredvidenih del.  

 
Vprašanje 12: Kljub izdaji posodobljenih različic FIDIC pogodb leta 2017 se v slovenskih javnih 

naročilih in gradbenih projektih še vedno pogosto uporablja zastarela verzija iz 
leta 1999. Pozivamo vas k preučitvi in uporabi novejših različic, ki prinašajo 
ključne izboljšave in prilagoditve sodobnim gradbenim praksam. Posodobljena 
terminologija in izpopolnjeni postopki odražajo razvoj gradbene industrije, 
pravnih okvirjev in uveljavljenih standardov, kar omogoča večjo jasnost ter 
učinkovitejše upravljanje pogodb. Vztrajanje pri starejši različici zgolj zaradi 
navade, inercije ali nepoznavanja posodobitev ne sme biti razlog za neuporabo 
FIDIC 2017. Nova izdaja namreč upošteva aktualne zahteve gradbeništva, 
izboljšuje pogodbeno preglednost in zmanjšuje tveganja pri izvedbi projektov. 
FIDIC 2017 je prilagojen sodobnim projektom in mednarodnim standardom, 
zato je njegova uporaba v javnih naročilih ne le smiselna, temveč nujna. 
Najboljše prakse v svetovnem gradbeništvu že temeljijo na tej različici – 
Slovenija ne sme zaostajati. Glede na navedeno vas pozivamo k uporabi FIDIC 
2017, saj je to ključni korak k usklajevanju s sodobnimi gradbenimi praksami. 



 

Stran 6 od 8 
 

 
Odgovor: Naročnik ne bo spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.  
 
Vprašanje 13: V popisu je navedena postavka: 0 N 11 03 126 Dobava in vgraditev 

cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo 
zadrževanja H4b in za delovno širino W2 ter vdor vozila VI2 V IzN v datoteki 
24_1171 IzN Logatec Vrhnika_KPP_4 je predvidena BVO za nivo zadrževanja 
H4b in za delovno širino W2 ter vdor vozila VI2, ki pa v večini primerov ni 
ustrezna rešitev skladno z SIST EN 1317-2, DARS navodili za Varnostne ograje 
ter Uredbi 305/2011. Zato vas želimo opozoriti, da se v teh primerih predvidi 
ustrezna rešitev in sicer Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne 
ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W1 
ter vdor vozila VI1. Le tako bo namreč zagotovljena varnost udeležencem v 
prometu kot tudi v skrajnem primeru naleta 38 tonskega vozila morebitna 
porušitev nadvozov. Kot naročnik je vaša dolžnost in odgovornost da 
zagotovite ustrezno varnost na podlagi navedenega. 

 
Odgovor: Naročnik je ponovno preveril projektirane rešitve in v tem delu ne bo 

spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 
 
Vprašanje 14: V popisu je navedena postavka: 2 S 6 4 675 Dobava in vgraditev jeklene 

varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in 
za delovno širino W5 Opombe: -enostranska odbojna ograja JVO s podložno 
ploščo pritrjena s sidrnimi vijaki na temelju - delovna širina maksimalno 1,4 m - 
Wn=1,4 m V IzN v datoteki 24_1171 IzN Logatec Vrhnika_KPP_4 je predvidena 
JVO za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W5, ki ni ustrezna rešitev 
skladno z SIST EN 1317-2, DARS navodili za Varnostne ograje ter Uredbi 
305/2011. Zato vas želimo opozoriti, da se v teh primerih predvidi ustrezna 
rešitev in sicer Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt za nivo 
zadrževanja H4b in za delovno širino W3. Prostora je namreč npr. na Podporni 
zid VA 6109 V AC A1 0053 Vrhnika Logatec km 6.329 le 0,48m + 0,65m = 1,13 
torej za delovno širino W3. Le tako bo namreč zagotovljena varnost 
udeležencem v prometu kot tudi v skrajnem primeru naleta 38 tonskega vozila 
padcu tega vozila z mostu, viadukta in smrtnimi žrtvami, kot so to že bili 
primeri na AC omrežju v upravljanju družbe DARS d.d.. Kot naročnik je vaša 
dolžnost in odgovornost da zagotovite ustrezno varnost na podlagi 
navedenega. 

 
Odgovor: Naročnik je ponovno preveril projektirane rešitve in v tem delu ne bo 

spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 
 
Vprašanje 15: V popisu je navedena postavka: 2 S 6 4 644 Dobava in vgraditev jeklene 

varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in 
za delovno širino W4 Opombe: -enostranska odbojna ograja JVO s podožno 
ploščo pritrjena s sidrnimi vijaki -na robnem pasu -vroče cinkano V IzN Logatec 
Vrhnika_KPP Podvoz VA 0150P AC A1 0053 (Vrhnika - Logatec) km 6,086 je 
predvidena JVO za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W4, ki ni ustrezna 
rešitev skladno z SIST EN 1317-2, DARS navodili za Varnostne ograje ter Uredbi 
305/2011. Zato vas želimo opozoriti, da se v teh primerih predvidi ustrezna 
rešitev in sicer Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt za nivo 
zadrževanja H2 in za delovno širino W1. Prostora je namreč npr. le 0,30m + 
0,43m = 0,73m torej za delovno širino W1. Le tako bo namreč zagotovljena 



 

Stran 7 od 8 
 

varnost udeležencem v prometu kot tudi v skrajnem primeru naleta 13 
tonskega vozila/avtobusa, pri padcu tega vozila z mostu, viadukta in smrtnimi 
žrtvami, kot so to že bili primeri na AC omrežju. Kot naročnik je vaša dolžnost in 
odgovornost da zagotovite ustrezno varnost na podlagi navedenega. 

 
Odgovor: Naročnik je ponovno preveril projektirane rešitve in v tem delu ne bo 

spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 
 
 
Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila: 
 
Poglavje 1 – Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe: 
 
V podčlenu 4.2 (e) se referenčno obdobje zahtevanih referenc za vodjo gradnje podaljša iz pet 
(5) let na deset (10) let pred objavo predmetnega javnega naročila tako, da glasi: 
 

- »imeti vsaj eno referenco v zadnjih desetih (10) letih pred objavo predmetnega 
javnega naročila pri izvedbi voziščne konstrukcije na cestah, ki so kategorizirane kot 
avtoceste ali hitre ceste, in sicer kot kader, ki je izvedel dela, ki v smislu določb GZ-1 
pomenijo funkcijo vodje del ali vodje gradnje oz. v smislu GZ pomenijo funkcijo vodje 
del ali vodje gradnje oz. v smislu ZGO – 1 pomenijo funkcijo odgovornega vodje del ali 
odgovornega vodje posameznih del ali odgovornega vodje gradbišča.  

 
Naročnik bo kot ustrezno referenčno delo štel naročilo, pri katerem je bilo izvedenih 
najmanj 40.000 m2 asfaltnih plasti, ki sestavljajo krovno plast (obrabno zaporno plast 
in/ali vezno plast in/ali nosilno plast).« 

V podčlenu 13.7 se spremeni fiksirana postavka za geotehnični nadzor, kjer se besedilo: 

• »Točka 6 Tuje storitve 
Postavka št. 0002 (S 7 9 351) Geotehnični nadzor v višini 1.750,00 EUR brez DDV.«  
 

nadomesti z besedilom: 

• »Točka 6 Tuje storitve 
Postavka št. 0002 (N 15 01 113) Geotehnični nadzor v višini 1.750,00 EUR brez DDV.«  

 
 
 
Spremeni se podčlen 20.1 tako da glasi: 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/ najkasneje do dne 23. 4. 2025 do 12. ure. Za oddano ponudbo se šteje 
ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 
 

Spremeni se podčlen 22.1 tako da glasi: 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 23. 4. 2025 in 
se bo začelo ob 13. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/. 
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Poglavje 6 – Ponudbeni predračun (popis del s količinami): 
 
S tem Dodatkom podajamo novo Poglavje 6 v elektronski obliki, izdelano s sistemom PIS (šifra 
predračuna N47Z057-02), ki v celoti nadomešča Poglavje 6 v elektronski obliki (šifra 
predračuna N47Z057-01).  
 
Novo Poglavje 6 v elektronski obliki izdelani s sistemom PIS (šifra predračuna N47Z057-02) je 
vsem ponudnikom dostopno na spletnem naslovu https://ipis.dars.si preko anonimnega 
dostopa za ponudnike. 
 
Ponudniki morajo pri oddaji ponudbe upoštevati novo Poglavje 6 v elektronski obliki, izdelano s 
sistemom PIS (šifra predračuna N47Z057-02). 
 
Spremembe ponudbenega predračuna so razvidne iz odgovorov na vprašanja ponudnikov. 
 
Poleg tega se spremeni postavka S 7 9 351 Geotehnični nadzor.  
Nova postavka N 15 01 113 se glasi: 
N 15 01 113 »Geotehnični nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo 
ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun geotehničnega nadzora se bo izvedel po 
dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca geotehničnega nadzora«  
Nova količina je 25 ur. 
 
 
 
Poglavje 9 – Izvleček iz IzN: 
 
Kot del Poglavja 9 v prilogi dodatka objavljamo: 

− korigiran detajl sanacije pod risbo G.151.13-2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
DARS, d. d. 


