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3.1 Uvod

Obcina Ljubno je narodila izdelavo elaborata sanacije odseka gozdne ceste GC102018 odcep Vrk,
poskodovanega v neurju v avgustu 2023. Poskodovani odsek je bil pregledan s strani obcinske komisije
za ocenjevanje Skode in komisije ZGS ter prijavljen v sistem AJDA. Predmetni odsek ceste je
poskodovani zaradi moc¢nih padavin in poplav hudournika.

Za predmetno sanacijo so bili izdani projektni pogoji Sifra 34093-11/2024-1 z dne 17.04.2024 za vecje
popravilo gozdne ceste $tevi.: »OBCINA LIUBNO«-1/2024 s strani Zavoda za gozdove Slovenije.

3.1 Opis stanja po poplavah

V poplavah in neurju v avgustu 2023 je na predmetni makadamski gozdni cesti prislo do zasutja
obstojecih prepustov, ki zaradi velike koli¢ine meteorne vode in plavja niso bili sposobni odvajati le-te.
Zaradi zasutja prepustov je prislo do prelitja meteorne vode in plavin preko gozdne ceste in poskodb
ceste. Na cesti je potrebno izvesti ¢iS¢enje obstojecih prepustov, jarkov ter sanacijo vozisca.

Slika 1: Poskodovan cestni odsek ‘
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3.2 Namen sanacije

V elaboratu je obdelana sanacija gozdne ceste GC102018, ureditev odvodnje in sanacija prepustov.
Namen sanacije je stabilizirati cestni odsek, izboljsati nosilnost, urediti odvodnjo, sanirati poskodovane
odseke ceste in izboljsati tehnicne elemente ceste za zagotovitev boljSe prometne varnosti in
prevoznosti do objekta ter izboljSati gospodarjenje z gozdovi.

Rekonstrukcija ceste obsega:

- Sanacijo uni¢enega in poSkodovanega vozis¢a

- Ureditev odvodnjavanja (zamenjava prepustov)
- Ci$¢enje jarkov in prepustov

33 Pogoji za izvedbo

ZGS je izdal projektne pogoje Sifra 34093-11/2024-1 z dne 17.04.2024 za vecje popravilo gozdne ceste
Stevi.: »OBCINA LIUBNO«-1/2024.

Za nemoteno gospodarjenje z gozdovi je potrebno v kar najvecji mozni meri ohranjati dostopne poti
do gozda. V c¢asu vecjega popravila gozdne ceste bo dostop do gozdnih povrsin v neposredni bliZini
oviran. Kljub dovozu materiala mora ostati gozdne cesta, razen v neposrednem obmodcju dela,
uporabna tudi za potrebe izvajanja gospodarjenja z gozdovi.

V primeru sofasnega izvajanja vecjega popravila in gozdne proizvodnje se morata izvajalec del in
izvajalec gozdne proizvodnje, vzdolZ trase dovoza materiala uskladiti glede morebitnih zacasnih zapor
ali izvajanja vecjih prevozov po gozdni cesti. V primeru izvajanja varstveno sanacijskih secenj ima ta
prednost pred deli in popravilu.

V casu povecanja razmocenosti tal in gozdnih cest je potrebno omejiti prevoze za potrebe sanacije
gozdnih cest na ve€ prevozov z manj obtezenimi kamioni oziroma se prevozov ne izvaja.

Deponiranje gradbenega materiala, gradbenih odpadkov in morebitnih visSkov materiala v gozd ali
gozdni prostor ni dovoljeno. Iziemoma so mozZne za¢asne doponije na manjsih doponijskih prostorih za
les. Po koncanih delih je potrebno iz obmocja del in sosednjih povrsin in obmocdij za¢asnih deponij
odstraniti vse ostanke gradnje.

3.4 Konfiguracija terena, klimatski pogoji

Trasa ceste poteka v hribovitem terenu. Obmocje, po katerem poteka trasa, je v zmernem celinskem
podnebju. NajviSje dnevne temperature ne presegajo 35°C najnizje pa lahko padejo pod -20°C. Obdobje
zamrznitve tal traja priblizno 4 mesece, zamrznitve pa segajo v globino do 80-90 cm. Neugodne so
odjuge med obdobjem zamrznitve, ki neugodno vplivajo na cestno telo.

3.5 Nacin sanacije

K sanaciji je potrebno pristopiti v sledecem vrstnem redu:
- lzvede se nov prepust iz AB cevi
- lzvede se vtocna in iztoéna glava prepusta
- Sanirajo in odistijo se prepusti
- lzvedejo se vtocne in izto¢ne glave na prepustih
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- lzvede se nasutje vozisc¢a, valjanje in grederiranje vozisca.

3.6 Zemljisc¢a

.....

130/1, 130/2, 137/1, 145/1 vse k.o. Ter

3.7 Elementi ceste

V dogovoru z naro¢nikom dokumentacije se izbere naslednji normalni profil ceste:

- vozni pas 1 x=3,00-3,50m

- pas za odvodnjavanje plitvi jarek 1 x0,5m=0,5m

- Skupaj do 4,00 m (kjer je mozno) za cesto in 6,5m-7m na ovinkih za zagotovitev prehoda
gozdarskih, gasilskih in resevalnih vozil do objektov.

- Niveleta vozis¢a ostaja nespremenjena.

3.8 Dimenzioniranje

Prometna obremenitev:

Na predmetnem odseku ni podatkov o dejanski prometni obremenitvi (ni podatkov o povprecni letni
dnevni prometni obremenitvi ceste). Na podlagi izkuSenj in prakti¢ne vidike smo za obravnavano traso
izbrali zelo lahko prometno obremenitev.

Klimatski pogoji:

Maksimalna globina prodiranja mraza hm na tem obmocju znasa priblizno 90 cm (povzeto po karti
globin prodiranja mraza na podroc¢ju Republike Slovenije TSC 06.512:2003 Projektiranje, Klimatski in
hidroloski pogoji). Temeljna tla sestavljajo materiali, katere uvrs¢amo v razred neodpornih proti
ucinkom zmrzovanja in odtajevanja. HidroloSki pogoji po ureditvi ceste bodo ugodni. Potrebna debelina
vozis¢ne konstrukcije hmin je 65-80 % globine prodiranja mraza hm, kar znasa 60-80 cm.

Dimenzioniranje nove voziS¢ne konstrukcije
Na podlagi navodil ZGS in investitorja obcine Ljubno se izvede minimalno nasutje ceste v debelini cca
10cm.

3.9 Odvodnjavanje

Na obmocju celotne obdelave se bo odvodnjavanje uredilo na naslednji nacin:
- Zamenjava obstojecih neprimernih cevnih prepustov z novimi prepusti
- Odvodnjavanje z disperznim razlivom po terenu

Predvideni so prepusti iz armirano betonskih (AB) cevi fi500 in vedji. Prepust se izvede na posteljico iz
betona C16/20 v debelini 10cm. Na vtoku prepusta je betonski vto¢na glava iz kamna in betona v
razmerju 70:30. Kamen Dsr=30cm, beton C25/30. Na iztokih iz prepusto je predvidena izto¢na glava iz
kamna in betona v razmerju 70:30. Kamen Dsr=30cm, beton C25/30.
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3.10 Prometna signalizacija

Prometna signalizacija se ne spreminja.

3.11 Komunalni vodi

V obmocju obdelave se lahko nahajajo tudi komunalni vodi (vodovod, kanalizacija, elektrika, TK, CATV
vodi, itd.). Dolocitev natanéne lokacije in njihovo obdelavo v obliki zascite oz. morebitnih prestavitev
presega stopnjo obdelave te projektne dokumentacije. V sled tega je obvezno potrebno pred
pricetkom del obvestiti upravljavca komunalnih vodov, da zagotovi nadzor v obmocju gradnje vodov v
njihovem upravljanju ter predpiSe morebitne potrebne zasCitne ukrepe na posameznem vodu.

3.12 Kuvaliteta vgrajenih materialov
- TSC 06.100: 2003 Kamnita posteljica in povozni plato

3.13 Ocena investicije

REKAPITULACIA
_______ LPREDDELA 23000 EUR
2ZEMEUSKADELA 438200 R
[ AVOZISCNAKONSTRUKCUA 553320 EWR
5 ODVODNJAVANIJE 2.850,00 EUR
_______ 6 ZAKLUCNADELAIN TWESTORITVE 75000 _EWR |
7 NEPREDVIDENA DELA 10% 1.374,52 EUR
SKUPAJ BREZ DDV: 15.119,72 EUR
DDV 9,5% 1.436,37 EUR
SKUPAJ Z DDV: 16.556,09 EUR

3.14 Zakljucek

Elaborat zajema izvedbo sanacije ceste znotraj obmocja obdelave. Vsa dela morajo biti izvedena
tehniéno pravilno ter v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.

Poudarjamo, da je pri¢ujoci projekt obdelan na nivoju elaborata. Za zagotovitev kvalitetne izvedbe
sanacije ceste po tej projektni dokumentaciji je obvezno potrebno projekt natanéno predstaviti
nadzornemu organu in skupaj z njim kvalitetno uvesti v delo izbranega izvajalca. Nato pa v ¢asu
izvedbe vrsiti kvaliteten nadzor nad izvajanjem klju¢nih elementov gradnje.

Zapisal:
Rok Jamnikar
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3.15 Popisi del

Enota Cena za
St. Opis dela mere koli¢ina enoto Vrednost
1 PREDDELA
1.1 Zakolicba, ceste, prepustov, obstojecih
kom vodov, oznacitev kriZzanj in nadzor
upravlavcev. kpl 1,00 -
1.2 Organizacija gradbisca, postavitev WC,
gradbisc¢ne table, gradbis¢ni kontejner,
postavitev zascitnih ograj, vzpostavitev
... .elektrika, vodovod, ... kpl 100 S
1.3 Sekanje grmovja na obmocju razsiritev. m2 50,00 -
SKUPAIJ: -
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Enota Cena za
St. Opis dela mere kolicina enoto Vrednost

2 ZEMELJSKA DELA

2.1 Siroki izkop IlI-IV ktg. obstojece neprimerne
podlage, plavin in vodnih nanosov vklju¢no
z nakladanjem in odvozom na trajno
deponijo do 10 km in razprostriranjem po
____________ dePONifi. A0 ]
2.2 Povrsinski odkop plodne zemlje v debelini
15 cm in zacasno deponiranje ob trasi

2.3 Siroki izkop zemljine IlI-IV ktg za prepuste,
jaske, drenaze, met.kanal, razsiritve z
nalaganjem in odvozom na trajno deponijo

do 10 km. m3 42,00 i

2.4 Siroki izkop zemljine IlI-IV ktg za prepuste,
jasSke, drenaze, met.kanal, razsiritve z
nalaganjem in odvozom na zacasno
deponijo do 10 km. m3 18,00

2.5 Izkop v V ktg za izvedbo sedisca zidu,
vkljuéno z nalaganjem in odvozom na
UUUUUUUU trajnodeponijo. M3 8O0 ]
2.6 Dobava in vgradnja predhodno izkopanega
materiala. UpoStevaj nalaganje in prevoz,
... veza postavka ZEMELJSKA DELA, 2.4

2.7 Humusiranje breZin in zatravitev z
avtohtonim travnim semenom. Uporaba
izkopane zemlje (humusa) postavka 2.2. m3 10,00 -

2.9 Cis¢enje ali izdelava meteornih jarkov
vklju¢no z nalaganjem in odvozom
materiala na stalno deponijo do 5km.
Upostevaj koli¢ino 0,5 m®/m. ml 240,00 -

SKUPAI: -
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Enota Cena za
St. Opis dela mere kolicina enoto Vrednost

4 VOZISENE KONSTRUKCIE

4.1 Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti
iz tamponskega drobljenca TD 64 v
debelini 10 cm, uvaljanih na 80 Mpa.
UpoStevaj uvaljano koli¢ino. m3 137.03 -

4.2 Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti
iz tamponskega drobljenca TD 32 v
debelini 10 cm, uvaljanih na 100 Mpa.
Upostevaj uvaljano kolicino. m3 91,35 -

4.3 Valjanje in utrjevanje kamnitega
drobljenca fi 0-32, v ceno upostevaj
profiliranje z natancnostjo +-1cm m2 783,00 -

SKUPAI: -

Enota Cena za
St. Opis dela mere koli¢ina enoto Vrednost

5 ODVODNJAVANIJE

5.1 Dobava in vgradnja AB cevi fi800 za
prepuste. Prepust se izvede na posteljico iz
betona C16/20 v debelini 10cm. Izkopi so
uposStevani v postavki 2.3 . V ceno
upostevati dobavo betona in izdelavo
betonske posteljice. ml 9,00 -

5.3 Izvedba iztocne ali vtocne glave na
obstojecem prepustu dimenzije od fi400-
fi800. V ceno upostevaj dobavo in vgradnja
zemeljsko vlaznega cementnega betona
C25/30 in kamnitih blokov velikosti do
30cm v razmerju 30:70. Upostevaj
povprec¢no povrsino vtocne ali iztocne

glave cca 2m?, kom 6,00 }

SKUPAI: -
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Enota Cena za
St. Opis dela mere koli¢ina enoto Vrednost
! 6 ZAKLJUCNA DELA in TUJE STORITVE
6.1 Cis¢enje gradbisca po kon&ani gradnji in
vzpostavitev zemljis¢ v prvotno stanje. kpl 1,00 -
6.2 Projektantski nadzor ura 4,00 -

SKUPAI:
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3.16 Graficne priloge
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