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3. TEHNICNO POROCILO

3.1 Uvod

Obcina Ljubno je narodila izdelavo elaborata sanacije odseka gozdne ceste GC102076 Savinsek -
Temnik, poskodovanega v neurju v avgustu 2023. PoSkodovani odsek je bil pregledan s strani obcinske
komisije za ocenjevanje Skode in komisije ZGS ter prijavljen v sistem AJDA. Predmetni odsek ceste je
poskodovani zaradi mocnih padavin in poplav hudournika.

Za predmetno sanacijo so bili izdani projektni pogoji Sifra 34093-11/2024-3 z dne 24.04.2024 za vedje
popravilo gozdne ceste $tevi.: »"OBCINA LIUBNO«-3/2024 s strani Zavoda za gozdove Slovenije.

3.1 Opis stanja po poplavah

V poplavah in neurju v avgustu 2023 je na predmetni makadamski gozdni cesti priSlo do zasutja
obstojeclih prepustov, ki zaradi velike koli¢ine meteorne vode in plavja niso bili sposobni odvajati le-te.
Zaradi zasutja prepustov je prislo do prelitja meteorne vode in plavin preko gozdne ceste in porusitve
ceste na ve¢ mestih. Na cesti je potrebno izvesti ¢iS¢enje obstojecih prepustov, jarkov ter sanacijo
vozis¢a. V neurju je prislo do zamasitve obstojecega mostu.

% (Vs 5
Slika 1: Poskodovan cestni odsek
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daljSanje mostnih kril

Slika 3: Poskodovan cestni odsek — mst, po
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Aok

Slika 4: Poskodovan cestni odsek - most

3.2 Namen sanacije

V elaboratu je obdelana sanacija gozdne ceste GC102076, ureditev odvodnje in sanacija prepustov.
Namen sanacije je stabilizirati cestni odsek, izboljsati nosilnost, urediti odvodnjo, sanirati poskodovane
odseke ceste in izboljsati tehnicne elemente ceste za zagotovitev boljSe prometne varnosti in
prevoznosti do objekta ter izboljSati gospodarjenje z gozdovi.

Rekonstrukcija ceste obsega:

- Sanacijo uni¢enega in poskodovanega vozisca

- Ureditev odvodnjavanja (zamenjava prepustov)
- Ciseenje jarkov in prepustov

33 Pogoji za izvedbo

ZGS je izdal projektne pogoje Sifra 34093-11/2024-3 z dne 24.04.2024 za vecje popravilo gozdne ceste
Stevi.: »OBCINA LIUBNO«-3/2024.

Za nemoteno gospodarjenje z gozdovi je potrebno v kar najvecji mozni meri ohranjati dostopne poti
do gozda. V ¢asu vecjega popravila gozdne ceste bo dostop do gozdnih povrsin v neposredni bliZini
oviran. Kljub dovozu materiala mora ostati gozdne cesta, razen v neposrednem obmocju dela,
uporabna tudi za potrebe izvajanja gospodarjenja z gozdovi.

V primeru soCasnega izvajanja veCjega popravila in gozdne proizvodnje se morata izvajalec del in
izvajalec gozdne proizvodnje, vzdolZ trase dovoza materiala uskladiti glede morebitnih zacasnih zapor
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ali izvajanja vecjih prevozov po gozdni cesti. V primeru izvajanja varstveno sanacijskih se¢enj ima ta
prednost pred deli in popravilu.

V Casu povecanja razmocenosti tal in gozdnih cest je potrebno omejiti prevoze za potrebe sanacije
gozdnih cest na vec prevozov z manj obteZzenimi kamioni oziroma se prevozov ne izvaja.

Deponiranje gradbenega materiala, gradbenih odpadkov in morebitnih viskov materiala v gozd ali
gozdni prostor ni dovoljeno. Izjemoma so moZne zacasne deponije na manjsih deponijskih prostorih za
les. Po koncanih delih je potrebno iz obmocja del in sosednjih povrsin in obmocdij za¢asnih deponij
odstraniti vse ostanke gradnje.

3.4 Konfiguracija terena, klimatski pogoji

Trasa ceste poteka v hribovitem terenu. Obmocje, po katerem poteka trasa, je v zmernem celinskem
podnebju. Najvisje dnevne temperature ne presegajo 35°C najnizje pa lahko padejo pod -20°C. Obdobje
zamrznitve tal traja pribliZno 4 mesece, zamrznitve pa segajo v globino do 80-90 cm. Neugodne so
odjuge med obdobjem zamrznitve, ki neugodno vplivajo na cestno telo.

3.5 Geolosko-geomehanske osnove

V sklopu priprave sanacijskega elaborata je bil izveden terenski ogled, terenske raziskave in pregled
geoloskih kart. Terenske raziskave so obsegale pregled terena z izhodis¢i posledic zdrsa tal (izvedba kril
mostu na cesti) ter izvedbo sondaznih izkopov ob desnem robu mostu. Sondiranje je potekalo do trdne
osnove (trdni lapor), ki je na globini ca 1,5 metra.

Na osnovi terenskega ogleda in terenskih raziskav predlagam izvedbo kamnito betonskega zidu ob
mostu gor-vodno, kateri bo nudil ustrezni pasivni odpor cesti ter ureditev vodotoka. Cesto je potrebno
ustrezno sanirati in zagotoviti njeno funkcionalnost in trajnost.

Na celotnem obmodju je klju¢no kontrolirati zaledne povrsinske vode ter jih kontrolirano odvesti v
strugo tako, da ne ogroza nadaljnjega drsenja tal. Vsa dela na usadu je potrebno izvajati v suhem
obdobju, v napovedi veéjih padavin pa je potrebno dela zakljuciti v smislu preprecevanja negativnih
posledic.

3.6 Nacin sanacije

K sanaciji je potrebno pristopiti v sledecem vrstnem redu:
Najprej se izvede kamnito betonski zid ob robu ceste
Sanirajo in odistijo se prepusti

Izvedejo se vtoéne in izto€ne glave na prepustih

Izvede se nasutje vozisca, valjanje in grederiranje vozisca.

3.7 Zemljisca

Dela bodo potekala po zemljiscih:
232, 233, 234/1, 164 vse k.o. Savina
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3.8 Elementi ceste

V dogovoru z naro¢nikom dokumentacije se izbere naslednji normalni profil ceste:

- vozni pas 1 x=3,00 - 3,50m

- pas za odvodnjavanje plitvi jarek 1 x0,5m=0,5m

- Skupaj do 4,00 m (kjer je mozno) za cesto in 6,5m-7m na ovinkih za zagotovitev prehoda
gozdarskih, gasilskih in reSevalnih vozil do objektov.

- Niveleta voziS€a ostaja nespremenjena.

3.9 Dimenzioniranje

Prometna obremenitev:

Na predmetnem odseku ni podatkov o dejanski prometni obremenitvi (ni podatkov o povprecni letni
dnevni prometni obremenitvi ceste). Na podlagi izkuSenj in prakti¢ne vidike smo za obravnavano traso
izbrali zelo lahko prometno obremenitev. Cesta se uporablja samo za gospodarjenje z gozdom.

Dimenzioniranje nove voziS¢ne konstrukcije
Na podlagi navodil ZGS in investitorja obCine Ljubno se izvede minimalno nasutje ceste v debelini cca
10cm.

3.10 Odvodnjavanje

Na obmocju celotne obdelave se bo odvodnjavanje uredilo na naslednji nacin:
- Zamenjava obstojecih neprimernih cevnih prepustov z novimi prepusti
- Odvodnjavanje z disperznim razlivom po terenu

Predvideni so prepusti iz armirano betonskih (AB) cevi fi500 in vecji. Prepust se izvede na posteljico iz
betona C16/20 v debelini 10cm. Na vtoku prepusta je betonski vto¢na glava iz kamna in betona v
razmerju 70:30. Kamen Dsr=30cm, beton C25/30. Na iztokih iz prepusto je predvidena izto¢na glava iz
kamna in betona v razmerju 70:30. Kamen Dsr=30cm, beton C25/30.

3.11 Podporna konstrukcija

Kamnito betonski zid:

Kamnito betonski zid se izvede na cca 10-15cm sloj podloZznega betona C16/20. Vidna stran kamnite
zlozbe je v naklonu 3:1. Kamnita zlozba se izvede iz lomljenih kamnov teze 200-700 kg v razmerju 70:30
kamen-beton. Zid mora biti temeljen v trdno osnovo.

3.12 Prometna signalizacija

Prometna signalizacija se ne spreminja.

3.13 Komunalni vodi

Ni komunalnih vodov
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3.14 Kuvaliteta vgrajenih materialov
- TSC 06.100: 2003 Kamnita posteljica in povozni plato

3.15 Ocena investicije

REKAPITULACIA
L PREDDEL A e 233500 EWR__ ...
[ 2ZEMEUSKADELA 806750 EWR |
[ 3KAVINTAZLOZBA o 1372500 EUR
’ 4 VOZISENA KONSTRUKCIIA 10.950,00 EUR
_______ 5ODVODNJAVANIE i k260,00 EUR
i 6 ZAKLJUCNA DELA in TUJE STORITVE 300,00 EUR
________ 7 NEPREDVIDENADELALO% . ol....366375  EUR
SKUPAJ BREZ DDV: 40.301,25 EUR
DDV 9,5% 3.828,62 EUR
SKUPAJ Z DDV: 44.129,87 EUR

3.16 Zakljucek

Elaborat zajema izvedbo sanacije ceste znotraj obmocja obdelave. Vsa dela morajo biti izvedena
tehniéno pravilno ter v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.

Poudarjamo, da je pri¢ujoci projekt obdelan na nivoju elaborata. Za zagotovitev kvalitetne izvedbe
sanacije ceste po tej projektni dokumentaciji je obvezno potrebno projekt natanéno predstaviti
nadzornemu organu in skupaj z njim kvalitetno uvesti v delo izbranega izvajalca. Nato pa v ¢asu
izvedbe vrsiti kvaliteten nadzor nad izvajanjem klju¢nih elementov gradnje.

Zapisal:
Rok Jamnikar
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3.17 Popisi del

Enota Cena za
St. Opis dela mere koli¢ina enoto Vrednost

1 PREDDELA

1.1 Zakolicba, ceste, prepustov, obstojecih
kom vodov, oznacitev krizanj in nadzor
upravlavcev. kpl 1,00 -

1.2 Organizacija gradbisca, postavitev WC,
gradbisc¢ne table, gradbis¢ni kontejner,
postavitev zascitnih ograj, vzpostavitev
.......Clektrika, vodovod, ... kpl 100 N
1.3 Sekanje grmovja in dreves, razrez podrtih
dreves ob cesti premera do 30 cm, rusitev
ter nakladanje panjev ter odvoz na
deponijo. kom 25,00 -

1.4 Sekanje grmovja na obmocju razsiritev. m2 100,00 -

SKUPAJ: -
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Enota Cena za
St. Opis dela mere kolicina enoto Vrednost

2 ZEMELJSKA DELA

2.1 Siroki izkop IlI-IV ktg. obstojece neprimerne
podlage, plavin in vodnih nanosov vklju¢no
z nakladanjem in odvozom na trajno
deponijo do 10 km in razprostriranjem po
____________ dePONii. 800,00 ]
2.2 Povrsinski odkop plodne zemlje v debelini
15 cm in zacasno deponiranje ob trasi

2.4 Cis¢enje meteornih jarkov vkljuéno z
nalaganjem in odvozom materiala na
stalno deponijo do 5km. Upostevaj koli¢ino
0,3 m*/m. m1 120,00 -

2.5 Dobava, priostrenje in vgraditev z
zabijanjem in vibriranjem ter izvlek jeklenih
profilov HEA 160 (jeklo $S235), mozna
zamenjava z tirnicami. Kampadno
zavarovanje delovnega platoja v dolZini
6m, upostevaj veckratno vgradnjo in izvlek.
Skupaj 10 kosov dolZini min 5m. Zaledna
stran delobnega platoja. m 50,00 -

2.6 Dobava, razrez, vgradnja in odstranitev
lesenih smrekovih plohov kvalitete C24 in
debeline 5¢cm. Predvidena dolZina kosa
150cm (zalaganje med HEA profile).
Kampadno zavarovanje delovnega platoja
dolZine po 6m. Veckratna vgradnja in
izvlek. Zaledna stran platoja. m3 1,50 -

SKUPAI: -
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Enota Cena za
St. Opis dela mere kolicina enoto Vrednost

3 KAMNITA ZLOZBA-KRILA MOSTU
Kamnita zloZba (L=50m)

3.1 Dobava in vgraditev cementnega betona
C25/30, XC2, D32, S2. Temelj in podlozni
beton. m3 15,00 -

3.2 Izdelava kamnito betonske zlozbe vklju¢no
z dobavo in vgradnja zemeljsko vlaZznega
cementnega betona C25/30 in kamnitih
blokov velikosti 30-80 cm v razmerju
30:70. Rege obdelane sproti, kamni Cisti, ... m3 100,00 )

SKUPAI: -

Enota Cena za
St. Opis dela mere kolicina enoto Vrednost

4 VOZISENE KONSTRUKCIE

4.1 Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti
iz tamponskega drobljenca TD 64 v
debelini do 30 cm, uvaljanih na 80 Mpa.
____________ UpoStevaj uvaljano kolicino.  m3 18750 T
4.2 Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti
iz tamponskega drobljenca TD 32 v
debelini 10 cm, uvaljanih na 100 Mpa.
Upostevaj uvaljano kolicino. m3 225,00 -

4.3 Valjanje in utrjevanje kamnitega
drobljenca fi 0-32, v ceno upostevaj
profiliranje z natancnostjo +-1cm m2 2.250,00 -

SKUPAI: -
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SKUPAI:

Enota Cena za
St. Opis dela mere kolicina enoto Vrednost
5 ODVODNJAVANIE
5.1 Cié¢enje obstojecega AB prepusta fi500-
____________ fi800. oML 800 e
5.2 Izvedba iztocne ali vtocne glave na
obstojecem prepustu dimenzije od fi400-
fi800. V ceno upostevaj dobavo in vgradnja
zemeljsko vlaznega cementnega betona
C25/30 in kamnitih blokov velikosti do
30cm v razmerju 30:70. UpoStevaj
povprecno povrsino vtocne ali iztocne
glave cca 2m?, kom 6.00 -
SKUPAJ: -
Enota Cena za
St. Opis dela mere koli¢ina enoto Vrednost
’ 6 ZAKLJUCNA DELA in TUJE STORITVE
6.1 Cid¢enje gradbiséa po koncani gradnji in
____________ vzpostavitev zemljisC v prvotno stanje. kel 1,00 ]
_____ 6.2 Projektantski nadzor o ura A0 e T
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3.18 Graficne priloge
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