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3. TEHNICNO POROCILO

3.1 Uvod

Obcina Ljubno je narocila izdelavo elaborata sanacije odseka gozdne ceste GC102011 Robanova planina
— Mrzle vode, poskodovanega v neurju v avgustu 2023. PoSkodovani odsek je bil pregledan s strani
obcinske komisije za ocenjevanje skode in komisije ZGS ter prijavljen v sistem AJDA. Predmetni odsek
ceste je poSkodovani zaradi mocnih padavin in poplav hudournika.

Za predmetno sanacijo so bili izdani projektni pogoji Sifra 34093-9/2025-1 z dne 20.02.2025 za vedje
popravilo gozdne ceste $tevi.: »OBCINA LUUBNO«-5/2024 s strani Zavoda za gozdove Slovenije.

3.1 Opis stanja po poplavah

V poplavah in neurju v avgustu 2023 je na predmetni makadamski gozdni cesti priSlo do zasutja
obstojeclih prepustov, ki zaradi velike koli¢ine meteorne vode in plavja niso bili sposobni odvajati le-te.
Zaradi zasutja prepustov je prislo do prelitja meteorne vode in plavin preko gozdne ceste in porusitve
ceste na ve¢ mestih. Na cesti je potrebno izvesti ¢iS¢enje obstojecih prepustov, jarkov ter sanacijo
vozis¢a. Urediti je potrebno premostitev vodotoka ter izvesti podpornih zid. V letu 2024 je investitor Ze
izvedel delno sanacijo predmetnega odseka (izvedba podpornega zidu ne stacionazi 1+060 km).

Poskodovani odseki:
e Poskodba cestnega odseka na stacionazi 0+120 km
e Poskodba cestnega odseka na stacionazi 0+360 km
e Poskodba cestnega odseka na stacionazi 0+450 km
e Poskodba cestnega odseka na stacionazi 0+500 km
e Poskodba cestnega odseka na stacionazi 0+560 km
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Slika 3: Rusitev obstojecega ustu in izvedba AB prepusta

Slika 4: Usad
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Slika 5: Usad

3.2 Namen sanacije

V elaboratu je obdelana sanacija gozdne ceste GC102003 (sanacija usada), ureditev odvodnje in
sanacija prepustov ter mostu. Namen sanacije je stabilizirati cestni odsek, izboljsati nosilnost, urediti
odvodnjo, sanirati poskodovane odseke ceste in izboljsati tehniéne elemente ceste za zagotovitev
boljSe prometne varnosti in prevoznosti do objekta ter izboljSati gospodarjenje z gozdovi.

Rekonstrukcija ceste obsega:

- Sanacija usada

- Sanacijo uni¢enega in poskodovanega vozis¢a

- Ureditev odvodnjavanja (zamenjava prepustov) in mostu
- Cis¢enje jarkov in prepustov

- Dobava in montaza JVO

33 Pogoji za izvedbo

ZGS je izdal projektne pogoje Sifra 34093-9/2025-1 z dne 20.02.2025 za vecje popravilo gozdne ceste
Stevi.: »OBCINA LIUBNO«-5/2024.

Za nemoteno gospodarjenje z gozdovi je potrebno v kar najvecji mozni meri ohranjati dostopne poti
do gozda. V c¢asu vecjega popravila gozdne ceste bo dostop do gozdnih povrsin v neposredni bliZini
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oviran. Kljub dovozu materiala mora ostati gozdne cesta, razen v neposrednem obmocju dela,
uporabna tudi za potrebe izvajanja gospodarjenja z gozdovi.

V primeru sofasnega izvajanja vecjega popravila in gozdne proizvodnje se morata izvajalec del in
izvajalec gozdne proizvodnje, vzdolZ trase dovoza materiala uskladiti glede morebitnih zacasnih zapor
ali izvajanja vecjih prevozov po gozdni cesti. V primeru izvajanja varstveno sanacijskih se¢enj ima ta
prednost pred deli in popravilu.

V Casu povecanja razmocenosti tal in gozdnih cest je potrebno omejiti prevoze za potrebe sanacije
gozdnih cest na vec prevozov z manj obteZzenimi kamioni oziroma se prevozov ne izvaja.

Deponiranje gradbenega materiala, gradbenih odpadkov in morebitnih viskov materiala v gozd ali
gozdni prostor ni dovoljeno. Iziemoma so mozZne za¢asne doponije na manjsih doponijskih prostorih za
les. Po koncanih delih je potrebno iz obmocja del in sosednjih povrsin in obmocdij za¢asnih deponij
odstraniti vse ostanke gradnje.

34 Konfiguracija terena, klimatski pogoji

Trasa ceste poteka v hribovitem terenu. Obmocje, po katerem poteka trasa, je v zmernem celinskem
podnebju. Najvisje dnevne temperature ne presegajo 35°C najnizje pa lahko padejo pod -20°C. Obdobje
zamrznitve tal traja priblizno 4 mesece, zamrznitve pa segajo v globino do 80-90 cm. Neugodne so
odjuge med obdobjem zamrznitve, ki neugodno vplivajo na cestno telo.

3.5 Geolosko-geomehanske osnove

V sklopu priprave sanacijskega elaborata je bil izveden terenski ogled, terenske raziskave in pregled
geoloskih kart. Terenske raziskave so obsegale pregled terena z izhodis¢i posledic zdrsa tal (ceste) ter
izvedbo sondaznih izkopov ob desnem robu ceste na lokaciji centralnega zdrsa. Sondiranje je potekalo
do trdne osnove (trdni lapor), ki je na globini ca 4-5 metra. Rob gozdne ceste zaradi zdrsa v dolZini cca
30m, nima ustreznega pasivnega odpora.

Na osnovi terenskega ogleda in terenskih raziskav predlagam izvedbo kamnito betonskega zidu ob
levem robu ceste, kateri bo nudil ustrezni pasivni odpor cesti ter ureditev odvodnje zalednih voda,
sanacijo oziroma zamenjavo prepustov (povecanje) ter odstranitev mostu ter izvedbo vecjega
prepusta. Cesto je potrebno ustrezno sanirati in zagotoviti njeno funkcionalnost in trajnost.

Na celotnem obmodju je klju¢no kontrolirati zaledne povrsinske vode ter jih kontrolirano odvesti v
strugo tako, da ne ogroZza nadaljnjega drsenja tal. Vsa dela na usadu je potrebno izvajati v suhem
obdobju, v napovedi vecjih padavin pa je potrebno dela zakljuciti v smislu preprecevanja negativnih
posledic.

3.6 Nacin sanacije

K sanaciji je potrebno pristopiti v sledecem vrstnem redu:
- Najprej se izvede kamnito betonski zid ob robu ceste in odvodnja izza zidu.
- lzvede se nov AB prepust
- lzvede se vtocna in iztoCna glava prepusta
- Sanirajo in oCistijo se manjsi prepusti
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- lzvedejo se vtocne in iztocne glave na prepustih
- lzvede se nasutje vozisc¢a, valjanje in grederiranje vozisca.

3.7 Zemljisc¢a

.....

563/3, 563/4, 527, 649, 645/1, 619, 618/1 vse k.o. Primoz pri Ljubnem

3.8 Elementi ceste

V dogovoru z naro¢nikom dokumentacije se izbere naslednji normalni profil ceste:

- vozni pas 1 x=3,00-3,50m

- pas za odvodnjavanje plitvi jarek 1 x0,5m=0,5m

- Skupaj do 4,00 m (kjer je mozno) za cesto in 6,5m-7m na ovinkih za zagotovitev prehoda
gozdarskih, gasilskih in resevalnih vozil do objektov.

- Niveleta vozis¢a ostaja nespremenjena.

3.9 Dimenzioniranje

Prometna obremenitev:

Na predmetnem odseku ni podatkov o dejanski prometni obremenitvi (ni podatkov o povprecni letni
dnevni prometni obremenitvi ceste). Na podlagi izkuSenj in prakti¢ne vidike smo za obravnavano traso
izbrali zelo lahko prometno obremenitev.

Klimatski pogoji:

Maksimalna globina prodiranja mraza hm na tem obmocju znasa priblizno 90 cm (povzeto po karti
globin prodiranja mraza na podroc¢ju Republike Slovenije TSC 06.512:2003 Projektiranje, Klimatski in
hidroloski pogoji). Temeljna tla sestavljajo materiali, katere uvrs¢amo v razred neodpornih proti
ucinkom zmrzovanja in odtajevanja. HidroloSki pogoji po ureditvi ceste bodo ugodni. Potrebna debelina
vozis¢ne konstrukcije hmin je 65-80 % globine prodiranja mraza hm, kar znasa 60-80 cm.

Dimenzioniranje nove voziS¢ne konstrukcije
Na podlagi navodil ZGS in investitorja obcine Ljubno se izvede minimalno nasutje ceste v debelini cca
10cm.

3.10 Odvodnjavanje

Na obmocju celotne obdelave se bo odvodnjavanje uredilo na naslednji nacin:
- Zamenjava obstojecih neprimernih cevnih prepustov z novimi prepusti
- Odvodnjavanje z disperznim razlivom po terenu

Predvideni so prepusti iz armirano betonskih (AB) cevi fi500 in vedji. Prepust se izvede na posteljico iz
betona C16/20 v debelini 10cm. Na vtoku prepusta je betonski vto¢na glava iz kamna in betona v
razmerju 70:30. Kamen Dsr=30cm, beton C25/30. Na iztokih iz prepusto je predvidena izto¢na glava iz
kamna in betona v razmerju 70:30. Kamen Dsr=30cm, beton C25/30.
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3.11 Podporna konstrukcija

Kamnito betonski zid:

Kamnito betonski zid se izvede na cca 10-15cm sloj podloZznega betona C16/20. Vidna stran kamnite
zlozbe je v naklonu 3:1. Kamnita zloZzba se izvede iz lomljenih kamnov teze 200-700 kg v razmerju 70:30
kamen-beton. Zid mora biti temeljen v trdno osnovo.

3.12 Prometna signalizacija

Prometna signalizacija se ne spreminja.

3.13 Komunalni vodi

V obmocdju obdelave se lahko nahajajo tudi komunalni vodi (vodovod, kanalizacija, elektrika, TK, CATV
vodi, itd.). Dolocitev natancne lokacije in njihovo obdelavo v obliki zascite oz. morebitnih prestavitev
presega stopnjo obdelave te projektne dokumentacije. V sled tega je obvezno potrebno pred
pricetkom del obvestiti upravljavca komunalnih vodov, da zagotovi nadzor v obmocju gradnje vodov v
njihovem upravljanju ter predpiSe morebitne potrebne zascitne ukrepe na posameznem vodu.

3.14 Kuvaliteta vgrajenih materialov
- TSC 06.100: 2003 Kamnita posteljica in povozni plato

3.15 Ocena investicije

REKAPITULACIA
[CAPREDDELA ] 147000 EWR
[ 2ZEMEUSKADELA 1721751 ER ]
[ 3KAVINTAZLOZBAInVIOCNEGLAVE 9057140 EWR
’ 4 VOZISCNA KONSTRUKCIIA 18.000,00 EUR
________ SODVODNJAVANJE . ... 2404500 EUR |
6 ZAKUUCNADELAINTUESTORITVE 544000 EUR |
________ 7NEPREDVIDENADELAL% 1567439 EWR
SKUPAJ BREZ DDV: 172.418,30 EUR
DDV 9,5% 16.379,74 EUR
SKUPAJ Z DDV: 188.798,04 EUR
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3.16 Zakljucek

Elaborat zajema izvedbo sanacije ceste znotraj obmocja obdelave. Vsa dela morajo biti izvedena
tehni¢no pravilno ter v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.

Poudarjamo, da je pri¢ujoci projekt obdelan na nivoju elaborata. Za zagotovitev kvalitetne izvedbe
sanacije ceste po tej projektni dokumentaciji je obvezno potrebno projekt natanéno predstaviti
nadzornemu organu in skupaj z njim kvalitetno uvesti v delo izbranega izvajalca. Nato pa v ¢asu
izvedbe vrsiti kvaliteten nadzor nad izvajanjem klju¢nih elementov gradnje.

Zapisal:
Rok Jamnikar
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3.17 Popisi del

Enota Cena za
St. Opis dela mere koli¢ina enoto Vrednost

1 PREDDELA

1.1 Zakolicba, ceste, prepustov, obstojecih
kom vodov, oznacitev krizanj in nadzor
upravlavcev. kpl 1,00 -

1.2 Organizacija gradbisca, postavitev WC,
gradbisc¢ne table, gradbis¢ni kontejner,
postavitev zascitnih ograj, vzpostavitev
.......Clektrika, vodovod, ... kpl 100 N
1.3 Sekanje grmovja in dreves, razrez podrtih
dreves ob cesti premera do 30 cm, rusitev
ter nakladanje panjev ter odvoz na
deponijo. kom 12,00 -

1.4 Sekanje grmovja na obmocju razsiritev. m2 250,00 -

SKUPAJ: -
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Enota Cena za
St. Opis dela mere kolicina enoto Vrednost

2 ZEMELJSKA DELA

2.1 Siroki izkop IlI-1V ktg. obstoje¢e neprimerne

podlage, plavin in vodnih nanosov vklju¢no

z nakladanjem in odvozom na trajno

deponijo do 10 km in razprostriranjem po
____________ Aot L. NSO .. .S
2.2 Povrsinski odkop plodne zemlje v debelini

15 cm in zadasno deponiranje ob trasi

2.3 Siroki izkop zemljine IlI-IV ktg za prepuste,
jaske, drenaze, met.kanal, razsiritve z
nalaganjem in odvozom na trajno deponijo

do 10 km. m3 23,10 i

2.4 Siroki izkop zemljine IlI-IV ktg za prepuste,
jaske, drenaze, met.kanal, razSiritve z
nalaganjem in odvozom na zacasno
deponijo do 10 km. m3 10.80

2.5 Izkop v V ktg za izvedbo sedisca zidu,

vklju¢no z nalaganjem in odvozom na
.. trajnodeponijo. T m3_ 19074 ]
2.6 Dobava in vgradnja predhodno izkopanega

materiala. UpoStevaj nalaganje in prevoz,

... veza postavka ZEMELJSKA DELA, 2.4

2.7 Humusiranje breZin in zatravitev z
avtohtonim travnim semenom. Uporaba
izkopane zemlje (humusa) postavka 2.2. m3 50,00 -

2.9 Cis¢enje meteornih jarkov vkljuéno z
nalaganjem in odvozom materiala na
stalno deponijo do 5km. Upostevaj koli¢ino

2.10 Rusitev obstoje¢ega armirano betonskega
prepusta: upoSevaj rusitev, nalaganje in
odvoz na stalno deponijo. Koli¢ina rusitve:
povozna plosca velikosti 5m x 3m x 0,25m
in 2x krilo velikosti 6m x 2m x 0,30m. kpl 1,00 -
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2.11 Dobava, priostrenje in vgraditev z
zabijanjem in vibriranjem ter izvlek jeklenih
profilov HEA 160 (jeklo S235), mozZna
zamenjava z tirnicami. Kampadno
zavarovanje delovnega platoja v dolZini
6m, upostevaj veckratno vgradnjo in izviek.
Skupaj 10 kosov dolZini min 5m. Zaledna
stran delobnega platoja. m 50,00 -

2.12 Dobava, razrez, vgradnja in odstranitev
lesenih smrekovih plohov kvalitete C24 in
debeline 5¢cm. Predvidena dolzina kosa
150cm (zalaganje med HEA profile).
Kampadno zavarovanje delovnega platoja
dolZine po 6m. Veckratna vgradnja in

izvlek. Zaledna stran platoja. m3 1,50 -
SKUPAJ: -
Enota Cena za
St. Opis dela mere koli¢ina enoto Vrednost

3 KAMNITA ZLOZBA IN VTOCNE GLAVE
Kamnita zlozba (L=8m+13m+18m+22m+26m+6m+4m)

3.1 Dobava in vgraditev cementnega betona

C25/30, XC2, D32, S2. Temelj in podloZni

beton. m3 4,74 -

3.2 lzdelava kamnito betonske zlozbe vklju¢no

z dobavo in vgradnja zemeljsko vlaZnega

cementnega betona C25/30 in kamnitih

blokov velikosti 30-80 cm v razmerju

30:70. Rege obdelane sproti, kamni Cisti, ... m3 631.82 -

3.3 Dobava in vgradnja armaturne mreze Q503
za ojacitev prepusta v cestnem telesu in v
____________ temelj podpornegazidu ke L8400 e e
3.4 Dobava in vgraditev-zabijanje tirnic SZ
I=3m (250kg po kom ), za jekleni
zadrzevalnik - GRABLJE kos 12,00 -
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3.5 Dobava inizdelava dvostrankega vezanega
opaZa za betonski benec viSine 25cm.
Izdelava v ravnih kampadah, ki sledijo liniji
kamnite zlozbe. V ceno vkljucene trikotne
letve 2/2cm na obmod;jih vidnih robov.
Upostevati komplet vsa dela z
razopazevanjem, ¢is¢enjem zlaganjemin
vsemi transporti. AB VENEC m2 3550 -

3.6 Dobava in vgraditev cementnega betona
C30/37, XD3, XD4, XF4, PV-Il, D16, S3 v
prerez od 0,16 do 0,30 m3/m2-m1. AB

3.7 Dobava in postavitev rebrastih armaturnih
palic iz visokovrednega naravnotrnega
jekla B St 500 S s premerom 10mm za

____________ enostavno ojacitev. ABVENEC kg 140000 ]
_____ 3.8 lzdelava diletacijske regena ABvencu  kom 1800 T
SKUPAIJ: -

Enota Cena za
St. Opis dela mere koli¢ina enoto Vrednost

4 VOZISENE KONSTRUKCIE

4.1 Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti
iz tamponskega drobljenca TD 64 v
debelini 30 cm, uvaljanih na 80 Mpa.
Upostevaj uvaljano koli¢ino. m3 270.00 -

4.2 Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti
iz tamponskega drobljenca TD 32 v
debelini 10 cm, uvaljanih na 100 Mpa.
Upostevaj uvaljano kolicino. m3 375,00 -

4.3 Valjanje in utrjevanje kamnitega
drobljenca fi 0-32, v ceno upostevaj
profiliranje z natan¢nostjo +-1cm m2 4.350,00 -

SKUPAI: -
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5 ODVODNJAVANIE

5.1 Dobava in izdelava vzdolZne drenaze iz PVC
cevi fi 160mm, vgrajenih na 10cm sloj
betona C16/20 in obsuta z 0,3 m3/m1,
frakcije 8-16mm (perforirana drenazna cev

5.2 Dobava in vgradnja jaska iz betonskih cevi
fi100, globina jaska 4-5m, vklju¢no z
betonskim vencem in LTZ pokrovom fi600,
400 kN, izdelavo betonskega dna ter
preboji za prikljucitev drenaze ter iztok

5.3 Dobava in vgradnja AB cevi fi500 za
prepuste. Prepust se izvede na posteljico iz
betona C16/20 v debelini 10cm. Izkopi so
upostevani v postavki 2.3 . V ceno
upostevati dobavo betona in izdelavo
betonske posteljice.

5.4 Dobava in vgradnja AB cevi fi800 za
prepuste. Prepust se izvede na posteljico iz
betona C16/20 v debelini 10cm. Izkopi so
upostevani v postavki 2.3 . V ceno
upostevati dobavo betona in izdelavo
betonske posteljice.

5.5 Dobava in vgradnja drenaznega obsipa iz
peska 16-32mm

5.6 Dobava in vgradnja izcednic fi110, raster
polaganja 5m, dolZina izcednic cca 2,5m

5.7 Dobava in vgradnja AB Skatlastega
prepusta (3000mm x 2000mm x 2000mm)
za prepuste. Prepust se izvede na
posteljico iz betona C16/20 v debelini
25cm. Izkopi so upoStevani v postavki 2.3 .
V ceno upostevati tudi dobavo betona in
izdelavo betonske posteljice.

5.8 Zacasna preusmeritev vodotoka za Cas
granje AB Skatlastega prepusta. UposStevaj
izvedbo zajezitve in zacasno preusmeritev
vode po ceveh PE DN400, L=25m. V ceno
upostevaj dobavo potrebnega materiala in
cevi, izkope, zasipe, demontazo, zatasne
ureditve, bagerske ure, rocna dela, ...

m3

kpl

1,00
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5.9 Ciscenje obstojecega AB prepusta fi500-

5.10 Izvedba iztocne ali vtocne glave na
obstoje¢em prepustu dimenzije od fi400-
fi800. V ceno upostevaj dobavo in vgradnja
zemeljsko vlaznega cementnega betona
C25/30 in kamnitih blokov velikosti do
30cm v razmerju 30:70. Upostevaj
povprecno povrsino vtoc¢ne ali izto¢ne

B o hokals kom ... 18,00 e
SKUPAIJ: -
Enota Cena za
St. Opis dela mere koli¢ina enoto Vrednost

6 ZAKLJUCNA DELA in TUJE STORITVE

6.1 Cis¢enje gradbisca po konéani gradnji in
vzpostavitev zemljis¢ v prvotno stanje. kpl 1,00 -

6.2 Dobava in vgradnja jeklene varnostne
ograje JVO, vklju¢no z vsemi elementi
(stebri v dolZini 190cm v bankini in 75cm
na AB vencu, varnostni odbojniki, sirdranje,
...) za nivo zadrZevanje N2 in za delovno
Sirino W4. JVO se vgradi v bankino z
zabijanjem/fiksiranjem v tla, v AB venec z
sidranjem/vijacenjem. PoSevna zakljucnica

je dolZine 4m (4x). m 70,00 -

______ 63 Projektantskinadzor wa 2500
6.4 Geomehanski nadzor ura 20,00 -
SKUPAIJ: -
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3.18 Graficne priloge
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