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3. TEHNICNO POROCILO

3.1 Uvod

Obcina Ljubno je narocila izdelavo elaborata sanacije odseka gozdne ceste GC102034 odcep Dr¢,
poskodovanega v neurju v avgustu 2023. Poskodovani odsek je bil pregledan s strani obcinske komisije
za ocenjevanje Skode in komisije ZGS ter prijavljen v sistem AJDA. Predmetni odsek ceste je
poskodovani zaradi mocnih padavin in poplav hudournika.

Za predmetno sanacijo so bili izdani projektni pogoji Sifra 34093-11/2024-1 z dne 17.04.2024 za velje
popravilo gozdne ceste $tevi.: »OBCINA LUUBNO«-1/2024 s strani Zavoda za gozdove Slovenije.

3.1 Opis stanja po poplavah

V poplavah in neurju v avgustu 2023 je na predmetni makadamski gozdni cesti prislo do zasutja
obstojecih prepustov, ki zaradi velike koli¢ine meteorne vode in plavja niso bili sposobni odvajati le-te.
Zaradi zasutja prepustov je prislo do prelitja meteorne vode in plavin preko gozdne ceste in porusitve
ceste na treh mestih (na stacionazi 0+340 km, 0+410 km, 1+060 km) ter do sproZitve planu na stacionazi

Vev v

1+430 km. Na cesti je potrebno izvesti ¢iS¢enje obstojecih prepustov, jarkov ter sanacijo vozisca.

i - P,

Slika 1: Poskodovan cestni odsek depo za spravilo lesa
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Slika 4,5: Poskodovan cestni dsek

Slika 6: Usad
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3.2 Namen sanacije

V elaboratu je obdelana sanacija gozdne ceste GC102034 (sanacija usada), ureditev odvodnje in
sanacija prepustov. Namen sanacije je stabilizirati cestni odsek, izboljsati nosilnost, urediti odvodnjo,
sanirati poskodovane odseke ceste in izboljSati tehni¢ne elemente ceste za zagotovitev boljse
prometne varnosti in prevoznosti do objekta ter izboljsati gospodarjenje z gozdovi.

Rekonstrukcija ceste obsega:

- Sanacija usada 2x

- Sanacijo uni¢enega in poSkodovanega vozis¢a

- Ureditev odvodnjavanja (zamenjava prepustov)
- Ciseenje jarkov in prepustov

- Dobava in montaza JVO

33 Pogoji za izvedbo

ZGS je izdal projektne pogoje Sifra 34093-11/2024-1 z dne 17.04.2024 za vecje popravilo gozdne ceste
Stevi.: »OBCINA LIUBNO«-1/2024.

Za nemoteno gospodarjenje z gozdovi je potrebno v kar najvecji mozni meri ohranjati dostopne poti
do gozda. V casu vecjega popravila gozdne ceste bo dostop do gozdnih povrsin v neposredni bliZini
oviran. Kljub dovozu materiala mora ostati gozdne cesta, razen v neposrednem obmodcju dela,
uporabna tudi za potrebe izvajanja gospodarjenja z gozdovi.

V primeru sofasnega izvajanja vecjega popravila in gozdne proizvodnje se morata izvajalec del in
izvajalec gozdne proizvodnje, vzdolZ trase dovoza materiala uskladiti glede morebitnih za¢asnih zapor
ali izvajanja vecjih prevozov po gozdni cesti. V primeru izvajanja varstveno sanacijskih secenj ima ta
prednost pred deli in popravilu.

V casu povecanja razmocenosti tal in gozdnih cest je potrebno omejiti prevoze za potrebe sanacije
gozdnih cest na vec prevozov z manj obtezenimi kamioni oziroma se prevozov ne izvaja.

Deponiranje gradbenega materiala, gradbenih odpadkov in morebitnih visSkov materiala v gozd ali
gozdni prostor ni dovoljeno. Iziemoma so mozZne za¢asne doponije na manjsih doponijskih prostorih za
les. Po koncanih delih je potrebno iz obmocja del in sosednjih povrsin in obmocij za¢asnih deponij
odstraniti vse ostanke gradnje.

3.4 Konfiguracija terena, klimatski pogoji

Trasa ceste poteka v hribovitem terenu. Obmocje, po katerem poteka trasa, je v zmernem celinskem
podnebju. NajviSje dnevne temperature ne presegajo 35°C najnizje pa lahko padejo pod -20°C. Obdobje
zamrznitve tal traja priblizno 4 mesece, zamrznitve pa segajo v globino do 80-90 cm. Neugodne so
odjuge med obdobjem zamrznitve, ki neugodno vplivajo na cestno telo.

3.5 Geolosko-geomehanske osnove

V sklopu priprave sanacijskega elaborata je bil izveden terenski ogled, terenske raziskave in pregled
geoloskih kart. Terenske raziskave so obsegale pregled terena z izhodis¢i posledic zdrsa tal (ceste) ter
izvedbo sondazZnih izkopov ob levem robu ceste na lokaciji centralnega zdrsa. Sondiranje je potekalo
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do trdne osnove (trdni lapor), ki je na globini ca 4-5 metra. Rob gozdne ceste zaradi zdrsa v dolZini cca
30m, nima ustreznega pasivnega odpora.

Na osnovi terenskega ogleda in terenskih raziskav predlagam izvedbo kamnito betonskega zidu ob
levem robu ceste, kateri bo nudil ustrezni pasivni odpor cesti ter ureditev odvodnje zalednih voda,
sanacijo oziroma zamenjavo prepustov (povecanje). Cesto je potrebno ustrezno sanirati in zagotoviti
njeno funkcionalnost in trajnost.

Na celotnem obmocju je klju¢no kontrolirati zaledne povrsinske vode ter jih kontrolirano odvesti v
strugo tako, da ne ogroZza nadaljnjega drsenja tal. Vsa dela na usadu je potrebno izvajati v suhem
obdobju, v napovedi veéjih padavin pa je potrebno dela zakljuditi v smislu preprecevanja negativnih
posledic.

3.6 Nacin sanacije

K sanaciji je potrebno pristopiti v slede¢em vrstnem redu:
- Najprej se izvede kamnito betonski zid ob robu ceste in odvodnja izza zidu
- lzvedejo se novi prepusti iz AB cevi
- lzvede se vtocna in izto¢na glava prepusta
- Sanirajo in odistijo se prepusti
- lzvedejo se vtocne in iztocne glave na prepustih
- lzvede se nasutje vozisca, valjanje in grederiranje vozisca.

3.7 Zemljisca

.....

701/2,701/5, 718/2, 701/5, 700/6, 700/1, 688 vse k.o. Ter

3.8 Elementi ceste

V dogovoru z naro¢nikom dokumentacije se izbere naslednji normalni profil ceste:

- vozni pas 1 x=3,00 - 3,50m

- pas za odvodnjavanje plitvi jarek 1 x0,5m=0,5m

- Skupaj do 4,00 m (kjer je mozno) za cesto in 6,5m-7m na ovinkih za zagotovitev prehoda
gozdarskih, gasilskih in resevalnih vozil do objektov.

- Niveleta vozis¢a ostaja nespremenjena.

3.9 Dimenzioniranje

Prometna obremenitev:

Na predmetnem odseku ni podatkov o dejanski prometni obremenitvi (ni podatkov o povprecni letni
dnevni prometni obremenitvi ceste). Na podlagi izkuSenj in prakti¢ne vidike smo za obravnavano traso
izbrali zelo lahko prometno obremenitev.

Klimatski pogoji:

Maksimalna globina prodiranja mraza hm na tem obmocju znasa priblizno 90 cm (povzeto po karti
globin prodiranja mraza na podroc¢ju Republike Slovenije TSC 06.512:2003 Projektiranje, Klimatski in
hidroloski pogoji). Temeljna tla sestavljajo materiali, katere uvrs¢amo v razred neodpornih proti
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ucinkom zmrzovanja in odtajevanja. Hidroloski pogoji po ureditvi ceste bodo ugodni. Potrebna debelina
voziséne konstrukcije hmin je 65-80 % globine prodiranja mraza hm, kar znasa 60-80 cm.

Dimenzioniranje nove voziS¢ne konstrukcije
Na podlagi navodil ZGS in investitorja obCine Ljubno se izvede minimalno nasutje ceste v debelini cca
10cm.

3.10 Odvodnjavanje

Na obmocju celotne obdelave se bo odvodnjavanje uredilo na naslednji nacin:
- Zamenjava obstojecih neprimernih cevnih prepustov z novimi prepusti
- Odvodnjavanje z disperznim razlivom po terenu

Predvideni so prepusti iz armirano betonskih (AB) cevi fi500 in vecji. Prepust se izvede na posteljico iz
betona C16/20 v debelini 10cm. Na vtoku prepusta je betonski vtoc¢na glava iz kamna in betona v
razmerju 70:30. Kamen Dsr=30cm, beton C25/30. Na iztokih iz prepusto je predvidena izto¢na glava iz
kamna in betona v razmerju 70:30. Kamen Dsr=30cm, beton C25/30.

3.11 Podporna konstrukcija

Kamnito betonski zid:

Kamnito betonski zid se izvede na cca 10-15cm sloj podloZznega betona C16/20. Vidna stran kamnite
zlozbe je v naklonu 3:1. Kamnita zlozba se izvede iz lomljenih kamnov teze 200-700 kg v razmerju 70:30
kamen-beton. Zid mora biti temeljen v trdno osnovo.

3.12 Prometna signalizacija

Prometna signalizacija se ne spreminja.

3.13 Komunalni vodi

V obmocdju obdelave se lahko nahajajo tudi komunalni vodi (vodovod, kanalizacija, elektrika, TK, CATV
vodi, itd.). Dolocitev natanc¢ne lokacije in njihovo obdelavo v obliki zas¢ite oz. morebitnih prestavitev
presega stopnjo obdelave te projektne dokumentacije. V sled tega je obvezno potrebno pred
pricetkom del obvestiti upravljavca komunalnih vodov, da zagotovi nadzor v obmocju gradnje vodov v
njihovem upravljanju ter predpiSe morebitne potrebne zascéitne ukrepe na posameznem vodu.

3.14 Kvaliteta vgrajenih materialov
- TSC 06.100: 2003 Kamnita posteljica in povozni plato

9/17


http://www.komunala-mozirje.si/

tel. 03-839-36-50

Komunala Mozirje

www.komunala-mozirje.si

‘ ‘ JAVNO PODJETJE Praprotnikova ulica 36, 3330 Mozirje

3.15 Ocena investicije

REKAPITULACLA
o L PREDDELA e 65000 EUR. . ...]
[ 2ZEMEUSKADELA 14.72839  EUR
[ 3KAMNITAZLOZBAINVTOCNEGLAVE 88.906,75  EUR ...
[ 4 VOZISENA KONSTRUKCJIA 16.380,00 EUR
_______ 3 ODVODNJAVANIE | e 19:375,00  EUR ]
[ 6ZAKUUCNADELAInTUJESTORIMTVE 523000  EUR |
[ 7NEPREDVIDENADELA10% 145701 BUR o
SKUPAJ BREZ DDV: 159.797,15 EUR
DDV 9,5% 15.180,73 EUR
SKUPAJ Z DDV: 174.977,88 EUR

3.16 Zakljucek

Elaborat zajema izvedbo sanacije ceste znotraj obmocja obdelave. Vsa dela morajo biti izvedena
tehni¢no pravilno ter v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.

Poudarjamo, da je pric¢ujoci projekt obdelan na nivoju elaborata. Za zagotovitev kvalitetne izvedbe
sanacije ceste po tej projektni dokumentaciji je obvezno potrebno projekt natanéno predstaviti
nadzornemu organu in skupaj z njim kvalitetno uvesti v delo izbranega izvajalca. Nato pa v ¢asu
izvedbe vrsiti kvaliteten nadzor nad izvajanjem klju¢nih elementov gradnje.

Zapisal:
Rok Jamnikar
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3.17 Popisi del

Enota Cena za
St. Opis dela mere koli¢ina enoto Vrednost

1 PREDDELA

1.1 Zakolicba, ceste, prepustov, obstojecih
kom vodov, oznacitev krizanj in nadzor
upravlavcev. kpl 1,00 -

1.2 Organizacija gradbisca, postavitev WC,
gradbisc¢ne table, gradbis¢ni kontejner,
postavitev zascitnih ograj, vzpostavitev
.......Clektrika, vodovod, ... kpl 100 N
1.3 Sekanje grmovja in dreves, razrez podrtih
dreves ob cesti premera do 30 cm, rusitev
ter nakladanje panjev ter odvoz na
deponijo. kom 2,00 -

1.4 Sekanje grmovja na obmocju razsiritev. m2 300,00 -

SKUPAI: -

Enota Cena za
St. Opis dela mere koli¢ina enoto Vrednost

2 ZEMELJSKA DELA

2.1 Siroki izkop I1I-IV ktg. obstojece neprimerne

podlage, plavin in vodnih nanosov vkljucno

z nakladanjem in odvozom na trajno

deponijo do 10 km in razprostriranjem po
____________ QOPON. e B 99323 )
2.2 Povrsinski odkop plodne zemlje v debelini

15 cm in za¢asno deponiranje ob trasi

2.3 Siroki izkop zemljine IlI-IV ktg za prepuste,
jaske, drenaze, met.kanal, razsiritve z
nalaganjem in odvozom na trajno deponijo

do 10 km.
e M3 370 ]
2.4 Siroki izkop zemljine IlI-IV ktg za prepuste,

jaske, drenaze, met.kanal, razsiritve z

nalaganjem in odvozom na zacasno

deponijo do 10 km. m3 15.30
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2.5 Izkop v V ktg za izvedbo sedisc¢a zidu,
vkljuéno z nalaganjem in odvozom na
____________ trajnodeponijo. o m3 2982 T
2.6 Dobava in vgradnja predhodno izkopanega
materiala. UpoStevaj nalaganje in prevoz,
... veza postavka ZEMELJSKA DELA, 2.4

2.7 Humusiranje breZin in zatravitev z
avtohtonim travnim semenom. Uporaba
izkopane zemlje (humusa) postavka 2.2. m3 25,00 -

2.9 Cis¢enje meteornih jarkov vkljuéno z
nalaganjem in odvozom materiala na
stalno deponijo do 5km. Upostevaj koli¢ino

2.10 Dobava, priostrenje in vgraditev z
zabijanjem in vibriranjem ter izvlek jeklenih
profilov HEA 160 (jeklo S235), mozZna
zamenjava z tirnicami. Kampadno
zavarovanje delovnega platoja v dolzini
6m, upostevaj veckratno vgradnjo in izviek.
Skupaj 10 kosov dolZini min 5m. Zaledna
stran delobnega platoja. m 50,00 -

2.11 Dobava, razrez, vgradnja in odstranitev
lesenih smrekovih plohov kvalitete C24 in
debeline 5¢cm. Predvidena dolzina kosa
150cm (zalaganje med HEA profile).
Kampadno zavarovanje delovnega platoja
dolZine po 6m. Veckratna vgradnja in
izvlek. Zaledna stran platoja. m3 1,50 -

SKUPAJ: -
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Enota Cena za
St. Opis dela mere kolicina enoto Vrednost

3 KAMNITA ZLOZBA IN VTOCNE GLAVE
Kamnita zloZzba (L=6m+35m+30m)

3.1 Dobava in vgraditev cementnega betona
C25/30, XC2, D32, S2. Temelj in podlozni

3.2 Izdelava kamnito betonske zlozbe vklju¢no
z dobavo in vgradnja zemeljsko vlaznega
cementnega betona C25/30 in kamnitih
blokov velikosti 30-80 cm v razmerju
30:70. Rege obdelane sproti, kamni Cisti, ... m3 644 .23 -
3.3 Dobava in vgradnja armaturne mreze Q503
za ojacitev prepusta v cestnem telesu in v
____________ temeljpodpornega zidu kg 123600 T
3.4 Dobava in vgraditev-zabijanje tirnic SZ
I=3m (250kg po kom ), za jekleni
____________ zadrzevalnik - GRABLIE o kos 800 T
3.5 Dobava in izdelava dvostrankega vezanega
opaza za betonski benec visine 25cm.
Izdelava v ravnih kampadah, ki sledijo liniji
kamnite zloZbe. V ceno vkljucene trikotne
letve 2/2cm na obmocjih vidnih robov.
Upostevati komplet vsa dela z
razopazevanjem, ¢is¢enjem zlaganjem in
vsemi transporti. AB VENEC m2 33.50 -

3.6 Dobava in vgraditev cementnega betona
C30/37, XD3, XD4, XF4, PV-Il, D16, S3 v
prerez od 0,16 do 0,30 m3/m2-m1. AB

VENEC m3 16,25 -

3.7 Dobava in postavitev rebrastih armaturnih
palic iz visokovrednega naravnotrnega
jekla B St 500 S s premerom 10mm za
enostavno ojacitev. AB VENEC kg 1.300.00 -

SKUPAI: -
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Enota Cena za
St. Opis dela mere kolicina enoto Vrednost
4 VOZISCNE KONSTRUKCUE
4.1 Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti
iz tamponskega drobljenca TD 64 v
debelini 30 cm, uvaljanih na 80 Mpa.
UpoStevaj uvaljano koli¢ino. m3 219,00 -
4.2 Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti
iz tamponskega drobljenca TD 32 v
debelini 10 cm, uvaljanih na 100 Mpa.
Upostevaj uvaljano kolicino. m3 375,00 -
4.3 Valjanje in utrjevanje kamnitega
drobljenca fi 0-32, v ceno upostevaj
profiliranje z natancnostjo +-1cm m2 3.750,00 -
SKUPAJ: -
Enota Cena za
St. Opis dela mere koli¢ina enoto Vrednost

5 ODVODNJAVANIJE

5.1 Dobava in izdelava vzdolzne drenaze iz PVC
cevi fi 160mm, vgrajenih na 10cm sloj
betona C16/20 in obsuta z 0,3 m3/m1,
frakcije 8-16mm (perforirana drenazna cev

2/3). m1 30,00 -

5.2 Dobava in vgradnja jaska iz betonskih cevi
fi100, globina jaska 4-5m, vklju¢no z
betonskim vencem in LTZ pokrovom fi600,
400 kN, izdelavo betonskega dna ter
preboji za prikljucitev drenaze ter iztok
o metvode. Kol 200 ] T
5.3 Dobava in vgradnja AB cevi fi500 za
prepuste. Prepust se izvede na posteljico iz
betona C16/20 v debelini 10cm. Izkopi so
upostevani v postavki 2.3 . V ceno
upostevati dobavo betona in izdelavo
betonske posteljice. ml 7,00 -
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5.4 Dobava in vgradnja AB cevi fi800 za

betona C16/20 v debelini 10cm. Izkopi so
uposStevani v postavki 2.3 . V ceno
upostevati dobavo betona in izdelavo
betonske posteljice.

5.5 Dobava in vgradnja AB cevi fi1000 za

betona C16/20 v debelini 10cm. Izkopi so
uposStevani v postavki 2.3 . V ceno
upostevati dobavo betona in izdelavo
betonske posteljice.

5.6 Dobava in vgradnja drenaZnega obsipa iz
peska 16-32mm

5.7 Dobava in vgradnja izcednic fi110, raster
polaganja 5m, dolZina izcednic cca 2,5m

5.8 Cié¢enje obstojecega AB prepusta fi500-
fi800.

5.9 Izvedba iztocne ali vtocne glave na
obstojecem prepustu dimenzije od fi400-
fi1000. V ceno upostevaj dobavo in
vgradnja zemeljsko vlaznega cementnega
betona C25/30 in kamnitih blokov velikosti
do 30cm v razmerju 30:70. Upostevaj
povprec¢no povrsino vtocne ali iztocne
glave cca 3m2,

prepuste. Prepust se izvede na posteljico iz

prepuste. Prepust se izvede na posteljico iz

ml

SKUPAI:
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St.

Opis dela

Enota
mere

Cena za
kolic¢ina enoto Vrednost

6 ZAKLJUCNA DELA in TUJE STORITVE

6.1 Cis¢enje gradbidca po konéani gradnji in

_vzpostavitev zemljis¢ v prvotno stanje.

6.2 Dobava in vgradnja jeklene varnostne

ograje JVO, vklju¢no z vsemi elementi
(stebri v dolZini 190cm v bankini in 75cm
na AB vencu, varnostni odbojniki, sirdranje,
...) za nivo zadrZevanje N2 in za delovno
Sirino W4. JVO se vgradi v bankino z
zabijanjem/fiksiranjem v tla, v AB venec z
sidranjem/vijacenjem. PoSevna zaklju¢nica
je dolZine 4m (4x).

L

1,00 :

65,00 -

6.3 Projektantski nadzor

ura

25,00 -

6.4 Geomehanski nadzor

ura

20,00 -

SKUPAI:
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3.18 Graficne priloge
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