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1 UVOD 

Pri izdelavi ponudbe je potrebno natančno prebrati in upoštevati tudi zahteve, pogoje 
in opise v DZR, št. 4438.6X01, Splošne zahteve in obveznosti. 

2 OBSEG PREDMETNE DOKUMENTACIJE ZA RAZPIS (DZR) 

Predmet DZR za 110/20 kV stikališče v RTP 110/20 kV Ajdovščina (v 

nadaljevanju RTP Ajdovščina), je izdelava, dobava in montaža jeklenih konstrukcij. 

2.1 OBSEG NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE 

Obseg izdelave, dobave in montaže jeklenih konstrukcij je naslednji: 

• jeklene konstrukcije v temelju transformatorja (tirnice, rešetke…), 

• jeklene konstrukcije za nov 110 kV DV portal – Gorica 1, Gorica 2, 

• jeklene konstrukcije za podstavek kabelskega končnika in prenapetostnega 
odvodnika pod portali in ob temeljih transformatorjev, 

• jeklene konstrukcije strelovodnih konic, 

• jeklena konstrukcija za montažo tipskega droga video kamer, 

• jeklene konstrukcije za dvig kablov v kabelskem prostoru, 

• jeklena konstrukcija za postavitev opreme v GIS stikališču, 

• jeklena konstrukcija za montažo tirnic mostnega dvigala v GIS prostoru. 

 

Vsa gradbena in elektro dela bodo izvajana znotraj ograjenega objekta RTP 
Ajdovščina. 

3 STANDARDI IN PREDPISI 

Dolžnost izvajalca je, da upošteva vso veljavno zakonodajo in vse tehnične predpise 
Republike Slovenije tako, da izpolnjuje vse zahteve ustreznih smernic Evropske Unije. 

Izvajalec mora za ponujeni material oziroma opremo navesti priporočila, predpise in 
standarde, po katerih je material oziroma oprema izdelana in preizkušena. 

Pri izvajanju del mora izvajalec upoštevati najmanj še: 
- Zakon o varstvu pred požarom ZVPoz-UPB1 (Ur. list RS, št. 3/2007), ZVPoz-D 

Ur. list RS, št. 83/2012 
- Zakon o varstvu okolja ZVO-1-UPB1 (Ur. list RS, št. 39/2006, 70/08, 108/09, 

48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16) 

Tehnologijo dela mora izvajalec prilagoditi zahtevam, ki so podane v varnostnem 
načrtu in v naslednjih predpisih:  

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ZVZD-1 Ur. list RS, št. 43/2011 
- Pravilniku o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka, Ur. list RS, št. 

29/1992 
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- Zakonu o cestah (ZCes-1) (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 - odl. US) 

Upoštevati pa mora tudi ostale varnostne zahteve, ki urejajo tovrstna dela in so 
navedene najmanj v naslednjih pravilnikih in uredbah: 

- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 
gradbiščih  
(Ur. list. RS, št. 83/2005 in 43/11 – ZVZD-1) 

- Pravilnik o gradbiščih (Ur. list. RS, št. 55/2008, 54/2009 popr.) 
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list. RS, št. 

101/2004) 
- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Ur. list RS, 

št. 89/99, s spremembo Ur. list RS št. 39/2005) 
- Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen 

(Ur. list RS, št. 73/2005) 
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri 

delu 
(Ur. list RS, št. 17/2006, Ur. list. RS, št. 18/2006 popr.) 

- Pravilnik o varnostnih znakih (Ur. list RS, št. 89/1999, s spremembami Ur. list. 
RS št. 39/2005, 34/2010) 

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, št. 
34/2008) 

Pri izvajanju del mora izvajalec upoštevati najmanj še naslednjo zakonodajo s 
spremembami in dopolnitvami: 

- Gradbeni zakon (GZ-1) (Ur. list RS, št. 199/21) 
- Zakon o meroslovju ZMer-1-UPB1 (Ur. list RS, št. 26/2005) 
- Zakon o akreditaciji ZAkr (Ur. list RS 59/1999) 
- Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti ZTZPUS-1 

(Ur. list RS 17/2011) 
- Zakon o gradbenih proizvodih ZGPro-1 (Ur. list RS 82/13) 
- Zakona o vodah (ZV-1) (Uradni list RS št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-

1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 56/15 in 65/20) 
- Zakon o standardizaciji (Ur. list RS 59/99) 
- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah 
- Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju 
- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju 
- Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja 

dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. list RS 
št. 101/2010) 

- Standardi: 
SIST EN ISO 9001 (Sistemi vodenja kakovosti) 
SIST EN ISO 3834 (Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih 
materialov) 
SIST EN 1090 (Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij) 
SIST EN ISO 5817 (Varjenje – Talilno zvarjeni spoji na jeklu, niklju, titanu in 
njihovih zlitinah (varjenje s snopom izključeno) – Stopnje sprejemljivosti 
nepravilnosti) 
SIST EN ISO 15614 (Popis in kvalifikacija varilnih postopkov za kovinske 
materiale) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20092700
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SIST EN ISO 8501 (Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih 
pripravkov) 

- Načrt požarne varnosti 

4 JEKLENE KONSTRUKCIJE V 110/20 kV STIKALIŠČU 

4.1 TIRNICE TRANSFORMATORJA IN REŠETKE 

Novi temelj transformatorja bo stal med obstoječima temeljema transformatorjev in bo 
dimenzij 9,20 m x 5,20 m. Dno novega temelja bo na globini cca. 2,15 m pod terenom. 
Temeljna tla pod temeljem se utrdi s tamponskim nasutjem. 

Debelina temeljne plošče je 50 cm, zunanje stene oljne sklede so debeline 20 cm, 
medtem ko sta nosilni steni na kateri se montira tirnice za postavitev transformatorja 
debeline 60 cm.  

Nad lovilno skledo transformatorja se bodo montirale vroče cinkane jeklene rešetke, 
višine 50 mm, ki ležijo na L 100/10 profilih in se sidrajo po obodu temelja. Na rešetke 
se nasuje pran prodec v debelini cca. 20 cm, ki služi kot požarna zaščita. Pod zgornjim 
robom temelja bodo na dveh straneh okoli transformatorja pohodne rešetke, višine 30 
mm, za dostop do elektro omare transformatorja. Rešetke se enako montirajo na 
L100/10 profile, ki so sidrani po obodu. Na 20 kV strani transformatorja se izdela 
podporna konstrukcija za montažo objemk 20 kV kablov. V temelju bodo izdelani 
izpusti za ozemljitev jeklenih elementov. Ozemljitev rešetk in jeklenih delov v kompletu 
z vezicami in spojnim materialom. 

4.2 DV PORTAL 

V 110/20 kV RTP Ajdovščina se bo zgradil nov portal DV Gorica 1 in Gorica 2 širine 
18,00 m. Na razdalji 9,00 m se v pripravljene AB čašaste temelje postavi nove stebre 
DV portala, ki so izdelani iz profilov U 300 v obliki črke A ter medsebojno povezani s 
pločevinami na rastru 0,60 m po višini. V spodnjem delu znaša širina stebra portala 
cca. 1,60 m in se zoži po višini do širine 0,20 m. Na višini cca. 9,00 m, kjer bo montirana 
prečka portala, znaša širina stebra cca. 0,50 m. Prečka je izdelana iz dveh profilov U 
200, ki sta medsebojno povezana s pločevinami v rastru 0,50 m. Na razdaljah 2,00 m 
med poli so priključne pločevine za montažo izolatorjev in izolatorskih verig. Vrh stebra 
se zaključi s priključno pločevino za priklop OPGW kabla ali strelovodne vrvi. 
 
Na nov portal se pritrdi fiksni vzpenjalni sistem (FVS) za dostop do najvišjih delov 
portala. Na nov sredinski steber se pritrdi FVS v celotni višini (cca. 12,00 m), medtem 
ko se na stranska stebra pritrdi FVS samo v predelu konice stebra DV portala (cca. 2 
x 3,00 m). FVS sestoji iz plezalne lestve in vpenjalne letve (kot na primer Söll). Na 
konstrukciji se izdelajo priključne točke iz RF materiala za priklop ozemljitev. 
 
AKZ novega DV portala se z izjemo priključkov za ozemljitev v celoti izvede z 
metalizacijo in barvanjem (zahteve za izvedbo metalizacije in barvanja so opisane v 
poglavju 5.5 AKZ JEKLENIH KONSTRUKCIJ). Pred metalizacijo in barvanjem se v 
skladu z načrtom zaščiti  priključke za ozemljitve. 
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4.3 PODSTAVEK KABELSKIH KONČNIKOV IN PREDNAPETOSTNI 

ODVODNIKOV 

Na predhodno izdelane točkovne temelje z že vgrajeno RF šablono s sidri se montirajo 
jekleni podstavki za montažo kabelskih končnikov in prenapetostnih odvodnikov. 
Podstavek je izdelan iz stebra HEA 240, višine 2,50 m, s priključno pločevino na vrhu 
za montažo VN opreme. Na strani, kjer se montira kabelski končnik, so po višini 
izdelani konzolni nosilci za pritrditev 110 kV kabla z objemkami. Nosilec je prilagodljiv 
po dolžini in ima na koncu prilagodljivo ploščico, ki se lahko rotira, za lažjo pritrditev 
kabla. Konstrukcija ima priključne točke iz RF materiala za priklop ozemljitev. 
 
AKZ šablone s sidri ni potrebna. AKZ podstavkov kabelskih končnikov in 
prednapetostnih odvodnikov se z izjemo priključkov za ozemljitev v celoti izvede z 
metalizacijo in barvanjem (zahteve za izvedbo metalizacije in barvanja so opisane v 
poglavju 5.5 AKZ JEKLENIH KONSTRUKCIJ). Pred metalizacijo in barvanjem se v 
skladu z načrtom zaščiti  priključke za ozemljitve. 

4.4 STRELOVODNA KONICA 

Na predhodno izdelane točkovne temelje z že vgrajeno RF šablono s sidri se montira 
strelovodna konica višine cca. 12,00 m. Konica je predvidena iz cevi Ø273 x 6,3 mm, 
dolžine 7,00m in 133 x 4 mm, dolžine 5,00 m. Kvaliteta materiala jeklenih konstrukcij 
strelovodne konice – S235 JR. Sidra in priključki za ozemljitev so iz nerjavnega jekla 
– 1.4301 (X5CrNi18-10), matice za sidra so iz nerjavnega jekla, kvalitete A2. 

AKZ šablone s sidri ni potrebna. AKZ strelovodne konice se z izjemo priključkov za 
ozemljitev v celoti izvede z metalizacijo in barvanjem (zahteve za izvedbo  metalizacije 
in barvanja so opisane v poglavju 5.5 AKZ JEKLENIH KONSTRUKCIJ). Pred 
metalizacijo in barvanjem se v skladu z načrtom zaščiti  priključke za ozemljitve. 

4.5 ŠABLONA S SIDRI ZA TEMELJ TIPSKEGA DROGA VIDEO KAMER 

Sidra bodo izdelana iz okroglega jekla Ø20 mm z uvaljanim navojem M22. Sidra so 
medsebojno povezana s sidrno pločevino, ki služi kot šablona za natančno razdaljo 
sider. Vsi elementi šablone s sidri so iz nerjavnega jekla – 1.4301 (X5CrNi18-10), 
matice za sidra iz nerjavnega jekla po DIN 934, kvaliteta A2. Pri izvedbi betonskih del 
gradbenik v temelj vstavi šablono s sidri pred betoniranjem. Po vgradnji sider je 
potrebno navoje zaščititi s plastičnimi čepi. 

AKZ šablone s sidri ni potrebna. 

4.6 PODKONSTRUKCIJA ZA DVIG KABLOV V KLETI GIS-a 

V kabelskem prostoru se za vsak komplet 110 kV kablov (3x110 kV) izdela jeklena 
podkonstrukcija za pritrditev objemk in dvig 110 kV kablov. Konstrukcija se izdela iz 
okrogle cevi Ø60 x 4 mm, ki je sidrana v tla in strop. Na cev se privijačijo nosilci objemk 

za kable, ki se lahko prilagajajo po višini, dolžini in kotu postavitve. En komplet nosilcev 
objemk se sidra vertikalno v tlak pred samim vertikalnim dvigom kablov.  
 
AKZ podkonstrukcije za dvig kablov se v celoti izvede z vročim cinkanjem (zahteve za 
izvedbo vročega cinkanja so opisane v poglavju 5.5 AKZ JEKLENIH KONSTRUKCIJ). 
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4.7 POMOŽNE ŠABLONE ZA PRENOS IN POSTAVITEV TEMELJEV 

Za niveliranje točkovnih temeljev s sidri za podstavke VN aparatov (konstrukcija za 
kabelske končnike in prednapetostne odvodnike), si mora izvajalec za natančno 
montažo sider podstavkov VN aparatov sam izdelati in uporabiti pomožne montažne 
šablone. Montažne šablone so iz L profilov z ustreznimi izvrtinami in na točni razdalji 
kot bodo montirane konstrukcije. Kvaliteta materiala – S235 JR in pobarvane s 
temeljnim premazom. 

4.8 PODLOŽNE PLOČEVINE ZA POSTAVITEV OPREME V GIS STIKALIŠČU 

Za postavitev GIS opreme se predhodno izdela in s pomočjo distančnikov vbetonira v 
AB ploščo podporne jeklene plošče, kamor se oprema fiksira z varjenjem. Izdelava in 
montaža se vrši po potrditvi GIS opreme in potrjene merske skice postavitve opreme 
od dobavitelja GIS opreme. 

AKZ se izvede zgolj na vidnih delih podložne pločevine za postavitev GIS opreme z 
metalizacijo in barvanjem (zahteve za izvedbo metalizacije in barvanja so opisane v 
poglavju 5.5 AKZ JEKLENIH KONSTRUKCIJ). Po montaži GIS opreme je potrebno 
vse vidne poškodovane dele podložne pločevine ponovno antikorozijsko zaščititi z 
dodatnim prekrivnim premazom. 

4.9 PODKONSTRUKCIJA ZA MONTAŽO TIRNIC MOSTNEGA DVIGALA V GIS 

PROSTORU 

V AB stene GIS prostora se montira jeklena podkonstrukcija za montažo tirnic 
mostnega dvigala. Podkonstrukcijo sestavljata dve jekleni plošči, ki se jih montira na 
vsako stran zidu in poveže z navojnimi palicami M20. Izdelava in pozicije za montažo 
sidrnih plošč po potrditvi merske skice dobavitelja mostnega dvigala. 

AKZ podkonstrukcije za montažo tirnic se v celoti izvede z metalizacijo in barvanjem 
(zahteve za izvedbo metalizacije in barvanja so opisane v poglavju 5.5 AKZ JEKLENIH 
KONSTRUKCIJ). 

4.10 SIDRNE PLOŠČE ZA MONTAŽO OSTREŠJA 

Za montažo jeklenega ostrešja se predhodno izdela in s pomočjo distančnikov v 
stropni AB plošči vbetonira jeklene sidrne plošče s privarjenimi armaturnimi stremeni 
(S 500). 

AKZ se izvede zgolj na vidnih delih sidrnih plošč z metalizacijo in barvanjem (zahteve 
za izvedbo metalizacije in barvanja so opisane v poglavju 5.5 AKZ JEKLENIH 
KONSTRUKCIJ). 

4.11 OSTREŠJE 

Strešno konstrukcijo novega ostrešja GIS in Komandne stavbe predstavljajo jekleni 
špirovci iz profilov HEA 120 na katere se pritrdi kvadratne cevi 100/100/4. Jekleno 
konstrukcija je podprta z AB stebri, ki se jih izvede na strešnih AB ploščah. Celotno 
ostrešje objekta se izdela iz jekla kvalitete S235 JR. Konstrukcija ima priključne točke 
iz RF materiala za priklop ozemljitev. 



RTP 110/20 kV Ajdovščina,  
110kV GIS stikališče z razpletom daljnovodov  

 

DZR: Jeklene konstrukcije  
Datoteka: 4438.6G02.docx Stran: 10 od 20 

 

AKZ ostrešja se z izjemo priključkov za ozemljitev v celoti izvede z metalizacijo in 
barvanjem (zahteve za izvedbo metalizacije in barvanja so opisane v poglavju 5.5 AKZ 
JEKLENIH KONSTRUKCIJ). Pred metalizacijo in barvanjem se v skladu z načrtom 
zaščiti  priključke za ozemljitve. 

 

5 POSEBNE TEHNIČNE ZAHTEVE IN OBVEZNOSTI ZA IZDELAVO 

IN MONTAŽO JEKLENIH KONSTRUKCIJ  

5.1 PREDPISI, STANDARDI IN MATERIALI 

Dolžnost ponudnika oziroma izvajalca je, da upošteva vso veljavno zakonodajo in vse 
tehnične predpise Republike Slovenije tako, da izpolnjuje vse zahteve ustreznih 
smernic Evropske Unije. 

Ponudnik mora za ponujeni material oziroma opremo navesti priporočila, predpise in 
standarde, po katerih je material oziroma oprema izdelana in preizkušena. 

Pri izvajanju del mora izvajalec obvezno upoštevati: 

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP); 
- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05, 

61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1). 

Izvajalec mora upoštevati vse varnostne zahteve, ki urejajo tovrstna dela in zahteve, 
ki urejajo varovanje okolja. Obvezno mora izvajalec pri izvedbi upoštevati zakonodajo, 
ki bo v veljavi v času gradnje. 

Ob izvedbi je potrebno upoštevati vse veljavne standarde in tehnične pogoje ter 
tehnične smernice, ki bodo veljali v času izvedbe investicijskega projekta oziroma v 
času izvajanje gradnje. 

Vsi gradbeni proizvodi in materiali, uporabljeni za izvedbo del, morajo biti skladni z 
Zakonom o gradbenih proizvodih (Ur. list RS št. 82/2013), veljavnimi standardi, 
zahtevanimi parametri iz projekta in morajo izpolnjevati zahteve dobre inženirske prakse. 

5.2 SPLOŠNO O IZVAJANJU DEL 

Jeklena konstrukcija mora biti izdelana in montirana v skladu z določili slovenskega 
standarda: 

- SIST EN 1090-1:2009+A1:2012: Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij – 
1.del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij. 

- SIST EN1090-2:2018: Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij – 2.del: 
Tehnične zahteve za izvedbo jeklenih konstrukcij.  

Standard podaja zahteve za zagotavljanje skladnosti konstrukcijskih komponent 
narejenih iz jekla ali aluminija. Sestavni del standarda je Annex ZA, ki navaja pogoje 
za označevanje konstrukcijskih komponent s CE znakom in s tem zadostitvi EU 
direktive o gradbenih proizvodih (CPD) in Zakona o gradbenih proizvodih ZGPro (6. 
člen). Potrebno je upoštevati Uredbo o gradbenih proizvodih (CPR). 



RTP 110/20 kV Ajdovščina,  
110kV GIS stikališče z razpletom daljnovodov  

 

DZR: Jeklene konstrukcije  
Datoteka: 4438.6G02.docx Stran: 11 od 20 

 

Pri izdelavi in montaži nosilne jeklene konstrukcije, pa je potrebno upoštevati tudi 
določila še vedno veljavnega jugoslovanskega pravilnika (ni bil razveljavljen): Pravilnik 
o tehničnih predpisih za pregled in preizkušanje nosilnih jeklenih konstrukcij (Ul. SFRJ 
6/65). 

Le ta predpisuje, da je pred pričetkom uporabe potrebno izvršiti tehnični pregled nove 
nosilne jeklene konstrukcije objektov. Namen tehničnega pregleda je, da se ugotovi: 

- ali je konstrukcija zgrajena v skladu s projektom; 

- ali je kvaliteta izdelave in montaže v skladu s tehničnimi predpisi in posebnimi 

tehničnimi pogoji; 

- v primeru, da jeklena konstrukcija še ni bila izdelana, je potrebno izvesti 

poskusno sestavo pri proizvajalcu jeklene konstrukcije. 

Izvajalec je dolžan jeklene konstrukcije predati nadzornemu organu z vso predpisano 
dokumentacijo in sicer: 

- Izvajalec mora predložiti naročniku pred vgradnjo v objekt ustrezne izjave o 
lastnostih, certifikate in dokazila o ustrezni kvaliteti materiala, gradbenega 
proizvoda, opreme itd., ki so potrebni. 

- Vsi testni certifikati morajo biti ustrezno označeni, tako da je zveza z ustreznimi 
materiali, napravami in opremo jasna. 

- Izvajalec mora dostaviti izjave o lastnostih (obvezno v slovenskem jeziku) in 
ustrezne certifikate uporabljenih materialov.  

- Izvajalec del je odgovoren za kvaliteto in za preglede ter preizkuse tudi za dela, ki 
jih odda podizvajalcem. 

- Odgovorni nadzornik lahko poleg obveznih preiskav zahteva še preiskave tam, 
kjer se pokaže upravičen sum o kvaliteti. V kolikor so rezultati pozitivni, poravna 
stroške za preiskave naročnik, v kolikor pa so negativni, nosi stroške preiskav, 
popravil in podobno izvajalec sam. Izvajalec je upravičen prisostvovati tem 
preiskavam, izbiri vzorcev in merjenju. 

- Dodatne raziskave pa lahko investitor zahteva v spornih primerih, takšne 
raziskave opravi pooblaščen zavod oziroma inštitut. Dokler niso znani rezultati 
preiskav, se ustavi izdelava konstrukcij iz spornega materiala. 

- Na osnovi dodatnih preiskav se konstrukcija prevzame ali zavrne. V primeru 
negativnih rezultatov stroške preiskave nosi izvajalec, v nasprotnem primeru pa 
investitor. 

- Kakor koli poškodovane, deformirane ali nepravilno izdelane elemente je 
potrebno zamenjati z novimi. 

5.2.1 Izvedbeni razred konstrukcije 

Izvedbeni razred definira nivo tehničnih zahtev za izvedbo jeklenih konstrukcij. Skladno 
z Aneksom B standarda SIST EN 1090-2 Tabela B.3 in v skladu z zahtevami za 
ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij po SIST EN 1090-1, je izvedbeni 
razred konstrukcije naslednji:  

Vsi elementi jeklene konstrukcije: EXC 2. 
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5.2.2 Materiali 

Ves vgrajeni material (pločevine, profili, dodajni material, spojna sredstva...) mora biti 
opremljen s potrdili o kvaliteti v skladu z zakonom o standardizaciji. Potrdila o kvaliteti 
morajo biti stopnje v skladu z določili podanimi v standardu SIST EN 1090-2. 

V vseh fazah izdelave in montaže nosilne konstrukcije mora biti zagotovljena sledljivost 
materiala. 

Osnovni material 

Elementi konstrukcij se izdelajo iz vroče valjanih profilov in brezšivnih cevi ter pločevin 
različnih prerezov iz jekla kvalitete S235 JR po SIST EN 10025. Ozemljilni elementi so 
iz nerjavnega jekla po SIST EN 10088. 

Vijačni material 

V spojih so predvidene vijačne zveze (vijaki, matice in podložke) kvalitete 8.8.  

- vijaki kv. 8.8 po SIST EN ISO 898-1 in SIST EN ISO 4014 in 4017; 

- matice kv. 8 po SIST EN ISO 898-2 in SIST EN ISO 4032; 

- podložke po SIST EN ISO 7089; 

- klinaste podložke DIN 434 

 

Dobavitelj vijačnega materiala mora za vijake, matice ter podložke predložiti izjave o 

lastnostih oz. ustrezno potrdilo o kvaliteti stopnje najmanj 3.1 v skladu s standardom 

SIST EN 10204. oz. morajo imeti mehanske lastnosti po SIST EN 15048-1. 

Ves vijačni material mora biti dobavljen z že serijsko izvedeno antikorozijsko zaščito 

vroče cinkano ter ustreznimi izjavami o lastnostih. 

Sidra 

Sidra podstavkov so iz nerjavnega jekla po SIST EN 10088. Matice za sidra po       

DIN 934 (A2), s potrdilom o kvaliteti stopnje najmanj 3.1 v skladu s standardom SIST 

EN 10204. Po montaži sider se morajo navoji kompletno zaščititi s plastičnimi čepi. 

5.2.3 Usposobljenost izvajalca 

Izvajalec mora pred pričetkom del dokazati svojo usposobljenost za izvedbo nosilnih 
konstrukcij. Kot dokazilo ustrezne usposobljenosti mora izvajalec investitorju predložiti: 

- Dokazilo, da je v podjetju izvajalca vzpostavljen sistem vodenja kakovosti v skladu 
s standardom SIST EN ISO 9001 Sistemi vodenja kakovosti. 

- Dokazilo o usposobljenosti podjetja za opravljanje varilskih del v skladu s 
standardom SIST EN ISO 3834 1-6 Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju 
kovinskih materialov. 

- Dokazila oziroma dokumente izvajalca, iz katerih je razvidno, da je notranja 
kontrola izvajalca organizirana in usposobljena v smislu zagotavljanja 
izpolnjevanja zahtev standarda SIST EN 1090-2: Izvedba jeklenih in aluminijastih 
konstrukcij - 2. del Tehnične zahteve za izvedbo jeklenih konstrukcij. 



RTP 110/20 kV Ajdovščina,  
110kV GIS stikališče z razpletom daljnovodov  

 

DZR: Jeklene konstrukcije  
Datoteka: 4438.6G02.docx Stran: 13 od 20 

 

5.2.4 Dokumentacija izvajalca 

Pred začetkom izdelave jeklene konstrukcije si izvajalec na osnovi PZI projektne 
dokumentacije izdela oziroma pripravi sledečo dokumentacijo: 

- delavniški načrt; 
- varilni plan in plan sestave; 
- plan kontrole kvalitete; 
- projekt montaže vključno z načrti in ustreznimi preračuni za montažne 

pripomočke; 
- elaborat antikorozijske zaščite usklajen z vsemi postopki in fazami izdelave 

konstrukcije; 
- kontrolno (dokazno) dokumentacijo, ki se nanaša na dejansko zgrajeno 

konstrukcijo in iz katere je razvidno, da so se dela izvajala v skladu s projektno 
dokumentacijo in da so dela izvedena kvalitetno; 

Med kontrolno (dokazno) dokumentacijo sodijo: 

- potrdila o kvaliteti osnovnega materiala; 
- potrdila o kvaliteti dodajnega materiala (elektrode, varilna žice, ...); 
- potrdila o kvaliteti spojnega materiala (vijaki); 
- spričevala o usposobljenosti varilcev;  
- varilski in montažni dnevnik;  
- merski protokol posameznih elementov in zvarjencev izdelanih v delavnici, 

poročila o rezultatih kontrol kvalitete zvarov (vizualna kontrola, neporušne 
preiskave); 

- protokol privijanja vijakov (prednapeti, navadni); 
- protokol poskusne montaže delov konstrukcije v delavnici; 
- rezultati geometrijskih kontrol montirane konstrukcije med samo montažo (po 

fazah montaže) in geometrijske kontrole v celoti zmontirane konstrukcije (zapisniki 
o opravljenih geodetskih meritvah); 

- rezultati kontrol antikorozijske zaščite (meritve debelin in oprijema posameznih 
premazov in skupne debeline); 

- potrdila o kvaliteti uporabljenih premazov antikorozijske zaščite; 
- pisne potrditve sprememb, ki so nastale v času izdelave in montaže, s strani 

pooblaščenega inženirja za projektiranje nosilne jeklene konstrukcije 
- razni zapisniki in izjave. 

V primeru morebitnih nejasnosti je le te potrebno razčistiti z vodjo projekta oziroma 
pooblaščenim inženirjem pred samo izvedbo. Za vsako geometrijsko spremembo je 
potrebno dobiti soglasje vodje projekta oziroma pooblaščenega inženirja. 

Kontrolno dokumentacijo mora izvajalec sproti posredovati vodji nadzora v pregled in 
potrditev. 

5.3 IZDELAVA JEKLENE KONSTRUKCIJE 

Pri izdelavi je potrebno upoštevati sledeče: 

- sledljivost materiala mora biti zagotovljena v vseh fazah izdelave in montaže, 

neoznačen material se obravnava kot neustrezen, 

- sestava in varjenje se mora izvajati v skladu s planom varjenja in sestave, 
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- rokovanje in skladiščenje materiala in že izdelanih elementov konstrukcije se 

mora vršiti tako, da ne pride do trajnejših deformacij in poškodb površin 

elementov; preprečiti je potrebno zadrževanje vode na skladiščenih elementih, 

- pri izdelavi posameznih elementov je potrebno posebno pozornost posvetiti 

dimenzijski kontroli posameznih elementov in izdelavi zvarnih žlebov, 

mere na izvedbenih načrtih ne upoštevajo tehnoloških zahtev; varilne deformacije in 
tolerance jeklenih profilov mora upoštevati izdelovalec. 

5.3.1 Varjenje 

Varjenje se mora izvajati v skladu z zahtevami relevantnih delov standarda SIST EN 
ISO 3834 1-6:2006 Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih materialov. 

Glede na določen izvedbeni razred je potrebno upoštevati sledeče dele  standarda 
SIST EN ISO 3834: 

EXC1                          SIST EN ISO 3834-4:2006 Osnovne zahteve za kakovost 

EXC2                          SIST EN ISO 3834-3:2006 Osnovne zahteve za kakovost 

EXC3 in EXC4            SIST EN ISO 3834-2:2006 Obširnejše zahteve za kakovost 

Navodila za varjenje morajo biti izdelana na osnovi potrjenih postopkov varjenja 
(WPAR – welding procedure approval record, oziroma WPQR – welding procedure 
qualification record). Med varjenjem mora biti zagotovljen varilni nadzor v skladu z 
ustreznim standardom serije SIST EN ISO 3834. 

Varijo lahko le varilci z uspešno opravljenim preizkusom za uporabljeni način in položaj 
varjenja. Varilci morajo opraviti preizkušnjo v skladu s standardom SIST EN 287-
1:2011 Preizkušnje varilcev - Talilno varjenje - 1. del: Jekla. 

Vse zvare je potrebno 100% vizualno pregledati. Če se pojavi površinska nepravilnost, 
je potrebno zvar preveriti še s penetrantsko kontrolo. 

Obseg NDT, (UT, RT, PT, MT) kontrol mora biti v skladu z zahtevami SIST EN ISO 
1090-2:2018. Obseg kontrole je odvisen od tipa zvara, izvedbenega razreda in debelin 
zvarjencev. Zahtevana kvaliteta zvarnih spojev po SIST EN ISO 5817, razred B in C. 
Kontrolo kvalitete zvarov lahko izvaja le osebje certificirano skladno s standardom 
SIST EN ISO 9712 z ustreznimi certifikati za posamezne NDT metode.  

Prilagajanje dolžin profilov na pravo dolžino z varjenjem ni dopustno. 

Pred varjenjem na pločevine debeline 45 in več mm  je potrebno mesta, kjer so 
predvideni zvari, predhodno ustrezno predgrevati, da ne pride do zakalitve zvara 
zaradi prehitrega ohlajanja zaradi velike mase jekla. 

Za vse spremembe glede kvalitete ali oblike zvarov mora dati pooblačeni inženir pisno 
soglasje. 

Vse kontrole kvalitete zvarov vrši pooblaščeni zavod – inštitut, ki o tem izdela poročilo. 

5.3.2 Kvalitetni prevzem v delavnici 

Prevzemi v delavnici zajemajo: 
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- preverjanje kakovosti izdelave konstrukcij, kontrola dimenzij in materialov (pregled 
izjave o skladnosti dokumentacije), 

- kontrola antikorozijske zaščite (pregled izjave o lastnostih, izmera oprijema in 
debeline AKZ). 

5.4 MONTAŽA JEKLENIH KONSTRUKCIJ 

Izvajalec je dolžan pri izvedbi montažnih del upoštevati Pravilnik o mehanski 
odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS št. 101/05 in 61/17 – GZ).  

Izvajalec mora pred izvedbo montažnih del izdelati plan montaže in ga uskladiti z 
drugimi izvajalci na omenjenem gradbišču. 

Ureditev izvajanja del mora biti izvršena tako, da se omogoči nemoteno in varno 
izvajanje vseh del. Transportne poti morajo omogočati hiter in varen transport opreme 
in konstrukcij kakor tudi varen dostop montažerjev na gradbišče. 

Izvajalec mora pred montažo poskrbeti za ustrezno skladiščenje elementov konstrukcij 
na gradbišču, pri tem pa mora upoštevati naslednje: 

- da je skladiščenje elementov konstrukcij stabilno, 
- da elementi konstrukcij ne nalegajo na tla, 
- da se med posamezne sklope konstrukcij postavljajo leseni distančniki, ki 

omogočajo ravno naleganje konstrukcije, 
- v zapisnik morajo biti vneseni vsi podatki o pomanjkljivostih (poškodovani, 

nepravilno izdelani, manjkajoči elementi, itd.) in način odprave teh pomanjkljivosti. 

Pri montaži je potrebno upoštevati sledeče: 

- zagotovitev začasne deponije za segmente konstrukcij in transport posameznih 
segmentov do mesta montaže, ker ob gradbišču ni dovolj prostora za skladiščenje 
vse konstrukcije, 

- montaža se mora izvajati v skladu s planom montaže jeklenih konstrukcij, ki ga 
izdela izvajalec in potrdi vodja nadzora, 

- pri montaži je potrebno s pravilnim vrstnim redom montaže zagotoviti stabilnost 
konstrukcije v času montaže, 

- med izdelavo in montažo jeklene konstrukcije mora biti s strani izvajalca 
zagotovljena stalna ustrezna kontrola glavnih dimenzij; za vse faze izdelave in 
montaže morajo biti izdelani ustrezni merski protokoli, 

- po posameznih fazah montaže in po končani montaži mora biti zapisniško 
preverjena glavna geometrija montirane nosilne konstrukcije; geometrija 
montirane konstrukcije mora biti v okviru predpisanih toleranc. 

Opomba: Pri sami montaži je potrebno dosledno upoštevati, da se dela izvajajo v 
bližini naprav in objektov, ki so pod visoko napetostjo (110 kV, 20 kV). 
Ker so dela vezana na več izvajalcev, je obvezna komunikacija z drugimi izvajalci, 
oziroma mora izvajalec jeklene konstrukcije obvezno uskladiti in prilagoditi terminski 
plan z drugimi izvajalci (gradbena dela, elektro montažna dela) tako, da dela ves čas 
potekajo hitro in nemoteno. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4408
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
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5.4.1 Vgradnja sider za podstavke 

Posebno pozornost je potrebno nameniti vgradnji sider v temelj VN naprav. Izvajalec 
gradbenih del sidra prevzame od izvajalca jeklenih konstrukcij in jih vgradi. Sidra je 
potrebno vgrajevati z natančnostjo ± 5 mm, tako tlorisno kot višinsko. Po vgradnji 
morajo biti sidra zapisniško prevzeta s strani vodje nadzora in izvajalca jeklene 
konstrukcije. Varjenje na sidrne palice ni dopustno. Po vgradnji sider je potrebno 
navoje kompletno zaščititi s plastičnimi čepi. 

Za niveliranje točkovnih temeljev s sidri za podstavke VN aparatov (konstrukcija za 
kabelske končnike in prednapetostne odvodnike), si mora izvajalec za natančno 
montažo sider podstavkov VN aparatov sam izdelati in uporabiti pomožne montažne 
šablone. 

5.5 ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA (AKZ) JEKLENIH KONSTRUKCIJ 

Pred pričetkom izvajanja AKZ del mora izvajalec predati naročniku v pregled in 
potrditev Elaborat o izvajanju antikorozijske zaščite, kateri mora biti usklajen z 
zahtevami izvedbe teh del iz projektne dokumentacije ter tehničnimi zahtevami 
proizvajalca premaznih materialov. 

Antikorozijska zaščita elementov konstrukcije se izvede v skladu s standardom SIST 
EN ISO 12944. 

5.5.1 VROČE CINKANJE 

V skladu z zahtevo iz projektne naloge morajo biti novi elementi nosilne jeklene 
konstrukcije antikorozijsko zaščiteni z vročim cinkanjem po postopku: 

Pocinkovalnica: 

- Priprava površin skladno z zahtevami SIST EN ISO 14713. 

- Izvedba vročega cinkanja elementov jeklene konstrukcije skladno s 

standardom SIST EN ISO 1461. Minimalna debelina nanosa prevleke je 

določena v standardu. V primeru premajhne debeline nanosa je potrebno 

ponoviti postopek vročega cinkanja. 

- Izvedba popravkov poškodovanih površin z ročnim nanosom cinkove barve s 

čopiči. 

Tovarna oziroma delavnica: 

- Razmaščevanje, priprava površine za barvanje – rahlo peskanje (sweep 

blasting) do stopnje Sa 1 (SIST EN ISO 8501-1) ter odpraševanje podlage. 

- Ščitenje površin, ki se ne barvajo (ozemljitvene površine, stične površine,…). 

- Nanos temeljnega (poli)uretanskega premaza skladno z navodili za nanašanje 

izbranega temeljnega premaza in v debelini suhega filma skladno z 

elaboratom AKZ ter tehničnim listom uporabljenega premaza (min 60 μm) 

- Izvedba popravkov temeljnega premaza s čopiči ali valjčki v debelini suhega 

filma skladno z elaboratom AKZ ter tehničnim listom uporabljenega premaza. 
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- Nanos pokrivnega poliuretanskega premaza s čopiči ali valjčki v debelini 

suhega filma min. 80μm (RAL po izboru naročnika). 

Skupna debelina temeljnega in pokrivnega premaza mora biti min. 140μm. 

Teren (po montaži jeklenih konstrukcij): 

- V primeru poškodb osnovne antikorozijske zaščite (vroče cinkanje) se 

poškodovana mesta sanira ročno s čopiči in z ustrezno barvo na cinkovi osnovi  

- Priprava poškodovanih površin za izvedbo popravkov, vključno z odstranitvijo 

vseh morebitnih nečistoč. 

- Zaščita obešalnega materiala, temeljev ter okolice. 

- Izvedba popravkov pokrivnega premaza. 

Vijaki, matice in podložke morajo biti dobavljeni z že serijsko izvedeno antikorozijsko 
zaščito (vroče cinkani). 

5.5.2 METALIZACIJA 

V skladu z zahtevo iz projektne naloge morajo biti novi elementi nosilne jeklene 
konstrukcije antikorozijsko zaščiteni z metalizacijo po postopku: 

- Zaščita priključkov ozemljitev in površin, ki se ne barvajo. 
- Razmaščevanje, peskanje površin konstrukcije do stopnje Sa 3 (po SIST EN ISO 

8501-1) ter odpraševanje podlage. 
- Očiščene površine je potrebno čimprej oz. v roku 4h najprej metalizirati s cinkovo 

žico minimalne čistoče 99.99 % Zn (skladno s standardom SIST EN ISO 14919). 
Metalizacija do debeline obloge vsaj 120 μm. 

- Nanos temeljnega epoksidnega premaza (sealer) v debelini suhega sloja vsaj 40 
μm (oziroma skladno z elaboratom AKZ in tehničnim listom uporabljenega 
premaza) ter izvedba popravkov temeljnega premaza v primeru slabe izvedbe 
(nedoseganje zahtevanih debelin nanosa, nepobarvana mesta…). Izvedba 
temeljnega premaza na metalizirano površino naj bo izvedena v roku 4h po 
končani metalizaciji, oziroma skladno z zahtevami proizvajalca izbranega 
premaza. 

- Nanos vmesnega epoksidnega premaza z vsebnostjo MIOX-a v debelini suhega 
sloja vsaj 80 μm (oziroma skladno z elaboratom AKZ in tehničnim listom 
uporabljenega premaza) ter izvedba popravkov vmesnega premaza v primeru 
slabe izvedbe (nedoseganje zahtevanih debelin nanosa, nepobarvana mesta, …) 

- Nanos pokrivnega poliuretanskega premaza z vsebnostjo MIOX-a (če dopušča 
RAL) s čopiči ali valjčki v debelini  epoksidnega premaza z vsebnostjo MIOX-a v 
debelini suhega sloja vsaj 80 μm (oziroma skladno z elaboratom AKZ in 
tehničnim listom uporabljenega premaza) ter izvedba popravkov pokrivnega 
premaza v primeru slabe izvedbe (nedoseganje zahtevanih debelin nanosa, 
nepobarvana mesta…). 
 

Skupna debelina premazov v debelini suhega sloja je vsaj 200 μm (40 + 80 + 80 μm). 
 

Teren (po montaži jeklenih konstrukcij): 

- Priprava poškodovanih površin za izvedbo popravkov. 



RTP 110/20 kV Ajdovščina,  
110kV GIS stikališče z razpletom daljnovodov  

 

DZR: Jeklene konstrukcije  
Datoteka: 4438.6G02.docx Stran: 18 od 20 

 

- Izvedba popravkov temeljnega ter vmesnega premaza s čopiči in valjčki. 

Vijaki, matice in podložke morajo biti dobavljeni z že serijsko izvedeno antikorozijsko 
zaščito (vroče cinkani). 

Sidra ter matice in podložke za sidra, so iz nerjavnega jekla RF (X5CrNi18-10). 

Pokrivni oziroma zaključni premaz kot je na obstoječih konstrukcijah – RAL 9006. 

5.5.3 BARVANJE  

Vsi elementi konstrukcij so po metalizaciji še ustrezno dodatno pobarvani z zaključnim 
premazom, kot je na obstoječih konstrukcijah – RAL 9006. Izbrana barva in sistem 
izvedbe morata biti kompatibilna s predhodno metalizacijo in potrjena s strani 
pooblaščenega inženirja. 

Zaradi zagotavljanja galvanskih povezav je potrebno pred barvanjem zaščititi površine, 
ki se ne barvajo (ozemljitvene površine, stične površine, …). Vsa mesta oz. površine, 
kjer so izdelane izvrtine za ozemljitev ali so izdelani RF priključki, je potrebno zaščititi 
z lepilnim trakom. Na stičnih pločevinah, kjer se segmenti medsebojno vijačijo, se pod 
stično površino ne barva. Enako se stična površina pločevine z ene strani ne barva. 

Opomba: 

Pri barvanju na terenu obvezno upoštevati, da je potrebno strogo zaščititi okolico, 
da ne pride do kakršnih koli negativnih vplivov in poškodb v okolici. 

 

    
 

Vse elemente iz nerjavnega materiala je potrebno pred izvedbo peskanja v celoti 
zaščititi z lepilnim trakom. Po izvedbi peskanja se ta zaščita odstrani in se zaščiti 
površine skladno z zgornjo skico. Nezaščitena površina nerjavnega materiala se rahlo 
pobrusi (brusni papir), nato pa se na te površine nanese 1. in 3. premaz (temeljni in 
prekrivni) v skupni debelini suhega sloja najmanj 80 µm. 

5.6 PREVZEM JEKLENIH KONSTRUKCIJ PO ZAKLJUČKU MONTAŽE 

Prevzem zmontirane konstrukcije obsega: 

- Končni prevzem montirane konstrukcije v celoti ali del montirane konstrukcije. 
- Kvalitetni prevzem konstrukcij se opravi komisijsko pri izvajalcu v delavnici in na 

gradbišču, kvantitativno pa se dokažejo zapisniško po dejanskih težah. Med 
izdelavo konstrukcij obvešča izvajalec konstrukcij naročnika o važnejših fazah 
izdelave konstrukcije pravočasno (vsaj 5 dni prej), tako da je naročniku omogočen 
strokovni nadzor. Prisotnost naročnika pri pregledih, kontrolah in preizkusih ne 
zmanjšuje materialne odgovornosti izvajalca ob tehničnem pregledu. 
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Po končani montaži in na osnovi pisnega obvestila izvajalca naročnik izvede strokovni 
tehnični pregled opravljenih del. 

Dobavitelj mora po zaključku del predložiti naslednjo tehnično dokumentacijo: 

- delavniške dnevnike z vsemi popravki, spremembami in dopolnitvami delavniških 
načrtov oziroma odstopanji od projekta, kot tudi zvezo med izdelanimi elementi in 
certifikati o kakovosti materialov; 

- potrdila o kakovosti vgrajenega materiala (certifikati osnovnega, dodajnega in 
vijačnega materiala oz. poročila o preizkusih); 

- certifikate o usposobljenosti varilcev; 
- na zahtevo nadzornega organa predložiti varilne procedure (WPQR) ter navodila 

za varjenje posameznih tipov spojev (WPS); 
- certifikate oziroma potrdila o kakovosti antikorozijskih  premazov in cinkove žice 

ter dnevnike izvajanja antikorozijske  zaščite; 
- zapisnike in poročila o vseh vmesnih kontrolah pri izdelavi konstrukcij.  

5.7 STROKOVNI TEHNIČNI IN TEHNIČNI PREGLED 

Investitor izvede interni strokovni tehnični pregled, ko ga izvajalec pisno obvesti, da je 

objekt končan. Interni strokovni tehnični pregled se bo opravil skladno z veljavno 

zakonodajo. Izvajalec del mora 14 dni pred internim strokovnim tehničnim pregledom 

naročniku predložiti naslednjo dokumentacijo: 

- gradbeni dnevnik; 
- knjigo obračunskih izmer (le v primeru, če so cene v pogodbi določene za mersko 

enoto posameznih vrst del ali če je s pogodbo tako določeno); 
- v skladu z zakonodajo dokaze, potrdila, izjave o lastnostih in certifikate; 
- zapisnike in poročila nadzornika oz. pooblaščenega predstavnika investitorja o 

vseh vmesnih kontrolah; 
- en izvod projekta za izvedbo z natančno vpisanimi popravki, dopolnitvami in 

spremembami, kateri bodo služili projektantu kot podloga za dokumentacijo 
projekta izvedenih del; 

- ostalo dokumentacijo pogojeno z zakoni in predpisi; 
- dokazilo o zanesljivosti objekta skladno z veljavno zakonodajo (v papirni in 

elektronski verziji); 
- Ob zaključku vseh del bo izveden tehnični pregled, za izdajo uporabnega 

dovoljenja, na katerem je obvezna prisotnost izvajalca.  
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